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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

469021 Nombre de la Licitacién:

Municipalidad de San Juan
Nepomuceno

Categoria:

Uoc San Juan Nepomuceno Tipo de Procedimiento:

Consultas Virtuales a traves Fecha Limite de Consultas:

del portal del SICP

Mesa de Entrada -
Municipalidad de San Juan

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Nepomuceno

Oficina UOC - Municipalidad Fecha de Apertura de
de San Juan Nepomuceno Ofertas:

Total Anticipo:

Hasta recepcién definitiva

Lic. Nilsa Lépez Cargo:

0544320011 Correo Electrénico:

Fecha de Entrega de Ofertas:

MCN N°20/2025 -
Construccién de Cocinay
Depdsito en Instituciones
Educativas del Distrito De
San Juan Nepomuceno

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

30/06/2025 12:00

03/07/2025 07:30

03/07/2025 08:00

10.0%

Encargada UOC

munisjn@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 25/06/2025

Lugar: Colegio Nacional Bonifacio Martinez, ubicada en la compafila Km 16 San Blas del distrito de San Juan
Nepomuceno; Escuela Basica N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta, ubicada en la compafiia San Roque Mburica’i del distrito
de San Juan Nepomuceno;Escuela Basica N° 1792 Apdstol Santiago, ubicada en la compaiiia Potrero Santiago del distrito
de San Juan Nepomuceno;Colegio Nacional Nu Puajhu, ubicada en la compafiia Nu Puahu del distrito de San Juan
Nepomuceno.

Hora: 07:30 hs.

Procedimiento: La comitiva partira del Dpto. de Obras y Servicios , guiada por el Fiscal de Obras hasta los lugares donde

se ejecutaran las obras. Para todos aquellos potenciales oferentes que efectdien la visita de verificacion de las
instalaciones, dentro del plazo y el horario mencionados, la Convocante le otorgara una Constancia de Visita de Inspeccion
Técnica, que formara parte de la oferta a ser presentada, en la cual constara, la fecha, lugar y hora de realizacion, y se
identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario
encargado. Se saldra desde la Direccién de Obras y Servicios de la Municipalidad, hasta el sitio donde se ejecutara el
contrato. Los gastos de traslado correran por cuenta del participante.

Con la visita al sitio los potenciales oferentes conoceran (ubicacion exacta donde sera la construccién de la obra solicitada,
contratiempos que pueda acarrear y/o desventajas) a fin de que el oferente inspeccione el sitio y sus alrededores debido a
que se trata de compafiias aledafias lejanas al distrito con caminos rurales y asi obtener toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la oferta sin ningun inconveniente que perjudique la ejecucion del contrato.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Tomas Prieto

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.
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Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

c la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

*Finca o Matricula N° 0607021 (Cédigo de local)
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24241 (Cddigo de institucion)

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional Bonifacio Martinez, ubicada en la compafiia Km 16 San Blas del distrito
de San Juan Nepomuceno.

*Finca o Matricula N° 0607014 (Cédigo de local)
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 14331 (Codigo de institucion)

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta, ubicada en la compafiia San Roque
Mburica’i del distrito de San Juan Nepomuceno.

*Finca o Matricula N° 0607009 (Cédigo de local)
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 44333 (Cddigo de institucion)

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica N° 1792 Apdstol Santiago, ubicada en la compafiia Potrero Santiago del
distrito de San Juan Nepomuceno.

*Finca o Matricula N° 0607079 (Cédigo de local)
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24247 (Codigo de institucion)

Sitio donde se ejecutaré la obra: Colegio Nacional Nu Puajhu, ubicada en la compafiia Nu Puahu del distrito de San Juan
Nepomuceno.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Equipo a utilizar

- Mano de Obra

- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2022
Y 2023.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021,2022Y
2023.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe

o que tiene acceso a cumplir
suficientes activos conel
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario
sera:20% sobre el
monto

ofertado

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.
c. Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos formularios de Renta, correspondientes a los
ejercicios fiscales cerrados: 2021, 2022 y 2023, debidamente firmado por el contador responsable o descargado del sistema
de la DNIT.

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual mediaen
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos reguisitos
osuperiora minimos minimos
50% sobre el requeridos. requeridos.
monto total
ofertado.
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por el 25%de el 40%de Construccién”
la Administracién Contratante los los
en al menos tres [3] requisitos requisitos
contratos, durante los ultimos minimos minimos
diez [10] afios, similares a las requeridos. | requeridos.
obras propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022 requisito. menos con menos con General en
al 2024 en las siguientes el 25% de el 40%de Construcciéon"y
actividades clave: los . los . ".Situac‘ién
Construccidn de servicios requisitos requisitos Financiera"
publicos/ Refaccion de Aulas, minimos minimos
SSHH, construccion de aulas, requeridos. | requeridos.
construccion de cocina
comedor.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la
experiencia en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminacion de las mismas, teniendo en
cuenta que el llamado a contratacion contiene los rubros de actividad clave sefialados. El periodo de tiempo establecido

es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de inscripcion de RUC emitida por la DNIT.

i nm

ri rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ingeniero civil o Arquitecto con Registro conel el requisito "Lista del
Profesional MOPC vigente. Con 5 afios minimos requisito personal

de experiencia propuesto para
demostrables a través de la obtencion del Titulo la obra"

Universitario, acompaiado de su

Curriculum Vitae y el contrato que lo vincule con
la empresa.. Este deberd permanecer en

la zona de obras diariamente.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Registro Profesional vigente del personal clave propuesto.

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave.

5. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacidn con la firma oferente del personal clave propuesto.

6. Contrato vinculante con el contratista por prestacion de servicios.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir cumplir por | formularios:
los equipos esenciales en con el el requisito. por lo lo menos "Lista de
propiedad o en alquiler, que a requisito. menos con con el 40% Equipos"y
continuacién se indican: el 25% de de los "Cronograma
1 Camidn Volguete los requisitos de Utilizacién
tipo tumba. requisitos minimos de Equipos"
1 Camidn de transporte minimos requeridos.

liviano y/o camioneta de requeridos

apoyo.

1 Mezcladora de hormigon.

1 Contenedor para basura.
Herramientas menores varias
(Andamios,

escalera, carretillas, cucharas
de albariil, baldes,

pinzas, tenazas, martillos,
etc.)para uso de acuerdo al
tipo de obra a realizar.
Equipos de seguridad
personal(Cascos, botas,
guantes, equipos

de primeros auxilios,

equipos de sefializacion
luminosa, etc.)

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptablespara realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho
equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler
o leasing.
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

1- Colegio Nacional Bonifacio Martinez

No

10

11

12

13

14

15

RUBRO
Limpiezay preparacion del terreno
Replanteo

Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con
soporte metalico

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H°® A° - Inferiory
Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacion De 0,15 visto a una
cara de ladrillos comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes prensados
De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Ndcleo de H°A°

UNIDAD

m2

m2

un

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

ml

Grupo

CANTIDAD

40.00

37.00

1.00

6.90

0.35

0.30

0.50

2.32

4.60

7.50

12.50

49.60

54.34

7.00

7.50
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Techo De tejas y tejuelones prensadas a
maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"
x3"deH®A°

Revoques De paredes al interior a una
capa

Revoques De paredes al exterior a una
capa con hidréfugo inorganico

Revoques De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoques De pilares de H® A°
Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito reconstituido,
fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido
Ventanas tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas a- De mortero1:3 (
cemento - arena)

Pinturas De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

Pinturas De pilares vistos con antimoho
incoloro

Pinturas De viga galeria,encadenado,
fajas de pared y pilares al latex acrilico

Pinturas De aberturas metalicas con
pintura epoxica (grado alimenticio)

Pinturas De ladrillos vistos con barniz
antimoho incoloro

Pinturas De tejuelones con barniz marino
(FDA)

Pinturas De puerta metalica con pintura
epdxica (grado alimenticio)

m2

gl

m2

m2

m2

ml
m2
m2

m2

ml
m2
un
un

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

52.00

1.00

94.50

17.00

48.00

3.20

87.28

87.28

87.28

53.90

3.00

2.85

1.89

2.40

84.00

10.50

37.44

6.50

97.19

52.00

3.80
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Grupo 2 - Escuela Basica N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta

No

1

2

Pinturas De tirantes y listén de boca de
H° A° al latex

Pinturas Canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Desague Pluvial a- Canaleta y cafio de
bajada N° 24, desarr.= 55

Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores
Alimentacion de los circuitos de luces
Alimentacién de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de
ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led,
c/ fotocelula en galeria

Ventilador de techo de 56 "(motor
pesado)

a- Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero
inoxidable

b- Desagiie Cloacal
Registro 40x40

Limpieza final

RUBRO
Limpiezay preparacion del terreno

Replanteo

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

un.

un.

un.

un

un

un

un

m2

UNIDAD

m2

m2

79.80

11.00

5.70

2.40

3.00

1.00

37.80

5.00

2.00

7.00

5.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40.00

CANTIDAD

40.00

37.00

28/75



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con
soporte metalico

Excavacidn y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)

Encadenados de H°® A° - Inferior y
Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacion De 0,15 visto a una
cara de ladrillos comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes prensados
De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a
maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"
x 3" de H®° A°

Revoques De paredes al interior a una
capa

Revoques De paredes al exterior a una
capa con hidréfugo inorganico

Revoques De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoques De pilares de H® A°
Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito reconstituido,
fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido

un

m3
m3
m3

m3

m2
m3
m2
m2

m2

ml

ml

m2

gl

m2

m2

m2

ml
m2
m2

m2

ml

1.00

6.90

0.35

0.30

0.50

2.32

4.60

7.50

12.50

49.60

54.34

7.00

7.50

52.00

1.00

94.50

17.00

48.00

3.20

87.28

87.28

87.28

53.90
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Ventanas tipo balancines
Ventana metalica de 0,90 x 2,10
Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas a- De mortero1:3 (
cemento - arena)

Pinturas De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

Pinturas De pilares vistos con antimoho
incoloro

Pinturas De viga galeria,encadenado,
fajas de pared y pilares al latex acrilico

Pinturas De aberturas metalicas con
pintura epoxica (grado alimenticio)

Pinturas De ladrillos vistos con barniz
antimoho incoloro

Pinturas De tejuelones con barniz marino
(FDA)

Pinturas De puerta metalica con pintura
epdxica (grado alimenticio)

Pinturas De tirantes y listén de boca de
He° A° al latex

Pinturas Canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Desague Pluvial a- Canaleta y cafio de
bajada N° 24, desarr.= 55

Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores
Alimentacion de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de
ventiladores

m2

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

3.00

2.85

1.89

2.40

84.00

10.50

37.44

6.50

97.19

52.00

3.80

79.80

11.00

5.70

2.40

3.00

1.00

37.80

5.00

2.00

7.00

5.00

2.00
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49

50

51

52

53

54

55

56

Grupo 3 - Escuela Basica N° 1792 Apéstol Santiago

No

10

11

12

13

14

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led,
c/ fotocelula en galeria

Ventilador de techo de 56 "(motor
pesado)

a- Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero
inoxidable

b- Desagiie Cloacal
Registro 40x40

Limpieza final

RUBRO
Limpiezay preparacion del terreno
Replanteo

Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con
soporte metalico

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H°® A° - Inferior y
Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacion De 0,15 visto a una
cara de ladrillos comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada (2 hiladas)

uUn.

un.

un

un

un

un

m2

UNIDAD

m2

m2

un

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40.00

CANTIDAD

40.00

37.00

1.00

6.90

0.35

0.30

0.50

2.32

4.60

7.50

12.50

49.60

54.34

7.00
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Pilares de ladrillos comunes prensados
De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a
maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"
x3"deH® A°

Revoques De paredes al interior a una
capa

Revoques De paredes al exterior a una
capa con hidréfugo inorganico

Revoques De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoques De pilares de H® A°
Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito reconstituido,
fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido
Ventanas tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas a- De mortero 1:3 (
cemento - arena)

Pinturas De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

Pinturas De pilares vistos con antimoho
incoloro

Pinturas De viga galeria,encadenado,
fajas de pared y pilares al [atex acrilico

Pinturas De aberturas metalicas con
pintura epéxica (grado alimenticio)

Pinturas De ladrillos vistos con barniz
antimoho incoloro

Pinturas De tejuelones con barniz marino
(FDA)

ml

m2

gl

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7.50

52.00

1.00

94.50

17.00

48.00

3.20

87.28

87.28

87.28

53.90

3.00

2.85

1.89

2.40

84.00

10.50

37.44

6.50

97.19

52.00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pinturas De puerta metalica con pintura
epoxica (grado alimenticio)

Pinturas De tirantes y listén de boca de
H° A° al latex

Pinturas Canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Desague Pluvial a- Canaleta y cafio de
bajada N° 24, desarr.= 55

Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores
Alimentacion de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de
ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led,
c/ fotocelula en galeria

Ventilador de techo de 56 "(motor
pesado)

a- Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero
inoxidable

b- Desagiie Cloacal
Registro 40x40

Limpieza final

Grupo 4 - Colegio Nacional Nu Puajhu

No

RUBRO

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

un.

un.

un.

un

un

un

un

m2

UNIDAD

3.80

79.80

11.00

5.70

2.40

3.00

1.00

37.80

5.00

2.00

7.00

5.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40.00

CANTIDAD
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo

Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con
soporte metalico

Excavacidn y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H°® A° - Inferior y
Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacion De 0,15 visto a una
cara de ladrillos comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes prensados
De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a
maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"
x3"deH®A°

Revoques De paredes al interior a una
capa

Revoques De paredes al exterior a una
capa con hidréfugo inorganico

Revoques De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoques De pilares de H® A°
Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

m2
m2

un

m3
m3
m3
m3

m3

m2
m3
m2
m2

m2

ml

ml

m2

gl

m2

m2

m2

ml
m2

m2

40.00

37.00

1.00

6.90

0.35

0.30

0.50

2.32

4.60

7.50

12.50

49.60

54.34

7.00

7.50

52.00

1.00

94.50

17.00

48.00

3.20

87.28

87.28
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

Piso mosaicos de granito reconstituido,
fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido
Ventanas tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas a- De mortero1:3 (
cemento - arena)

Pinturas De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

Pinturas De pilares vistos con antimoho
incoloro

Pinturas De viga galeria,encadenado,
fajas de pared y pilares al latex acrilico

Pinturas De aberturas metdlicas con
pintura epoxica (grado alimenticio)

Pinturas De ladrillos vistos con barniz
antimoho incoloro

Pinturas De tejuelones con barniz marino
(FDA)

Pinturas De puerta metalica con pintura
epdxica (grado alimenticio)

Pinturas De tirantes y liston de boca de
He° A° al latex

Pinturas Canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Desague Pluvial a- Canaleta y cafio de
bajada N° 24, desarr.= 55

Instalacion del tablero TS
Instalacién de comandos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces

m2

ml

m2

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

87.28

53.90

3.00

2.85

1.89

2.40

84.00

10.50

37.44

6.50

97.19

52.00

3.80

79.80

11.00

5.70

2.40

3.00

1.00

37.80

5.00

2.00

7.00
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47  Alimentacién de los circuitos de tomas Boc. 5.00

48  Alimentacidn de los circuitos de Boc. 2.00
ventiladores

49  Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led un. 1.00

50  Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, un. 2.00
c/ fotocelula en galeria

51  Ventilador de techo de 56 "(motor Un. 2.00
pesado)

52  a-Instalacién de Agua Corriente un 1.00

53 Instalacion de griferia y pileta de acero un 1.00
inoxidable

54  b- Desagiie Cloacal un 1.00

55  Registro 40x40 un 1.00

56  Limpieza final m2 40.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA Y DEPOSITO 6.15M X 6.05M CON VIGAS Y TIRANTES DE H°A° CON TEJAS Y
TEJUELONES DE 37M2

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para
ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

La contratante, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también
los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

1. Limpieza y preparacion del terreno

Desarrollo: El contratista preparara suficientemente en la obra, efectuara limpieza del lugar de los trabajos, eliminando
escombros basuras y otros lo hubiere. El contratista eliminara del predio de construccién todos los residuos de esta faena,
los materiales provenientes de la limpieza, seran extraidos inmediatamente y transportados regularmente fuera del area
de la construccién depositandola bajo su responsabilidad en los lugares de depésito de escombro, que la fiscalizacion
indique.

Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier otro tipo de insectos roedores, deberan ser
eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.

2 - Replanteo

Desarrollo: EL CONSTRUCTOR hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos,
sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

36/75



EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de protecciéon a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. - Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metalico

Desarrollo: El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obra, 1 Cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacidén de Obra.

Se colocara en lugar a definir, con la leyenda respectiva que se le indique oportunamente. Previamente el emplazamiento
del mismo, debera someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra. Estara prohibido colocar propaganda, salvo
indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

Los carteles se colocaran dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la
firma del contrato.
4. -Excavacion y carga de cimiento con PBC

Desarrollo: Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de
lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

5 - Zapata de H°A°

Desarrollo: Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas
deberan asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizaciéon de H® de consistencia plastica,
evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulaciéon en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

6. -Pilares de H°A°

Desarrollo: La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.

Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
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forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién
en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando

el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las
varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacidon del hormigdn Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

7 - Viga cumbrera, galeria y dado de H° A°
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Desarrollo: La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.

Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

8- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Desarrollo: Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un [l de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y
tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm.

9 - Muros de nivelacién De 0,15 cm.
Desarrollo: Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena).

A paredes de elevacion de los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a
fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10- Relleno y apisonado de interiores
Desarrollo: Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.

La dltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11- Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
a- De paredes Desarrollo:

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12 - Muro de elevacion De 0,15 a revocar
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Muros de elevacion de 0,15 para revocar

Desarrollo: los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad
o semiprensados beteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas
y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
calarena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

13 - Muro de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados
Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
Desarrollo: La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.

Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura

natural del ladrillo.
14. - Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Desarrollo: A lo largo de la mamposteria de nivelacion se incorporaran dos (2) varillas de @ 8 mm con mortero Tipo A, con
dos hiladas mas colocados con mortero tipo A.

15. - Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°

Desarrollo: En la galeria seran los pilares de ladrillo ubicados segin planos, cuatro ladrillos enteros ubicados al redor de
cuatro varilla de 8mmm. Donde estas seran cargadas con hormigdn y sobre esta debe apoyar una losa como terminacion
del pilar de espesor 5cm. Sobresaliendo en los lados 5cm.

16. Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina.

Desarrollo: Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga
cumbrera, etc., imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas
estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

17.-Tirantes de 2" x 6" y listdn de boca de 2" x 3" de H° A°

La distribucion general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

18 - Revoques de paredes al interior a una capa

Desarrollo: Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.
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La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19 - Revoques De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico

Desarrollo: Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

20. Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°

Desarrollo: viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A° se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-
calarena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera
de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
En el revoque de la viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
21. - Revoques De pilares de H° A°

Desarrollo: viga pilares, se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de la viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
22. - Contrapiso de H° de cascotes

Desarrollo: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

23. - Carpeta de nivelacion.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdamica

24. - Piso mosaico de granito reconstituido, fondo gris, pulido.
Desarrollo: Se colocaran en los lugares indicados en los planos..

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion
de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los
mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.
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25. - Z6calo granito reconstituido pulido.
Desarrollo: Se colocaran en los lugares indicados en los planos..

El zocalo terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los zocalos se
colocaran paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. : Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran colocados en todos los locales donde haya piso y en todas
las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

26. Ventanas tipo balancines

Desarrollo: Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones
se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberdn ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) ,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

27.Ventanas tipo balancines

La ventana sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles.

28. Puerta metalica de 0,9 x 2,10

Desarrollo: Las horas de dos hojas, Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineasy sin
acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o
cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacidn se tendrd especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de
lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros
defectos.
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No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches
o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento
de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a
estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

29. -Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

30. - Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)

Desarrollo: Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccidn.

31. - Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los
muros a la vista.

32. Pinturas De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico.

Desarrollo: Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
ldmina plastica para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

33. Pinturas De aberturas metalicas con pintura epoxica (grado alimenticio)

Desarrollo: Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con
pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura. Se toma como area solamente una
cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de

aberturas metalicas.

34. Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los
muros a la vista 36 De tejuelones con barniz

Desarrollo: Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos

35. Pinturas de tejuelones con barniz marino

Desarrollo: Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos.
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36. -Pinturas De puerta metalica con pintura epddica (grado alimenticio)

Desarrollo: Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con
pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura

Se toma como &rea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

37. Pinturas De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

Desarrollo: Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccidn.

38. - Pinturas canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Desarrollo: Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con
pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.

Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura
39. - Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

40. - Vidrios dobles.

Desarrollo: Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serdn colocados con asientos de
masilla o silicona transparente en lineas continuas.

41. Capitel de pilares

Desarrollo: Se colocaran capiteles decorativos, adorna el remate superior de una columna con forma de moldura y
ornamentacion, segun el orden arquitecténico a que corresponde.

42 - Rampa con piso de granito lavado

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes especificaciones
técnicas:

El ancho libre minimo de una rampa sera de 90cm. entre los muros que la limitan y debera mantener los siguientes rangos
de pendientes maximas:

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente, Las rampas de
longitud mayor de 3.00m, deberan parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por
paredes y deberan cumplir lo siguiente: a) Los pasamanos de las rampas, ya sean sobre parapetos o barandas, o adosados

a paredes, estaran a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, segtin sea el caso.

b) La seccidn de los pasamanos sera uniforme y permitira una facil y segura sujecién; debiendo los pasamanos adosados a
paredes mantener una separacién minima de 3.5 cm. con la superficie de las mismas.

43- Desague Pluvial a- Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Desarrollo: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
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Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6
(cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde
los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie
muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en
este rubro.

Cafierias de desaguie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desaglie.
Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

44 - Instalacion de tablero TS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

Cables subterraneos de B.T. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar
estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen Materiales para B.T.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.
Conductores de cobre aislado para Baja Tensidn. Llaves termomagnéticas.

Caracteristicas Generales. Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion
de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

45. - Instalacién de comandos de ventiladores

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

46 - Alimentacion de los circuitos de luces

Los circuitos de iluminacidn exterior, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
47 - Alimentacion de los circuitos de tomas
Los circuitos de tomas, para el cableado secundario se utilizard como minimo conductores de 2,5 mm2,

Se debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalaciéon Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
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Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
48- Alimentacion de los circuitos de ventiladores.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. Se se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

49, -Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

50 - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W led ¢/ fotocélula en galeria

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos

51. - Ventilador de techo de 56 " (motor pesado)

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. » Serdan montados en las
aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes
del vaciado de la losa.
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52. a- Instalacién de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologiay
Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE

Red de distribucién interna:

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningtn caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Cafios:La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P.

3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel
que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

53- Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20
x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento
futuro.

Instalacion de pileta de acero inoxidable.con sopapa de 1 bacha de acero inoxidable

a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara de inspeccién 40x40,
pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos Desarrollo: Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los
reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision
y/o la Fiscalizacidn de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

54. - b- Desagiie Cloacal
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas

de los ramales.

Cafios: Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

Pozo absorbente

Desarrollo: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con
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mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre. Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena
lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

55- Registro 40x40

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

56 - Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en

original y duplicado,con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

48/75


http://www.contrataciones.gov.py/

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdémico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra. NO APLICA

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

* Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado: Arq. Tomas Prieto, Profesional Técnico del Dpto. de Obras y Servicios a traves de la Unidad Operativa
de Contrataciones.

* Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La necesidad que
se pretende satisfacer es la Construccion de Cocina Comedor con Depdsito en las Escuelas mencionadas en la presente
convocatoria, ya que no cuentan con insfraestrura necesaria a fin de cuidar la integridad fisica de los docentes y alumnos
de la Institucion beneficiada para la ejecucion del programa almuerzo escolar.

* Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La planificacion del llamado responde a una necesidad temporal generada en el
tiempo presente, teniendo en cuenta que el proyecto de obra surge a pedido de la direccién de obras que seria satisfecha
con la ejecucion de la mencionada obra.

* Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron establecidas por el
responsable de la direccidn institucional arriba sefialada, teniendo en cuenta las EETT del MEC; quien se constituyd en los
lugares previstos para las obras, en base a eso elaboré el proyecto de la obra que contempla las especificaciones técnicas
requeridas.

I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF SE ADJUNTA EN FORMATO PDF SE ADJUNTA EN FORMATO PDF
PUBLICADAEN EL SICP PUBLICADA EN EL SICP PUBLICADA EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.
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Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

120 Dias desde la Recepcion de la Orden de Inicio de Obras por parte del Contratista.
LUGARES:

* Colegio Nacional Bonifacio Martinez, ubicada en la compafiia Km 16 San Blas del distrito de San Juan Nepomuceno.
OBRA: Construccion de Bloque de Cocina y Depdsito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con tejas y tejuelones
de 37m2 de acuerdo al Proyecto Hambre Cero.

e Escuela Basica N° 1790 Juan Nepomuceno Peralta, ubicada en la compafiia San Roque Mburica’i del distrito de San
Juan Nepomuceno.OBRA: Construccion de Bloque de Cocina y Depdsito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A°
con tejas y tejuelones de 37m2 de acuerdo al Proyecto Hambre Cero.

e Escuela Basica N° 1792 Apdstol Santiago, ubicada en la compafiia Potrero Santiago del distrito de San Juan
Nepomuceno.OBRA: Construccidn de Bloque de Cocina y Depdsito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con
tejas y tejuelones de 37m2 de acuerdo al Proyecto Hambre Cero.

e Colegio Nacional Nu Puajhu, ubicada en la compafila RNu Puahu del distrito de San Juan
Nepomuceno.OBRA: Construccion de Bloque de Cocina y Depdsito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con
tejasy tejuelones de 37m2 de acuerdo al Proyecto Hambre Cero.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

We~NLdWN R

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR

Certificado
de obra N°
01

Certificado
de obra N°
02

Certificado
de obra N°
03

Certificado
de obra N°
04

TIPO

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Agosto 2025

Septiembre 2025

Octubre 2025

Noviembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Este fondo no podra ser sustituido por una péliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 20.000.000 GS (VEINTE MILLONES) vigente
por 180 dias desde la orden de inicio de las obras.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 20.000.000 GS (VEINTE MILLONES) vigente por 180 dias desde la orden de
inicio de las obras.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de 20.000.000GS (VEINTE MILLONES) vigente por 180 dias desde la orden de inicio
de las obras.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,
salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a
terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacidn a un aviso
previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de
solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados no eximira al contratista de sus
responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas contratadas.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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La Certificacion mensual se podra presentar como minimo a los 30 dias de la emision de la Orden de Inicios y debera ser
verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucién.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

e Intereses por mora.

¢ El monto correspondiente a los anticipos si se otorgasen a las MYPIMES.

¢ Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: La factura sera
presentada conforme a lo indicado en las formas y condiciones de pago, en el Dpto. de Contabilidad de la Municipalidad de
San Juan Nepomuceno.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecuciéon” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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La entrega de la obra sera TOTAL en un plazo de 120 dias calendario.
No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la
orden de inicio de obra.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido. El monto total de las multas
no sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- Lde calidad " l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

HASTA 10 DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.
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Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

No aplica otro plazo distinto.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: 15 dias.

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT.

. 5 Definitiva de las of

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias calendarios.
- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO firmado entre las partes.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

61/75



e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul ‘s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

200 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el

valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: serdn emitidas
certificaciones mensuales, para el tltimo certificado se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye a la Nota

de Remision, la que serd emitida hasta un plazo no mayor a 15 dias luego de la terminacién de la obra.

Conforme lo establecido el Art. 63 de la Ley N° 7021 "Contribucion sobre contratos suscriptos” las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucién de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién,
operacién, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones

establecidas en los reglamentos pertinentes.
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Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de
la factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 10% del valor contractual, inicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.

b) Direccidn: Municipalidad de San Juan Nepomuceno.

c) Horario de atencién: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Dpto. de Administracion y Finanzas - Seccién Contabilidad.

e) Responsable de la recepcién: Funcionario de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de
la solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual debera acompafiar el formulario de inversién de anticipo y
la garantia del 100 % del monto del anticipo.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: de cada certificado de obra

se deducira el mismo porcentaje del cobro del anticipo hasta la devolucidn total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
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total amortizacion.
Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidon del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo[aAk(lkm)-1]

K-1lko

Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste Unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes
requeridos y la justificacién que da origen a los mismos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
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sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prdrroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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