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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 465161 Nombre de la Licitacién: Construccion de Capa Asfaltica en
el Dpto. de Guaira - Plurianual
2025-2026
Convocante: Gobierno Departamental de Guaird ~ Categoria: 72000000 - Servicios de
(GUAIRA) Construccion y Mantenimiento
Unidad de Contratacién: Uoc Guaira Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Piblica Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Virtuales a traves del Fecha Limite de Consultas: 25/08/2025 12:00
portal
Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de Entrada Institucional Fecha de Entrega de Ofertas: 29/08/2025 07:30
Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina de la UOC Fecha de Apertura de Ofertas: 29/08/2025 07:45

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién: Total Anticipo: No se otorgara anticipo
Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Datos del Contacto

Nombre: CPN. Denise M. Bdez Giménez Cargo: Jefade lauoC

Teléfono: 0541-41951 Correo Electrdnico: uocgobernacionguairaok@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ADENDA SE MODIFICA LOS SIGUIENTES PUNTOS.

REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION
1. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

e Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de los Gltimos cinco (5) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o
superior a [60 %]

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la
Administracion Contratante en al menos tres [3] contrato, durante los ultimos cinco [5] afios, similares a las obras propuestas.

3. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

e Son dos personales claves solicitados: Un Arquitecto y un Ingeniero civil con 10 (diez) afios de experiencia.-
e Listado de 10 (diez) personales propuestos, residentes del Dpto. de Guaira.-

4. MODIFICACION EN PRODUCTOS - GRUPO 7
e Grupo 7 - item 187 se solicita: Riego de Liga (0,60 lts./m2)
5. MODIFICACION DE FECHAS
e Visita técnica: 21/08/2025
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Datos de la convocatoria
e Visita al sitio de ejecuci6n del contrato.
Seccién: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Experiencia general en obras

e Experiencia especifica en obras

e Capacidad en materia de personal

e Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

VWVVV\

202 i 2/diferencias/1.html? ion=aden

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucidn del contrato.
Secci6n: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Experiencia general en obras

e Experiencia especifica en obras

e Capacidad en materia de personal
e Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

VWVVV\

202 i 2/diferencias/1.html? ion=aden
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/465161-construccion-capa-asfaltica-dpto-guaira-ad-referendum-plurianual-2025-2026/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/465161-construccion-capa-asfaltica-dpto-guaira-ad-referendum-plurianual-2025-2026/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos
legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucidén matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacion de las bases
de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentar a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién serdn consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman
parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

. .2 .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La
introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www i

sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.con i
ibles- ) publicas. i

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a
través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a
través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacidn de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de
sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el
procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo
de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de
la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor pUblico matriculado
en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacién de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y deberéa sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. Enelcaso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items,
con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y
total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago seré:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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Método d i5n de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble
sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y

documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segtn los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60
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Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta deber4 ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

S I: . l I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

Hw N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la
DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido
en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma
del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion
relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura
de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira
el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de sustitucién
contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente
se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta
y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta
autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdémico.
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La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Jueves 21 de agosto de 2025
Lugar: Salida desde la Oficina de la UOC Gobernacién de Guaira
Hora: 07:30 hs.

Procedimiento: Solicitamos como convocante a los interesados para la visita técnica, la presencia de un profesional /ng. Civil a los efectos de que
los potenciales oferentes puedan realizar sus cotizaciones conforme a las situaciones reales de los tramos que seran intervenidos, con sus
particulares exigencias de seguridad y logistica hace que la obligatoriedad de la visita técnica sea una medida indispensable.

Deberan presentarse en la oficina de la UOC de la Gobernacién de Guaira, debidamente acreditados (Nota, Copia de Cédula del Propietario y/o
Representante Legal de la empresa, y del autorizado Ing. civil con su registro profesional vigente para realizar la visita), el lapso de tiempo para la
acreditacién es de 07:00 hasta las 07:25 Hs., siendo las 07:30 hs el inicio del recorrido con el funcionario responsable de la Gobernacién. El periplo
de recorrido es a nivel Departamental, comenzando por el tramo mas cercano, culminando con el mas alejado, todo esto sera realizado en un solo
diay en la fecha que es la indicada en este documento; pasado el tiempo no se aceptaran nuevas intenciones de realizar visita, una vez finalizado el
recorrido completo.-

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Cristian Gauto
PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI

Al culminar la visita, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto. Los gastos relacionados con dicha visita correran
por cuenta del oferente.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA
Sumjgndﬁegeguimlagbta UBICACION GEO REFERENCIAL ADJUNTO, CONFORME A LOS TRAMOS CUYO DETALLE SE ADJUNTAEN EL SICP
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizarad para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

condiciénd L

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas
en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal
recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificaci

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizard el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido en las prohibicionesy
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo
21 delaLey N°7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO
DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidn de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes
en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

sye - .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado (inicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberé ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

La establecida en el FORMULARIO N°1 - FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS, de la seccién de formularios.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos
en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez
por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y

deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]
2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en
los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y

protocolizaciéon de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion Personas Juridicas de la Direccidén de
Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberé presentar los documentos

requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio
que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas
Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio,
para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la
normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacién

Requisitos de Cumplimiento requerida

informacidn sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados [2022-2023-2024].

Oferente Individual Consorcios
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe ~ cumplir con cumplir con formulario
ser igual o mayor a /1], Esta el requisito. el requisito. "Situa;ién
informacidén sera extraida del Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados. [2022-2023-2024] que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.
« Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir con cumplir con formulario
Total igual o menor a [0,80 Esta el requisito. el requisito. "Situacion

Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiqguen en
el pliego de
bases y
condiciones.

15/258



» Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres
de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensidn, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: [20% del
monto total ofertado]

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, el cual en promedio no
deberé ser negativo durante los
Ultimos 3 afios.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
bancarias y/o financieras acreditadas
por el BCP.

Debe Debe

cumplir con cumplir

el requisito. con el
requisito

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Debe
cumplir por
lo menos
con

el [40%] del
requisito
minimo

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias donde posea la linea de crédito.
b. Fotocopia del Balance General debidamente firmados y formularios presentados ante la DNIT correspondiente a los ejercicios fiscales 2022-

2023-2024

Debe cumplir
por lo menos
con el [60%
Jdel requisito
minimo

c. Cuadro de indices financieros (2022-2023-2024) firmado por el Contador y el Contribuyente/Representante legal

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida
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El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a obras
en ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

de los
requisitos
minimos
requeridos.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar los
tres (3) afios de los Giltimos cinco (5) afios cumplir cumplir con cumplir por cumplir por Formularios: Experiencia
en promedio un volumen anual de conel el requisito. lo menos lo menos generalen
facturacién igual o superior a /60 %] requisito. conel /[40%] | conel [60%] | construccidny Facturacién

de los
requisitos
minimos
requeridos.

anual media en
construccién.

Experienci ifica en obr.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de Debe Debe Debe Debe Completar el
un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplirpor | cumplirpor | formulario de
subcontratista autorizado por la Administracidn conel el requisito. lo menos lo menos "Experiencia
Contratante en al menos tres [3/ contratos, durante requisito. conel [40% | conel [60% | especificaen
los dltimos cinco /5] afios, similares a las obras /de IF’? /de l_°§ Construccién"
propuestas. requisitos requisitos

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la minimos minimos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras requeridos. | requeridos.
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcidn de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un /90%)] por lo menos, y el desempefio
deberd haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en los cumplir cumplirpor | cumplirpor | formularios:
periodo [2020-2021-2022-2023 y 2024] en las conel lo menos lo menos "Experiencia
siguientes actividades clave: [Construccion de Capa requisito. conel conel Generalen
AsEilti [40%] de [40%] de Construccion"y

los los "Situacion
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de Formularios: Experiencia general en construccidn y Facturacién anual media en construccion.
2. Constancia de RUC (actual) para verificar antigiiedad en el rubro (5 afios como minimo)

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo tres (3) contratos de los Gltimos 5 afios.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para

participar como tal en el contrato.

5. Formulario de Experiencia Especifica en Construccion.

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario:
L . . conel el requisito "Lista del
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras que .. 9
[ . . R R requisito personal
deberan ser un profesional con titulo de Arquitecto y otro con titulo de robuesto para
Ingeniero Civil [con 10 afios] de experiencia en obras de naturalezay IF; ogra" P
complejidad similares.
Ademas de listado de 10 (diez) personales que deben se del Dpto. de
Guaira que trabajaran en la obra.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico (Arquitecto e Ingeniero), propuesto para

desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Copia del Titulos de los profesionales Claves, Matricula y Patentes vigentes.

3. Formulario firmado donde se detallen los personales propuestos para la obra, como minimo 10 (diez) , residentes en el Dpto., de los cuales se

debe adjuntar copia C.I. y constancia de Vida y residencia.

**** COPIAS LEGIBLES, NO SERAN ADMITIDAS IMPRESIONES DE FOTOS****

- pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

Una Planta Asfaltica propia o
alquilada de 80 Tn/h

- Una Vibroacabadora de asfalto
de 70 HP

- Un Compactador rodillo liso
vibro tindem 7 tn.

Un Compactador rodillo
Neumatico 20 tn.

-2 camiones volquetes.

- Un Cami6n Tanque Regador de
Asfalto de 6000 Its.

- Una fresadora con ancho de
corte minimo de 1m.

Los equipos minimos necesarios

presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por Debe cumplir por Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el formularios: "Lista de
esenciales en propiedad o en conel el requisito. [40%] de los [60%] de los Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos requisitos "Cronograma de
indican- minimos minimos Utilizacién de
requeridos requeridos. Equipos"
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. Formulario "Lista de equipos" y "cronograma de uso" debidamente firmados.

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

Programa De Trabajo: Cronograma de actividades: el cronograma se presentara graficamente a través del Diagrama de Gantt, en hoja A3,
elaborado con Microsoft Project o Microsoft Excel. En él se debera visualizar lo siguiente: el plazo de ejecucién de cada una de las actividades
previstas en el listado de cantidades (fecha de inicio, duracién y fecha de culminacién de los trabajos); la secuencia y dependencia de las
actividades previstas (actividades sucesoras y predecesoras); la ruta critica; el plazo de ejecucidn total de la obra. El listado de cantidades y el
plazo de ejecucidn se detallan en los apartados Alcance y descripcidn de las obras y Periodo de construccidn, lugar y otros datos, respectivamente,
de la seccidn Especificaciones

"SE APLICARA EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL CONFORME A LA DISPOSICION LEGAL VIGENTE"

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que permita
al Comité de Evaluacién realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.
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b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia
abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base a
la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece
mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o
monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta'y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera automatica,
a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo
seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la Resolucion de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a
cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al
articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo
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y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas,
y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su
realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de
obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los
planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser
utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la Obra.

Barrio Centro De Yataity
alle G io Narvaez - 2002,00 M2 (2 Cuadras)

1. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
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Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Eaui Materiales F .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

4. Limpiez ram

F 51 de la Superfici

* Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
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* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 g [III- .
e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica

cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Equi y : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

6. E I - 4 I [ II -
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.
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Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

» Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfiltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

26/258



Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi _
E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Senalizacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi ¥ : _

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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nplicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE CORONEL BOGADO -7 M2 (1 CUADRA

9. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
e Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

10. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
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Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 5 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

11. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

12. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I ’I | E I- . I
Equipos y Herramientas:
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» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .

E . 2’ I l S [- 3 .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

13. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

14. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.
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olicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfaltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

* Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

15. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari
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e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi y : _

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE HERMINIO MALDONADO - 1350,00 M2 (2 CUADRAS)

16. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precisidon +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.
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Actividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

17. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

18. Limpieza de tramos.
P i6nde la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

19. Riego de liga (0,60lts/m2)
- cion del

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

plicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.

Materi
Emulsién Asfsltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien
Equi H ] ]

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

P fimi .
E -’ I l S [- - .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

20. Regularizacién con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.
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Acabado:

* Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

21. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
E isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]
Métod E limi

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
* Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi _
E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

22. Sefializacién hori - Pi

Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )

e Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

\plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.
e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).
¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO MARIA AUXILIADORA DE MBOCAYATY
CALLE CORTA1-2135,00 M2 (2 CUADRAS)
1. Cartel de Obra.
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EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
e Hilos de guia y niveles de burbuja.

\ctividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

: e C i

Compactacion Inicial (Primaria)
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e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

4. Limpieza de tramos.
P isndelas fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2’ I l 5 [- - .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 g [III- .

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Equi H : .

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
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e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

6. Regularizacion con concreto asfaltico.
) incién del E

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nplicacién del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

olicacion de la C Asfiltica:
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e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . ]

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
Preparacion rficie:
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Sefalizacién hori L- pi
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).
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Métod P limi
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

olicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE CORTA 2-68,00 M2 (1 CUADRA)
9. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R ”

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Rebl
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Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seguin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
e Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

10. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

* Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

11. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

12. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
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e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métod F limi
Equipos y Herramientas:
e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Pr imientos:
F i6n de la S ficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

13. Regularizacion con concreto asfaltico.
L i cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
E i6nde la S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:
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e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

14. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Eaui H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Preparacion rficie;

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
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e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.
* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

15. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I l II | E I- ) I
Equi H . )

» Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

 Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO CENTRO DE NATALICIO TALAVERA
CALLE DOBLE AVENIDA 1 - 1566,00 M2 (3 CUADRAS)
1. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
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dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
¢ GPS de precision (opcional para grandes areas).

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
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e Velocidad maxima: 46 km/h.
* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

4. Limpiez ram

F 51 de la Superfici

* Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

ivelacién:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6nde la S ficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

plicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
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P fimi .
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

6. Reeularizacis Falti
Descrincion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

\olicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
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Acabado:

» Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
C I g [lll . .

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi .

E . 2 I l S [- . .

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Senalizacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
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Equi H : .

» Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE DOBLE AVENIDA 2 - 1827,00 M2 ADRA

9. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia (2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.
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Actividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
¢ Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

10. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
» Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

11. Limpiez ram

; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

12. Riego de liga (0,60lts/m2)
0 incién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

plicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien

Equi H . ]
» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi )

E -’ I l S [- 3 .

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

13. Regularizacion con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.
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Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

14. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
E isndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]
Métod E limi

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi _
E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.
* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

15. Sefializacién hori - Pi

Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . ]

e Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

\plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.
e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).
¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO CENTRO DE PASO YOBAI
RUTA 10PY - 4100,60 M2 (4 CUADRAS)
1. Cartelde Obra.
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EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Eaqui Materiales R i

e Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:
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e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

4. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E L4 I l 5 [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 ; [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Eaui H . )
» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
P fimi .
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

5. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
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* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
Concreto Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa

en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

e Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F imi .
: 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

6. CunetaenV. Largo de 57,00 x 1,60 metros. Espesor de 20cm.
Materiales

e Hormigon (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, seguin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.
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e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

.2

n i ion:
¢ Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.
Preparacion rren

e Excavacion

* Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

¢ Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

¢ Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

7. Senalizacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi y : _
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¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

plicacion de [a Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

 Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE LEONTINE MARTINEZ - 1662,00 M2 ADRA

8. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia (2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo
Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
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* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

9. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

10. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

11. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

\olicacion del Riego de Liga:
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e Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsion Asfltica:
* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica

catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v P fimi
Equipos y Herramientas:
» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
F fimi )
E . 2’ I l S [- . .

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

12. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.
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13. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

olicacion de la C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfaltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

* Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

e Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.
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14. Construccion de baden de H°A°. Largo de 7,50 x 2,00 de ancho. Espesor de 0,20 cm.
Materiales

e Hormigon (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefo.
» Cemento: Tipo | 0 IP, seguin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segtn disefio.

l I I Inl I - 2/ .
* Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.
Preparacion rren

e Excavacion

* Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

15. Senalizacidn horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
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pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H ) )

* Maquinas de seiializacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacién de La Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

1. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras
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Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3 C i6ndel I irad .
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E I : I -’
Compactacion Inicial (Primaria)
e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.
e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).
m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).
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4. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

\olicacion del Riego de Liga:

e Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:
e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica

cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.
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6. E I - - 2’ l [ II-

Descripcion del Pr

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
* Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
Concreto Asfaltico:
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e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Eaui H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Preparacion rficie:
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Sefalizacién hori L- pi
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H ) )

* Maquinas de sefializacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

: 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

 Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

2

BARRIO CENTRO DE JOSE FASSARDI
CALLE ARQ. TOMAS R. PEREIRA 1586,00 M2 (2 CUADRAS)

1. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R ”

e Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.
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Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
¢ Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

e

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

4, Limpiez ram

; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

plicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien
Equi H ) ]

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

P fimi .
E -’ I l S [- - .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

6. Reeularizacid Falti
Descrincion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.
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Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr:
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
E isndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Il,l | E I. . I

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi _
E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Sefializacion hori - Pi
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).
Mé Pr imien
Equi H . )
* Maquinas de seiializacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

\plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE GENERAL BARRIENTOS 1872,00 M2 (2 CUADRA

9. Replanteo de obras

nerali
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Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R id
* Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Rel

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

10. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 S jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

11. Limpiez ram
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; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segln proyecto.

12. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I L4 ; [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi )
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

13. Regularizacién con concreto asfaltico.
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Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

* Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

14. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion de la C Asfiltica:
e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materi
- Asfiltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
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» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

15. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi H : .

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
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y otros contaminantes.
e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

plicacion de [a Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

 Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE DR. JUAN RAMON CHAVEZ 856,00 M2 (1 CUADRA)

16. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

17. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
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colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C .,

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (optimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

18. Limpieza de tramos.
F i6nde la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

19. Riego de liga (0,60lts/m2)
cion del

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Ri le Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsidn Asfsltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
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catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métod E limi
Eaui H . )
» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

20. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
E isndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

 Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

21. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcién del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.
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Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

. fimi )
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

22. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
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pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )
* Maquinas de seiializacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacién de La Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ 177 M2 (1 CUADRA

23. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia (2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
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* GPS de precision (opcional para grandes areas).
Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

24. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- PR jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

25. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
 Reparacion de baches:

e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.
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26. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I - 2’ g [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Equi y : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

27. E I - 4 I [ II -
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfiltico:

84/258



* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

28. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion de la C Asiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

* Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Il'l | E I. . I

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f
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* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi _
E 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

29. Sefalizacion horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Il,l | E I. . I

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

olicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.
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VILLARRICA
BARRIO SANTA LUCIAY SAN BLAS DE VILLARRICA

1. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

EoLi Materiales R i

e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

3. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.
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Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

* Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

4. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

5. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincion del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
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» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

6. Reeularizacis falti
Descrincion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpiezay eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

* Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

7. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

* Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi .

E -’ I l S [- 3 .

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

8. Senalizacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
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» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Il,l | E I. . I

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de La Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE JOAQUIN ESTIGARRIBIA 1 - 4506,00 M2 (4 CUADRAS)

9. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Eaqui Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision 1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).
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Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
e Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

10. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

: e C -

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

11. Limpieza de tramos.
E isndela S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

12. Riego de liga (0,60lts/m2)
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Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien
Equi H ) ]

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

13. Regularizacion con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
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e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

14. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Eaui H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
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e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

e Hormigdn (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o seglin disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, segtin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

.2

n i ion:
* Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas
e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.
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* Fijacion:
» Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

e Hormigon (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segln disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, segtin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

.2

n i ion:
e Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

* Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

» Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

17. Sefializacién horizontal - Pintura.

Pintur ra Asf
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e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

I l II | E I- - I
Equi H . )
* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

 Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE JOAQUIN ESTIGARRIBIA 2 - 4368,70 M2 (4 CUADRAS)
18. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Eaui Materiales R .

* Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
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* Nivel digital o laser (precisidon +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
e Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seguin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

19. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

20. Limpiez ram

; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
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» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.
21. Riego de liga (0,60lts/m2)
E - - 2’ I I E I

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
e Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsion Asfiltica:
* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica

catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi _
E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

22. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.
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olicacion del C Asfiltico:

» Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

* Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
* Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

23. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
. i6nde las ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
EoLi H : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.
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Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi )
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

e Hormigdn (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo I o IP, seguin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

Juntas de dilatacién:

e Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:
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e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

25. nstruccién nde H°A®. Lar X2 ncho. E r 20cm
Materiales

e Hormigon (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segln disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
» Cemento: Tipo | 0 IP, seglin disponibilidad.

 Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segtn disefio.

’

n i ion:
* Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.
Preparacion rren

e Excavacion

* Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

¢ Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.
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26. Sefializacién horizontal - Pintura.

Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H ) ]

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE PENITENCIARIA - 1020,00 M2 (1 CUADRA)

27. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
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equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia (2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

28. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: P jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

29. Limpieza de tramos.

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
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* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.
Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

30. Riego de liga (0,60lts/m2)
- cion del

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F imi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

31. Regularizacién con concreto asfaltico.
Descrincion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

32. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Mé Pr imien
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Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
¢ Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

33. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )
* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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nplicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).
¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE ESTERO BELLACO -12 M2 (2 CUADRA

34. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.
Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

35. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
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Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

* Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

36. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

37. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:
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» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsiéon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi _
E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

38. Regularizacion con concreto asfaltico.

Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:
* Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.
39. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.
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plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materi
- Asfaltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

* Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

40. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari
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e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi y : _

¢ Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Suberficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).
* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

2

BARRIOS LOMAS VALENTINA, TUJUTIMLY ESTACION DE VILLARRICA
CALLE1Y2-1753,00 M2 (2 CUADRAS)
41. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)

dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

42. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
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equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia (2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

43. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: P jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

44. Limpieza de tramos.

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:

113/258



* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.
Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

45. Riego de liga (0,60lts/m2)
L icién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F imi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

46. Reeularizacid falti
Descrincion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

47. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales

ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Mé Pr imien
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Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

48. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )
* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE SPEZZINI - 988,00 M2 (1 CUADRA)
49. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision 1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
¢ Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

50. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.
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Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

¢ Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

51. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

52. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
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» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

53. Regularizacién con concreto asfaltico.

Descripcion del

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

* Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

* Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

54. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi .

E -’ I l S [- 3 .

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

55. Senalizacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
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e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Il,l | E I. . I

¢ Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).
* Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de La Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE GERENAL DUARTE - 805,00 M2 (1 CUADRA)

56. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Eaqui Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision 1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).
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Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

57. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

: e C -

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

58. Limpieza de tramos.
E isndela S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

59. Riego de liga (0,60lts/m2)
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Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien
Equi H ) ]

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

60. Regularizacion con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
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e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

61. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Eaui H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
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e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

62. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H ) ]

» Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

 Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.
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CALLE BOULEVAR PILCOMAYO- 5071,50 M2 (4 CUADRAS)

63. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision 1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Rl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

64. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C .,

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).
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- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

65. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

66. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I Il | E I- ) I
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi _
E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

67. Regularizacion con concreto asfaltico.

Descripcion del Pr

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
E isndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

 Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

68. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
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Materiales
ncreto Asfalti

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi .
: 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

69. nstrucciéon nde H°A®. Lar 11.00x2 ncho. E r 20cm
Materiales

e Hormigon (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, seguin disponibilidad.

 Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

l I I I-I I - 2/ .
 Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

F 51 del
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e Excavacion

* Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

¢ Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

70. Sefializacion horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I ’I | E I- . I
¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

* Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.
e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).
¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE BOULEVARD YEGROS - 920,70 M2 (1 CUADRA

71. Replanteo de obras

Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

72. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
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Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

¢ Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

* Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

73. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

74. Riego de liga (0,60lts/m?2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:
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» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .

E - 2’ I l S [- 3 .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

75. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

76. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.
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plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materi
- Asfaltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

77. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari
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e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

I l II | E I- - I
Equi H . )
¢ Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Suberficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE AVENIDA ESPANA-7261,10 M2 (7 CUADRAS)
78. Replanteo de obras

nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:
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e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
» Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

79. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

80. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

* Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:

e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

81. Riego de liga (0,60lts/m2)

Descrincién del F
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Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

82. Regularizacion con concreto asfaltico.
L i cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
E i6nde la s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
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extendedora.
» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

83. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

\olicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

e Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
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. fimi )
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

84. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I ] II I E I- . I
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
* Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

nolicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE RIO AQUIDABAN-1072,00 M2 (1 CUADRA
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85. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).
Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

» Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

86. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)
e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)
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» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

87. Limpieza de tramos.
P isndelas fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

88. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E -’ I l S [- - .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 g [III- .

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Equi y : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Preparacion rficie;

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
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e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

89. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

90. Carpeta asfaltica 70kg.

Descripcion del Pr

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
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Materiales
ncreto Asfalti
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]
I ] II I E I- - I
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
E -’ I l S [- - .
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

91. Sefializacion horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
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e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

 Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

2

CALLE CONSTITUCION - 1292,00 M2 (1 CUADRA)
92. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.
Equi Materi R ri

e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).
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93. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

" e C .,

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

94. Limpiez ram

; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

95. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
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Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
EaLi : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
* Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

96. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

volicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

97. Carpeta asfaltica 70kg.
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Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

98. Sefializacién horizontal - Pintura.
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Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I 'I | E I- . I
¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

plicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE VALOIS RIVAROLA - 1422,00 M2 (1 CUADRA)
99. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
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* Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
» Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

100. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

¢ Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

101. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:
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e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

102. Riego de liga (0,60lts/m2)
- cion del

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E L4 I l 5 [- . .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 ; [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

P fimi .
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

103. Regularizacion con concreto asfaltico.

Descripcion Pr

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
F isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
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* Reparacion de baches y fisuras.
Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

104. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcién del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
E i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfiltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.

151/258



¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.
Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
Pr imientos:
E -’ I l S E- - .
* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

105. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementarios:

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Eaqui y : _

» Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.
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e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

 Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE JOSE BERGES - 1152,00 M2 (1 CUADRA)
106. Replanteo de obras

nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
» GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

107. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)
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e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

108. Limpieza de tramos.
P isndelas fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

109. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E -’ I l S [- - .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I - 2 g [III- .

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Eaqui y : _

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
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e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
F i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

110. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

volicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

111. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion de L C Asfiltica:
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e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

E fimi )
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

e Hormigdn (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo I o IP, segun disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.
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| e dil -

* Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

¢ Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

» Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

113. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I ] 'I I E I- - I
Equipos y Herramientas:
* Maquinas de sefializacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
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E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

olicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO SANTA LIBRADA DE VILLARRICA
ALLE PASO PUKU- 6288 M2 ADRA

114. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

115. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.
Normativ. Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:
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e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

116. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

117. Limpieza de tramos.
E i6n de la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

118. Riego de liga (0,60lts/m2)
L i cion del F

159/258



Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I ’I | E I- . I
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

119. Regularizacion con concreto asfaltico.
L i cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
E i6nde la s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
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extendedora.
» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

120. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

\olicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

e Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
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. fimi )
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

e Hormigdn (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c =210 kg/cm? (o segun disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, seguin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

* Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segun disefio.

| e dil -

* Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

¢ Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

* Fijacion:

e Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado

162/258



del hormigon.
122. Sefializacion horizontal - Pin
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Il'l | E I. . I

¢ Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Suberficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de La Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE TENIENTE HERRERA- 478 M2 (1 CUADRA)

123. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
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equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

124. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: P jaria (Acabado)

* Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

125. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
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* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.
Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

126. Riego de liga (0,60lts/m2)
. i cion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F imi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

127. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

128. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Mé Pr imien
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Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

129. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien

» Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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nplicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO LOMAS VALENTINA, SANTA LUCIAY SAN MIGUEL DE VILLARRICA
CALLE BAHIA NEGRA - 840 M2 (1 CUADRA)
130. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

131. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
Normativ. Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri

e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
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» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

132. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 S jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

133. Limpieza de tramos.
E i6nde la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

134. Riego de liga (0,60lts/m2)
D incién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

\olicacion del Riego de Liga:
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* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:
* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Métod P fimi
Equipos y Herramientas:
e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
F fimi .
E . 2 I l 5 [- . .

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

135. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nplicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.
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136. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
» Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfaltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Eaqui y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

171/258



e Hormigdn (H°A°):

* Resistencia caracteristica: f'c = 210 kg/cm? (o seglin disefio estructural)

* Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo I o IP, seguin disponibilidad.

* Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas organicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

e Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

* Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segtn disefio.

.2

n i ion:
e Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una
densidad del 95% Proctor Modificado.

* Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

e Subbase

e Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de
espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.

Encofrado

e Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

e Fijacion:

» Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado
del hormigon.

138. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
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secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )
¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a seializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE PROF. ARTEMIO F. PREDA - 1072M2 (1 CUADRA)
139. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri

* Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).
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Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

140. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

. o C .

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

141. Limpieza de tramos.
E isndela S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

142. Riego de liga (0,60lts/m2)
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Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

plicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien
Equi H ) )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

143. Regularizacion con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.
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* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

144. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Eaui H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
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e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

145. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H ) ]

» Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

 Marcar las areas a senalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.
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CALLE RUTA ARINCON - SANTA LUCIA - 6112 M2 (8 CUADRAS)
146. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

147. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R id
e Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision 1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

* Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

148. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
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uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

.2

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

* Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

149. Limpieza de tramos.
P isndelas fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
¢ Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

150. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E -’ I l S [- - .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 g [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
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I l II | E I- - I
e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:

E - 2’ I l S E- - .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

151. Regularizacion con concreto asfaltico.
L o cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

volicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

152. Carpeta asfaltica 70kg.
[ i cion del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
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e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion de L C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfiltico:
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
¢ Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

153. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]
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e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

nplicacion de [a Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE CHILE - 2940 M2 (4 CUADRAS)
154. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

155. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
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equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).
Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

156. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: P jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

157. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
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* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.
Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

158. Riego de liga (0,60lts/m2)
. i cion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
F i6ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

159. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nplicacién del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

160. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Mé Pr imien
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Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
¢ Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
E i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

161. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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nolicacion de [a Pi Asfalto:

» Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE CORTA SNPP - 1239 M2 (1 CUADRA

162. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

163. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
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Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

164. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

165. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I ’I | E I- . I
Equipos y Herramientas:

188/258



e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .
E - 2’ I l S [- 3 .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

166. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

167. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.
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plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.

Materi
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi ¥ . _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

168. Sefializacion horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementarios:

190/258



e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

I l II | E I- - I
Equi H . )
¢ Maquinas de sefalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Suberficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIOS CENTRO Y SALECIANO DE VILLARRICA
CALLE MAELO GOMEZ - 2913,50 M2 (4 CUADRAS)
169. Cartelde Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

170. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
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equivalente segun pais.
Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).
Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

171. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

: 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

172. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
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* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.
Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segun proyecto.

173. Riego de liga (0,60lts/m2)
. i cion del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
P i5ndela S fici:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi .
: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

174. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

nplicacién del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

 Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

175. Carpeta asfaltica 70kg.
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Mé Pr imien
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Equi H : .

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
¢ Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

176. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.
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nplicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE JOAQUIN ESTIGARRIBIA - 680,00 M2 (1 CUADRA)
177. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
e Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guia y niveles de burbuja.

\ctividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

178. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
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Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

¢ Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

179. Limpieza de tramos.

’,

Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

180. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E i6n de la S ficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I ’I | E I- . I
Equipos y Herramientas:
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» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi .
E - 2’ I l S [- 3 .
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

181. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descrincién del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

182. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.
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plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
¢ Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.

Materi
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi ¥ . _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:
F i6ndela S ficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

183. Sefializacion horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementarios:
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e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi y : _

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Suberficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE DON BOSCO - 1393,60 (2 CUADRAS)
184. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precisidon +1.5 mm/km).

 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.
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Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
¢ Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

185. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

E I : I -’
Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).
e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

.2

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

186. Limpieza de tramos.
P i6nde la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

187. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.

Alcance de los Trabajos
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E 51 de la Superficie:

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfsltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
» Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Mé Pr imien

Equi H . )
» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

P fimi .

Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

188. Regularizacion con concreto asfaltico.
[ i cion del P

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

» Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.
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Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

189. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
; isndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

* Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Il,l | E I. . I

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
* Herramientas manuales para ajustes y acabado.

Pr imientos:

E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

190. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).
Mé Pr imien
Equi H . )
¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE BREGORIO BENITEZ - 812,00 M2 (1 CUADRA)
191. Replanteo de obras

nerali
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Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R id
* Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Repl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

192. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

193. Limpieza de tramos.
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; 51 de la Superfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

194. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I - 2 ; [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

E fimi )
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

195. Regularizacion con concreto asfaltico.
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Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

196. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
. isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

Aplicacion de la C Asfiltica:
e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfiltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
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» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Equi y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
¢ Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

197. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

e Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementari

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
e Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Equi H : .

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
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y otros contaminantes.
e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

plicacion de [a Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE RIACHUELO - 72 M2 (1 CUADRA

198. Replanteo de obras
Generalidades
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:
* Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
 GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

199. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
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colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

. e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (optimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

200. Limpieza de tramos.
P i6nde la S fici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

201. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Ri le Lioa:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materi
Emulsién Asfsltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica

210/258



catidnica rapida (CRS-1), etc.]

e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
I l II | E I- - I
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

202. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

» Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
* Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

203. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcién del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.
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Alcance de los Trabajos
. i6ndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

. fimi ]
Preparacion rficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

204. Sefializacion horizontal - Pintura.
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
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pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Mé Pr imien
Equi H . )
* Maquinas de sefializacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

: 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacién de La Pi Asfalto:

 Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de senalizacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

ALLE AZARA - 1915,20 M2 ADRA

205. Replanteo de obras
nerali
Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.
Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materi R ri
e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
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* GPS de precision (opcional para grandes areas).
Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Replanteo

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via seglin planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
¢ Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

206. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

Pr m ion
Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

207. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
 Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregir irregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.
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208. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

nolicacién del Rieeo de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
Equi ¥ : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
* Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

Pr imientos:
F i6nde la S ficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

209. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

nplicacién del C Asfiltico:
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* Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

210. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
. isndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asiltica:

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

* Acabado superficial para asegurar una superficie uniforme y lisa.
Materiales
- Asfaltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Il'l | E I. . I

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Exten r f
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* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

F fimi .
E 51 de la Superficie:

e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.

e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

211. Senalizacion horizontal - Pin
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

olicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.
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CALLE CORONEL MARTINEZ - 1306,40 M2 (2 CUADRAS)

212. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R .

* Equipos topograficos:

e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precisidon +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Rebl

Replanteo Horizontal

* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.
» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

213. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (6ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).
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- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

214. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici
e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.

* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

215. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.
Aplicacion del Riego de Liga:
* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

F fimi _
E 51 de la Superficie:
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* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

216. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
p isndela s ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

nolicacion del C Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

217. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcién del P

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
Preparacion rficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
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Materiales
* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métod P limi
Equipos y Herramientas:

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
E -’ I l S [- - .
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

218. Seiializacion horizontal - Pin
Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I II | E I- - I
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
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* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.
Preparacion rficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefalizar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

* Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE ALBERDI - 620,00 M2 (1 CUADRA)
219. Replanteo de obras

nerali

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normativ Referencia:

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.
Equi Materi R ri

e Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).
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220. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

" e C .,

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (optimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

221. Limpieza de tramos.
E 4 I I S [- -

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

222. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.

223/258



Materiales
Emulsion Asfaltica:

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
EaLi : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

223. Regularizacion con concreto asfaltico.
L i cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
¢ Reparacion de baches y fisuras.

volicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

224. Carpeta asfaltica 70kg.
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Descripcion del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos

Preparacion rficie:
e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
Preparacion rficie:
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

e Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

225. Sefializacién horizontal - Pintura.
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Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I 'I | E I- . I
¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).

¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

nolicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

CALLE PRESIDENTE FRANCO - 622,50 M2 (1 CUADRA)
226. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segun el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales R i
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* Equipos topograficos:

* Estacion total (precision angular = 5", distancia +(2 mm + 2 ppm)).
* Nivel digital o laser (precision +1.5 mm/km).

* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Materi xiliares:

e Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

\ctividades de Reol
Replanteo Horizontal
* Definir el eje de la via segln planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).

227. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacion de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Objetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

F e C i

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

* Velocidad maxima: 46 km/h.

* Humedecer ligeramente si el material esta seco (0ptimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

- 50 jaria (Acabado)

» Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

228. Limpieza de tramos.
Preparacion rfici

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
* Reparacion de baches:
e Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Nivelacion:
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e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

229. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E L4 I l 5 [- . .

¢ Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
Materiales
E I . 2 ; [III- .

* Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
catidnica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]
Mé Pr imien
Equi H . )

» Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsion asfaltica.
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).

P fimi .
Preparacion rficie:
* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.

e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

230. Regularizacion con concreto asfaltico.
Descripcion del Proyecto

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
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* Reparacion de baches y fisuras.
Aplicacion del Concreto Asfaltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

* Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

231. Carpeta asfaltica 70kg.
Descripcion del Pr
Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
F i6ndela S ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

plicacion de la C Asfiltica:

* Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:

e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materi
- Asfiltico:

* Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros
requisitos]

Métodos v F fimi
Eaqui y : _

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
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» Camiones de transporte de mezcla asfaltica.
Exten r f

¢ Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.
Pr imientos:
E -’ I l S E- - .
* Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

232. Sefializacién horizontal - Pintura.
Pintur ra Asf

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

e Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

Materi mplementarios:

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

Métodos v F fimi
Eaqui y : _

* Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
* Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

Aplicacion de la Pintura para Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.
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e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.

BARRIO SAN MIGUEL DE VILLARRICA
CALLE FUNDADORES DEL SURCO - 2.535 M2 (4 CUADRAS)
233. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

234. Replanteo de obras
Generalidades

Objetivo: Establecer los puntos de referencia, ejes, cotas y geometria del recapado
segln el proyecto.

Normas del Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial (RNGIV) o
equivalente segun pais.

Equi Materiales F i
* Equipos topograficos:
e Estacion total (precision angular = 5", distancia £(2 mm + 2 ppm)).

* Nivel digital o laser (precisidon +1.5 mm/km).
* GPS de precision (opcional para grandes areas).

Material iliares:

¢ Estacas de madera o acero, pintura, piquetes, cintas reflectivas.
* Hilos de guiay niveles de burbuja.

Actividades de Repl
Replanteo Horizontal
» Definir el eje de la via segun planos, verificando alineamiento y radios de curvatura.

» Marcar bordes de la calzada y zonas de transicion (ensanches, intersecciones).
* Replanteo de cotas clave (bombeos, pendientes transversales y longitudinales).
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235. Compactacion de base de empedrado existente.
Alcance

Aplicable a la compactacidon de bases granulares o empedrados existentes antes de
colocar las capas asfalticas.

Obijetivo: Mejorar la capacidad estructural, eliminar huecos y garantizar una superficie
uniforme para el riego de liga y la colocacion del asfalto.

" e C .,

Compactacion Inicial (Primaria)

e Aplicar rodillo vibratorio en pasadas superpuestas (3050% del ancho del rodillo).

e Velocidad maxima: 46 km/h.

e Humedecer ligeramente si el material esta seco (optimo: humedad cercana a la
optima Proctor).

m ion ndaria (A

e Usar rodillo liso estatico o tandem para uniformizar la superficie.
e Verificar que no queden huellas del equipo (> 95% de densidad Proctor modificado).

236. Limpieza de tramos.
E 4 I I S [- -

e Limpieza previa: Retirar escombros, vegetacion y material suelto.
e Reparacion de baches:
* Rellenar con material granular (base estabilizada) y compactar en capas = 15 cm.

Niv ion:

e Corregirirregularidades con material granular (si la diferencia supera +2 cm).
» Verificar pendientes transversales y longitudinales segin proyecto.

237. Riego de liga (0,60lts/m2)
Descrincién del P

Obijetivo: Aplicar un riego de liga para asegurar la adherencia entre capas de pavimento.
Alcance de los Trabajos
E . 2 I l S [- . .

e Limpieza de la superficie para eliminar polvo, suciedad y material suelto.

olicacion del Riego de Liga:

* Riego uniforme de la liga a una tasa de 0,60 lts/m>.
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Materiales
Emulsion Asfaltica:

e Tipo de emulsion: [Especificar el tipo de emulsion, por ejemplo, emulsion asfaltica
cationica rapida (CRS-1), etc.]
e Caracteristicas: [Especificar las caracteristicas técnicas requeridas para la emulsion]

Métodos v F fimi
EaLi : _

e Camion cisterna o equipo de riego para aplicar la emulsidon asfaltica.
e Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
Pr imientos:

F 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para asegurar que esté limpia y seca.
e Utilizar equipos de limpieza adecuados para eliminar polvo, suciedad y otros
contaminantes.

238. Regularizacion con concreto asfaltico.
L i cion del F

Objetivo: Realizar la regularizacion de la superficie vial mediante la aplicacion de
concreto asfaltico.

Alcance de los Trabajos
P i6ndela S fici:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
e Reparacion de baches y fisuras.

plicacion del C Asfiltico:

e Transportar la mezcla asfaltica desde la planta hasta el lugar de trabajo.

e Descargar y extender el concreto asfaltico de manera uniforme utilizando la
extendedora.

e Compactar la mezcla con rodillos vibratorios y neumaticos para asegurar la
densidad y estabilidad.

Acabado:

e Realizar el acabado superficial para obtener una superficie lisa y uniforme.
e Inspeccionar la superficie para asegurar que no haya irregularidades o defectos.

239. Carpeta asfaltica 70kg.

233/258



Descrincién del F

Obijetivo: Aplicar una carpeta asfaltica con un peso de 70 kg/m? para mejorar la calidad y
durabilidad de la superficie vial.

Alcance de los Trabajos
: i6ndelas ficie:

e Limpieza y eliminacion de materiales sueltos y contaminantes.
* Reparacion de baches y fisuras.

e Extendido y compactacion del concreto asfaltico para obtener la capa especificada.
Acabado:
e Acabado superficial para asegurar una superficie uniformey lisa.
Materiales
ncreto Asfalti

e Tipo de mezcla asfaltica: [Especificar el tipo de mezcla, por ejemplo, mezcla densa
en caliente (MDC), etc.]
e Caracteristicas técnicas: [Especificar granulometria, contenido de asfalto, y otros

requisitos]
Mé Pr imien
Equi H . )

* Fresadora para la preparacion de la superficie.
e Camiones de transporte de mezcla asfaltica.

Extendedoras de asfalto.

* Rodillos compactadores (vibratorios y neumaticos).
e Herramientas manuales para ajustes y acabado.

P fimi .
Preparacion rficie:
e Inspeccionar la superficie para identificar baches, fisuras y areas con materiales
sueltos.
e Utilizar fresadoras y equipos de limpieza para preparar la superficie.

* Reparar baches y fisuras con material adecuado antes de la aplicacion del concreto
asfaltico.

240. Sefializacién horizontal - Pintura.
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Pintura para Asfalto:

* Tipo de pintura: [Especificar el tipo de pintura, por ejemplo, pintura termoplastica,
pintura a base de solvente, pintura a base de agua, etc.]

» Caracteristicas técnicas: [Especificar las propiedades de la pintura, como tiempo de
secado, reflectividad, durabilidad, color, etc.]

e Esferas de vidrio reflectantes (si se requiere mayor reflectividad).
* Primer o imprimacion (si es necesario).

I I II | E I- . I
Equipos y Herramientas:

¢ Maquinas de senalizacion vial (pintadoras de linea).
¢ Equipos de limpieza (sopladoras, escobas, etc.).
e Plantillas y cintas de enmascarar para disefios especificos.

E 51 de la Superficie:

* Inspeccionar la superficie para identificar areas con materiales sueltos, polvo, aceite
y otros contaminantes.

e Limpiar la superficie utilizando equipos adecuados para asegurar una buena
adherencia de la pintura.

nolicacion de [a Pi Asfalto:

* Marcar las areas a sefializar segun los planos y especificaciones del proyecto.

e Utilizar maquinas de sefializacion vial para aplicar la pintura de manera uniforme y
precisa.

e Aplicar esferas de vidrio reflectantes sobre la pintura fresca (si se requiere).

¢ Permitir el secado adecuado de la pintura antes de abrir el area al trafico.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico,
y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones
Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia
las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de
vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

dentificacion de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante deberad indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacidn: Proyectista-Fiscalizador,
Arq. Cristian Gauto y por la Secretaria Departamental de Obras Publicas Sr. Pedro Benitez

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Mejorar el transito en el Departamento,
otorgando mejores condiciones viales y disminuir el trafico facilitando nuevos accesos alternativos, que mejore la calidad de vida de los
pobladores y con esto atraer inversionistas para el Departamento.

e Justificacién de la planificacién: Se trata de un llamado periddico con el cual de a poco se ird cubriendo las necesidades de mejorar los
tramos del Dpto.

» Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas: Fueron realizadas conforme a las necesidades y particularidades que posee cada
tramo a fin de que se pueda paliar eficazmente la necesidad de caminos.
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Pl lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos estan adjuntos en PDF en el SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podréa utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a
las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado
y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el
documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista,
este Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d S0 I

La obra a ser realizada seré conforme a lo siguiente:

El periodo de Construccion sera de 120 dias.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA COMPUTADO UNA VEZ EMITIDA Y RECEPCIONADA LA ORDEN DE INICIO DE OBRA POR EL CONTRATISTA, EL
CUAL INICIARA LAS OBRAS QUE DURARAN UN MAXIMO DE 120 (ciento veinte) DIAS CALENDARIOS Y SERAN CERTIFICADAS DE FORMA MENSUAL.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

o ~NOoO U hA WNKE
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9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacién, permitiendo que a
través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y disefios.
El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se
indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la contratante.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5°
de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segin el PBC)

Certificado 1 Certificado de Obra 30 Setiembre 2025
Certificado 2 Certificado de Obra 30 Octubre 2025
Certificado 3 Certificado de Obra 30 Noviembre 2025
Certificado 4 Certificado de Obra con la Primera quincena de Diciembre 2025
Recepcion Provisoria
Acta de L. . L.
L Acta de Recepcion Segunda quincena de Diciembre 2025
Recepcion L .
L definitiva
Definitiva
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados
durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser
comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: - les de L C i5n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.2

Interpr ion

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha,
estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance
de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer cumplir
alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prorroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [10 dias corridos]contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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NO SE ADMITIRA LA SUSTITUCION POR POLIZA DE SUGURO.-

: id ‘<ticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten
al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién
de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de
los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagaré a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a
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la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio
del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la
misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato
en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los
términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

: 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de [5% del monto del contrato].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por
la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto del contrato].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del
material de construccién o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidén de escombros después de un
siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es
de [5% del monto del contrato].

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: presentarda a mds tardar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la firma del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizardn cada mes y se podra labrar un acta de medicidn que servira de base a la expedicién del
certificado por el contratista.

Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo establecido por mesa de entrada Institucional, la cual serd remitida al
Departamento de obras para ser sometida a consideracion del Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, intereses por mora,
y cualquier otro gasto incurrido por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién:

Direccidn de Administracién y Finanzas - de la Gobernacidn de Guaira.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn provisoria
de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion
de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucién de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:
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La zona de obras sera entregada en forma total, y considerando la tipologia y envergadura de las obras no se necesita de aprobaciones de otros
organismos o instituciones publicas. No aplica otras disposiciones

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucién de la obra (dias corridos). Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje
establecida en la garantia de fiel cumplimiento de contrato serd considerado como motivo de rescision de contrato por parte de la contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de los trabajos a realizar, a condicién
de que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacion. Ademas, deben
cumplir con las condiciones establecidas en la legislacion en la materia en la Repiblica del Paraguay.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:
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NO APLICA.-

: Lde calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serén realizadas en las siguientes condiciones:

Conforme los criterios indicados en la cldusula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.-

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.-

s

Pr racion r

Duracion del periodo de movilizacion:

Duracién del periodo de movilizacién:
5 (cinco) dias corridos contados a partir del acta de inicio de obra.-

E le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de Obras dentro
del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Cronograma de ejecuci6n de 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del contrato.-

. i i<oria de as ol

La Recepcidn Provisoria se dara con el Certificado N° 4 dentro de la primera quincena del mes de Noviembre.-
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F i5n Definitiva de las of

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 5 dias posteriores a la
recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

M o e . el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

’ .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri rala firm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a
la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacidn serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que
emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que
haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes
deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de
caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto

administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas
hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra
parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrad proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propdsito
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diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informaci6n que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cddigo de contratacién, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de
Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar
el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el
Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 28 de febrero del afio 2026.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberéan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con
las disposiciones tributarias aplicables. En ningtin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

(2 IS, B N U]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La forma de pago serd contra certificado , con la presentacion y aprobacién del certificado de obra, la que debera ser entregada conjuntamente
con las demds documentaciones mencionadas.

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura, con las demas documentaciones mencionadas
en este apartado.

Se establece retencidn del 0,4% en concepto de Contribucion de la implementacidn, operacion, desarrollo, mantenimiento y actualizacion del
Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP).

La validez o continuidad de la contratacion quedard supedita a la disponibilidad de crédito presupuestario aprobados y asignados del Plan
Financiero del efercicio fiscal 2026. Art. 44 de la Ley N°7021/2022.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de L2 eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar
por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensidn
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por
la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No

Forma de Instrumentacion de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectian al FINAL de la obra aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones en el FINAL.
La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran: P (0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.

-0.30; 0,40y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la Cdmara Paraguaya de la
Industria de la Construccidn, bajo sus c6digos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Coy Feo son los indices vigentes (o) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la Cdmara Paraguaya de la
Industria de la Construccidn, bajo sus c6digos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacion de la oferta.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante. Con la
solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo maximo para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura.

El ajuste se efecttia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual
se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando
los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién,
se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.
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Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran

imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién.d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacién por

incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacidn fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podrd afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacidén que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad,
podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés pUblico comprometido.

. La notificacién se enviarad por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible,
la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en
el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuarad cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

[}

(2]

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés puiblico debidamente justificada,
mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a
las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacidon de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos
en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados
y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en
el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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: les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuaréa frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o

corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario piblico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidén de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccidén Nacional
de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS
JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podré llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.

Medio al vo de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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