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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

472009

Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

UOC MUVH

Atraves del sistema de
Consultas Electronicas del
SICP

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDAY HABITAT

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDAY HABITAT

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

ESDRAS GALLAGHER

4133161

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE 82
VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE
CORONEL OVIEDO - DPTO.
DE CAAGUAZU

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

13/10/2025 12:00

17/10/2025 09:00

17/10/2025 09:30

20.0%

DIRECTOR

mdeuoc@muvh.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

7/122



La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

8/122



120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Segun lo publicado en el SICP.

Lugar: Coronel Oviedo, Colonia Genero Romero Dpto. de Caaguazu
Cta.Cte.Ctral: 21.1946-01

Zona: 21J

Este: 555.810

Sur: 7.181.967

Latitud: 25°28 "42,07 " " Sur

Longitud: 56°26 41,16 " * Oeste

Hora: 08:00 hs

Procedimiento: Los interesados deberan dirigirse al lugar del sitio de Obras, en dicho lugar estard un funcionario
responsable asignado por la Direccidn General Técnica (DGT), donde se labrara acta, la cual sera suscripta por los
participantes de la visita. Se tendra una tolerancia de 10 (diez) minutos, para iniciar el recorrido al sitio de Obras.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Elsi Rojas - Direccién General Técnica

Requisito de participacion: OBLIGATORIA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.
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Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

c la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Lugar: Coronel Oviedo, Colonia Genero Romero Dpto. de Caaguazu
Cta.Cte.Ctral: 21.1946-01

Zona: 21J

Este: 555.810

Sur: 7.181.967

Latitud: 25°28 42,07 " * Sur

Longitud: 56°26 "41,16 " * Oeste
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. MMano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario

Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidén de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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CAPACIDAD FINANCIERA

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Debe N/A Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir cumplir formualrio
corriente / conel conel conel Situacion
Pasivo Corriente | requisito. 100% del 100% Financieray
debe ser igual o requisito. del presentar  los
mayor al. Esta requisito | documentos

informacion
serd extraida del
Balance General
debidamente
firmadas por el
representante
legal y el
profesional
contable y de la
Declaracién
Jurada del
Impuesto
correspondiente
a los dltimos
tres  ejercicios
fiscales
cerrados (2022,
2023y 2024). En
caso de
discrepancia
entre los datos
consignados en
los balances
generales y las
declaraciones

juradas de
impuesto a la
renta,

prevalecera la
informacion
consignada en
la Declaracion
del Impuesto a
la Renta.

que se indiquen
en el Pliego de
Bases y
Condiciones.
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Coeficiente de
Solvencia:Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General debidamente
firmadas por el
representante legal y
el profesional contable
y de la Declaracion
Jurada del Impuesto
correspondiente a los
ultimos tres ejercicios
fiscales cerrados
(2022,2023 y 2024). En
caso de discrepancia
entre los datos
consignados en los
balances generales y
las declaraciones
juradas de impuesto a
la renta, prevalecera la
informacidn
consignada en la
Declaracion del
Impuesto a la Renta.

Observacién:

Para todos los Casos, a
partir del segundo
decimal se aplicara en
los coeficientes de
liquidez y solvencia el
redondeo por exceso.

Debe
cumplir
con el
requisito.

N/A

Debe
cumplir
con el
100% del
requisito

Debe
cumplir
con el
100%
del
requisito

Completar el
Situacion
Financieray
presentar los
documentos
que se indiquen
en el Pliego de
Bases y
Condiciones.
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RECURSOS
FINANCIEROS

¢ Debera
demostrar que
dispone de
acceso a
recursos
financieros, el
mismo debera
estar
compuesto por
el Capital
Operativo
pudiendo  ser
complementado
por una Carta
de Crédito
emitida por una
Entidad
Bancaria y/o
Financiera.

El minimo de
recursos

financieros sera:
igual o superior
a [50% del
monto total de
la oferta.

El Capital
Operativo sera
calculado
como el monto
obtenido de la
diferencia
entre el Activo
Corriente
menos el
Pasivo
Corriente,
extraidos del
ultimo Balance
General(2024)

En caso de Consorcios,
a los efectos de la
calificacién se
sumaran los Recursos
Financieros de cada
integrante.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el 100% del

requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
20% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
minimo

Completar el
Situacion
Financieray
presentar los
documentos
que se indiquen
en el Pliego de
Bases y
Condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias o financieras de las que el oferente es cliente

b. Cartas de Compromiso de un Banco o Financiera de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultado autenticada, de los Ultimos 3 afios (2022,2023,2024),
acompafiado de su correspondiente declaracién jurada del impuesto y boleta de pago.

Experienci Len of

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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e Haber generado
durante los
ultimos cinco (5)
afos (2020 al
2024), en
promedio un
volumen anual
de facturacidn
del ramo/rubro
de construccién
igual o superior
al 50% del monto
de la oferta.

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en

ejecucidn )
terminadas por
el oferente,
dividido el

ndmero de (5)
afios sefialado en
el parrafo
precedente.

e Necesariamente

se debe
presentar
facturaciones por
cada afio
requerido.

* Si la experiencia
ha sido como
subcontratista,
acompafiar el
documento que
acredite la
autorizaciéon de
la Administracion
Contratante para
participar como
tal en el
contrato.

Debe Debe Debe
cumplir cumplir con cumplir
conel el requisito conel
requisito. requisito
por los
menos
conel
25% del
requisito
minimo.

Debe
cumplir
conel
requisito
por los
menos
conel
40% del
requisito
minimo.

Completar el
formulario de:
facturacion
anual media en
construccion.
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Ex

o E| oferente

debera
demostrar una
antiguedad en el

Debe
cumplir
con el
requisito.

Presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de

mercado de 15
afios como
minimo

de (comprobable
con la constancia
de RUC) y la
actividad
econdémica
principal  debe
estar vinculada al
rubro de
Construcciones.
En caso de
Consorcio  este
requisito debe de
cumplir el socio
lider.

rienci ifi n obr

bases
condiciones.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida
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e Participacion
en calidad de
contratista
integrante de
un  consorcio
en el
porcentaje de
participacion,
o}
subcontratista
en al menos (5)
contratos,
durante los
Gltimos(5)
a N o s(2020,
2021, 2022,
2023, 2024) en
todo tipo de
contrato de
construccién

y/o
mantenimiento
de obras
civiles.

e La similitud
puede basarse
en la escala
fisica, la
complejidad, el
tiempo de
duraciéon de la
obra, los
métodos o la
tecnologia, u
otras
caracteristicas
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Seccidn
Alcance y
Descripcién de
las obras.

e Las obras
deberdn estar
terminadas en
un 100 % . Los
contratos
podran ser con
instituciones
publicas  y/o
privadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

N/A

N/A

Completar
Formulario Experiencia
General en

Construccion.

Presentar los
documentos

probatorios que se
indiquen en el pliego
de basesy condiciones.
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e Contar con
experiencia
minima  para
contratos
ejecutados en
el periodo de
los dltimos 10
afos2015 al
2024 en las
siguientes
actividades
claves como
minimo:

e TRES contratos
de obras
terminadas
respecto a:
construccién
de viviendas
con Red de
agua y Red
Eléctrica, y

e DOS contratos

de obras

terminadas

respecto a:

construccién

de Viviendas
con Red Vial.

Los montos de

cada uno de

los contratos
presentados,
deben ser por
un valor
minimo
equivalente al

30% de monto

de la oferta

presentada.

e Los contratos
podran ser con
instituciones
publicas  y/o
privadas,
acompaifiadas
de las
recepciones
definitivas.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

N/A.

N/A

Formulario
Experiencia Especifica
en Construccion

Presentar los
documentos

probatorios que se
indiquen en el pliego
de basesy condiciones.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Lo requerido es a los efectos de asegurar la experiencia de los oferentes, considerando la envergadura del llamado. Es
necesario contar con una empresa con la suficiente experiencia y profesionales altamente calificados para hacer frente a
las obligaciones y ejecutar en tiempo y forma la obra

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

Formularios

Constancia de RUC

Hwh e

constancia de cumplimiento.

Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida.

. Fotocopias de contratos para demostrar la experiencia general requerida acompafiadas de su recepcion definitiva. y/o

5. Fotocopias de contratos para demostrar la experiencia minima en las actividades claves requeridas, acompafiadas de
su recepcidn definitiva y/o constancia de cumplimiento.
6. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

7. Silaexperiencia es como participante de un consocio presentar el contrato de constitucién de consorcio.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Demostrar que cuenta con Debe Debe N/A N/A Completar
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personal debidamente
calificado para
desempefiar los

siguientes cargos clave:

Director de Obra
(Residente en Obra):
(ARQUITECTO O
INGENIERO CIVIL): Sera
Arquitecto o Ingeniero
civil, con titulo de grado en
arquitectura o ingenieria
civil, expedido por una
universidad nacional
(publica o privada) o
extranjera, con registro del
MOPCy patente
profesional vigentes, con
por lo menos 15 afios de
experiencia general en el
area de la arquitectura o
ingenieria civil, contados
desde la emisidn del titulo
universitario.

Experiencia Especifica:
Haber ocupado el cargo de
Director de Obra,
Superintendente de Obra o
Jefe de Obras civiles o
viales en los ultimos de 10
(diez) afios (2024 al 2015),
a ser respaldado con un
minimo de 3  (tres)
constancias y/o contratos
y/o facturas que
demuestren la experiencia
requerida, el curriculum
firmado indicando para
cada empleo desde (Afio)
hasta (Afio) , nombre de la
empresa, cargos
desempefiados,
acompafiados de la copia
de cedula de identidad y
carta de compromiso en
donde se compromete a
prestar el servicio para la
firma oferente en caso de
resultar adjudicada.

En el caso de oferentes de
empresas unipersonales, el
propietario y/o
representante de la firma
no podran ser propuestos
como Residente de Obras.

INGENIERO

ELECTROMECANICO  Y/O
ELECTRICO Categoria A de
la ANDE, con registro
profesional expedido por
el MOPC vigente, una
antigiedad minima de 15

cumplir
con el
requisito.

cumplir con
el requisito

formulario, y
presentar los
documentos
que indiquen
en el PBC.
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afios contados a partir de
la obtencién del titulo
universitario, presentar
curriculum firmado
acompafiado de la cédula
de identidad, carta de
compromiso en donde se
compromete a prestar el
servicio para la firma
oferente en caso de

resultar adjudicada,
patente profesional
vigente

Demostrar que cuenta con
el personal debidamente
calificado para
desempefiar los siguientes
cargos, como minimo:

Capataz de obra con 5
(cinco) afios de experiencia
minima en construcciones
y/o refacciones de obra
demostrable con
curriculum firmado
indicando como minimo
para cada empleo, afio,
nombre de la empresay
cargos desempefiados.
Con residencia
permanente en el
Departamento donde se
realiza la obra,
demostrable con el
certificado deviday
residencia, asi como la
carta de compromiso en
donde se compromete a
prestar el servicio para la
firma oferente en caso de
resultar adjudicada y copia
de la cedula de identidad.

Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para
desempefiar los siguientes
cargos Maestro de Obra,
Oficial Albaiil, Ayudante
Albaiiil, Electricista,
Carpintero, Pintor vy
Hojalatero con experiencia
en construcciones y/o
refacciones de obra, a ser
demostrado con el
curriculum de cada uno
firmado, indicando como
minimo para cada empleo
nombre de la empresa y
cargos desempefiados, asi
como la carta de
compromiso en donde se
comprometen a prestar el
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servicio para la firma
oferente en caso de
resultar adjudicada y copia
de la cedula de identidad.

Requisi men raev r i n materi rson

1. Formulario

2. Curriculum del personal propuesto para el Director de Obra, copia de la cedula de identidad, registro del MOPC, patente
profesional y copia autenticada del titulo universitario,

3. Curriculum del personal propuesto para Ingeniero Electromecanico y/o Electrico, copia de la cedula de identidad,
registro del MOPC, patente profesional, carnet de la ANDE y copia autenticada del titulo universitario

4. Copia de cedula de identidad, curriculum del personal propuesto para el Capataz y certificado de vida y residencia.

5. Curriculum y copia de cédula de identidad de los demas personales propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras.

6. Cartas de Compromiso

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
. Demostrar dispone Debe Debe N/A N/A Formulario de
los equipos esenciales para cumplir cumplir con lista de
la terminacion de conel el requisito equipos,
Viviendas, que a requisito. herramientas,
continuacion se indican: maquinarias e
. implementos y
e (El oferente debera presentar
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indicar marca,
modelo, afio 'y
capacidad de los
equipos):
e Equipos Propios:

Se acreditara la propiedad
del oferente con la Cedula
Verde y cuadro de revallo,
los siguientes:

1. Minimo Dos (2) camidn
volquete con capacidad
minima de 15 toneladas
(Doble Diferencial).

2. Un (1) camidn volquete
con capacidad minima de
04 toneladas.

3. Una (01)
Retroexcavadora

4. Una (01) motoniveladora

5. Un (01) Rodillo
compactador - pata de
cabra capacidad minima
10 Toneladas.

6. Minimo Tres (03)
camionetas para
transporte de material y
apoyo.

7. Minimo Dos (2) mini
pala cargadora

Equipos  podran  ser
propios o en alquiler:

8. Una (01) excavadora con
capacidad minima de 20
toneladas

9.Un (01) Camién de
3500 Kg, para
distribucién de
materiales en el sitio
de obra.

10. Un (01)
generador de
electricidad mévil
para el sitio de obra,
con tablero
eléctrico, para
efectuar soldaduras
en el sitio.

11. Dos (02)
Hormigoneras de 300
litros.

12. Tres (03)
Hormigoneras de 100 litros
como minimo.

13. Equipos de

documentos
que indiquen
en el PBC.
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seguridad: Cascos,
Arneses, etc.

Los oferentes deberan
cumplir con el 100% de los
equipos solicitados, por lo
tanto entre las constancias
de equipo propios y los de
alquiler, se debera
comprobar éste requisito.

. Formulario
Cronograma de utilizacion Debe Debe N/A N/A
de equipos cumplir cumplir con Cronograma de
quip P P . utilizacion de
conel el requisito .
. equipos
requisito

1. Formularios.

2. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

3. Cedula verde y/o cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

CONFLICTO DE INTERESES

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
« Se debera presentar lo siguiente: Debe N/A Debe N/A. Formulario N°
., . cumplir cumplir 16
Declaraciéon Jurada de estar o no incurso/a P P
-, conel conel
en causales de los deberes de abstencidn en .. .
. . L, requisito. requisito.
caso de conflicto de intereses en relacion a
funcionarios publicos, conforme a la
resolucion DNCP vigente.
Debe N/A Debe N/A Formulario N°
, mplir mplir 12
Formulario de Declaraciéon de Personas, cumpli cumpli
. . con el conel
debidamente firmado. . .
requisito requisito
Registro de estructura juridica. Debe N/A Debe N/A Constancia
cumplir cumplir
con el con el
requisito requisito
Constancia de beneficiarios finales Debe N/A Debe N/A Constancia
cumplir cumplir
conel conel
requisito requisito
INFRAESTRUCTURA
Requisitos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Minimos requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
La empresa Debe No aplica No Debe Declaracién
debera contar con cumplir aplica cumplir jurada
la siguiente conel conel
infraestructura requisito. requisito.
minima:
[ ] Una
oficina comercial
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equipada con
equipos de
comunicacion
(teléfono o linea
de celular para
contactar, correo
electrénico de la
empresa), de
informatica
(impresora,
computadoras en
general),

(] Personal a
su cargo: Un
recepcionista, un
auxiliar
administrativo y
un personal
técnico
encargado

de certificados.

El oferente debera
indicar en su
Declaracién

Jurada que
cuenta con la
infraestructura

requerida, y
detallar los
nombres y

apellidos de los
personales, con
sus cargos, la lista
de equipos con

que cuenta,
anexando un
croquis de
ubicacién de

Google maps de la
oficina comercial.

El Comité
d e

Evaluacion podrd
realizar una visita
in situ a fin de

constatar la
veracidad de la
informacion.
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
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el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
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procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

CONSTRUCCION DE 82 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU

PROGRAMA VIVIENDAS ECONOMICAS

VIVIENDA ECONOMICA DE 50,00m?

CONSTRUCCION DE 82 VIVIENDAS DE 50,00 m? EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - DPTO. DE
CAAGUAZU

ANEXO I - Planilla de computo Métrico y Presupuesto Referencial

No

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

Rubro

TRABAJOS

Limpieza del terreno

Replanteo y marcacion

Relleno y compatacion H: 0,45 m.
FUNDACIONES

Dados de H° en masa (0,60x0,60x0,60m)

Dados de H° en masa (0,45x0,45x0,45m) para
pilares de pergolado metalico.

Vigas de fundacion de H°A° 0,20 x 0,30m

AISLACIONES

Aislacidn horizontal a 3 caras
MAMPOSTERIAS

Mamposteria de ladrillos comunes para corddn
de nivelacién de 0.15m - h prom. 0,35m en
lavadero y acceso

Unidad

metro
lineal

Cantidad por
Vivienda

370,00

50,00

22,50

2,40

0,36

2,80

44,80

2,50

Cantidad
para 82
Viviendas

30.340,00

4.100,00

1.845,00

196,80

29,52

229,60

3.673,60

205,00
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Mampoteria de nivelacion de 0.30m - h prom.
0,40m

Mamposteria de ladrillos comunes 0.15 m para
revocar

Mamposteria de ladrillos semiprensados vistos
unacara 0.15m en fachada

Mamposteria de ladrillos comunes 0.20 m para
revocar

GRADAS
Gradas

ENVARILLADO

Envarillado de muros altura de antepecho

Envarillado de muros altura de dintel

Envarillado de muros altura 2,50 m
TECHO

Techo de tejas espafiolas y tejuelones con
tirantes y viga prefabricadas de H°A°

REVOQUES

Revoque exterior de paredes con hidréfugo
incluye mamposteria de nivelacion

Revoque interior de paredes
CONTRAPISO - PISO - REVESTIMIENTOS
Contrapiso de cascotes -de 7. cm
Carpeta cementicia para piso ceramico

Piso de ceramica esmaltada en dormitorios,
sala, cocina/comedor.

Piso de ceramica esmaltada antideslizante en
bafio, accesos, gradas y lavadero.

Zbcalo de ceramica esmaltada

Revestido ceramico - piso - pared (en bafio-
cocinay lavadero)

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

18,00

105,00

10,50

34,00

2,00

6,00

12,80

41,85

53,40

105,00

181,50

4550

4550

33,70

11,65

45,00

15,20

1.476,00

8.610,00

861,00

2.788,00

164,00

492,00

1.049,60

3.431,70

4.378,80

8.610,00

14.883,00

3.731,00

3.731,00

2.763,40

955,30

3.690,00

1.246,40
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

Guarda de terminacion en bafio
ABERTURAS
Puerta Tablero 0,80 x 2,10m - Acceso

Puerta placa con marco metalico - 0,80 x 2,10 -
(P2)

Puerta placa con marco metalico - 0,70 x 2,10 -
(P3)

Contramarco de madera liso ( en puertas)
CARPINTERIA METALICA

Puerta metalica con balancin incorporado -
marco de perfil - (P4)

Pergolado metalico en jardin, incluye pintura
sintética de terminacion

VIDRIOS
Vidrios simple incoloro de 3 mm - (en puerta P4)

Ventana de vidrio templado de 8 mm, un pafio
fijo y otro mévil de 1,06x1,05 (V1)

Ventana de vidrio templado de 8 mm,
proyectante en bafio de 0,60x0,40 (V2)

PINTURAS

Pintura de revoque, interior, exterior y de
mamposteria de nivelacion.

Pintura sintética de marcos y aberturas
metalicas

Pintura sintética de canaletas y bajadas
Pintura de aberturas de madera al barniz
Pintura de ladrillos a la vista con silicona
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
DESAGUE CLOACAL INTERIOR

Desague cloacal para bafio

Desague cloacal para cocina (incluye el
desengrasador)

metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

metro
lineal

Unidad

Unidad

5,00

1,00

2,00

1,00

52,00

1,00

14,50

0,50

3,00

1,00

286,50

8,50

18,60

13,50

10,50

1,00

1,00

410,00

82,00

164,00

82,00

4.264,00

82,00

1.189,00

41,00

246,00

82,00

23.493,00

697,00

1.525,20

1.107,00

861,00

82,00

82,00
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1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

Desague cloacal para pileta de lavary lavaropas
DESAGUE CLOACAL EXTERIOR:

Camara de inspeccion de 40 X 40 cm

Camara Séptica de 0,70 x 1,40 x 1,40m

Pozo absorvente de @1,50x2,00m profundidad

Cafierias cloacales de 100 mm

Cafio de ventilacion de @50 mm

INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.
Agua corriente para bafio (frio caliente)

Agua corriente para cocina

Agua corriente para lavadero y lavaropas

Canilla para patio (jardin)

Cafieria de @' de termofusion

Boca abierta de 20x20 para llave de paso
general incluye llave de paso de 2

DESAGUE PLUVIAL

Canaletas de chapa N°24 y Desarrollo 40

Bajadas de cafios @100 PVC

Rejillas pluviales de 0,30 x 0,30m

Carierias de desague pluvial de 100mm
INSTALACION SANITARIA.

Artefactos y accesorios, griferias para bafio
Espejo Flout de 4mm de 0,40x0,60 m
Artefactos y accesorios, griferias para cocina

Artefactos y accesorios, griferia para pileta de
lavary lavaropas

INSTALACION ELECTRICA

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

metro
lineal

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

Unidad

metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

3,50

1,00

1,00

1,00

1,00

9,50

1,00

12,30

6,30

2,00

19,00

1,00

1,00

1,00

1,00

82,00

82,00

82,00

82,00

984,00

287,00

82,00

82,00

82,00

82,00

779,00

82,00

1.008,60

516,60

164,00

1.558,00

82,00

82,00

82,00

82,00
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1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

171

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

177

1.78

1.79

1.80

Cableado, llaves y tomas

Instalacién Luminarias
Interiores:Portaldmparas tipo Spot con tulipa
de color blanco, sencillo. Incluye focos LED de
12W.

Instalacion Luminarias exterior: Artefacto
bidireccional de adosar LED. ( Fachada frontaly
posterior)

Circuitos independientes para AA: incluye mano
de obra y materiales TM 1x10A 4mm? cafio
corrugado 3/4"

Circuitos independientes para Termocalefon:
incluye mano de obra y materiales TM 1x10A
4mm? cafio corrugado 3/4"

Circuitos independientes para Cocina y
Lavarropas: incluye mano de obray materiales
TM 1x10A 4mm? cafio corrugado 3/4"

Provisidn e Instalacion de ventiladores de techo
motor pesado.

Pilastra de ANDE p/ medidor - incluye registro al
lado de la pilastray a la entrada de la vivienda

Acometida: Servicio y entrada

Linea principal: Alimentacién desde el medidor
hasta el tablero General

Tablero general

EQUIPAMIENTO

Mueble para cocina - Alacena

Mueble bajo de cocina - Balcén

Mesada de granito natural

OBRAS EXTERIORES

Contrapiso de cascotes -de 7.cm

Caminero peatonal de baldoson de 0,40x0,40m
Huella vehicular de alisado de cemento

Arbol en vereda (ver detalle)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

Unidad

2,00

2,00

2,00

11,00

5,00

6,00

1,00

24,00

5,00

4,00

2,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.968,00

410,00

328,00

164,00

82,00

246,00

246,00

82,00

82,00

82,00

82,00

164,00

164,00

164,00

902,00

410,00

492,00

82,00
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Cantidad para
todo el proyecto

(para las 82
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS Unidad  viviendas)
2.1 Obrador con oficina y depdsito Global 1,00
GESTION DE CONEXION A RED DE AGUA
2.2 POTABLE Unidad 82,00
2.3 GESTION DE APROBACION ANTE LA ANDE Unidad 82,00
2.4 Cartel de Obra 3,00 x 1,50m - (ver detalles) Unidad 2,00
Gestidn de Aprobacion Municipal de planos
2.5 definitivos Global 1,00
2.6 LIMPIEZA FINAL Global 1,00

PROGRAMA VIVIENDAS ECONOMICAS
VIVIENDA ECONOMICA DE 50,00m?
INFRAESTRUCTURA PARA 82 VIVIENDAS DE 50,00 m2 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU

ANEXO I - Planilla de cémputo Métrico

N° Rubro Unidad Cantidad

1 RED VIAL

1.1 Desmonte de terreno natural m?3 10.423,15

1.2 Relleno y compactacion m?3 19.335,58

1.3 Muro de PBC para canal a cielo abierto m?3 80,00

1.4 Losa de H°A° para accesos m?3 5,00
metro

1.5 Cordén cuneta de H° lineal 1.702,00

1.6 Empedrado con colchén de arena lavada m? 7.114,19

1.7 Baden de H°A° para cruce de calle - Espesor: 10 cm m?3 20,00

1.8 Ejecucion de muro de contencién de PBC m? 135,00
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

RED ELECTRICA

Red M.T. Trifasicacaion de linea preotegida 70mm

Red B.T. trifasicacion de linea preensamblada

Puesto de distribucidn - Transformador de 100 KVA

Alumbrado Pdblico
Poste de H® 12/300
Poste de H® 12/800
Poste de H® 12/500
Poste de H° 9/500

Poste de H° 9/200

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE

Cafieria PVC o PEAD 4"

Cafieria PVC o PEAD 3"

Cafieria PVC o PEAD 2"

Cafieria PVC o PEAD 1/2"

Estudio Hidrogeoldgico

Tanque elevado metalico de 45,000 litros tipo copa, puesto en obray colocado con

bases de tubulones de H°A°
Caseta de Cloracion
Bomba dosadora de cloro con tanque de 250 litros

Instalacion eléctrica (Pilatra, tablero y llaves)

Perforacion de hoyo de diametro 10 1/4" con inyeccién de lodo bentonitico.

Tuberia de PVC aditivado, P 150 - DN 116mm. Tramos de 4.00 m

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

metro
lineal

Global

Global

Global

Unidad

Unidad

metro
lineal

metro
lineal

550,00

970,00

2,00

25,00

12,00

2,00

1,00

5,00

11,00

25,00

920,00

450,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

150,00

80,00
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Tuberia fultro PVC aditivado, abertura de 0,75 mm P 150 - DN 116mm - Tramos de 4.00 metro

312 m lineal 70,00
metro

3.13  Entubado engravado lineal 150,00

3.14  Gravaseleccionadade 0,80 a2,2 mm m? 5,00
metro

3.15  Tubo de acero, didmetro 6" para soporte de electrobomba lineal 1,00

3.16  Tapéninferior de PVC aditivado de 116mm Unidad 1,00

3.17 Centralizadores metélicos Unidad 5,00

3.18 Tapdn metalico de diametro 6" con candado Unidad 1,00

3.19  Aislacion Vertical y sello sanitario Unidad 10,00
metro

3.20  Perfilaje eléctrico del pozo lineal 150,00

3.21  Pruebade bombeo con limpiezay desarrollo del pozo Global 1,00

3.22  Andlisis: fisico - quimico y bacterioldgico Global 1,00

3.23  Informe final del pozo Global 1,00

3.24  Electrobomba de 3HP trifasico con cables, cafios, piola y otros Unidad 1,00
metro

3.25  Cerco de proteccion con postes de H° y alambre tejido - h=1,80m con port6n de 3,00m lineal 24,00

3.26  Estudio de impacto ambiental Global 1,00

Puesto de distribucion - Transformador de 25 KVA trifasico con su acometiday
3.27  gabinete de medicion Global 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente licitacion tiene por objeto la construccion de 82 viviendas unifamiliares de 50.00 m? con dos (02) dormitorios,
un (01) bafio, sala, comedor y cocina integrados. Cada unidad habitacional contara con un médulo de estacionamiento en
el jardin delantero cubierto por un pergolado metalico. Las mismas estaran ubicadas en la ciudad de Coronel Oviedo,
Departamento de Caaguazu, en el marco del Programa Viviendas Econdmicas del Ministerio de Urbanismo Vivienda y
Habitat.
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2. CONDICIONES GENERALES

La empresa constructora proveera todos los materiales, insumos, mano de obra, maquinarias, equipos y herramientas
necesarias para la buenay completa terminacion de los trabajos detallados en estas Especificaciones Técnicas.

A los efectos de lograr una correcta cotizacién, la empresa realizara la revisién de toda la documentacién proveida por la
Contratante y debera ademas realizar la visita al sitio de obra prevista en el presente [lamado.

La ejecucion de todos los trabajos previstos se ajustara en todo momento a las normas establecidas para este tipo de
trabajos, tanto en los cuidados como en la utilizacion de materiales, insumos y herramientas necesarios

La mano de obra a ser utilizada sera especializada y en cantidad necesaria para cumplir con el plazo de ejecucién de los
trabajos.

La Contratista debera contar con un residente de obra, quien sera el encargado de controlar la ejecucion del servicio y de
la realizacidn de los mismos con el personal adecuado, velando por la buena y correcta ejecucién de los trabajos. El mismo
sera profesional Ingeniero Civil o Arquitecto.

El Proveedor tomara todos los recaudos necesarios en cuanto a seguridad del personal a su cargo, asi como de las
instalaciones de los sectores donde se realizaran los trabajos solicitados.

Para la entrega de los trabajos serd requisito fundamental que todas las areas estén limpias, libre de materiales,
escombros, basura, etc., por lo que el Oferente contemplara el retiro de los mismos en su oferta.

Sera exigida la utilizacién de contenedores para el depdsito de todos los restos de materiales, basura, etc. resultante de la
ejecucion de los trabajos. La fiscalizacion se reserva el derecho de suspender la ejecucion de los trabajos en el caso de
incumplimiento de este requisito o si el mismo se encuentre lleno sin posibilidad de recibir mas restos de materiales y el
Proveedor no haya procedido a su reemplazo.

La empresa contratista debera respetar las leyes, normas laborales y ambientales vigentes. La misma garantizara la
provision de los accesorios de seguridad laboral para todos sus empleados.

3. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Todos los materiales que se empleen en las obras serdn de primera calidad y en todos los casos, antes de su utilizacién,
deberan merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, quien tendrd amplias facultades para el rechazo de los mismos
en caso de que no hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones
técnicas.

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los recipientes con los precintos y rétulos originales
hasta el momento de su uso.

Los que no posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacion los
haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos que se
abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica.

Se destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus
propiedades.

El Contratista debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y esta obligado a emplear métodos y
elementos de trabajo que aseguren una calidad satisfactoria de la obra y en todos los casos, la Fiscalizacién los aprobara
previamente.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo de su fin, y seran
dosificados granulométricamente en forma adecuada a ese propdsito.

1. CEMENTO.

Sera de industria nacional.

Para los trabajos de albafileria en general se utilizara del tipo CP 1I-F32 y se respetaran las dosificaciones propuestas en
estas especificaciones técnicas, salvo indicaciones expresas del Fiscal de Obra.

En caso de escasez comprobada de cemento el Fiscal de Obra podrd autorizar el uso de cemento importado siempre
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que éste sea utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante

2. CALHIDRATADA

Se utilizara cal hidratada de industria nacional. Su uso y dosificacion se hara atendiendo las indicaciones del item N° 3.18
Morteros de estas Especificaciones Técnicas, salvo indicaciones expresas del Fiscal de Obra, que deberan ser registradas en
el Libro de Obra correspondiente.

Debido a que es un material altamente higroscopico, se debe almacenar en areas secas, zonas libres de humedad y
alejadas de la intemperie por peligro de lluvias o diluvio. El sitio debe contar con buena ventilacion.

Se permitira el uso de otros productos en substitucién de la cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto Ejecutivo y el V°B° del Fiscal de Obras.

En caso que la salinidad del agua sea alta o escasee el agua potable se permitira el uso de otros productos. En substitucion
de la cal se permitira el uso de plastificante para argamasas sin cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Fiscal de Obra. Este plastificante podra ser utilizado en las
mezclas de asentamientos, contrapisos, revoques externos e internos, revoques gruesos o finos, etc.

En el caso de que se constate la presencia de humedad o dafio alguna a la envoltura del material que haya dejado expuesta
la cal a agentes externos u otras sustancias que podrian alterar sus propiedades, las bolsas de cal seran directamente
desechadas y en ningln caso se utilizaran para los trabajos previstos en estas Especificaciones Técnicas.

3. ARENA.
1. Arenalavada:

Arena lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcilla. No debe
presentar plasticidad.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los  trabajos con
una calidad y granulometria de arena definidas, no podran cambiarse las mismas, salvo autorizacion expresa del Fiscal de
Obra.

2. Arenagorda:

No debe contener arcilla, raices ni materiales organicos. Su uso se limitard al rubro de Relleno y compactacion.
4. VARILLAS CONFORMADAS

Seran de la seccidn indicada en los planos técnicos del proyecto; para lo referente al rubro de envarillado sobre
aberturasy a altura de dintel.

La seccidn de las varillas a utilizar en elementos estructurales sera de acuerdo a lo indicado por el profesional
calculista de la empresa constructora.

El almacenamiento de las mismas se hara de forma tal que no queden expuestas a la humedad o a cualquier
agente quimico que las pueda deteriorar.

Estardn completamente exentas de herrumbres.
5. HORMIGON ELABORADO. FCK 240 Kg/cm?

El hormigdn a utilizarse debera ser elaborado con la dosificacion que permita a la mezcla alcanzar la consistencia correcta
para facilitar su trabajabilidad, y una resistencia no menor a 240 Kg/ cm?.

Se debera garantizarse su calidad y uniformidad mediante el estricto control de las materias primas utilizadas a través del
servicio de laboratorio de autocontrol que quedara a cargo del profesional ingeniero asignado por la empresa
constructora. El mismo debera presentar toda la documentacion técnica respecto a la dosificacion empleada.

Se cuidara ademas la correcta dosificacion de sus componentes a fin obtener un hormigén con la adecuada resistencia y
durabilidad para soportar cargas y las condiciones ambientales que se anticipen

6. MATERIALES CEAMICOS.
1. Cascotes de Ladrillos:

Deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo material y seran de
ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.
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Cuando se empleen para rellenos podran provenir Unicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal,
libres de otros materiales extrafios como madera, yeso, etc. No se admitiran cascotes provenientes de demoliciones de
hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

2. Ladrillos comunes:

Seran macizos, uniformemente cocidos y de tamafio regular. Estaran hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, bien cocidos, sin roturas, con caras planas, no deberan tener partes sin cochura o excesivamente
calcinadas.

3. Ladrillo Semiprensado:

Los ladrillos semiprensados deberan ser de calidad uniforme y bien compactada, con acabado superficial liso y
libre de defectos visibles. Seran de tamafio regular, sin fisuras ni grietas, y con una textura adecuada para ser
visibles en la fachada. El color y la tonalidad de los ladrillos deberan ser consistentes en todas las piezas,
asegurando una apariencia uniforme en la fachada.

4, Tejas de ceramica:

Seran tejas espafiolas de ceramica prensada, de buena calidad, de tamafio y forma regulares, bien y uniformemente
cocidas, sin grietas, de moldeado mecanico, de superficie lisa, con cantos vivos y rectos, sin rebabas ni alabeos. Estaran
exentas de defectos tales, rajaduras, protuberancias, crateres, etc.

5. Tejuelos ceramicos

Seran tejuelones de medidas estandares de ceramica prensada, de buena calidad, de tamafio y forma regulares, bien y
uniformemente cocidas, sin grietas, de moldeado mecanico, de superficie lisa, con cantos vivos y rectos, sin rebabas ni
alabeos. Estaran exentas de defectos tales, rajaduras, protuberancias, crateres, etc.

7. VIGASY TIRANES PREFRABRICADOS DE H°A°

Los tirantes y vigas seran prefabricados de hormigdn armado de secciones equivalentes a 5x15cm y 10x20cm
respectivamente.

Las piezas contaran con una resistencia minima de (fck 500) y longitud segln lo indicado en los planos que
acompaiian a estas EETT.

Tanto las vigas como los tirantes deberan presentar una superficie lisa, deberan estar exentas de coqueras u otros
defectos que puedan afectar a la resistencia de las mismas.

En todos los casos las caracteristicas técnicas de estas piezas estructurales deberan adecuarse a las normas
vigentes de la INTN.

8. AGUA.

Limpia y exenta de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales. El Contratista abonara los derechos y gastos que su
empleo origine.

9. ASFALTO LiQUIDO

Sera de marcas reconocidas en el mercado nacional. Su almacenamiento se hara siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se utilizara para la impermeabilizacion de las mamposterias de nivelacion, y su aplicaciéon se hard con brocha ancha
apropiada para dicho trabajo. Se respetaran los tiempos de secado entre una aplicacion y la siguiente, cuidando en todos
los casos que la superficie intervenida quede completamente cubierta.

10. ADITIVOS

Se permitird el uso de aditivos siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto
Ejecutivo y el V°B° del Fiscal de Obras.
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11. PISOSY ZOCALOS.
1. Pisos de ceramica esmaltada:

Las baldosas seran de ceramica esmaltada PEl 4, de medidas minimas de 40x40 cm pudiendo variar en cuanto a
dimensiones, pero optando en todos los casos aquellas con la resistencia ya indicada.

Dichas baldosas seran protegidas en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Antes de su colocaciodn, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobacion.

Con relacion a los colores de dichas piezas, las mismas deberan ser de la gama de colores neutros, claros y su
utilizacién en obra se hara posterior a la aprobacién del Fiscal de Obra.

1. Pisos de ceramica esmaltada antideslizante:

Las baldosas seran del tipo antideslizante de 40x40 cm como minimo, pudiendo variar en cuanto a dimensiones.
Las piezas seran de la gama de colores neutros, claros y su colocacion se hara una vez que la Fiscalizacién otorgue
el Visto Bueno correspondiente.

Dichas baldosas seran protegidas en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Antes de su colocacidn, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobacion.
1. Revestidos ceramicos

Para revestidos de paredes, se utilizaran piezas de ceramica esmaltada con medidas minimas de 30x30 cm.

Las piezas seran de la gama de colores neutros, claros y su colocacion se hara una vez que la Fiscalizacion otorgue
el Visto Bueno correspondiente.

En ningln caso estas piezas ceramicas deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las
dimensiones seran uniformes.

2. Zdbcalos:

Se fabricaran cortando a maquina las baldosas ceramicas que se hayan elegido para los diferentes ambientes y con
un ancho de 10cm. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran
uniformes.

3. Baldosones de cemento:

Seran de 40x40 cm y superficie lisa. Los bordes podran ser rectos o biselados.

En ningln caso las piezas deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran
uniformes al igual que el color de las piezas.

12. PUERTAS
1. Puertas placas:

Las hojas seran de madera de cedro y con travesafios interiores espaciados 15 cm. unos de otros y de 2,10m de altura. La
hoja estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. El marco sera metalico tipo cajon. Dicho
marco, se debera fijar correctamente a la mamposteria con Mortero Tipo A 1:3.

2. Puertatablero:

La hoja y el marco seran de cedro segun los detalles que se adjuntan en los respectivos planos. La misma estara
ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros y de 2,10 m. de altura. El marco sera de maderay
debera ir correctamente fijado a la mamposteria con mortero Tipo A 1:3.

3. Puerta metalica con balancin incorporado:
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La hoja sera de chapa plegada, compuesta por 4 pafios basculantes tipo balancin y 1 pafio fijo, con los detalles
especificados en los planos respectivos. La misma estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5)
agujeros y de 2,10 m. de altura. El marco sera metalico, y la hoja estara unida al marco mediante 6 grampas
metalicas de sujecidn. El sistema de cierre consistird en una cerradura de tipo manija y cilindro. (Ver plano de
detalles).

4. Contramarcos de madera:

Los contramarcos seran de 5 cm de ancho y de superficie lisa. Los mismos se atornillaran a los marcos metalicos y
se debera prever la aplicacion de masilla para madera en dichos puntos de fijacion a fin de dejar su superficie
completamente lisa. Las partes de los contramarcos serdn de una sola pieza; no se admitirdn piezas con
afadiduras.

En el caso de que los marcos sean de madera, los contramarcos se fijaran con clavos sin cabeza.

La superficie de las piezas debera quedar completamente lisa, sin huecos, grietas o defecto alguno.

13. ELEMENTOS METALICOS
1. Carpinteria metalica:

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutard de acuerdo a los planos y
especificaciones. Las uniones de los hierros laminados se haran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al
tacto. No se admitiran piezas que se hayan soldado parcialmente o cuyas uniones se encuentren desprolijas, con
rebabas o picaduras. Toda la carpinteria metalica debera llevar una capa de pintura tipo antiéxido.

14. PINTURA
1. Pintura latex interior:

Seran de marcas reconocidas y de fabrica para paredes interiores. El acabado sera uniforme y de color blanco para los
diferentes ambientes de la vivienda.

2. Pintura latex exterior:

Seran de fabrica para paredes exteriores y de la gama de colores neutros, claros. La eleccidn de los colores se hara en en
acompafiamiento del Fiscal de Obra que debera otorgar su Visto Bueno.

3. Pinturas sintéticas y barnices:

Deberan ser de marcas reconocidas, de acabado semi mate.

Se aplicaran siempre dos capas de pintura como minimo y una adicional en el caso de que la superficie no quede
completamente cubierta y uniforme.

En cuanto a su aplicacién, deberan respetarse las indicaciones del fabricante en cuanto al tiempo de secado entre
cada aplicacién del material y las condiciones de la superficie a intervenir.

4. Pinturas tipo anti6xido:

Deberan ser de marcas reconocidas y su aplicacion se hara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante,
asegurando en todos los casos una completa cobertura de todas las piezas metalicas a utilizarse en obra.

15. IMPERMEABILIZANTES

Incluye aquellos materiales o aditivos con cualidades hidrorrepelentes a utilizarse en los rubros que lo requieran.
La aplicacion de los mismos se hara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante salvo indicaciones
expresas del Fiscal de Obra que debera quedar debidamente registrado en el Libro de Obra.

1. Silicona liquida concentrada:
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Sera de marcas reconocidas y su aplicacion se hara siguiendo las indicaciones del fabricante y la aprobacion del
Fiscal de Obra.

Dicho aditivo se utilizara especificamente para la terminacién de mamposterias de ladrillos vistos.
2. Aditivo impermeabilizante para morteros:

Serd de tipo inorganico de marcas reconocidas y su aplicacion se hara siguiendo las indicaciones del fabricante y la
aprobacién del Fiscal de Obra.

Dicho aditivo se utilizara en los rubros que lo requieran.

16. VIDRIOS.
1. Vidrio templado.

Los pafios de vidrio templado deberan estar exentas de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforacion y entalle. El espesor de los vidrios para ventanas sera de 8mm y color gris.

2. Vidrio simple:

Los pafios de vidrio simple seran incoloro y completamente lisos; estaran exentos de todo defecto, manchas o burbujas 'y
tendran espesor regular, canto pulido abrasivo, perforacion y entalle. El espesor sera de 3mm.

17. MATERIALES ELECTRICOS.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tension
NP 202813.

No se aceptaran materiales de dudosa procedencia y/o marcas que no estén debidamente certificadas, las cuales seran
rechazadas por el fiscal de Obras.

18. CANOS Y ACCESORIOS.
1. Caiios de PVC rigido y accesorios:

Seran de marcas reconocidas y de fabrica para desaglie cloacal y pluvial. Se respetaran los diametros indicados en las
descripciones de los rubros correspondientes.

2. Cafios tipo termo fusion y accesorios:

Seran de marcas reconocidas y de fabrica para instalaciones de agua caliente, tanto los cafios como sus accesorios.

Todas las cafierias y accesorios seran tipo termo fusion, y las bocas para instalacion de artefactos seran con inserto
metalico. En todos los casos, deberan ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP y el I.N.T.N.

19. MORTEROS

Los morteros seran elaborados de forma mecanica, con la dosificacion correspondiente segin los rubros para los cuales
seran utilizados. El mortero se mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composicion, sin exceso de
aguay con la consistencia normal.

Se cuidara que lo materia prima para morteros retina las condiciones adecuados para su uso en obra.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excederd, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte de la obra a ejecutar. La
relacién agua-cemento para hormigones se adecuara en cada caso segUn las resistencias que para ellos se especifiquen.

No se preparard mas mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland
que el que deba usarse dentro de lainmediata media jornada posterior a su fabricacion.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya
empezado a fraguar sin haber sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacién por parte del fiscal de obra.
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1. Tipos de morteros

Tipos de Dosificacion | Descripcion de dosificacion y usos.

morteros

Tipo A 1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes,
envarillados, colocacion de aberturas metélicas y otros elementos
metélicos)

Tipo B 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mamposteriade  elevacién, nivelacién vy
cordones)

TipoD 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (pisoy zdcalo)

Tipo E 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapisoy revoque de paredes)

Tipo G 1:2:4 Cemento, arena lavada, piedra triturada (H°A°)

TipoH 1:3:5 Cemento, arena lavada, piedra triturada/canto rodado (H° masa Dados)

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometria de la arena, quedando la definicion de
las mismas a cargo del Fiscal de Obra.

4. OTRAS CONSIDERACIONES
1. INSTALALACION DE OBRADOR:

Incluye los trabajos para la instalacién de un obrador necesario para la construccién de las obras,
Programa basico

Area de oficina para la fiscalizacién

Area administrativa de la empresa

Primeros Auxilios

Deposito de materiales e insumos

Servicios higiénicos para el personal
2. TRABAJOS INCLUIDOS

Se incluyen la mano de obra, la provision de materiales, la ejecucién de obras y todo otro concepto que no esté
previamente mencionado pero que sea necesario para llevar a cabo los trabajo que se detallan en la lista de rubros.

« Seguridad, vigilancia, vallas, protecciones y atencion médica.

e Instalacion de iluminacion provisoria de la zona de obra y de luces de peligro y su mantenimiento, cuando sea
necesario ajuicio de la Fiscalizacion.

Construcciones provisionales para el Contratista, ademas de letreros y carteles indicadores de obra.

Instalacion de los elementos para la provision de energia eléctrica y el suministro de agua potable para la obra y el
mantenimiento de los equipos correspondientes, durante la construccion.

Servicios sanitarios para la Fiscalizacion y para el personal del Contratista.

Mantenimiento de las zonas de obrador y de transito.

Limpieza de obra y desarme posterior del obrador.
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Al finalizar las obras el Contratista debera desmontar y retirar la totalidad de los elementos que no se incorporen a
la misma, dejando la zona limpia a entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

3. DEFINICION DE NIVELES:

Los niveles indicados en la documentacidn del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que, por imperio de las
circunstancias fuese n0Oecesario efectuar.

El nivel de piso terminado elegido debera asegurar el desaglie pluvial de los locales hasta el corddn de la vereda, con una
pendiente no inferior al dos porciento (2%), debiendo ser aprobado por la Fiscalizacion para cada caso.

En los casos en que la topografia del terreno aconseje cariar los niveles del proyecto, el Contratista deberd informar de tal
circunstancia a la Fiscalizacion y prever los movimientos de suelo necesario para optimizar los niveles del proyecto y el
disefio y trazado de las vias de circulacion.

5. RUBROS-CONSIDERACIONES GENERALES
1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objetivo detallar los rubros a ser ejecutados en la construccion de los
mddulos de viviendas unifamiliares. El oferente, debera inspeccionar el lugar a fin de corroborar las medidas y disponer de
toda la informacién necesaria para preparar su oferta.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos comprenden: la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto, EETT. y Planos. Comprende,
ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial acompafiando las certificaciones mensuales
correspondientes. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte de la construccion.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles que resultaren
necesarios para la correcta ejecucion de la obra, como ser, un Obrador, donde debera quedar el Libro de Obras para las
anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construccién.

El Contratista incluira:

= La movilizacidn de personal y equipos.

= El montaje de un obrador para el resguardo de herramientas materiales de construccion, documentacion de obra,
incluyendo el Libro de obra.

Recepcidn, cargay descarga de los materiales suministrados en los depdsitos correspondientes.
Construccidn de caminos de acceso a zona de obra.

= Comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacidn de las estructuras.

Ensamblaje y montaje de niveles.

Instalacidn de placas de sefializacién en los niveles.

Ejecucion de pruebas y control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental.
Provision de agua potable.

= Provision de energia eléctrica para la obra.

= Costes relacionados al servicio de seguridad e higiene.

El Contratista tiene la obligacion, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra".

3. CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE

La Empresa Contratista ejecutara todos los trabajos y gestiones necesarios para la conexion de agua potable para cada
unidad habitacional.

Se deberdn tener en cuenta las normativas de la ERSSAN e INTN.
4, LISTA DE RUBROS

El contratista proveera todos los materiales y construira todos los rubros indicados en los planos, de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra.
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A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas de cada rubro a ser ejecutado. El listado de los mismos sigue la
numeracién indicada en las planillas de cémputo y presupuesto que acompafian a estas EETT.

1. TRABAJOS
1. Limpieza del terreno:

Antes de iniciar la construccidn, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos o cualquier otro material que pueda
dificultar la ejecucion de las obras.

Se incluye en este item, el desarraigo arbustos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las instrucciones expresas del Fiscal
de Obras, asi como el retiro de los residuos resultantes. La disposicion final de dichos residuos en los lugares apropiados,
quedara a cargo de la empresa contratista.

El Contratista tendra la obligacion de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetacion y suelo vegetal
existente en el terreno. La remocidén de éstos, que sea necesaria para la prosecucion de los trabajos, debera ser
previamente autorizada por el Fiscal de Obra.

El Contratista se responsabilizara de toda remocidn y destruccion de la vegetacion, como consecuencia de la ejecucién de
tareas en forma inadecuada o inconsulta.

2. Replanteo y marcacion

La empresa contratista tendra a su cargo el replanteo planimétrico de toda la obra, cuya exactitud sera comprobada por la
Fiscalizacidn, antes de dar comienzo a los trabajos. Realizara la medicion del perimetro y la verificacion de los angulos del
terreno, y cualquier diferencia debera ponerla a conocimiento de la Fiscalizacion.

La escuadra de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la exactitud de sus diagonales, en los casos que
corresponda, por el sistema 3:4:5 (Relacidn Pitagérica).

Este rubro serd ejecutado siguiendo las indicaciones detalladas en los planos técnicos. En el caso de que la Contratista se
vea imposibilitada de ejecutar el rubro tal como se indican en los documentos; debera informar a la fiscalizacion por los
mecanismos habilitados para dicho fin.

El contratista liberara el terreno o lo lugares en que ha de ejecutarse replanteos, de manera que éstos puedan
desarrollarse sin obstaculo alguno y en caso de que existan arboles o arbustos solicitara instrucciones a la Fiscalizacion.

3. Relleno y compactacion- H: 0.45 m.

El relleno sera de tierra gorda apisonada en forma mecanica, previamente humedecida, colocada en camadas de 20 cm. y
su volumen dependera de la necesidad real del terreno.

Este relleno se ejecutara hasta alcanzar el nivel exigido en las ldaminas técnicas que acompafian estas EETT. En todos los
casos se debera cuidar que el relleno y compactacidén permitan lograr los desniveles necesarios para las instalaciones
sanitarias.

En el caso de que no se necesite relleno, se podria requerir del trabajo de maquinas para nivelar el suelo.

I
4. Dados de H°en masa (0.60x0.60x0.6m)

Los dados se cimentacién de la vivienda seran de 0,60m x 0.60m x 0.60m con hormigdn en masa. El mortero a ser utilizado
sera Tipo G (1:2:4).

5. Dados de H° en masa (0.45x0.45x0.45m) para pilares de pergolado metdlico

Los dados se cimentacion de la vivienda seran de 0,60m x 0.60m x 0.60m con hormigén en masa. El mortero a ser utilizado
sera Tipo G (1:2:4).

6. Vigas de fundacion de H°A°0.20m x 0.30m

El célculo y armado de las vigas de fundacién se haran acorde a las indicaciones del profesional calculista de la empresa
contratista. El mismo debera presentar toda la documentacion pertinente a la fiscalizacién de obra antes de su ejecucion.

Se deberdn tomar como VER las especificaciones detalladas en el apartado 2.5 Hormigon elaborado FCK 240kg/cm?
correspondiente a la seccidn 2-Descripcion de materiales y elementos constructivos.

LIl
7. Aislacion horizontal a 3 caras

La capa aisladora horizontal se hard con mortero Tipo A con hidréfugo inorganico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporcidn indicada por el fabricante.
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Esta capa aisladora fratachada tendrd 10mm de espesor y se colocara sin interrupciones sobre la mamposteria de
elevacion para evitar filtraciones y humedad.

Se aplicara la capa aislador sobre la mamposteria de elevacidn, cubriendo su cara superior y las laterales hasta dos hiladas
por encima del nivel de piso terminado.

Una vez fraguada esta capa, se aplicaran de manera uniforme, dos capas de asfalto liquido cubriendo por completo las
caras superiory laterales.

Los productos a ser utilizados deberan contar con la aprobacion del Fiscal de Obra.

M.
8. Mamposteria de ladrillos comunes para cordon de nivelacion de 0.15m h. prom. 0.35m en
lavadero y acceso

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B, con espesor de 0.30
m y altura promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados. Dicha
mamposteria llevara revoque tipo hidréfugo siguiendo lo especificado en el apartado 1.7 Aislacion horizontal a 3 caras.

9. Mamposteria de nivelacion de 0.30m-h. prom. 0.40m

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B, y altura necesaria
para alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados. Deberd ser revocada con mortero Tipo A+hidréfugo
inorganico en sus caras superior y laterales.

10. Mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m para revocar

Se construira perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizaran ladrillos comunes asentados con mortero Tipo B. Deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta unidn ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no
excedera de 2 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazén
y en absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutara la mamposteria con ladrillos comunes, previa presentacion de la muestra de ladrillos a ser utilizados, con la
aprobacién del Fiscal de Obra.

El rubro debera ser ejecutado en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar en un solo
paramento, de manera que la traba entre las mismas sea ejecutada correctamente, para lo cual debera contarse con el
andamiaje necesario.

En las paredes donde se efectlien cortes para la colocacién de electroductos se haran en forma discontinua, evitando el
corte total de la mamposteria y luego se procedera al relleno con mortero Tipo A. En todos los casos, al levantar las
paredes deberan colocarse simultaneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero Tipo A para macizada;
en caso contrario la colocacion se hara al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.

11. Mamposteria de ladrillos semiprensados vistos, una cara 0.15m en fachada

Se construira perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado semiprensado visto.

Se utilizaran ladrillos ceramicos laminados (prensados de 3 agujeros) de 1ra A, asentados con mortero Tipo B junta al ras.
Deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a
mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

El acabado serd de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado debera ejecutarse prolijamente evitando en lo
posible manchar los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Se terminara con dos manos de silicona o producto liquido elaborado con resinas sintéticas (translicido e
incoloro al secar) para impermeabilizar.

12. Mamposteria de ladrillos comunes 0.20 m para revocar
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Regirdn las mismas especificaciones técnicas impartidas en el ftem N°1.10, rubro Mamposteria de ladrillos comunes de
0.15 m para revocar.

= GRADAS
» Gradas

Incluye la construccidn de un escaldn en el hall de acceso a la vivienda y otro en el sector de lavadero.. Los mismos estaran
conformados por una mamposteria de nivelacién y un contrapiso de 10 cm con mortero Tipo E, ademas de una carpeta
cementicia de regularizacion con aditivo hidréfugo sobre la cual se fijaran las baldosas que seran las mismas utilizadas en
el hall de acceso y lavadero respectivamente.. Se realizaran los ajustes necesarios en cuanto a alturas, a fin de alcanzar el
nivel de piso terminado correspondiente.

CVI.
14. Envarillado de muros altura de antepecho

Se colocaran a la altura del antepecho de las ventanas, dos (2) varillas @ 6 mm con mortero Tipo A, utilizando ladrillos
macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm a cada lado, en los extremos tendra un doblado 5cm a 90°. Tendran
un recubrimiento de 1 cm. por encimay 1 cm. por debajo de las varillas.

15. Envarillado de muros altura de dintel

A la altura de dintel, por encima de las aberturas, se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm. con mortero Tipo A, utilizando
ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm. a cada lado, en los extremos tendra un doblado 5cm a
90°. Tendran un recubrimiento de 1 cm. por encimay 1 cm. por debajo de la varilla.

16. Envarillado de muros altura 2.50m

Ala altura de 2.50m, se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm mas dos varillas @6 mm con mortero Tipo A, a lo largo de todo el
lecho de las paredes. Tendran un recubrimiento de 1 cm. por encimay 1 cm. por debajo de las varillas. Las varillas seran
repartidas en dos hiladas, colocando primero las 2 varillas de 8mm en la primera hilada y en la segunda hilada las 2 varillas
de 6mm.

SDBGO.
17. Techo de tejas espafiolas y tejuelones con tirantes y vigas prefabricadas de H°A°

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion: tejas y tejuelones prensados, tirantes, cumbreras, tapa doble,
etc., ya sea que estén especificados en los planos o que sean imprescindibles para la buena y correcta terminacién del
techo.

Las tejas y tejuelones seran de tamafio y forma regulares, bien cocidos, sin grietas, de moldeado mecanico, de superficie
lisa y de forma regular. Se colocardn con mortero Tipo D, por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y en
perfecta escuadra con respecto a los muros del local.

Las tejas seran colocadas sobre tejuelones prensados y la pendiente no debera ser inferior a treinta por ciento (30%),
ajustandose para cada caso a los planos correspondientes.

Las tejas para canal seran seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos, como minimo, de asfalto bien
espeso hasta tapar todos los poros.

La colocacion de las tejas en la cumbrera (caballete) sera continua a todo lo largo de la misma. Los cortes de terminacion
deberan ser hechos a maquina.

La boca teja debera quedar correctamente revocada.

Los tirantes seran prefabricados de H°A° conforme a las medidas que se especifican en los planos. No se admitiran piezas
rajadas o con desperfectos.

La distribucion de la tiranteria se ajustara a los planos respectivos y a la verificacidn in situ, los cambios o modificaciones
necesarias se haran con autorizacion del Fiscal de Obra.

En el arranque del techo para apoyo de los tejuelones se colocara un listdn de hormigdn armado o de ybyrapyta de 172 x 2
fijado a los tirantes por medio de bulones.

El sistema de fijacion de los tirantes y paredes para evitar la posibilidad de deslizamientos sera atandolos con alambre,
para lo que se colocaran ganchos.

Una vez colocados y macizados los tirantes con mortero Tipo C, se procedera a la ejecucidn del techado.

V.
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18. Revoque exterior de paredes con aditivo hidrofugo incluye mamposteria de nivelacion

Regiran las prescripciones generales establecidas en el rubro Revoque de paredes interiores, con la salvedad de que al
mortero Tipo E debera agregarse hidréfugo inorganico, en la proporcién indicada por el fabricante, disuelto en el agua con
que debe prepararse el mortero.

19. Revoque interior de paredes

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificara el plomo y paralelismo de los marcos y ventanas, de las
mochetas y aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad. Los paramentos que seran revocados se limpiaran y
prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras
de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la aplicacion de cualquier revoque
deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacién en contrario.

Todos los revoques se ejecutaran con mortero Tipo E a una (1) capa. Salvo en los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, tendran un espesor maximo de 1.5 cm en total, fratachado, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores seran
ejecutados hasta antes del nivel de piso, a la altura de la colocacion de zdcalo, para evitar que la humedad suba,
posteriormente a la mamposteria.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria para evitar
fisuras. Una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

VII.
20. Contrapiso de cascotes de 7cm

Sera ejecutado una vez cumplidos a satisfaccion del Fiscal de Obra los requisitos respecto a la compactacion del relleno.

No se procedera a la ejecucidn de contrapiso sin autorizacion previa del Fiscal de Obra, la que se solicitara una vez nivelada
y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena
consolidacién del terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo E, con espesor de 7 ¢cm y previa colocacion de franjas de
nivelacion, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

El didametro de los cascotes oscilard entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ninguin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
Antes de lechar debera mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactacién. La superficie
terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada.

21. Carpeta cementicia para piso cerdmico

Sobre el contrapiso se realizard una carpeta de alisada con mortero tipo B, se debera colocar previamente franjas de
nivelacion, el espesor del mismo serd como minimo de 1,5cm y estard perfectamente nivelada, su superficie no podra
presentar dreas combadas o fisuradas.

Para el bafio y la marquesina que cubre el acceso principal se realizara una carpeta de alisada, con mortero tipo B el cual
llevara hidréfugo inorganico. El espesor del mismo sera como minimo de 1,5cm y seguira las pendientes establecidas para
el desagiie de los ambientes.

22. Piso de cerdmica esmaltada en dormitorios, sala, cocina/comedor

Los pisos seran de ceramica esmaltada PEI 4, con medidas minimas de 40cm x 40cm pudiendo variar pero respetando en
todos los casos el grado de resistencia ya indicado anteriormente.

Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color o color acorde al de las piezas colocadas, cuidando que quede la
superficie libre de todo resto de pastina.

Los cortes de las piezas seran hechos a maquina o guillotina; los mismos deberan ser regulares y prolijos.
23. Piso de cerdmica esmaltada antideslizante en bafio, acceso y lavadero

Las baldosas seran tipo antideslizante y de medidas minimas equivalentes a 40x40cm.

Dichas baldosas seran protegidas en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.
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Antes de su colocacidn, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobacion.

Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color o color acorde al de las piezas colocadas, cuidando que quede la
superficie libre de todo resto de pastina.

Los cortes de las piezas seran hechos a maquina o guillotina, los cortes deben ser regulares y prolijos.

En los bafios se deberan realizar los cortes de pisos segin lo indicado en los planos a fin de conseguir la pendiente
adecuada que permita el correcto escurrimiento del agua. Para el efecto, se fijara una diferencia de nivel de 1,5cm entra la
rejillay el nivel de piso inicial.

24. Zocalo de cerdmica esmaltada

Seran del mismo tipo y color que los pisos de cerdmica esmaltada, con la altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los
casos en que deban completarse con longitudes menores las dimensiones del local.

Se colocaran con mezcla adhesiva, estaran perfectamente aplomados; la unidn entre piso y zdcalo sera uniforme y no se
admitiran imperfecciones en su colocacion. Para el material regiran las mismas especificaciones del rubro Revestimiento
ceramico en bafio, cocina y lavadero. Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color o alglin otro que sea acorde al
color de las piezas colocadas, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.

25. Revestido cerdmico-piso-pared (en bafio-cocina y lavadero)

Las piezas destinadas a la ejecucion del revestimiento seran en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo
responder a la condicién de medidas uniforme. Su proteccidn en obra tendra el mismo alcance establecido para las piezas
de pisos y zdcalos.

El Contratista debera presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas que se utilizaran en los
revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste para la recepcion
de los materiales a ser incorporados.

No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes. Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero Tipo A con hidréfugo, en su caso.

El acabado del revoque sera rasado. Las piezas cerdmicas se dispondran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente
rectas, y rellenadas con pastina de cemento del color acorde al material, con espesor maximo de 2mm con la junta minima
exigida por el fabricante. Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas exigiran cuidadosos recortes.

La altura del revestido sera 2,10 m en los bafios, cocina y en el lavadero, sera segun lo indicado en los planos. (Ver planos
de detalle)

Los materiales cerdmicos podran ser tipo piso-pared de 30x30cm como minimo, de colores claros (blanco, gris claro o
beige) que podra ser modificado seguin disponibilidad de material, previa aprobacion de la Fiscalizacion.

26. Guarda de terminacion en bafio

En el bafio se colocara guardas en todo el perimetro y las mismas seran de un ancho de 5 cm y del mismo largor que el
revestimiento utilizado preferentemente. No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos. Las dimensiones y tinte seran uniformes. Todas las piezas de la guarda seran asentadas con mescla adhesiva, y
las juntas rellenadas con pastina de color acorde.

El Contratista deberd presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas que se utilizardn en las guardas
las que, una vez aprobadas, se mantendran en obra.

A.
27. Puerta tablero 0.80x2.10m-Acceso

Tanto el marco como la hoja seran fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, en madera de cedro
con partes de madera maciza. La hoja estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. La madera
utilizada no presentara defectos ni roturas o las aberturas seran rechazadas.

Todas las puertas tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitira en todo el Conjunto que con una
misma llave puedan abrirse mas de una puerta.

La puerta tablero de acceso tendra cerradura tipo cilindro exterior.

Como acabado llevaran dos (2) manos de pintura al barniz sintético.

28. Puerta placa con marco metalico-0.80x2.10 (P2)
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Seran fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles de aberturas, en madera de cedro con travesaiios
interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminacion de 4 lados con tapa canto de cedro de 45mm. El marco sera
metalico tipo cajdn y contara con capa de pintura antéxido y pintura sintética de terminacidn.

En el caso de la hoja, los listones interiores deberan ser encolados en forma tal, que la disposicién de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.
Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciado.

Los tapacantos, superior y laterales, mediran de 1 a 1,5 cm terminados.
El espesor de las puertas sera de 4,5 cm. Iran montadas con tres (3) fichas reforzadas reversibles de cinco (5) agujeros.

Las caras exteriores seran de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesory cantonera maciza de cedro de 45mm. La chapa
terciada sera de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones
por deficiente apilado o empaque; no se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensién
requerida por cada elemento o estructura proyectada.

La placa carpintero estarad formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de madera de cedro,
escuadras, espesores y conformacion que, en cada caso, indican los planos de detalles y estas especificaciones.

Todas las puertas placa tendran cerradura tipo cilindro exterior, con combinacion diferente para cada departamento y no
se admitird que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

Podran utilizarse puertas prefabricadas que retinan las caracteristicas antes mencionadas.

29. Puerta placa con marco metalico-0.70x2.10 (P3)

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en el rubro N°1.29 Puerta placa con marco metalico-0.80x2.10 (P2)

Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendra una dimension menor segtn lo indicado.

30. Contramarco de madera liso (en puertas)

Los contramarcos seran de 5 cm de ancho y de superficie lisa. Los mismos se otornillaran a los marcos metalicos y
se debera prever la aplicacion de masilla para madera en dichos puntos de fijacion a fin de dejar su superficie
completamente lisa. Las partes de los contramarcos seran de una sola pieza; no se admitirdan piezas con
afiadiduras.

En el caso de que los marcos sean de madera, los contramarcos se fijaran con clavos sin cabeza.
La superficie de las piezas debera quedar completamente lisa, sin huecos, grietas o defecto alguno.

La terminacion se hara con pintura tipo barniz.

A. METALICA
31. Puerta metdlica con balancin incorporado-marco de perfil (P4)

La puerta sera abatible con hoja de chapa plegada, compuesta por 4 pafios basculantes tipo balancin y 1 pafio fijo, con los
detalles especificados en los planos respectivos. La misma estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5)
agujeros y de 2,10 m. de altura. El marco sera metalico, y la hoja estara unida al marco mediante 6 grampas metalicas de
sujecion. El sistema de cierre consistird en una cerradura de tipo manija y cilindro. Se utilizara vidrio simple de 3mm,
transparente para los pafios basculantes y mévil.

32. Pergolado metalico en jardin, incluye pintura sintética de terminacion

El pergolado estard conformado por 4 (cuatro) pilares metalicos de secciéon cuadrangular de 10x10mm que haran de
soporte para una estructura tipo bastidor de cafios cuadrangulares de 40x70mm sobre los cuales, a su vez , apoyaran
cafios también cuadrangulares de 40x40mm a una distancia de 50cm entre cada uno. (Ver planos de detalles)

Los cuatro pilares metélicos contaran con dados de hormigdn en masa como sistema de cimentacion y estaran enterrados
segln se detallan en las laminas técnicas correspondientes.

Las uniones deberan estar completamente soldadas y lijadas para una terminacion lisa y sin rebabas.

Todo el conjunto llevara dos capas de pintura antidxido y pintura sintética de terminacién color gris grafito.
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VI.
33. Vidrios simples incoloros de 3mm para puerta metalica (P4)

El vidrio a emplearse debera estar exento de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto pulido
abrasivo. Los mismos seran incoloros y el espesor sera de 3mm.

34. Ventana de vidrio templado de 8mm, un pario fijo y otro movil de 1.06x1.05m (V1)

El vidrio a emplearse debera estar exento de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto pulido
abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el vidrio templado no puede ser modificado en su forma o tamafio, debera
cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendran una hoja fija y la otra
movil (corrediza). Ver plano de detalle.

Los vidrios en las ventanas seran de 8mm y de color gris.
35. Ventana de vidrio templado de 8mm, proyectante en bario de 0.60x0.40m (V2)

El vidrio a emplearse debera estar exento de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto pulido
abrasivo, perforacién y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamafio, debera
cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. La ventana sera del tipo
proyectante con hoja de vidrio templado de 8 mm de espesor. Ver plano de detalle.

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener un perfecto
acabado. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder con la pintura.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas
impurezas. Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a
fin de obtener la aprobacién del Fiscal de Obras.

El Contratista tendra especial cuidado en proteger pisos y zdcalos durante la ejecucion de los trabajos de pinturay una vez
concluidos debera dejar los mismos en perfectas condiciones de limpieza.

36. Pintura de revoque, interior, exterior y de mamposteria de nivelacion

Para las paredes interiores se utilizard pintura latex para interior color blanco; para las paredes exteriores se utilizara
pintura latex para exterior color a definir por el Fiscal de Obra. Preferentemente, colores neutros,claros.

Antes de ejecutar este rubro, se verificara la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas, eflorescencias y resto de
revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacion de una mano de cal con fijador como blanqueo, al lijado de
la superficie, a la correccién de defectos y luego a la aplicacion de una mano de fijador y de dos (2) manos de pintura al
latex, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracion homogénea y
uniforme y sea aprobado por el Fiscal de Obra, El Contratista debera dejar los pisos y zdcalos libres de pintura.

37. Pintura sintética de marcos y aberturas metalicas

Antes de la aplicacion de la pintura de terminacion, se debera realizar la limpieza integral de la pieza, retirando cualquier
resto de mortero, polvo o cualquier residuo que se le haya adherido y que pudiera interferir con la aplicacion de la pintura
de terminacidn o afectar la estética del trabajo.

Una vez limpios los marcos metalicos, se aplicardn dos capas de pintura sintética respetando el tiempo de secado entre
una aplicacidn y otra. La definicion del color se hara en consulta con el Fiscal de Obra.

38. Pintura sintética de canaletas y bajadas

En el caso de las piezas metdlicas, las mismas serdn pintadas con dos capas de pintura antiéxido. Una en taller y la
segunda después de su colocacidn. La aplicacion de dicha pintura se hara posterior a la limpieza integral de las piezas,
sacando toda herrumbre, grasa, suciedad o cualquier material que se haya adherido a su superficie y que puede interferir
con la aplicacion de dicho material. Como terminacion se utilizaran dos capas de pintura sintética color gris grafito.

Los cafios de bajada de PVC se pintaran con dos capas de pintura sintética color gris grafito, o las necesarias para alcanzar
la misma tonalidad de la canaleta.

En todos los casos se deberan limpiar las superficies antes de la aplicacién de las capas de pintura; eliminando asi
cualquier rastro de mortero, 6xido, polvo, etc.

Se debera prever la proteccién correspondiente de los muros adyacentes o piezas que pudieran resultar manchadas
durante el proceso de pintado.
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39. Pintura de aberturas de madera al barniz

Previa limpiezay lijado de la superficie de las aberturas de madera, se aplicara una (1) mano de aceite de lino doble cocido.
Transcurridas veinticuatro (24) horas como minimo, se aplicara una (1) mano de barniz incoloro.

Pasadas otras veinticuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procedera a pintar con una
segunda mano de barnizincoloro.

40. Pintura de ladrillos a la vista con silicona

Posterior a una limpieza integral de la superficie a intervenir; en la que debera eliminarse todo rastro de mortero, polvo, o
cualquier residuo que se le haya adherido; se procedera a la aplicacion de la silicona liquida concentrada respetando las
indicaciones del fabricante en cuanto al grado de dilucién en agua, dosificacion, etc.

Dicho material debera ser de marcas reconocidas.

D. EINSTALACIONES SANITARIAS
CDQZFTE. CLOACAL INTERIOR
41. Desagiie cloacal para bario

Comprende la ejecucién de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizaran cafios y accesorios de PVC rigido blanco para la instalacién interna de los locales sanitarios y para la red
externa. La unién de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los mismos.

Afin de lograr un correcto escurrimiento de las aguas residuales, las cafierias deberan colocarse con pendiente de 2%.

42. Desagiie cloacal para cocina (incluye el desengrasador)

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizardn cafios y accesorios de PVC rigido blanco para la instalacién interna de los locales sanitarios y para la red
externa. La unidn de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los mismos.

Dentro de la cocina se instalard un desengrasador de 25cm de diametro con salida de 50mm, asi como se indica en los
planos.

Afin de lograr un correcto escurrimiento de las aguas residuales, las cafierias deberan colocarse con pendiente de 2%.
43. Desagiie cloacal para pileta de lavar y lavarropas

Comprende la ejecucidén de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizaran cafios y accesorios de PVC rigido blanco para la instalacion interna de los locales sanitarios y para la red
externa. La unidn de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los mismos.

Las bocas de desaglie de pileta y lavarropas iran conectadas a la rejilla de piso sifonada de 15x15 que se encuentra en el
sector del lavadero.

Afin de lograr un correcto escurrimiento de las aguas residuales, las cafierias deberan colocarse con pendiente de 2%.

E. CLOACAL EXTERIOR:
44, Camara de inspeccion de 0,40 X 0,40m

Las camaras de inspeccién seran de albafiileria, e iran provistas de tapa de hormigdn. El fondo de los mismos serd de
hormigdn de cascotes con alisado de cemento, de 10cm de espesor. Sobre dicha base se dispondran los cafios de entrada y
salida, colocados en su nivel y direcciones indicadas. Se construiran con ladrillos comunes, asentados y revocados con
mortero tipo A +hidréfugo. El fondo de la cdmara debera contar con una media cafia, con declive hacia las cafierias, para el
correcto escurrimiento de las aguas residuales.

45. Camara Séptica de 0,70 x1,40 x1,40m

Se construiran siguiendo los planos de detalles correspondientes, utilizando cafios y accesorios de PVC, y ladrillos
comunes revocados, asi como se indican en los planos.

46. Pozo absorbente de @ 1,50x2,00 m profundidad

Asi como en el item anterior, se cuenta con los planos de detalles constructivos, los cuales se deberan respetar como
indicativos de los trabajos a realizar. El detalle comprende POZO ABSORBENTE, no constituye un Pozo Ciego.
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47. Cafierias cloacales de 100 mm

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de
PVC rigido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo comln cada 1,00 m. La unidn de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los
mismos.

Se debera prever una cafieria para la conexién a una red cloacal, en el futuro.
48. Carfio de ventilacion de @50 mm

El mismo debera fijarse a la mamposteria por medio de 3 abrazaderas metélicas. Dicha cafieria se pintara del mismo color
que la mamposteria revocada adyacente. El extremo del cafio deberd llevar un accesorio terminal de ventilacidn.

N. DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en estas especificaciones técnicas. El
Contratista respetara las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribucion, para cuyo efecto debera
realizar la interconexidn necesaria, para la alimentacién del sistema de provision de agua potable para la vivienda.

Se utilizaran cafios y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalacidn de cafierias de alimentacion desde el lugar
donde posteriormente se colocara el medidor de consumo.

El contratista debera proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexién domiciliaria, segin exigencias del Ente
Regulador del servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario, cuya instalacién estara a
cargo del proveedor de servicios de agua potable previo pago del derecho de interconexién por la Empresa Contratista.

La instalacion debe incluir una caja para medidor estandar. La conexion domiciliaria llevara en la vereda, segun sea el tipo
de conexidn seleccionada por la Fiscalizacién, a 0,50 m de la linea de edificacidn en la linea de muralla, un medidor de
consumo de agua de g 1 instalado dentro de una caja de hormigdn, con marco y tapa de hierro fundido de acuerdo a las
Normas de ESSAP, o una caja metalica segin sea seleccionada.

Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas y protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano sueltos a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad del Fiscal de Obra. En todos los casos las cafierias deberan estar ajustadas a las normativas de ESSAP e INTN.
(Presién de 10 Kg. /cm?).

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tuberia de distribucion (locales sanitarios) deberan
ejecutarse con todo cuidado evitando dafiar la mamposteria con perforaciones innecesarias.

Se cuidara la correcta ubicacién, con respecto al plomo del revoque, de las bocas de conexién a llaves de paso y canillas.

Las llaves de paso se ubicaran en registros de mamposteria de ladrillos, de 20x20cm, asentados con mortero Tipo B, con
tapas de hormigdn.

Para todos los casos de instalaciones hidraulicas se regiran por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y debera
tenerse presente la necesidad de un facil mantenimiento.

49. Agua corriente para bario (frio-caliente)

Dentro del bafio debera instalarse una llave de paso de agua fria. La cafieria que alimenta el termocalefén de 80 litros
debera ser independiente a la que alimenta el bafio y debera tener su llave de paso en la entrada de agua fria, justo por
debajo de la boca. En los planos se indica el recorrido de las cafierias y la ubicacidn de las llaves. La instalacion se
efectuara de conformidad con los planos, y cualquier modificacion o ajuste debera contar con la aprobacion del fiscal de
obra.

Las cafierias y accesorios para agua caliente seran del tipo PPR termofusion.
50. Agua corriente para cocina

Regiran las mismas especificaciones técnicas del item N°1.49, con la salvedad de que la cocina no dispondra de termo
calefén.
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51. Agua corriente para lavadero y lavarropas

Regiran las mismas especificaciones técnicas del item N°1.49, con la salvedad que en el lavadero no se contara con agua
caliente.

52. Canilla para patio (jardin)

Consiste en la provision e instalacién de canilla de cromada con pico para manguera de ¥z en la cantidad especificada en la
Planilla de Computo y Presupuesto que acompaiian a estas EETT.

La cafieria de provision ird embutidas en la mamposteria con una salida de @%: a la cual ira empalmada una canilla
cromada a 50 cm de altura desde el nivel exterior.

53. Caneria de @1/2 termofusion

Se utilizaran cafios y accesorios de tipo termosfusion, comprendiendo la instalacién de cafierias de alimentacion desde el
lugar donde posteriormente se colocara el medidor de consumo hasta el punto de distribucién a los diferentes locales de
la vivienda.

54. Boca abierta de 20x20 cm para llave de paso general incluye llave de paso de ¥

El presente rubro consiste en una fosa de 20cmx20cm de paredes de ladrillos comunes y revoque hidréfugo donde ira
instalada la llave de paso principal. La profundidad de la misma se fijara siguiendo las indicaciones del fiscal de obra.
Contard con una tapa de hormigén.

CDQZFTE. PLUVIAL
55. Canaletas de chapa N°24 y Desarrollo 40

Las canaletas seran fabricadas en chapa galvanizada N°24 con desarrollo de 40 cm. Se preveran todos los accesorios para
su correcta fijacion al borde la cubierta a desaguar. Se debera prever ademas el embudo de descarga que permita su
completo ensamble con el cafio de bajada de PVC.

La pendiente horizontal de las canaletas aéreas serd de un porciento (1%).

Todas las canaletas llevaran doble capa de pintura antidxido y dos capas de pintura sintética de terminacion color grafito
oscuro.

56. Carios de bajada pluviales 2100 PVC

Los cafios de bajada de desagiie pluvial seran de PVC con un didametro de 100mm y se empalmaran a la canaleta metalica
aérea.

Las mismas se fijaran al muro adyacente por medio de 3 abrazaderas metélicas ubicadas en los extremos y en el medio de
dichas bajadas. Tanto los cafios como las abrazaderas se pintaran con un minimo de dos capas de pintura color grafito
oscuro, a fin de igualarse en tonalidad con el de la canaleta aérea.

Antes del pintado de dichas bajadas, debera realizarse la limpieza integral de las piezas a fin de retirar cualquier resto de
mortero o suciedad que pudiera haberse adherido a su superficie.

57. Rejillas pluviales de 0,30x0,30m

Las rejillas seran construidas de acuerdo a los planos, variando la profundidad segln la zona en que se encuentren. No se
ha especificado la cota en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. La tapa sera metalica con rejilla.

58. Caferias de desagiie pluvial de @ 100mm

Los cafios del desagiie pluvial seran colocados interconectando los registros con la pendiente minima necesaria para
permitir el escurrimiento del agua pluvial, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra, comprende la
ejecucidn de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de PVC rigido
blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas con ladrillo
comun cada 1,00 m. La unidn de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los mismos. No podra
rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra.

N. SANITARIA.

Todas las instalaciones de los artefactos sanitarios deberan estar de acuerdo con las recomendaciones de los catalogos
técnicos de cada pieza, planos de detalle de ubicacidn de los artefactos sanitarios y los planos de instalaciones de agua
corriente y desagiie sanitario.
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El Contratista deberd presentar catalogo o los artefactos a la Fiscalizacion de Obras para la aprobacion de su provision.

Los artefactos deben fijarse con seguridad, mediante anclajes en el piso o en la pared y en los casos particulares, con los
elementos de sujecidn provistos por el fabricante.

59. Artefactos y accesorios, griferias para bafio

Incluye la provisién e instalacion de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes. Seran
ubicados en los sitios indicado en los planos. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC
en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

Toda la griferia sera de tipo cromado en el interior, no se permitird el montaje de ningln tipo de griferia sanitaria sin la
previa aprobacién de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalizacién, quedando un juego completo de
griferias en guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicacion expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y
deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras. Debera preverse que la unién de las griferias con las cafierias embutidas no
quede semi-embutida en el paramento imposibilitando su buen manejo.

La instalacion del bafio debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavatorio mediano con pedestal, con canilla mezcladora cromada, ducha mezcladora,
canilla lava pie de 2, termo calefén de 80lts.; y accesorios: portarrollos, 2 jabonera 15 x 5 cm, percha simple, toallero de
losa Todas las bocas hidraulicas deben tener su roseta de terminacion.

60. Espejo Float de 4mm de 0,40x0,60m

El presente rubro incluye la provision y colocacidn de espejo de vidrio tipo Float de 4mm de 40x60cm de bordes lisos. Se
deberan prever todos los accesorios que permitan su correcta fijacion en la mamposteria segln se indican en los planos
técnicos.

61. Artefactosy accesorios, griferias para cocina

Incluye la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes. Seran
ubicados en los sitios indicado en los planos.

Toda la griferia sera de tipo cromado en el interior, no se permitira el montaje de ningun tipo de griferia sanitaria sin la
previa aprobacién de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalizacién.

Se incluye en este item la provision e instalacion de una mesada de granito natural con una pileta de acero inoxidable de
una bacha, una canilla de %2 cromada de pared con pico mdvil con su correspondiente sopapa.

62. Artefactos y accesorios, griferia para pileta de lavary lavarropas

Incluye la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes. Seran
ubicados en los sitios indicado en los planos.

Toda la griferia serd de tipo cromado en el interior, no se permitira el montaje de ningdn tipo de griferia sanitaria sin la
previa aprobacion de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalizacion

Se incluird una pileta de granito reconstituido con fregadero de 0.60x1.00m; la instalacion de 2 canillas de %2 cromadas de
pared con pico para manguera, una para el lavarropas y otra para la pileta de lavar; ambas con sus accesorios de
terminacién correspondientes.

N. ELECTRICA
A. GENERALIDADES

La presente especificacién contiene todas las condiciones que deberan cumplir las instalaciones eléctricas que seran
ejecutadas en Baja Tension para el servicio de Energia Eléctrica

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensién de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacidn eléctrica de baja tensién NP 3028 13.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién, tomacorrientes y fuerza
motriz que se encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales y
seccionales, tableros eléctricos con sus respectivos elementos de proteccion.

Correran por cuenta del Contratista los siguientes puntos:

= La provisidn de los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacion y puesta en funcionamiento;
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= La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacion y que la Fiscalizacion juzgue
indispensables para la recepcién de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisién de todo el
instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas;

= Los tramites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexidn.

= El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalacidn eléctrica, a la entrega de la
obra.

= Lalimpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

= Lainstalacién eléctrica también incluye la colocacion de electroductos, cajas de paso, seglin esquemas en planta.

Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcion, seran de responsabilidad unica y
exclusiva del Contratista.

B. NORMAS GENERALES
1. PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designara un profesional electricista responsable de la direccidn y ejecucidn de los trabajos, quien debera
estar matriculado en ANDE con categoria A. El nombre del mismo y su nimero de matricula categoria A deben
especificarse en la Oferta.

2. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del
pais de fabricacién.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y
de resistencia mecanica adecuada al caso.

En su presupuesto, el Contratista debera indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptacién de la
oferta exima al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas en las
especificaciones. La calidad de similar queda a juicio y resolucidn exclusiva de la Fiscalizacion, y en caso que el Contratista
mencione mas de una marca, la opcion sera ejercida por la Fiscalizacion.

3. PLANOS

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso
necesario, el mismo indicara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que seran
presentados para aprobacidn de la Fiscalizacion. Durante el transcurso de la obra, los planos seran mantenidos al dia de
acuerdo a las modificaciones realizadas.

4. MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalizacién, y la comprobacién del incumplimiento
de este requisito bastara para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion
alguna por los trabajos de colocacidn, remocién o de reparacion que tuvieran lugar.

5. INSPECCIONES.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con una anticipacion de 3 (tres) dias por lo menos, las
siguientes inspecciones:

= Alaterminacion de la colocacion de cafierias y cajas en las paredes, antes del cierre del mismo;
= Alaterminacidon del paso de los conductores.

= Alacolocacion de los artefactos de iluminacién;

= Alaterminacidn de los trabajos de instalacidn eléctrica y pruebas de funcionamiento.

63. Cableado, llaves y tomas.
Consiste en la provision e instalacion en los lugares indicados por el esquema eléctrico de:
AZHZS. DE PASOY DERIVACIONES

Seran de PVC antillama, del tipo rectangular 4x2 para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y de forma octogonal
3x3para cajas de conexidn, derivaciones y lugares para colocacion de luminarias.

Las cajas utilizadas para derivacion o empalme deberan llevar tapas atornillables con espesor no menor de 1,6 mm.
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Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicion vertical a 10 cm del marco de la abertura 'y
con su cara inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos se ubicaran a 45 cm. del nivel del
suelo.

E.

Todos los cafios seran de colocacién embutida en las paredes, de acuerdo a la distribucidn proyectada en los planos.
Deberan ser de PVC corrugado antillama, de 3/4"; serd macizado con mortero Tipo A 1:3 en toda la extensidn.

Los cambios de direccion de las cafierias embutidas en mamposteria se haran de acuerdo al reglamento de baja tension
ANDE y Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tension NP 2028 13.

Los electroductos de PVC rigido enterrados, estaran a una profundidad minima de 50 cm. Debidamente protegidas con una
hilada de ladrillos comunes asentados con mortero.

C.

Los conductores deben ser de cobre aislados en PVC, de marcas certificadas por la INTN conforme a exigencias y normas
de la ANDE.

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizaran en cajas de llaves, cajas de conexidn, cajas de paso,
o tableros de distribucién ubicados en mamposteria e indicados en los planos, no admitiéndose enmiendas y derivaciones.

La minima seccién permisible para un tomacorriente simple serad de 2mm?,

La linea distribuidora del circuito alimentara una carga no mayor a 2200W para monofasicos.

64. Instalacion de luminarias interiores: Portalamparas tipo Spot con tulipa de color blanco,
sencillo. Incluye focos LED de 12W

Consiste en la provision e instalacion en los lugares indicados por el esquema eléctrico de: Portaldmparas tipo spot con
tulipa de color blanco, sencillo y foco de bajo consumo de luz fria de 12w a ser colocados en dormitorios, bafio y lavadero.

Los mismos deberan estar completos, sin rayas ni fisuras, aplicados a la pared, nivelado e instalados correctamente.
Se incluye la provision e instalacion en los lugares indicados por el esquema eléctrico (sala, comedor) de:

2 (dos) Artefactos colgantes con pantalla de PVC sencillo y foco de bajo consumo de luz fria de 12w

65. Instalacion de luminarias exteriores: Artefacto bidireccional de adosar LED (Fachada
frontal y posterior)

Consiste en la provision e instalacion en fachada frontal y posterior de:

Artefacto bidireccional de adosar LED de construido en chapa de hierro y foco de bajo consumo de luz fria de 12w

66. Circuitos independientes para AA: incluye mano de obra y materiales TM 1x10A 4mm? cafio
corrugado 3/4"

Contempla la instalacion Eléctrica para dos (2) acondicionadores de aire por vivienda:

Incluye la provisién y colocacion de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento de un artefacto de aire
acondicionado tipo Split. El electroducto, cajas, cableado, la llave termomagnética, el interruptor. Seran instalados de
acuerdo al esquema eléctrico de los planos correspondientes.

67. Circuitos independientes para Termocalefon: incluye mano de obra y materiales TM 1x10A
4mm? cafio corrugado 3/4".

Incluye la provisién y colocacién de todos los accesorios necesarios para la instalacion eléctrica del Termo calefén
horizontal de 80 litros.

68. Circuitos independientes para Cocina y Lavarropas: incluye mano de obra y materiales TM
1x10A 4mm? cafio corrugado 3/4".
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Incluye la provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del circuito independiente. El
electroducto, cajas, cableado, la llave termomagnética, el interruptor. Seran instalados de acuerdo al esquema eléctrico
de los planos correspondientes.

69. Provision e Instalacion de ventiladores de techo motor pesado.

El Contratista proveera e instalara todo lo necesario para la puesta en servicio del equipo ventilador de techo para
tres (3) ventiladores de 56 motor pesado con su correspondiente llave de encendido por vivienda.

Incluye la provisidn y montaje de linea, incluye cajas, electroducto, cables. Seran instalados de acuerdo al esquema
eléctrico de los planos correspondientes, con el ventilador incluido.

70. Pilastra de ANDE p/ medidor - incluye registro al lado de la pilastra y a la entrada de la
vivienda.

La altura de llegada de la acometida debe ser 5,00m. Esta altura se mide desde el nivel de vereda, o del suelo de la calle
hasta los aisladores de amarre.

Se instalara un solo poste de acometida, deberan ser de cafio de hierro galvanizado de 2 de una sola pieza, sin uniones ni
soldaduras, con una profundidad minima de 20cm en el cimiento de la pilastra, de dimensiones conforme a normas de la
ANDE.

La pilastra en la que se ubica el medidor de energia eléctrica y su correspondiente jabalina 1/2x1m. Para puesta a tierra,
seglin normas ANDE, serd de mamposteria de ladrillos comunes de 45cm de frente y 45cm de fondo, cimiento de piedra
bruta, revocada, con las caracteristicas y dimensiones exigidas. Serd individual para cada vivienda. La misma sera
terminada con dos (2) manos de pintura a la cal.

El nicho donde se ubica el medidor debera ser enteramente revocado y su tapa se pintara con dos (2) manos de pintura
sintética.

Debera colocarse el registro segun detalle del plano en la base de la pilastra.

71. Acometida: Servicio y entrada

Consiste en la derivacion desde la linea de distribucion hasta el medidor, incluido este y sus elementos de proteccidn y
soporte.

Para el servicio aéreo deberd instalarse: cruceta o ménsula con los aisladores necesarios para el amarre de los
conductores, en el punto escogido (pilar con nicho para medidor y poste)

La tuberia embutida con pipeta curva hasta el nicho de medicidén. No debera tener derivaciones, debiendo ser efectuada
con cafio rigido, admitiéndose no mas de dos curvas en toda su extension.

Lo conductores dentro de la tuberia, sin enmiendas ni derivaciones de ninguna clase.

72. Linea principal: Alimentacion desde el medidor hasta el tablero General

La alimentacidn principal serd subterrdnea, con conductor de doble aislacién minimo 4x6mm? e irdn dentro de cafierias
de PVC rigido desde la llave limitadora hasta el Tablero, alojado en cafio de PVC rigido antillama de 1 2" conforme a los
planos, exigencias y normas de la ANDE y Normas Paraguayas NP 202813.

73. Tablero general

Las cajas del tablero general serd PVC de embutir plastico resistente a las llamas con tapa de inspeccién transparente y
cierre a presion de doce (12) médulos como minimo para la ubicacién de llaves termomagnéticas, a fin de prever
ampliaciones posteriores. El mismo llevara una llave de corte de 3x25 AMPER y una llave por circuito instalado de 10A.
Ubicado de acuerdo al esquema eléctrico.

1.
74. Mueble para cocina Alacena

La alacena sera fabricada en melamina blanca de 18 mm de espesor siguiendo las medidas indicadas en los planos de
detalles. Las mismas deberan ajustarse a lo relevado in situ por la contratista.

Los tiradores seran de barras metalicas de seccidn circular.
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Llevara puertas abatibles y bisagras con freno. Los cajones contaran con sistema de rieles para su apertura.

Se incluirdn todos los accesorios para su correcta fijacién en la pared de la cocina, segin se indica en los planos de
detalles; cuidando en todos los casos que el mueble quede correctamente nivelado.

Se debera prever la colocacion de tapatornillos y de tapacantos melaminicos del mismo color y textura que el material
utilizada para la fabricacién del mueble.

El trabajo deberd tener una prolija terminacion y el fiscal podra rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

75. Mueble bajo de cocina Balcon

Dicho mueble sera fabricado en melamina blanca de 18 mm de espesor siguiendo las medidas indicadas en los planos de
detalles. Las mismas deberan ajustarse a lo relevado in situ por la contratista.

Los tiradores seran de barras metalicas de seccion circular.
Llevara puertas abatibles y bisagras con freno. Los cajones contaran con sistema de rieles para su apertura.

Se debera prever la colocacion de tapatornillos y de tapacantos melaminicos del mismo color y textura que el material
utilizada para la fabricacion del mueble.

Se incluirdn todos los accesorios para su correcta fijacion en la pared de la cocina, segin se indica en los planos de
detalles; cuidando en todos los casos que el mueble quede correctamente nivelado.

El trabajo deberd tener una prolija terminacién y el fiscal podra rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

76. Mesada de granito natural

Se incluye provision y colocacion de mesada de granito natural sobre el mueble de cocina con zdcalo del mismo material.
Este Ultimo serd de 10cm de ancho y se fijara correctamente a largo de la mesada siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara las muestras de granito natural a la Fiscalizacién para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacidn de la muestra, el Contratista serd responsable de que todos los materiales
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los materiales seran entregados en obra, pulidos y lustrados. Los trabajos de provisién y colocacién de mesada incluira la
perforacion de las mismas para la colocacidn posterior de la bacha correspondiente, la que ya debera estar en obra al
momento de la colocacidn, a fin de verificar su ubicacién y dimensiones.

NAPZS. EXTERIORES
T7. Contrapiso de cascotes en vereda de 7cm

Este rubro incluye la elaboracién de contrapiso de 7cm de espesor en el sector de vereda, caminero peatonal y vehicular; el
mismo se fijard con mortero tipo E. Dicho contrapiso se hara sobre un sustrato apisonado y mamposteria de ladrillos
comunes en todo su perimetro con la cantidad de hiladas que se requieran para alcanzar el nivel de Piso Terminado
correspondiente.

78. Caminero peatonal de baldoson de 0.40mx0.40m

Incluye la colocacion de baldosones de cemento de 40x40cm sobre contrapiso de cascote de 7cm .

Sera ejecutado en caminero peatonal y la medida sera de 40 cm x 40 cm, segln se indica en los planos. de ancho y longitud
variable. Las capas coloreadas de terminacion deberan ser de color gris y el espesor total de la pieza serd de 4 cm. como
minimo. Los mismos no deberan estar rotos, ni presentar rajaduras, picaduras ni otras deformaciones. Deberan tener un
minimo de 14 dias de fabricacién. Los baldosones seran con bordes biselados y seran colocados bien alineados, sin juntas
separadas. Se debera quitar el resto de mezclas de los mismos al terminar la colocacion.

Se colocaran por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas perpendicularmente a los lados, con
bordes regulares y planos, seran asentados con mortero tipo D 1:2:12.

Estaran perfectamente alineados y rectos

79. Huella vehicular de alisado de cemento
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Este rubro incluye la construccion de contrapiso de cascostes de un espesor equivalente a 7cm fijado con mortero Tipo E
sobre sustrato apisonado y una alisada cementicia de terminacion.

80. Arbol en vereda (Ver detalles)

Se prevé la plantacion de un arbol de la especia Caesalpinia pluviosa (Sibipiruna) o Lapacho de una altura minima de
1.00m en el sector de vereda, siguiendo las indicaciones del Fiscal de Obra.

Se incluye la construccidn de cordén de mamposteria de 0.15m de tres hiladas creando un cuadrado de 0.60x0.60m libre y
la colocacion de cuatro listones de madera de 2x2 de 2.00m de longitud. Estos ultimos deberan clavarse en la tierra hasta
50.cm de profundida. A los cuatro listones de madera debera fijarse un tejido romboidal N°14, malla de 2 hasta cubrir los
cuatro lados y una altura de 1.50m. Ver detalles.

2. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1. Obrador con oficina y depdsito

Incluye los trabajos para la instalacion de un obrador necesario para la construccion de las obras, objeto del Contrato.
Dicho obrador debera incluir las siguientes areas:

-Area de oficina.

-Area administrativa de la empresa
-Primeros auxilios

-Depdsito de materiales e insumos

-Servicio higiénico para el personal
2. Conexion a red de agua potable

El contratista debera proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexién domiciliaria, segin exigencias del Ente
Regulador del servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario.

3. Gestion de aprobacion ante la ANDE
La empresa adjudicada se encargara de efectuar la gestion correspondiente y el pago de los aranceles que correspondan.
4. Cartel de obra 3.00x1.50m

Se debera proveery colocar en el emplazamiento que indique la fiscalizacion, dos carteles metalicos segln los detalles que
se incluyen en las ldminas técnicas que acompafian a estas EETT.

Se respetaran los colores, tipografias y logos propuestos en el disefio del cartel, ademas de las imagenes renderizadas que
seran oportunamente proveidas por el administrador del contrato.

5. Gestion de aprobacion municipal de planos definitivos
La empresa contratista debera gestionar la aprobacién municipal de los planos de obra definitivos.
6. Limpieza final

Este rubro incluye la limpieza integral de la obra una vez culminados todos los trabajos.

Se debera incluir la limpieza de pisos, paredes, vidrios y techo, retirando todo resto de mortero o cualquier otra sustancia
que se les haya adherido durante el proceso de construccion.

El contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo
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exclusivo de la Contratista, por lo cual se debera cotizar en este rubro el alquiler de contenedores, los dias que fueren
necesarios.

INFRAESTRUCTURA

Los planos correspondientes a los rubros de red vial, red eléctrica y sistema de provision de agua constituyen una
propuesta preliminar. La empresa constructora sera responsable de llevar a cabo el relevamiento y el replanteo de las
propuestas planteadas para el presente proyecto.

Cada propuesta debera ser evaluada por profesionales competentes en la materia y, en caso de requerirse modificaciones,
estas deberan ser comunicadas al fiscal de obra antes de su ejecucién.

Toda modificacion indicada por los especialistas debera ajustarse estrictamente a las normativas paraguayas vigentes y
debera ser respaldada con la documentacién técnica correspondiente.

RED VIAL

Desmonte de terreno natural

El trabajo consistira en la remocidn de tierra con motoniveladora a fin de alcanzar los niveles necesarios para la calzada.
Toda excavacién se hara en forma ordenada y sistematica.

La terminacion de niveles debera ser pareja y lisa. El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente para
terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del Fiscal de Obra, podra ser utilizado en los mismos.

En caso de que dicho material no redna las condiciones necesarias para los rellenos, sera removido del lugar y depositado
donde el Fiscal de Obra lo indique.

En caso de ocurrencia de material de elevada expansion y baja capacidad de soporte en el fondo del desmonte, la
excavacidn se realizara hasta la profundidad que serd indicada por el Fiscal de Obra.

Relleno y compactacion

Incluye todos los trabajos necesarios para el relleno de las manzanas. El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no
mas de 20 cm. de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una
resistencia minima de 1 kg/ cm2. El material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico
que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Observacidn: Antes de realizar el relleno y compactacion se tomaran las cotas iniciales en varios puntos del terreno y las
cotas al termino del relleno compactado, con el topdgrafo designado por el MUVH y el topdgrafo de la empresa contratista,
de tal forma a corroborar el volumen del relleno compactado

Muro de PBC para canal a cielo abierto

Se construira de piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y correctamente trabada en los lugares indicados en los
planos. En caso de que sea necesaria la utilizacion de otro material y el muro deba ser modificado por problemas
imprevistos en el terreno o provisidn del material, el Fiscal de Obras indicara la solucién.
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Losa de H°A° para accesos

Consistira en la construccion de losas de hormigdn armado en los puntos indicados en los planos. Se respetaran la las
dimensiones sefialadas en la documentacidn. En el caso de encontrarse algin inconveniente para la ejecucion de dicho
rubro, se comunicara al Fiscal de Obra.

Estas losas estaran disefiadas para soportar cargas peatonales y vehiculares, garantizando accesibilidad, durabilidad
estructural y drenaje adecuado.

La empresa constructora sera responsable del calculo de dichas losas y deberad presentar al fiscal de obra, toda la
documentacion pertinente antes de su ejecucion. Se incluirdn las memorias de calculo y planos técnicos.

Corddn cuneta de H°

Se colocaran sobre la sub rasante mejorada y seran de Hormigdn en piezas prefabricadas o construidos in situ. Se
respetaran las medidas indicadas en los planos de detalles.

La cuneta sera de hormigdn, con las mismas caracteristicas del corddn. El hormigonado se realizard in situ de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos.

Empedrado con colchén de arena lavada

Consiste en la colocacidn, a mano y martillo, de piedras de forma aproximadamente prismatica, con su base mayor hacia
arriba sobre un colchén de arena no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante mejorada y compactada,
siendo limitadas y confinadas en los bordes de la pista a pavimentar, con cordones de hormigdn en piezas prefabricadas o
de hormigdn fabricado in situ.

El perfil transversal del pavimento debe tender a una bdveda de forma parabélica con flecha igual a 1/65 del ancho de la
calzada o 3 % transversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el efecto de arco que se produce.

Se deben tener en cuenta, ademas los siguientes apartados referentes a excavacion y terraplenes en el caso que la
situacion lo requiera.

Baden de H°A° para cruce de calle - Espesor: 10 cm

Incluye la construccién de badén de H°A° con espesor de 10cm que debera colocarse segln se indica en los planos de
detalles.

Ejecucion de muro de contencion de PBC

Incluird la construccion muro de contencién con piedra bruta colocada con mortero Tipo A, destinado a evitar el
desmoronamiento del terreno por efecto de las lluvias, la erosion superficial y la circulacién vehicular, garantizando la
estabilidad del talud y la seguridad de las estructuras colindantes.

La piedra serd colocada a mano, bloque por bloque, perfectamente trabadas entre si, para lo cual se intercalaran los
tamanios.

Cuando los bloques de piedra no se adapten unos a otros, se utilizaran piedras menores para calzarlos evitando dejar
huecosy a fin de reducir, en lo posible, la cantidad de mortero.

Queda prohibido el uso de arena gorda para la elaboracién de mortero.

Las dimensiones finales del muro, incluyendo su altura, espesor, profundidad de cimentacidn, ubicacién de drenajes y
refuerzos, estaran sujetas a las condiciones especificas del terreno y deberan ajustarse estrictamente a lo establecido en
los planos.

2. RED ELECTRICA

Estard a cargo del CONTRATISTA, las gestiones y aprobacion para la obtencion del proyecto ejecutivo, la provision de
materiales, mano de obra calificada, gestiones y aprobacién de ensayo del transformador en ANDE, pago de derecho de
conexién, pago de consumo de energia eléctrica, gestiones ante la Junta de Saneamiento para lograr las documentaciones
pertinentes ante la ANDE, elaboracién de planos de acuerdos a normas y especificaciones de la ANDE.

Los transformadores a ser proveidos e instalados deberan contar con certificacion 1SO 9.001.
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Los transformadores deberan ser nuevo y no tener mas de un afio de fabricacion en relacion a la fecha de la firma del
contrato entre el Oferente y el MUVH, para la construccion del sistema de abastecimiento de agua potable. Los
transformadores a ser proveidos e instalados deberan tener tres regulaciones para el TAP.

Los transformadores deberan ser libres de Bifenilo Policlorado (PCB).

Los descargadores de Media Tension deberan de ser de procedencia norteamericana y los seccionadores fusibles de Media
Tension del puesto de distribucidn y del puesto de entrega deberan ser del tipo accionado o presionado por resorte.

Para la instalacion de los transformadores, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
Seran proveidos por el CONTRATISTA.

Se ajustaran a las normas y reglamento ANDE.

Contaran con planillas de datos y ensayos garantizados aprobado por la ANDE.

Debera presentarse a la FISCALIZACION para su aprobacidn y posterior montaje.

Observacion: M.T: Media tensi6n. B.T.: Baja tension

Red M.T. Trifacicacion de linea protegida 70mm

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y servicios necesarios para la instalacion de la extension de la linea
de Media Tensidn Trifasica, conforme a las Normas e indicaciones de la ANDE.

Red B.T. trifasicacion de linea preensamblada

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y servicios necesarios para la instalacién de la extensién de la linea
de Media Tension Trifasica, conforme a las Normas e indicaciones que imparta la ANDE para cada caso particular.

Puesto de distribucion - Transformador de 100 KVA

Consiste en la provision e instalacién de 2 (dos) transformadores de 100 KVA, de marca reconocida en el mercado y
ajustado a las normas ANDE. Este sera colocado en el lugar indicado en los planos correspondientes o en su defecto se
regira por las indicaciones de los técnicos de la ANDE o de la fiscalizacion.

Alumbrado Publico

Incluird la provisién y colocacién de lamparas de vapor de mercurio de 250 W. Su instalacién se adecuard a las normas
vigentes de la ANDE.

Poste de H° 12/300

Incluye provision y colocacion de postes de hormigén armado de seccion doble T para sostén de lineas aéreas,
prefabricados con las medidas reglamentarias de la ANDE de acuerdo al tipo especificado en el enunciado del rubro.

Este item debera ser ejecutado segln el buen arte de la construccion y las normas vigentes de la ANDE.

Regiran las mismas especificaciones sefialadas en el item 2.5
6. Poste de H°12/800

Regiran las mismas especificaciones sefialadas en el item 2.5

Poste de H® 12/500

Regiran las mismas especificaciones sefialadas en el item 2.5
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Poste de H° 9/500

Regiran las mismas especificaciones sefialadas en el item 2.5

Poste de H° 9/200

Regiran las mismas especificaciones sefialadas en el item 2.5

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE

El Contratista, para iniciar los trabajos de colocacion de la red de distribucion de agua, debera contar con los planos
aprobados de niveles de la rasante definitiva. Serd responsabilidad suya la elaboracidn de los planos finales de la red de
distribucién, incluyendo tuberias, accesorios y valvulas instalados.

El croquis de cada tramo de 100.00 m o una cuadra, sera presentado al fiscal de obra antes de su ejecucié. Dicho croquis
debera contener todas las medidas, accesorios e indicaciones pertinentes.

Al terminar la obra, el Contratista elaborara un plano final en planta, en escala 1:200, con toda la red instalada, indicando
los diametros de la tuberia. Deberd mantener toda la sefializacién necesaria al desvio y proteccidn del trafico automotor
del area donde se ejecuta la obra hasta su terminacién y suministrara todos los tubos, accesorios y valvulas. Para iniciar
cualquier frente de trabajo, debera tener la autorizacién del Fiscal de Obra.

Cafieria PVC o PEAD 4"

Incluye la provisién y colocacién de cafierias tipo PEAD (polietileno de alta densidad) de didmetro equivalente a 4, con una
presién minima de trabajo de 10 Kg/cm?

Seran colocados de acuerdo a los planos proveidos por la contratante y se ajustaran a las normas establecidas por la
ESSAP.

PROCESO CONSTRUCTIVO
Replanteo de la obra

Se hara con auxilio de instrumentos topograficos de precision y cinta de acero y deberd obedecer a lo establecido en los
planos del Contrato.

El replanteo para la apertura de zanjas se hara utilizando hilo de nylon o alambre y marcando, con cal o pintura adecuada,
el pavimento.

En caso de no existir pavimentacion, la marcacién se hara con estacas de madera clavadas cada 10.00 m.

Si se presentaran dificultades para la marcacion del eje de la tuberia en las condiciones citadas, el Contratista debera
solicitar al Fiscal de Obra las instrucciones para cada caso particular.

Elinicio de los trabajos de excavacion quedara pendiente de la autorizacién del Fiscal de Obra, el cual debera proceder con
anterioridad a la verificacién del eje de las tuberias.

Excavacién
Este proceso podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abriran cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacion (tubos, accesorios y
vélvulas).

Antes del inicio de las operaciones de excavacion deberan ser ubicadas las eventuales interferencias con otras
instalaciones subterraneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacion y el pie de dicha pila
de tierra queden como minimo 50 cm, manteniendo el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos.

Forma de la zanja

La zanja debera ser excavada de manera que resulte una seccidn rectangular. En caso de que el suelo no posea cohesion
suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1. A
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partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo.
Ancho de la zanja

Segun el diametro, la zanja debera tener el siguiente ancho:

Diametro  Ancho

2"a4 50cm

Profundidad de la zanja

Segln el didmetro, la zanja deberad tener una profundidad tal, que el recubrimiento minimo sobre los tubos sea el
siguiente:

Didmetro  Recubrimiento minimo sobre el tubo
2a4 80 cm
Enti r zanj

Dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa freatica. El Fiscal de Obra exigira el
entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.

Napa freatica

En las excavaciones con presencia de agua de la napa fredtica se hara necesario el rebajamiento de dicha napa hasta un
nivel de por lo menos 20 cm por debajo de la cota establecida para el fondo de la zanja.

R rizacion del fon zanj

El fondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios. En el caso de suelo
rocoso la excavacidn debera sobrepasar cerca de 10 cm siendo este espesor substituido por material fino o arena.

Certificacidn
Los trabajos de abastecimiento de agua potable se certificaran por una sola vez, de acuerdo al detalle de rubros de la
Planilla de oferta.

Entr r

El Contratista debera cuidar y mantener en perfectas condiciones todas las instalaciones del Sistema de abastecimiento de
agua potable, hasta la recepcion definitiva de las obras.

COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Y VALVULAS
- i6nd ias de PVC .

El Contratista obedecera rigurosamente las indicaciones de los fabricantes para la perfecta colocacion de la tuberia y
accesorios. Antes del lanzamiento del tubo en la zanja se debera colocar en el fondo de la misma una camada de arena de
espesor no inferior a 10 cm, cuando el Fiscal de Obra lo considere necesario. La tuberia serd extendida a lo largo de la zanja
antes de su lanzamiento en ella.

Para las uniones entre tubos y entre tubos y accesorios se obedeceran rigurosamente las instrucciones de los fabricantes.
nta ra soldar

- Limpiar la bolsa y la punta de los tubos con estopa blanca embebida en solucidn limpiadora, removiendo cualquier
vestigio de suciedad o pelicula aceitosa.

- Lijar la bolsay la punta de los tubos hasta hacer desaparecer el brillo natural de los mismos.
- Marcar en la punta del tubo la profundidad de la bolsa.
- Aplicar el adhesivo primero en la bolsa y luego en la punta de los tubos, procediendo después al montaje de la junta.

- Introducir la punta del tubo hasta el fondo de la bolsa, observando la posicién de la marca hecha en la punta.

Nota: Cuando sea necesario cortar un tubo, el extremo a utilizar debe ser perfectamente achaflanado con el auxilio de una
lima.

COLOCACION DE VALVULAS

Antes de la colocacion de estas piezas se debera verificar el perfecto funcionamiento de las mismas. La base de apoyo,
cajas de valvulas y el anclaje necesario, seran ejecutados segun las Especificaciones Técnicas.
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ENSAYOS DE PRESION

Luego de que los tubos hayan sido asentados en la zanja, parcialmente rellenados, cada tramo de 500.00 m como maximo,
utilizando las valvulas existentes o tapones auxiliares, deberan ser sometidos a ensayos de presién hidrostatica.

La duracién de cada ensayo sera de, por lo menos, una hora.
Proceso

1. Se llena con agua lentamente, el o los tramos seleccionados para el ensayo. El agua para el llenado de la tuberia debera
ser proveida por el Contratista.

2. Se hace actuar la presién de ensayo especificado, basado en la cota del punto de instalacién del mandmetro.

3. La presion de ensayo es obtenida por medio de una bomba conectada a la tuberia. Esta presion sera igual a 1,5 veces la
presion de trabajo, la cual estd determinada por la diferencia geométrica de nivel entre el punto mas bajo del tramo
ensayado y el nivel maximo de agua del reservorio que lo alimenta.

RELLENO Y COMPACTACION

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del
mismo, incrementada en 30 cm, debe ser llenado en camadas no superiores a 10 cm cuidadosamente compactadas.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se
presenta en las paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extraiios
de dimensiones notables.

La compactaciéon podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigén vy
mecanicamente a través de sapos mecanicos o con compresor.

VARIOS

Solamente después de haber sido instaladas las tuberias, sometidas a ensayos, hecho el croquis del tramo
correspondiente (mediciones de campo) y verificadas por el Fiscal de Obra, la zanja podra ser cerrada.

En caso de excedente de materiales extraidos después del cierre de la zanja, el retiro de ellos correra por cuenta exclusiva
del Contratista, debiendo las calles quedar totalmente desobstruidas y limpias.

Para el inicio de los trabajos de excavacion e instalacion de cafierias serd obligacion del Contratista disponer de los
equipos necesarios para los ensayos.

En todo cambio de direccidn del anillo de distribucidn o de tuberias de diametro superior a 1%2" deberd existir anclaje de
blogues de hormigdn simple moldeado in situ. Para la aplicacion del hormigdn de anclaje se debera tomar cuidado para
impedir que el mismo cubra la junta con el fin de no dafiarla y permitir reparaciones en la misma cuando se las necesiten.

El bloque de anclaje no debera quedar sobre la tuberia sino lateralmente en oposicién a la presion de choque al flujo del
liquido en el interior de la tuberia. Deberan, igualmente, ser ancladas todas las piezas especiales de extremidades
(valvulas, tapones, hidrantes) y, en otros casos, segln criterio del Fiscal de Obra.

PROVISION DE TUBOS, ACCESORIOS Y VALVULA COMPUERTA PARA LA RED DE DISTRIBUCION
Generales

- Tubos de PVC rigido, extremos a punta y bolsa con juntas rigidas soldables o juntas flexibles;
- Accesorios de PVC rigidos, destinados a empalmes de los tubos proveidos;

- Solucién limpiadora, papel de lija de agua y adhesivos para unién de tubos y accesorios;

- Anillos de goma para juntas flexibles de los tubos y accesorios y de las véalvulas compuerta;

- Abrazaderas para conexiones domiciliarias con sus aros de goma y respectivos sistemas de fijacion (bulones, cufias, u
otro elemento aprobado por el Fiscal de Obra);

- Valvula compuerta de hierro fundido o bronce, para ser utilizada con las tuberias suministradas, con sus
correspondientes adaptadores de empalme.

Tuberi

Se suministraran en longitudes nominales de 6.00 m por tubo, con las tolerancias admitidas por las Normas. Los tubos
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seran de juntas rigidas soldables PBS o juntas flexibles PBA, con presién minima de trabajo de 10 kg/cm?.
Los tubos deberan presentar:

Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos;

Seccién transversal circular y uniforme;

Espesor uniforme;

Las superficies internas y externas de los tubos de PVC rigido seran lisas y no presentaran los defectos siguientes: fisuras,
fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones;

Debera imprimirse en cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica;

La bolsa del tubo, en el lugar de colocacién del anillo de goma, segun el caso, debera ser lisa y adecuada para no dafiar el
anillo durante el montaje en el caso de junta elastica;

La punta de los tubos debera ser levemente achaflanada, lisa y adecuada, para no dafiar el anillo de goma en su montaje.

El fabricante proporcionara informaciones detalladas sobre el montaje de la tuberia en el campo, sefialando los cuidados
de manoseo y anclaje minimo para garantizar la perfecta estanqueidad de la junta.

; . PVC riei

Seran perfectamente adecuados a la tuberia de PVC con la cual empalmaran, manteniendo las condiciones de trabajo
iguales a las de los tubos, como las Normas indiquen.

El acoplamiento se hace por medio de junta rigida soldable o junta elastica con anillo de goma.
Los accesorios deberan presentar:

Todos deben ser de cuerpo compacto y de una sola pieza;

Deben seguir las mismas indicaciones que las de los tubos;

Tendrén los didmetros nominales de los tubos,

Los extremos de los accesorios, en el lugar de colocacion del anillo de goma en el caso de juntas flexibles, seran lisos y
adecuados de modo que no se dafie el anillo de goma durante el montaje.

Valvulas compuertas
Las vélvulas compuertas podran ser de hierro fundido o de bronce, para ser utilizadas con tuberias de PVC de acuerdo a su

didmetro nominal.

Las valvulas seran suministradas con los adaptadores necesarios para el montaje con los tubos y accesorios de PVC
proveidos.

El sentido del cierre de la valvula sera el de la manecilla del reloj. Cada vélvula compuerta llevara su correspondiente caja
de hierro fundido tipo ESSAP.

Abrazader. ra conexion miciliari
Seran perfectamente adecuadas para su utilizacion con los tubos de PVC suministrados.

, nta flexi

Seran de seccidn circular con perfecta concordancia con los tubos, accesorios y valvulas.

Di . .

El dimensionamiento de los tubos y accesorios de PVC rigido tendrda amplio margen de seguridad con relacién a los
esfuerzos y solicitaciones a que estaran sometidos con cualquier hipétesis de carga. La presiéon minima de trabajo sera de
6 kg/cm?.

- condici
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Todos los materiales previstos en estas Especificaciones serdan sometidos a los ensayos contemplados en las Normas que
rigen su fabricacion, aunque las cantidades por didmetro sean inferiores a las minimas contempladas por las Normas.

Mani n la expedicién y transpor

La expedicion, el transporte y el almacenaje de los cafios, accesorios y valvulas se efectuaran de modo que se eviten
roturas o dafios a los mismos.

El manipuleo de los cafios, accesorios y valvulas se hard de modo que se eviten rozamientos con cuerpos que puedan
causarles dafio.

Los accesorios para los cuales no sea conveniente el acondicionamiento en embalajes o cajas, seran colocados con el
debido cuidado para no sufrir dafios.

Los tubos seran preparados para el transporte y almacenaje obedeciendo los requisitos del fabricante.

En el transporte se emplearan vehiculos compatibles con las dimensiones de los tubos y accesorios. Las cargas seran
amarradas para evitar el deslizamiento de los tubos y accesorios. No se permitira el contacto directo de los tubos y
accesorios con el material de amarre en sus puntos de cambio de direccién, debiéndose usar en los mismos una
proteccién conveniente.

Queda expresamente prohibido en el amarre de la carga, el empleo sin proteccién de alambres, barras metalicas y otros
elementos que puedan dafiar los tubos y accesorios. No esta permitido, en la descarga, el lanzamiento al suelo de tubos y
accesorios. Las tuberias deberan cubrirse para que no queden expuestas al sol.

TUBOS DE POLIETILENO Y VALVULA COMPUERTA PARA LA RED DE DISTRIBUCION

Generales

Los tubos y demas materiales deberan obedecer a las normas del INTN (Normas N° 61, 62 y 63).
A r ron

El empalme de la valvula compuerta con el tubo de polietileno se hara por medio de un adaptador de bronce que tendra
un extremo a rosca macho para empalmar con la rosca hembra de la valvula, y el otro extremo serd a nervadura o estria
hembra para empalmar con el tubo de polietileno.

Cualquier modificacién de este adaptador debera ser aprobada por el Fiscal de Obra.
iénd

Loa tubos de polietileno iran empalmados entre si por medio de una unidn de bronce cuyos extremos seran a nervadura o
estria hembra.

. L iciliari
La abrazadera para conexién domiciliaria debera ser apta para utilizar con tubos de polietileno PEAD.

Accesorio de bronce para conexién domiciliaria de 2

Seran de dos tipos, uno con rosca macho en un extremo y en el otro estria o nervadura hembra, el otro accesorio sera con
rosca hembra en un extremo y en el otro estria o nervadura hembra.

Valvula compuerta

La valvula compuerta a ser utilizada en la red de distribucion podra ser de hierro fundido o bronce con salidas a rosca
hembra para ser utilizadas con tuberias de PEAD de acuerdo a su didmetro nominal.

Las valvulas serdn suministradas con los adaptadores necesarios para el montaje con los tubos y accesorios de PEAD
proveidos.

El sentido del cierre de la vélvula sera el de la manecilla del reloj. Cada valvula compuerta llevara su correspondiente caja
de hierro fundido tipo ESSAP.

Dimensionamiento (ver tubos PEAD)
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
Introduccion

Los requerimientos dimensionales, y los ambitos de presion de los tubos de Polietileno estan indicados en una de las
Normas siguientes:

DIN Deutsche Normen.

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién N° 61-62-63
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Objetivos

La presente especificacion técnica establece las condiciones minimas de dimensionamiento y fabricacion para la provision
de tubos de polietileno para conduccion de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con los que
estan construidos los tubos, incluyendo un sistema de clasificacion, ademas se establecen con esta especificaciones
basados en estas normas el campo de aplicacion a tubos de presiéon nominal. Estos tubos son fabricados por extrusion, con
materia prima virgen de 0.945 gr/cm3 seguin Norma NP 616263 del INTN para la utilizacién en la conduccidn de agua bajo
presion a temperaturas entre 0° a 40°, para usos generales, y particularmente para suministro de agua potable.

Caracteristicas de la provision

Los tubos de polietileno, deberan obedecer los requisitos de las normas mencionadas mas arriba.
Generalidades

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas:

Seccién transversal circular y uniforme.

Espesor uniforme.

La superficie interna y externa de los tubos de polietileno deben ser perfectamente lisa y no presentar los siguientes
defectos:

= Fisura.

Fracturas.

= Fallas.

Porosidad.

Ondulaciones.

Rebabas.

= Estrias.

Cuerpo extrafios en la fabricacion
Sefiales de reparacion.

Dimensionamiento

El dimensionamiento de los tubos de polietileno, deberd prever un amplio margen de seguridad con relacién a los
esfuerzos y solicitaciones a que seran sometidos.

El dimensionamiento deberd ser conducido segin método del fabricante, pero basadas en la Normas DIM o INTN,
quedando suficientemente claro que sera de entera responsabilidad la eleccién y adopcién de los parametros de
dimensionamiento.

Los tubos de polietileno deberan cumplir las siguientes condiciones minimas.
Presidn de trabajo:10 kg/cm2
Densidad: 0.945 gr/cm3

Recubrimiento de 0.80 m, con ancho de zanja de 0.50 m y peso especifico 1800 kg/m3 cargas accidentales carga viva H =10
(AASHO)

Espesor de pared indicado en laNP 63 Tabla 1 del INTN.
Peso indicado en el NP 63 Tabla 1 del INTN

Materiales

Compuesto

Los tubos estaran elaborados con polietileno PE 80, que contenga solo aquellos antioxidantes estabilizadores UV y
pigmentos necesarios para la fabricacion de los tubos de acuerdo con la normay para destino indicado.

Contenido y caracteristicas del negro de humo

El negro humo serd sustituido por el MASTERBACH PARA POLIETLENO de color celeste con proteccion de rayos Ultra
Violeta.

También deberan ser bromatolégicamente aptos par usar en productos que estén en contacto con sustancias para
consumo humano.

Caracteristicas geométricas
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Las medidas, los didmetros exteriores, espesores de pared, y ovalizacion de los tubos deberan cumplir con la Norma DIM o
NP 62y 63.

Caracteristicas técnicas

Dimensiones de los cafios PEAD seglin norma INTN

Inspeccion y recepcion

Se evaluaran las siguientes caracteristicas.

- Clasificacion del material (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE)

Las caracteristicas del material, (masterbach color celeste y anti UV) asi como se clasificaron, deberan ser demostradas por
medio de protocolos de importacidn y de ensayos del proveedor de la materia prima.

- Medidas

Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes
Espesor.

Largo (para los tubos rectos)

Didmetro exterior.

El didmetro exterior se determina por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Si mas del 3% de las medidas realizadas no
concuerda con lo indicado en el punto 5.1. se rechazara el lote.

Ovalizacién
A los efectos de ovalizacion de los tubos se determinara por la norma de la férmula siguiente:
Ov =D ext. Max D ext.min.

La determinaciéon de la ovalizacién en los tubos se realizard sobre la mitad de los tubos utilizados en los ensayos
dimensionales anteriores. En el caso de las bobinas se utilizaran las mismas que se usaron en los ensayos dimensionales
anteriores.

Ensayos.

Algunos ensayos a ser realizados en los laboratorios para la garantia de la calidad de los tubos son los siguientes:
1- Peso especifico

2- indice de fluidez.

3- Tiempo de oxidacién inducida.

4- Resistencia a la traccidn y estiramiento a la rotura.

5- Resistencia a la Presion Hidrostatica.

Dimensiones del diametro externo y espesor de pared.

Largo de los tubos

El largo de los tubos y el de las bobinas sera establecido por acuerdo previo con el proveedor.

Certificado de garantia y calidad

Los cafios de PEAD a ser proveidos deberan ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas exigidas por la Norma
Paraguaya del INTN y estara fiscalizado y certificado por dicho instituto el sello del INTN en dichos tubos.

Marcado

Todos los tubos deberan poseer marcas en forma indeleble, a intervalos indicados en la correspondiente Norma
Paraguaya del INTN, se indicaran en los tubos.

Nombre del fabricante y/o la marca registrada.
Las medidas (diametro exterior y espesor nominal de pared en milimetros)
La presion nominal.

Las Normas Técnicas.
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La identificacion de la produccién (fecha o cédigo).

La identificacién del INTN.

2. Caifieria PEAD 3"

Se aplicaran las mismas EETT detalladas en el Item 3.1 con la salvedad de que el didmetro de la cafieria a ser utilizada serd
de 3.

3. Cafieria PEAD 2"

Se aplicaran las mismas EETT detalladas en el Item 3.1 con la salvedad de que el didmetro de la cafieria a ser utilizada serd
de2.

4. Cafieria PEAD 1/2"

Se aplicaran las mismas EETT detalladas en el Item 3.1 con la salvedad de que el didmetro de la cafieria a ser utilizada serd
de 1/2.

5. Estudio Hidrogeoldgico

El pozo profundo debera estar ubicado preferentemente al lado del tanque elevado. Con el fin de garantizar los mejores
resultados en la perforacidn, para seleccionar el lugar de implantacién, se debera realizar un Estudio Hidrogeoldgico, por
un Hidrogedlogo con experiencia en este campo, de manera a determinar la existencia de agua de calidad y en cantidad
adecuadas. Los estudios deberan también incluir entre otros aspectos: mapas y secciones transversales geoldgicas,
inventario de pozos existentes en el lugar etc.

6. Tanque elevado metalico de 45,000 litros tipo copa, puesto en
obray colocado con bases de tubulones de H°A®

A los fines de la distribucion del agua Potable, se instalara un Tanque metalico con forma de Copa, con capacidad de
45,000 litros.

Tanque puesto en obray colocacién
El tanque elevado debera estar ubicado en la zona indicada en los planos respectivos.
La fundacién del tanque se hara segln planos.

La altura de la base de la cuba del tanque elevado sera 12 m., tomando la altura de la base en funcién al punto mas
elevado del terreno en donde estara ubicado el tanque hasta la base de la cuba.

Las cafierias de llenado del tanque elevado, de bajada (distribucion) y la de limpieza y rebose, seran de hierro galvanizado.
La tuberia de limpieza serd independiente a la de bajada y estara conectado a un registro de mamposteria que conducira el
agua a la calle.

El diametro de la tuberia de bajada del tanque elevado serd como minimo de 4.

El tanque elevado llevard un sistema automatizado de llenado para el funcionamiento de la bomba. Tendra escalera
metalica de acceso a la misma.

Bases de tubulones de hormigdn armado: La cimentacién del tanque metélico sera construida con tubulones de hormigdn
armado asentados sobre suelo firme y de acuerdo a los estudios y el perfil estratigrafico del lugar.

7. Caseta de Cloracion

La caseta de cloracion sera construida con cimentacién, pared de nivelacién, elevacidn, revoque, pintura a la cal, puerta
metalica, ventana tipo balancin y techo con las mismas especificaciones de las viviendas. La misma se ubicard al lado del
tanque elevado en el mismo terreno donde se construira el pozo, protegidos por un cerco perimetral.

El sistema de cloracién y el tablero se ubicaran en la caseta convenientemente protegidos.

8. Bomba dosadora de cloro con tanque de 250 litros

Las especificaciones técnicas de la bomba dosadora estaran en funcién del caudal de agua a tratar, y deberan ser tal, de
manera a obtener un residual de cloro en el agua de 0.50 ppm en el punto mas alejado de la red con respecto al punto de
aplicacion (tanque elevado). La solucidon se preparara en forma manual en un tanque de fibra de vidrio de 250 litros de
capacidad. La instalacion de la bomba dosadora y del tanque de solucién de cloro, deberad seguir rigurosamente las
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instrucciones del fabricante del equipo. El contratista suministrara a la SENAVITAT catalogo y manual de operacion de la
bomba dosadora.

La bomba dosadora de cloro deberad ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas generales.
Tipo de aplicacién: Cloracion de agua bebida;

Proposito especifico: Desinfeccion del agua y remocion de amoniaco, si lo hubiere;

Dosis de aplicacién: 1- 2 ppm;

Caudal de los pozos a ser tratados: 3.000 a 12.000.l/h

Seleccidn del método de control: Manual

Control de dosificacion : Regulable

Caudal maximo de aplicacién: Compatible con el caudal de agua a ser tratada.

Tensidn: 220/380 V SOH2

Presion minima de bombeo: 2,5 kg/cm2

NOTA: El contratista entregara al MUVH el sistema de cloracién con repuestos de reserva de la bomba dosadora y
accesorios necesarios para 2 ainos de funcionamiento.

9. Instalacion eléctrica (Pilatra, tablero y llaves)

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y servicios necesarios para la completa instalacion eléctrica del
complejo Caseta de cloracidén Pozo - tanque, conforme a las Normas e indicaciones que imparta la ANDE para el caso en
particular.

Pilastra de ande con medidor trifasico: La pilastra en donde se ubica el medidor de energia eléctrica sera de mamposteria
de ladrillo revocada con las dimensiones exigidas. Llevara un poste de acometida de cafio H° galvanizado de una sola pieza
sin uniones ni soldaduras. Dicha pilastra respondera a las normas establecidas por la ANDE.

Tablero y llaves termo magnéticas: Para su instalacion completa regiran las normativas establecidas por la ANDE para
estos casos particulares.

10. Perforacion de hoyo de didmetro 10 1/4" con inyeccién de lodo
bentonitico.

PROVISION DE MATERIALES PARA POZOS PROFUNDOS

Tubos ciegos de PVC: Deberan ser proveidos en tramos de 4 m o 6 m de longitud y didmetro de 116 mm, con espesor de
pared de 8 mm para profundidades de instalacion hasta 150 m (P150) y espesores de pared de 10 mm para profundidades
de instalacidn hasta 300 m (P300).

Tubos filtros de PVC: Deberan ser proveidos en tramos de 4 m o 6 m de longitud y didametro de 116 mm, con abertura de
0,75 mm, con espesor de pared de 8 mm para profundidades de instalacién hasta 150 m (P150) y espesores de pared de 10
mm para profundidades de instalacién hasta 300 m (P300).

Accesorios de PVC aditivado: Seran de 116 mm de didmetro, consistentes en tapones superiores e inferiores, para
profundidades de instalacion hasta 150 m (P150) y 300 m (P300).

Centralizadores metélicos: Seran de 9%4" x 134 mm.

Cemento Pértland del tipo I: Debera cumplir con las especificaciones de las normas N° 47 a la N° 55, del Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion - INTN. No se aceptara la utilizaciéon de cemento reembolsado ni proveniente de bolsas
rotas o en estado fraguado o semifraguado.

Arena lavada: Debera ser del tipo arena de rio, cuarzosa y no debera contener materia organica o arcilla. E|l Contratista no
podra en circunstancia alguna utilizar arena del tipo gorda, de arroyos o de acumulacién por sedimentacion, por raudales
en canales, calles, caminos o rutas, para realizar mezcla para el sello sanitario o aislacién vertical.

Piedra triturada: Sera del tipo basaltica, tamafio 57 para la aislacion vertical y el sello sanitario de los pozos profundos.

Vaselina: No debera contener impurezas del tipo silice ni substancias perjudiciales para los tubos, filtros y accesorios de
PVC aditivado o que puedan causar contaminacion al acuifero.

Grava: Sera del tipo seleccionado con granulometria entre 0,8 a 2,2 mm. La grava seleccionada sera utilizada para el
prefiltro de los pozos tubulares profundos. Debera estar limpia, bien lavada y estar constituida por particulas bien
redondeadas vy lisas y, ademas, no debera contener arcillas ni materias organicas. No se aceptara grava seleccionada
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constituida de particulas no esféricas, del tipo prismatico o anguloso.

Bentonita: No debera estar preparada con adicion de materiales organicos y debe estar ausente de materiales extrafios. La
calidad de la bentonita a ser proveida debera estar acorde con las normas API. o similar. Debera ser suministrada en bolsas
de papel Kraft, de 3 hojas, con un peso liquido entre 40 y 50 kg. No se aceptara que los embalajes estén confeccionados en
parte alguna con alambre.

Tubos para Soporte de Electrobomba: Seran de 10 e instalados permanentemente para la proteccidn de los tubos de PVC
(boca de pozo); los mismos se utilizaran para soporte de las instalaciones de las electrobombas en los pozos.

Tapon Metalico Superior: Debera ser fabricado en chapa metalica N° 16 con laminacidon a caliente ASTM-A36; las
extremidades de las chapas deberan ser cortadas perpendicularmente al eje y eventualmente rebabadas. La chapa
metélica debera llevar pintura anticorrosiva y esmalte sintético blanco. El didmetro interno del tapdn metalico debera
tener como minimo 10 mm mas que el didmetro externo de la tuberia de acero donde sera colocado.

La longitud del tapon metalico debera ser dos veces el diametro externo de la tuberia donde sera colocado.

Para evitar que ingresen cuerpos extrafios al interior del pozo se instalard un porta candado consistente en dos
planchuelas metélicas de 2" x 2" x 3/16", agujereadas en un extremo y soldadas al tubo soporte de la electrobomba y al
tapon. El Contratista debera incluir en la oferta la provisién de un candado mediano.

METODOS DE PERFORACION Y DISENO DEL POZO

Las perforaciones de los pozos profundos deben ser realizadas con los diametros y profundidades indicadas en las
planillas de oferta de los pozos para cada comunidad. Cualquier alteracion en los didmetros establecidos o en las
correspondientes profundidades sélo podra ser efectuada mediante autorizacion del Contratante, siguiendo las
recomendaciones técnicas de la Fiscalizacion.

El trabajo de perforacion de los pozos profundos, comprendera las siguientes tareas:

Perforacion del hoyo. En todos los casos, el disefio preliminar del pozo es con revestimiento (entubado); pero en caso de
darse las condiciones para que el mismo quede a pared desnuda, solamente el comitente podra autorizar el cambio de
disefio, previo informe técnico de la Fiscalizacion.

Para el sistema de perforacién puede utilizarse el método rotativo con inyeccién de lodo bentonitico o polimeros; o por el
método a percusién con martillo neumatico o por el sistema de percusién a cable.

El Contratista, de acuerdo a su experiencia y a las condiciones geoldgicas, debera utilizar el equipo adecuado para tal fin;
pero de ninguna manera sera aceptada la utilizacion de un equipo inadecuado, con desperfectos mecénicos u otros
desperfectos previsibles, los cuales seran considerados eventos compensables.

Elaboracidn de la Planilla de avance de la herramienta y analisis del material cutting cada metro y medio o cambio de tipo
de suelo.

Observacion Importante: El Gedlogo de Boca de Pozo sera el responsable de mantener actualizada la planilla de avance de
la perforacién y ordenadas y clasificadas las muestras extraidas. En caso de incumplimiento de estas exigencias, la
Fiscalizadora podra exigir el cambio inmediato del profesional residente.

Anélisis de granulometria de la formacién atravesada y del material para prefiltros.
Colocacién de tuberia de encamisado y filtros correspondientes.

Colocacién de empaque gravay arena de granulometria especial.

Limpieza y desarrollo del pozo.

Prueba de bombeo.

Aislacion vertical y sello sanitario del pozo.

Desinfeccion del pozo.

Durante la construccion del pozo tubular profundo y la prueba de bombeo, el Contratista deberd tener como
representante técnico a un Gedlogo con experiencia en hidrogeologia (Gedlogo de Boca de Pozo) quien permanecera en el
local de la perforacidn durante el desarrollo de estas tareas.

Ademas, el Contratista debera tener en la cuadrilla de perforadores, como minimo, un trabajador experimentado en la
construccién de pozos profundos en sus minimos detalles.

El pozo profundo debera ser entregado limpio (sin color y arrastre de arena) y desarrollado, de tal manera que la
construccion impida que el agua superficial entre en el pozo y lo contamine evitando, ademas, la entrada de agua de alto
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contenido mineral o de otra con caracteristicas indeseables.

El sitio donde se ejecutaran los trabajos debera ser preparado para la instalacién de la maquina perforadora y sus equipos
de apoyo, asi como para la construccién de obras temporarias como ser reservorios de lodo, agua, etc. La disposicion de
los materiales y equipos debe obedecer a criterios de organizacion y practicidad, de modo que no perjudiquen ninguna
fase de la perforacion del pozo o la prueba de bombeo.

Deberan tomarse precauciones para evitar dafios (materiales o personales) a terceros en el drea de servicio, adoptandose
para ello medidas generales de proteccién.

PROFUNDIDADES Y CAUDALES A ALCANZAR

Las profundidades estimativas a ser alcanzadas durante los trabajos de perforacion de los pozos profundos estan
indicadas en las planillas de precios.

El caudal minimo que debera ser obtenido con la prueba de bombeo sera de 3.000 L/H y se deberan obtener 6.000 L/H para
urbanizaciones de 100 viv. 0 mas.

Todos los pozos profundos con terminacién a pared desnuda o totalmente revestidos, perforados o profundizados,
autorizados por el contratante, que resultares con suficiente caudal o no, y que fueron ejecutados segin las
especificaciones técnicas, sera certificados. Los pagos se haran conforme a las cantidades que consten en el Acta de
medicion aprobada por la fiscalizacidn y a los precios unitarios de la planilla de oferta. Si durante la ejecucion, por imperio
de las exigencias de los trabajos, existieren actividades no presupuestadas, se buscara el presupuesto de un trabajo similar
dentro del contrato. En el caso de que no se lograre dicha condicidn, el Contratista hard una propuesta econémica
razonable para el pago del trabajo realizado, previa autorizacion de la Fiscalizacion

Las maximas profundidades a alcanzar se fijan, en principio, seguin la planilla de precios del pozo; no obstante podra ser
reducida o aumentada en cada caso en particular con la autorizacién del Contratante, previo informe técnico de la
Fiscalizacion, si las posibilidades de obtencion de agua son seguras en calidad y caudales minimos solicitados.

En los casos en que las perforaciones hayan alcanzado las profundidades previstas en las planillas de cotizaciones y no se
hayan logrado los caudales previstos y si, de la interpretacion de las muestras extraidas durante el avance de la
perforacion, se deduce que existe la posibilidad de lograr los caudales requeridos, el Contratante podra autorizar, previo
informe técnico de la Fiscalizacién, el avance de la perforacion con el objeto de lograr el caudal de disefio.

De igual manera, en los casos en que el caudal de disefio haya sido superado antes de que la perforacion alcance la
profundidad prevista en el contrato, el Contratante podra autorizar el entubado del pozo previo informe técnico de la
Fiscalizacion.

La maxima profundizacién de los pozos con relacidén a la establecida en la planilla de precios de los pozos profundos
totalmente revestidos que el Contratante podra autorizar es de 250 m.

En ninguna situacién sera permitida la reduccién del didametro de una perforacién si no esta prevista en el disefio del pozo.
CONSIDERACIONES PARA CERTIFICACION Y MEDICIONES FINALES
Para la Certificacion de los pozos, se adoptaran los siguientes criterios:

Seré considerada como profundidad de perforacion del hoyo, la que fue alcanzada y verificada, segln el informe técnico
de la Fiscalizacion.

Para la longitud del entubado sera considerada la suma de las longitudes de los tubos ciegos y filtros instalados menos el
tramo de tuberia saliente sobre el nivel del terreno.

En la aislacién vertical o sello sanitario de los pozos seré considerada la longitud entre el nivel del terreno y 10 m abajo del
citado nivel. Si existen méritos suficientes, tal como un aporte de agua con alto contenido de sales (salada), el sello se
extenderd hasta cubrir la entrada de dichas aguas.

Los pagos se haran conforme a las cantidades que consten en el Acta de Medicién aprobada por la Fiscalizacion y deberan
estar acordes a los precios unitarios de las planillas de oferta.

Si durante la ejecucion de la obra, por imperio de las exigencias de los trabajos, existieren actividades no presupuestadas
se buscara el presupuesto de un trabajo similar dentro del contrato. En el caso de que no se lograre dicha condicidn, el
Contratista hara una propuesta econdmica razonable para el pago del trabajo realizado, la cual sera estudiada por la
Fiscalizacidn, quien hara las recomendaciones necesarias para su aprobacién por parte del Contratante.

POZOS PROFUNDOS FALLIDOS

Seran considerados como pozos u obras fallidas, de responsabilidad del Contratista, los pozos profundos que durante los
trabajos de ejecucion presenten los siguientes defectos:

Aplastamiento del material del entubado, independiente de la profundidad en que ocurrid.

82/122



Valores obtenidos de las muestras de agua, que no respondan a los valores exigidos en las Especificaciones Técnicas, si los
mismos no pudieran ser corregidos mediante operaciones de limpieza.

Deficiencias del apoyo de la tuberia y zapata sobre la roca y del sellado sobre la roca, que impida la limpieza y desarrollo
del pozo.

Intercalaciones desmoronadizas, que no fueron entubadas en los pozos en pared desnuda, que impidan la limpieza y
desarrollo del pozo.

Imposibilidad de retirar el tubo de maniobra para continuar perforando.

Pozos con terminacidn en pared sin revestimiento (desnuda), que resultaren con paredes inestables por capas fracturadas
que impidan la limpieza y desarrollo del pozo.

Imposibilidad de introducir o extraer con facilidad la electrobomba del pozo.

Cualquier rectificacion de los pozos sera considerada valida por el Contratante, previo informe técnico de la Fiscalizacidn,
si las mismas se ajustan por completo a las especificaciones Técnicas y caudales requeridos.

El Contratista debera ejecutar nuevamente otro pozo, sin cargo alguno para el Contratante, en reemplazo de los pozos
profundos que fueron considerados por la Fiscalizacién como obras fallidas.

Seran considerados como pozos u obras fallidas, de responsabilidad del Contratante, los pozos profundos cuya ubicacion
hayan sido determinado por el Contratante y que en el proceso de ejecucion presenten los siguientes defectos:

Imposibilidad de obtener el caudal necesario para el abastecimiento de agua potable a la urbanizacion.

Valores obtenidos de las muestras de agua, que no respondan a los valores exigidos en las Especificaciones Técnicas, si los
mismos no pudieran ser corregidos mediante operaciones de limpieza.

11. Tuberia de PVC aditivado, P 150 - DN 116mm. Tramos de 4.00 m

Tubos ciegos de PVC: Deberan ser proveidos en tramos de 4 m o 6 m de longitud y didmetro de 116 mm, con espesor de
pared de 8 mm para profundidades de instalacién hasta 150 m (P150) y espesores de pared de 10 mm para profundidades
de instalacidn hasta 300 m (P300).

Vaselina: No debera contener impurezas del tipo silice ni substancias perjudiciales para los tubos, filtros y accesorios de
PVC aditivado o que puedan causar contaminacion al acuifero.

12. Tuberia filtro PVC aditivado, abertura de 0,75 mm P 150 - DN
116mm - Tramos de 4.00 m

Tubos filtros de PVC: Deberan ser proveidos en tramos de 4 m o 6 m de longitud y didmetro de 116 mm, con abertura de
0,75 mm, con espesor de pared de 8 mm para profundidades de instalacién hasta 150 m (P150) y espesores de pared de 10
mm para profundidades de instalacién hasta 300 m (P300).

Vaselina: No debera contener impurezas del tipo silice ni substancias perjudiciales para los tubos, filtros y accesorios de
PVC aditivado o que puedan causar contaminacion al acuifero.

13. Entubado engravado

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccidn y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de aguay debera ser verificado en obra por el Fiscal.

14. Grava seleccionadade 0,80a2,2 mm

Grava: Sera del tipo seleccionado con granulometria entre 0,8 a 2,2 mm. La grava seleccionada sera utilizada para el
prefiltro de los pozos tubulares profundos. Debera estar limpia, bien lavada y estar constituida por particulas bien
redondeadas y lisas y, ademas, no deberad contener arcillas ni materias organicas. No se aceptara grava seleccionada
constituida de particulas no esféricas, del tipo prismatico o anguloso.

15. Tubo de acero, diametro 6" para soporte de electrobomba

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccion y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de aguay debera ser verificado en obra por el Fiscal.
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16. Tapon inferior de PVC aditivado de 116mm

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccion y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de agua y deberd ser verificado en obra por el Fiscal.

17. Centralizadores metalicos

Consistird en la instalacién de centralizadores metélicos de 974" x 134 mm.

Tapdn metalico de diametro 6" con candado

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccion y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de agua y debera ser verificado en obra por el Fiscal.

Aislacion vertical y sello sanitario

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccion y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de aguay debera ser verificado en obra por el Fiscal.

Perfilaje eléctrico del pozo

Este item debe ser ejecutado segln el buen arte de la construccidn y las normas sanitarias vigentes para el funcionamiento
correcto del tanque de aguay debera ser verificado en obra por el Fiscal.

Prueba de bombeo con limpieza y desarrollo del pozo

Una vez limpiado y desarrollado el pozo profundo el Contratista debera realizar la prueba de bombeo para lo cual debera
contar con la autorizacion por escrito del Fiscal de Campo.

Observacion Importante: Si durante la prueba de bombeo, mediante la observacion directa, se detecta la falta de limpieza
del pozo, el Fiscal podra autorizar la detencién de la prueba y ordenar una nueva limpieza con compresor.

Previo al inicio de la prueba, el Fiscal verificara que el Contratista cuente con equipos necesarios y en condiciones de
funcionamiento para que la prueba de bombeo no resulte afectada por deficiencias previsibles.

Las pruebas de bombeo para los pozos profundos solamente podran ser iniciadas previa autorizacion y con presencia de la
Fiscalizacion.

Los equipamientos minimos con que el Contratista debera contar para la realizacién de la prueba de bombeo son los
siguientes:

Grupo generador con capacidad adecuada;

Electrobomba trifasica o monofasica, seglin corresponda, con caudal y altura manométrica requerida;
Cables NYY, tablero de mando para electrobomba y tuberia de PVC roscable de 3" para medidor de nivel;
Tripodes y herramientas de plomeria y eléctricas;

Medidor de nivel con cinta graduable del tipo Solinst o Soiltest y crondémetro o reloj.

Es muy importante, resaltar lo siguiente: £/ caudal que sera exigido para la prueba de bombeo (Caudal en Boca de Pozo)
deberd ser erogado por la bomba simulando, mediante la regulacion de una valvula esclusa, la altura de bombeo prevista
en el proyecto (Diferencia entre la altura maxima prevista dentro del tanque elevado y la cota de la boca del pozo mas la
pérdida de carga en la tuberia). Este caudal serd determinado por la Fiscalizadora, previo al inicio de la prueba de bombeo.

El caudal de la prueba de bombeo sera el 100% del caudal que debera ser bombeado en la boca del pozo durante la prueba
de bombeo y no el caudal extrapolado a través de curvas o calculo.

La prueba de bombeo a ser ejecutada es con caudal constante, con un periodo de bombeo continuo no menor de 24 horas,
independiente de que el nivel dindmico esté estabilizado.

Al concluir la prueba de bombeo deberd medirse el nivel de recuperacién del pozo profundo hasta alcanzar el nivel minimo
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del 90% del abatimiento.

La determinacion de los niveles de agua en el pozo, durante la prueba de bombeo, debera hacerse por medio de sonda
eléctrica.

En los pozos totalmente revestidos, el nivel de bombeo no debera descender por debajo del extremo superior del primer
tramo de los filtros y en caso de dos o mas filtros este requisito sera aplicable al filtro superior.

El Contratista debera evacuar las aguas del bombeo de tal manera que éstas y los sedimentos producidos durante las
diversas operaciones sean dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes a las propiedades cercanas.

Analisis: fisico - quimico y bacterioldgico

Al terminar la prueba de bombeo el Fiscal debera tomar varias muestras de agua para realizar los analisis fisicos, quimicos
y bacterioldgicos.

El Fiscal debera tomar las precauciones necesarias con relacidn al muestreo: Tiempo entre muestreo y llegada al
laboratorio y mantenimiento de la temperatura de la muestra durante el traslado hasta el laboratorio, para que la misma
no presente cambios en la calidad original.

El costo de la toma de muestra, transporte y anélisis de la misma correrad por cuenta del Fiscal, por Ginica vez y en caso de
que algunos de los analisis no sean satisfactorios, el Contratista procedera a desinfectar de nuevamente el pozo y el nuevo
analisis a ser realizado correra por cuenta del Contratista, tantas veces como sea necesario.

Los analisis que deberan ser realizados son los siguientes:
ANALISIS FSICOS:

Aspecto, color, olor, pH, conductividad eléctrica y turbidez. La medicion del pH y de la conductividad eléctrica debera ser
realizada durante el muestreo en boca de pozo.

ANALISIS QUIMICOS:

Nitratos, nitrito, amoniaco, fésforo, sulfatos, cloruros, alcalinidad (F), alcalinidad (M), calcio, Hierro (lll), oxigeno
consumido, dureza total, magnesio, sodio, potasio, cromo, bromo, bicarbonato, manganeso, sélidos totales, sélidos
suspendidos y sélidos disueltos.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS:

Coliformes totales y fecales. Los valores de color, turbidez, coliformes totales y fecales deberan estar de acuerdo a las
Normas de Potabilidad, segln la resolucion N° 397 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

Si los resultados de los analisis de coliformes totales y fecales no estan de acuerdo con la Norma mencionada, el
Contratista debera realizar la desinfeccion del pozo con hipoclorito de sodio y posteriormente volver a realizar otra prueba
de bombeo segln las especificaciones técnicas.

Al concluir la segunda prueba de bombeo debera realizarse otro analisis bacteriolégico.

Se recomienda la aplicacion del desinfectante previa a la ejecucion del ensayo de bombeo y posterior a la instalacion de la
electrobomba, por lo menos 12 hs. antes del inicio del ensayo.

Informe final del pozo

El Contratista, al terminar los trabajos de perforacion y prueba de bombeo de un pozo profundo y como condicién para
certificarlos, debera presentar los siguientes Documentos Técnicos a la Fiscalizacion:

Planilla de entubado

Se anotara el detalle de la orden de colocacién y la profundidad de instalacion de cada tramo de tubos vy filtros,
centralizadores, etc.

Planilla de engravado

Se anotara en detalle los tiempos y volumen de la grava seleccionada colocada en el pozo.
Planilla de limpieza y desarrollo del pozo

Se anotara el detalle de los resultados de la limpieza y del desarrollo del pozo.

Planilla del perfil litolégico del pozo

Se debera dibujar el perfil constructivo del pozo y anotar la descripcion de la formacion geoldgica atravesada.
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Planilla de datos del pozo

Se anotard la profundidad perforada, entubada y la estimacién del caudal obtenido durante el desarrollo del pozo.
Ademas, deberan anotarse los materiales utilizados en la construccién del pozo.

Planilla de prueba de bombeo
Se anotaran las variaciones de nivel durante el bombeo y la recuperacion.

Se anotara el detalle de la instalacion de la electrobomba con sus accesorios de control de caudal, y el de los resultados
obtenidos durante la prueba de bombeo.

Grafico de abatimiento y recuperacion.

Electrobomba de 3HP trifasico con cables, cafios, piola y otros

El equipo de bombeo a ser utilizado serd electrobomba sumergible, cuyas caracteristicas técnicas deberan ser
confirmadas luego de tener los resultados de la prueba de bombeo (caudal de produccion y altura manométrica de
bombeo).

Para cada estacion se suministrara un (1) equipo de bombeo.

Teniendo en cuenta la utilizacién de electrobomba sumergible, la misma debera llevar incorporado a la vélvula de
retension de aire, un manémetro de 0 21 kg/cm2 con escala en bafio de glicerina.

Los motores de los equipos de bombeo de agua, con potencia superior a 5 HP, deberan contar con tableros de arranque a
tensién reducida:

Para motores bobinados a una tension de 380 V Arrancador Estrella Triangulo automatico contemporizacion a 12 segundos
como maximo.

Para motores bobinados a una tensién de 380 arrancador automatico compensado por autotransformador de tres etapas:
50% - 80% - y 100% de la tension de linea. La temporizacion sera ajustada de acuerdo a la corriente y velocidad del motor
en cada etapa.

Para motores con potencia hasta 5 HP y a fin de proteger correctamente los equipos a instalar, los tableros deberan contar
con:

1linterruptor trifasico

3 fusibles de potencia

1 contactor

1 relevo térmico

1 fusible para la tensién de comando

El amperaje de los equipos de protecciéon y maniobra, seran los indicados para cada potencia en particular, de acuerdo a
las normas de ANDE.

Cerco de proteccion con postes de H° y alambre tejido - h=1,80m con portén de 3,00m

El lote del complejo Tanque elevado y Caseta de cloracién, en la que se encuentra ubicado el Pozo, llevara un cerco
perimetral de proteccién. El cerco serd ubicado en el perimetro del lote y sera construido con postes de hormigdn cada 2
m y con una malla de alambre tejido de 2 a una altura de 1.80 m. El portdn de acceso sera de 3m de ancho (2 hojas) de
bordes metalicos y mallas de alambre tejido del mismo tipo. Estara provisto de una cerradura tipo candado cada portén

Estudio de impacto ambiental

Quedara a cargo de la empresa constructora la presentacion del estudio de impacto ambiental y demas gestiones
pertinentes ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a fin de evaluar y mitigar los posibles efectos en el
medio ambiente.

Puesto de distribucion - Transformador de 25 KVA trifasico con su acometida y gabinete de medicion
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Incluird la instalacion de transformador de 25 KVA trifasico con su respectiva acometida y gabinete de medicion.

Para la descarga del archivo dirigirse al siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/15jhaMWaWna9gLF10U9yGfjgAmHage--t/view?usp=sharing

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]
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dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado:.Arqg. Daniel L. Emery, Director General de la Direccion General Técnica.
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

La presente licitacidn tiene por objeto la construccién de 82 viviendas unifamiliares de 50.00 m? con dos (02)
dormitorios, un (01) bafio, sala, comedor y cocina integrados. Cada unidad habitacional contara con un médulo de
estacionamiento en el jardin delantero cubierto por un pergolado metélico. Las mismas estaran ubicadas en la
ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazi, en el marco del Programa Viviendas Econdmicas del
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal:

e Responde a una necesidad temporal

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas:

. Las razones que justifican las especificaciones técnicas se encuentran establecidas en el Dictamen Técnico
conforme a lo dispuesto en el Art. 40 inc a de la Res. DNCP N° 230/25.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

DIRECCION DE DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES

PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR 50,00m?
B° COLONIA GENARO ROMERO-CIUDAD DE CNEL. OVIEDO

2025

N° DE

LAMINA CATEGORIA DESCRIPCION ESCALA
Planta de localizacion de las

1 Arquitectura viviendas 1:1000

2 Arquitectura Planta equipada 1:50

3 Arquitectura Planta acotada |A 1:100
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4 Arquitectura
5 Estructuras

6 Arquitectura
7 Arquitectura
8 Arquitectura
9 Arquitectura
10 Arquitectura
11 Arquitectura
12 Estructuras

13 Arquitectura
14 Arquitectura
15 Arquitectura
16 Arquitectura
17 Arquitectura

LAMINAS DE LA TIPOLOGIAAY B

Desague
18 cloacal
19 Desague pluvial
20 Desague pluvial
21 Agua corriente
22 Inst. eléctrica
23 Inst. eléctrica
24 Inst. eléctrica
25 Detalles varios
26 Detalles varios
27 Detalles varios
28 Detalles varios

Planta de techo | A

Planta de cimentacion | A

Corte A-A|A

Corte B-B |A

Fachadas principal y posterior | A

Fachadas laterales derecha e
izquierda | A

Planta acotada | B

Planta de techo acotada | B
Planta de cimentacién | B
CorteA-A|B

Corte B-B|B

Fachadas principal y posterior | B
Fachadas laterales derecha | B

Fachada lateral izquierda | B

Inst. Sanitaria- Desague cloacal
Inst. Sanitaria- Desague Pluvial

Inst. Sanitaria- Desague Pluvial
planta de techo

Inst. Agua corriente
Inst. eléctrica Planta
Inst. eléctrica Esquema Unifilar
Inst. eléctrica Cuadro de cargas

Planta de colocacidn de pisos y
zbcalos

Planta de estructura de techo
Planta de envarillado

Detalle de lavadero- Planta
acotada

1:100

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:100

1:100

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:75

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

S/E

1:50

1:50

1:50

1:20
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles de
aberturas

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalle de lavadero-Corte A-A
Detalle de lavadero-Corte B-B
Detalle de bafio- Planta acotada
Detalle de bafio-Corte C-C
Detalle de bafio- Corte D-D
Detalle de bafio- Corte E-E
Detalle de bafio- Corte F-F
Detalle de cocina- Planta acotada
Detalle de cocina-Corte G-G
Detalle de cocina-Corte H-H
Detalle de cocina-Corte I-I

Detalle de cocina-Corte J-J

Detalle de abertura P1

Detalle de abertura P2a

Detalle de abertura P2b

Detalle de abertura P3

Detalle de abertura P4

Detalle de abertura Vlia

Detalle de abertura V1b

Detalle de abertura V2

Detalle de rejilla de desague
pluvial

Detalle de camara de inspeccion
Detalle de pozo absorbente

Detalle de camara de pozo
absorbente

1:25

1:25

1:20

1:25

1:25

1:25

1:25

1:20

1:25

1:25

1:25

1:25

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:10

1:10

1:20

1:20
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

PLANOS CAD: https://drive.google.com/file/d/1G_mZ-clvBOnSPAXAfSIZzkgIN4hSmTtx/view?usp=sharing
PLANOS PDF: https://drive.google.com/drive/folders/1xaWKQxpJ0rzHEQDgjmsfJjUYL5akAy5A?usp=sharin

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Detalles varios

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Detalle de Pilastra de medidor
electrico

Detalle de Pergolado-Fundacion
Detalle de Pergolado-Planta

Detalle de Pergolado- Corte A-A
Detalle de Pergolado- Corte B-B

Detalle de cartel de obra- Colores
de fondo

Detalle de cartel de obra-
Tipologiay colores

Detalle de cartel de obra- Alzado
posterior

Detalle-arborizacion

Planta general-Empedrado
Detalle de empedrado

Red eléctrica

Sistema de provision de agua

Total lAminas técnicas:

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:20

1:20

1:25

S/E

S/E

S/E

S/E

65

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de

las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
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realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de los trabajos de obra sera de doscientos cuarenta (240) dias calendario, posteriores a la firma del
acta de inicio de obras (apertura del libro de obras) previa suscripcion del Acta de Entrega del sitio de obra.

El acta de entrega del sitio de obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 15 dias habiles de la firma de contrato o en
caso de otorgarse anticipo, luego del pago del mismo.

La recepcidn provisoria se realizara por el total de la obra y la recepcion definitiva como minimo a los treinta (30) dias
después.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WoeNG WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
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permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la

situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra MES 1
MES 2
Certificado 2 Certificado de Obra
MES 3
Certificado 3 Certificado de Obra
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MES 4

Certificado 4 Certificado de Obra

MES 5
Certificado 5 Certificado de Obra

MES 6
Certificado 6 Certificado de Obra

MES 7
Certificado 7 Certificado de Obra

MES 8
Certificado 8 Certificado de Obra
Recepcion Definitiva Recepcion Definitiva Segun EETT

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /10 dias Calendario]contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [ Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs.
50.000.000

Lesiones y/o muerte de 2 0 mas personas Gs. 150.000.000 Dafios materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000 Gastos
médicos por cada persona Gs. 10.000.000

Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirda en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicidon de los seguros indicados precedentemente, son: Los Seguros contra Dafios a Terceros y
Accidentes de Trabajo deberan permanecer vigentes hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras. El seguro contra Riesgos
en la Zona de Obras deberd permanecer vigente hasta doce (12) meses después de la Recepcidn Provisional del mismo
momento en el cual culmina el PERIODO DE EJECUCION e inicia el PERIODO DE MANTENIMIENTO con la citada Recepcién.
Todas estas pdlizas (Seguros contra dafios a tercero/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro contra los Riesgos en
la Zona de Obras (CT.R), Seguro contra accidentes de trabajo) contendran una disposicién que subordina su cancelacién a
un aviso previo de la compaiiia de seguros al MUVH, éste aviso previo debe darse como minimo con treinta (30) dias de
anticipacion. Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por una compafiia aseguradora autorizada en la Republica del
Paraguay a operar y emitir las pdlizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compafiia aseguradora debera
contar con una Calificacion de Bajo Riesgo tales como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la
ultima publicacion de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Ademds, deberan reunir las
siguientes condiciones: Las pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro
Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser emitidas por una misma
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compafiia aseguradora. Pagos de Premios: En todos los casos las Pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero

/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes
de Trabajo y sus respectivos endosos deberan estar acompafiados de una fotocopia autenticada de la Factura de pago al
contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta debera estar acompafiada de una fotocopia autenticada del Recibo de
Dinero cancelatorio de la misma. El periodo de validez de las pdlizas de seguros Contra Dafios a Terceros/ Responsabilidad
Civil en Zona de Obras, seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo seran

de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias con vigencia desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. Los plazos de
vigencia de las pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser ampliados automaticamente por el

Contratista 60 (sesenta) dias antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificacion alguna por el MUVH.
Estas ampliaciones de vigencia se efectuaran por cualquier causa por la cual la obra no contase con la Recepcion
Definitiva. La falta de presentacidn anticipada en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de
vigencia de las pdlizas por parte del Contratista sera considerada un incumplimiento de contrato y constituira causal de

rescision del contrato, quedando el MUVH facultada a ejecutar por dicho motivo las pdlizas de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero vigentes.

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DANOS CUYO VALOR SEA
SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS.

ESTAS POLIZAS DEBERAN PRESENTARSE EN LA DIRECCION GENERAL TECNICA, PARA SU VERIFICACION Y APROBACION
CORRESPONDIENTE, ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Seran los establecidos por la Institucidn, de acuerdo a sus reglamentaciones internas, y seran proveidos por la Contratante
una vez aprobado el cronograma.

Los certificados de obras comprenderan un periodo de 30 dias calendarios, contados a partir del Acta de Inicio de Obras y
asi sucesivamente, deberan presentarse hasta el 6to. dia habil posterior al cierre del periodo de medicidn (inaplicable al
certificado de cierre para el cual rige 6 dias habiles luego de la firma del Acta de Recepcién Provisoria), en Mesa de Entrada
del MUVH, ubicada en Planta Baja del Edificio Central ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Dominguez.

Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del parrafo anterior

La no presentacién del certificado correspondiente durante un maximo de 3 meses consecutivos, serd considerada causal
de rescisidon de Contrato.

La no colocacién de carteles de obra en los primeros 30 dias calendarios correspondera a una multa de un salario minimo
por cada mes de atraso en su colocacion.

Los certificados constaran de:

*

Un Acta de medicion por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacion,

*

Un resumen de todas las actas de medicién de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

*

Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, fondo de reparo,
monto a Facturary los porcentajes de avance actual y acumulado de la obra

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberan ser presentados por mesa de entrada
del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Departamento de Certificaciones.
El certificado debera estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Direccién General Técnica verificard que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentacion
requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes debera efectuarse a mas tardar, dentro
de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de la remision del expediente a la Direccién General de Administracidn y
Finanzas.
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En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentacion de la documentacién, se notificara al proveedor y el
cdmputo del plazo iniciard una vez presentada la documentacién sin observaciones.

La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralizacion o suspension de las obras. Ademas deberd acompafiar a
cada presentacion de los Certificados de Obras:

* Nota de solicitud de Pago, en el cual se debe mencionar: Nimero de Certificado a pagar, Niumero de Resolucién de
Adjudicacién. Numero de Contrato vigente, Nimero de Factura y Monto solicitado;

* Factura de Crédito;

* Certificado de Cumplimiento Tributario;

Copias de las Pdlizas vigentes

Asi mismo, en la misma fecha de entrega del certificado la contratista debera presentar en un expediente paralelo, la
solicitud de prérroga correspondiente al periodo certificado, adjuntando copia de la mesa de entrada a la Fiscalizacidn.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
1. Fondo de Reparo 5% .
2. Retencion IVA: 30 % del IVA

3. RENTA: 2 %

4, Contribucidn al sistema de contrataciones publicas 0,4% .
5. Multas, si corresponden.
6. Anticipo 20%, hasta llegar al porcentaje de anticipo entregado

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de entrada MUVH

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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30 (treinta) dias, después de la fecha de entrega de la estimacién de cuenta final

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 15 (Quince) dias calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecucidn de Obras: doscientos cuarenta (240) dias calendarios, posterior a la firma del acta de inicio de obras
(apertura del libro de obras), previa suscripcion del acta de entrega del sitio de obra.

Solicitud de aprobacién Planos y Planillas (Municipalidad local)

El contratista debera garantizar el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos
necesarios estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean demostrados en obra, para que los trabajos a
ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las mismas, y ello garantice el cumplimiento del
cronogramay la prosecucion de las obras en tiempo y forma.

El Contratista deberd informar periddicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra. Para ello se contara siempre
a mano con del Libro de Obras donde diariamente sean anotados los avances y problemas encontrados en el periodo de
construccion.

Las obras seran inspeccionadas o fiscalizadas periédicamente, y una vez finalizada podra darse la Recepcidn Provisoria,
siendo de importancia plasmar en el Libro de Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcidn Definitiva de
las Obras. (Recepcidn Final de Obras).

La Recepcidn Definitiva se realizara a partir de 30 (treinta) dias y en un plazo maximo de 90 (noventa) dias transcurridos
desde la Recepcidn Provisoria.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d
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No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. Por cada dia de
atraso en la ejecucion de la obra, se descontara 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros no ejecutados. El retraso de
la ejecucion de la obra se computara con relacion al Cronograma de actividades presentada por la empresa, aprobado por
la Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multas lleguen al 10% del monto total del contrato, la
Contratante podra poner término al Contrato. Los dias domingos seran excluidos del cdlculo de multa.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacion Ademas deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislacién en la materia en la
RepUblica del Paraguay

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC). Que dispone: Las
normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.
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-  de calidad - l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas (AGC)

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: La recepcion de los materiales sera en el predio de la obra. Los
diasy horarios seran determinados por el fiscal responsable de la obra en coordinacién con el contratista

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

sera de 15 (quince) dias calendario computados desde la emision de la Orden de Inicio.

; le eiecucia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Dentro del plazo de 15 dias posteriores a la firma del contrato.

Recepcion provisoria de las obras
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La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No aplica.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No aplica.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: se realizara a partir de 30 (treinta) dias transcurridos desde la
Recepcidén Provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:
no mayor a siete (7) dias habiles

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Un Contrato

C y . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
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adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidon del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
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cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . l S II l E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia de la garantia se cumputara desde la suscripcién del contrato hasta 30 dias posteriores al plazo de
entrega o recepcion definitiva de las obras

Plazo de vigencia: 270 dias

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

(2 I ® B N O]

1. Documentos Genéricos:

e El pago se hara en guaranies, a satisfaccion de los informes correspondientes a la ejecucion de los servicios de
consultoria, con fondos del PGN 2025 y supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y
asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales 2026 (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).

e Por tratarse de una contratacion plurianual, la validez o continuidad de la contratacién quedara supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales
siguientes (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22. , estaran sujetas a la aprobacion de la Ley del Presupuesto General de la
Nacién de los ejercicios citados.

e La Contratante efectuara los pagos, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de la factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado

e El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcion ninguna
del monto total facturado, seran pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e impuesto al Valor
Agregado segln lo establecido por las disposiciones legales de la Republica del Paraguay.
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e Contribucion DNCP: se aplicara una retencién equivalente al 0.4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de
cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los
proveedores, consultores y contratistas, con motivo de ejecucidn de contratos, conforme al Art. 63 de la Ley 7021/22.

Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado
podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

S l. .l I l e I l . e I I I I

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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a. Plazo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: dentro de los 20 (veinte) dias calendarios posteriores
a la firma de Contrato.

b. Direccién: Mesa de Entrada MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia Nacional N° 909 esq.

Manuel Dominguez

Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 horas

Oficina y/o departamento: Planta Baja - MUVH

Responsable de la recepcion: NO APLICA

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la

solicitud: Segun el proceso de verificacion, aprobacién de solicitud y transferencia del Ministerio de Economia y

Finanzas (MEF).

-~ 0 20

Para la solicitud de pago de anticipo se debera presentar:
1. Nota de solicitud.

2. El Plan de inversidn del anticipo, conforme al formulario el cual serd elaborado por el contratista, revisado por la
Direccidn General Técnica de la Contratante.

3. Garantia de Anticipo.
4. Copia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
5. Factura correspondiente.

6. Cualquier otro documento que la convocante considere necesario.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas:20% del monto de cada
certificado en concepto de devolucion de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
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obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

e El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificaciéon.
e El ajuste se efectuara a solicitud del contratista

e Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen
variaciones del Salario Minimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzolanico
de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay.

e En relacion del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacion del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y/o Resolucién o documento emitido por la Industria Nacional del Cemento
(INC) y sera en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

¢ No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual.
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SE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA DE REAJUSTE:

P(%) =0.375 (S-So) / So +0.25 ( Cem -Cemo) / Cemo + 0.25 ( G-Go) / Go10.125(Fe-Feo)/Feo

DONDE:
P (%) = es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del Gltimo dia del acta de medicidn (fijado por la Direccién General del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

Seo =Idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del ultimo dia del acta de medicién. (Resoluciéon o documento emitido por la Industria
Nacional del Cemento).

Cemo =Idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del Ultimo dia del acta de medicién (Resolucién o documento emitido por
Petropar).

Go =Idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Feo: Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez
(10) dias antes de la fecha de presentacidn de ofertas.

EL VALOR DE REAJUSTE (R) DE PRECIOS CON ANTICIPO ESTA DADO POR LA FORMULA:

A - EN CASO DE COBRO DEL ANTICIPO

R=Px0.80xC

DONDE:

P = Factor de ajuste calculado por la formula polindmica antes mencionada. Para su utilizacion en la férmula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

0.80 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el veinte por ciento de anticipo).

C=Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

B - EN CASO DE AMORTIZACION TOTAL DEL MONTO ANTICIPADO
R=PxC

DONDE:
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P = Factor de ajuste calculado por la formula polindmica antes mencionada. Para su utilizacion en la férmula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

al MILESIMO POR DEFECTO A LA BAJA. Por ejemplo:
0.14128582 se redondeara a 0.141.

0.14158582 se redondeara a 0.141. Vale decir prevalecera siempre el valor de la milésima que resulte del calculo inicial
indistintamente al valor que le suceda.

C=Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

C-EN CASO DE QUE EL MONTO DEL ANTICIPO SEA INFERIOR AL %DEL MONTO DEL CONTRATO
R=P x (C saldo de anticipo)
DONDE:

Cuando el monto del anticipo es inferior al porcentaje (%) del monto del contrato, el concepto para el calculo de reajuste
de certificado seria descontar al monto del certificado el monto del saldo anticipado.

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada. Para su utilizacion en la férmula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

al MILESIMO POR DEFECTO A LA BAJA. Por ejemplo:
0.14128582 se redondeara a 0.141.

0.14158582 se redondeara a 0.141. Vale decir prevalecera siempre el valor de la milésima que resulte del calculo inicial
indistintamente al valor que le suceda.

C =Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

El Contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios de los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacidn, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles posteriores al Gltimo dia de medicion de cada certificado que se
desea reajustar, emitida en base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones
respaldatorias de los indices involucrados, ordenes de ejecucién, convenios modificatorios de plazo etc.

Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaera su derecho de percibir el mismo, no
pudiendo realizar ninglin reclamo posterior.

¢ En ningln caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El pago de Reajustes, estara sujeto a la disponibilidad Presupuestaria, correspondiente al ejercicio fiscal.

Debera ser documentada con la firma de Convenio Modificatorio, respaldado por Resolucion de la Institucion

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo
no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes
se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

 En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de
expiracién del plazo contractual de ejecucion.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del
Salario Minimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzoldnico de la Industria
Nacional del Cemento del Paraguay.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacion del precio del mismo decretada
por el Gobierno Nacional y/o Resolucién o documento emitido por la Industria Nacional del Cemento (INC) y sera en el
mismo porcentaje aprobado oficialmente.

No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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