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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 469597 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIÓN DE

JUZGADO DE PAZ DEL
DISTRITO DE CAMPO ACEVAL

Convocante: Corte Suprema de Justicia
(CSJ)

Categoría: 72000000 - Componentes y
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obras y
Construcciones

Unidad de Contratación: Circunscripción Judicial
Presidente Hayes

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

A través del sistema de
Consultas Electrónicas del
SICP

Fecha Límite de Consultas: 14/10/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Circunscripción Judicial de
Pdte. Hayes, Ciudad de Villa
Hayes Edificio EL BOHEMIO
Segundo Piso S.U.O.C

Fecha de Entrega de Ofertas: 20/10/2025 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Circunscripción Judicial de
Pdte. Hayes, Ciudad de Villa
Hayes Edificio EL BHEEMIO
Segundo Piso S.U.O.C

Fecha de Apertura de
Ofertas:

20/10/2025 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: LIC RODNEY ALBARIÑO Cargo: ADMINISTRADOR

Teléfono: 0981145688 Correo Electrónico: r_albarino@pj.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 1 (un) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Lugar: Ubicado en la zona rural de la localidad de Campo Aceval del Dpto. de Pdte. Hayes. UBICACIÓN GEOGRAFICA --
23.201469,-459.767659

Hora: a las 10:00 hs.

Procedimiento: Se requiere constancia de visita obligatoria al sitio a intervenir: terreno ubicado en la zona rural de la
localidad de Campo Aceval del Dpto. de Pdte. Hayes. UBICACIÓN GEOGRAFICA --23.201469,-459.767659

 Acompañarán la visita y emitirán la constancia el Administrador de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. Los
oferentes interesados en realizar la visita técnica deberán presentarse en el citado lugar 1 (un) día hábil antes de la fecha
tope de consulta, a las 10:00 hs.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: emitirán el Lic. Rodney Albariño Administrador de la
Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y otro funcionario designado por la Administración, Teléfono n° 0981 145-688.

Participación Obligatoria: SI.  No se aceptará Declaración Jurada de que conoce el sitio de ejecución del contrato.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: 19879

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 13812

Sitio donde se ejecutará la obra:      Ubicado en la zona rural de la localidad de Campo Aceval del Dpto. de Pdte. Hayes.
UBICACIÓN GEOGRAFICA --23.201469,-459.767659
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 
Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.
 

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.
 

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)
 

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D
 

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.
 

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.
 

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs
 

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
 

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
 

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)   

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]   

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.
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Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
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consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario

que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del

firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente, debe
ser igual o mayor a 1, EN
PROMEDIO A LOS AÑOS (2022,
2023, 2024).
Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
(2022, 2023, 2024).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Completar el
Formulario N°
5.
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Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total, debe ser igual
o menor a 0,80, EN PROMEDIO A
LOS AÑOS (2022, 2023, 2024).
Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
(2022, 2023, 2024).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Completar el
Formulario N°
5

Rentabilidad: EL PROMEDIO DE LA
SUMATORIA DE LOS AÑOS (2022,
2023, 2024) no debe ser negativo.
Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
(2022, 2023, 2024).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee y que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el Contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos
y acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 70% (setenta
por ciento)del monto máximo del
llamado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente y el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con
el 40%
del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

3. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años .( 2022, 2023 y 2024) para contribuyente de IRE
General.

4. IVA General de 3 (tres) años 2022, 2023 y 2024) para contribuyentes sólo del IVA General.
5. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años [2022, 2023 y 2024) 2021-2022-2023], para contribuyentes del IRPC.
6. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años [2022, 2023 y 2024)], para contribuyentes de Renta Personal.
7. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber
generado durante
los mejores tres
(3) años de los
últimos cinco (5)
años, en
promedio, un
volumen anual de
facturación igual o
superior al 70%
del monto total
ofertado.
El promedio
del volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras civiles en
ejecución o
terminadas por el
Oferente, dividido
el número de tres
(3) años, señalado
en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad de
contratista o integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, en al menos
un [1] Contrato, durante los
últimos cinco [5] años,
similar a las obras
propuestas. El Contrato
deberá ser de por lo menos

180 m2, que podrá ser
referente a oficinas
administrativas,
educacionales, comerciales,
hospitalarias, habitacionales o
de uso mixto. Para la
consideración de la magnitud
o tamaño del edificio se tendrá
en cuenta la superficie
construida denominada "área
cubierta". En caso de que el
Contrato propuesto sea un
conjunto de edificios, se
considerará solamente aquel
bloque que cumpla con las
características mínimas
exigidas. No se admitirán
trabajos de refacción,
restauración, ejecución de la
estructura, la fiscalización o la
simple terminación de una
obra. En caso de realizarse
ampliaciones, solo se
considerará la parte ampliada
como si fuera un edificio
nuevo. No se admitirán
aquellas obras donde el
Oferente se haya
desempeñado como
Subcontratista de otra
empresa constructora que sí
haya concursado para ser
seleccionada y haya suscripto
el Contrato respectivo con el
Comitente.                                  
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
sección "Descripción de la
Obra". 
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán
estar terminadas en un [70%] y
el desempeño deberá haber
sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
un
Contrato
de 150
m2 con los

requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
un
Contrato
de 180
m2 con los

requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"
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Contar con experiencia
mínima para el Contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período
2024 - 2021, en
la siguiente actividad clave: 

-Mantenimiento y
reparaciones de estructuras
edilicias y/o Construcción de
Obras Civiles.

-Mantenimiento y
reacondicionamiento eléctrico
en instalaciones de estructuras
edilicias y/o Construcción de
Obras Civiles

-Mantenimiento y
reacondicionamiento en
instalaciones hidráulicas de
estructuras edilicias y/o
Construcción de Obras Civiles

Construcciones de Obras
Civiles

Se podrán presentar la
cantidad de contratos
necesarios para cumplir con el
requisito mínimo solicitado.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
un
Contrato
de 150
m2 con los

requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
un
Contrato
de 180
m2 con los

requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los años solicitados en la experiencia específica requerida para la contratación de la obra, obedece principalmente para
corroborar que la firma oferente posee experiencia y arraigo suficiente para llevar adelante la construcción y ejecución de
la obra objeto de la presente convocatoria, de tal forma a garantizar a la convocante y al Estado Paraguayo las mejores
condiciones de contratación.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Formularios indicados en los apartados "experiencia general" y "experiencia específica.
6. Listado de (3) tres Clientes tanto empresas Públicas como Privadas indicando nombre y Nro. de contacto

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

-

1. (1) Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos
10 (diez) años de experiencia en el rubro de las
construcciones, Los mismos serán los
responsables de la dirección y ejecución de los
trabajos.  El mismo deberá pertenecer a la nomina
de la y contar con el Registro        de

Profesionales emitido por el Ministerio de Obras   
 Públicas     y 

Comunicaciones y Patente Municipal al día

(1) Un Ingeniero  civil o Arquitecto con al menos 1
(un) año de experiencia

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
3. Listado de personal propuesto
4. Presentar planilla de IPS de los últimos 3 meses anteriores a la fecha de apertura de la oferta
5. Copia de certificados del personal propuesto que acredite lo solicitado en Capacidad del personal, titulos,

matriculas certificados, y demas.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar     que     puede
disponer oportunamente de
los equipos esenciales en
propiedad que a continuación
se indican: Mezcladoras
eléctricas

1. Palita frontal (bot cat)

Camion volquete de 6 o
mas m3

2 Camioneta de apoyo tipo
pick up.

Herramientas menores para
uso de albañilería.

Carretillas.

Delantales para soldaduras
Protectores.

Casco de protección
Botiquín          de           primeros
auxilios

Herramientas manuales de
acuerdo al trabajo a realizar.
Equipos de señalamiento y de
seguridad.

Contar con contenedores para
desalojo de escombros Los
equipos   mínimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo
menos el 40%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

 

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

3. Listado de Instalaciones, Vehículos, Equipos y Maquinarias con la descripción correspondiente.

Otros criterios que la convocante requiera
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Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

La Convocante a través del Comité de Evaluación se reserva el derecho de efectuar las verificaciones in situ de la
Infraestructura, Equipos, herramientas, así como equipamiento de Seguridad para el personal, con que cuenta el
Oferente.-

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
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Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
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y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUZGADO DE PAZ DE CAMPO ACEAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PRESIDENTE HAYES.

NOMAS  GENERALES DE CONSTRUCCION.

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las características y calidad de obra terminada
que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las
especificaciones refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción.

El oferente deberá verificar los cómputos y en los casos de diferencias u omisiones, deberá incluir en los Precios Totales de
rubros los costos de las diferencias u omisiones previa comunicación o consulta a la UOC.

El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal
necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua y energía.

Será obligación del Contratista de Obra la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobación, cabe destacar, que estos deberán ser de primera calidad, marca conocida y de
fácil reposición de sus partes componentes o totales.

Todos los productos (con excepción de áridos, ladrillos y maderamen) deberán contar con la identificación clara de la
marca y del país de procedencia. Esta disposición afecta también a las partes componentes de productos (como
reactancias, condensadores, lámparas). Productos que no cumplan con estas características podrán ser rechazados por la
Supervisión/Fiscalización de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) días antes de que deban            
comenzar.

 

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) días antes de que deban            
comenzar según el Plan de Trabajos la construcción en taller o fábrica o la provisión en obra de elementos
correspondientes.

Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones
provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por
la Supervisión/Fiscalización.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá
por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dada por Ias Normas Paraguayas, Brasileras y
Argentinas para la Construcción, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus
productos.

El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma
definitiva. La reparación de daños si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la
Supervisión/Fiscalización.
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Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos
de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los
costos indirectos y financieros.

Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el
directo responsable de ellos.

En la construcción y acabados de las obras, la Supervisión/Fiscalización será exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará
materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. La SUPERVISIÓN/FISCALIZACIÓN se reservará el
derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Supervisión/Fiscalización de Obras exija.
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral
que contemple la Ley Paraguaya. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del
Contratista y el número asignado al trabajador.

Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones, marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben
entender que tal mención se hace como referencia, para fijar la calidad del material deseado. El Contratista puede
presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión/Fiscalización de Obras, siempre y cuando
sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto
no implicará variación en precios unitarios.

Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la Supervisión/Fiscalización de Obras.

El Contratista deberá adoptar métodos constructivos adecuados para el tipo de obra a realizar. Los mismos deberán ser
consensuados con la Inspección de Obra con suficiente antelación. La falta de acuerdo con la Inspección de Obra no es
causa que justifique ampliaciones en el plazo de finalización de los trabajos.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el grado de perfección, terminación, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecución de las obras, como así también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendrá la obligación de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

El tramo de obra que se deberá ejecutar como muestra será determinado por la Supervisión/Fiscalización de Obras. Si el
grado de perfección obtenido en los tramos Muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Supervisión/Fiscalización,
el contratista deberá repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede considerar que se
realizará obligatoriamente un tramo Muestra de los rubros siguientes: Instalaciones eléctricas en general, aislación de
azotea, trabajos de jardinería, sin que esta lista constituya una limitante.

Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los
elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra.

La Seguridad de las personas ajenas a la obra y de los obreros que trabajan en ella, se considera de relevante importancia,
por lo que todas las zonas de trabajo en las que la Supervisión/Fiscalización de Obras lo considere apropiado se
señalizarán, advertirán o cercarán generosamente tanto en calidad como en cantidad de vallas, cercos, elementos de
señalización de manera tal de minimizar la posibilidad de accidentes por señalización deficiente. En caso de requerirse
señalamiento luminoso, el mismo deberá poseer características destellantes que llamen la atención de los observadores.

Toda pieza componente del edificio que resultase dañada por malas prácticas constructivas serán reemplazadas por la
Empresa Contratista sin que ello implique costo alguno para la Contratante

El Contratista tiene la obligación de contra permanentemente con un residente que lo represente, apto para resolver
problemas y tomar decisiones, ayudando al desarrollo y cumplimiento del Contrato.

Se contará con un Libro de Obras, cuyo modelo será entregado por el Supervisor/Fiscal al Contratista, de modo a llevar un
control de la obra. El libro deberá permanecer en el sitio de la obra, el cual queda a responsabilidad del Contratista. En
dicho libro se constará el control y ejecución de los avances de obra, de acuerdo a los planos y documentaciones. Además,
se deberán informar las paralizaciones, en caso de que hubiere alguna.

Materiales 

Ladrillos comunes

Los ladrillos comunes indicados como tales en estas Especificaciones Técnicas, en los Planos y/o en la Planilla de Cómputo
Métrico y Presupuesto, son aquellos fabricados con máquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos serán de
primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias orgánicas, etc. No se aceptarán los
provenientes de zonas reconocidas como salitrosas.

Este material será objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos,
de color uniforme, compacto, de una sola medida, uniformemente cocido, sonoro (metálico), de aristas vivas, sin grietas,
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núcleos calcáreos. Tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, sin vitrificaciones. Deberán ser fabricados con
aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras, ni excesivas cocciones.

Tendrán las siguientes dimensiones: 23 cm. de largo, 11 cm. de ancho y 5.5 cm. de espesor, aproximadamente. Ensayados
a la compresión en probetas, constituidos por (2) dos medios ladrillos unidos con mezcla de cemento, darán cuando
menos una resistencia de 70 kilos por centímetros cuadrados. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederán
en más de cinco por ciento.

Su resistencia mínima a la rotura por compresión será de 50 Kg. /cm2 en probetas constituidas por 2 medios ladrillos
unidos con cemento. Tendrán las siguientes dimensiones: 24,00 a 25,00cm. De largo, 11,00 a 12,00cm. De ancho y 4,00 a
4,50cm de espesor, aproximadamente.

Ladrillos Laminados 

Serán laminados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o núcleos calcáreos. Se
buscará que al golpearlos tengan un sonido metálico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una
correcta unión ladrillo-mortero.

Cal viva

Se abastecerá en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo será sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y
hasta tanto se apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines. La cal viva podrá ser triturada o en terrones, provenientes de calcáreos puros.

La "extinción" o "apagamiento" se realizará en la misma obra según el procedimiento más conveniente, empleando para
esta tarea obreros expertos que no "quemen" la cal. Se utilizará agua potable dulce y su rendimiento mínimo será de dos
litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la
operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los
obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, será depositada fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestirán con
mampostería (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extraños.

La cal "apagada" da una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" la cal- la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la
pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.

En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está en condiciones de
usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará,
cuando menos, con 10 días de anticipación.

Cales hidratadas 

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad. Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas de
polietileno). Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.

Serán de polvo impalpable, que no deje más de un 12 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado.
Su peso específico será de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de la cal por tres partes de arena,
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 Kg. por centímetro cuadrado. Una vez ingresadas las
bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

Cementos

Los cementos procederán de distribuidores acreditados en plaza y serán frescos y de primerísima calidad y responderán a
las normas establecidas. Se utilizará preferentemente cemento nacional, que satisfaga las condiciones de calidad
establecidas en las Normas del Instituto de Tecnología y Normalización NP Nº 70. Además de las revisiones que la
Contratante crea oportuna realizar directamente, podrá exigir a la Empresa Proveedora que haga comprobar en el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o
análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes.

El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del
terreno natural, en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica y procedencia, y quedará constantemente
sometido al examen del Contratante, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que
los cementos serán empleados. El cemento debe ser de color uniforme. Todo envase deteriorado que revele contener
cemento fraguado será rechazado. También serán rechazados aquellos envases que contengan materiales cuyo color esté
alterado.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte del Contratante o su Representante. Igual acción se deberá adoptar con todas las
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partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los
trabajos.

Arena

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas, ni arcillas. Su composición
granulométrica será la más variada posible: entre 0.2 y 1.5 mm. Para el revoque se usará arena fina o mediana, una mezcla
de ambas por partes iguales. En ningún caso se utilizará arena gorda.

Las arenas sumergidas en el agua no se enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se
efectuarán ensayos colorimétricos como se indica a continuación:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm³ la arena, hasta ocupar 130 cm³.
Se agrega una solución de hidrato de sodio (No OH) al 3 % hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm³.
Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, después durante 24 horas.

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases; hormigones simples sin armar y albañilería en
general, a excepción del enlucido de revoque.
Castaño, marrón claro o marrón oscuro: arena no utilizable.

Cascotes

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc. provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos,
limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal y
piedra proveniente del lugar. A tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte de la Supervisión/Fiscalización de
Obras, el cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Piedras bruta

La piedra para cimiento será basáltica, o de otros tipos de rocas duras. Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros
y tendrán una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla.

Piedra triturada

En la confección del hormigón se empleará basalto triturado, se exigirá que éste sea limpio, libre de impurezas y piedras en
descomposición, de granulometría aprobada por la Supervisión/Fiscalización de Obras. Provendrá de la trituración de
piedras basálticas o las escogidas para el efecto, siempre que sean duras. Pueden emplearse también cantos rodados en
las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de partículas blandas,
desmenuzadas, delgadas o laminadas.

El agregado grueso será piedra del tipo 4ta especial. Podrá utilizarse otro agregado de granulometría diferente a la
especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de Acero

Se utilizarán varillas con resistencia característica FYK =4.200 Kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS) o superior. Antes de su
colocación serán limpiadas de escamas de óxido. Para ataduras y empalmes de barras se emplearán alambres cocidos de
2mm. Los empalmes mínimos serán de 60 X diámetro.

Agua

Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., como para el hormigón destinado a la ejecución de
estructuras de hormigón armado, se empleará agua potable, con preferencia a cualquier otra.

Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se
especifique explícitamente lo contrario. La Supervisión/Fiscalización de Obras determinara la necesidad de un análisis
químico al agua que se proyecta utilizar.

Morteros - generalidades

Las mezclas se batirán con amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se
fabricará más mortero de cal que aquel que pueda usarse en el día, ni más mortero de cemento que aquel que deba usarse
dentro de las 2 horas de su fabricación.

Todo mortero de cal que se seque o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, (o mezcladora) sin añadir agua, será
desechado. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarlo, todo mortero de cemento y cal hidráulica que haya
comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más espesas que líquidas.
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Las partes que se detallan en las Especificaciones se entienden como medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepción de las cales vivas apagadas, cemento y las cales hidratadas, que se tomarán al estado de pastas firmes, (en
bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.

Hidrófugos

Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidrófugas. El              
Contratista de la Obra, presentará previamente a la Supervisión/Fiscalización de Obra, los catálogos correspondientes            
para su aprobación. Para el uso, se seguirá estrictamente lo especificado por el fabricante. El Supervisor/Fiscal de Obra                
podrá solicitar la ejecución de ensayos para determinar el producto más conveniente.

Hormigón armado.

La calidad del hormigón será uniforme. La dosificación, el transporte, colocación, compactación, protección y curado
deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, seguras, durables, de
aspecto y textura uniformes, conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del diseño
estructural.

El Contratista es el único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de la obra, y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demás documentos del proyecto. El hecho de aprobación por parte de la
Supervisión/Fiscalización de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecución de las estructuras, no
exime al Contratista de la responsabilidad establecida en este apartado.

El contratista deberá subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparación no permitiese obtener
una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demás documentos del proyecto, el Contratista
demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Supervisión/Fiscalización.

Las losas, vigas, y pilares serán construidas con hormigón estructural fck28: 180kg/cm2 y varillas de acero del tipo
corrugado, fyk: 4200 Kg. /cm2. Se tolerará una tolerancia límite en las dimensiones de la sección transversal de los
elementos, de 3mm por defecto y 10mm por exceso. El recubrimiento de las armaduras será de 3cm en Vigas de fundación
y de 2cm en Vigas, Losas y Pilares, con un dosaje de 1:3:4, con piedra triturada 4ta especial.

El curado se iniciará tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigón lo permita. Se establece un periodo
de curado mínimo de 7 días. Los plazos mínimos que las distintas piezas de encofrado deberán permanecer en sus sitios y
como sostén de losas son 14 días, dejando puntales de seguridad que se removerán a los 21 días.

Aditivos

En los casos en los que sea necesario o así lo indique la Supervisión/Fiscalización de Obra, se aplicaran aditivos a los
morteros y hormigones, en las proporciones y bajo los procedimientos establecidos por los fabricantes. Previo a la
utilización de los aditivos, se deberá presentar el material a ser utilizado, con las características del fabricante. Solo se
podrá utilizar una vez aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. PRELIMINARES: MARCACION Y REPLANTEO

El replanteo lo efectuará el contratista y será verificado por la Supervisión/Fiscalización de Obras antes de dar comienzo a
los trabajos. Los Caballetes deberán construirse con estacas de madera de 3x3" unidos entre sí por tablas de madera de
1"x6" niveladas a altura de 1,30 metros del nivel 0,0 que servirá para la marcación de los ejes de paredes y pilares. Los ejes
de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente
sobre el nivel de suelo. Estos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.                                     
                                                                                                                                                     

La Supervisión/Fiscalización proporcionará al Contratista un punto de referencia y nivelación, que servirá como origen
general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del contratista.

Cada Hito estará identificado en forma clara y perenne. El Contratista materializara dichos ejes mediante hitos de alambres
de hierro o material equivalente, sujetos a caballetes u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo
punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que estos en determinado momento
puedan reemplazar a dichos ejes.

2. PRELIMINARES: OBRAS PROVISIONALES

El Contratista de Obra colocará dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato un cartel con iluminación. El cartel
será de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de madera, pintado con esmalte sintético. La medida del cartel será
de 2,50mx1,50m, y su borde inferior se colocará a 2,00 m. del suelo. La iluminación comprende 1 reflector de 150w,                  
encendido mediante fotocélula. La ubicación, el texto y logos serán en varios colores sobre fondo blanco y el diseño                 
definitivo será proveído por la Dirección de Infraestructura Física. Previo al emplazamiento del mismo, deberá someterse a
la aprobación de la Supervisión/Fiscalización de obra.
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El contratista preparará el obrador, en un sector indicado por la Supervisión/Fiscalización de Obras, donde no interfiera  
con los trabajos de ejecución de las obras. El Contratista proveerá locales para el sereno y el personal obrero. Se deberá
contar con depósito de materiales y sanitario para el personal. Estas construcciones complementarias se construirán con
materiales en buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debe
ser manuable y con dispositivo de seguridad. Estos locales contarán con sanitario para el personal y cumplirán los                
requisitos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. Se deberá contar
además con depósito de materiales, adecuado a las distintas formas de preservación y seguridad de los materiales para la
obra.

El Contratista desmantelará el obrador y lo retirará del predio juntamente con todas las demás construcciones o
instalaciones ejecutadas por el mismo, procediendo así mismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías o
cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizará una vez culminada las
OBRAS y con la autorización previa de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

Antes del inicio de los trabajos de construcción, se deberá limpiar todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.,
que hubiere y los árboles, incluso su raíz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Todos los árboles y arbustos que no
afecten a las construcciones deberían ser conservados y estar protegidos en una altura de 2mts del mismo durante el                 
periodo de faenas. Se podrían podar aquellos que están próximos de las construcciones. Si por alguna razón se                
encontrasen hormigueros en el terreno de asiento de la obra, estos deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la                  
misma, así como también insectos, termitas, tacurúes, etc. El contratista deberá retirar del predio de la construcción todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los árboles, antes de efectuar el replanteo o el relleno y                   
compactación del terreno.

3. PRELIMINARES: RELLENO Y COMPACTACION POR CAPAS CON TIERRA SELECCIONADA

Para los trabajos de relleno se podrán utilizar las tierras provenientes de zanjas o desmontes, siempre que las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobación de la Supervisión/Fiscalización. Las tierras que el Contratista debe prever para ejecutar
los terraplenes, serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Los rellenos y apisonados se harán en
capas sucesivas no mayores de 0,20m., con la humectación adecuada y optima, para lograr una densidad adecuada en                
cada capa de relleno.

En todos los casos, el material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. El relleno será ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los
planos o las que en su reemplazo ordenen la Supervisión/Fiscalización de Obras. La compactación deberá ser ejecutada
por medios mecánicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecánico.

El Contratista deberá verificar que las cantidades estimadas en las planillas correspondan a los requerimientos fijados en
los planos de detalle. En los casos de diferencias deberá incluir en los Precios Totales de rubros los costos de las
diferencias u omisiones previa consulta a la UOC.

4. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: EXCAVACION Y CARGADO DE PILOTINES

El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y
tendrá en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los requerimientos de estas especificaciones y
del Plan de Trabajos. El replanteo de las fundaciones será verificado por la Supervisión/Fiscalización y ningún trabajo de
excavación se hará sin autorización de la misma.

Bajo la denominación de excavación para cimientos y bases, se entiende toda excavación que deba realizarse para la
correcta fundación de las obras y según indiquen los planos, previa limpieza del terreno. Las excavaciones tendrán en lo
posible un ancho no mayor que la proyección horizontal del cimiento que contendrán. La programación de los trabajos
será tal, que permita la ejecución de las fundaciones en las 24 hs. subsiguientes a la realización de la excavación. Dentro de
lo razonablemente posible, el contratista minimizara, mediante programación de actividades alternativas, la posible
inundación de las excavaciones por precipitaciones pluviales.  

                                                                                 

Si el fondo de las excavaciones fuera afectado por infiltración de agua y en el caso de que el fondo de alguna excavación
resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Supervisión/Fiscalización, esta dispondrá la necesaria investigación, a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavación, ensanchar o modificar la fundación. La cota de fundación
corresponderá a la profundidad que indiquen los planos, previa verificación de que la calidad del terreno responde a las
exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. En caso de que se presenten algunos tramos con
afloramientos rocosos, la Supervisión/Fiscalización podrá fijar a su criterio, profundidades menores de excavación para
reducir sus volúmenes.

Pilotes: En caso de que las características del suelo portante no permitan la utilización de cimentaciones superficiales se
implementarán fundaciones profundas.

Previo incluso al movimiento de suelos, el Contratista ejecutará estudios de suelo adicionales a los ya ejecutados por El
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Proyecto, a fin de confirmar las características de los estratos donde se asentará la cimentación, especialmente en los
puntos de máxima solicitación. El Contratista presentará una propuesta del estudio a realizar, que incluirá al menos 8
(ocho) sondeos que rebasen un mínimo de 4,00m la cota de fundación prevista. La Unidad de Gerenciamiento aprobará
tanto la propuesta como al Especialista propuesto para la realización de la misma. Se deberá prever la presencia del
Consultor especializado propuesto al inicio de los trabajos, a fin de clarificar y definir con la fiscalización los los parámetros
físicos del suelo en la cota de fundación, cotas de fundación, y otras consideraciones a ser tenidas en cuenta a fin de que se
garantice la capacidad portante del suelo utilizado en los cálculos de fundación. La Fiscalización de Obras deberá verificar
y aprobar los estudios y propuesta presentada. El costo de los estudios, propuesta y contratación del Consultor
especializado, estará incluido en el rubro Cimentaciones.

Si de los estudios realizados surge la propuesta de modificar los niveles de fundación aumentando o disminuyendo las
longitudes de los pilotes previstos en el proyecto, o la de modificar los diámetros de los mismos, solo serán aceptables si
con lo propuesto se logra un mejoramiento de las condiciones originales de proyecto, con la salvedad de que la propuesta
entrará en una tabla de compensación basado en el concepto costo/volumen de H°. 

Para la ejecución de estas estructuras se considerará lo dispuesto en el punto 12 Estructura de Hormigón Armado de las
Disposiciones Generales.

En todos los casos se construirá encepados o cabezal de hormigón armado que transmita la carga de los pilares hacia el
pilote o grupo de pilotes. 

La Contratista de Obra presentará, previo al inicio de los trabajos, su programa de ejecución, el personal especializado, los
equipos y la metodología de pilotaje a utilizar, y en caso de subcontratación el currículum de la empresa que efectuará el
trabajo. Esta propuesta será aprobada por la Fiscalización de Obra.

A pesar de la posibilidad de reducir la longitud de los pilotes según se hallen estratos duros a menor profundidad, se aclara
que será obligatorio alcanzar las longitudes especificados en la Planilla de Cantidades y Precios. En caso de que se precisen
mayores longitudes, por la aparición del estrato duro a mayores profundidades que las esperadas, éstas se ejecutarán
efectivamente y a satisfacción de la Fiscalización de Obra y/o el Comitente.

La ejecución del pilote deberá exceder la cota superior definitiva en el orden de los cincuenta centímetros, esto es a los
efectos de la realización del correspondiente desmoche. 

A los efectos de realizar un diámetro (del pilote) su cota definitiva dentro de los cabezales. Este hormigón de terminación,
de calidad inferior al del cabezal por contener impurezas, será demolido posteriormente lo que se denomina desmoche. La
operación de desmoche se realizará con martíllete eléctrico o neumático

El desmoche podrá iniciarse después de transcurridas 12 horas de la terminación de las operaciones de llenado. La
Contratista de Obra deberá establecer su metodología de trabajo cumpliendo las siguientes condiciones:

1. Los hierros principales no deberán doblarse ni separarse y quedarán contenidos dentro de la masa de hormigón de
cabezales. Los estribos podrán retirarse.

2. Si se utiliza martillos neumáticos, se evitará golpear directamente sobre los hierros.
3. El desmoche deberá eliminar toda zona que pudiera estar contaminada por el lodo bentónico, aunque fuera

necesario demoler por debajo del nivel inferior previsto para la estructura de vigas o cabezales.

El cómputo métrico y la valoración económica de los pilotes serán en metros lineales (m), la medida se considera desde
cota de fundación hasta la base de asiento de los cabezales. En la planilla estarán discriminados por sus respectivos
diámetros.

5. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: VIGAS DE FUNDACION

La Excavación para las vigas de fundación deberá ser lo suficientemente ancho para contener el encofrado de madera o
metálico. El fondo de las vigas será apisonado y aplicado una camada de piedra triturada en un espesor mínimo de 5cm.
No se permitirá encofrado de ladrillos ni suelo natural.

6. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: PILARES

Para llevar a cabo, los encofrados serán estancos, con armaduras en espiral tipo zunchado adecuado, para evitar               
deformaciones transversales. El zunchado se realizará con tablas de madera, para evitar deformaciones durante el             
cargado. El hormigón deberá apisonarse por capas no mayores de 20cm cada una. Los moldes deberán desarmarse sin                
deformar la pieza hormigonada.

No se deberá cargar el hormigón a una altura mayo de 2,00 m. Las secciones de los pilares se ejecutarán de acuerdo a los
detalles de los planos.

7. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: VIGA CADENA

Los muros, ya sean interiores o exteriores, según corresponda en cada caso, llevaran encadenado superior. Las cadenas 
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serán de 0,13x0,30 m en mamposterías de 0,15m. Las armaduras serán según los detalles de planos. 

8. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: LOSAS DE H° A°

Las losas serán construidas con hormigón estructural fck28: 180kg/cm2 y varillas de acero tipo corrugado fyk: 4200               
Kg/cm2. El espesor será de 10 cm. El encofrado estará debidamente colocado a modo de evitar fugas de material. Se                  
tendrá en cuenta la hidratación para el correcto fraguado del material.

9. CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: VIGA CADENA DE H°A° EN RAMPA DE ACCESO

Ver apartado 7 especificaciones técnicas.

10.  CIMENTACION Y HORMIGON ARMADO: LOSA DE H°A° RAMPA DE ACCESO.

Ver apartado 8 especificaciones técnicas.

MAMPOSTERIA: NIVELACION ARMADA DE 0.45  

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Supervisión/Fiscalización de Obra antes de proceder a la                  
ejecución de las mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas
de ladrillos que a juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable. Todo tipo de pared
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos. Las paredes perimetrales serán dobles de              
0,15m. La exterior con ladrillos vistos y la interior con ladrillos comunes.

Se colocarán trabados de forma regular, con juntas desencontradas. Los ladrillos, sea cual fuere el tipo, deberán estar bien
mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en agua, una hora antes de proceder a su colocación. Se ubicarán
sin golpearlos, en un baño de mezcla, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas. Se apretará con fuerza la
mezcla en las juntas, con el canto de la llana.

Deberán mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad, y coincidir en la correspondencia y alternancia de juntas
verticales. Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos. No se admitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón. Se proscribe, en
absoluto, el uso de cascotes.

Las juntas de paredes en general no excederán de 1,2cm de espesor en ladrillos vistos y 2cm en ladrillos comunes, salvo
expresa indicación. En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano, siendo la tolerancia como
máximo de 1cm para paredes revocadas y 5mm para paredes vistas.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería, y en especial las exteriores, se trabarán con varillas
6mm de diámetro, 30cm de longitud y se dispondrán cada 30cm o 50 cm, para anular la posibilidad de fisuras. Se
construirán simultáneamente y al mismo nivel, en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería. Todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse será desechado.

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, albañilería, etc., expuestas a la intemperie
serán tratadas con masilla elástica, aprobada previamente por la Supervisión/Fiscalización, en forma de asegurar una
impermeabilización permanente. También se considerarán incluidos en los precios de la albañilería, mampostería, etc., la
ejecución de nichos, cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocación de tacos y demás trabajos.

Todas las paredes exteriores, salvo constancia de lo contrario en los planos, serán dobles de 0,15m de espesor cada una.
La ejecución será, primero la mampostería común interna y posteriormente la exterior a la vista.

Todos los trabajos citados anteriormente, lo mismo que la utilización de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la
albañilería, sin derecho a remuneración adicional alguna, por lo tanto, su valor se encuentra comprendido en los precios
unitarios estipulados.

 La primera hilada será utilizada para la regularización y perfecta nivelación de la cara superior del cimiento. Se ejecutará
con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicación de la Supervisión/Fiscalización de Obra. Los ladrillos se asentarán
con mortero 1:4:12 (Cemento-Cal-Arena lavada), perfectamente aplomados y nivelados.

Cuando en los planos se indique mampostería reforzada, se colocarán en la misma dos varillas de diámetro 8mm cada
siete hiladas, asentadas con mortero Tipo 1:3, (Cemento-Arena).

12.  MAMPOSTERIA: NIVELACION ARMADA DE 0.33 

Ver apartado 11 especificaciones técnicas.

13. MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.15 LADRILLO LAMINADO

Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos laminados a la vista, de color uniforme, que serán                  
clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo 1:4:16. Irán amarradas entre
con la mampostería de ladrillo común mediante varillas de 4,2mm dobladas en forma de Z y macizadas en las juntas. Estos
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amarres irán separados horizontalmente como máximo 50cm y verticalmente cada 5 hiladas. En su lado externo irán a la
vista. Previa a la ejecución de la mampostería vista deberá ser realizado el revoque hidrófugo del paramento de la                 
mampostería común que quedará atrapado entre las mismas.

Los ladrillos laminados tendrán las siguientes dimensiones mínimas:

Ancho: 110 a 120 mm
Largo: 230 a 240 mm
Espesor: 45 a 50 mm

Las juntas tendrán un espesor máximo de 12mm y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del
endurecimiento del mortero y se irá limpiando inmediatamente la cara vista de los ladrillos, de manera que no queden
adheridas partículas de mortero sobre las mismas, ni dejen manchas. La limpieza de los mismos se hará con cepillos que
no dañen la textura del ladrillo. Este rubro debe ser realizado con la mayor perfección posible

En el caso de que el muro de ladrillos revista algún elemento estructural de hormigón, entendiéndose como revestido, el
corte en lajas de los ladrillos para conservar el paramento, deberá considerarse este trabajo incluido en la cotización del
rubro en cuestión.

La mampostería exterior será reforzada con varillas a la altura de antepecho de ventanas; y como encadenado, envarillado
superior o dinteles, a la altura de marcos, asentadas con mortero 1:3, (Cemento-Arena), en todo el perímetro. En todos los
casos, al levantar las paredes, se deberán colocar simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando mortero
Tipo 1:4 (Cemento-Arena). Se dispondrán dos (2) varillas de 6mm de diámetro.

14. MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.15 LADRILLO COMUN

El mortero a utilizarse será el (1:2:8) en volúmenes. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se  
realizaran con las hiladas perfectamente horizontales. En todos los casos los muros interiores deberán elevarse hasta la    
losa o viga por encima de ellos.

Al ubicar las cañerías, estas no deberán interrumpir el recorrido de las varillas dentro de la albañilería reforzada. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamiento por medio de aplicación de revoques de un espesor mayor al prescripto.

La mampostería interior será reforzada con varillas a la altura de antepecho de ventanas; y como encadenado, envarillado
superior o dinteles, a la altura de marcos, asentadas con mortero 1:3, (Cemento-Arena), en todo el perímetro. En todos los
casos, al levantar las paredes, se deberán colocar simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando mortero
Tipo 1:4 (Cemento-Arena). En los muros de 0,15m de espesor se dispondrán dos (2) varillas de 8mm de diámetro.

La mampostería denominada interior irá revocada con mortero hidrófugo hacia el espacio entre muros y revocada, con
terminación fratachada y filtrada, hacia el interior de los espacios.

15.  MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.20 LADRILLO COMUN

Ver apartado 14 de especificaciones técnicas. Mampostería 0.20 de ladrillo común para paredes interiores, ejecución igual
a lo descripto en apartado 14.

16.  MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.15 LADRILLO COMUN

El mortero a utilizarse será el (1:2:8) en volúmenes. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se
realizaran con las hiladas perfectamente horizontales .  Se tendrá en cuenta mojar los ladrillos antes de su colocación, y
deberá ser primordial que estén bien niveladas, con trabazón correcta, y aplomados durante la ejecución de las paredes.
No se permitirán paredes desniveladas, sin aplomo o con juntas de medidas muy dispares.

17.  MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.30 LADRILLO COMUN FRONTON DEL EDIFICIO

Ver apartado 16 de especificaciones técnicas. Ejecución según planos.

18.  MAMPOSTERIA: ELEVACION DE 0.15 LADRILLO COMUN FRONTON DEL EDIFICIO

Ver apartado 16 de especificaciones técnicas. Ejecución según planos.

19.  MAMPOSTRIA: SARDINEL CON LADRILLO LAMINADO.  

Se emplearán ladrillos laminados, seleccionados, asentados con mortero igual al usado en la mampostería de ladrillos              
vistos, con juntas abiertas de 12mm como máximo, según diseños de los planos.

20.  MAMPOSTERIA: CORONAMIENTO DE SARDINEL CON LADRILLO LAMINADO. 

Ver apartado 19 de especificaciones técnicas. Ejecución según planos.
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21.  MAMPOSTERIA: PILARES DE 0,60x0,60 DE LADRILLOS LAMINADOS

Llevaran en su interior, pilares de H° A°. Deberán ejecutarse de acuerdo a las medidas y los detalles en los planos. Se
deberán respetar las especificaciones particulares correspondientes a los componentes de dicho rubro.

22.  MAMPOSTERIA: ESCALONES EXTERIORES

Las huellas de los escalones serán de 0,30 de ladrillo común revocado con mortero hidrofugo, no se permitirá el relleno de
cascotes ni de medios ladrillos, salvo excepciones para la trabazón, los escalones estarán perfectamente nivelados y
aplomados, manteniendo una perfecta horizontalidad. Ver planos.

23.  MAMPOSTERIA: ALFEIZAR TERMINACION EN ANTEPECHOS DE VENTANAS

Los alféizares se ejecutarán según planos, previa presentación de tramo muestra. Se utilizarán ladrillos laminados vistos,
de formas regulares y textura uniforme. Se ejecutará solo en el tramo correspondiente a cada abertura y en una hilada.                  
Deberá tener la pendiente necesaria hacia el exterior, de por lo menos 1%, para evitar la acumulación de agua. Este rubro
se deberá realizar con la mayor perfección posible.

24.  MAMPOSTERIA: CANTERO DE MAMPOSTERIA ARMADA

De ladrillos comunes de 0.30 m de, altura de 0,60 m y 2 varillas de 6 mm. Ver planos.

AISLACION HIDROFUGA: HORIZONTAL EN L LADRILLOS LAMINADOS - EXTERIOR

La capa aisladora horizontal será ejecutada normalmente con mortero del Tipo 1:3:1, una parte de hidrófugo en 10 partes
de agua (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrófugo en 10 partes de agua). Serán ejecutadas dos hiladas por                     
encima del nivel de piso terminado, cubriendo además sus dos caras verticales conforme a detalles o a indicaciones de la
Supervisión/Fiscalización, excepción hecha de las paredes exteriores con mamposterías a la vista, en las cuales no se               
aplicará sobre el paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendrá un espesor mínimo de 5mm y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar
filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicarán uniformemente dos manos de pintura elastomérica de acrílico
diluido en agua, en 4 manos, aplicado de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

26.  AISLACION HIDROFUGA: HORIZONTAL EN U LADRILLOS COMUNES - INTERIOR

Todos los trabajos de aislación hidrófuga, tanto las horizontales como las verticales y de azoteas, deberán asegurar la                
protección contra la penetración del agua, sea esta de infiltración, perforación bajo presión, así como la humedad del                
suelo.

Ver apartado 25 de especificaciones técnicas.

27. AISLACION HIDROFUGA: HORIZONTAL EN U LADRILLOS COMUNES NIVELACION

Ver apartado 25 de especificaciones técnicas.

28.  AISLACION HIDROFUGA: APLICACIÓN DE EMULSION ACRILICA LOSAS, ZOCALOS - OTROS

La aislación de la losa estará compuesta de varias capas:

1. Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes de 5cm, con 1% de pendiente, con 4 manos de aplicación con 4
horas de diferencia entre aplicaciones.

2. Realización de una carpeta de regularización, con mortero 1:4 sobre contrapiso de cascotes.
3. Será aplicado 4 manos de pintura acrílica elastomérica fibrada, específica para aislación de superficies planas y

bóvedas, específico para ese fin.
4. Posteriormente, se realizará una carpeta alisada de terminación en losa, con cemento y arena 1:4, con 20mm de

espesor, incluyendo zócalo de 15 cm de altura.
5. Como protección mecánica, se colocará piso de tejuelas cerámicas prensadas, sobre mortero de asiento 1:3

(cemento: arena). Las rendijas se limpiarán y las mismas serán llenadas posteriormente con mortero. En la unión
con las paredes se colocarán tejuelas a modo de zócalo, pero con una inclinación de 60º, apartando su pie del muro
y penetrando superiormente en este último.

La Supervisión/Fiscalización verificará el tipo de pintura acrílica elastomérica fibrada. En la ubicación de las boquetas de
bajada se tendrá especial cuidado para colocación de la pintura acrílica, colocando en forma continua hasta el orificio en la
losa. Sobre esta la carpeta alisada, se asentará firmemente la boqueta con mortero hidrófugo.

En la zona de canales se colocarán las tejuelas con el largo en la dirección del escurrimiento del agua. Se tomará especial
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cuidado en el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada.

29.  DINTELES: ENVARILLADO CONTINUO

Se realizará a la altura de marco con tres varillas de 6 mm asentado con mortero de 1:3 sobre mampostería de ladrillo
laminado de 1 cara vista y ladrillos comunes en linderos.

30.  DINTELES: ENVARILLADO CONTINUO

Se realizará a la altura del marco con dos varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3 sobre mampostería de ladrillo común.

31.  DINTELES: ENVARILLADO CONTINUO

Se realizará a la altura de antepecho de marcos de ventanas con cuatro varillas de 6 mm asentado sobre mortero de 1:3,
sobre mampostería de ladrillo laminado visto.

32.  DINTELES: ENVARILLADO

Se realizará a la altura de antepecho de marcos de ventanas con cuatro varillas de 8 mm asentado sobre mortero de 1:3,
sobre mampostería de ladrillo común.

33.  DINTELES: ENVARILLADO CONTINUO

Se realizará con dos varillas de 8 mm asentado sobre mortero de 1:3, sobre mampostería de ladrillo común de parapeto
superior, dos niveles.

34.  DINTELES: ENVARILLADO DE AMARRE

Envarillado de amarre entre mampostería vista y mampostería de ladrillo común, varillas de 4,2 mm en Z, distribuidas cada
1,00 m en forma horizontal e intercaladas cada 0.60 en forma vertical.

35.  CONTRAPISOS

Contrapiso de hormigón de cascotes: Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes en el interior del edificio, de 7cm de
espesor y en exteriores de 10cm. El hormigón será tipo 1:4:5, elaborado con mezcladoras mecánicas. El suelo, antes de                 
proceder a la colocación del Contrapiso, se apisonará conforme a lo establecido en estas especificaciones y a lo que                 
oportunamente establezca la Supervisión/Fiscalización. No se procederá a la ejecución del mismo sin autorización previa
de la Supervisión/Fiscalización, la que se solicitará una vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un               
riego adecuado para conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidación del terreno.

La colocación de las franjas de nivelación se hará con pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser
necesaria. Cuando por su dimensión, deban ejecutarse juntas de retracción, el Contratista de Obra deberá realizarlas en el
contrapiso, materializándolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estará incluida en el precio del contrapiso
correspondiente.

36.  CONTRAPISOS: CARPETA ALISADA

La carpeta para asiento del porcelanato se realizará de forma uniforme, con una medida no menor a 3 cm y no mayor a 5
cm.

37.  CONTRAPISOS: DE REGULARIZACION

La carpeta para asiento del porcelanato se realizará de forma uniforme, con una medida no menor a 3 cm y no mayor a 5
cm. Se controlará el fraguado correcto para la colocación posterior del piso.

38. CONTRAPISOS: DE REGULARIZACION

Esta carpeta es de regularización sobre estructura de H° A°, será de un espesor no menos a 10 cm y sus componentes son
arena, cemento, agua y puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro de la losa.

39. CONTRAPISOS: PISO TIPO CARPETA ALISADA

Carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20 mm de espesor, debe incluir el zocalo de 15 cm de altura.
          

40.  CONTRAPISOS: BASE DE KITCHENETTE

Carpeta alisada sobre base de kitchenette, terminación deberá ser con cemento y arena en una proporción de 1:4 con 20
cm de espesor.  
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41. REVOQUE: PARED INTERIOR

Antes de comenzar el revoque de un local, deberán estar colocados todos los marcos y aberturas, y se verificara el perfecto
aplomado de los mismos, además del paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Supervisión/Fiscalización su
conformidad. Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, limpiando las juntas en el
caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por abrasión las costras de mezclas de las superficies, incluyendo todas las
partes no adheridas.

No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. Antes de la aplicación de cualquier revoque,
deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicación en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 15mm en
total, fratasado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos
de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque haya secado lo
suficiente, y tendrán una vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo u otros defectos cualesquiera, y tendrán aristas bien rectas. Las
aristas de intersección de los paramentos entre si y de estos con los de cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. También se
cuidará especialmente la fractura del revoque al nivel de los zócalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Las canchadas de mortero para la ejecución de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboración al aire libre, no podrán
realizarse en lo posible bajo vegetación que pueda producir el vuelo de esporas. En el proceso de ejecución del revoque se
utilizarán taquillas para determinar la verticalidad y espesor del revoque entre dos puntos, estos se unirán mediante una
banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de terminación de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla,
enrasándose posteriormente con reglas perfectamente rectas. Para lograr la debida planeidad será obligatorio el uso de
tubos rectangulares de acero preferentemente.

Posteriormente se realiza el alisado con un Fratás metálico o de madera y finalmente se realiza el filtrado a base de cal
fluida, para cerrar la porosidad del revoque. Si después de esta operación quedasen rebabas o cualquier otro defecto, se
los hará desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una Superficie lisa y sin
defecto alguno. No se admitirá la sustitución de la cal por otros productos.

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado. En todos los
casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de acabado
fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero 1:4:10 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada
en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso.

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de
15 días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un
espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan. En
todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las mismas, más allá del nivel del
cielorraso. Todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

42.  REVOQUE HIDROFUGO:

Se utiliza para asiento de revestimiento cerámico en baños y kitchenette. Se ejecutará exactamente igual al revoque               
exterior, pero con el acabado tipo peinado.

43. REVOQUE: AZOTADA IMPERMEABLE

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantarán en un plano paralelo a otro revocado construido hacia el interior del  
edificio. Previamente a la construcción del muro exterior se ejecutará una barrera impermeable sobre la cara exterior del
muro denominado interior mediante la aplicación de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrófugo en 10
partes de agua) en una capa de 15 mm de espesor como mínimo.

44.  REVOQUE: PARED EXTERIOR O INTERIOR

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicación contraria en los planos o                   
planillas, se revocarán como se especifica en este apartado. En todos los casos se hará una capa de revoque directamente
sobre el muro con mortero 1:4:12 + Hidrófugo, con un espesor no inferior a 15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetarán estrictamente las especificaciones generales de
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planeidad y buena terminación. En el caso de revoque base para la aplicación de revestido con color, se ejecutarán las
ranuras o buñas especificadas en los planos o según como dicte la Supervisión/Fiscalización de Obra.

      45. REVOQUE DE LOSAS Y VIGAS

En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigón. Se
realizará previa azotada con mortero 1:3, se harán dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:12 y luego la segunda
con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de
fieltro para hacerlo más liso.

Se tomarán las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado. Los enlucidos no
podrán ejecutarse hasta que el revoque se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un espesor que podrá
variar de 3 a 5mm. Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso
de que existan.

46.  REVOQUES: MOLDURA

Los revoques de moldura tipo goterón de techo plano losa de H° A° a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y                    
revoque de mortero 1:4:12, terminación de fratachado y filtrado.

Ver apartado 44 y 45 para mayor información.

47.  ESTRUCTURA METALICA:  

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales y su elaboración para ejecutar las estructuras de
acero, de acuerdo con los planos estructurales respectivos. Incluye todos los elementos necesarios para su terminación,
como ser chapas, estructura metálica, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para
la buena y correcta terminación del techo.

El Contratista deberá realizar los cálculos estructurales y de dimensionamiento de la estructura y vigas metálica a
construirse. El material a ser utilizado para la cobertura será con doble chapa de acero galvanizada Nº 25, pre pintada color
a definir -, con núcleo de poliuretano expandido de 35mm de espesor, diseño de plegado trapezoidal.

La estructura portante estará compuesta de vigas metálicas de chapas dobladas, ángulos y las correas de chapas metálicas
en forma de C, de 100mm.de altura, 40mm de ancho, ala de 17mm. con espesor de 2,5mm. Terminación 2 (dos) manos
pintura anticorrosivo y 2 (dos) manos pintura sintética color grafito.

Todas las estructuras de acero se ejecutarán de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuación
se indican:

-    Norma NP-79 para la acción del viento, INTN

Norma MV101 para las cargas gravitatorias, Instrucción Española
Norma MV102 para la referente a la calidad de acero, Instrucción Española
Norma MV104 para lo referente a uniones soldadas, Instrucción Española

La sola presentación de la cotización supone que el oferente ha revisado la documentación y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estática. Las construcciones metálicas, deben dimensionarse para resistir            
adecuadamente, las cargas del cálculo que resulten de analizar:

*          Peso propio y el de los materiales que se incorporen.

*          Acción del viento.

*          Esfuerzos por apoyos de personas

*          Accionamiento de aberturas

*          Posiciones de los paños de abrir en las condiciones más desfavorables

*          Toda otra sobrecarga accidental

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista deberá verificar y cotejar los
planos de replanteos con las plantas arquitectónicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias, la comunicará
inmediatamente a la Supervisión/Fiscalización de Obra y los nuevos planos se harán por su cuenta.

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto,              
complementándose las mismas con las cláusulas de la presente sección. Todos los materiales a emplear serán nuevos, de
primera calidad y de perfecta conformación. Sus dimensiones deberán responder a las indicaciones de planos y ser               
uniformes.

La calidad de los perfiles de acero a utilizarse en la construcción de las estructuras metálicas. Los perfiles a utilizar serán
laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros, o del tipo de chapa plegada en frío, con
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las características mecánicas que se especifican a continuación.

Resistencia

Designación: A37

Tensión de Fluencia: 2.400 Kg/cm2

Tensión Mínima de Rotura: 3.700 Kg/cm2

Composición química

Contenido Máximo de Carbono:  0,23%

Contenido Máximo de Fósforo: 0,045%

Contenido Máximo de Azufre: 0,045%

Las barras redondas a utilizarse en la construcción de los arcos reticulados y tensores. Las barras a utilizar serán del tipo
ACEPAR AP24, circulares, sin estrías, elaborados en largos cercanos a los seis (6) metros, con las características mecánicas
que se especifican a continuación.

Resistencia

Designación: AP24

Tensión de Fluencia: 2.400 Kg/cm2

Tensión Mínima de Rotura: 2.760 Kg/cm2

Composición química

Contenido Máximo de Carbono: 0,23%

Contenido Máximo de Fósforo: 0,045%

Contenido Máximo de Azufre: 0,045%

 

Para las chapas dobles decapadas se establece que:

*          Todos los espesores serán los indicados en planos.

*          Serán de procedencia reconocida y de primera calidad.

*          No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones.

*          Los perfiles y caños serán de acero con característica ASTM A36.

 

Los tornillos, bulones y remaches, en general se ajustarán a las formas que consignan los planos. Las dimensiones
resultarán de los detalles constructivos y serán suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.

Las chapas a ser usadas como cobertura. Las chapas a ser utilizadas como cobertura son un material compuesto y el                  
mismo está conformado de los siguientes componentes:

-    Chapa acero galvanizado en caliente pre pintado color claro - calibre N° 25 de espesor, diseño plegado trapezoidal
superficie en contacto al exterior-.

-    Un núcleo central para el aislamiento térmico e hidrófugo con espuma rígida de Poliuretano expandido de 35mm de
espesor. La densidad de espuma aplicada será entre este parámetro de 35-45 kg/m3-      

-   Revestimiento inferior idéntica a la chapa superior.

La fijación de las chapas a la estructura se realizará por medio de tornillos autoroscantes de acero cromado provistos de
capuchón de goma para asegurar la estanqueidad de las perforaciones

Esta especificación se refiere a los electrodos a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen
en todas las estructuras metálicas. Los electrodos serán del diámetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y
tendrán las siguientes características fisicoquímicas y mecánicas:

Resistencia Mínima a Tracción: 41 kg/mm2
Alargamiento Mínimo de Rotura: 14%
Resistencia: 5 m/kg
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Revestimiento: Ácido

Trabajado de chapas, caños y perfiles: No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud,
salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de caños de acero serán                    
según indicación de planos de proyecto. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente
su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su                 
enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última                
posibilidad deberán hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima. Se               
colocará con una pendiente de 15%.

En cuanto a las inspecciones, se prescribe que las mismas responderán a las secuencias siguientes:

• La primera se efectuará cuando estén terminados los trabajos de maquinado.

• La segunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).

• La tercera, cuando éste concluido el trabajo de unión, es decir, las estructuras totalmente armadas.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberán perfilarse los
bordes por fresado. Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el
centrado y profundidad correcta del trabado.

Todas las soldaduras deberán realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal debidamente calificado, y bajo la
Supervisión/Fiscalización de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas. No se permitirán
soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un sólo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos
bordes se dejará una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberá terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El diámetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.
La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diámetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
La longitud del arco debe ser la correcta
La velocidad de soldado debe ser adecuada
El ángulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unión y perpendicular al cordón
de soldadura
Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos
Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras
Luego de depositar un cordón y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y
cepillo de acero
La superficie de la soldadura debe ser regular y lo más lisa posible
Evitar los enfriamientos rápidos para no provocar tensiones residuales.

Operaciones preventivas en trabajos con materiales metálicos:

Elección del operario bien adiestrado y sometido a exámenes periódicos para garantizar su habilidad y que sus
aptitudes no han declinado.
Elección del metal de base, de modo que corresponda a los requisitos de la obra a realizar y ensayos químicos y
mecánicos del mismo para comprobar su calidad.
Elección de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante ensayos de soldadura
sobre el metal de base.
Programación detallada de la ejecución de las soldaduras con el orden de progresión de los cordones, los medios
para evitar o limitar las deformaciones, el número y el tipo de las pasadas, la forma de los biseles, etc.

 

Control posterior a la ejecución con materiales metálicos:         Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las
dimensiones previstas, suficiente altura, que son regulares y no presentan defectos visibles (cordón poroso por arco
demasiada largo; defecto de penetración por corriente eléctrica demasiado débil; depósito irregular con cráteres debido a
exceso de corriente eléctrica; etc.).

Posterior a la soldadura

En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas en forma sistemática por
medio de líquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.

Para obras importantes, controles más severos no destructivos y semidestructivos.
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Obras de complemento: Estará a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar,
necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

 

Recubrimientos y Protecciones de materiales metálicos:     Los elementos que deberán ser tratados con recubrimientos de
protección contra corrosión, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones que a continuación se prescriben, las
cuales rigen también para superficies que, sin estar indicadas en los planos, resultan expresamente de este pliego.

Todos los elementos estructurales deberán llevar, previa limpieza de óxidos, costras, polvos, grasas, aceites dos manos de
pintura sintética de protección anti óxido, como tratamiento previo a la pintura de terminación. Para elementos que
deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberá ser ejecutado "a posteriori" de
dichas operaciones.

48.  TECHO: TAPA CUMBRERA

El desarrollo será de 50 cm de chapa galvanizada Nro. 25

Ver apartado 47 para mayor información.

49. TECHO: BABETA.

El desarrollo será de 40 cm de chapa galvanizada Nro. 24 con borde embutido en la mampostería y fijada en el techo con
remache.

Ver apartado 47 para mayor información

CIELORRASOS

Los cielorrasos serán ejecutados con sistema de montaje en seco, constituidos por placas desmontables de yeso-cartón              
pre-pintadas con protección impermeable en su cara superior, sujetas a una estructura de aluminio suspendida del techo.
Las placas serán de yeso-cartón de 9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y                
específicas para cielorraso desmontable. Estas placas estarán formadas por un núcleo de roca de yeso bi-hidratado (Ca               
SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieren láminas de                    
papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales que se fijaran a las
paredes, largueros T ensamblados a los perimetrales y travesaños T ensamblados y fijados a los largueros mediante
remaches, con separación de 60 cm entre ejes. La estructura estará suspendida de la estructura del techo cada 1,00m
mediante dos hilos roscados de alambre galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocará una vela de chapa galvanizada plegada
N°24 para evitar oscilaciones. Para sujetar al techo, se utilizarán tornillos y tarugos Fischer Nº8 o clavo de acero aplicado
con disparo.

 

Una vez concluida la estructura y previo a la colocación de placas, se dará tiempo a los demás gremios para la instalación
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizará el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas. Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensión, debido a la
presencia de un ducto de aire acondicionado o canaleta porta cables, se dispondrá una correa de chapa de acero plegada
como refuerzo.

El Contratista de la Obra presentará muestras de materiales a la Supervisión/Fiscalización de Obra para su aprobación.
Posteriormente realizará un tramo de muestra, de acuerdo al catálogo del fabricante. La muestra deberá incluir
desniveles, guardas, borde perimetral y la instalación de un artefacto de iluminación del tipo especificado. Esta muestra
deberá ser aprobada por la Supervisión/Fiscalización de Obra. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en
obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior
reposición de los elementos que no se encuentren en condiciones.

51. REVESTIDOS: PIEDRA NATURAL

Los muros de piedra natural se colocarán a junta seca. Se utilizarán en exteriores para la materialización del zócalo del                  
edificio, así como para los canteros, las bases del pergolado, el muro de contención del área de juegos, según se indican en
los planos. Serán del tipo basálticas o areniscas, según la disponibilidad.

No se permitirán piedras menores con diámetro menor a 30 cm. En el muro de contención en el área de juegos, la tapa del
muro será en planchas de piedra de 0,30 m x 0,40 m y e= 5cm, de similares características a las demás piedras. El espesor
de las rendijas será como máximo 5mm. No se permitirán separación entre piedras menores a 3mm para el relleno de las
juntas. En particular, deberán seleccionarse las piedras que irán en el paramento visto, de manera a reducir al mínimo las
juntas entre ellas.
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El dosaje de los morteros en los muros de piedra será tipo 1:2:8 (Cemento - Cal Arena lavada de río). Las piedras colocadas
como remate superior serán cementadas con mortero tipo 1:3 para evitar que se desprendan con facilidad. Los
corrimientos del mortero sobre las caras vistas de las piedras deberán ser limpiados inmediatamente, de manera que una
vez secos no dejen manchas. La limpieza de los mismos se hará con cepillos.

El Contratista de la Obra presentará un mínimo un tramo de muestra de 1m aproximadamente, a la Dirección de
Infraestructura Física, para su aprobación. La Supervisión/Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, en el
caso de no reunir las características de la muestra aprobada.

52. REVESTIDOS: GRANITO NATURAL

Bajo el término marmolería se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocación de planchas de                
mármol y/o granito natural. Así mismo se entiende por revestimiento a la ejecución de acabados especiales sobre               
paramentos. Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se  
indica en los planos.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas. El
corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos, y en general, para todos
aquellos construidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación, deberá prepararse el
respectivo paramento con una azotada hidrófuga.

La Supervisión/Fiscalización de Obra entregará, antes de comenzar los trabajos, el plano detallado de los locales que
tengan revestimiento, indicando el criterio de la colocación del mismo. Se deberá tener especial cuidado para la puesta en
obras de las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.

Al adquirir el material para los revestimientos, se tendrá en cuenta que, al terminar la obra, se deberá entregar al
propietario piezas de repuesto de todos ellos, en la cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada en cada uno de los
casos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será de 1m2.

El Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras a la Dirección de Infraestructura Física para su
aprobación. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los
elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Supervisión/Fiscalización de Obra
ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características de la muestra
aprobada.

Se ejecutará revestimiento con planchas de granito natural en el pórtico de acceso al edificio. Para la colocación de las                  
planchas, el Contratista propondrá el trazado de juntas tomando como base el diseño original. También propondrá el               
dispositivo de sujeción de las planchas. Esta propuesta será aprobada por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. En las
aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondrán biseles ranurados en la piedra, de manera que en la
unión haya una superposición de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de lado. El
macizado contra los muros será con mortero 1:3.

Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obra y su colocación será realizada por operarios
especializados, aprobados por la Supervisión/Fiscalización de Obras. Ésta verificará la verticalidad de los paramentos y la
ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo.

REVESTIDOS: DE MAMPOSTERIA CON AZULEJOS

Se ejecutará revestimiento cerámico en las paredes de los baños y de la cocina o kitchenette. Serán del tipo piso pared y
del color que se especifique en los planos. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas,
sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas.

Los paramentos a revestirse deberán limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 con hidrófugo. Dicho
mortero será de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Supervisión/Fiscalización de Obra y su
superficie será "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa deberá estar perfectamente seca antes de proceder a
asentar las cerámicas, lo que en la práctica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables.

Los materiales cerámicos para baños y cocina serán de 20x20cm de calidad PEI4, a criterio de la Supervisión/Fiscalización
de Obra. Las cerámicas deberán ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocación. Se aplicarán con mezcla
adhesiva de base cementicia impermeable, la cual deberá ser aplicada con espátula dentada y su espesor será de máximo
5mm. Se dispondrán con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamaño de las piezas.

Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se llenarán con material de relleno, del color del
revestimiento. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de
marca reconocida por su calidad y aplicación específica. Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiarán
cuidadosamente todas las cerámicas con paño humedecido.

54. REVESTIDOS: GUARDA DE GRANITO
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Las guardas serán de un ancho de 10 cm y se colocarán en sanitarios y sala de lactancia.

Ver apartado 52 y planos sobre las características del material.

55. PISOS: DE PORCELANATO

Los que se construyen con porcelanato, planchas de hormigón, etc., responden a lo indicado en cada caso en los planos, o
en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista de Obra ejecutar muestras de los mismos, cuando la                
Dirección de Infraestructura Física lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

La superficie de los pisos será terminada en la forma en que en los documentos enunciados establezcan. El pulido,
lustrado a plomo, o encerado, estarán incluidos en los precios unitarios de solados. En los solados que sean necesarios, se
deberá dejar las juntas de dilatación que juzgue necesaria la Dirección de Infraestructura Física, las que se rellenarán con
mastique acrílico. Las juntas se rellenarán con lechada de Cemento PZ, coloreado sí así lo exigiera la Dirección de
Infraestructura Física.

Antes de iniciar la colocación de los solados, la Empresa Constructora deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar muestras de planchas de Ho., porcelanato, piedra, etc. con que se ejecutarán los pisos, y obtener la
correspondiente aprobación de la Dirección de Infraestructura Física.

b) Solicitar a la Dirección de Infraestructura Física, por escrito, las instrucciones para la distribución de los solados dentro
de los locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Dirección de Infraestructura Física entregará planos de despiece de los
solados en caso necesario.

c) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño
igual a uno o varias baldosas y se colocarán reemplazando a estas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

d) En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan
con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante cubrirá con piezas
cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

El porcelanato será del tipo y color que se especifiquen en los planos. Para su colocación, se utilizará espaciadores de                  
plásticos específicos para ese fin con junta mínima de 1 a 3mm de acuerdo a lo indicado por el fabricante. El Contratista
propondrá las juntas de dilatación que los catálogos del producto exijan. Los pisos porcelanato serán de 60cmx60cm               
pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los pisos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la misma. Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista deberá solicitar la autorización de
la Supervisión/Fiscalización, quien asentará en el Libro de obras la autorización correspondiente, así como la aprobación
del solado a ser utilizado.

El porcelanato se aplicará con adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una
semana. Luego se llenarán con patinal de relleno para porcelanato. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y
arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y aplicación específica.

56. PISOS: UMBRALES DE GRANITO

Las medidas son de 0,15 m de ancho, color gris claro en sanitarios y en hall de acceso principal.

Ver apartado 52 y planos sobre las características del material.

57. ZOCALOS: DE PORCELANATO

Los zócalos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en planos. El paramento
de los zócalos se ejecutará a plomo con la pared superior. Se cuidará de que el paramento del muro coincida con el inicio
del bisel del zócalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislación horizontal de paredes, la altura del zócalo no deberá rebasarla. La terminación será recta y
uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados
a máquina, con toda limpieza y exactitud. Junto a marcos de puertas y cuando el zócalo sobresalga ligeramente de la
pared, se interrumpirá debidamente el zócalo para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ningún caso el
zócalo sobresaldrá más que el contramarco.

Los zócalos, en todas las áreas de piso de porcelanato, serán también del mismo material del piso de 10cm con junta de
dilatación a cada 4 metros. En las gradas, la línea inferior del zócalo será recta y con la pendiente acompañando el desnivel
salvado. La línea superior será dentada ajustándose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista deberá presentar muestras de zócalo antes de la provisión y además deberá realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

58.  INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE CLOACAL
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La instalación está proyectada para que se produzca una evacuación rápida y efectiva de todos los líquidos cloacales. Se
cumplirá estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE            
DESAGÜES SANITARIOS, y además lo que se detalla en estos pliegos.

Todos los tramos horizontales cloacales serán instalados con una pendiente longitudinal mínima de 2%, salvo que              
expresamente se indique otra cosa en los planos. La colocación de los tubos se hará del nivel más bajo hacia el más alto. El
eje longitudinal de la tubería deberá ser perfectamente recto, y su alineación correcta se conseguirá por medio de niveles y
tendido de hilo de nylon.

Para las tuberías cloacales secundarias (Ø 40 mm y Ø 50 mm), columnas de ventilación (Ø 50 mm y Ø 75 mm) y tubos de
diámetros mayores (Ø 100 mm) se usarán tubos soldables de PVC.

Las tuberías de ventilación incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales. Los               
montantes de ventilación suben embutidas en la mampostería. En los locales sanitarios, las distancias máximas desde un
sifón desconector al tubo ventilador deben ceñirse al cuadro siguiente.

 

Diámetro nominal

del ramal de descarga

Distancia máxima

(m)

40 1.00

50 1.20

100 2.40

 

 

Debe tenerse especial cuidado en que la instalación de toda la tubería de ventilación posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier líquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifón desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilación. Todas las
uniones entre tubos de ventilación deben hacerse mediante codos a 45º.

Las tuberías subterráneas en los tramos exteriores y conexión a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un mínimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
mínimo será de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tubería debe ser protegida
con losetas de hormigón armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como mínimo.

 

Cuando no es necesario hacer este tipo de protección (por tener cobertura suficiente), se colocarán por encima del
espinazo de la tubería ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una protección mecánica contra el efecto de paladas u otros golpes.

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben encastrar correctamente con los tubos. En las instalaciones
aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confección de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87º30', lo que hace que la tubería horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo.

La rejilla de piso sifonada (rps), es la pieza que recibe los desagües procedentes de los baños y está dotada de un sistema
de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tubería primaria a los ambientes internos de los
compartimientos. Además, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalación contra la
entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidráulico mencionado. Estas cajas son de una caja de Ø 150mm y
normalmente vienen con 7 ramales de Ø 40 para recepción (entradas) y una salida de Ø 50, de acuerdo a como se indica en
los planos.

El acoplamiento de las piezas se efectúa por medio de adhesivos específicos para PVC, de tal manera que no se produzcan
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pérdidas o infiltraciones, previa limpieza de las superficies de los tubos. Se utilizará rejilla metálica cromada o de aluminio
anodizado de 150x150mm

Para la instalación de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perímetro exterior, hasta hacer caer el sello. Nunca deben abrirse
estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Las rejillas de piso, son similares a las anteriores, con la única diferencia que no son sifonadas. Son usadas para, rejillas de
piso conectadas a una RPS, o desagües pluviales.

La cámara Séptica (incluye caños y conexiones de 100mm) con filtro anaeróbico será construida de acuerdo al diseño y su
lado interno de la cámara será revestido con mortero 1:3 (cemento y arena) alisada con un espesor mínimo de 1cm.                  
Contará con tubos de inspección de 200mm de diámetro con tapas específicas. La medida constante en el plano es del                  
nivel del fluido. La medida de la altura corresponde a partir del nivel del caño.

Antes de la colocación de los artefactos, deberá procederse a la prueba de la instalación. Primero, se llenarán las tuberías
de líquido y se dejara transcurrir 4 horas. Si en ese lapso no se observa disminución de nivel del líquido ni pérdidas en                     
ningún punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez                 
reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

Ver planos Nros. 20 y 30

59.  INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

60.  INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

61.  INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

62. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

63. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

64. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

65. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

66. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

 

67. INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE CLOACAL

Ver apartado 58 y planos para mayor información.

68. INSTALACIONES SANITARIAS: AGUA CORRIENTE

La instalación está proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a todos los artefactos y grifos
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mostrados en los planos. Se cumplirá estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP Nº68
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, además de lo que se detalla más adelante.

Tubería de PVC rígido roscable (solo para agua fría): Toda la red de distribución de agua fría será de este material,                   
debiendo siempre respetarse las recomendaciones del fabricante para su instalación. Siempre deben ser usados los             
accesorios necesarios: codos, curvas, tees, reducciones, etc., y serán del mismo PVC rígido roscable.

Cuando la tubería va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, deberá cuidarse
especialmente que tenga una protección adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albañilería), debe ser envuelta en papel de 110 gramos o material similar, antes
de ser recubierta con argamasa. El papel hace que se produzca un pequeño huelgo entre el tubo y la pared, evitando la
aparición de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

Unión doble soldable: Estas permiten la ejecución de juntas desmontables. Es la única conexión que permite efectuar el
mantenimiento en la red, estando fijas las extremidades. También esta pieza permite la intercambiabilidad con la unión  
doble soldable, permitiendo así conseguir una unión con un lado soldable y el otro roscable.

La unión doble soldable debe tener un anillo de goma de sección transversal circular, que garantice la estanqueidad de la
junta. Esta unión permite efectuar el montaje correctamente, sin necesidad del uso de llaves.

Conexiones mixtas: Estas también son conocidas como L/R (liso/rosca): tienen en un lado campana con rosca y en la otra
espiga soldable. Son utilizadas cuando hay necesidad de interligación de tubos roscables con soldables, o para la espera
de piezas no metálicas, es decir, de plástico. Para la espera de piezas metálicas serán usadas las conexiones con rosca de
latón, a las cuales será fijada la canilla metálica u otra pieza similar (se describe más adelante).

Las conexiones mixtas con rosca macho, deben ser del tipo que no tenga la enmienda (resto producido al sacar el molde
de inyección) a lo largo de la rosca, para permitir efectuar un acoplamiento perfecto con la pieza hembra enroscada a ella.

Conexiones con interior de latón: Son las piezas que poseen una campana con la parte roscada interna de latón. Estas                  
deben ser usadas obligatoriamente para el acoplamiento de tuberías de PVC con piezas metálicas o exteriores, tales como:
conexiones flexibles roscadas a WC, bidets, lavatorios, termocalefones, etc., canillas, válvulas, registros, brazos de duchas,
ya que estas normalmente están sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.).

Tuberías de PVC roscable: Para el caso que por algún motivo deba usarse este tipo de tubos, se dan estas especificaciones.
Normalmente estos tubos son suministrados por el fabricante en barras de 6m. Para la unión de dos tubos, se utiliza una
unión sencilla de PVC con rosca.

El proceso de ejecución debe seguirse cuidadosamente y los pasos son los siguientes:

a) Se coloca el tubo en la morsa cuidando de no exagerar la presión a fin de evitar la ovalización del tubo, lo que daría una
rosca imperfecta.

b) Se corta el tubo en escuadra para evitar que la rosca salga tuerta. Las rebarbas deben ser removidas con raqueta.

c) Solamente debe usarse tarraja especial para tubos de PVC. Las que son para metal, tienen filetes que producen una
profundidad mayor de corte y debilitan el tubo de PVC.

d) Debe verificarse que los filetes estén bien limpios. Se coloca la tarraja en el tubo por el lado de la guía, haciendo una
ligera presión con una de las manos, mientras que con la otra se hace girar la herramienta en el sentido de las agujas del
reloj.

Se inicia el corte, haciendo girar media vuelta para adelante, retornando un cuarto de vuelta, y así sucesivamente hasta
que el tubo quede "relente" a las muescas.

Jamás utilizar materiales extraños para conseguir la estanqueidad de la junta, tales como hilos, cáñamo u otros similares.
Estos materiales producen un exceso de espesor en la pretendida vedación, pudiendo producir tensiones localizadas y
roturas ocasionadas por el apretón, especialmente cuando se pone la tubería bajo presión. Para el caso de juntas no
desmontables pueden usarse resinas epóxicas. Las conexiones de PVC con rosca no deben ser atarrajadas
exageradamente, pues ello puede producir grietas en el material. No es la fuerza de compresión lo que consigue la
estanqueidad, sino el material de vedación adecuado, aplicado correctamente.

 

Nunca deben usarse tubos de PVC con conexiones de hierro galvanizado, por la misma razón que no se deben usar "filetes"
para hierro en tubos de PVC. Las conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que daña al PVC. Los
accesorios deben ser del tipo RB con refuerzo blindado. Las roscas macho y hembra de las conexiones serán del tipo
Whitworth gas, con longitudes y dimensiones de acuerdo a la norma ISO (International Organization for Standardization).

Deben evitarse siempre las altas temperaturas, pues la presión de servicio del tubo decrece rápidamente con el aumento
de la temperatura. Para las instalaciones aparentes, puede usarse la unión de correr, pero recordando que ésta siempre
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debe permanecer fija y eventualmente el tubo es el que se mueve. Esta solución es para tuberías de 50 mm o mayores.

Conexiones con los artefactos: Se harán con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exterior               
protegido con malla de acero (no confundir con las corrugadas, que son deformables), que se comercializan en plaza como
conexión "italiana". En todos los casos las conexiones plásticas de la tubería deberán tener interior de latón.

 

Tanto la conexión con el artefacto como la que da en el codo o Tee de la tubería, deben hacerse con la torsión exacta que
produzca una junta estanca sin llegar a dañar la conexión.

Ejecución de la junta soldable: La operación de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos
detalles para la mayor estanqueidad y solidez de la junta. El adhesivo para el PVC es básicamente un solvente con un                   
pequeño porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolución
de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies
se comprimen, produciéndose la fusión de las mismas, lo que viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora,                 
resultando una masa común en la región de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que los tubos y conexiones estén perfectamente limpias. Seguidamente se
procede como sigue:

• Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilización de papel de lija. Esto es importante, pues en
esta forma se aumenta el área de ataque del adhesivo, mejorando su acción.

• Se limpian las superficies lijadas con solución limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la
mano. Estas impurezas impiden la acción del adhesivo.

• Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna y externa), utilizando para ello un
pincel o el mismo pomo.

• Se encajan ambas extremidades retirándose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (prácticamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presión no se produce la soldadura.

• Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un mínimo de 12 horas para usar la tubería con carga de agua a
presión.

Tuberías enterradas, cuando una tubería de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehículos
por encima de ella, deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales daños. Para el efecto, se tomarán estas                
precauciones:

• Dentro de la zanja, la tubería debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extraños que puedan
dañarla. Para el efecto, se usará arena lavada de río.

• Los tubos de plástico no deben ser envueltos totalmente con hormigón o mampostería, sino que deben ser sólo rodeados
y protegidos por arriba con una cubierta de hormigón.

• Después de la colocación del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada
precedentemente.

• El relleno debe hacerse compactando el suelo con pisón manual, en camadas de un espesor no mayor a 15cm, hasta una
altura de 30cm por encima del tubo.

• Para tramos largos de tubería enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al instalarlos debe hacerse siguiendo
una línea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatación.

Tuberías embutidas: Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albañilería de ladrillos u hormigón, deben quedar                 
totalmente independientes de ellas, a fin de que la tubería pueda moverse libremente. En estos casos, deben preverse                
espacios libres, dejándose previamente un tubo de mayor diámetro (camisa) o similar, dentro del cual irá finalmente el                
tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albañilería, deben ser envueltas en papel grueso (110 gramos) o material similar,
antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequeño huelgo entre el tubo y la pared,
evitando la aparición de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones térmicas.

En los pasos de losas y vigas de hormigón armado, debe ser dejada previamente una abertura de mayor dimensión que el
diámetro exterior del tubo pasante. Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor diámetro. Este paso debe ser
previsto en el proyecto de la estructura.

Tuberías expuestas: Las tuberías plásticas que estén totalmente expuestas a la intemperie (como los tramos de la               
impulsión y bajadas de agua que van sobre el techo), deberán ser convenientemente protegidas de la acción solar y de                  
cualquier acción mecánica externa mediante lana de vidrio y membrana de aluminio.

Nunca, bajo ningún concepto, se permitirá el paso de una tubería de agua a través de pozos, registros de inspección, cajas
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o registros eléctricos, o estructuras similares. Cuando son necesarios cambios de dirección en las tuberías, éstos deben ser
ejecutados con las piezas especiales para el efecto.

 

Igualmente, para la junta de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unión sencilla. Nunca debe ser usado el
calentamiento para curvar una tubería, ya que esto puede alterar las propiedades y disminuir su resistencia.Prueba para la
recepción de la instalación: Después de terminados los trabajos y antes de procederse al  revestimiento, la instalación debe
ser probada, para verificar posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Prueba se equipos: Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, con capacidad de
producir una presión de hasta 10kgf/cm2. Puede estar dotada de una cámara hidroneumática acoplada, para evitar              
oscilaciones de presión. Este equipo debe estar provisto de un manómetro adecuado.

Procedimiento para prueba: La tubería a ser probada debe estar limpia, llena de agua fría (temperatura natural,               
aproximadamente 15 a 20ºC), sin que quede ningún bolsón de aire en su interior. Previamente debe verificarse que estén
cerrados todos los puntos de salida. Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y
se inyecta agua a presión, lentamente.

La presión a alcanzar deberá llegar a (seis) 6 Kgr/cm², que es 1,5 veces la máxima presión estática de la instalación. Una vez
alcanzado el valor de prueba, se deja la tubería bajo presión durante 6 horas, luego de cuyo lapso deben ser verificados los
puntos de pérdida que se produzcan.

Se señalizarán en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presión, debiendo
también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas. Todos estos puntos deben ser corregidos, y
posteriormente procederse a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

69.  INSTALACIONES SANITARIAS: AGUA CORRIENTE

Ver apartado 68 y planos para mayor información.

INSTALACIONES SANITARIAS: AGUA CORRIENTE

Ver apartado 68 y planos para mayor información.

71. ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA

Los artefactos se ajustarán a los tipos y marca detallados en las planillas correspondientes debiendo ser en todos los casos
de la mejor calidad. Las muestras serán presentadas a la Dirección de Infraestructura Física para su aceptación y el control
de la calidad de los artefactos como de su instalación serán verificados por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

 

Para los baños privados y público se indica el siguiente equipamiento:

• Lavatorio grande con pedestal.

• Inodoro con tapa acolchada maciza.

• Porta toalla, percha y porta rollo de metal cromado.

• Expendedor de jabón líquido, en caja plástica con botón pulsador y recipiente interior recargable.

• Seca manos eléctricos

• Espejo TIPO FLOAT. 60 x 80 cm

• Grifería cromada press matic.

 

Para el baño para PcD, se utilizarán:

• Lavatorio grande sin pedestal.

• Inodoro con tapa acolchada maciza.

• Porta toalla, percha y porta rollo de metal cromado.

• Expendedor de jabón líquido, en caja plástica con botón pulsador y recipiente interior recargable.

• Seca manos eléctricos

• Barra cromada para minusválido.

• Espejo FLOAT. 60 x 80 cm
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• Grifería cromada press matic.

 

Para el Kitchenette, se indica el siguiente equipamiento:

• Bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil.

• Mesada en granito natural, (color a definir), con zócalo de granito.

• Desengrasador de Pvc y Sifón.

Griferías: Los lavatorios o lavabos se equiparán con grifo metálico cromado pressmatic, de cierre automático. Los inodoros
utilizarán válvula de descarga con botón pulsador robusto, de metal cromado y anti vandalismo. Las piletas de               
kitchenettes se equiparán con grifo metálico cromado para agua fría, de pico móvil y largo, empotrado a la mesada. Las
canillas exteriores serán cromadas, con pico para manguera de ¾.

Espejos: Serán espejos float, de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujeción se hará mediante adhesivo y soportes
metálicos cromados específicos. Se ubicarán en todos los baños por encima de los lavabos, de 80cm de alto por el largo de
la mesada de los lavabos o al menos de 60cm.

Todos los espejos serán proveídos con bordes biselados. Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados,
quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras a que se refiere el artículo correspondiente de la presente
sección y que oportunamente merezcan la aprobación por parte de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

72.  ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA

Ver apartado 71 y planilla para mayor información.

73. ACCESORIOS SANITARIOS

Par de barra de apoyo en caño metálico, tipo móvil, acabado cromado en baño familiar. La ubicación será en una fija por la
pared y la otra móvil. 

Ver apartado 71 y planilla para mayor información.

74. KITCHENETTE:

Se proveerá y colocarán mesadas de granito natural en baños, kitchenettes, cafetería y otros como se indica en planos.                 
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras de plancha a la Dirección
de Infraestructura Física para su aprobación. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será                 
responsable de que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La                
Supervisión/Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir
las características de la muestra aprobada.

Para la ejecución de estos elementos el Contratista propondrá un modelo, incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujeción. Las mesadas deberán ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevarán pollera o pechera y zócalo. Esta propuesta será aprobada por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocación será realizada por operarios especializados aprobados por la Supervisión/Fiscalización de Obras. Ésta
verificará la nivelación de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
uniones y encuentros de planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros será
con mortero 1:3.

Los paneles divisorios de granito natural se empotrarán en la pared en todo el alto; además se colocará un par de soportes
cromados de planchuela de 3x3/16.

Ver apartado 71 y planilla para mayor información.

75.  SALA DE CONTENCION

Lavatorio con pedestal, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones y rosetas cromadas, grifería tipo pressmatic
(según diseño)  

Ver apartado 71 de instalaciones sanitarias para mayor información.

76.  SALA DE LACTANCIA

Sera dotada de mesada de granito natural 1,95 m x 0,60 m (color gris) con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable
pegada con accesorios y grifería cromada pico móvil, desengrasador de PVC y sifón (según diseño) 

Ver apartado 71 y planos para mayor información.
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INSTALACION ELECTRICA

Estas especificaciones describen solamente los aspectos más importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles más
específicos de elementos menores. No obstante, el instalador será responsable de la óptima ejecución de los trabajos y
sistemas. Por lo tanto, deberá incluir todos los elementos menores que se requieran y deberá velar por la calidad de todos
los materiales y elementos a instalar.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminación y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusión de los alimentadores principales, tableros con sus
elementos de protección, el puesto de distribución y el nicho para medidor necesario para este caso.

Correrá por cuenta del contratista el montaje total de la instalación eléctrica de acuerdo a las presentes especificaciones y
a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

• Colocación de cajas comunes y electroductos de PVC; antillama

• Cableado de circuitos de iluminación, tomas y fuerza;

• Colocación, armado y cableado de los tableros a ser instalados en cada sector;

• Montaje y conexión de los alimentadores de tableros;

• Conexión de los circuitos a sus respectivas protecciones termo magnéticas y barras de neutro y tierra;

• Sistema de tierra y extensión de la misma hasta los lugares donde se necesite;

• La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten;

• La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y las que la Dirección de Infraestructura Física
juzgue indispensables para la recepción de la misma, corriendo por cuenta del mismo la provisión de todo el instrumental
y elementos necesarios para dichas pruebas;

En la ejecución de los trabajos de instalación, se deberá observar y acatar las siguientes normas y las vigentes para las
instalaciones eléctricas y de telefonía en Paraguay.

• IEC Standard 364-5-523, 1983; IEC Standard 865, 1986

• IEC 909 "Short Circuit Current Calculation in Three-Phase AC System"

• IEC 364-5-54; IEC 364-4-43, 1977; IEC 364-4-41, 1982

• DIN 43671, Dec. 1975 Cooper Busbars

• VDE 0103-02-82; VDE 0102 - 11.75 "Leitsatze für die Berechnung der KurzchluBstrome"

• Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensión ANDE

• Resolución ANDE Nº 146/71.

• Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensión ANDE

• Resolución ANDE Nº 061/75

• Normas para instalaciones telefónicas en inmuebles COPACO

• Resolución COPACO Nº 804/80

• National Electrical Code (NEC); editada por la N.F.P.A. (National Fire Protection Asociation) de los E.E.U.U.

 

El Contratista designará un profesional electricista, responsable de la dirección y ejecución de los trabajos, quién deberá
estar matriculado en ANDE con categoría B como mínimo. Los desperfectos o averías que ocurrieren en las instalaciones
antes de la recepción, serán de responsabilidad única y exclusiva del Contratista.

Suministro de energía

La ejecución de la conexión del servicio de energía eléctrica será de total responsabilidad del Contratista, quien tendrá a su
cargo todo tipo de trámites legales y permisos para la conexión de esta ampliación al sistema eléctrico del edificio.

Canalizaciones

Para las distribuciones y alimentaciones se usarán tuberías PVC, antillama corrugado en caso de ir aéreas en bandejas
portacables, embutidas en mampostería o losa y rígidas de polietileno en caso de ir enterradas bandejas. No es aceptable
el uso de codos de 90º en las redes de tubería. Deberán emplearse curvas respetando los radios mínimos exigidos por
normas internacionales y el reglamento S.E.C. Estas curvas podrán ser fabricadas en terreno a partir de los electroductos
disponibles.
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Los electroductos conectados a las cajas de luz se ubicarán en el plano de éstas y sostenidas mediante tensores de
alambre galvanizado Nº14 sujetos a pernos anclados a la estructura de hormigón armado o pasantes en la mampostería.

Conductores

Se usarán conductores según se indique en planos y/o cuadro de cargas, teniendo en cuenta que las aislaciones serán de
600Volts ó más y temperatura de servicio mayor o igual a 70ºC. La sección mínima de los conductores será 2mm² en todos
los casos.

Los conductores deberán ceñirse al siguiente código de colores:

• fase R: rojo;

• fase S: blanco;

• fase T: azul;

• neutro: negro;

• tierra: verde o verde/amarillo.

 

Los alimentadores, sub alimentadores y circuitos de distribución deberán quedar claramente marcados e identificados
mediante el uso de paletas de identificación. Las secciones serán las indicadas en los planos y en ningún caso menor. Los
cables alimentadores de tableros y subterráneos serán del tipo NYY. Los demás conductores, interiores, serán del tipo NYA.

Empalmes y derivaciones de conductores

Los empalmes o derivaciones de conductores serán hechos solamente en cajas de derivación. Los empalmes o
derivaciones deben aislarse con cinta aislante de auto fusión para asegurar una perfecta aislación.

Cajas de paso, derivación y llaves

Las cajas de llave serán de material metálico de dimensiones 100x50mm y 60mm de profundidad, con entradas laterales
para ductos, con dos orejas de fijación. Las cajas de conexión serán de material metálico del tipo octogonal con orejas de
sujeción metálicas para tapa o artefactos y con entradas laterales para ductos. Las cajas de derivación embutidas deben
ser de material plástico termoestable con tapa plástica asegurada con tornillos, de tamaño adecuado para el servicio que
darán.

 

Las cajas de instalación exterior deben tener además un grado de vedación IP54 como mínimo. Las cajas de luces se
ubicarán en un plano sobre el nivel del cielorraso, sostenido de dos cabos ¼ tensados por las mamposterías.

Accesorios para instalaciones interiores

Los tomacorrientes especiales serán con dos polos de conexión y contactos para tierra al costado. Capacidad 16 a 25A,
250V. Los tomacorrientes para circuitos de computadoras serán del tipo toma con tierra desplazada tipo americano con
dos pinos planos para fase y neutro y uno redondo para tierra. Capacidad 16 a 25 A, 250V.

Inspecciones

El Contratista solicitará con una anticipación de al menos 3 (tres) días, las siguientes inspecciones:

• Colocación de los electroductos y cajas, tanto en mampostería como en losa, y antes de tapar las canaletas;

• Terminación del cableado y sus respectivas conexiones;

• Colocación de los tableros, sus conexiones y colocación de las llaves de punto y tomas de corriente;

• Terminación de los trabajos de instalación

Pruebas de puesta en marcha

Dichas pruebas comprenderán la realización de las siguientes operaciones en presencia de la Supervisión/Fiscalización de
Obra:

• Limpieza total de canalizaciones, luminarias, cuadros y demás elementos de la instalación.

• Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios, (bandejas porta cables, etc.) situados en
puntos críticos o en período de oxidación.

• Comprobación de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes. (fusibles, automáticos, etc.).

• Comprobación de la regulación de todos los relés existentes.

• Prueba de la instalación en carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario.
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• Comprobación en general de que la instalación cumpla con todos los apartados de este pliego y la reglamentación
vigente.

• Comprobación en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos comprendidos en la
instalación, en condiciones similares a las de trabajo de cada uno.

• Medición, durante las veinticuatro (24) horas de siete (7) días, de tensiones y amperajes en las tres fases, con presentación
de datos por escrito.

 

78. INSTALACION ELECTRICA

Ver apartado 77 y planilla para mayor información.

79. INSTALACION ELECTRICA

Ver apartado 77 y planilla para mayor información.

80. INSTALACION ELECTRICA: BOCAS TOMAS DE AA

La llave de manejo será del tipo italiano de embutir en una caja de conexión de 2"x 4" a una altura de 1,20 m, con cable de
4mm, color rojo, con conexión a tierra de 6mm color verde y neutro de 4mm de color negro. Las instalaciones eléctricas
como las de aire deberán ser ejecutadas antes de realizar los revoques.

Ver apartado 77 para mayor información.

 

81. INSTALACION ELECTRICA: BOCAS SECA MANOS ELECTRICO

Ver apartado 77 para mayor información.

82. INSTALACION ELECTRICA: BOCA TOMAS PARA TELEFONO

Ver apartado 77 para mayor información.

83. INSTALACION ELECTRICA: BOCA PARA PUNTOS DE RED DE DATOS RJ45

Ver apartado 77 para mayor información.

84. INSTALACION ELECTRICA: EQUIPOS DE AA DE 12.000 BTU

Ver apartado 77, 80 y planilla para mayor información.

85. INSTALACION ELECTRICA: EQUIPOS DE AA DE 24.000 BTU

Ver apartado 77, 80 y planilla para mayor información.

86. INSTALACION ELECTRICA: EQUIPOS DE AA DE 36.000 BTU

Ver apartado 77, 80 y planilla para mayor información.

87. INSTALACION ELECTRICA: SECA MANOS ELECTRICO

El secamanos será de carcaza metálica en acero cromado, eléctrico con motor de 500 w. Ver apartado 77 para mayor
información.

88. INSTALACION ELECTRICA: TABLERO GENERAL

La placa base de los tableros será construida en chapa de acero Nº14 (2mm) y el cuerpo o carcasa será en chapa Nº16
(1,6mm). Todas las partes metálicas constituyentes de los tableros se someterán a un lavado químico, mediante la
aplicación de un compuesto que tiene la propiedad de desengrasar, desoxidar y fosfatizar la chapa, dejándola lista para el
proceso de pintura. El proceso de pintura deberá considerar dos manos de imprimante epóxico y dos de terminación
también de base epóxica. El color será definido por la Dirección de Infraestructura Física. Se aceptará también el
tratamiento tipo pintura al polvo horneable, con la correspondiente aprobación previa.

Los tableros en general constarán con todos los elementos indicados en proyecto y se entregarán debidamente rotulados
e identificados en forma individual por cada circuito, además de llevar pegado en la cara interna de la puerta el
correspondiente diagrama unifilar para su fácil operación.

Todos los tableros deberán tener puerta exterior y puerta interior. La colocación o extracción de esta contratapa deberá
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poder efectuarse fácilmente sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tensión. Las bisagras serán
cromadas y los manijones serán atornillados con arandela de presión para evitar su aflojamiento. Todas las conexiones a
circuitos menores de alumbrado y fuerza deberán entregarse en bornes de conexiones. Los tableros de menos de 50A o 24
circuitos serán del tipo de embutir, con barra de neutro y riel DIM para montaje de disyuntores.

Los interruptores automáticos serán del tipo "molded case". Las capacidades de ruptura estarán de acuerdo a las
descriptas en los diagramas unifilares. En todo caso la capacidad de ruptura mínima para los disyuntores termo
magnéticos será: 6KA para monofásicos y trifásicos hasta 40A; 10KA para los disyuntores trifásicos hasta 125A; y 18KA para
los de mayor capacidad.

89. INSTALACION ELECTRICA: LLAVE TM 3X50A

Se solicita provisión y montaje de llave TM de 3x50 A que cumpla con normas IEC, como la IEC 60898-1, especificaciones
como una tensión nominal de operación de 220V o 230/400V, una corriente nominal de 50A, y un poder de corte (Icn o Icu)
que varía según la aplicación (residencial o industrial). Además, debe tener un montaje en carril DIN, un grado de
protección IP20, y una curva de disparo tipo C para equipos residenciales y comerciales, ya que es un rango de disparo más
versátil.

90. INSTALACION ELECTRICA: LLAVE TM DE 1X16 A, 1X32 A

Provisión y montaje de llaves termomagnéticas de 1x16 A a 1x32 A

Los interruptores deben cumplir con las normas establecidas y deben ser de alta calidad para proteger las conexiones
eléctricas de cortocircuitos y sobrecargas, asi como capacidad máxima de corriente de falla que puede interrumpir la llave
sin dañarse.  

91. INSTALACION ELECTRICA: DESCARGADOR DE SOBRE TENSION

Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para el riel DIN trifásico de 30 KA, para redes de conexión trifásica.

92.  INSTALACION ELECTRICA: ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Provisión e instalación de Panel de embutir LED cuadrado, color blanco. Incluye transformador. Temperatura de color:
6.500 K. Flujo luminoso: 3.500 lm. Dimensiones: 60x60x1,15. CRI>80. Luz blanca de 40 w. Ver imagen.

93.  INSTALACION ELECTRICA: ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Provisión e instalación de luminaria de techo, tipo Panel de Adosar LED 18W Redondo Luz Cálida.  Incluye transformador.
Diseño a definir según muestra. Ver imagen.

94.  INSTALACION ELECTRICA: ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Provisión e instalación de artefactos de iluminación led de adosar tipo tortuga de 18 w, luz cálida. Diseño a definir según
muestra.   

95.  INSTALACION ELECTRICA: ALIMENTACION ELECTRICA

La alimentación eléctrica desde la acometida al tablero de transferencia automática y al TG se realizará con cable tipo NYY
4x10 mm + 1 # 16 mm bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.

96. CARPINTERIA DE MADERA: PUERTA P3

La carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo a los planos de detalles, planillas y estas                   
especificaciones que al respecto se impartan. Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta
los oferentes, en cuanto a la incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de piezas,                  
ajustadas a las condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al
respecto.

Durante la ejecución, y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Supervisión/Fiscalización
de Obra. Asimismo, serán rechazadas todas aquellas carpinterías que no se ajusten correctamente una vez colocadas, o
que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc. Las piezas deberán ser elegidas, sin manchas de ninguna especie,
añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con color y veta perfectamente
uniforme en cada estructura. No presentarán hendiduras longitudinales ni radiales y estarán absolutamente exentas de
grietas, albura o sámago, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. Vestigios de aserrado o
depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas, redondeadas ligeramente, a fin de matar los filos vivos.

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, bien secos, de fibras rectas y de perfecta conformación.
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, a excepción de la corrección de las mismas con ayuda de
clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma, sin perjudicar la solidez, duración, estética o armonía de conjunto
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de dichas obras.

El Contratista de Obra deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería, que, durante el plazo de
garantía, se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderá por alabeo de una pieza de madera, cualquier torcedura
que ella experimente. No habrá tolerancia para las torceduras o desuniones. La hinchazón o resecación se establecerá por
el juego de las piezas y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

De acuerdo de cada solicitación, se utilizarán las siguientes especies: Lapacho, Cedro y Petereby. El Contratista considerará
en todos los casos la provisión de lapacho y sólo la Supervisión/Fiscalización de Obras podrá aprobar la sustitución por las
otras dos citadas.

Al acopiar, deberán estar aireadas, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a musgo,
indicios de putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. La Supervisión/Fiscalización de Obra realizará las
verificaciones y expedirá las constancias correspondientes

Los contramarcos, marcos y las aberturas de madera se labrarán con el mayor cuidado. Las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Una vez concluida la colocación de contramarcos y antes de la colocación de las
aberturas, se inspeccionarán las hojas, desechando todas aquellas que no tengan las dimensiones o las formas prescritas,
que presenten defectos en la madera o en la ejecución, que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se aceptarán las piezas cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito. Sus dimensiones responderán a las
indicaciones de planos y serán uniformes. El Contratista de Obra deberá reponer todo elemento que no satisfaga las
tolerancias especificadas.

Los herrajes,  reunirán, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema,
duración, eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberán tenerse en
cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentarán marca y procedencia,
claramente indicadas en los mismos.

Las fichas y bisagras serán del tipo reforzado, acabado cromado. Todas las puertas llevarán topes de goma atornillados al
piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de baño llevarán cerraduras cromadas, con llave de doble tambor.
Se instalarán brazos hidráulicos en todas las puertas de baños para el público y para funcionarios. El brazo hidráulico a
proveer será de color bronce. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las dos partes correspondientes, no
permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Ver detalle P3 en plano nro. 41.

97.  CARPINTERIA DE MADERA: PUERTA P4

Ver apartado 96, detalle P4 en plano nro. 41 y planilla para más información.

98.  CARPINTERIA DE MADERA: PUERTA TIPO PERSIANA.

Ver apartado 96, Corte AA´ en plano nro. 35 y planilla para mayor información.

99.  CARPINTERIA METALICA: PUERTA P1

La puerta para el acceso principal con estructura de aluminio anodizado color bronce. Ver plano Nro 41, detalle P1 y
planilla para más información.

En la presente sección también se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en general, las               
cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. El Contratista de Obra deberá                
ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Toda modificación del                
diseño original, deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de Infraestructura Física. El Contratista de Obra                
deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo elemento que no satisfaga las               
tolerancias especificadas.

Las tolerancias de ejecución a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpintería metálica y herrería:

• En el laminado y doblado de perfiles +- 0,1mm.

• En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles +- 0,5mm.

• En la escuadra por cada metro de diagonal en paños vidriados +- 0,1mm.

• Flechas de marcos +- 0,5mm.

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementándose las
mismas, con las cláusulas de la presente sección. Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de
perfecta conformación, dentro de las tolerancias prescritas en el artículo anterior. Las chapas a emplear serán de espesor
mínimo N°18.
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No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de caño metálico serán según indicación en los planos de proyecto.
Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano.

No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a
soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se dejará una luz de 1mm
a fin de que penetre el material de aporte.

En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío. En esta última posibilidad, deberán hacerse desaparecer las marcas de
las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

El Contratista de Obra deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y posterior colocación, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a
juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberán perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizarán
exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del
trabado. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de los perfiles.

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán
ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecución de las carpinterías. Las operaciones serán dirigidas por un
capataz montador, de competencia bien comprobada por la Supervisión/Fiscalización de Obra para esta clase de trabajos.
Será obligación también del Contratista de Obra pedir cada vez que corresponda, la verificación por la
Supervisión/Fiscalización de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por
cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

Portones y puertas: Las hojas de los portones y puertas estarán sujetas por postes de caño metálico negro de 2,5mm,                  
empotrados al suelo con bloques de H° C°. Estas hojas se realizarán con marco de tubo metálico negro de 2,5mm y varillas
lisas ᴓ10mm, con separación de 10 cm. El Contratista proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las
puertas y portones.

En las uniones de los portes metálicos con las hojas, se utilizarán bisagras reforzadas de 2. Las puertas y portones
metálicos llevarán cerraduras doradas de doble paleta, con dos pasadores cilíndricos de alta resistencia. Todas las manijas
serán macizas, de caño metálico, del tipo que se enrosca al vástago metálico pasante. La terminación se realizará con
pintura epóxica.

El Contratista de Obra deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por
cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

Carpintería de aluminio: A fin de prevenir oxidaciones de origen electroquímico, se evitará el contacto del aluminio con                
hierro, cemento, cal o yeso. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevarán pre marcos de aluminio anodizado natural.

Se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiada, sin poros ni
sopladuras, perfectamente rectos.

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista de Obra y serán de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con
acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y
conservar su alineamiento. La holgura que pueda necesitar la unión de elementos, por movimientos originados por la
acción del viento, los propios de la estructura, dilatación térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elástica. Ninguna
junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las juntas se efectuará con
mástique de reconocida calidad. Todos los encuentros serán a 45º.

Los diseños propuestos para las estructuras serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación
excesiva. No se admitirán cantos vivos al alcance de las personas.

Aberturas metálicas: El material de las aberturas metálicas será, salvo indicación contraria en los planos, de aluminio               
anodizado color bronce oscuro. En las puertas exteriores se utilizará perfilería de 40mm de canto. En los paneles vidriados
de fachada se utilizarán perfiles transversales del mismo canto que los parantes y al menos de 100mm. En todos los casos,
sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos.

Las muestras de ventanas deberán incluir herrajes, vidrios y burletes. Los herrajes de las aberturas deberán adaptarse
perfectamente a la carpintería. Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberán regularse de manera que la
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operación de las mismas resulte sencilla y confortable.

En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldarán para evitar la entrada de agua. Se pulirán adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocación posterior de la ventana. Se aplicará un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perímetro de unión de la abertura con la albañilería.

El Contratista de la Obra presentará muestras de las aberturas a ser fabricadas, acorde con los catálogos de la perfilería a
utilizar. Para ello el Contratista proveerá los diseños de los elementos detallando los perfiles en sección, con sus códigos
de identificación y acompañando las copias del catálogo del fabricante.

El Contratista proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. Se verificará la estanqueidad de
las aberturas contra la acción del viento y la lluvia. Estas muestras serán aprobadas por la Supervisión/Fiscalización de
Obra, quien someterá a las pruebas que juzgue conveniente para verificar las cualidades del producto. Cualquier
deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será aceptada, corriendo por cuenta
del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en condiciones.

En la presente sección se establecen especificaciones también relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.
Con relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán                  
dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo
único responsable de tal exactitud el Contratista.

Las características a tener en cuenta son:

• Espesores: no serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederán un milímetro
a la misma.

• Dimensiones frontales: serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior, las penetraciones mínimas en las ranuras.

• Secciones transversales: en todos los casos rellenarán perfectamente el espacio entre abertura y vidrio, ofreciendo
absolutas garantías de cierre hermético. Las uniones se rellenarán con silicona.

En cuanto a los defectos, todos los vidrios a proveer no deberán presentar ningún detalle que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia. El Contratista habrá de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o
indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que resultare necesaria, para proveer vidrios
ajustados a las exigencias de este pliego.

 

A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, serán
particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación:

• Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimensión no excede de un
milímetro, pudiendo ser mayor.

• Punto Brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro y tres décimas de milímetro y
que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

• Punto Fino: Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetro visible con iluminación especial.

• Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio.

• Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente
a la misma.

• Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

• Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado ojo, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio y
que puede producir un relieve en la superficie.

• Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada estría u onda, transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye una
heterogeneidad de la misma y que produce deformaciones de la imagen.

• Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro.

• Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con
cuerpos duros.

• Implosión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no
desaparece con los procedimientos de limpieza.

• Marca de rodillo: Zonas ásperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la máquina con la lámina de
vidrio en caliente.
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• Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.

• Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.

• Corte Duro: Excesiva resistencia a la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada previamente con el corta
vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

• Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio, que deforma la imagen.

En cuanto a los espesores: el lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos, de un
espesor no menor de 6mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie,
no admitiéndose ningún defecto de los enumerados con anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviación de los
rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión.

En las puertas de acceso principal se utilizarán cristales templados de al menos 10mm de espesor, color bronce. En las
aberturas de aluminio, que tengan paños de hasta 1m2 se utilizara vidrio crudo de 6mm de espesor, al igual que en la
puerta de acceso de funcionarios.

Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado se deberá realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante.

Muestras: El Contratista de Obra presentará muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razón de uno por cada
una de los tipos requeridos en obra. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Supervisión/Fiscalización de
Obra, servirán de contraste para el resto de elementos a colocarse en obra.

100. CARPINTERIA METALICA: PUERTA P2

Ver detalle P2 en plano nro. 41, planilla y apartado 99 para mas información.

101. CARPINTERIA DE MADERA: VENTANA V1

Ver apartado 99, plano nro. 41 detalle V1 y planilla para más información.

102. CARPINTERIA METALICA: VENTANA V2

Ver apartado 99, plano nro. 41 detalle V2 y planilla para más información.

103. CARPINTERIA METALICA: VENTANA V3

Ver apartado 99, plano nro. 41 detalle V3 y planilla para más información.

104. PINTURA: TRATAMIENTO PARED EXTERIOR

El procedimiento es el siguiente:

• Lijado grueso de paredes con tela metálica fina.

• Aplicar el sellador acrílico para exteriores.

• Aplicar las manos de pintura acrílica que fueran necesarias para su correcto acabado (mínimo tres manos para muros
linderos).

El color será definido por la Dirección de Infraestructura Física a partir del catálogo de pinturas propuesto por el
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra.

A continuación, en esta sección se exponen especificaciones generales a tener en cuenta para los procedimientos de               
pintura. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. Los
defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el               
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Supervisión/Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después
que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la
Supervisión/Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los
trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a
título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Supervisión/Fiscalización de Obra.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes
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cualidades:

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos.
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor
tiempo posible, según la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

Cal: Para los blanqueos, será cal viva apagada en obra por inmersión con un mínimo de 15 días. No se permitirá el uso de
cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla de 400
agujeros por cm2.

Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en
diez horas.

Aguarrás: Se empleará a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitirá el empleo de aguarrás
mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.
Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la
Supervisión/Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la
composición de la misma, a los fines de su aprobación.
Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión.
Serán de la marca reconocida.
Barniz: Será del tipo marino. Los secantes no contendrán materias capaces de atacar o perjudicar a las otras
materias primas usadas.

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fabrica, se ajustará estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberán garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximición alguna de las responsabilidades del Contratista.

La preparación de tintas se hará siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las
debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la
Dirección de Infraestructura Física para su elección y aprobación. Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el
Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de
Infraestructura Física.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en los colores convencionales.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la
Supervisión/Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales, a costo de éste

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo realizar previamente una limpieza de manchas, oxido,
etc., con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado. Con esto se inicia la preparación de todas las
obras, según lo que requiera cada, según las respectivas especificaciones. Posteriormente, se procederá a lijar
prolijamente y preparar en forma conveniente la superficie, antes de recibir las sucesivas manos de pintura, usando papel
de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se aplicará
pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas.

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra,              
podrán ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Supervisión/Fiscalización de Obra así
lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al Contratista de Obra la                 
actuación de personal capacitado en los rubros afectados, según los casos.

Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduído apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna. Asimismo, se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies
revocadas muros y cielorrasos.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista de Obra deberá informar a la Supervisión/Fiscalización de Obra con la anticipación necesaria.

Protecciones durante la ejecución: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar
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las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones                  
atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de protección como lonas,             
arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, de acuerdo a las                
exigencias que requiera cada caso, a juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. Deberá efectuarse el
barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Manos de pintura  : La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada uno de los tratamientos
particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El Contratista de Obra deberá dar noticia escrita a la Supervisión/Fiscalización de Obra, de cada mano de pintura o
blanqueo que vaya a aplicar. Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad de
cada sector o zona que determinará oportunamente la Supervisión/Fiscalización de Obra antes de comenzar la siguiente.

No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demás. La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la
limpieza general de obra, a juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra.

Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un               
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra             
naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zócalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a juicio               
exclusivo de la Supervisión/Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,             
acompañando estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el Contratista de Obra
estará obligado a dar otra mano adicional además de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos
por tal razón.

Garantía: Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la Supervisión/Fiscalización de Obra en cuanto a la  
calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá responsable              
exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Tratamientos de ladrillos a la vista, el procedimiento a seguir es el siguiente:

• Limpieza de ladrillos con lijado y ácido muriático, diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha,
espátula y lija fina.

• Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3.

• Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.

• Retocar la limpieza con ácido muriático diluido.

• Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas.

• Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y
dos manos de cobertura dejando secar entre manos.

Esmalte sintético sobre carpintería de hierro, y el procedimiento a seguir es el siguiente:

• Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el óxido de obra. Quitar el óxido mediante raspado o
solución desoxidante, o ambos.

• Aplicar masilla plástica de base epóxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

• Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre
manos.

• Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos o más manos del esmalte puro. En exteriores se aplicará el
esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido.
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El color será definido por la Dirección de Infraestructura Física a partir del catálogo de pinturas propuesto por el
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin agregados en Obra.

Pintura sobre hierro galvanizado: Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos
de puente adherente. Posteriormente, se aplicará la pintura con aluminio con soplete. 

105. PINTURA: PARED EXTERIOR - TEXTURADO

El procedimiento a seguir es el siguiente:

• Lijado grueso de paredes con tela metálica fina.

• Aplicar el sellador acrílico para exteriores.

• Aplicar el revestimiento con llana o rodillo sobre el paramento, en tramos pequeños, presionando el revestimiento sobre
la pared, dejando un espesor no mayor de 2mm aproximadamente.

• Fratasar en forma vertical, horizontal o mixta, según la textura deseada.

• Dejar secar la superficie, de 3 a 5 hs y aplicar una segunda mano, repitiendo los dos procedimientos anteriores, tratando
de no superponer los empalmes.

• Aplicar las manos de pintura acrílica que fueran necesarias para su correcto acabado.

Se recomienda realizar paños completos para evitar empalmes. El color será definido por la Dirección de Infraestructura
Física a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin
ningún tipo de correcciones o agregados en Obra.

Para indicaciones generales tener en cuenta apartado 104.

106. PINTURA: TRATAMIENTO DE REVESTIDO DE PIEDRA

El procedimiento a seguir es el siguiente:

• Limpieza de las piedras con ácido muriático, diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha,
espátula y cepillo con cerdas de acero.

• Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3.

• Lavado con agua, luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.

• Retocar la limpieza con ácido muriático diluido.

• Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas.

• Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y
otra de cobertura dejando secar entre manos.

Para indicaciones generales tener en cuenta apartado 104.

107. PINTURA: TECHO PLANO

Pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de sellador acrílico.

Para indicaciones generales tener en cuenta apartado 104.

108. PINTURA: PARTED INTERIOR  

Pintura acrílica con enduído plástico previo, para interiores, el procedimiento a seguir es el siguiente:

• Lijado grueso de paredes con tela metálica fina.

• Pintura base con sellador acrílico de muros.

• Hacer una aplicación de enduído acrílico para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como
mínimo dos, con la consiguiente espera, hasta secar la anterior. Una vez secas, hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco,
iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

• Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

• Primera mano de pintura acrílica mate.

• Retoque del enduído con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

• Aplicar las siguientes manos de pintura acrílica que fueran necesarias para su correcto acabado.
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El color será definido por la Dirección de Infraestructura Física a partir del catálogo de pinturas propuesto por el
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra.

Para indicaciones generales tener en cuenta apartado 104.

109. PINTURA: TABIQUES DE YESO 

Ver apartado 108 para procedimiento de ejecución y 104 para procedimientos y especificaciones generales.

110. PINTURA: ABERTURAS DE MADERA 

Barniz sobre carpintería de madera. Se aplicará lustre a toda la carpintería de madera que incluye marcos, contramarcos y
puertas y el procedimiento a seguir se describe de la siguiente forma:

• Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

• Preparación de la superficie mediante un lijado con lija N°150.

• Primera mano con barniz con poliuretano mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.

• Volver a lijar suavemente.

• Segunda mano con barniz mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

• Volver a repetir al menos cinco veces esta operación hasta lograr un buen acabado. De ser necesario se aplicarán más
manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

Para indicaciones generales tener en cuenta apartado 104.

111. MAMPARAS: CERRAMIENTO   

Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas de revestimiento                 
melamínico color beige claro o arena, a ser definido por la Dirección de Infraestructura Física. El montador deberá colocar
las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan falta, dentro de la estructura o
la placa.

La estructura portante será de parantes de aluminio anodizado natural según detalle en planos, fijadas al piso por medio
de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de sección X se
dispondrán tapas corridas de sus cantos del mismo color que la placa. En caso de grandes vanos, se utilizarán elementos
de refuerzo.

El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican
zócalos, los mismos serán corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Para la ejecución de las estructuras en
perfilería de aluminio se tendrán en cuenta las especificaciones del capítulo Carpintería de Aluminio.

Las cerraduras serán tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras serán cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfilería de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitirá el uso de remaches. El Contratista proveerá e instalará topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.

Los diseños propuestos para las estructuras, en cada tramo, serán tales que las mismas no experimenten vibración o
deformación excesiva. El contratista de la Obra presentará muestras de las mamparas a ser fabricadas, acorde con los
catálogos de la perfilería a utilizar. La muestra deberá incluir la placa con sus elementos de sujeción. Estas muestras serán
aprobadas por la Supervisión/Fiscalización de Obra.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en
condiciones.

Ver plano nro. 43.

112. MAMPARAS: COLOCACION DE PUERTAS  

Las puertas serán de 0,80 m x 2,10 m de estructura de aluminio anodizado natural, debe incluir bisagras, herrajes
específicos y cerraduras cromadas de muy buena calidad.

Ver apartado nro. 111 para generalidades.

113. MAMPARAS: MOSTRADOR DE ATENCION  

Ver plano nro. 47 mesa de atención. Para otras especificaciones ver apartado 52 para especificaciones de granito natural.
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114. TABIQUES DE YESO  

Los tabiques estarán constituidos por Placas de Yeso o Cementicias estructuradas con perfiles metálicos y chapas plegadas
galvanizadas, prefabricadas y estandarizadas. Las dimensiones y otros detalles, serán expresadas en los planos. 

Las Placas de Yesocartón serán de 12,5mm de espesor y de 1,20x2,40 m, la misma será formada por un núcleo de roca de
yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial; al núcleo de yeso se le
adhieren láminas de papel de fibra resistente.

Las Placas Cementicias se obtienen de una mezcla de cemento mezclado con componentes orgánicos y otros agregados,
fraguados mediante el proceso de autoclave. Estas Placas deberán ser aptas para uso en la intemperie, para lo cual
deberán estar dimensionadas y protegidas para los rigores de viento, humedad, variaciones de temperatura y otros rigores
físicos de la intemperie. El espesor mínimo es de 12.5 mm. siendo las otras dimensiones 1,20x2.40 m.  

Las estructuras de los tabiques están constituidas por Montantes y Soleras suministrados por el fabricante.

Montante: Parante de chapa galvanizada Nº24, compuesto por dos alas de distinta longitud, 30mm y 34mm y por un alma
de longitud variable: 34mm, 53mm, 69mm ó 99mm. Presenta perforaciones en el alma para el paso de cañerías. Las alas
son moleteadas para permitir la fijación de tornillos autorroscantes Nº2 para chapas. Adicionalmente a los Montantes
proveídos por el fabricante, se dispondrán de refuerzos de rigidización del Tabique, con caños metálicos de 60x60 u 80x80
mm con 2mm de espesor que irán cada 1,20 metros y en los laterales de puertas y ventanas, firmemente sujetos al piso y
losa de techo. En los Sanitarios deberán ser previstos soportes metálicos especiales para sujetar con firmeza mesada de
granito, divisoria de mingitorios de granito, mingitoria y válvulas sometidas a cargas del propio peso y accionamientos de
uso.  

Solera: Son perfiles prefabricados horizontales de chapa galvanizada Nº24, compuesta por dos alas de igual longitud de
35mm y por un alma de longitud variable: 35mm, 54mm, 70mm ó 100mm. Se utiliza como perfil guía y junto con los
montantes forma el bastidor sobre el cual se atornillará la placa. Las Soleras prefabricadas deberán contar con refuerzos
de rigidización con caños metálicos de 60x60 u 80x80 mm con 2mm de espesor, en por lo menos dos niveles intermedios,
en dinteles y antepechos de aberturas, en caso de no existir aberturas, se refuerzan igualmente en los niveles indicados.  

Donde se indiquen ventanas, las mismas serán en carpintería de aluminio según planos y los vidrios laminados de 8mm
transparentes.

Los tabiques de las salas de juicios orales irán con aislación acústica desde el piso hasta la losa, para minimizar el flujo
sonoro en el ambiente, el tabique que divide las dos salas será realizado con doble placa de yeso acartonado por lado.

La Contratista de la Obra presentará muestras de materiales a la Fiscalización de Obra para su aprobación. Posteriormente
realizará un tramo de muestra, que deberá ceñirse al catálogo del fabricante. La muestra deberá incluir la placa de una
cara con las cañerías y cajas de la instalación eléctrica, de toma telefónica y de datos a embutir en el tabique, refuerzos
metálicos, sistemas de fijación de los componentes sanitarios descriptos precedentemente, entre otros elementos
contenidos al interior del tabique.  Esta muestra será aprobada por la Fiscalización de Obra antes del inicio formal del
rubro.

Ejecución de la estructura de tabiques     : En casos de tabiques exteriores o sometidos a cargas de viento, los refuerzos
metálicos serán capaces a soportar los esfuerzos a los que serán sometidos, a ése efecto el contratista deberá presentar a
la fiscalización la propuesta estructural y el diseño del mismo en concordancia con la arquitectura y la estructura del
conjunto edilicio.

 Aislación hidráulica de los tabiques:     Las placas sometidas a la intemperie y/o la humedad (Sanitarios, por ejemplo),
deberán contar internamente con tratamiento para aislación hidráulica tipo membrana líquida con malla de geotextil
especifico u otros productos, se aplicarán la cantidad suficiente de manos para garantizar el cometido, también las juntas
entre placas serán vedadas y selladas. La aislación del paramento a proteger será ejecutada antes de la colocación de la
placa de la otra cara.   

Las placas irán fijadas, en ambas caras, con tornillos autorroscantes Nº2 para chapa. El montador deberá colocar los
ductos, cajas de conexión y las cajas de llaves necesarias para las instalaciones eléctricas y especiales que hagan falta,
sujeta a la estructura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las cañerías. Deben preverse
refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los artefactos.

En las esquinas, los cantos se protegerán con cantoneras de chapa plegada. Los tabiques con placas llevarán zócalo de
lapacho. Los marcos, las puertas y los herrajes se especifican en el capítulo Carpintería de Madera.

El tomado de junta y masillado se realizará según las instrucciones siguientes:

Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una primera capa fina de Masilla Secado Rápido (MSR) o
Lista para Usar, recomendado por el fabricante para el uso específico aplicada con espátula. No dejar rebabas.

Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espátula, procediendo
del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.
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Se cubre la cinta con MSR, segunda capa, usando una espátula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se coloca la tercera capa de Masilla Lista para Usar, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No dejar rebabas.
Dejar secar.

En los encuentros entrantes, se procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del
encuentro. En la unión de bordes rectos de la placa, debe realizarse un masillado final más ancho.

Para lograr una correcta terminación de cantos vivos o ángulos salientes, se utilizan cantoneras, ángulos de ajuste, buñas
o cinta con fleje metálico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera
puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo así de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto
de perfil como guía de la espátula.

El acabado de las placas en general será enduído plástico y pintura acrílica de color a definir por la Dirección de Obra.

Para la manipulación y almacenamiento de placas y en general toda especificación técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposición
de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo              
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en                  
condiciones.

115. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: SISTEMA DE CABLEADO 

El cableado del sistema contra incendios deberá estar conforme al Código Nacional de Electricidad y la normativa
específica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Deberán ser considerados los tipos de cables aptos (FPLP, FPLR, FPL) ser
resistentes al fuego y al humo y no propagar llama, también se deben tener en cuenta las normas internacionales UL y IEC

116. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: PANEL CENTRAL

Este apartado se trata de la provisión, instalación y puesta en marcha del panel de control del sistema contra incendios,
además debe incluir ups para el mismo. Al panel central de control, deberán ir conectados los detectores de humo y los
detectores térmicos, y campanas y bocinas que suenan cuando se activa el sistema, y se debe tener en cuenta la cantidad
de elementos y zonas que posee el diseño de este sistema (ver plano nro. 25) el panel de control debe estar certificado
dentro de las normas UL y ULC.

117. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: CARTELES

Carteles de Señalización de Emergencia:

Estos carteles estarán instalados en los pasillos, a una altura conveniente para su visualización desde cualquier punto
dentro de la edificación. Las características serán las siguientes: cartel de acrílico, resistentes a la abrasión, foto
luminiscentes, de fondo verde con leyenda de Salida de Emergencia y con flechas señalizadoras que indiquen las salidas.

Para la señalización de las vías de evacuación se utilizarán equipos individuales autónomos con batería sellada de
electrolito de 6 V y una autonomía de 5 horas con conexión permanente a una fuente de 220 V para la carga de sus baterías
de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energía eléctrica.

118. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: DETECTORES HUMO CALOR

Se utilizarán detectores ópticos de humo/calor. Tendrán el volumen de alarma de 85 db como mínimo, con baterías de litio
de 3V. y temperatura de funcionamiento entre -10°C y 40°C. Ver plano nro. 25

119. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: SIRENA ACUSTICA

Se solicita la provisión, instalación y puesta en marcha de sirena acústica. La sirena debe cumplir con las normas de UL y
ULC, un nivel de sonido de 65 dl, color rojo, materiales PVC y ABS y una protección IP adecuada.

120. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: EXTINTOR

Sistema de Extinción Móvil (Extinguidores).

En cuanto a los extintores estos deberán ser triclase, tipo ABC, de Polvo Químico Seco P.Q.S. de 4 kg. Los extintores estarán
ubicados en el lugar indicado en los planos, debidamente señalizados, y teniendo en cuenta lo siguiente:

Buena visibilidad y accesibilidad cerca de las salidas, para que los operarios lo ubiquen sin dificultad.
Serán portátiles y suspendidos, ubicados de manera a que ninguna de sus partes quede a una altura inferior a 1.50
mts del nivel del piso.
Deberán contar con el sello de conformidad de INTN.
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Cada uno de estos deberá contar con las siguientes indicaciones:

- Tipo de extinguidor, según su carga o agente extintor.

- Marca del extintor y capacidad de extinción

- Modos de usar con figuras ilustrativas.

121. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: LUCES AUTONOMAS

El edificio contará con sistemas de iluminación de emergencias con baterías autónomas. Se deberá garantizar la recarga
constante de las baterías con las que cuentan, y de esta manera, facilitará su funcionamiento automático ante el primer
corte de energía eléctrica, iluminando así las vías de escape. Las vías de escape contarán con equipos de iluminación de
emergencias autónomos, distribuidos conforme a los criterios de evacuación en caso de ocurrir algún siniestro.

Serán artefactos de adosar, con luces de color ámbar con batería propia de 6 o 12 v con una autonomía mínima de 60
minutos como mínimos que cumpla con la Certificación UL, FM.

122. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS: ALARMA AUDIOVISUAL

El edificio contará con sistemas de pulsadores manuales de alarmas del tipo compuesto (artefactos con sistemas de luces
estroboscópicas) y se instalarán en las cercanías de las puertas de salidas al exterior. Estos pulsadores manuales estarán
conectados al panel central de comando. Se encuentran en sectores cercanos a salidas, a 1,50 m por encima del nivel del
piso.

123. SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO: CABLEADO

Todo el sistema de cableado debe cumplir con las normativas de la Administración Nacional de Electricidad y seguir los
estándares de seguridad y calidad, cables adecuados para la corriente requerida, asegurar una conexión a tierra y seguir
las normativas de colores que deben ser utilizados según sus funciones.

Ver apartado 77.  

124. SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO: PANEL CENTRAL

El panel debe tener una alta seguridad, como por ejemplo anti sabotaje, anti corte, anti falla de energía y otras funciones.
En cuanto a la transmisión de datos debe ser oportuna, precisa y completa. Así mismo debe poseer una variedad de
métodos de transmisión por si una de ellas falla. Los tipos de zonas que abarque el panel deben ser diversos y de acuerdo a
la distribución de elementos que se puede ver en el plano nro. 24. Debe ser fácil de manejar y gestionar.

125. SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO: SIRENA

El sistema deberá ser instalado de acuerdo a las normas de seguridad electrónica digital. La sirena para control y
prevención de robo debe ser de un voltaje y sonido adecuado (no menos de 90db) funcionamiento en un rango de
temperatura adecuado. El material debe ser de plástico ABS de alta calidad con protección UV para resistir al ambiente
exterior.

126. SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO: SENSORES

Provisión, instalación, y puesta en marcha de sensores de detección de movimiento. Estos deben ser con alcance de 3 a 12
m y un ángulo no menor a aprox. 110° con protección a interferencia de radiofrecuencia. Detección precisa, de alta calidad
para evitar falsas alarmas y un rendimiento más estable.

127. SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO: CHIP

Detectores de movimiento, chips de apertura de puestas, central de alarmas con sirena y discado automático: El sistema
será instalado de acuerdo a las normas de seguridad electrónica digital. Los componentes deberán ser de reconocidas               
marcas en el mercado. Se utilizarán detectores de movimiento compactos empotrados o montados en superficie.

128. SISTEMA DE SEÑALES DEBILES: ACOMETIDA

Ver apartado 77 para informaciones generales. Así también se deberá tener en cuanta las normativas de la Administración
Nacional de Electricidad y la Comisión Nacional de telecomunicaciones. Es de suma importancia que todas las conexiones
se manejen bajo el estricto reglamento vigente de estas entidades, esta normativa abarca cableado, puesta a tierra,
equipos adecuados a la frecuencia y voltaje local.

129. SISTEMA DE SEÑALES DEBILES: CAÑOS

Las cajas de distribución y de paso, las cajas de tomas y los caños deben ser metálicos. Los caños deberán ser del tipo caño
de acero electricista (caño de acero para instalación eléctrica) soldado eléctricamente por sistema de alta frecuencia,              
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esmaltado, con rosca y cupla, en largo de 3,00m, liviano, Norma IRAM2224.

El Contratistas Civiles embutirá las canalizaciones en estructuras, muros, pisos, tabiques y mamparas. Se utilizará un
electroducto de 1 para cada toma de datos. Todas las canalizaciones metálicas deberán conectarse a tierra. No se admitirá
compartir estos ductos con telefonía.

Todos los componentes pasivos del sistema de cableado estructurado deberán ser de categoría 6, con capacidad de
transmisión Ethernet Gigabit.

Se consideran en este punto: tomas (outlets) con insertos RJ45, patch coros, line cords, patch panels. Todas las
especificaciones descriptas más abajo deben considerarse como mínimas.

130. SISTEMA DE SEÑALES DEBILES: DISTRIBUCION DE CABLES

Cables UTP categoría 6: Se deberá utilizar cable UTP categoría 6, entre 22 y 24 AWG, con capacidad de transmisión Gigabit,
y deberá ser del mismo fabricante en toda la instalación.

Los cables deben ser colocados sobre el cielo raso del edificio, utilizando las bandejas metálicas instaladas y los
electroductos metálicos instalados para las acometidas de los puntos de red. El cable debe ser tendido de manera
ordenada y en su recorrido podrá ser atado exclusivamente con cintas tipo Velcro, sin ejercer presión sobre los mismos y
en ningún caso se podrán utilizar cintos o cintillos de plásticos, alambres u otros tipos de cables.

Durante el tendido de los cables, el contratista deberá de prestar la máxima atención de no ensuciar o manchar el cielo
raso, las paredes o el mobiliario. Cualquier daño causado por personal del contratista deberá ser reparado o repuesto en
forma inmediata.

Los extremos de cada cable en el tendido horizontal deberán estar identificados por medio de autoadhesivos para cables,
específicos para este tipo de aplicación.

131. SISTEMA DE SEÑALES DEBILES: PLACAS Y TOMAS RJ45

Tomas con insertos RJ45 categoría 6: Los puntos de conexión con la red en el área de trabajo deberá estar equipados con
tomas de embutir con uno o dos insertos RJ45 E (T568 B).

Las cajas de conexión que tengan dos o más salidas para insertos RJ45 y no se utilicen, deberán contar con insertos ciegos
que cubran las bocas no utilizadas.

132. SISTEMA DE SEÑALES DEBILES: PLACAS Y TOMAS - TELEFONO

En las canalizaciones correspondientes a los cableados de las instalaciones se usarán cables de tipo multipar con
formaciones adecuadas. Las mismas podrán ser ejecutadas con cables multipares a cajas de distribución seccionales con
borneras auxiliares de distribución y de éstas se efectuarán las distribuciones particulares a las salidas de cada usuario. Los
cableados y conexionados en general deberán cumplir como mínimo con las regulaciones y normalizaciones de la
Categoría 3.

Los cableados de oficina finalizarán en accesos terminales de tipo RJ-11 (conexión de interfaz).

133. CARTELERIA PARA INTERIORES: PLACA DE 0,30M X 0,40M

Placa de 0,30 x0,40 en bronce con letras gravadas en bajo relieve según diseño. Sera colocada a 1,60 desde el piso.

Ver plano nro. 46 detalle 16.

134. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 30 CM X5 CM

Cartel de 30 cm x 5 cm aplicado a muro o mampara. La fijación de los mismos se hará de forma a que todos queden bien
nivelados y sujetos a la superficie. Ver detalle nro. 1,2 y 3 en plano nro. 45

135. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 30 CM X 15 CM

Cartel de 30 cm x 15 cm aplicado en muro o mampara. La fijación de los mismos se hará de manera a que queden nivelados
y bien sujetos a la superficie. Ver detalle nro. 4 en plano nro. 45

136. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 20 CM X 15 CM

Cartel de 20 cm x 15 cm aplicado en muro o mampara. La fijación de los mismos se hará de manera a que queden nivelados
y bien sujetos a la superficie. Ver detalle nro. 5 en plano nro. 45

137. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 15 CM X15 CM

Cartel de 15 cm x 15 cm aplicado en muro o mampara. La fijación de los mismos se hará de manera a que queden nivelados
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y bien sujetos a la superficie. Ver detalle nro. 7,8, 9 Y 10 en plano nro. 4.

138. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 150 CM X 25 CM

Cartel de 150 cm x 25 cm de interior colgante. La colocación del mismo se hará de manera a que quede nivelado y sujeto al
techo con cabos de acero. Ver detalle nro. 6 en plano nro. 45

139. CARTELERIA PARA INTERIORES: CARTEL 70 CM X 20 CM

Cartel de 70 cm x 20 cm de interior colgante. La colocación del mismo se hará de manera a que quede nivelado, sujeto al
techo con cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 8mm. Ver detalle nro.  en plano nro. 45

140. VARIOS: MANIJONES

Par de manijones de madera para abertura de acceso principal. Medida 17 cm x 17 cm en madera con aplicación de bajo
relieve. Ver plano nro. 46 detalle 15. Cantidad dos pares.  

141. VARIOS: CORTINAS

Las cortinas verticales compuestas de lamas o bandas giratorias que permiten controlar la luminosidad serán de material
antisolar y se ubicarán en despacho y sala de audiencias. La medida solicitada es la siguiente 2,50 m x 2,50 m.

142. EXTERIOR TRABAJOS PRELIMINARES. LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de los trabajos en exteriores se deberá limpiar todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que
hubiere y los árboles, incluso su raíz donde coinciden veredas, desagües, pavimentos, etc. Todos los árboles y arbustos que
no afecten la zona exterior donde se intervendrá deberían ser conservados y estar protegidos en una altura de 2mts del 
mismo durante el periodo de faenas. Se podrían podar aquellos que están próximos de las construcciones. Si por alguna
razón se encontrasen hormigueros en el terreno de asiento de la obra, estos deberán ser eliminados antes de dar comienzo
a la misma, así como también insectos, termitas, tacurúes, etc. El contratista deberá retirar del predio todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los árboles, antes de efectuar el replanteo o el relleno y compactación del
terreno para el inicio de los trabajos en exterior.

143. MOVIMIENTO DE SUELO: RELLENO Y COMPACTACION

Para los trabajos de relleno se podrán utilizar las tierras provenientes de zanjas o desmontes, siempre que las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobación de la Supervisión/Fiscalización. Las tierras que el Contratista debe prever para ejecutar
los terraplenes, serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Los rellenos y apisonados se harán en
capas sucesivas no mayores de 0,20m., con la humectación adecuada y optima, para lograr una densidad adecuada en                
cada capa de relleno.

En todos los casos, el material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. El relleno será ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los
planos o las que en su reemplazo ordene la Supervisión/Fiscalización de Obras. La compactación deberá ser ejecutada por
medios mecánicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecánico.

144. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: EXCAVACION Y PILOTIS

En este apartado se tendrá en cuenta la excavación y el cargado de pilotines de H° A° con 0 20 cm y 1,50 m de profundidad.
Ver apartado 4 para mayor información.

145. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: EXCAVACION Y VIGAS DE FUNDACION.

Las vigas serán de H° A° de 0,15 m x 0,30 m. Ver apartado 4 y 5 para procedimiento adecuado de ejecución.

146. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: PILARES

Los pilares serán de H° A° y las medidas de 0,12 m x 0,12 m. Ver apartado 4 y 6 para procedimiento de ejecución.

147. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común. Ver apartado 11.

148. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M

Ver apartado 14 y plano nro. 40 para ejecución.

149. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: PILASTRAS
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En este apartado se solicita que la ejecución del revestido de los pilares de H° se realicen con ladrillo común prensado
visto, con juntas al ras. El trabajo se realizará de forma que la trabazón sea la correcta y estén perfectamente alineados. Las
juntas serán de medidas regulares y deben coincidir en horizontalidad y verticalidad.

150. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: SARDINEL

Ver apartado 19 para mayor información.

151. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: AISLACION EN U

Para su correcta ejecución ver apartado nro. 26

152. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: ENVARILADO DE MAMPOSTERIA

Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.

153. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: REVOQUE DE PARED EXTERIOR

Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -
terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio. Ver apartado 44.

154. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: PINTURA DE PAREDES

Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas. Ver apartado 104.

155. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: TRATAMIENTO DE PILASTRA Y SARDINEL

El procedimiento será el siguiente:

• Limpieza de ladrillos con lijado y ácido muriático, diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha,
espátula y lija fina.

• Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3.

• Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.

• Retocar la limpieza con ácido muriático diluido.

• Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas.

• Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acuosa con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y
dos manos de cobertura dejando secar entre manos.

156. MURALLA LINDERA PERIMETRAL: PILASTRA

Pilastra de ladrillo semiprensado 60x60 cm visto con juntas enrasadas, altura 2,00 m. Ver diseño en plano nro. 42.

157. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: MOVIMIENTO DE SUELO

El terreno será preparado y compactado, el mismo deberá encontrarse libre de residuos orgánicos ,  cascotes, etc. El
material de relleno que se utilice deberá ser apto y contar con la aprobación de la fiscalización. No se tolerará
compactación ni apisonados que no estén hechos de forma adecuada o presenten desniveles que no estén especificados
en el proyecto ni concuerden con las cotas establecidas en el diseño.  La compactación para los lugares a intervenir y en
toda la parte exterior se realizará con vibro compactador mecánico.

También aplica para estas especificaciones lo mencionado en el apartado nro. 3

158. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: CORDON CUNETA

Ver detalle en plano nro. 39.

159. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: MURO DE CONTENCION PARA RAMPA

Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestida con piedra natural
- basáltica o arenisca.

Los muros laterales se construirán de mampostería de ladrillos comunes, espesor 30cm, empotradas en el terreno,
previamente compactado, una altura de 40cm.

 

160. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: RAMPA PEATONAL
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Ver apartado nro. 159.

La rampa se construirá con pendiente de 6 a 8 % como máximo.
El contrapiso será de 10cm y el piso de baldosa antideslizante de cemento.
Se preverá una junta de dilatación entre la rampa y el edificio.

161. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: CONTRAPISO

Contrapiso de Hormigón de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30 x 30 base gris.
Ver apartado 35 para referencia.

162. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: CONTRAPISO

Contrapiso de Hormigón de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30base gris
para zona vehicular. Ver apartado 35 para referencia.  

163. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS: GRANITO RECONSTITUIDO

Los mosaicos reconstituidos de granito tendrán un espesor mínimo de 25mm, y la capa superior será de un espesor de
10mm. No se admitirá en ningún caso el polvo de mármol. El mismo deberá contar con canales ortogonales cada 6cm de
1cm de ancho y 0.5cm de profundidad. El tamaño del granulado será pequeño y su forma del tipo redondeado; el tono
definitivo deberá ser aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adición de óxidos para lograrse la tonalidad deseada.

El estacionamiento de fabricación no será inferior a 30 días. La provisión en obra se efectuará luego del pulido en fábrica,
sin costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hará en obra,
en el momento oportuno. Se rechazará todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

Es deseable que el fabricante acopie la totalidad de los mosaicos a ser utilizados. El fabricante proveerá la pátina a ser
utilizada en el pulido, la cual será del mismo tono que el fondo del mosaico. No se aceptarán mosaicos que no mantengan
una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocación se efectuará dispuestos a su alineación y
pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Supervisión/Fiscalización de Obra. Los cortes de mosaicos se ejecutarán a
máquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unión entre ellos y evitar grietas interiores. Una vez terminados
los trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.

Se realizarán juntas de dilatación de piso en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en
ellos y estas especificaciones. Los métodos y materiales que se emplearán en la ejecución de las juntas serán previamente
aprobados por la Supervisión/Fiscalización.

La ejecución será cuidadosa y se realizará en forma tal que las juntas actúen y cumplan la función asignada. Las juntas se
rellenarán con mastic elasto-plástico transparente con base de poliuretano que enterrarán también en los contrapisos. Las
juntas se rellenarán con lecherada de cemento Pórtland, coloreado si así lo exige la Supervisión/Fiscalización de Obra.

164. PISOS EXTERIORES PATIOS Y VEREDAS

Borde de piso de granito reconstituido sobre base terracota de 15 cm x 30 cm.

Ver apartado 163 para especificaciones generales.

165. INSTALACIONES: ACOMETIDA Y PUESTO DE MEDICION

Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.

El puesto de medición y acometida de provisión de agua corriente debe regirse por las normas establecidas para la
localidad con el objetivo de asegurar el correcto suministro y consumo de agua potable. Se ubica próxima a la línea
municipal del terreno. 

166. INSTALACIONES: CAÑERIA

Cañería PVC roscable de ¾, los materiales deben cumplir con las normas requeridas. Ver apartado 68. Tuberías de PVC
roscable.

167. INSTALACIONES: CAÑERIA

Cañería PVC roscable de ½, los materiales deben cumplir con las normas requeridas. Ver apartado 68. Tuberías de PVC
roscable.

168. INSTALACIONES: CANILLA DE PATIO
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Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -. Los materiales deben
cumplir con las normas requeridas. Ver apartado 68.

169. INSTALACIONES: CAÑO DE DESAGUE

Ver apartado 68.

170. INSTALACIONES: REGISTRO DE DESAGUE

Ver plano nro 30. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.

171. INSTALACIONES: CAMARA SEPTICA

Ver apartado 58 y plano nro. 30 para mayor información. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00m según planos incluye
excavación y esparcido de tierra -.

172. INSTALACIONES: CAMARA DE REPARTO

Ver apartado nro 58 y plano nro. 30 para mayor información.

173. INSTALACIONES: CAMARA DE INFILTRACION

Las zanjas para el tendido de cañerías perforadas tendrán en su fondo los declives requeridos, cuidando no excavar con
exceso para tener suelo firme como apoyo de la cañería y la profundizarán en el lugar de la junta y por debajo de estas para
permitir el apoyo uniforme de los caños en toda su extensión y facilitar la ejecución de las juntas. El tendido de las redes se
comenzará por la parte inferior en las zonas ascendentes, ajustándose estrictamente a los planos del proyecto en
dimensiones, cotas y demás detalles. Nunca se hará el tendido a menos de 1 m de los cimientos. Todas las cañerías en sus
tramos horizontales deberán tener pendientes mínimas de 2% para el sistema primario y 1% para el sistema secundario. El
tubo deberá apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m. Para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3/4 partes
del diámetro del tubo. Se compactará y cubrirá con arena o tierra tamizada para luego volver a compactar y completar el
tapado con material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mañana, de
manera a evitar que la tubería en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. Todos los caños que
crucen calzadas de circulación vehicular serán protegidos por medio de losetas de H°A° de 60 cm de ancho y 5 cm de
espesor. OBS.: Se deberán incluir en las instalaciones todos los accesorios requeridos para la puesta en funcionamiento
del sistema de desagüe. Las uniones de plástico serán saldables o con anillos de goma, continuas, selladas y estancas.
Según las medidas indicadas en los planos. Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC de ø100mm. Perforadas y
revestidas con geotextil en toda su extensión. Las zanjas deberán ser excavadas hasta las profundidades necesarias para la
colocación de las cañerías, teniendo en cuenta siempre, no olvidar restos de materiales usados dentro del área destinada a
la nueva instalación del desagüe.  Para la instalación de las mismas se deberá mantener la pendiente establecida de 2%. El
tubo deberá apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m; para luego cubrirse con arena o tierra tamizada 67 hasta 3/4
partes del diámetro del tubo, para luego volver a compactar y completar el tapado con material de relleno.

En el final del trazado de la zanja de drenaje deberá realizarse un registro de 0.60m. x 0.60m. para la verificación de la                     
correcta absorción de fluidos en el área del campo.

174. INSTALACIONES: CAMARA DE INFILTRACION

Ver apartado nro. 173. Detalle en plano nro. 20.

175. INSTALACIONES: DESAGUE

Desague caño de PVC de 100 mm.  Los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta la
calzada. Todas las tuberías serán dobles de Ø 100mm, de PVC. Para su colocación deberán respetarse escrupulosamente
las cotas señaladas en los planos.

Los ramales horizontales bajo la vereda que desaguan sobre la calzada son grupos de caños de Ø100mm, los cuales se
protegerán con una envoltura de hormigón. Si esto no fuera posible, se hará una galería de HºAº de sección equivalente.

Serán construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe a las  
aguas pluviales que caigan sobre el edificio. Consta básicamente de las siguientes partes: canaletas, bandejas de techo,               
rejillas de piso, registros, tramos de tuberías verticales embutidas, bajadas hasta nivel del terreno y tramos horizontales de
tuberías en terreno natural hacia las calzadas.

Los solados tendrán una pendiente uniforme de al menos 1% hacia las rejillas, de tal manera que las aguas caídas sobre el
mismo escurran sin dificultad hacia aquellas. Se hará del nivel más bajo hacia el más alto. El eje longitudinal de la tubería
deberá ser perfectamente recto, y su alineación correcta se conseguirá por medio de niveles y tendido de hilo de nylon.

Terminada la fabricación metálica, el conjunto recibirá un proceso de pintura en polvo aplicada electrostáticamente y
horneada. Para el efecto, boqueta y rejilla serán sometidas a un tratamiento químico consistente en desengrase alcalino,
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fosfatizado de zinc y sellado.

Una vez secas, se les aplica la pintura mediante una pistola de aire comprimido, formando las partículas de polvo una nube
electrostática, las cuales así son atraídas por la pieza metálica mediante este efecto. El proceso de aplicación culmina
sometiendo a la pieza a un horneado a temperatura por encima de 200°C. También podrá aplicarse una mano de pintura
anticorrosiva de base epóxica y luego dos (2) manos de pintura epóxica color.

Los desagües a colocar en las azoteas comprenden una boqueta para la toma de agua y su conexión en embudo al caño de
bajada y la rejilla de tapa. Sera de chapa galvanizada N° 24.

Contarán con rejillas en las boquetas, las cuales serán de sección cuadrada en planta, de 30x30cm, fabricadas con varillas
lisas de 6, con separación cada 20mm. La pintura consistirá en la aplicación de una mano de pintura anticorrosiva de base
epóxica y luego dos (2) manos de pintura epóxica color.

Las boquetas serán de chapa galvanizada Nº24, de planta cuadrada con una grada, a fin de permitir el libre apoyo de la
rejilla, que se une a un embudo circular dotado de espiga para su enchufe en el caño de bajada. Lo boqueta debe tener
pestañas para su apoyo sobre el contrapiso de nivelación. El diseño y las dimensiones se indican en planos. Todas las
soldaduras serán hechas exclusivamente mediante arco voltaico. El Contratista deberá confeccionar una muestra de estos
elementos a fin de obtener la aprobación del Supervisor/Fiscal de Obras.

A fin de obtener los mejores resultados, antes del vaciado del hormigón deben dejarse los huecos en las losas donde irán
las diferentes piezas que quedarán embutidas, debiendo estos huecos ser un poco mayores que las piezas que soportarán,
a fin de permitir ajustes futuros en las medidas. Una vez colocadas las piezas se rellenará la parte sobrante del hueco con
hormigón expansivo para conseguir el mejor empotramiento posible.

Para el hormigonado, deberá usarse un molde de chapa en forma de embudo que hará de encofrado interior y asegurará
que el hormigón vertido adquiera una forma tal que la boqueta asiente posteriormente sin holguras salvo la necesaria para
admitir la masilla bituminosa.

Al realizarse la impermeabilización de la azotea, se cuidará de que las mismas lleguen hasta el borde del embudo y cubra
hasta el asiento de la boqueta, La boqueta se extenderá hasta el caño de bajada. Inmediatamente se coloca la boqueta
presionando fuertemente y extrayendo el exceso de impermeabilizante. Luego deberá prolongarse el efecto de vedación
dentro de la boqueta mediante la aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico fibrado, para asegurar que toda el
agua escurra realmente dentro de ella sin filtraciones. La altura de boqueta colocada no debe exceder el nivel del
contrapiso de nivelación de la azotea.

Las rejillas del techo plano desaguarán en la columna de bajada por medio de una tubería vertical embutida en los pilares
de mampostería, tal como se indica en planos. Las bajadas serán de PVC y se conectarán en su parte inferior con los tramos
horizontales, que desaguarán directamente sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las columnas se fijarán a
las paredes mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán atornillados a las mismas mediante tarugos de
pared, a intervalos de 1,50m.

Tuberías embutidas en pilares huecos:     La fijación de los tubos se hace mediante el uso de abrazaderas o soportes. La
fijación de los tubos se hace mediante el uso de abrazaderas o soportes. Estos constan de una parte horizontal que se
fabrica con planchuela de acero galvanizado de 1/8x¾ y termina en L, en cuya ala va un orificio para el tornillo de 5/16 que
se fijará a la mampostería mediante un tarugo metálico de empotramiento.

También pueden usarse sujeciones del tipo de cinta flexible perforada de metal inoxidable. En la abrazadera propiamente
dicha, va el tubo. Entre éste y la abrazadera debe quedar un pequeño huelgo, a fin de que el tubo pueda moverse
libremente. Los soportes o abrazaderas deben tener un espesor de apoyo de al menos 20mm y estar exentos de cantos
vivos. La distancia entre abrazaderas debe ser de 1,50m para todos los diámetros de mayor diámetro. Este paso debe ser
previsto en el proyecto de la estructura.

Tuberías enterradas. Cuando una tubería de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehículos
por encima de ella, deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales daños. Para el efecto, se tomarán estas                
precauciones:

• Dentro de la zanja, la tubería debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extraños que puedan
dañarla. Para el efecto, se usará arena lavada de río.

• Los tubos de plástico no deben ser envueltos totalmente con hormigón o mampostería, sino que deben ser sólo rodeados
y protegidos por arriba con una cubierta de hormigón.

• Después de la colocación del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada
precedentemente.

• El relleno debe hacerse compactando el suelo con pisón manual, en camadas de un espesor no mayor a 15cm, hasta una
altura de 30cm por encima del tubo.

• Para tramos largos de tubería enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al instalarlos debe hacerse siguiendo
una línea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatación.
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Prueba de la tubería: Antes de la colocación de los artefactos, deberá procederse a la prueba de la instalación. Primero, se
llenarán las tuberías de líquido y se dejara transcurrir 4 horas. Si en ese lapso no se observa disminución de nivel del                    
líquido ni pérdidas en ningún punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a
corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

176. INSTALACIONES: REGISTRO DESAGUE PLUVIAL ABIERTO

Registro desagüe pluvial abierto de 0,40mx0,40m. Con rejilla metálica de Varillas de 8mm.

Registros exteriores: En pisos exteriores se detallan una serie de rejillas para limpieza que conducen el agua a las calzadas.
Los registros serán construidos con paredes de ladrillos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), sobre una base
de hormigón 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), de 0,10m de espesor. Irá revocada al fratás interior y exteriormente  
con mortero 1:3 con la adición de un hidrófugo.

Las rejillas serán de las dimensiones indicadas en los planos, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones. Las cotas de fondo serán de acuerdo a cada solicitación.

Ver detalle en plano nro. 43.

177. INSTALACIONES: REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL CERRADO

Registro desagüe pluvial cerrado de 0,40mx0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H°

178. INSTALACIONES ELECTRICAS: PUESTO DE MEDICION

En este apartado se describe el puesto de medición de energía eléctrica, incluye caño galvanizado de bajada y accesorios
de 3 galvanizado, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50A., cable para
acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra,

registro con tapa al pie del puesto de medición -.

Ver plano nro. 42 detalle de pilastra para medidor.

179. INSTALACIONES ELECTRICAS: ACOMETIDA TELEFONICA

Ver apartado 77 y 128.

180. INSTALACIONES ELECTRICAS: BOCAS DE ALIMENTACION

Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero, acceso, pergolado y patio.

Ver apartado 77

181. INSTALACIONES ELECTRICAS: BOCAS DE ALIMENTACION

Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.

Ver apartado 77.

182. INSTALACIONES ELECTRICAS: FOTOCELULAS

Provisión e instalación de Fotocélulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria. Voltaje de 220, potencia
de 1000 w (resistiva) a 1800 (inductiva), con un índice de protección de IP55 que indica resistencia al polvo y chorros de
agua. Su rango de activación deberá ser la conveniente para lograr un encendido y apagado optimo.

183. INSTALACIONES ELECTRICAS: REGISTRO ELECTRICO

Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°

184. ARTEFACTOS DE ILUMINACION: FAROLA

Artefactos de iluminación tipo Farola LED 60W IP65, Carcasa: Aluminio. Lente: Policarbonato esmerilado. Temperatura de
color:4000K. Grado de protección: IP65. Tensión: 110-240V / 50Hz. Driver: Invertronic Clase I. (con fotocélula
independiente) para 100W. Incluir poste de caño galvanizado pesado de 2,5"de 3,00 m de altura.

185. ARTEFACTOS DE ILUMINACION: ALUMBRADO PUBLICO

Artefacto Tipo Alumbrado Público Abierto LED (con fotocélula integrada) con poste de H°G° h=5,00m, respecto al piso.
Lámpara 150w 600k IP67 220V, incluye brazo curvo galvanizado.

186. ARTEFACTOS DE ILUMINACION: REFLECTOR DE ALUMINIO
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Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso con potencia de 150 w.
Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal, para iluminación de fachada.

187. ARTEFACTOS DE ILUMINACION: TIPO BIDIRECCIONAL

Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal
esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado)

188. ARTEFACTOS DE ILUMINACION: REFLECTOR ASIMETRICO

Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico para exterior. Con lámpara de vapor mercurio halogenado de potencia de
150W o equivalente en la misma potencia con luminarias tipo Led. Ver imagen.

189. CARPINTERIA METALICA: CIMIENTO

Cimiento de piedra bruta colocada de 0,30 m x 0,30 m. Incluye la excavación.

190. CARPINTERIA METALICA: BLOQUES DE HORMIGON CICLOPEO

Se utilizará hormigón, adicionando piedra bruta en proporción 50% en volumen. Al distribuir las piedras, las mismas               
deberán estar envueltas por el hormigón, sin estar en contacto con piedras adyacentes. Se deberá evitar la formación de
vacíos.

El hormigón se deberá mezclar con la piedra bruta, de manera a obtener una mezcla homogénea, para posteriormente
verter dentro del molde de la estructura. Se deberá tener especial cuidado en la compacidad, a fin de evitar las coqueras.
En caso de ocurrir esto, se deberá proceder al llenado de los huecos de manera inmediata.

191. REJAS DE SEGURIDAD: MURO DE NIVELACION

El muro de nivelación será de 0,15 m y de tres hiladas de ladrillos, la primera hilada será utilizada para la regularización y
perfecta nivelación. Se ejecutará con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicación de la Supervisión/Fiscalización
de Obra. Los ladrillos se asentarán con mortero 1:4:12 (Cemento-Cal-Arena lavada), perfectamente aplomados y nivelados.

192. CARPINTERIA METALICA EXTERIOR: REVOQUE EXTERIOR

Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico. Ver apartado 44

193. CARPINTERIA METALICA EXTERIOR: PINTURA AL LATEX

Pintura al látex para exteriores de base de tejido metálico. Ver apartado 104.

194. CARPINTERIA METALICA EXTERIOR: REJAS DE SEGURIDAD

Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base
epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.

Ver diseño en plano nro. 31 y especificaciones generales de carpintería metálica en apartado 99.

195. CARPINTERIA METALICA EXTERIOR: REJAS DE SEGURIDAD

Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de
antioxidante.

196. CARPINTERIA METALICA EXTERIOR: REJAS DE SEGURIDAD

Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil. Ver diseño en plano nro.33

197. PERGOLADOS: BASE DE HORMIGON CICLOPEO

Base de Hormigón Ciclópeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado. Ver apartado 190.

198. PERGOLADO: PILARES DE H° A°

Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mx3,00m. Ver apartado 6 y detalle en plano nro. 32

199. PERGOLADO: REVESTIDO DE PIEDRA

Se revestirá con piedra natural - basáltica o arenisca. Ver detalle en plano nro. 32 y procedimiento de revestido en apartado
nro. 51

200. PERGOLADO: TRATAMIENTO DE REVESTIDO DE PIEDRA
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Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.
Ver apartado 106.

201. PERGOLADO METALICO

Ver detalle en plano nro. 32 y apartado 99, se tomarán en cuenta las especificaciones técnicas descriptas en este apartado
y los diseños que figuran en los planos. Los pilares serán de chapa doblada.  Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según
detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica.

202. BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD: PASAMANOS METALICO

La estructura se hará en caño metálico negro de 40mm y 2mm de espesor. Los parantes verticales serán de 40 mm y los
refuerzos horizontales de 20 mm. Se precisará de un tramo recto horizontal al inicio y al final de la rampa. Las uniones                    
serán soldadas, pulidas y regularizadas con masilla plástica. La terminación se realizará con pintura base epoxica y luego
con esmalte sintético, base agua, color a definir. Ver apartado 99 y plano nro. 32 para más información.

203. BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD: PINTURA

Pintura de pasamanos para PcD con esmalte sintético base agua. Ver apartado 104.

204. BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD: PASAMANOS METALICO

Baranda metálica para acceso posterior del edificio, en acceso a funcionarios.  

205. BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD: PINTURA

Pintura de baranda con esmalte sintético base agua.

206. MASTIL: EXCAVACION Y CARGADO DE DADO

Excavación y cargado de dado de H° ciclópeo para base de mástil metálico. Ver apartado 190.

207. MASTIL:

El mástil deberá ser construido en 3 secciones de tubos galvanizados a fuego de diámetro externo igual a 4, 3 y 2, sin                     
costura, de 2,5 mm de espesor de pared, su largo total será de 6,00m, con un tapón del mismo material, a fin de no entrar
agua en la parte superior y dos argollas de varillas de 4mm d=25mm.

Las secciones estarán unidas por elementos de reducción del mismo material

La superficie externa recibirá una mano de antioxidante específico (una capa de pasivación protectora, formada a base de
carbonatos básicos de zinc) y dos manos de pintura esmalte sintético color a definir, el mismo será anclado al suelo con
hormigón ciclópeo y un pedestal de ladrillos comunes revestidos de piedra con alisada de cemento PZ alrededor del mástil
dentro de acuerdo al plano.

Ver apartado 99 para más información.

208. AREA JUEGO DE NIÑOS: COMPACTACION Y PREPARACION

Compactación y preparación de la superficie para base de pasto sintético. Ver apartado 3

209. AREA JUEGO DE NIÑOS: CIMENTACION

Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.

Piedras de buen tamaño y calidad, perfectamente trabadas y calzadas con piedras menores para evitar huecos, y un
mortero de cemento, cal y arena (o solo cemento y arena) en proporciones como 1:2:10 o 1:6, con el objetivo de nivelar la
superficie de acuerdo a la cota fijada en los planos.

210. AREA JUEGO DE NIÑOS: MURO DE CONTENCION

Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30 cm, h: 50 cm. Ver apartado nro. 15 para procedimiento.

211. AREA JUEGO DE NIÑOS: COMPACTACION Y PREPARACION

Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior. Ver apartado nro. 106.

212. AREA JUEGO DE NIÑOS: TAPA MURO

Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.

213. AREA JUEGO DE NIÑOS: CONTRAPISO

Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético. Ver apartado 35.

214. AREA JUEGO DE NIÑOS: CARPETA ALISADA
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Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético. Ver apartado 36

215. AREA SECTOR JUEGO DE NIÑOS: CESPED SINTÉTICO

Su tejido será fabricado con fibras de polietileno o polipropileno, en formato de alfombra color verde. La instalación del
césped sintético será en rollos de 4mm de espesor como mínimo, resistente al agua, lavable. El tratamiento previo de                 
instalación se indicará según proveedor.

216. AREA SECTOR JUEGO DE NIÑOS: TRATAMIENTO DE PIEDRA

Ver apartado 106.

217. AREA SECTOR JUEGO DE NIÑOS: EQUIPAMIENTO

-Casa Torre

Estructura con postes metálicos de hierro galvanizado en caliente y ciernas estructuras de acero inoxidable. Espesor
mínimo de los componentes estructurales metálicos galvanizados es de 3mm. Partes plásticas LDPE, polietileno de baja
densidad, capacidad elástica y ligera, alta resistencia a los impactos, difícil rotura, uniformidad de colores en cantos y
laterales, acabados continuos y homogéneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. Piezas metálicas Acero
S-235 galvanizado y lacado y Acero.

Inox AISI-304.Tornillos armadores de acero inoxidable y galvanizados. Pintura lacada en polvo con resina de poliéster,
endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización. Escaleras de subida a niveles, 3
toboganes a distintos niveles.

Ver plano nro. 44

218. AREA SECTOR JUEGO DE NIÑOS: SUBE Y BAJA

Estructura con resortes metálicos de hierro galvanizado en caliente. Partes plásticas Hope, polietileno de Alta densidad,
alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. Piezas
metálicas Acero S-235 galvanizados. Tornillos galvanizados. Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedor y
pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.

Ver plano nro. 44

 

219. JARDINERIA: MOVIMIENTO DE SUELO

 

El Contratista tomará todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dañar o destruir la forestación existente en
el área de trabajo. Se respetarán los ejemplares que no hayan sido afectados por la construcción. Se deberá sanear, limpiar
y prolijear las zonas de plantación existente, adecuándola a la nueva. Se revisarán los niveles para proceder a la siembra
de césped y nuevos ejemplares entre los existentes, según lo estime la Supervisión/Fiscalización de Obra y de acuerdo a los
planos.

Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizará el suelo alrededor de las mismas en una superficie de
un metro cuadrado, utilizando un equipo que a juicio de la Supervisión/Fiscalización de Obra sea apropiado. El producto
hormiguicida a aplicar, será previamente aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra. Se efectuarán todas las
pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el período de garantía.

Comprende los trabajos de limpieza, eliminación de escombros y destrucción absoluta de los hormigueros. Concluidos
éstos, se debe proceder a los desmontes y aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido, una vez
compactado adecuadamente. Será rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.

Una vez preparado el terreno y logrado el perfil adecuado, según planos o el necesario para el escurrimiento de las aguas,
se proveerá una capa no menor a 5cm de tierra vegetal con aporte de al menos 10% de abono orgánico. El terreno así
preparado será rastrillado manual o mecánicamente según convenga, con un mínimo de dos pasadas en sentido
ortogonal, hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchón mullido para recibir los tepes de
césped.

Previo a la plantación de los árboles, el suelo será preparado con abono vegetal en los hoyos, antes de colocar la planta.

220. JARDINERIA: CULTIVO DE PASTO

Empastado y plantación de especies: El empastado se efectuará con césped tipo bermuda, gramilla o grama fina ( Cynodon
dactylon) Esmeralda en panes o tepes, un césped calificado como de fácil mantenimiento, por ser resistente, además de a
climas cálidos, a suelos de salinidad elevada y a aguas de riego de baja calidad. Luego de preparar la superficie, se                   
procederá al plantado de los panes y se efectuarán los riegos correspondientes para proporcionar a las plantas la                
humedad necesaria. El Contratista, antes de ejecutar los trabajos, pedirá la aprobación de los tepes de césped que se                 
hallen depositados en los lugares correspondientes y presentará una memoria de la forma de colocación y cantidad de                
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riegos semanales que efectuará.     

221. JARDINERIA: PLANTAS ORNAMENTALES

Se preverán, además, plantas ornamentales, en las zonas marcadas en el plano, según el diseño que será preparado por la
Supervisión/Fiscalización de Obras. Las especies a utilizar serán: palmera fénix u otra similar, agave, liriopes, iris, flor de
dura, pasto inglés, geranio, bojes, coquito, además de piedras de ornamentación (piedras de arroyo) y cascaras de pino).
Todas las plantas ornamentales deberán ser fuertes y estar bien conformadas.

En los canteros se plantarán el mismo tipo de plantas en forma proporcional a su tamaño. Las enredaderas para los
pergolados irán en 3 macetas de fibrocemento de 100 litros de capacidad como mínimo, contarán con perforación inferior
para el drenaje y estarán protegidos con dos manos de pintara. En el interior la primera capa de 5 cm. será de cascotes
partidos, la segunda de carbón vegetal y la tercera de tierra vegetal.

 222. JARDINERIA: PLANTERONES

Planterones de fibrocemento de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior.

 223. CARTELERIA PARA EXTERIORES

Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) Detalle nro 11 en plano nro.
46

 224. CARTELERIA PARA EXTERIORES

Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular. Ver detalles 13 y 17
en plano nro. 46

225. CARTELERIA PARA EXTERIORES

Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. Ver detalle 14 en plano nro. 32

226. CARTELERIA PARA EXTERIORES

Ver detalle 12 en plano nro. 32

227. CARTELERIA PARA EXTERIORES

Ver detalle 12 en plano nro. 32

228. OTROS: BANCO METALICO

Banco metálico de tubo de acero de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de
poliéster en polvo color gris. Ver detalle en plano nro. 33

229. OTROS: CESTO PARA BASURA

Cesto para basura con tapa 60X80X50. Ver detalle en plano nro. 33

230. OTROS: CESTO PARA BASURA

Cesto para basura, modelo estandar con logotipo pintado con pintura sintética. Ver detalle en plano nro. 33.

231. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA  

Trata de la limpieza profunda del conjunto edilicio, de su equipamiento, de sus instalaciones y del equipamiento ubicado
en el área exterior, con tecnología adecuada y personal capacitado para realizar el trabajo en el menor tiempo y sin                  
ocasionar daño alguno a las partes

Se realiza una limpieza integral y profunda, con provisión de mano de obra, equipamiento, materiales necesaria y
adecuada, de los siguientes puntos:

·         Solados interiores y exteriores

·         Cerramientos (mamparas y tabiques)

·         Cielorrasos

·         Revestidos (granito natural, azulejos, piedras)

·         Carpintería de madera (puertas)

·         Carpintería de aluminio (puertas, ventanas, barandas y pasamanos)

·         Carpintería metálica (puertas, portones, rejas, pérgolas, etc.)

·         Cristales (puertas, ventanas)

·         Artefactos sanitarios y eléctricos, internos y externos (luminarias, seca manos, motores)
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·         Mobiliario interior y exterior

·         Césped y canteros

·         Otros equipamientos (señalizaciones, etc.)

Al menos cinco (5) horas antes de la ceremonia de inauguración del edificio, el Contratista realizará los siguientes trabajos:

Limpieza general de solados y muebles.
Provisión de papel higiénico en los servicios sanitarios, jabones líquidos de marcas reconocidas, retiro de basuras.

acanalado base gris, 30x30cm, según plano en vereda, acceso y rampa de discapacitados, con guarda de granito
reconstituido acanalado base gris oscuro, 30x15cm, según plano en vereda, acceso y rampa de discapacitados.

 

OBRA: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: LOCALIDAD DE CAMPO ACEVAL - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PRESIDENTE
RUTHERFORD B. HAYES 

PLANILLA DE COMPUTO METRICO 

Ítem Descripción de Rubros Un. Cant.

1 PRELIMINARES    

1.1 PRELIMINARES. Marcación y replanteo m2 180

1.2 PRELIMINARES. Obras provisionales gl 1

1.3
PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra
seleccionada

m3 95,00

2 CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO    

2.1
CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Platea de hormigón
armado

m3 12,50

2.2
CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.15m
x 0.30m

m3 4,00

2.3 CIMENTACIÓN. Pilares de HºAº  de 0.15mx0,30m. m3 4,00

2.4 CIMENTACIÓN. Viga cadena  de HºAº altura de losa. m3 3,80

2.5 CIMENTACIÓN. Losas de HºAº. m3 2,70

3 MAMPOSTERIA Y MUROS    

3.1
MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.45 con ladrillo común.
ᴓ 8mm. Altura variable

m2 23,00

3.2
MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.33 con ladrillo común.
ᴓ 8mm. Altura variable

m2 11,00

3.3
MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de
acuerdo a la muestra presentada por la empresa),  1 cara vista,
con juntas al ras.

m2 145,00

3.4 MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior m2 210,00
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3.5 MAMPOSTERIA. Elevación de 0,20 con ladrillo común interior m2 10,00

3.6 MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior m2 66,00

3.7
MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón
del edificio

m2 7,00

3.8
MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón
del edificio

m2 48,00

3.9
MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista,
juntas al ras. (Ver detalle).

ml. 74,00

3.10
MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo
laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).

ml. 64,00

3.11
MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara
vista, con juntas al ras - no  incluye el sardinel - (Ver plano).

ml. 6,00

3.12
MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30
ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada
principal y posterior).

ml. 9,00

3.13
MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de
ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver
detalle).

ml. 9,00

3.14
MAMPOSTERIA. Cantero demamposteria armada con ladrillos
comúnes de 0,30 m.  altura: 0,60 m, 2 varillas de 6mm.

m2 6,00

4 AISLACION HIDROFUGA    

4.1

AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de
mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior)
- alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de
emulsión elastomérica de acrílico fibrado.

ml 63,00

4.2

AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm)  de
mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con
mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión
elastomérica de acrílico fibrado.

ml. 134,00

4.3

AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm)  de
mampostería de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con
mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión
elastomérica de acrílico fibrado.

ml. 80,00

4.4
AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado
específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de
los zócalos de 15cm

m2 41,00

5 DINTELES    

5.1

DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres
varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería
ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos
(completo lado externo)

ml. 64,00
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5.2
DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos
varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería
ladrillo común. (completo lado interno)

ml. 62,00

5.3
DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de
ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero
1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.

ml. 64,00

5.4
DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de
ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero
1:3, sobre mampostería ladrillo común.

ml. 62,00

5.5
DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm
asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de
parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.

ml. 120,00

5.6

DINTELES. Envarillado de amarre entre mamposteria vista y
mamposteria común, varillas de 4,2 mm en "Z", distribuidas
cada 1,00 m en forma horizontal e intercaladas cada 0,60 m en
forma vertical.

ml. 150,00

6 CONTRAPISOS    

6.1
CONTRAPISO. Contrapiso de  hormigón de cascotes sobre
terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6
(Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).

m2 155,00

6.2 CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato m2 155,00

6.3
CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con
hormigón de cascote aislación acrílica,  espesor 5cm, con
pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.

m2 41,00

6.4
CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº,
espesor 10mm con  arena, cemento agua + puente de
adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.

m2 41,00

6.5
CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con 
cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de
15 cm de altura.

m2 41,00

6.6
CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminación con
cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor

m2 0,60

7 REVOQUES    

7.1
REVOQUE. Revoque de  pared interior 1 capa, terminación
fratachado y filtrado.

m2 180,00

7.2
REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para
asentamiento de ceramica en baños y kitchenette

m2 42,00

7.3
REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de
ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.

m2 207,00

7.4
REVOQUE. Revoque de  pared exterior e interior (frontón) con
hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. 
azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. 

m2 134,00
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7.5
REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas,
incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12,
terminación fratachado y filtrado.

m2 41,00

7.6
REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº -
a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque
mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.

ml 32,00

7.7
REVOQUE. Revoque de  pared exterior con hidrófugo a dos
capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da.  azotada 1:4:12 +
hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. 

m2 65,00

8 TECHOS    

8.1

TECHO. Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y
chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en
material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25
pre pintadas color a definir  sección trapezoidal, núcleo central
de poliuretano expandido y  fijación tornillos autoroscantes.

m2 160,00

8.2
TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada
nº 25

ml 12,00

8.3
TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24,
borde embutida en la mampostería y fijada al techo con
remache

ml 26,0

9 CIELORRASOS    

9.1

CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente
a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfileria
aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado
n° 14.

m2 141,00

10 REVESTIDOS    

10.1
REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior  con piedra
natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 0,60m variable

m2 35,00

10.2
REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de 
granito natural del pórtico de acceso principal. 

m2 17,00

10.3
REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo
piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero
tipo monoquema.

m2 42,00

10.4
REVESTIDOS. Guarda de granito natural,  ancho 10cm, en
sanitarios.

ml. 14,00

11 PISOS    

11.1
PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a
definir 

m2 155,00

11.2
PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color
gris claro en aberturas

ml 12,00

12 ZOCALOS    
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12.1
ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a
definir.

ml. 57,00

13 INSTALACIONES SANITARIAS    

13.1 Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -    

13.1.1
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario
funcionarios hasta el registro mas cercano.

gl. 1,00

13.1.2
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario
familiar hasta el registro mas cercano.

gl. 1,00

13.1.3
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta
kitchenette hasta el registro mas cercano

gl 1,00

13.2 Desagüe Pluvial    

13.2.1
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe  Pluvial. Bandeja
colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 -
300mmx3000mm - incluye rejilla tipo piramidal .

un 4,00

13.2.2
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe  Pluvial. Bajadas caño
PVC tipo "R" de 150mm incluye curva de 90° de radio largo.

ml. 20,00

13.2.3
INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe  Pluvial. Desague pluvial
de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro
mas proximo (largo aproximado 6 metros)

unit 5,00

13.3 Agua corriente    

13.3.1
INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario
funcionarios.

gl. 1,00

13.3.2
INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario
familiar.

gl. 1,00

13.3.3
INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta
kitchenette.

gl 1,00

14 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS    

14.1

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Baño Funcionarios:
losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna
baja,tapa para inodoro acolchado, perchero metálico,
portarrollo metálicos adosado a pared , jaboneras de adosar
para jabones líquidos, conexiones y rosetas cromadas, grifería
cromada tipo press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.

gl. 1,00

14.2

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Baño Familiar: losa
sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja,
tapa para inodoro acolchado, perchero metálico, portarrollo
metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones
líquidos, conexiones y rosetas cromadas, grifería cromada tipo
press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm.

gl. 1,00
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14.3
ACCESORIOS SANITARIOS. Barra de apoyo en caño metálico -
tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la
pared y la otra móvil.

par 1,00

14.4
ACCESORIOS SANITARIOS. Cambiador de pañales horizontal
rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.

un 1,00

14.5

KITCHENETTE. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00
x 0,60 m,(color a definir), con zócalo de granito, bacha de acero
inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico
móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)

gl. 1,00

15 INSTALACION ELECTRICA    

15.1 Electroductos y Cableados    

15.1.1
INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves
interruptores

un 22,00

15.1.2
INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye
placas completas

un 18,00

15.1.3
INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas
incluye placas completas

un 12,00

15.1.4 INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas) un 4,00

15.1.5 INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico. un 2,00

15.1.6 INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono un 4,00

15.2
Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo split
y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de
interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. 

15.2.1

INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en
marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye
cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión
eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, llaves
T.M., etc. Equipos de 12000 BTU

un 2,00

15.2.2

INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en
marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye
cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión
eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, llaves
T.M., etc. Equipos de 24000 BTU

un 2,00

15.2.3
INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios,
carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.

un 2,00

15.2.4
INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero
General de embutir para llaves TM tipo europea  - en material
chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.

gl 1,00

15.2.5
INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de
3x50Amp.

un 1,00
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15.2.6
INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de
1x16Amp a 1x32Amp.

un 15,00

15.2.7
INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de
descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA

un 1,00

15.2.8
INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos
de iluminación tipo Panel LED de embutir de 0,60x0,60m., luz
fria de 40w. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA

un 22,00

15.2.9
INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos
de iluminación tipo Panel de Adosar LED 18W, Luz Cálida.
DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA

un 8,00

15.2.10

INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica desde la
acometida al tablero de transferencia automatica y al TG -
cable tipo NYY  4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en
cañería con protección mecánica y registros de inspección.

ml. 35,00

16 CARPINTERIA DE MADERA    

16.1

CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera
cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos
madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver
detalle P3).

un 1,00

16.2

CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera
cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos
madera petereby,  herrajes y cerraduras  cromadas (Ver detalle
P4).

un 1,00

16.3

CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m
(en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera
lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado
al natural, herrajes, golpete cierre suave y tiradores en bronce.

un 1,00

17 CARPINTERIA METALICA    

17.1

CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x
2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con
estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm,
freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura
cromada, etc. (ver detalle P1).

un 1,00

17.2

CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 -
0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado  color bronce,
vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura
cromada y un paño fijo de 0,45m. ( Ver detalle P2).

un 1,00

17.3

CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio
anodizado color bronce  con tres hojas de proyección y seis
fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño
(1,80 x 1,80)

un 3,00

17.4

CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m,
estructura aluminio anodizado color bronce,  dos hojas de
proyección y dos hojas fijas,  vidrio  crudo color bronce de
6mm, herrajes y cerradura en bronce  (Ver detalle V2).

un 1,00
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17.5

CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m,
estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de
proyección,  vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y
cerradura en bronce. (Ver detalle V3).

un 3,00

18 PINTURA    

18.1
PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado
visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura
con silicona acuosa.

m2 145,00

18.2
PINTURA. Pintura de  pared exterior revocado con tratamiento
texturado y látex acrílico.

m2 65,00

18.3
PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural,  limpieza
con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona
acuosa.

m2 35,00

18.4
PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura
látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.

m2 41,00

18.5
PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA,
previa aplicación de sellador acrílico.

m2 180,00

18.6
PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con
sellador y pintura al látex PVA.

m2 180,00

18.7
PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de
madera en seis manos

m2 7,35

19 MAMPARAS   

19.1
MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado
natural, y revestimiento con placas cartón prensado
melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)

m2 90,10

19.2
MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas -
0,90mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye
bisagras, herrajes específicos, cerraduras  cromadas-.

un 7,00

19.3
MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m  h= 1,10m con
tapa de granito natural (ver detalle)

un. 2,00

20 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -   

20.1
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado
con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el
Panel Central y detectores, sirena, etc.

gl 1,00

20.2
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control
de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el
equipo.

un 1,00

20.3
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para
Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -

un 2,00

20.4
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo
Calor.

un 8,00
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20.5
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de
alarma contra incendios

un 2,00

20.6
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de
Polvo químico seco de 4kg.

un 2,00

20.7
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de
emergencia.

un 8,00

20.8
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual,
incluye pulsador manual.

un 2,00

21 SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -    

21.1
SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado
entre el Panel Central, sensores y sirena.

gl. 1,00

21.2
SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control
antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye
provisión UPS para el equipo)

un 1,00

21.3
SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de
siniestro.

un 1,00

21.4
SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de 
movimientos.

un 7,00

21.5
SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta
y ventanas.

un 17,00

22
SISTEMA DE SEÑALES DEBILES - telefonía y red de datos -
provisión y montaje -

   

22.1

SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Acometida Telefonica y red de
datos (Cable Mallado, 2 pares,  Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A
BLINDADO, subterraneo) hasta el tablero . Incluye registros con
tapa de hormigón y/o bandeja para pisos.

gl 1,00

22.2
SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Caños corrugados de 1" para
distrucion interna. 

ml 40,00

22.3

SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Distrución interna de cables (
Cable Mallado, 2 pares,  Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A
BLINDADO) sobre cielorraso hasta las tomas de telefonia y
puntos de red.

ml 40,00

22.4
SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas
de red RJ45

un 5,00

22.5
SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas
para telefono

un 5,00

23 CARTELERIA PARA INTERIORES   

23.1
CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en
bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.
(Placa de inauguración), H colocación:1,60m desde el piso.

un 1,00
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23.2
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm,  aplicado a
muro o mampara. Ver diseño.

un 6,00

23.3
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a
muro o mampara. Ver diseño.

un 1,00

23.4
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a
muro o mampara. Ver diseño.

un 1,00

23.5
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a
muro o mampara. Ver diseño.

un 10,00

23.6
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior
colgante

un 1,00

23.7
CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior
colgante

un 1,00

24 VARIOS   

24.1 VARIOS. Manijones para acceso principal - según diseño. par 2,00

24.2
VARIOS. Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar
(2,50x2,50 m.) para despacho y sala de audiencias.

un 3,00

    

OBRAS EXTERIORES

Ítem Descripción de Rubros Un. Cant.

25 TRABAJOS PRELIMINARES

25.1
TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de
malezas, desalije y retiro)

m2 2500,00

26 MOVIMIENTO DE SUELO   

26.1
MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con
tierra seleccionada

m3 205,00

27 PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA   

27.1
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo
y nivelación.

m2 315,00

27.2
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Cordón cuneta de
hormigon prefabricado según detalle.

ml 104,00

27.3

PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampas de acceso
acceso vehicular y peatonal de H°A° de 20 cm. de espesor. -
terminación con endurecedor superficial granulado - según
plano -

m3 9,50

27.4
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención
borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m,
terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.

m2 5,00
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27.5
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampa peatonal para
PcD en veredas, incluye pintura especifica según norma.

un 2,00

27.6
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de
Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito
reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris

m2 315,00

27.7

PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de
Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito
reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris para
zona vehicular

m2 100,00

27.8
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y
colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto
tránsito 30 x 30 base gris

m2 415,00

27.9
PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de 
granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm

ml 345,00

28 INSTALACIONES    

28.1 Agua corriente    

28.1.1
INSTALACIONES. Acometida y puesto de medición - incluye
llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta
metalica cromada.

gl 1,00

28.1.2 INSTALACIONES.  Cañería PVC roscable de 3/4". ml 65,00

28.1.3 INSTALACIONES.  Cañería PVC roscable de 1/2". ml 25,00

28.1.4
INSTALACIONES.  Canilla de patio cromado de 1/2" con pico
manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.

un 3,00

28.2 Desagüe Cloacal    

28.2.1 INSTALACIONES.  Caño desagüe PVC 100mm. ml 20,00

28.2.2 INSTALACIONES. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40. un 3,00

28.2.3
INSTALACIONES.  Cámara Séptica  1,00mx2,00mx1,00n según
planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.

un 1,00

28.2.4
INSTALACIONES. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según
planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.

un 1,00

28.3 Desagüe Pluvial    

28.3.1 INSTALACIONES. Desagüe PVC blanco de 100mm. ml 234,00

28.3.2
INSTALACIONES. Registro  desagüe pluvial abierto de
0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.

un 8,00

28.3.3
INSTALACIONES. Registro  desagüe pluvial cerrado de
0,40mx0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H°.

un 7,00
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28.3.4
INSTALACIONES. Registro  desagüe pluvial cerrado de
0,60mx0,60m. Filtro para hojas y polvo.

un 1,00

28.4 Captación de aguas pluviales    

28.4.1
INSTALACIONES. Provisión y colocación de Tanque Tipo Aljibe
de 10.000Lts-Tqn31.

un 2,00

28.4.2

INSTALACIONES. Provisión e instalación de MOTOBOMBA
CPm158 1HP 20UF 1" 220V con presurizador, incluye cañerias y
accesorios para conexión al sistema de distribución. Incluye
caseta metálica de protección.

un 1,00

28.4.3 INSTALACIONES. Excavación y exparcido de tierra m3 30,00

28.4.4 INSTALACIONES. Platea de H°A° de 20 cm. De espesor m3 3,00

28.4.5 INSTALACIONES. Elevación de 0,30 con ladrillo común m2 40,00

28.5 Instalación Eléctrica    

28.5.1

Instalación Eléctrica. Puesto de medición - incluye caño de
bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor
trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de
3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo
pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra,
registro con tapa al pie del puesto de medición -.

gl 1,00

28.5.2
Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica   (Cable Mallado, 2
pares, subterraneo) hasta el tablero .

gl 1,00

28.5.3
Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las 
luces caminero acceso, pergolado y patio.

bc 20,00

28.5.4
Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces
tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.

bc 2,00

28.5.5
Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas
10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria

un 2,00

28.5.6
Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa
de H°A°

un 19,00

28.6 Artefactos de iluminación    

28.6.1

Artefactos de iluminación tipo Farola LED 60W IP65, Carcasa:
Aluminio. Lente: Policarbonato esmerilado. Temperatura de
color:4000K. Grado de protección: IP65. Tensión: 110-240V /
50Hz. Driver: Invertronic Clase I. (con fotocélula independiente)
para 100W. Incluir poste de caño galvanizado pesado de 2,5"
de 3,00 m de altura.

un 13,00

28.6.2
Artefacto Tipo Alumbrado Público Abierto LED  (con fotocélula
integrada) con poste de H°G° h=5,00m, respecto al piso.
Lámpara 150w 600k IP67 220V. incluye brazo curvo G°.

un 4,00
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28.6.3
Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado
brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable
al piso de 150w - iluminacion de fachada

un 2,00

28.6.4

Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de
aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal
esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w.
(Pergolado) ver Diseño

un 3,00

28.6.5
Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w.
Iluminación de mástil .

un 1,00

29 GENERADOR DE EMERGENCIA    

29.1
GENERADOR DE EMERGENCIA. Platea de H°A° de 20 cm. De
espesor - terminación con endurecedor superficial granulado -
según plano -

m3 4,20

29.2 GENERADOR DE EMERGENCIA. Muro de nivelación de 0,15m. m2 2,40

29.3

GENERADOR DE EMERGENCIA. Aislación hidrófuga horizontal
en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos
- alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de
emulsión elastomérica de acrílico fibrado.

ml 12,00

29.4
GENERADOR DE EMERGENCIA.  Muro de elevación de 0,15 con
ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la
empresa),  1 cara vista, con juntas al ras.

m2 30,00

29.5
GENERADOR DE EMERGENCIA. Losa de H°A° de 10cm. de
espesor para cerramiento superior.

m3 1,05

29.6
GENERADOR DE EMERGENCIA. Impermeabilización hidrófuga
con emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa
en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm

m2 11,00

29.7
GENERADOR DE EMERGENCIA. Provisión y colocación de puerta
metálica doble de 1,20 x 2,10 m. incluye cerradura con llave
chica y pintura sintetica con base antioxido.

un 1,00

29.8
GENERADOR DE EMERGENCIA. Provisión y colocación de
ventana metálica apersianda fija de 2,00 x 0,50 m. incluye
pintura sintetica con base antioxido.

un 1,00

29.9
GENERADOR DE EMERGENCIA. Revoque de  pared interior 1
capa, terminación fratachado y filtrado.

m2 30,00

29.10
GENERADOR DE EMERGENCIA.De pared interior revocado,
tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.

m2 30,00

29.11
GENERADOR DE EMERGENCIA. Tratamiento de pared exterior
ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado
con agua y pintura con silicona acuosa.

m2 30,00

29.12

GENERADOR D EMERGENCIA. Provisión, montaje y puesta en
marcha de grupo generador cabinado de 25/22,5 KVA trifásico,
capacidad de tanque de combustible de 70 lts, tipo de
combustión Diesel Común,autonomia minima de 20 hs. incluye
tablero de transferencia automática.

un 1,00
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30 CERCADO PERIMETRAL    

30.1
CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada,
0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.

m3 15,00

30.2 CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6. m3 10,00

30.3
CERCADO PERIMETRAL. Muro de nivelacion de 0,15 para base ,
3 hiladas.

m2 30,00

30.4
CERCADO PERIMETRAL. Revoque exterior a dos capas con
hidrofugo, base de tejido metalico.

ml 145,00

30.5
CERCADO PERIMETRAL. Pintura al latex para exteriores de base
de tejido metalico.

m2 82,00

30.6
CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigon
Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de
6mm c/15cm.

un 70,00

30.7
CERCADO PERIMETRAL. Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG
romboidal 1 1/2".

m2 261,00

30.8
CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martin Nº
17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.

ml 435,00

30.9
CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martin Nº 17/15, tres
hiladas en seccion en curva de poste.

ml 435,00

30.10
CERCADO PERIMETRAL. Tensor especifico p/ alambre San
Martin 17/15.

un 12,00

31 CARPINTERIA METALICA EXTERIOR   

31.1 Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral    

31.1.1
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Cimiento de Piedra Bruta
Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.

m3 1,00

31.1.2
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Bloques de hormigón
ciclopeo 1:3:6.

m3 0,50

31.1.3
Rejas de Seguridad. Muro de nivelacion de 0,15 para base , 3
hiladas.

m2 1,50

31.1.4
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Revoque exterior a dos
capas con hidrofugo, base de tejido metalico.

ml 7,50

31.1.5
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Pintura al latex para
exteriores de base de tejido metalico.

m2 4,50
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31.1.6

CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón
metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño
estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle -
1,00mx2.00m de  hoja.

m2 2,00

31.1.7

CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón
metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural,
terminación pintura base epóxica - según detalle -
1,50mx2.00m de  hoja.

m2 6,00

31.1.8

CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas
metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación
pintura sintética a tres manos, previa aplicación de
antioxidante.

m2 33,00

31.1.9
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de
protección para reflector del mástil

un 1

31.2 PERGOLADOS   

31.2.1
PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para
Pilares de Pergolado

m3 1,05

31.2.2 PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m un 3,00

31.2.3
PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural -
basáltica o arenisca - 

m2 13,70

31.2.4
PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, 
limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con
silicona acuosa.

m2 13,70

31.2.5
PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa
Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica

m2 16,60

31.3 BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD   

31.3.1
BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pasamanos metálicos para
PcD, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles
-.

ml 13,50

31.3.2
BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de pasamanos para
PcD con esmalte sintetico base agua.

m2 27,00

31.3.3
BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Baranda metálica en
acceso posterior del edificio (Acceso Funcionarios)

m2 4,40

31.3.4
BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de la baranda con
esmalte sintetico base agua.

m4 8,80

31.4 MÁSTIL   

31.4.1
MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de
mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -

m3 0,45

31.4.2
MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado
diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base
epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.

un 2,00
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32 AREA SECTOR JUEGO NIÑOS   

32.1
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de
la superficie para el pasto sintético.

m2 155,00

32.2
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m,
incluye excavación.

m3 6,00

32.3
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área
sector juego  ladrillo común, ancho 30 cm, h: 40 cm.

m2 14,00

32.4
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo
común en piedra natural basáltica  a junta seca. Interior y
exterior

m2 28,00

32.5
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en
planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y 
espesor 5cm a junta seca.

m2 17,50

32.6
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre
terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto
sintetico.

m2 155,00

32.7
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de
alfombra tipo pasto sintetico

m2 155,00

32.8
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto
sintético.

m2 155,00

32.9
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de
piedra natural basáltica,  limpieza con acido muriático, lavado
con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.

m2 45,50

32.10
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil
incluye pintura sintetica - según planos y detalles -

gl 1,00

32.11
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de
balancin. Ver lamina de detalles

un 3,00

32.12
AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de sube y
baja. Ver lamina de detalles

un 2,00

33 JARDINERIA   

33.1
JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües
-utilizando  tierra seleccionada, enriquecido con abono
natural, etc. -

m2 340,00

33.2
JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o
grama fina (Cynodon dactylon)  "esmeralda" dispuesto en
tepes.

m2 340,00

33.3
JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo
sectores según planos.

gl 1,00

33.4
JARDINERIA. Planterones de fibrocemento de 80 lts. de
capacidad con pintura de protección interior.

un 3,00
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34 CARTELERIA PARA EXTERIORES   

34.1
CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa
metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el
césped)

un 5,00

34.2
CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa
metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso
vehicular

un 2,00

34.3
CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero
inoxidable en fachada principal. 

gl. 1,00

34.4
CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa
metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)

un 1,00

34.5
CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a
muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.

un 1,00

35 OTROS   

35.1
OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de
diametro con asiento y respaldo de acero perforado,
terminación pintura de poliéster en polvo color gris 

un 7,00

35.2
OTROS. Cesto para basura con tapa  60X80X50 de acuerdo al
plano.

un 1,00

35.3
OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con logotipo
pintado con pintura sintética.

un 4,00

35.4
OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para
inauguración)

gl 1,00

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
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tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por la Contratista principal y las subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Nota Consulta presentada ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

El ámbito institucional requirente de esta contratación es la sección de Obras Civiles de la Circunscripción Judi cial
de Campo Aceval,  está a cargo de Diego Baez Vega
La necesidad de realizar este llamado a licitación tiene por objetivo la "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL
JUZGADO DE PAZ DEL  Distrito de Campo Aceval", a fin de dar respuesta a la necesidad de seguir fortaleciendo la
capacidad institucional para responder en forma adecuada y permanente al crecimiento y desarrollo de la gestión
judicial en toda la República. En ese sentido, uno de los aspectos que refleja de manera sustancial la capacidad de
respuesta institucional es la infraestructura edilicia como ámbito natural y especial donde se desenvuelven las
actividades jurisdiccionales y la gestión realizada por las autoridades nacionales, como consecuencia de las
necesidades surgidas para la prestación del servicio de justicia en la localidad de Campo Aceval.
El presente llamado responde a una necesidad temporal, con la urgencia de contar con un edificio donde se
desarrollen las funciones del Juzgado de Paz de Campo Aceval.
Las especificaciones técnicas, son una resultante de los requerimientos a ser ejecutados, elaboradas a la medida de
las necesidades de la solicitante, tales necesidades se reflejan en las especificaciones técnicas.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Se adjunta en archivos PDF en el SICP, en el apartado "Documentos", en la pestaña de planillas de cómputo métrico o
planos.

OBS.: La empresa adjudicada deberá elaborar la Carpeta Municipal y gestionar la aprobación del Proyecto ante la
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Municipalidad de Campo Aceval, suscribiendo los documentos necesarios como constructores y responsables de la
construcción del edificio.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Lugar de Ejecución de la Obra: Ciudad de Campo Aceval, departamento de Presidente Hayes.
Plazo de Ejecución de la Obra: 180 (ciento ochenta) días, contados desde la firma del acta de inicio de obra, que está
sujeta al pago del anticipo.
El sitio de la obra será entregado con la firma del acta de inicio de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras
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Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

1. El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos, dentro del plazo establecido por la Convocante.

2. Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
contratante.

3. El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El Certificado de Obra.

Cantidad: Serán presentados mínimamente 6 certificados de obra.

Frecuencia: Mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
(Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado
Diciembre2025

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado Enero 2025

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado Febrero 2026

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado Marzo 2026

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado Abril 2026

El Certificado de Obra acompañado de la Planilla de Medición,
el Resumen del Certificado y el Cronograma Físico Financiero.

Certificado Mayo 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

La Contratista presentará al Fiscal de Obra, en el plazo de 15 (quince) días corridos, contados desde la firma del acta de
inicio de obra, una estimación detallada de las obligaciones de pago de la Contratante.

El plazo establecido para la terminación de la obra, a partir de la firma del acta de inicio, es de 180 (ciento ochenta) días
calendario.

La programación para la estimación de las obligaciones de pago será incorporada y visualizada en el cronograma de obra
respectivo, desde la firma del acta de inicio de obra.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
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estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

No se admitirá la sustitución del Fondo de Reparo por una Póliza de Seguro.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
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El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

 

(NO APLICA).
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Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

Seguro contra daños a terceros: La Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así
como durante el plazo de garantía.

El capital asegurado deberá ser de:

(I) Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las obras, planta, materiales y equipos), Gs. 200.000.000 (Guaraníes Doscientos
Millones).

(II) Lesiones corporales, Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones).

(III) Incapacidad permanente, Gs. 150.000.000 (Guaraníes Ciento Cincuenta Millones).

(IV) Muerte por persona, Gs. 250.000.000 (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Contratante, el Fiscal de Obra, así como el de otras empresas
que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2. Seguro contra accidentes de trabajo: La Contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente, por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra, debidamente identificados e individualizados. La Contratista será responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligación. La Contratista mantendrá indemne a la Contratante y al Fiscal de Obra frente a todos
los recursos que el personal de la Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

El capital asegurado deberá ser de:

(I) Lesión corporal, Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones).

(II) Invalidez permanente, Gs. 150.000.000 (Guaraníes Ciento Cincuenta Millones).

(III) Muerte por persona, Gs. 250.000.000 (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones).

(IV) Gastos médicos por persona, Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinticinco Millones).

(V) Gastos de sepelio por persona, Gs. 15.000.000 (Guaraníes Quince Millones).

Las pólizas deberán asegurar a todo el personal en obra, sea este de la Contratista o la Contratante.

3. Seguro contra los riesgos en zona de obras: La Contratista suscribirá de conformidad con la reglamentación aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto,
todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a
un defecto de concepción o diseño; o defectos del material de construcción; o a la realización de trabajos
defectuosos; o fenómenos naturales; o la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales.

El capital asegurado es de Gs. 250.000.000 (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones).

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en el Contrato deberán ser presentados por la Contratista en un plazo de 10 (diez) días corridos desde
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la suscripción del Contrato para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con
vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la recepción definitiva de la obra.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Procedimiento previo a la presentación de los certificados:

1. Verificación y Constancia. Procedimientos: Se realizará del 25 al 30 de cada mes.

Conforme al avance de los trabajos de Ejecución la Contratista informará al Fiscal de Obra cuales son las cantidades
ejecutadas.

2. El fiscal de Obra debe fijar la fecha para realizar la verificación y medición de los trabajos realizados.

3. En la fecha fijada por el Fiscal de Obra se realizará la verificación y se labrará el Acta de Constancia o de Medición en el
cual se consignan los resultados de la verificación para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4. Si la Contratista se niega a firmar el Acta de Constancia o Medición, o la firmara con reservas debe precisar por escrito
sus observaciones o reservas al Fiscal de Obra. Deberá hacerlo dentro de los 7 días siguientes.

5. Si la Contratista requerida en forma y tiempo oportuno, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se
considerará que acepta sin reservas el Acta de Constancia o de Medición.

6. La Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos de
verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por la Contratista a su costo, la Contratista no puede objetar la
decisión del Fiscal de Obra relativa a dichos trabajos.

8. Para el pago del rubro de hormigón se deberá presentar el informe de rotura de probetas firmado por el Fiscal de Obra,
Formulario a presentar: Acta de Medición e Informe de rotura de probetas emitido por las siguientes instituciones:
Facultad de Ingeniería UNA o Facultad de Ingeniería UCA o el INTN.

Certificación:

9. Las Certificaciones deberán ser entregadas por el Fiscal de Obra previa verificación, análisis y aprobación a la
Contratante del 1 al 5 de cada mes con toda la documentación respaldatoria.

10. El Administrador del Contrato verifica el Certificado y la factura.

11. El Administrador del Contrato aprueba o rechaza el Certificado y la factura. En caso de rechazo indica las correcciones a
ser introducidas.

12. La Contratante efectuará los pagos correspondientes a los certificados y factura aprobados dentro de un plazo
estimado de 60 (sesenta) días de la aprobación del Administrador del Contrato. Este plazo no se computa si no se presenta
la factura.

Formulario a presentar: Certificado de obra conforme al modelo proveído por la Contratante.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre los certificados serán: 

El monto de amortización por pago de anticipo: 20% (veinte por ciento).
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Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo:5% (cinco por ciento).
Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública: 0,4% (cero coma cuatro por ciento).
Retenciones impositivas: (IVA 30%) y (Renta 4%).
Intereses por mora: 0,1% (cero coma uno por ciento), en caso que correspondiere.
Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos de la Contratista: (NO APLICA).

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra,
que está sujeta al pago del anticipo.

2. PLAZO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 8 (ocho) días corridos, contados a partir del pago del anticipo.
3. PLAZO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA: Se realizará mensualmente.
4. PLAZO PARA RECEPCION DEFINITIVA: Hasta 3 (tres) meses posteriores a la firma del acta de recepción provisoria.
5. VICIOS OCULTOS:   La Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo, en los términos

establecidos en la Legislación Paraguaya: La Contratista será responsable por 10 (diez) años computados desde la
fecha del acta de recepción definitiva, por vicios de la construcción (vicios ocultos) o por vicios en la instalación que
soporte o provea a su obra que la Contratista o las personas empleadas por ella hayan debido conocer en razón de
su profesión o por vicios de los materiales o por equipos empleados en su ejecución.

6. PLAZO PARA SUBSANAR DEFECTOS OBSERVADOS EN LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA:            Hasta 3
(tres) meses posteriores a la firma del acta de recepción provisoria.

La entrega de la zona de la obra será total, con la firma del acta de inicio de obra.

El plazo para la entrega del cronograma de ejecución de la obra es de 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Será pagada por la Contratista a la Contratante, por cada día de atraso en los plazos parciales o totales, una multa
equivalente al 0,1% (cero coma uno por ciento) de la prestación en mora.
Para dicho efecto, desde el inicio de la obra y cada 30 (treinta) días de avance, se realizará una simple evaluación
comparativa entre el monto certificado real o ejecutado y lo previsto, utilizando para dicho análisis la curva físico-
financiera que esta correlacionada con el cronograma general de la obra. Esta penalización será incluida en el siguiente
Certificado de Obra; una vez que las multas excedan el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante
evaluará si continuará aplicando las multas o procederá a rescindir el Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución de la obra deberán ser previamente aprobados
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por el Fiscal de Obra.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor 15 (quince) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de sobres-oferta.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Las verificaciones se harán conforme a las decisiones del Fiscal de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas,
almacenes o canteras de la Contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares.

Los materiales tipo aglomerantes serán almacenados en locales o depósitos adecuados que lo protejan de la acción de la
intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La ubicación y características de los depósitos deberán ser sometidas
a la aprobación de la Fiscalización de obra antes de su empleo como tales. Serán suficientemente amplios para almacenar
una cantidad tal de aglomerantes que permita tomar las muestras par ensayo con anticipación de 21 días respecto a la
fecha en que el cemento será utilizado.

Serán depositados sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20m sobre el suelo, y los lados de las
pilas deberán quedar separadas 0.50m por lo menos de las paredes del depósito.

Las pilas no deben tener más de 20 bolsas de altura.

Almacenamiento prolongado:

Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras y que haya estado almacenado en el emplazamiento por más de
60 días, será muestreado en forma representativa y de acuerdo con la norma NP-47, por la Fiscalización y sometido a un
ensayo de calidad de acuerdo con las normas del INTN NP-49, NP-50, NP-51, NP-55 y NP-66.

Las muestras serán enviadas a un laboratorio de ensayo, aprobado para ese efecto por la Fiscalización de Obras, corriendo
todos los gastos por cuenta de la Contratista.

La Fiscalización de Obra entregará a la Contratista los resultados de los ensayos practicados, y si a la luz de estos se
comprueba que los requisitos de las especificaciones del INTN se han cumplido, el cemento en cuestión podrá utilizarse en
forma tal que se agote su existencia en 60 días, teniendo que repetirse entonces mensualmente los ensayos de calidad
especificados en las citadas normas.

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras y/o catálogos de todos los materiales y elementos que se
utilizarán en los trabajos, para su aprobación.

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 (quince) días antes de que deban
comenzar según el Plan de Trabajos la fabricación en taller.

La Fiscalización podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y
elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que se demanden los
mismos a cargo exclusivo de la Contratista.
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La Contratista deberá proveer materiales de reserva que permitan la posterior realización del mantenimiento reparador. Al
efecto se proveerá el 5% (cinco por ciento) de las unidades o áreas construidas y para cada tipo de material
correspondiente a los rubros siguientes:

- Mosaicos de granito reconstituido, pulidos;

- Piso porcelanato (en cajas cerradas);

- Porcelanato para revestimiento;

- Granito natural (en planchas);

- Placas de yeso pre-pintada para cielo raso (embaladas);

- Placas para mamparas (placa entera);

- Cerraduras de mamparas (en cajas cerradas);

- Cerraduras de puertas de madera (en cajas cerradas);

- Lámparas leds (en cajas cerradas);

- Tapas de inodoro (embaladas);

- Válvulas de descarga (en cajas cerradas);

- Griferías tipo "pressmatic" para lavatorios (en cajas cerradas);

Estos materiales serán depositados por la Contratista en locales definidos por la Fiscalización de Obra. La Fiscalización
podrá disponer otorgarle a algunos de los materiales indicados, mayor porcentaje de lo señalado, aplicando el proceso de
compensación de costos.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO APLICA.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

- Duración del periodo de movilización: 8 (ocho) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
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contrario en este apartado:

Dentro del plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del Contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de la obra será total.

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: (NO APLICA).

Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el Fiscal de
Obra a la Contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras.

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: Pruebas del Sistema de
Prevención contra Incendios PCI, pruebas de Sistema de Climatización, pruebas del Sistema Eléctrico, pruebas del
Sistema prevención de robos, pruebas del Sistema de Señales Débiles.

Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (NO APLICA).

Recepción Definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo máximo de 3 (tres) meses, posteriores a la fecha del acta de recepción
provisoria.

2) Al momento de la recepción provisoria el Fiscal de Obra entregará a la Contratista una planilla que contendrá en forma
detallada todos los defectos de construcción descubiertos, para que la Contratista realice las correcciones a fin de
proceder a la recepción definitiva.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares
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Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

SE SUSCRIBIRÁ UN CONTRATO.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
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2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
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a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Diez meses posteriores a la fecha de la firma del Contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes
documentos:

1. Documentos Genéricos:

Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado
podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;
Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después
de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o
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rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente
o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del
Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

OBS.: 

La nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación, no aplica, en virtud a la
naturaleza del objeto licitado. Respecto de los trabajos ejecutados durante el mes de enero, la presentación de la
correspondiente factura deberá realizarse recién en la segunda quincena del febrero, en atención a la no disponibilidad de
Plan Financiero en este periodo de cada año; por tanto, en lo concerniente al mes de referencia, no corresponde la
eventual aplicación de intereses a favor de la Contratista. Teniendo en cuenta que el proceso reviste de carácter       
Plurianual, los pagos a ser realizado en el próximo ejercicio queda supeditado a la disponibilidad de los créditos                
presupuestarios aprobados y asignados al Plan Financiero Institucional.

Otras formas y condiciones de pago a la Contratista en virtud del Contrato, son las siguientes:

Certificado de obra que incluya además la planilla de medición, resumen del certificado y cronograma físico - financiero.
Solicitud de pago por parte de la Contratista.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 3 (tres) días hábiles    luego de la firma del
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contrato.
b) Vigencia de la garantía de anticipo: 26 (veintiseis) meses.
c) Mariscal Francisco Solano Lopez y EE.UU de la ciudad de Villa Hayes, Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.
d) Horario de atención: 07:00 hs a 13:00 hs.
e) Oficina y/o departamento: Dirección General de Administración y Finanzas.
f) Responsable de la recepción: Funcionario designado por la Dirección General de Administración y Finanzas.
g) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 60 (sesenta)
días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha
aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.
h) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: Se deducirá el 20 % (veinte por
ciento) de cada Certificado presentado hasta alcanzar el monto total anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato
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Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Si durante la vigencia del plazo de ejecución de los trabajos contratados se verifican variaciones de precio de los
conceptos que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante, se reconocerá un reajuste de precios para cada
certificación, según la siguiente fórmula paramétrica:

Ap =  [Po(0,375 S/So + 0,25 C/Co + 0,125 Fe/Feo + 0,10 G/Go + 0,15 D/Do) - Po] [1 - Prl/100]

 

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

Po: Monto del certificado contractual básico, del mes en cuestión, elaborado conforme al Contrato.

S: Salario Mínimo del peón albañil de la categoría edificaciones y obras de construcción, establecido por la Dirección del
Trabajo del Ministerio de Trabajo, vigente al primer día del mes del certificado en cuestión.

So: Salario Mínimo del peón albañil de la categoría edificaciones y obras de construcción, establecido por la Dirección del
Trabajo del Ministerio de Trabajo, vigente 10 (diez) días antes de la presentación de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento puzolánico de 50 kg, para entrega en Villeta, establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente al primer día del mes del Certificado en cuestión.

Co: Precio de la bolsa de cemento puzolánico de 50 kg, para entrega en Villeta, establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente 10 (diez) días antes de la presentación de las ofertas.

D: Valor promedio de venta de la cotización minorista del tipo de cambio nominal del dólar americano, establecido por el
Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes del certificado en cuestión.

Do: Valor promedio de venta de la cotización minorista del tipo de cambio nominal del dólar americano establecido por el
Banco Central del Paraguay, correspondiente a 10 (diez) días antes de la presentación de las ofertas.

Fe: Precio de kg, de varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista CAPACO (Cámara Paraguaya de
la Construcción), correspondiente al mes del certificado en cuestión.

Feo: Precio de kg, de varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista CAPACO (Cámara Paraguaya
de la Construcción), vigente 10 (diez) días antes de la presentación de las ofertas.
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G: Precio por litro del gasoil establecido en el punto 16 del boletín del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
correspondiente al mes del certificado en cuestión.

Go: Precio por litro del gasoil establecido en el punto 16 del boletín del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
correspondiente a 10 (diez) días antes de la presentación de las ofertas.

Prl: Valor del anticipo (en tanto por ciento) establecido en el Contrato.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la Contratista se encuentre con retraso en relación al
cronograma de obra aprobado. El pago de reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo
principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén
disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables a la Contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas, vencidos los
plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del
plazo contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios
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La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.
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3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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