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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

467909

Municipalidad de Pirayd

Uoc Pirayu

Consultas Virtuales a traves
del portal

Municipalidad de Pirayu - Tte
R. Gomez entre Gral Diazy
Juan Pablo I

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Municipalidad de Pirayu - Tte =~ Fecha de Apertura de
Ofertas: R. Gomez entre Gral Diazy Ofertas:
Juan Pablo I
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: Rosalia Rojas Arce Cargo:
Teléfono: 051920112 Correo Electronico:

CONSTRUCCION DE AULA
PARA EL COLEGIO NACIONAL
VIRGEN PERPETUO
SOCORRO

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

22/07/2025 12:00

25/07/2025 08:00

25/07/2025 08:30

10.0%

Encargada UOC

municipalidaddepirayu@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

4174



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21/07/2025
Lugar: COLEGIO NACIONAL VIRGEN PERPETUO SOCORRO - PIRAYU (COMPANIA CERRO LEON)
Hora: 08:00 HS

Procedimiento: El oferente interesado primeramente debera recurrir al local de la Municipalidad de Pirayu, de donde sera
guiado al sitio de obras

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Encargada de UOC.

Participacién Obligatoria: SI. La Convocante confiere caracter obligatorio a la realizacion de la Visita al sitio de ejecucion
del contrato, se adjunta justificacién en el SICP, por tanto, la misma no podra ser suplida con la simple presentacién de
una Declaracién Jurada de conocer el sitio de ejecucion del Contrato.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

c la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° No aplica
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica

Sitio donde se ejecutaré la obra: COLEGIO NACIONAL VIRGEN PERPETUO SOCORRO - PIRAYU (COMPANIA CERRO LEON)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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COSTO DIRECTO MANO DE OBRA Gs.

MATERIALES Gs.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Gs.
+

COSTO INDIRECTO COSTO ADMINISTRATIVO Gs.
+

COSTO POR FINANCIAMIENTOS (S| HUBIERE) Gs.
+

COSTO POR UTILIDAD Gs.
+

CARGOS ADICIONALES Gs.

PRECIO UNITARIO Gs.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)
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[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
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i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas

e Coeficiente de Debe Debe Completar el

Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de

igual o mayor a /1/.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los base§ y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados.

[2021.2022.2023]
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e Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion
igual o menor a requisito. requisito. Financiera"y
[0.80]. Esta presentar los
informacién sera documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados

[2021.2022.2023].
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

18/74



Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021,2022 y 2023 para contribuyente de IRE GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /60%] minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40% de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2021_2022_2023_2024] en las el 25%de el 40%de Construccién"y
siguientes actividades clave: los . los . ".Situac‘ién
CONSTRUCCION DE AULA requisitos requisitos Financiera"

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

ustificacion de | . 62 solicitad
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los afios solicitados de experiencia especifica requerida para la contratacidn de la presente obra, radica a fin de que esta
Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la
Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucion

satisfactoria de la contratacion, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeifiar los siguientes cargos
clave: Arquitecto o Ingeniero de Obras. Con 3
afios como minimo de experiencia demostrada
en la obtencion del Titulo y acompafiada de su
Curriculum Vitae. Y contrato que lo vincule con la
empresa, el cual deberd permanecer en la zona
de obras diariamente.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [3 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de C.1., titulo profesionales, registro del MOPC vigente y patente profesional del Director de Obras Residente

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio

Combinadas

Documentacion
requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:

esenciales en propiedad o en con el el requisito. por lo por lo "Lista de

alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y

indican:mezcladora de conel 25% | el 40% de "Cronograma

cemento, escaleras, carretillas, de 195' los - de Utili;acién

palas, plomadas, martillos, requisitos requisitos de Equipos"
minimos minimos

baldes, equipos de seguridad,
botas, cascos, -Equipos
auxiliares de electricidad:
guantes aislantes, alargues de
conexion, lentes protectores,
cascos, y demas

herramientas necesarias para
la ejecucidn de la obras

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

requeridos | requeridos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALE

o po

io Nacional Virgen Per rr

e Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara
el Ministerio de Educaciony Cultura.

CONSIDERACIONES GENERALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir
ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucidén de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y
tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que
aseguren la correcta ejecucion de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra,
como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libr r

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas
estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

e En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los
trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva

PREPARACION DE LA OBRA

L Limoi y

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de
efectuar el replanteo
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2. Replanteo:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Excavacién de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados
en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento
sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

imien iedra br
Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte

de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:1:10 (cemento cal arena). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

ESTRUCTURA DE H° A°
Resi iaC P lH -

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

i. Vigas
ii. encadenados

Arm r

Pri ion del materi
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante

cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra
indicacion o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Colocacién y fijacién
Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser

escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
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La substitucion de varillas de seccidn o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

M | ; -
El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso

escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

- 80 del -

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de
los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada
la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdén debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

. el Hormigs
Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas
deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no

menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidén del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de
precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

. y frad .

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y
las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la
permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigon.

No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados
con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

4. VigasydadodeH® A%

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
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(balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27
y tendra 2 varillas de 8mm. de didametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de
diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos
y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50
m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura
del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos
casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

5. Encadenado de H°A°

Rigen con las especificaciones del item anterior

6. Loseta de H°A° sobre puerta de acceso

Se debera preparar el encofrado sobre el acceso principal para posterior armado de estructura, una vez terminado se
debera cargar el hormigdn teniendo en cuenta los detalles para este rubro

MUROS DE NIVELACION

7. De 0,45 mts

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:6 (cemento Arena ) colocados y trabados como
corresponden uno en forma trasnversal y otro en longitudinal, con agregado de murocal

8. De 0.30 mts.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:6 (cemento Arena ) colocados y trabados como
corresponden en forma trasnversal, con agregado de murocal

9. De 0.60 mts. para pilares

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:6 (cemento Arena ) colocados en forma de dado,
con agregado de murocal

10. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material
para relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima
capa de compactacidn aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. AISLACION HORIZONTAL DE MURQS C/ASFALTO

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros
colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucidon. Todo mortero
que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 8
en dos hiladas con mescla 1-3.

12. Muros de 0,15 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdan perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

13. De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos teniendo en cuenta dejar las 2 caras limpias de resto de mortero

14. De 0.30 para revocar:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

15. De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos, teniendo en cuenta dejar una cara limpia de restos de morteros y con las rendijas rellenadas de
forma homogénea.

16. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Seran colocados en el antepecho de cada Ventana sobresaliendo unos 50 cm en ambos lados de la abertura, estas
varillas tendran un didametro de 8 mm y tendran 2 hiladas colocadas una al lado de la otra

PILARES

17. _De 0,45 x 0,45 visto p/galeria ladr.prensados

Llevaran estructura de H® A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo
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y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

18. TECHOS
Tech Tejas con tej nes prensados a maquin iran e H° A°de 2" x 6" con liston de boca de 1 5" x 3"

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las
mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena).

rohibi

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente
sin adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los
planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribuciéon general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran
terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

n n H k4 n n o pO

Todo el maderamen serd de Hormigon Armado prefabricado, sin rajaduras, grietas, nudos, libre de defectos, y
perfectamente terminado. Se tendra especial cuidado durante el anclaje del maderamen para evitar fisuras. Conforme
se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones
listones de 1 %" x 3" (ver detalle).

Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por
mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de
los materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las paredes
deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

REVOQUES.
19. De paredes al interior y exterior a una capa:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos, las superficies que dan al exterior deberan tener un agregado con aislante hidréfugo.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

20. Deviga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°:

Los vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
21. Moldura lineal en balancines:

Se rigen con las especificaciones del item 19, teniendo sumo cuidado en la verticalidad y horizontalidad del recuadro

22. Contrapiso de H°® de cascotes de 10 cms. + carpeta de fijacion
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Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos

.z ’ ,
liame ran_e 3 J C 3 0

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso
ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

Sobre el contrapiso se prepararan las fajas guias para el esparcido y nivelado de carpeta con mortero a la cal

23. Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color gris de 30 x 30 cm

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran
con lecheradas de cemento, coloreada con dxido logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se procederd a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

24. Zocalo granito reconstituido gris pulido:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color gris y colocados en todos los locales donde haya piso
granito y en todas las paredes se colocardn con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

ABERTURAS METALICAS
25. Puerta metdlica de 1.20 x2.10 con marco y herrajes

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas
en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que
sean solo puntos visibles.

La puerta serd de una (1) hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.

26. Provision y Colocacién Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,68 s/1,15

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con
las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién
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La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. El
cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de
anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener
especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

ALFEIZAR DE VENTANAS
27. Demortero1: mento - aren

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccidn.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

28. De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

29. De paredes revocadas al latex

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

30. De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros
tonos.

31. Devigacumbreray galeria al latex

Seran pintadas con dos manos de pintura latex, color a definir con el fiscal de obras

32. De balancines con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas

33. i i n antimoh

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros
tonos.

34. De tejuelones con barniz marino (FDA)

Seran pintadas con dos manos de pintura barniz marino, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos.
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35. De puerta metalica con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate.

36. Detirantesy liston de boca de H° A° al latex

Seran pintadas con dos manos de pintura latex, color a definir con el fiscal de obras

37. Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Seran pintadas con dos manos de pintura latex, color a definir con el fiscal de obras

38. Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

o iie pluvial
39. Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, P.V.C. acompaiiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estaréa incluido en este rubro.

40. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

:En exterior de la construccion se debera construir el guarda obras perimetral, construido con 3m hiladas de ladrillos
alrededor con una distancia de 60cm de la pared exterior, 2 hiladas bajo tierra 7 una sobre nivel de suelo con contrapiso
de 7cm y terminacion con carpeta de mortero a la cal

INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
GENERALIDADES.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado
de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de
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aislacion mas eficientes que éstas.
No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues,
la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TMy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacidn eléctrica permanente, asi
como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Equi A ri M.T

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la
marca INPACO.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica

por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

. islad Baia Tensis
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.
Llaves termomagnéticas.
racteristi ner
Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de

utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacién que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
c - l
Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

r risti nstructiv
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Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de
material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.

41. Instalacién deltablero TS10 de 10 AG. (Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos):

r risti ner.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
42. Instalacién d los d ilad Al i6n de los circuitos de | .

Dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para
sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

43. Alimentacion de los circuitos de luces:

Dimensionados de acuerdo a la cantidad de carga proyectada, por lo general suele ser con cable de 2.5 mm, conecta la red
de distribucién de luces con los puntos de encendidos y este a su vez con el tablero

44, Alimentacion de los circuitos de tomas:

Dimensionados de acuerdo a la cantidad de carga proyectada, por lo general suele ser con cable de 2.5 mm, conecta la red
de distribucién de toma corrientes y este a su vez con el tablero

45, Alimentacion de los circuitos de ventiladores:

Dimensionados de acuerdo a la cantidad de Ventiladores, por lo general suele ser con cable de 2.5 mm, conecta la red de
distribucién de toma corrientes y este a su vez con el tablero

46. Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente:
Conexion con el tablero principal con cables de 6mm multifilar

47. Artefactos fluorescentes de 3 x40 W Led

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes Led.

r risti ner.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos,y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes led de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo o por los
tirantes a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

48. Artef fluor n 2 x40 W
Rigen con las especificaciones del item anterior

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria:

Se regiran por las mismas normas del punto 50 con el agregado de la instalacién de una fotocélula para el encendido y
apago automatico del artefacto
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50. Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro

Un tablero TS (Tablero de Servicio) es un panel eléctrico que se utiliza para distribuir y controlar la energia eléctrica en
un edificio o instalacidn. Un tablero TS de 10 AG (Amperios Generales) con barra de fase y neutro es un tipo especifico de
tablero que se utiliza para distribuir energia eléctrica a diferentes circuitos en una instalacion.

Componentes del tablero TS

Barra de fase: Es una barra conductora que transporta la corriente eléctrica desde el interruptor principal hasta los
diferentes circuitos.

Barra de neutro: Es una barra conductora que transporta la corriente eléctrica de retorno desde los circuitos hasta el
interruptor principal.

Interruptores: Son dispositivos que se utilizan para controlar y proteger los diferentes circuitos eléctricos.

Protecciones: Pueden incluir dispositivos como interruptores termomagnéticos, diferenciales, etc.

Instalacidn del tablero TS

La instalacion de un tablero TS de 10 AG con barra de fase y neutro debe ser realizada por un electricista calificado y
debe cumplir con las normas y regulaciones eléctricas locales. Aqui hay algunos pasos generales que se siguen durante
lainstalacion:

Ubicacidn: El tablero TS se instala en un lugar accesible y seguro, generalmente en un cuarto eléctrico o en un area
designada para equipos eléctricos.

Conexién a la red: El tablero TS se conecta a la red eléctrica principal a través de un cable de alimentacién.
Conexidn de los circuitos: Los diferentes circuitos eléctricos se conectan al tablero TS a través de cables y conectores.

Instalacion de protecciones: Se instalan protecciones como interruptores termomagnéticos y diferenciales para
proteger los circuitos eléctricos.

Verificacion y prueba: Después de la instalacion, se verifica y prueba el tablero TS para asegurarse de que esté
funcionando correctamente y de manera segura

51. Tablero TC de 6 AG.

Un Tablero TC de 6 AG es un tablero eléctrico que tiene una capacidad de corriente de 6 amperios y esta disefiado para
distribuir energia eléctrica a diferentes circuitos en una instalacién. Puede incluir interruptores, protecciones y otros
componentes eléctricos.

Componentes del Tablero TC
Interruptores: Dispositivos que se utilizan para controlar y proteger los diferentes circuitos eléctricos.
Protecciones: Dispositivos que se utilizan para proteger los circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

Barra de fase y neutro: Conductores que transportan la corriente eléctrica desde el interruptor principal hasta los
diferentes circuitos.

Instalacidn del Tablero TC de 6 AG

La instalacién de un Tablero TC de 6 AG debe ser realizada por un electricista calificado y debe cumplir con las normasy
regulaciones eléctricas locales. Aqui hay algunos pasos generales que se siguen durante la instalacion:

Ubicacion: El tablero TC se instala en un lugar accesible y seguro, generalmente en un cuarto eléctrico o en un area
designada para equipos eléctricos.

Conexion a la red: El tablero TC se conecta a la red eléctrica principal a través de un cable de alimentacion.
Conexidn de los circuitos: Los diferentes circuitos eléctricos se conectan al tablero TC a través de cables y conectores.

Instalacién de protecciones: Se instalan protecciones como interruptores termomagnéticos y diferenciales para
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proteger los circuitos eléctricos.

Verificacion y prueba: Después de la instalacion, se verifica y prueba el tablero TC para asegurarse de que esté
funcionando correctamente y de manera segura.

52. Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Un Tablero TCV es un tablero eléctrico que permite controlar y distribuir energia eléctrica a varios ventiladores en una
instalacién. Puede incluir interruptores, conmutadores y otros componentes eléctricos para controlar la velocidad y el
funcionamiento de los ventiladores.

Componentes del Tablero TCV

Interruptores o conmutadores: Dispositivos que se utilizan para controlar el funcionamiento de cada ventilador.
Protecciones: Dispositivos que se utilizan para proteger los circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.
Conexiones: Terminales y conectores que permiten conectar los ventiladores y otros dispositivos al tablero.
Instalacién del Tablero TCV

La instalacion de un Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores debe ser realizada por un electricista calificado y debe
cumplir con las normas y regulaciones eléctricas locales. Aqui hay algunos pasos generales que se siguen durante la
instalacion:

Ubicacidn: El tablero TCV se instala en un lugar accesible y seguro, generalmente en un cuarto eléctrico o en un area
designada para equipos eléctricos.

Conexidn a la red: El tablero TCV se conecta a la red eléctrica principal a través de un cable de alimentacién.
Conexidn de los ventiladores: Los ventiladores se conectan al tablero TCV a través de cables y conectores.

Instalacion de protecciones: Se instalan protecciones como interruptores termomagnéticos y diferenciales para
proteger los circuitos eléctricos.

Verificacion y prueba: Después de la instalacidn, se verifica y prueba el tablero TCV para asegurarse de que esté
funcionando correctamente y de manera segura.

53. Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Estructura de mamposteria: La estructura del registro eléctrico estara compuesta por ladrillos o bloques de concreto,
unidos con mortero de cemento.

Dimensiones: La estructura tendra dimensiones interiores de 30 x 30 x 70 cm, con un grosor de pared adecuado para
garantizar la estabilidad y seguridad.

Puerta de acceso: La estructura contara con una puerta de acceso segura, disefiada para permitir el acceso facil a los
componentes eléctricos.

Materiales utilizados

Ladrillos o bloques de concreto: Materiales resistentes y duraderos para la construccién de la estructura.
Mortero de cemento: Mezcla de cemento, arenay agua para unir los ladrillos o bloques de concreto.
Puerta de acceso: Puerta metélica o de otro material resistente, con cerradura y bisagras.

Ventajas

Durabilidad: La estructura de mamposteria es resistente y duradera, lo que garantiza la seguridad y estabilidad del
registro eléctrico.

Seguridad: La construccién con mamposteria proporciona una barrera fisica segura para los componentes eléctricos,
protegiéndolos de dafios y accesos no autorizados.

Flexibilidad: La estructura puede ser disefiada para adaptarse a las necesidades especificas del registro eléctrico.
Consideraciones importantes

Disefio y planificacién: Es fundamental disefiar y planificar cuidadosamente la estructura para garantizar que se ajuste a
las necesidades del registro eléctrico.

Materiales de calidad: Utilizar materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y seguridad de la estructura.

Construccion segura: La construccion debe ser realizada por personal capacitado y experimentado para garantizar la
seguridad y estabilidad de la estructura.
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54. Rampa peatonal

Materiales necesarios

Ladrillos o bloques de concreto: Para la construccién de los muros laterales de la rampa.
Mortero de cemento: Para unir los ladrillos o bloques de concreto.

Hormigdn: Para la base y el piso de la rampa.

Armazon de acero: Para reforzar el hormigén.

Piso de hormigdn: Para la superficie de la rampa.

Pasos para construir la rampa
Disefio y planificacion: Disefioy planificacion la rampa segun las necesidades y normas de accesibilidad.

Preparaciéon del terreno: deberd estar bien compactado manteniendo la superficie totalmente limpia y con la
inclinacion requerida.

Construccion de los muros laterales: Construye los muros laterales de la rampa utilizando ladrillos o bloques de
concreto y mortero de cemento.

Colocacion del armazén de acero: Coloca el armazon de acero para reforzar el hormigén.

Vertido del hormigdn: Vierte el hormigdn para la base y el piso de la rampa.

Acabado del piso: Acaba el piso de hormigdn con una superficie antideslizante.

Caracteristicas importantes

Pendiente: La pendiente de la rampa debe ser suave y segura, con una inclinacién maxima del 8%.

Ancho: El ancho de la rampa debe ser suficiente para permitir el paso de personas con discapacidad o dificultades para
caminar.

Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser antideslizante para evitar accidentes.
lluminacién: La rampa debe estar bien iluminada para garantizar la seguridad.

Ventajas

Accesibilidad: La rampa peatonal facilita el acceso a personas con discapacidad o dificultades para caminar.
Seguridad: La rampa esta disefiada para ser segura y evitar accidentes.

Durabilidad: La estructura de mamposteria y hormigén es duradera y resistente.

Consideraciones importantes

Normas de accesibilidad: La rampa debe cumplir con las normas de accesibilidad locales y nacionales.
Mantenimiento: La rampa debe ser mantenida regularmente para garantizar su seguridad y funcionalidad.

Disefio y planificacion: El disefio y la planificacion de la rampa deben ser cuidadosos para garantizar su seguridad y
funcionalidad.

55. Pizarron:

Pizarrdn acrilico: El pizarrén acrilico a instalar.

Soportes de pared: Soportes metalicos o plasticos que se utilizan para fijar el pizarrdn a la pared.

Tornillos: Tornillos para fijar los soportes de pared al pizarrdny a la pared.

Nivel: Herramienta para asegurarse de que el pizarrdn esté nivelado.

Pasos para la colocacidn

Preparacidn de la pared: limpeza de impuresas de la pared.

Marcado de la posicidn: Marcar la posicion del pizarrdn en la pared, teniendo en cuenta la altura y la nivelacion.

Instalacion de los soportes: Instalar los soportes de pared en la posicion marcada, asegurandose de que estén
firmemente fijados.
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Colocacién del pizarrén: Coloca el pizarrén acrilico en los soportes de pared, asegurandose de que esté nivelado y firme.

Fijacion del pizarrén: Fija el pizarrdn a los soportes de pared utilizando tornillos.

Consideraciones importantes

Nivelacion: Asegurarse de que el pizarron esté perfectamente nivelado para evitar problemas de escritura o
visualizacion.

Fijacion segura: AsegUrarse de que el pizarrdn esté firmemente fijado a la pared para evitar que se caiga o se mueva.

Accesibilidad: Considerar la altura y la posicién del pizarrdn para que sea accesible para todos los usuarios.

Ventajas
Facilidad de uso: Un pizarrdn acrilico es facil de usary limpiar.
Durabilidad: Los pizarrones acrilicos son resistentes y duraderos.

Estética: Un pizarrdn acrilico puede ser una opcion estética y moderna para espacios de trabajo o estudio.
56. Placa conmemorativa

La placa conmemorativa de granito pulido es un monumento elegante y duradero que honra la memoria de un evento o
persona importante. A continuacidn, se describe esta placa en tercera persona:

Caracteristicas

Ella presenta una superficie de granito pulido, lo que le otorga un aspecto lujoso y sofisticado. Su disefio puede variar
segun el propdsito y el estilo deseado, pero generalmente incluye texto grabado o relieve que destaca el evento o la
persona conmemorada.

Materiales

Esta fabricada con granito de alta calidad, un material conocido por su durabilidad y resistencia a las condiciones
climaticas adversas. El granito pulido refleja la luz, lo que realza la visibilidad del texto o disefio grabado.

57. Demolicion de A n Peligr: rrum

La demolicion de las 2 aulas en mal estado, que totalizan 125 m2, es un proceso necesario debido al deterioro causado
por el desborde constante del arroyo cercano. A continuacidn, se describe el proceso y las consideraciones importantes:

Causas del deterioro
El desborde constante del arroyo ha afectado la mamposteria de soporte de las aulas, causando dafios estructurales
Proceso de demolicion

Evaluacion y planificacion: Se evalua el estado de las aulas y se planifica la demolicién, considerando la seguridad y el
impacto ambiental.

Desmontaje de elementos: Se desmontan los elementos reutilizables, como puertas, ventanas y materiales de
construccion.

Demolicidn de la estructura: Se demuele la estructura de las aulas, utilizando maquinaria y herramientas adecuadas.
Retirada de escombros: Se retiran los escombros y se dispone de ellos de manera adecuada.
Consideraciones importantes

Seguridad: La seguridad es fundamental durante el proceso de demolicién, para proteger a los trabajadores y al
publico.

Impacto ambiental: Se deben tomar medidas para minimizar el impacto ambiental, como la contencidn de polvo y la
gestion adecuada de los escombros.

Respeto a la propiedad: Se debe respetar la propiedad y los derechos de los vecinos y usuarios del area.
Beneficios

La demolicidn de las aulas en mal estado permitira
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Mejora de la seguridad: Eliminar la estructura en mal estado reduce el riesgo de accidentes y lesiones.

Renovacidn y reconstruccion: La demolicion es el primer paso para la renovacion y reconstruccién de un nuevo espacio
educativo.

Mitigacion del impacto del arroyo: La demolicidon puede ser seguida de medidas para mitigar el impacto del arroyo en la
nueva construccion.

58. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL
CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

NDICIONES DE LOS MATERIALE
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL
CONSTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.
Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas
que describan los planos y la documentacion del Contrato. EL CONSTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere,
muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o
los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran
reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de
propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su
empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le
corresponde al material especificado.

AGUA

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco
por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido
carbonico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizarad cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N°

70. Para las estructuras de H® A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la
autorizacion del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que redna las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene
que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares
secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran
rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento
(3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o
untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los
granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su
completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de
la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una
mezcla de ambas por partes iguales. En ningun caso se utilizara arena gorda para ningun tipo de mamposteria.
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LADRILLOS

e Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de
aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones
permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido
metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los
ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

¢ Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los
disefios como en el cdmputo. VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran
dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL
CONSTRATISTA.

TEJAS

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la
vitrificacién, debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nucleos calcareos. El
espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nucleos
calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y
arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y
agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la
piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas
condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la
especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200
kg/cm?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacion seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas
de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2
mm.

PI Y ZOCAL
Seran calcareos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zocalos seran planas, sin rebarbas,
rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendré un espesor minimo de 3 mm., debiendo
estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
Preparacion de la obra:

1 a- Limpieza y preparacidn del terreno M2 63,70
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

b- Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC.

Estructura de H° A*:

a- Vigasy dado de H° A°

b- Encadenados de H° A°

c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso

Muros de nivelacién:

a- De 0.45 mts.

b- De 0.30 mts.

c- De 0.60 mts. para pilares

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién asfaltica:

a- De paredes

Muros de elevacion:

a- De 0.15 para revocar

b- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos
c- De 0.30 para revocar

d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
e- Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)
Pilares:

a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados
macizos

Techo:

a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de
2" x 6" con liston de bocade 1 72" x 3"

Revoques:
a- De paredes interior y exterior a una capa
b- De viga cumbrera y galeria de H° A°

c- Moldura lineal en balancines

M2

M3

M3

M3

GL.

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

ML.

M2

M2

M2

ML.

63,70

14,00

1,23

2,17

1,00

3,60

7,50

0,60

23,30

6,40

3,40

34,50

13,50

31,82

16,00

6,60

90,50

61,00

16,00

38,80
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms. + carpeta de fijacion
Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.
Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.
Aberturas metalicas:

a- Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes

b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.

Alfeizar de ventanas:

a- Derevoque 1:3 (cemento - arena)

Pinturas:

a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manosy lijado )

b- De paredes revocadas al latex

c- De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos

vistos con dcido muriatico y patinal D)
d- De viga cumbrera y galeria al latex

e- De balancines con pintura sintética

f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos

vistos con acido muriatico y patinal D)

g- De tejuelones con barniz

h- De puerta metélica con pintura sintética

i- De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

j- Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Vidrios dobles de 4 mm.

Desague Pluvial:

a- Canaletay caio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.
Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso
Instalacion eléctrica

Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.

Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV

Alimentacion de los circuitos de luces

M2

M2

ML.

UN.

M2

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

ML.

M2

BOC.

BOC.

BOC.

58,00

58,00

34,00

1,00

10,32

25,60

61,00

61,00

11,90

16,00

10,32

109,00

80,00

5,50

53,40

23,00

10,32

23,00

19,20

12,00

2,00

10,00
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44  Alimentacién de los circuitos de tomas BOC. 6,00

45  Alimentacién de los circuitos de ventiladores BOC. 2,00

46 Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al tablero existente MTS. 25,00

Artefactos eléctricos:

47  Artefactos fluorescentes de 3 x40 W UN. 2,00
48  Artefactos fluorescentes de 2 x40 W UN. 4,00
49 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria UN. 2,00
50  Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN. 1,00
51 Tablero TCde 6 AG. UN. 1,00
52 Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN. 1,00
53  Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN. 3,00
54  Rampa peatonal GL. 1,00
Mobiliarios:

55  a-Pizarrones UN. 1,00
56  Placa conmemorativa gl 1,00
57  Demolicién de aulas en peligro de derrumbe M2 125,00
58 Limpieza final M2 63,70

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
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histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

NINGUNA.-

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Arg. Vanessa Castro - Dpto de Planificacion y Obras

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: EL Mismo
Corresponde a Que Los Nifios De la Comunidad Cuenten con comodidades y beneficios en las instituciones
educativas, teniendo en cuenta que la Institucion Educativa no cuenta con un aula destinada para todos los grados.
Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: corresponde a un llamado SUCESIVO.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnica establecida, es por la
complejidad de la obra y la aprobada por el

MEC, segln los lineamiento que nace de la necesidad que seria de gran ayuda, especialmente, para los nifios en
general, para su crecimiento y desarrollo para la sociedad, en la cual se encuentra debidamente detallada, conforme
a la obra que se solicita.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

47774



Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

SEAJDUNTAAL PBC

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccion es de 90 (NOVENTA) dias calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. PLAZO DE LA
OBRA Y los mismo seran ejecutadas en: COLEG/IO NACIONAL VIRGEN PERPETUO SOCORRO -PIRAYU (COMPAN[A CERRO
LEON)

El plazo previsto para la ejecucion de las obras y servicios: es de 90 (NOVENTA) dias calendario, contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida por el Fiscal de Obras que sera designado por la MUNICIPALIDAD DE
PIRAYU.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o®EeNO WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

Certificado
6

TIPO

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Agosto 2025

Agosto 2025

Setiembre 2025

Setiembre 2025

Octubre 2025

Octubre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /3 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs 5.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs 5.000.000..

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs 5.000.000.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones seran entregadas cada 15 dias corridos, el formato serd otorgado por el fiscal de obras, las
certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acompariadas de una nota dirigida al intendente.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, El monto de amortizacion por pago de anticipo, intereses por mora Y Otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Tte Ramon Gomez entre Gral
Diaz'y Juan Pablo Il, por mesa de entrada de la Institucion

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccién: 90 (noventa) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio. El Acta de Inicio
debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

el 0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total de las multas
no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato
sera: conforme a lo establecido en los AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:
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conforme a lo establecido en los AGC

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

conforme a lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

Duracién del periodo de movilizacién:

3 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato
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. g ‘<oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: Por el 100% de las obras ejecutadas

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /No Aplica].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: (No Aplica).

. 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (diez) dias corridos, contados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 5
(cinco) dias corridos

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

150 (Ciento Cincuenta) dias computados a partir de la fecha de la suscripcidn del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

SR

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
dentro de los 15 (quince) dias habiles, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacion de la factura.
Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.

Para el pago al proveedor, realizara la retencidn correspondiente por el porcentaje de contribucién Art 63 Ley 7021/22.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 10%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.
Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo:

Dentro de los (diez) dias calendarios posteriores a la firma del contrato

Direccion: Tte R. Gémez entre Gral Diaz y Juan Pablo II

Horario de atencién: lunes a viernes de 07:00 hs a 13:00 hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Responsable de la recepcidn: Esteban Benitez

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: a mas tardar el, 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud

Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a los pagos realizados: sera del 10% en relaciéon a cada
certiifcado que se realice, hasta la devolucion total del anticipo

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
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5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haréa efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E I | I I e l S Il I I. .

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n _PmoPmo [Z Ak (Lkm) 1
K-1 lko
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Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.
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3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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