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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

474419

Municipalidad de Itaugua

Uoc Itaugua

SICP

Municipalidad de Itaugua

Oficina de la Unidad Operativa de
Contrataciones

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcidn definitiva

ABG. ANALIA CANETE

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE AULAS
NUEVAS EN LA ESCUELA BASICA
N°1024 SENORITA LAUREANA
VEGA, ESCUELA BASICA N°6114 Y
COLEGIO NACIONAL SANTA
LIBRADA DE ESTE MUNICIPIO

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

30/09/2025 12:00
03/10/2025 09:00

03/10/2025 09:30

No se otorgara anticipo

DIRECTORA

2/86




DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusién de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes
y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introducci6n de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.

icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y https://www.contratacion v n ia-pr.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizaciéon de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seguin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podr, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura plblica de constitucion que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado
el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.
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Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda
su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seguin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

6/86



Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida
por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha
comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRQO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacidén podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida
el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
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hébiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: no aplica

Lugar: no aplica

Hora: no aplica
Procedimiento: no aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: no aplica

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacidén no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° no aplica
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: no aplica
Sitio donde se ejecutara la obra:

LA ESCUELA BASICA N°1024 SENORITA LAUREANA VEGA, ESCUELA BASICA N°6114 Y COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

R

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta
y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le impedira ejecutar
el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaraciéon de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes puUblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
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7021/22, |a oferta seréd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacis

Basado Unicamente en precio

Anlisis d 05 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacidn.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

El listado de equipos a utilizar con especificacién de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

La mano de obra a utilizar con especificacion de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario
en guaranies, costo total horario en guaranies.

Produccién de equipo con especificacién de costos horarios en guaranies

Costo Unitario de la Ejecucidn

El listado de materiales con especificacion de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en
guaranies.

El listado de Transporte con especificacion de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

Total de Gastos Generales en guaranies.

Beneficio e Impuestos en guaranies.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaranies.

Fecha Itam N°

Obra Unidad

a. Equipo a Utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs Costo Total Hora Horarios

Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora

Horarios Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costo
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Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C=D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horarios Gs.
C) Total Gs.

F. Transporte DMT Km Consumo Costo Horarios Gs. Costo Total Hora Horarios Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs.

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG Gs.

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r rinternacion

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaraciéon de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de
Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion Personas Juridicas de la
Direcci6n de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Puiblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencion y de los consorcios seran
determinadas por la Direccidén Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir
ser igual o mayor a 1. Esta con el
informacién seré extraida del requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023 y 2024

« Coeficiente de Debe
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir
Total igual o menor a 0.80. Esta con el
informacién sera extraida del requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados 2022-2023-

. y2024

« Demostrar que posee o que tiene ~ Debe
acceso a suficientes activos cumplir
liquidos, activos reales libres con el
de gravamenes, lineas de requisito.

crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensién, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Cada Socio
Socio Lider
Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos menos
con con

el 25% del el 40% del
requisito requisito
minimo minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.]

c. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DE LOS ANOS 2022-2023 Y 2024 PARA CONTRIBUYENTES DEL IRE GENERAL

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de Debe ) Debe )
los dltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual | CUMplir cumplir con
de facturacién igual o superior a 50 % conel el requisito.
requisito.
¢ El promedio del volumen anual de negocios se define
como el total de las facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por el oferente, dividido
el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
- - e
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de contratista, integrante | Debe Debe Debe Debe Completar el
de un consorcio en el porcentaje de participacién, cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
o subcontratista autorizado por la Administracién | conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Contratante en al menos un () contrato, durante requisito. menoscon | menoscon | especificaen
los Ultimos diez (10) afios, similares a las obras el 25%de el 40% de Construccion”
propuestas. los los

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reguisitos ref]uisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en requeridos. | requeridos.
la Seccidn Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un (70%) por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

Si se justificare por razones de complejidad, escala
fisica, métodos, tecnologia u otras caracteristicas
técnicas, la Convocante podrd aumentar estos
requisitos minimos pidiendo:
1. Hasta un minimo de tres (3) contratos similares
2. un porcentaje superior de avance o la terminacion
total de las obras.

e Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2021, 2022 y 2023en las siguientes conel porlo por lo "Experiencia
actividades clave: CONSTRUCCION DE AULAS, requisito. menoscon | menoscon | Generalen
REPARACION DE AULAS - COMEDORES el25% de | el40%de | Construccion"y

los los "Situacién
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

lustificacion de| N 6 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

pacidad - d |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para cumplir cumplir con formulario: "Lista
desempenfar los con el el requisito del personal
siguientes cargos clave: Director de  requisito propuesto para la
obras residente con titulo de obra"

arquitecto y/o ingeniero civil, con
minimo de 03 (tres) afos de
experiencia en Direccién de

obras

de naturaleza similar (obras viales)
Como minimo deberd contar con un
Jefe o Superintendente de Obras
con [3 ANOS]

de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Declaracidn Jurada en la que el oferente se compromete a emplear en la obra el 50% de personales domiciliados en el Distrito .
4 Cartas compromisos de aceptacion y de permanecer en sitio de obras de personales en cargos claves.(Director de obras y Jefe o
Superintendente de obras).
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- pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos | Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los formularios:
puede disponer cumplir cumplir con menos con el [25% de menos con el [40% ide "Lista de Equipos"y
oportunamente conel el requisito. los requisitos minimos los requisitos minimos "Cronograma de Utilizacién
de los equipos requisito. requeridos requeridos. de Equipos"

esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican:
Camion
volquete
Equipos de
andamio
Herramientas
de mano de
albafiileria
Camion para
retiro diario de
residuos de
obras
Trompito
hormigonera
minimo
capacidad de 1
bolsa

Los equipos
minimos
necesarios
presentados
por los
oferentes no
deberén estar
comprometidos
en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.
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2. Cuadro de revaluio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones
a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacidn a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerirda que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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-riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mds baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades
0 montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién
oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de
evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicaciéon por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITA A NSIDERACIONES GENERALES:

 Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién; es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar

las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos,

las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion
delaobra.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveerd EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y FISCAL DE OBRAS dejaran constancia del control de los trabajos desde la preparacion de la
obra hasta la recepcion definitiva.
* Eltiempo de trabajo estimado 90 dias

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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MUNICIPALIDAD: ITAUGUA
DEPARTAMENTO: CENTRAL
AULA: 5.80X6.80

TECHO: CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR

INSTITUCION: ESC. BAS. 1024 Srta. LAUREANA VEGA

ESC. BAS. 1024 Srta. LAUREANA VEGA

1 LETRERO DE OBRA
1,00X2,00

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 1,00m x 2,00m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

2 LIMPIEZAY
PREPARACION DE
TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd
eliminar del predio de la construccidn todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
queméandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
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REPLANTEO

REPLANTEQ Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en
los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con
las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el
vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

VALLADO DE OBRAS

El vallado perimetral de obra debera ser metilico, ciego y
con una altura no inferior a 1,80mts. El vallado de obra se
construira con postes de madera y su escuadria sera de 3x3
de una longitud de 2,50 metros. Los postes de madera iran
enterrados setenta centimetros y deben salir una altura libre
de 1,80 metros altura de la superficie. Se colocaran por los
postes de madera en forma horizontal dos chapas de zinc N°
16 de 0,90 cm de ancho. Las chapas iran clavadas a los
postes de madera. Todos los materiales a ser utilizados en el
vallado de proteccién de obra deben ser nuevo y no podran
utilizar materiales reciclados. Una vez que termine la obra el
vallado serd desmontado y los mismos seran retirados por la
contratista y la misma seré la encargada de trasladar los
materiales del vallado al lugar que fije la Contratante
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EXCAVACION Y
CARGA DE
CIMIENTO DE P.B.C.

EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran de la
misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos serdn uniformes,
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando
las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada
y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes
de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provisién del material, el supervisor de obras
indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro
en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro
de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

DADOS DE H°A°®

E L. e dad
Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas
indicadas en los planos respectivos y los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de dados deberdn asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no
sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa 'y
no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como
norma general no se permitira la utilizacién de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia pldstica, evitindose la segregacién de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H°.

ENCADENADO
INFERIORY
SUPERIOR DE H°A°

Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la
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punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademéas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidn del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigon. Los
parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
.p i I .

El acero para la armadura debera estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberdn ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Colocacién v fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el
asentamiento del hormigdén. Los empalmes o uniones
deberdn ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

o Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
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permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberad ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

VIGA DE GALERIA
13x27cm

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidn del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccién del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberdn ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
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8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
¢ Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién vy el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

9 LOSETA SOBRE LOSETA SOBRE ABERTURA
ABERTURAS
La misma podra ser premoldeada o realizada in situ de
acuerdo al plano en relacién a dosaje y armadura del mismo
10 MAMPOSTERIA DE MURO DE NIVELACION DE 0,4
NIVELACION DE , . . .
0.45m clo Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados

con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
deberd preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.
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11

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE
0.30m

MUROS DE NIVELACION DE 0,30,

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién seréa de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
deberd preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

12

RELLENOY
COMPACTACION DE
SUELO

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORE

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
dltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.

13

AISLACION
ASFALTICA
HORIZONTAL

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de
ningdn tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
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14

MAMPOSTERIA DE
0.15 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.  Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.30 VISTOA UNA
CARA DE LADRILLOS
PRENSADOS

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 VISTO UNA CARA.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0,30 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 PAREA REVOCAR.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.  Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.15VISTO AUNA
CARA DE LADRILLOS
PRENSADOS

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 VISTO UNA CARA .

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

18 | ENVARILLADO BAJO ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA
ABERTURAS .
El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se
realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma
lineal en dos hiladas bajo las aberturas con un solape
minimo de 0.50 mts a ambos lados de la abertura
Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena);
19 PILARES DE PILARES MAMPOSTERIA DE LADRILLOS PRENSADOS VIST!
MAMPOSTERIA DE PARA GALERIAS.
LADRILLOS , , .
. Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°.
PRENSADOS SEGUN . ™
DETALLE Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano

respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro.
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TECHO DE CHAPAS
CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECHO CON CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, color galvalumén, o trapezoidal
de acero galvanizado tipo sandwich con aislacion
incorporado, terminaciones de cumbrera superior e inferior,
lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC, estructuras
metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de
sujecion, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y
correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas
mas arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la
distribuciéon de la estructura metalica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacién del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metdlicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacién y buena terminacién de
los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica
que sustenta el techo. Se debera prever la colocacién de dos
extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a
una cara para la aislacién térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacion.

Toda la estructura metdlica recibird un tratamiento de
antidxido previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provision de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveerd todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar
la obra a él encargada, y que se describen en los planos,
planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista debera verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitectonicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con
las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccién Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccién Espafiola

34/86



21

REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REVOQUES.

Interi iord

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de mur n n hidréf

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adiciéon especial de ceresita en
porcentaje adecuado.

22

REVOQUE DE
MOCHETAS

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color ceramica.

23

CONTRAPISO DE
CASCOTE

NTRAPISO DE HORMIGON DE CA: TE

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ninguln caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del
piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal
en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd  al levantamiento total por cuenta  del
CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.
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CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

25

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO CERAMICO P14
ANTIDESLIZANTE

PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

El CONTRATISTA deberd proveer los materiales necesarios
para este rubro, segun indicaciones. Los pisos seran de
cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en
relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocaciodn, el contratista deberd presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacion. Las juntas
entre las piezas no seran mayores a5 mmy seran rellenadas
con pastina base blanca o color seguin color de la pieza
seleccionada.

26

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO BALDOSONES
0.40 X 0.40 INCLUYE
CONTRAPISO Y
CORDONES

GUARDA OBRAS

El CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro, segin indicaciones. Los mismos seran
ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y contrapiso de
H°C®y una terminacion de baldosones de 0.40 x 0.40

27

ZOCALO CERAMICO

Z6 rami

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo serd ejecutado a maquina con
esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar

con la aprobacién del Fiscal de obras. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

28

RAMPA DE ACCESO
10% DE PENDIENTE

RAMPA PEATONAL 10% DE PENDIENTE 1.50 DE ANCHO

Las mismas seran construidas con ladrillos comunes de 0.30
en sus laterales con morteros de la misma dosificacién
utilizadas para la mamposteria de nivelacién se precedera a
rellenar con cascote en su interior y terminados con piso de
ladrillos y. sus laterales seran revocados con mortero con
hidrofugo y el piso terminado con alisada de cemento dosaje
1:3 cemento arena.

29

PROVISION Y
COLOCACION DE
REJAS METALICAS
PARA VENTANAS

REJAS METALICAS

El CONTRATISTA debera proveer y colocar los materiales
necesarios para este rubro, segln indicaciones La seran
realizadas segin disefio utilizando los mismos criterios de
soldaduras utilizados para puertas metélicas.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
VENTANAS DE
VIDRIOS
TEMPLADOS

ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS
VENTANAS CORREDIZAS

El CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones. La
estructura metélica serd de aluminio anodizado de color
natura con vidrios de 8mm trasparente

31

PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA METALICA
DE 1.20 X 2.10

PUERTA METALICA 1,20X2,10
El CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato
de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

32

PINTURA DE
PAREDES AL LATEX

PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura
a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

33

PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS
CON SILICONA

PINTURA CON SILICONA

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho,
incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la
vista.
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PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

35

PINTURA DE
CANALETAS Y
BAJADAS

PINTURA DE CANALETAS

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

36

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos
de estructuras metalicas.

37

CANALETAS Y
BAJADAS

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran
con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los
canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro
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INSTALACION DE
TABLEROS DE 6 AG

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14,
con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para
los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una
altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las
llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.

39

INSTALACION DE
TABLERO DE
VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

40

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.
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4

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
TOMAS

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construcciéon de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

42

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORE

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construcciéon de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

EL CONTRATISTA debera proveer los ventiladores que seran
de motor pesado de 5 velocidades 80 watts aspas de 56 los
mismos podran ser de control manual o a control remoto
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43

ALIMENTACION DE
TGARED
EXISTENTE

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado debera tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

COLOCACION DE
PANTALLA ACRILICA
CON FOCOS LED DE
30 WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

EL CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, seguin indicaciones.

Equipos para armar artefactos de iluminacion de pantallas
acrilicas con foco tipo led para el interior de las aulas y en la
galeria pantalla metélica o portaldmparas tipo plafén segin
indique la planilla de computo.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

45

COLOCACION DE
PORTA LAMPARAS
TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
EL CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

Equipos para armar artefactos de iluminacién de pantallas
acrilicas con foco tipo led para el interior de las aulas y en la
galeria pantalla metélica o portalamparas tipo plafon segin
indique la planilla de computo.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidén deberdn ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

46

COLOCACION DE
PIZARRA ACRILICA

PIZARRAS ACRILICAS

EL CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

Las pizarras acrilicas serdn placas de 6mm como minimo
con bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm
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47

LIMPIEZA
PERIODICAY FINAL
DE OBRA

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.

MUNICIPALIDAD: ITAUGUA

DEPARTAMENTO: CENTRAL

AULA: 5.80X6.80

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECHO: CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR

INSTITUCION: ESC. BAS. 6114 Y COL. NACIONAL SANTA LIBRADA

48

LETRERO DE OBRA
1,00X2,00

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,00m. Este letrero lo colocarda EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

49

LIMPIEZAY
PREPARACION DE
TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere &arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los drboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd
eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
queméandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
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REPLANTEO

REPLANTEQ Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en
los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con
las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el
vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

51

VALLADO DE OBRAS

52

EXCAVACION Y
CARGA DE
CIMIENTO DE P.B.C.

EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran de la
misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos serdn uniformes,
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando
las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada
y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes
de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras
indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de este rubro
en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro
de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.
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DADOS DE H°A°®

DADOS DE H°A°

L. e dad
Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas
indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn
uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las
armaduras de parrilla de dados deberan asentarse sobre
sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no
serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa 'y
no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacién de H° de
consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H® de
consistencia pldstica, evitandose la segregacién de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H°.

54

ENCADENADO
INFERIORY
SUPERIOR DE H°A®

Encofrados.

La construccién de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidn del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Arm ¢
o Proteccion del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.
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« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didametros no deberdn ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Colocacién v fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberdn ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

o Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar
de su aplicacién. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencién de una distribucion uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado deberad ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

55

VIGA DE GALERIA
13x27cm

VIGA DE GALERIA

Encofrados.

La construccién de los encofrados sera impecable. Los
encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada
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metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracidn del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion
de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes
serd con tablones en los cuatro costados.

Arm I
. L. l .

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido
contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en
frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a
8 (ocho) veces el diametro de la barra.

o Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién vy el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberdn ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por
bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y
de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigbén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar
de su aplicacion. El hormigén deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencidén de una distribuciéon uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
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serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la
masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

56

LOSETA SOBRE
ABERTURAS

La misma podrad ser premoldeada o realizada in situ de
acuerdo al plano en relacién a dosaje y armadura del mismo

57

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.45

MURO DE NIVELACION DE 0,45

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién seré de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberad preverse el revoque y pintado del
mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
deberd preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

58

MAMPOSTERIA DE
NIVELACION DE 0.30

MUROS DE NIVELACION DE

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién seréa de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo seguln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
deberd preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

59

RELLENOY
COMPACTACION DE
SUELO

RELLENOS Y APISONADOS INTERIORE

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectaciéon adecuada. La
dltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.
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60 | AISLACION AISLACION HORIZONTAL
ASFALTICA En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de
HORIZONTAL . . . . .
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de
ningdn tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.
61 | MAMPOSTERIADE MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.
0.15 PARA REVOCAR

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.  Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacién por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.30 VISTOA UNA
CARA DE LADRILLON
PRENSADOS

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 VISTO UNA CARA.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberén estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0,30 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0.30 PAREA REVOCAR.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en
el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.  Queda  absolutamente  prohibido  hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso
de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE
0.15VISTO AUNA
CARA DE LADRILLON
PRENSADOS

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 VISTO UNA CARA .

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos
prensados deben ser seleccionados, bien cocidos y de color
uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion
de ladrillos de plano. Los ladrillos deberén estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante
siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros
deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a
1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de
antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla
debe prepararse con la dosificacidén 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid
o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28
en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

65 ENVARILLADO BAJO ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA
ABERTURA:

URAS El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se
realizaran con la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma
lineal en dos hiladas bajo las aberturas con un solape
minimo de 0.50 mts a ambos lados de la abertura
Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena);

66 | PILARES DE PILARES MAMPOSTERIA DE LADRILLOS PRENSADOS VISTOS
MAMPOSTERIA DE PARA GALERIAS.
LADRILL , , .
0s . Llevaran estructura de H°A° (ndcleo) y capitel de H°.
PRENSADOS SEGUN P L
DETALLE Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano

respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro.
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TECHO DE CHAPAS
CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECHO CON CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, color galvalumén, o trapezoidal
de acero galvanizado tipo sandwich con aislacion
incorporado, terminaciones de cumbrera superior e inferior,
lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC, estructuras
metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de
sujecion, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y
correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas
mas arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la
distribucion de la estructura metalica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metdlicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacién y buena terminacién de
los mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de
madera o PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica
que sustenta el techo. Se debera prever la colocacién de dos
extractores edlicos.

Se utilizara espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a
una cara para la aislacién térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacion.

Toda la estructura metdlica recibird un tratamiento de
antidxido previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo
concerniente a la provision de materiales y su elaboracion
para ejecutar estructuras de acero de acuerdo con los
planos estructurales. El Contratista proveerd todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar
la obra a él encargada, y que se describen en los planos,
planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el
Contratista debera verificar y cotejar los planos de
replanteos con las plantas arquitectonicas y de
instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con
las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccién Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccién Espafiola
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REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REVOQUES.

Interi iord

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La
mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de mur n n hidréf

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adiciéon especial de ceresita en
porcentaje adecuado.

69

REVOQUE DE
MOCHETAS

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior,
de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara
con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado
con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex
color ceramica.

70

CONTRAPISO DE
CASCOTE

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del
piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal
en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se
procederd  al levantamiento total por cuenta  del
CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.
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CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta
alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

72

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO CERAMICO PI4
ANTIDESLIZANTE

PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

El CONTRATISTA deberd proveer los materiales necesarios
para este rubro, segun indicaciones. Los pisos seran de
ceramica esmaltada (PI 4), antideslizante, tamafio (en
relacidn al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacién, el contratista debera presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas
entre las piezas no seran mayores a 5 mmy seran rellenadas
con pastina base blanca o color seguin color de la pieza
seleccionada.

73

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO BALDOSONES
0.40 X 0.40 INCLUYE
CONTRAPISO Y
CORDONES

GUARDA OBRAS

El CONTRATISTA deberd proveer los materiales necesarios
para este rubro, segun indicaciones. Los mismos seran
ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y contrapiso de
H°C°y una terminacién de baldosones de 0.40 x 0.40

74

ZOCALO CERAMICO

Z6 rami

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo serd ejecutado a maquina con
esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar

con la aprobacién del Fiscal de obras. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

75

RAMPA DE ACCESO
10% DE PENDIENTE

RAMPA PEATONAL 10% DE PENDIENTE 1.50 DE ANCHO

Las mismas seran construidas con ladrillos comunes de 0.30
en sus laterales con morteros de la misma dosificacién
utilizadas para la mamposteria de nivelacién se precedera a
rellenar con cascote en su interior y terminados con piso de
ladrillos y. sus laterales seran revocados con mortero con
hidrofugo y el piso terminado con alisada de cemento dosaje
1:3 cemento arena.

76

PROVISION Y
COLOCACION DE
REJAS METALICAS
PARA VENTANAS

REJAS METALICAS

El CONTRATISTA debera proveer y colocar los materiales
necesarios para este rubro, segin indicaciones La seran
realizadas segin disefio utilizando los mismos criterios de
soldaduras utilizados para puertas metilicas.
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PROVISION Y
COLOCACION DE
VENTANAS DE
VIDRIOS
TEMPLADOS

ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS
VENTANAS CORREDIZAS

El CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones. La
estructura metélica serd de aluminio anodizado de color
natura con vidrios de 8mm trasparente

78

PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA METALICA
DE 1.20 X 2.10

PUERTA METALICA 1,20X2,10
El CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que
sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas
de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de
0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en
el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y
previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato
de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

79

PINTURA DE
PAREDES AL LATEX

PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura
a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior,
se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

80

PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS
CON SILICONA

PINTURA CON SILICONA

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho,
incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la
vista.
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PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

82

PINTURA DE
CANALETASY
BAJADAS

PINTURA DE CANALETAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de
los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

83

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara
con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos
de estructuras metdlicas.

84

CANALETAS Y
BAJADAS

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran
con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador
desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie
a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los
canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dard un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro
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INSTALACION DE
TABLEROS DE 6 AG

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14,
con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para
los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una
altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las
llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM. También debe estar aterrado.

86

INSTALACION DE
TABLERO DE
VENTILADORES

TABLER NTROL DE VENTILADORE

Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

87

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCE.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construcciéon de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.
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88

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
TOMAS

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

89

ALIMENTACION DE
CIRCUITO DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORE

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.

EL CONTRATISTA debera proveer los ventiladores que seran
de motor pesado de 5 velocidades 80 watts aspas de 56 los
mismos podran ser de control manual o a control remoto

58/86



90

ALIMENTACION DE
TGARED
EXISTENTE

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan
en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en
muros con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado debera tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico.
Los que se coloquen durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.
Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presién de los usados para instalaciones sanitarias, segin
las dimensiones.
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COLOCACION DE
PANTALLA ACRILICA
CON FOCOS LED DE
30 WATTS

ARTEFACTOS EL ECTRICOS Y DE ILUMINACION

EL CONTRATISTA debera proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, seguin indicaciones.

Equipos para armar artefactos de iluminacién de pantallas
acrilicas con foco tipo led para el interior de las aulas y en la
galeria pantalla metélica o portaldmparas tipo plafén segin
indique la planilla de computo.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

92

COLOCACION DE
PORTA LAMPARAS
TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE IL UMINACION
EL CONTRATISTA deberé proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

Equipos para armar artefactos de iluminacién de pantallas
acrilicas con foco tipo led para el interior de las aulas y en la
galeria pantalla metélica o portalamparas tipo plafén segin
indique la planilla de computo.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de
buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

93

COLOCACION DE
PIZARRA ACRILICA

PIZARRAS ACRILICAS

EL CONTRATISTA deberé proveer los materiales necesarios
para este rubro y colocarlos, segun indicaciones.

Las pizarras acrilicas serdn placas de 6mm como minimo
con bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista.

94 | LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL.
PERIODICAY FINAL
DE OBRA

DEPARTAMENTO:CENTRAL

ESC. BAS. 1024 Srta. LAUREANA VEGA

BARRIO:

REF:

BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE CHAPA CON NUCLEO DE

ISOPOR
N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
1 Letrero de obra 1,00 x 2,00 ud. 1,00
5 Limpieza y preparacion del

terreno M2 63,70
3 Replanteo y marcacion M2 63,70
4 Vallado de Obras 1,80m de altura M2 25,00
5 Excavacién y carga de cimiento

con PBC. M3 14,00
6 Dados de H°A° para pilares de

galeria Und 3,00
7 Encadenado inferior y superior

deH° A° ML 50,40
8 Viga de galeria 13 x 27 ML 7,40
9 Loseta sobre aberturas ud. 1,00
10 Mamposteria de nivelacion 0,45

m. M2 6,58
11 Mamposteria de nivelacion 0,30

m. M2 13,71
12 Rellenoy apisonado de interiores M3 34,36
13 Aislacion horizontal de paredes Ml 24,00
14 Mampostreia de 0,15 para

revocar M2 3,40

Mamposteria de 0,30 visto una
15  carainterior de ladrillos

prensados para revocar M2 34,50
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Mamposteria de 0,30 para
revocar

Mamposteria de 0,15 visto a una
cara de ladrillos prensados

Envarillado bajo aberturas 2x8
por hiladas 8 (2 hiladas)

Pilar de mamposteria segln
detalle con ladrillos prensados

Techo de chapas con nucleo de
isopor sobre estructura metalica
interior blanco exterior color
natural

Revoque De paredes interior,ext.
aunacapa

Revoque de mochetas 1:3
cementoy arena

Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Provisidn y colocacion de piso
ceramico PI4 antideslizante

Provisidn y colocacién de piso
de baldosones 0,40 x 0,40
incluye contrapiso y cordones

Zocalo ceramico

Rampa de acceso de 10 %
pendiente

Provision y colocacion de rejas
metalicas para ventanas 1,50 x
1,20 segun disefio

Provisiony colocacion de
ventana de vidrios templados de
8 mm con perfileria de aluminio
1,50x 1,20

Provisidn y colocacion de puerta
metalicade 1,20X2,10

Pintura de paredes al latex

Pintura de ladrillo vistos con
silicona

Pintura de aberturas metalicas
con pintura sintética

Pintura de canaletas y bajadas
molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo

Canaletas y bajadas, desarrollo
33

M2

M2

M2

M2

MZ

ML

M2

M2

MZ

Ml

Und

Und

Und

Und

MZ

MZ

MZ

ML

Und

ML

13,50

34,30

16,00

6,60

90,50

64,30

21,60

58,00

58,00

58,00

11,90

36,20

4,00

4,00

80,70

5,04

23,00

1,00

23,00
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Instalacion de tablero TS10 de 6
AG ud.

Instalacion de tablero de de
ventiladores TCV ud.

Alimentacion de circuito de luces Boc.

Alimentacion de circuito de

tomas Boc.

Aimentacion de circuitos de

ventiladores Boc.

Alimentacion de TG ared

existente Boc.

Colocacién de pantalla acrilica

con focos led de 30 Watts und.

Colocacién de porta lamparas
tipo plafon con focos Led de 30

Watts und.

Colocacién de pizarrones
Acrilicos ud.

Limpieza periodica y final de
obra Gl.

Letrero de obra 1,00 x 2,00

Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo y marcacion

Vallado de Obras 1,80m de altura
Excavacién y carga de cimiento con PBC.
Dados de H°A° para pilares de galeria
Encadenado inferior y superior de H° A°
Viga de galeria 13 x 27

Loseta sobre aberturas

Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.
Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.
Relleno y apisonado de interiores
Aislacion horizontal de paredes
Mampostreia de 0,15 para revocar

Mamposteria de 0,30 visto una cara
interior de ladrillos prensados para
revocar

Mamposteria de 0,30 para revocar

ud.

M2

MZ

M2

M3

6,00

2,00

6,00

2,00

1,00

Und

ML

ML

ud.

M2

MZ

M3

Ml

MZ

M2

M2

1,00

63,70

63,70

25,00

14,00

3,00

50,40

7,40

13,71

34,36

24,00

3,40

34,50

13,50
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64

65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Mamposteria de 0,15 visto a una cara de
ladrillos prensados

Envarillado bajo aberturas 2x8 por
hiladas 8 (2 hiladas)

Pilar de mamposteria segln detalle con
ladrillos prensados

Techo de chapas con nucleo de isopor
sobre estructura metalica interior blanco
exterior color natural

Revoque De paredes interior,ext. a una
capa

Revoque de mochetas 1:3 cemento y
arena

Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Provision y colocacion de piso ceramico
Pl4 antideslizante

Provisién y colocacién de piso de
baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso

Zocalo ceramico
Rampa de acceso de 10 % pendiente

Provision y colocacion de rejas metalicas
para ventanas 1,50 x 1,20 segun disefio

Provision y colocacion de ventana de
vidrios templados de 8 mm con perfileria
de aluminio 1,50 x 1,20

Provision y colocacion de puerta metalica
de 1,20X2,10

Pintura de paredes al latex
Pintura de ladrillo vistos con silicona

Pintura de aberturas metélicas con
pintura sintética

Pintura de canaletas y bajadas
molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo
Canaletas y bajadas, desarrollo 33
Instalacion de tablero TS10 de 6 AG

Instalacion de tablero de de ventiladores
TCV

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

M2

M2

ML.

M2

MZ

ML

M2

M2

M2

Ml

Und

Und

Und

Und

MZ

MZ

MZ

ML

Und

ML

ud.

ud.

Boc.

Boc.

34,30

16,00

6,60

90,50

64,30

21,60

58,00

58,00

58,00

11,90

36,20

4,00

4,00

64,30

80,70

5,04
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89  Aimentacion de circuitos de ventiladores Boc. 2,00
90 Alimentacion de TG ared existente Boc. 1,00

Colocacién de pantalla acrilica con focos

9 led de 30 Watts und. 6,00
92 Colocacion de porta lamparas tipo plafon
con focos Led de 30 Watts und. 2,00
93 Colocacién de pizarrones Acrilicos ud. 1,00
94  Limpieza periodicay final de obra Gl. 1,00
Norm riterios técni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de
la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado.Arg.
Clara Quintana Directora de Obras Servicios y Proyectos

Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.La reparacion de aulas contribuira
enormemente en el mejoramiento edilicio de la

institucion edcuativa, la cual es una escuela carenciada que precisa del fortalecimiento institucional.

Justificacidn de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal.Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el objetivo sera
cumplido

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas.las especificaciones técnicas fueron elaboradas por los profesionales
responsables contratados por la Municipalidad

siguiendo los lineamientos del MEC.

Pl liser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

VER ARCHIVO ADJUNTO VER ARCHIVO ADJUNTO VER ARCHIVO ADJUNTO

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar
para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse
o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

odo d S0l I
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién; es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar
las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

» EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos,

las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion

delaobra.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

e En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y FISCAL DE OBRAS dejaran constancia del control de los trabajos desde la preparacién de la
obra hasta la recepcién definitiva.
e Eltiempo de trabajo estimado 90 dias

CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS EN LA ESCUELA BASICA N°1024 SENORITA LAUREANA VEGA, ESCUELA BASICA N°6114 Y COLEGIO
NACIONAL SANTA LIBRADA DE ESTE MUNICIPIO

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripciéon del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NlUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o N U WN =

[
= o

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cédigo de contratacion, permitiendo que a
través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el
Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

ficad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

CERTIFICADO
DE OBRA1

CERTIFICADO
DE OBRA2

CERTIFICADO
DE OBRA3

TIPO

CERTIFICADO
DE OBRA

CERTIFICADO
DE OBRA

CERTIFICADO
DE OBRA

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indlica la fecha que

debe presentar segtin el PBC)

OCTUBRE 2025

NOVIEMBRE 2025

DICIEMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensaday
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /10 dias corridos]contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademds, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podré ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operary
emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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el monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista

dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién
definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros

: id ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacidén del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para
la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan
o0 no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
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pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucidn se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacidn en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

CONTADO

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el (nico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de [10.000.000].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [10.000.000].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
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materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de
escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de [10.000.000]

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra serd certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa medicién
correspondiente.

El Fiscal de Obra debera realizar la medicién de los avances de cada rubro de obra con la herramienta de medicién correspondiente, debiendo
labrarse a continuacion un acta de medicion que

servira de base para la elaboracidn del certificado de obra.

Los trabajos ejecutados sera verificados semanalmente.

El Certificado de obras debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en la obra.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo - Intereses por
mora - Otros gastos incurridos por la contratante

debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de 07:00am a 13:00 am en horario
de atencion.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de eiecUcid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

el plazo de ejecucién se computa desde el dia de emisién del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, serd de forma total y no se
requeriran de otras autorizaciones.

E i factibili

No Aplica

Usodel : | - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo: 0,05% por dia habil de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F tencia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Serd a eleccion del contratista adjudicado. El contratista debera ajustarse a los criterios de los AGC, en cuanto a la Procedencia de los
suministros, equipos, enseres, materiales y productos.
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

: L de calidad o I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Todos los materiales seran recepcionados en el lugar de las obras, las condiciones y plazos de entrega serd conforme al plan de ejecucion de
la obra, y los almacenajes seran segun las buenas prdcticas y recomendaciones de los fabricantes de los productos.

Duracién del periodo de movilizacién:

 Duracion del periodo de movilizacién: 7 dias calendarios.

: le eiecUcia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras
dentro del plazo de 10 dias corridos posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.
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R ion provisori r

No Aplica

F 511 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar dentro de los 15 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria. La recepcidn
provisoria 5 (cinco) dias del término del plazo de ejecucién

contractual.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 10 dias después de la
recepcion provisoria..)

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios plblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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contrato

C L, i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia
de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,
en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

’

ntr ion

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
que emita para el efecto la DNCP.
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1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién,
los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién
del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacidn que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro
proposito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacion, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificaciéon del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para
con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

90 (noventa) dias corridos contados a partir de la firma del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion
de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacidn.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plazay
comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Plblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria
(SITE).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
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Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=nPmo [Z Ak (lkm) 1
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K-1 lko
Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos

coeficientes, para cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a

los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales

que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores

relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios

actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

El reajuste debera ser solicitado mediante nota por escrito via mesa de entrada municipal.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses
en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se deberd cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucidn

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitaciéon de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.2 .y

Limitacion der n ili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacion
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el
resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Gnicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones
de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurrecciéon, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y
decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mds onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de
ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total
o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del
dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo
su responsabilidad, podra aceptar la notificacidon del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés
publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prorroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacidén de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncia

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con
el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la
Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento
seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°
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7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Medio al o de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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