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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 464642 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCION DE
INFRAESTUCTURAVIAL,
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
BLOQUE AY PLATAFORMAS
DE INSPECCION - CENTRO
LOGISTICO VILLETA GGA -

DNIT
Convocante: Direccion Nacional de Categoria: 72000000 - Servicios de
Ingresos Tributarios (DNIT) Construcciony

Mantenimiento

Unidad de Contratacion: Gerencia General de Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacion Publica
Aduanas Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar En el sistema de Fecha Limite de Consultas: 21/10/2025 12:00
Consultas: contrataciones publicas
Lugar de Entrega de Ofertas: Avda. Costanera José Fecha de Entrega de Ofertas: 27/10/2025 09:00

Asuncidn Flores y Rio Blanco
- Edificio Costanera GGA -

4to. piso
Lugar de Apertura de Avda. Costanera José Fecha de Apertura de 27/10/2025 09:10
Ofertas: Asuncién Flores y Rio Blanco Ofertas:

- Edificio Costanera GGA -

4to. piso

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Datos del Contacto

Nombre: Abg. Karen Quifionez Cargo: Coordinadora de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Teléfono: (021) 413 - 4172 Correo Electrénico: kquinonez@dnit.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N°3

Asuncién 13 de octubre de 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y

PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT" ID: 464470

*Se modifica modifica la hora de entrega y aperturas de ofertas en el SICP.

*Se modifica en el apartado de VISITA TECNICA. (SICPy PBC)

*Se modifica en la Seccion de SUMINISTROS REQUERIDOS- ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC NO MENCIONADOS EN DICHA ADENDA QUEDAN INALTERABLES.

Lo saludo atentamente.

ABG. KAREN QUINONEZ

Coordinadora de la Unidad Operativa de Contratacion
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la convocatoria
e Visita al sitio de ejecucion del contrato.

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versiéon anterior en el siguiente enlace:

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/464642-construccion-infraestuctura-vial-edificio-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la

contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de

adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/464642-construccion-infraestuctura-vial-edificio-administrativo-bloque-plataformas-inspecci/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17/10/2025

Lugar: CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT

Hora: 10 HORAS

Procedimiento: VISITA TECNICA AL SITIO DE OBRAS. LA VISITA TECNICA ES OBLIGATORIA.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. JORGE MARTINEZ, jormartinez@dnit.gov.py

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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1. Costos Directos: Mano de obra, materia prima, costos de produccion, equipos y maquinarias, costo de bienes adquiridos,
etc.

2. Costos Indirectos: gastos generales, gastos de administracion, gastos financieros, etc.

3. Impuestos y Gravamenes: Cualquier impuesto aplicable sobre la venta de bienes y servicios, asi como otros cargos
gubernamentales.

4. Imprevistos y Contingencias: Una cantidad adicional reservada para imprevistos o cambios en el proyecto que pueda
surgir durante su ejecucion.

5. Utilidades y Ganancias: Un porcentaje o monto fijo que el proponente agrega al costo total para cubrir sus gastos
operativos y obtener ganancias.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.
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8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2023y
2024.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora

0.80. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2023 y 2024.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacidn
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito
liquidos, activos requisito.

reales libres de

gravamenes, lineas

de crédito y otros

medios financieros

(independientemente

de cualquier anticipo

estipulado en el

contrato) para

cumplir los requisitos

en materia de flujo de

fondos para la

construccién exigidos

paraelo los

contratos en caso de

suspension,

reanudacion de

faenas u otros

retrasos en los pagos.

El minimo de activos

liquidos y/o acceso a

créditos libres de

otros compromisos

contractuales del

adjudicatario sera:

30% del monto

ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

Ex

a. Balance General de los afios 2023 y 2024.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de capital operativo en el caso de no alcanzar con sus propios recursos, bastando para el efecto Cartas
Compromiso de un Banco o Entidad Financiera de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas

« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual reguisitos reguisitos
o superior al 50%. minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.
. . ,ce
rienci ifica en obr.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion"
Administracién Contratante en los los
al menos 2 contratos, durante refquisitos reguisitos
los Gltimos 10 afios, similares a minimos minimos
las obras propuestas. requeridos. | requeridos.

e Lasimilitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo 2021, requisito. menos con menos con General en
2022, 2023y 2024 en las el 25% de el 40% de Construccién"y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
obras y/o construcciones. reguisitos reguisitos Financiera"

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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La convocante requiere la experiencia especifica sefialada, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la
experiencia en este tipo de obra a ser ejecutada, y de esta forma minimizar los riesgos a la contratante, y asegurar la
correcta terminacion y/o ejecucion el contrato, teniendo en cuenta que el llamado a licitacién contiene los rubros de
actividad clave sefalados. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la
experiencia.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas

Demostrar que cuenta con personal

. o Debe Debe Completar el formulario:
debidamente calificado para . . "
~ cumplircon | cumplircon Lista del personal
desempefiar los - . "
el requisito el requisito propuesto para la obra

siguientes cargos clave:

Como minimo debera contar con un
Jefe o Superintendente de Obras con
5 afios de

experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto

para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

a
continuacion se indican:
Cinta métrica, regla,
escuadra. - Carretilla. - Palas
metalicas con mango de
madera. -

Taladro eléctrico. -
Soldadora eléctrica. -
Equipos de andamios
metalicos y de madera,
tablones. - Arneses anti
caidasy cinturones de
sujecion. - Hormigonera
Maquina amoladora para
corte. Herramientas
pequefas: -

Escaleras. - Cascos. -
Sistemas de seguridad para
trabajar en alturay otros
Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

minimos
requeridos

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede . .

. Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
disponer oportunamente de . . .
los equipos esenciales en cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios:

. . con el el requisito. conel25%de con el 40% de "Lista de
propiedad o en alquiler, que .. .. . S
requisito. los requisitos los requisitos Equipos"y

minimos
requeridos.

"Cronograma de
Utilizacion de
Equipos"
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ALCANCE DE LAS OBRA
1. Descripcion de las obras

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION -
CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA-DNIT

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CENTRO DE ESCANEO GGA-DNIT: El proyecto consiste en la construccion de
infraestructura vial para el centro de escaneo de la DNIT, disefiado para soportar el transito de camiones pesados de 40 a
60 toneladas. La infraestructura incluird:

- Regularizacion del terreno: para asegurar una superficie plana y estable para el pavimento y la circulacion de vehiculos
pesados.

- Pavimento de hormigon armado: disefiado para soportar cargas pesadas y garantizar una larga vida dtil.

- lluminacion del predio: para garantizar la seguridad y visibilidad en la circulacion de vehiculos durante la noche.
- Desagtie pluvial: con zanjas a cielo abierto para gestionar el agua de lluvia y prevenir inundaciones.

- Muro de contencion: para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir deslizamientos.

El objetivo del proyecto es proporcionar una infraestructura vial segura y eficiente para el centro de escaneo de la DNIT,
que permita el transito de camiones pesados de manera segura y sin interrupciones.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A: El proyecto consiste en la construccion de un edificio administrativo de dos plantas,
disefiado para albergar las oficinas y servicios necesarios para el funcionamiento del centro de escaneo de la DNIT. El
edificio contard con:

Planta baja:

- Oficinas administrativas
- Bafios sexados

- Cocina

- Quincho

- Salas técnicas

Planta alta:
- Dormitorios para funcionarios

El objetivo del proyecto es proporcionar un espacio funcional y comodo para los funcionarios, que permita una gestion
eficiente y efectiva de las actividades administrativas y técnicas.
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PLATAFORMAS DE INSPECCION: El proyecto consiste en la construccion de 2 (dos) plataformas de inspeccion y control de
camiones pesados con escaner movil, disefiada para proporcionar una base solida y segura para la operacion del equipo
de escaneo. La plataforma estard cubierta con chapa metdlica para protegerla de la intemperie y garantizar la durabilidad
de la estructura.

Caracteristicas Técnicas:

- Estructura: estructura de acero o hormigon armado, dependiendo de las necesidades y requerimientos del proyecto.
- Cubierta: cubierta de chapa metalica para proteger la plataforma de la lluvia, el sol y otros factores climaticos.

- Escaner movil: la plataforma estard disefiada para albergar un escaner movil para el control de camiones pesados.

- Accesos: la plataforma tendrd accesos seguros para los operadores y técnicos que trabajaran en ella.

El objetivo del proyecto es proporcionar una plataforma segura y funcional para el control de camiones pesados con
escaner movil, que permita una operacion eficiente y efectiva del equipo.

2. Especificaciones Técnicas

I.- DISPOSICIONES GENERALES

La Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, convoca a Licitacién Publica Nacional para seleccionar y contratar las
obras civiles para la construccion de lo siguiente:

LOTE 1: Infraestructura Vial para el Centro de Escaneo GGA-DNIT
LOTE 2: Edificio Administrativo Bloque A

LOTE 3: Plataformas de Inspeccion

El contrato serd de adhesién, esto es, de aceptacidn total de las clausulas del mismo. Las obras se contrataran por su
MONTO TOTAL, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucién de general
aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

La Empresa Contratista tomard a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo, gestiones con
entidades publicas/privadas y toda otra provision o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la
ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.

El Contratista debera proveer la energia eléctricay lapuesta a tierra al pie a todos los equipos contemplados en el
contrato. También proveerd las bandejas porta cablesy las canalizaciones necesarias que deban quedar embutidas en
estructuras, muros, tabiques, mamparas, pisos y sobre cielo rasos.

Alcance de la Documentacién

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros
que componen las Obras de Construccion del Centro Logistico Villeta GGA-DNIT, distribuido en los 3 (tres) lotes citados.

Estas documentaciones técnicas complementan los planos y sirve de base tanto para la cotizacién de los trabajos como
para ejecutarlos. Se aclara que la presente documentacion es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de
cualquiera de sus indicaciones podra ser causa de Rescisidn del Contrato.

Plazo de ejecucion de los trabajos

El plazo de ejecucidn de los trabajos a partir del cobro de la emisién de la Orden de inicio de las Obras sera:
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LOTE 1: Infraestructura Vial para el Centro de Escaneo GGA-DNIT: 12 (doce) meses
LOTE 2: Edificio Administrativo Bloque A: 12 (doce) meses

LOTE 3: Plataformas de Inspeccion: 10 (diez) meses

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista debera presentar un cronograma fisico- financiero detallado para
su aprobacion.

Memoria descriptiva

LOTE 1 - INFRAESTRUCTURA VIAL: El proyecto consiste en la construccion de infraestructura vial para el centro de escaneo
de la DNIT, disefiado para soportar el transito de camiones pesados de 40 a 60 toneladas. La infraestructura incluira;
Regularizacion del terreno, Pavimento de hormigon armado, lluminacion del predio, Desagiie pluvial y Muro de
contencion.

Desarrollo de la obra:

Preparacién del Terreno

1. Limpieza y desbroce: eliminacion de vegetacion y obstaculos en el drea de trabajo.
2. Movimiento de tierras: excavacion y relleno para nivelar el terreno y alcanzar la cota deseada.

3. Compactacion: compactacion del terreno para asegurar una base estable para el pavimento.

Construccion del Pavimento de Hormigén Armado

1. Preparacion de la base: colocacion de una capa de material granular compactado para servir de base al pavimento.
2. Colocacion de la armadura: instalacion de la armadura de acero para reforzar el hormigdn.
3. Hormigonado: colocacién y compactacién del hormigén para formar el pavimento.

4. Curado: aplicacion de un tratamiento de curado para asegurar la resistencia y durabilidad del hormigén.
Construccién del Muro de Contencién

1. Excavacién: excavacién para la cimentacién del muro de contencién.

2. Cimentacidn: construccion de la cimentacién del muro de contencidn.

3. Construccion del muro: construccién del muro de contencidn con hormigén armado.

4, Acabados: aplicacién de acabados superficiales para proteger el muro de la erosién y mejorar su apariencia.
Instalacion de lluminacion Piblica

1. Excavacion: excavacion para la instalacion de los postes de iluminacion.

2. Instalacidn de postes: instalacidn de los postes de iluminacién.

3. Instalacién de luminarias: instalacién de las luminarias LED en los postes.

4. Conexion eléctrica: conexion de la iluminacion del predio a la red eléctrica.

Construccion del Desagiie Pluvial

1. Excavacion: excavacion para la construccion de las zanjas de desagiie pluvial.
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2. Construccidn de zanjas: construccion de las zanjas de desagiie pluvial con material granular y revestimiento
adecuado.

3. Instalacidn de tuberias: instalacion de tuberias para conducir el agua de lluvia hacia el sistema de desagtie.

Acabados y Sefializacién

1. Sefializacion horizontal: aplicacidn de sefializacion horizontal en el pavimento para guiar el trafico.
2. Acabados finales: aplicacion de acabados finales para proteger la infraestructura y mejorar su apariencia.

LOTE 2 - EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A: El proyecto consiste en la construccion de un edificio administrativo de dos
plantas, disefiado para albergar las oficinas y servicios necesarios para el funcionamiento del centro de escaneo de la DNIT.
El edificio contara con dos plantas;

Planta baja: Oficinas administrativas, Bafios sexado, Cocina, Quincho y Salas técnicas.
Planta Alta: Dormitorios para funcionarios, bafios privados, cocina, lavadero y sala de estar
Desarrollo de la obra:
Preparacion del Terreno
1. Limpieza y desbroce: eliminacion de vegetacion y obstaculos en el area de trabajo.
2. Movimiento de tierras: excavacion y relleno para nivelar el terreno y alcanzar la cota deseada.
3. Compactacion: compactacion del terreno para asegurar una base estable para la construccion.
Construccion de la Estructura
1. Cimentacidn: excavacion y construccion de las fundaciones con pilotes.
2. Pilares y vigas: construccién de la estructura de pilares y vigas de hormigdn armado.
3. Losas: construccion de las losas de hormigdn armado para planta baja y alta.
Construccion de las Paredes
1. Paredes exteriores: construccién de paredes dobles con ladrillo visto en el exterior y revocado en el interior.

Instalacion de Pisos y Revestimientos

1. Pisos: instalacion de pisos de porcelanato en oficinas.

2. Revestimientos: instalacidn de revestimientos cerdmicos en bafios y cocina.

Construccién de Bafios y Cocina

1. Bafios: construccion de bafios sexados con damas, caballeros y personas con capacidades diferentes.

2. Cocina: construccion de la cocina con equipamiento y mobiliario adecuado.

Construccion de la Planta Alta

1. Dormitorios: construccidon de dormitorios con bafios en cada dormitorio.
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2. Lavadero y estar: construccion del lavadero y estar en la planta alta.

Instalacion de la Cubierta

1. Doble techo: construccion de la cubierta doble techo con losa de hormigén y sobre techo con estructura metalica y
chapa de zinc.

2. Impermeabilizacion: aplicacién de impermeabilizacidn en la cubierta para prevenir filtraciones de agua.

Instalacion de Sistemas de Agua

1. Tanques de agua: construccion de tanques de agua inferior y superior de hormigdn armado.

2. Sistema de bombeo: instalacidn del sistema de bombeo para suministrar agua a todo el edificio.

Acabados Finales

1. Pintura: aplicacion de pintura en paredes y techos.

2. Pruebas y ajustes: realizacion de pruebas y ajustes finales para asegurar el funcionamiento adecuado del edificio.

LOTE 3 - PLATAFORMAS DE INSPECCION: El proyecto consiste en la construccion de 2 (dos) plataformas de inspeccion y
control de camiones pesados con escaner movil, disefiada para proporcionar una base solida y segura para la operacion
del equipo de escaneo. La plataforma estard cubierta con chapa metalica para protegerla de la intemperie y garantizar
la durabilidad de la estructura.

Desarrollo de la obra:
Preparacion del Terreno
1. Limpieza y desbroce: eliminacion de vegetacion y obstaculos en el drea de trabajo.
2. Movimiento de tierras: excavacion y relleno para nivelar el terreno y alcanzar la cota deseada.
3. Compactacion: compactacion del terreno para asegurar una base estable para la construccion.
Construccion de la Estructura
1. Cimentacién: excavacién y construccién de las fundaciones con pilotes para las plataformas.
2. Pilares y vigas: construccion de la estructura de pilares y vigas de hormigén armado.
3. Plataforma: construccion de las plataformas con estructura de hormigén armado.

Instalacion de la Cubierta

1. Cubierta de chapa metalica: instalacion de la cubierta de chapa metalica para proteger la plataforma de la
intemperie.

Acabados Finales
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1. Pintura: aplicacion de pintura en la estructura y cubierta de la plataforma.
2. Instalacién de iluminacién: instalacidn de iluminacién adecuada en la plataforma.

3. Pruebas y ajustes: realizacién de pruebas y ajustes finales para asegurar el funcionamiento adecuado de la
plataformay el escaner movil.

Control de Calidad y Seguridad

Durante todas las etapas de la obra, se implementaran medidas de control de calidad y seguridad para garantizar que la
infraestructura se construya segin los estdndares y normas aplicables, y que se minimicen los riesgos para los
trabajadores y el publico en general.

3. Normasy Reglamentos

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacion, las que se
constituyen en complemento de estas. Se remitird a los mismos para la interpretacion, aclaracion de dudas y/o
insuficiencia que pudiera haber en la presente documentacion técnica.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

Estructuras de hormigdn armado: deberan estar indicados en los planos de estructura de H°A° o en su defecto se
utilizara la Instruccidn Espafiola para Estructuras de Hormigdn Armado EH91.

Estructuras metalicas: DIN 1050 y DIN 4114.

Ordenanza N° 26.104 Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad de Asuncion.

e Ordenanza N° 468/14 Reglamento General de Prevencion contra Incendios para la Seguridad Humana de la
Municipalidad de Asuncién.

Decreto N°14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo.

Instalaciones sanitarias: Normas de materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP; y de INTN. NP44
y NP68.

Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién N°146-71 y media tensién N°62-75.

4. Organizacion de la Obra Responsabilidades

o]

La Direccion de Obra sera ejercida por el Departamento de obras e infraestructuras de la Gerencia General de
Aduanas de la DNIT a través de sus profesionales, que seran designados oficialmente.

La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un profesional designado por la institucién. El Fiscal de Obra
realizara la coordinacidon de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion en calidad y plazo
de los trabajos contratados.

El Contratista antes del inicio de los trabajos deberd nombrar un residente de obra, el mismo debera ser un
profesional ingeniero civil o arquitecto para lo cual presentara el curriculo para su aprobacion.

El contratista debera presentar un cronograma de avance fisico financiero antes del inicio de los trabajos.

El contratista debera prever en su presupuesto todas las gestiones referentes a conexion y consumo de
servicios de energia eléctrica y agua.

o Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucion de las obras civiles
indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato. El Contratista de las
obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la
obra y demds servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. El

o]

o]

o]

o]

verificar r presentar objeciones a los disefios si
las hubiere; estas salvedades se consideraran ya incluidas en su cotizacién.

o Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura
con un minimo de 100 hojas (cien) en triplicado con diferentes colores, el cual deberd ser completado
diariamente.

A los efectos del control de la obra, se llevara un Libro de Obra, cuyas paginas estaran foliadas, en original y dos copias.
El original correspondera a la Gerencia General de Aduanas, la primera copia para la Fiscalizacion y la segunda copia
para la Contratista. La custodia del Libro de Obra queda a entera responsabilidad de la Contratista, debiendo este libro
permanecen en el lugar de las obras.
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En dicho libro de obras, la contratista dejara constancia del control de los trabajos y de la ejecucion de las faenas, de
acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del contrato.

Asimismo, se dejara constancia en el libro de obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el libro de obras, las 6rdenes impartidas por la Fiscalizacion, asi mismo como las protestas
de la Contratista si las hubiere. La Contratista debera notificarse de las anotaciones y observaciones que consten en el
libro de obras, y formular a su vez, las observaciones que estime conveniente. El libro de obras se constituye en
complemento del contrato, razén por la que todos los datos registrados en él adquieren valor legal.

o Se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, en lugar y hora designado por la
Fiscalizacidn de Obras, a la que asistira obligatoriamente el Representante Legal de la Empresa Contratista. A
esta reunidn asistira un representante del Departamento de obras e infraestructuras de la Gerencia General
de Aduanas. En el libro de Obras se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacion.

En la presentacion de los Certificados de Produccidn de obras se adjuntaran las copias de las hojas del Libro de Obras
correspondientes al periodo del certificado.

Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi
mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las
personas que ingresan a la misma. El Contratista instalara y costeara la iluminacién nocturna exterior de la obra
concluida o no.

El Contratista mantendra y costeard todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacidn del edificio por el
Propietario, lo cual se considera que ocurrird indefectiblemente a los dos (2) meses posteriores a la Recepcion
Provisoria.

Muestras de materiales

Sera obligacidn del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacién.

Todos los productos (con excepcién de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con la identificacion clara de la
marcay del pais de procedencia. Esta disposicion afecta también a las partes componentes de productos eléctricos y
sanitarios. Productos que no cumplan con las caracteristicas podran ser rechazados por la Fiscalizacion de Obra, sin
considerar la calidad de los mismos.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) dias antes de que deban
comenzar segun el Plan de Trabajos la construccién en taller o fabrica o la provision en obra de elementos
correspondientes.

Para el inicio de los trabajos correspondientes sera condicién necesaria el cumplimiento de esta prescripcion. Los
materiales y/o trabajos realizados sin considerar este requisito deberan ser retirados del lugar de obras y/o
reconstruidos.

Tramo muestra

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obra. Si el grado de
perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Fiscalizacion, el contratista
debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede considerar que se realizara
obligatoriamente un tramo muestra, a modo de modelo e independiente del edificio, que abarque todos los
elementos constitutivos de la fachada: mamposteria vista; revestimiento de piedra; pintura; abertura; cornisas; etc.
Ademas se podra solicitar tramos muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso
constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera y de hierro y de
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aluminio, pinturas; cafierias; tableros y jardineria, sin que esta lista constituya una limitante.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y servirdn de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores
de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista de
Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones.

Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

Materiales de reserva

El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento
reparador. Al efecto se proveera el 5% (cinco por ciento) de las unidades o areas construidas y para cada tipo de
material correspondiente a los rubros siguientes:

v. Piso porcelanato (en cajas cerradas);

v. Piso ceramico (en cajas cerradas);

v. Ceramicas para revestimiento de paredes (en cajas cerradas);
v. Azulejos (en cajas cerradas);

La misma se hara a través del desglose de los precios unitarios, esto se debe para salvaguardar a la institucién en caso
que los materiales vengan dafiados o con rupturas, asi la institucion podra disponer del cambio de material por otro en
buen estado.

Documentos y capacitacion a ser proveidos por el Contratista

El Contratista documentara todo el proceso realizado en la construccién de la Obra. Ademdas proveera los servicios y
documentos que permitan realizar la operacidn y el mantenimiento de todos los equipos e instalaciones colocadas.
Para el logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcion Provisoria los siguientes documentos a
satisfaccion al Departamento de obras e infraestructuras. El costo de estos trabajos estard incluido en los gastos
generales del Contratista.

a. Inventario de equipos instalados

El inventario, presentado en copia impresa en tamafio A4 (21cm x 29.7cm) y en planilla electrénica Excel (pendrive), debera
suministrar obligatoriamente los siguientes datos:

. descripcion del producto;
marca;

modelo;

ano;

. pais de procedencia;

< << s<

. N°deserie;

. capacidad o tamafio;

. potencia eléctrica (si corresponde);
. observaciones.

< < < <

b. Planos conforme a obra

El Contratista presentara todos los planos de obra elaborados en AUTOCAD (pendrive) y en copia impresa tamafio A3
(29.7cm x 42.0cm) o en tamafios donde se refleje la mayor comprension de los mismos, considerando la situacion real
de como se ejecutaron los trabajos.

Limpieza de la Obra
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Se establece que desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacion de las
areas afectadas por las obras. La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista de la Obra sera el Gnico responsable por los reclamos del uso indebido de
patentes.

Tolerancias de Ejecucién

A continuacion, se establecen las tolerancias que se estableceran durante la ejecucion de las obras.
a. Desviaciones verticales:

En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel, por cada 3,00m como maximo
10mm, hasta un total de 20mm a partir de 12,00m.

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3,00m como maximo 5mm.
b. Variacién de niveles o de pendientes:

Variacion de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos, soleras, cielorrasos y caras interiores de
vigas, por cada 3,00m como maximo 6mm, hasta un total de 20mm a partir de 12,00m.

En cualquier pafio de hasta 6,00m como maximo 10mm. Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia
citada por cada metro que exceda los 6,00m hasta un total de 20mm.

c. Variaciones de las lineas de estructuras:

La variacion de las lineas de estructuras a partir de las condiciones establecidas en los planos y posicion relativa de las
paredes, sera como maximo de 10mm en 6,00m y de 20mm en 12,00m.

d. Variacién de ubicacién de aberturas

La variacion de la ubicacion de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas en ambos sentidos alto y ancho,
sera de 5mm como maximo.

e. Variacién de medidas transversales

La variacion de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de paredes, serda como maximo de
5mm.

Agua para la Obra

El agua deberd ser apta para la ejecucidn de la obra. La Contratista realizard por su cuenta la conexidn definitiva de
agua corriente, y la misma sera utilizada para alimentar la instalacion provisoria de la Obra. Otras conexiones
provisorias de agua seran costeadas integramente por la Contratista, asi como las instalaciones necesarias para la
buena ejecucidn de la obra.

Todos los gastos que demanden la instalacidon y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacion de la misma,
serd por cuenta de la Contratista.

A. Materiales ligantes

Cemento Portland Tipo 1 Puzolanico Filler Calizo.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos, y responderan a las normativas establecidas
vigentes del INTN para estos materiales.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y
aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Fiscalizacion de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que el cemento sera empleado.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48
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horas de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalizacién de Obra.

Igual disposicion se debera adoptar con todas las partidas de la provisiéon de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigdn armado no enterradas ni
destinadas a reservorios, elementos prefabricados de hormigdn y para el macizado de mamposterias.

Cal hidratada

Procederan de fabricas acreditadas. Deberdn entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 36 horas sucesivas.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la
humedad.

Agregados Arena lavada de rio

El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a
ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

La Fiscalizacién de Obra verificard y aprobara todo lote de material proveido a la obra. No se tolerara la presencia de
materia organica ni de aceite mineral.

La arena lavada de rio debera presentar caracteristicas granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los
morteros y hormigones que con ella se fabriquen.

La pureza o limpieza del material serd tal que no afecte la reaccién de los aglomerantes a ser empleados, ni se
produzcan manchas estéticamente indeseables. La Fiscalizacién de Obra debera verificar que sumergidas las arenas en
agua no la enturbien.

Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos colorimétricos como se indica
a continuacion:

¢ Sevierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3.

e Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm3.

¢ Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

e Elcolor del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable de acuerdo a lo siguiente:

¢ Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

¢ Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

e Castafio, marrdn claro o marrén oscuro: arena no utilizable.

Cascote de ladrillos

Los cascotes a emplearse para contrapisos o relleno de losas rebajadas provendran de ladrillos o parte de ellos,
debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mortero de cal.
A tal efecto debera solicitarse la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retina las
condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, suciedad, etc.)

Piedra basaltica triturada

En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado. El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente
anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la
Fiscalizacién de Obra.

Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Debera usarse este material
del tamafio adecuado para cada estructura. La composicion granulométrica sera variada (de 7 a 30 mm) segln
especificaciones para cada caso. La Fiscalizacién de Obra verificara y aprobara cada lote proveido a la obra.

Aditivos Hidréfugos
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Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.

Se utilizaran productos que provengan de fabricas acreditadas. El Contratista de la Obra presentara previamente a la
Fiscalizacién de Obra los catalogos correspondientes para su aprobacion. Para el uso se seguird estrictamente lo
especificado por el fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

Aditivos para el hormigon

Son productos quimicos que mejoran las propiedades del hormigdn. En todos los casos el Contratista presentara
previamente a la Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su aprobacién. Para el uso se seguira
estrictamente lo especificado por el fabricante.

Morteros y Hormigones Generalidades

Seran de los tipos a ser indicados en la Planilla de Dosificaciones. Los morteros se batiran con amasadoras mecanicas,
dosificando sus proporciones en recipientes adecuados que contaran con la aprobacion previa de la Fiscalizacién de
Obra.

No se fabricard mas mortero de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que la que debe
usarse dentro de las 2 horas de su preparacion.

Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin afiadir agua, sera
desechado. Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidraulica que haya
empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Dosificaciones" se entienden como medidas en volumen de material seco y
suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes, y del cemento y las cales
hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

Planilla de Dosificaciones

Componentes
Tipo | Aplicaciones
Cem. Cem. Cal Arena Arena Piedra Dosis
T1 Pz filtrada | lavada | tamiz. tritur. hidrof.
Cal Casco- 2
te
Macizado;
ML azotadqi 1 . . . 3 . . . .
colocacion de
planchas de
granito y/o piedra
laja
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M2

Capa

aislante;

base

membrana;
relleno de juntas
en piso de tejuelas

y

revestidos de
piedra

M3

Piso alisado de
cemento

M4

Colocacién de
tapas de piedra

M5

Carpeta de
asiento de piso
ceramico;

revoque

peinado bajo
azulejos; asiento
de piso de tejuelas
en azoteas

M6

Cimiento de
piedra bruta;
muro de

nivelaciény
elevac.; muro de
piedra; asiento de
tejas; asiento de
mosaicos

M7

Revoque exterior
hidréfugo

12

M8

Revoque interior
filtrado

16

H1

Hormigon para
pavimentos
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Hormigdn pobre:
contrapisos;
guarda obra;
H2 bloques de 1 3 6
cimentacion;
rellenos

Contrapiso;
relleno de
losas

rebajadas

B. Geotecnia

El movimiento de tierra, en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la

construccion, pero en casos especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la Fiscalizacién de Obra podra
exigir que el transporte de tierra dentro de la obra, como la carga y descarga sobre o desde los camiones, se efectie por
medios veloces.

a. Excavaciones

La excavacion se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos.
Los paramentos resultantes de la excavacion seran bien verticales.

A fin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar desmoronamiento, etc., la Empresa Constructora
debera tomar toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc. Si por defecto de precauciones
de parte de la Empresa Constructora ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volveran a levantar, calzar sectores
afectados, etc., todo a expensas de la misma.

La Empresa Constructora sera en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos
desmoronamientos.

Estara a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asi mismo, correran por su cuenta cualquier clase de contencidn necesaria,
tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa freética, hasta llegar al nivel de
fundacién donde debera ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccidén en seco
de los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundacidn, la excavacion debera ser perfectamente nivelada.

b. Pozos negros

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, se procederd a la desinfeccién del mismo con cal viva.
Posteriormente se retirara el material residual o se rellenara y compactara con suelo cemento u otro método propuesto
por la Empresa Constructora a la Fiscalizacion de Obra, la que en definitiva sera la que aprobara el sistema a utilizar
para el cegado, etc. de los mismos.

c. Rellenos

Para estos trabajos se podran también utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obra.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecénicos apropiados.
La compactacion del suelo de relleno se hara por medios mecanicos.
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d. Apuntalamiento

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes,
sera apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o bien, a requerimiento de la
Fiscalizacion de Obra segun detalles que aquel debera someter a la aprobacion de ésta dltima.

El Contratista de Obra tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacion.

Seran a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante el
tiempo que éstas deban permanecer en funcién.

g. Profundidad

La excavacion para fundaciones incluird la remocion y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran
obstaculizar.

Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los planos y/o Especificaciones Técnicas.

No se llevara a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacion, sin previa autorizacion al respecto, que el
Contratista de Obra debera recabar de la Fiscalizacion de Obra.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obra, para la
capacidad portante que esta destinado, dicha Fiscalizacién de Obra dispondra la necesaria investigacion a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la cimentacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la medida que el Contratista de Obra debera
recabar de la Fiscalizacion de Obra en cada caso.

h. Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procedera al
relleno de las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino debera hacerse con suelo de la excavacion o similar, y compactarse al grado igual que el
terreno adyacente. La compactacion se realizarad con maquinas o equipos disefiados para tal fin.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30m.; el resto del material de
relleno para tapada, serd igual al del terreno adyacente.

C. Estructuras de Hormigon Armado
a. Alcance

Esta especificacién abarca lo concerniente a provision de materiales, su preparacién y colocacién para ejecutar
estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este
pliego. Incluye ademas al hormigén no mostrado o mencionado especificamente, pero necesario para dar
cumplimiento a los trabajos.

b. Normasy codigos

Todas las estructuras de hormigdn se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican: Instruccién Espafiola EH-91 y Codigo ACI 318/88.

c. Calculosy planos

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar
los planos de replanteos con las plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias las comunicara
inmediatamente a la Direccién de Obras. Los nuevos calculos y planos se haran por cuenta de la Contratista y seran
remitidos a la Fiscalizacion de Obras para su verificacion.
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d. Materiales
i. Agregado fino

En la preparacién de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo.

Caracteristicas

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizacion deberd ser tal que sometido éste al ensayo de
tamizado de acuerdo con el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida entre los limites siguientes:

Designacion Abertura (mm) Total Pasante en
Peso (%)

3/8 9.5 100

#4 48 90 - 100

#8 2.4 77-100
#16 1.2 58-85
#30 0.6 35-60
#50 0.3 10-25
#100 0.15 0-5

El médulo de finura del arido fino debe ser de2,78 con la tolerancia indicada en el parrafo siguiente.

Uniformidad

La granulometria del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen
entre los limites extremos fijados en el parrafo anterior.

Durante la preparacion de los morteros y hormigones se admitira todo agregado fino que reunidas las condiciones de
granulometria, tenga un médulo de finura que varie hasta 20% en mas o en menos respecto al médulo de finura fijado.

Los ensayos y los costos de los mismos corren por cuenta del Contratista.

Sustancias nocivas

El agregado fino estara compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente,

consideradas en conjunto.
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Impurezas orgdnicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segiin el método AASHO-T21, no darad un color mas oscuro que el
admitido como normal en la citada norma.

Durabilidad

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104,
después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrira una pérdida de peso superior al 10%.

= ii. Agregados gruesos
Definicion
El agregado grueso estara constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basaltica

o arenisca cuarcitica, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas
especificaciones.

Caracteristicas

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal que sometido al ensayo de tamizado,
de acuerdo con el método AASHO T-27, tenga una curva representativa comprendida entre los limites siguientes:

Designacion Porcentaje Pasante en Peso (%)

21/2" 100

21/4" 100
1" 80-95
1/2" 40-65
#4 0-3

El mddulo de finura del agregado grueso sera de6,62 con la tolerancia especificada en el parrafo siguiente.

Uniformidad

La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre
los limites extremos del parrafo anterior.

Durante la preparacion de hormigones se admitird todo agregado grueso que reuniendo las condiciones de
granulometria tenga un mddulo de finura que varie hasta 30% en mas o en menos respecto al mddulo de finura
especificado y cumpla las limitaciones de tamaiio.

Sustancias nocivas

El agregado grueso estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y
estara exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, arcillas, sales y toda otra
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sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado grueso que tenga mas del 5% en peso de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
considerada en conjunto.

Durabilidad

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104
después de los cinco ciclos del ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior a 13%

Acopio y manipuleo de agregados

Los agregados finos o gruesos seran acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

Acopio en pilas

El acopio de los agregados, la localizacion y preparacion de los lugares, las dimensiones minimas de la pila y el método
adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregacion de los diferentes tamafios componentes, estara supeditado a
la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra.

Manipuleo

Los agregados seran manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un
material de graduacion representativa del conjunto.

Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro material extrafio no podran utilizados.

= jii. Cementos

El cemento que se empleara en todos los casos es el del PZ Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad
establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse serd preferentemente de fabricacién nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni
particulas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y
cantidad tal que, a juicio de la Fiscalizacion de Obra, pudiesen ser perjudiciales, serd rechazada y retirada del
emplazamiento por el Contratista y a su cargo.

No se permitira el empleo de ningln otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la autorizacion escrita
de la Fiscalizacion de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizara separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN
para su utilizacion.

Almacenamiento normal

El cemento sera almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accidn de la intemperie y de la
humedad del suelo y las paredes. La ubicacion y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacién
de la Direccidn de Obra antes de su empleo como tales.

Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para
ensayo con anticipacién de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los
lados de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo menos de las paredes del depésito.

= jv. Agua de amasado

Condiciones generales

Para la confeccién de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio publico. De
no ser posible la utilizacién de agua potable se admitira el uso de aguas que posean las caracteristicas siguientes:
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a. Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 deberd estar
comprendido entre 5.5y 8.

b. El residuo sélido a una temperatura de 100 & 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en
el parrafo anterior, no sera mayor que 5 gramos por litro.

c. Estard exenta de materias nocivas para el cemento como ser azlcares, sustancias organicas y cualquier otra
reconocida como dafiina.

= v. Aditivos

Se permitira el empleo de agentes plastificantes, stper plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes,
previa presentacién de los catalogos de los productos a la Fiscalizacion de Obras, para su aprobacion.

Los agentes plastificantes y super plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigdn. Los
retardadores de fraguado se permitiran para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se
permitiran en estructuras que deban ser estancas.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacion de éstos se realizard de tal modo que sea
perfectamente controlable por la Fiscalizacién de Obra.

= vi. Aceros

Generalidades

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia
que afecte la buenay total adherencia con el hormigdn.

En los documentos de origen figuraran la designacion y caracteristica segun el apartado siguiente, asi como la garantia
del fabricante de que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego.

Tipos de barras de acero

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o planillas, se utilizara Gnicamente acero de dureza
natural de resistencia caracteristica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero debera llevar las marcas de
identificacion relativas a su tipo y a su fabricante

Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:

Limite elastico: fyk>=4.200 Kg/cm2
Tension de rotura: fs>=4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 didametros: >=11%

Relacion fs/fy >=1.10

Ademas el acero no debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a
90° sobre un mandril de didmetro 3,5 veces el didmetro para el primer caso y 7 veces el diametro para el segundo.

= vii. Hormigdn Resistencia

Se utilizara el tipo de hormigdn estructural seglin calculos realizados para cada lote especifico. La resistencia
caracteristica a compresiéon minima sera igual o mayor que 180 Kg/cm2y lo establecido en cada calculo segln sea el
caso. El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la norma EH-91 citada al principio de estas
especificaciones.

Trabajabilidad del hormigén
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La trabajabilidad del hormigdn serd la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y
compactacion, el hormigdn rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados
sin que se produzcan coqueras. La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia por medio del
cono de Abrams segln el ensayo UNE- 7102.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los
hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se
produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie
del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en
la siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm)
Seca 02
Plastica (RECOMENDADA) 35
Blanda 69
Fluida (NO PERMITIDA) 1015

La Fiscalizacion de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la situacién de las
piezas a hormigonar y recomendaciones de célculos segln sean los casos. Los pastones que tengan una consistencia
fluida, segn el cuadro anterior, seran rechazados y su eliminacion corre por cuenta del Contratista.

Dosificacion y medida de los materiales

Para establecer la dosificacién el Contratista debera recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la
Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta
especificacion.

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacion y
proceso de ejecucion previstos es posible conseguir un hormigdn que posea las condiciones anteriormente
mencionadas, y especialmente la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacion escrita
de la Fiscalizacidn de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento
Si bien la dosificacidn es responsabilidad del Contratista, se respetaran las dos limitaciones
siguientes:

a) El consumo minimo de cemento serd de 300 Kg/m3

Mezclado
El hormigdn serad mezclado en mezcladoras de 400 litros de capacidad como minimo.

Todo el contenido de la mezcladora deberd ser removido antes de la colocacién en su interior de los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo sera de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigén debera ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigdn que se haya endurecido
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parcialmente no debera ser re mezclado.

Puesta en obra del hormigon
Transporte

En el transporte del hormigdn se utilizardan procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su
colocacién sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseian recién amasadas, es decir, sin
presentar disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberias para la conduccion del hormigdn desde la mezcladora hasta los
encofrados sera permitido solamente con autorizacion escrita de la Direccidn de Obra.

Todo el hormigdn sera colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, antes de que
hayan transcurrido 30 minutos desde su mezclado total. Este plazo podra aumentarse con autorizacion de la Direccidn
de Obra, siendo la responsabilidad de la calidad del hormigdn del Contratista.

Colocacion

En la preparacidn para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, sera
removido del interior de los encofrados.

La colocacion se hara de tal manera que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se
dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas de
hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

Compactacion

La compactacion del hormigdn debera efectuarse por vibracion mecanica. Los vibradores que seran utilizados deberan
ser de inmersion y su frecuencia no debe ser menor que 6000cpm (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda
afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de 2,5cm de asentamiento, hasta una distancia de 45cm del
vibrador.

Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén aplicado, dentro de
los 15 minutos a partir de su vertido.

El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con
velocidad constante.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o
extender el hormigdn a lugares distintos a su colocacién original.

No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregacion del hormigdn o el excesivo
desprendimiento de lechada.

El vibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.
Curado del hormigon

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacién hasta
un periodo no inferior a7 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del
hormigdn durante dicho lapso.

En el caso de utilizacion de agua, ésta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.

Inspeccién

El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Fiscalizacién de Obra haya aprobado la preparacién de la superficie, la
colocacién del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

Se podra colocar hormigdn solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocara hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinidn de la Fiscalizaciéon de Obra, demasiado
severas como para permitir su colocacion adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacion de la Fiscalizacion de Obra, ésta podra ordenar su
demolicidn y sustitucién por cuenta del Contratista.
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= viii. Encofrados y cimbras Materiales

Los encofrados seran de tablas de Ybyrapyta de 1 de espesor

Las cimbras y puntales seran de madera resistente o metilicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como
los dispositivos metdlicos que el Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de
Obra.

Las superficies expuestas de hormigdn a la vista deberan ser encofradas con madera contrachapada de 16mm de
espesor como minimo encolada con adhesivo impermeable (tablero fendlico), debiendo ser aprobados estos materiales
por la Fiscalizacién de Obra.

Resistencia y rigidez

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizaran en
forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademas deberan
ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de
toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la obra, como, posteriormente, hasta el
momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes,
seran convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

Los encofrados seran suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el
medio de compactacion previsto.

Precauciones

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes
que los correspondientes a los fondos de vigas.

Se darén a los fondos de vigas de mas de5m de luz, unas contra-flechas minimas de 2mm/m (dos milimetros por cada
metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contra-flechas deberan sumarse a las
requeridas por motivos estructurales.

Para vigas de luces inferiores a 6m sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores
se aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3m tendran un soporte en el centro del vano en el
sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacion de las juntas causadas por la contraccion de la
madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o
capiteles.

Separadores e insertos

Sera a cargo del Contratista la correcta colocacidn dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros
elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion, de
manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién debera ser aprobada por la
Fiscalizacién de Obra.

Salvo indicacion en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran distribuidos con
regularidad.

Tratamientos previos al hormigonado

El encofrado de madera se mojara con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de
éste. Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber
llovido sobre el encofrado se verificaran todas las medidas.

El encofrado sera tratado con desencofrantes especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren
el hormigdn, ni afecten sus caracteristicas de adherencia. Al realizar la aplicacion se evitard escrupulosamente todo
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contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos trabajos
se realizaran con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederd a limpiar cuidadosamente las
superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos y restos de madera, si los hubiere.

Tolerancias

Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de
manera tal que el hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas.

= ix. Armaduras

Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortaran y se doblardn ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

Esta operacidn se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos, no admitiéndose
ninguna excepcion para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condiciénr>=9 veces el didmetro.

No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

Colocacién de las armaduras

Generalidades

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de éxido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Se dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que
no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacion del hormigdn y permitan a éste envolverlas
sin dejar coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento. No se
permitird el empleo de madera para este uso.

Distancia entre barras

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo en elementos verticales, sera igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:

e Un (1) centimetro

e Eldiametro de la mayor barra contigua

e Elvalorestipulado en el apartado de la presente especificacion referente al tamafio maximo del arido.

e La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo en losas y vigas, sera igual o superior al mayor de los
dos valores siguientes:

e Un (1) centimetro

e 0,75 veces el didmetro de la mayor barra contigua.

En losas, vigas y elementos similares, se podra colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra,
y se recomienda que en tales casos, todas estas parejas de barras vayan bien sujetas por estribos o armaduras
transversales analogas.

Se procurara distanciar en 40cm como minimo los anclajes de las distintas barras de cada grupo.

Distancia a los paramentos

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra'y
el paramento mas proximo de la pieza, sera igual o mayor que el diametro de dicha barra.
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La distancia indicada en el parrafo anterior serd ademas igual o superior a:

v. Un (1) centimetro, en paramentos protegidos.

v. Dos (2) centimetros, en paramentos expuestos a la intemperie 0 a condensaciones o en paredes de depdsitos.
v. Dos (2) centimetros en las partes curvas de las barras.

= x. Ensayos de Control

Tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecucidn, que la resistencia caracteristica del hormigdn de obra es igual o
superior a la del proyecto.

De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los célculos, se adoptara el nivel de control normal.

Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:
1. 3 probetas por cada dia de hormigonado.

Las probetas se romperan a los veintiocho (28) dias. Para la consideracion de la resistencia se calculara la resistencia
media por amasada, promediando los tres valores del trio de probetas. Si uno de los tres valores de resistencia
obtenidos es inferior en 20% a la media de los otros dos, se omitira este resultado.

La resistencia caracteristica estimada (f est) de la parte de obra sometida es el valor que resulta de multiplicar el menor
de los dos (2) valores de la determinacion de la resistencia por el coeficiente kn = 0,89, si es fabricado en hormigonera, y
porkn =0,95 si el hormigén es fabricado en central hormigonera. Cada uno de los valores citados arriba corresponde a
la media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas de un trio.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique:
fest>=200 Kg/cm2

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procedera como se indica a continuacion:

v. Sifest>180 Kg/cm2 se aceptara la parte de obra sometida a control.

v. Sifest< 180 Kg/cm2 se procedera a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacién o pruebas de carga
que ajuicio de la Fiscalizacion de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o demoler la parte en estudio. Antes
de tomar la decisidn de aceptar, reforzar o demoler, la Fiscalizacion de Obra podra consultar con los proyectistas y/o
con organismos especializados, la estimacion de la disminucion de la seguridad, a la vista de lo cual podra tomar
una determinacion, incluso sin la realizacién de los ensayos indicados.

Control de calidad del acero
Generalidades

De acuerdo con el valor del coeficiente de seguridad adoptado en los célculos se establece el nivel de control normal.

Metodologia de control

Para el nivel normal de control del acero se debera exigir que el fabricante presente el certificado de garantia de las
caracteristicas mecanicas para cada partida entregada en obra.

Las caracteristicas mecanicas estan  detalladas en el apartado pertinente
de estas especificaciones.

= xi. Tolerancias de ejecucion
Tolerancia de replanteo

Variaciones de alineacién en planta: 25mm en toda la longitud de la obra, y ademéas 15mm en cada vano.

Dimensiones en planta de elementos de cimentacién: 15mm por defecto y 50mm por exceso. Desplazamiento de su
posicidn tedrica se admite como maximo el 2% de la dimensién de la pieza, sin sobrepasar50mm.

Tolerancias de armaduras

Para corte y doblado, de acuerdo con el siguiente grafico:
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La tolerancia de colocacién de barras en una seccion transversal sera de 3% de la dimension de la pieza paralela al
desplazamiento de la barra, sin rebasar 25mm. En direccion longitudinal se admite una variacion de + 50mm.

La tolerancia en recubrimiento y distancias entre barras vecinas es del 20% del valor nominal.

En las armaduras transversales (cercos, estribos, armaduras de reparto) las separaciones reales no deben exceder a las
nominales en mas de 5% 6 30mm. En caso necesario las barras pueden desplazarse para evitar que interfieran con otras
barras o conductos embebidos en el hormigén, siempre que no se exceda el triple de la tolerancia expresada y
conservando la cuantia de acero. Todos estos desplazamientos deben ser aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

Tol . ) e hormied

Para las dimensiones de la seccidn transversal de pilares y vigas, asi como para el espesor de losas, muros y tabiques, se
admite una tolerancia de 5mm por defecto y 10mm por exceso. Si la dimensién considerada es mayor que 500mm se
admite llegar a 1% por defecto y 2% por exceso.

Para los orificios establecidos se admite una tolerancia de+5mm, tanto en dimensiones como en ubicacidn.

Tol . ! calidad de pil

Las desviaciones maximas que se admiten en las aristas y paramentos con respecto a la vertical son las siguientes:

o En pilares, muros y demas elementos ordinarios: 6mm por cada 3m de altura, con un maximo de 25mm para toda la
altura del elemento.
o En pilares de esquina y otros elementos que han de quedar muy destacados:6mm

por cada 6m de altura con un maximo de 12mm para toda la altura del elemento.

Tolerancias en

Con respecto a las cotas nominales sefialadas en los planos, se admiten las siguientes tolerancias:
o En la carainferior de losas, placas, vigas, etc.:6mm por cada vano o por cada6m
de longitud, con un maximo de20mm en la longitud total.

o En dinteles exteriores, umbrales y otros elementos destacados: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con
un maximo de 12mm en la longitud total.

Tolerancias en acabado de superficies
La maxima irregularidad, medida sobre una regla de 2m, en cualquier direccidn, no excedera de

3mm en superficies que hayan de quedar a la vista y 10mm en superficies ocultas.

= xii. Desencofrado Generalidades

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacién de Obra. Todos los
desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn y debe permitir a éste, tomar gradual y
uniformemente las tensiones debidas a su peso propio.

Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que estard sometido durante y
después del desencofrado.

Los plazos minimos, salvo indicacidn en contrario de la Fiscalizacion de Obra, seran los siguientes:

o Costados de vigas, viguetas y pilares 36 horas
e Puntales de vigas y viguetas 21 dias
« Fondo de losas 14 dias Procedimientos

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirdn los moldes de los pilares de las vigas y
pilares en las que ellas apoyan, para examinar el estado de ejecucion de estas piezas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucion, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan
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ocasionar perjuicios al hormigon.

Los soportes de seguridad que deban quedar, segln lo establecido en el apartado anterior, continuaran por lo menos
durante 20 dias mas en las vigas, viguetas y losas.

D. Estructuras Metélicas
a. Alcance

Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, y su elaboracion para ejecutar las estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales.

b. Normasy cddigos

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

e Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

¢ Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

¢ Norma MV-102 para la referente a la calidad de acero, Instruccién Espafiola
¢ Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

c. Calculosy planos

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacidn y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar
los planos de replanteos con las plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente al Departamento de obras e infraestructuras y los nuevos calculos y planos se haran por cuenta de la
Contratista; los mismos deberan ser presentados a la Fiscalizacion de Obras para su verificacion.

d. Materiales
i. Perfiles de acero

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccién de las estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los perfiles a utilizar seran laminados o del tipo de chapa plegada en frio, elaborados preferentemente en largos
cercanos a los seis (6) metros y que tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

Para las caracteristicas geométricas de las chapas se indica el cuadro siguiente:

Espesor Peso
NUmero mm Kgr/m2
12 BG 2,52 19,78
14 BG 2,00 15,70
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16 BG 1,59 12,48
18 BWG 1,25 9,81
20 BWG 0,89 6,99
22 BWG 0,71 5,57
24 BWG 0,56 4,40
26 BWG 0,46 3,61
28 BWG 0,36 2,83
30 BWG 0,30 2,36
Resistencia

o Designacion: A37
o Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm2
o Tensién Minima de Rotura: 3.700 Kg/cm2

Composicion quimica

o Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
o Contenido Maximo de Fdsforo: 0,045%
o Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

Barras redondas

Estas especificaciones se refieren a la calidad de las barras redondas a utilizarse en la construccion de los arcos

reticulados y tensores.

Caracteristicas

Las barras a utilizar seran del tipo ACEPAR AP42, circulares, sin estrias, elaborados en largos cercanos a los seis (6)

metros y que tendran las caracteristicas mecénicas que se especifican a continuacidn.

Resistencia

o Designacion: AP42
o Tension de Fluencia: 4.200 Kg/cm2
o Tension Minima de Rotura: 4.850 Kg/cm2

Composicion quimica

o Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
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o Contenido Maximo de Fosforo: 0,045%
o Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

= ii. Chapas metalicas de cobertura

Esta seccion se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura.
Caracteristicas

Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado en caliente de calibre N°24 de espesor y del
formato indicado en los planos de arquitectura. La fijacion de las chapas a la estructura se realizard por medio de
ganchos de acero galvanizados provistos de capuchdn plastico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones.

m jii. Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos serdn del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes
caracteristicas fisicoquimicas y mecanicas:

e Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm?2
e Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

e Resiliencia: 5 m/kg

e Revestimiento: Acido

Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal debidamente calificado, y bajo
la supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

e Eldiametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

e Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

¢ Lalongitud del arco debe ser la correcta

La velocidad de soldado debe ser adecuada

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unidn y perpendicular al cordén
de soldadura

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras

Luego de depositar un cordén y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y
cepillo de acero

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Control de uniones soldadas

Operaciones preventivas

e Eleccion del operario bien adiestrado y sometido a examenes periddicos para garantizar su habilidad y que sus
aptitudes no han declinado.

e Eleccidn del metal de base de modo que corresponde a los requisitos de la obra a realizar y ensayos quimicos y
mecanicos del mismo para comprobar su calidad.

e Eleccidn de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante ensayos de soldadura
sobre el metal de base.

¢ Programacién detallada de la ejecucidn de las soldaduras con el orden de progresion de los cordones, los medios
para evitar o limitar las deformaciones, el nimero y el tipo de las pasadas, la forma de los biseles, etc.

Control después de la ejecucion
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e Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las dimensiones previstas, suficiente altura, que son
regulares y no presentan defectos visibles (cordén poroso por arco demasiado largo; defecto de penetracién por
corriente eléctrica demasiado débil; depdsito irregular con crateres debido a exceso de corriente eléctrica; etc.).

e En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica
por medio de liquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.

e Para obras importantes, controles mas severos no destructivos y semi-destructivos.

I1.- ESPECIFICACION TECNICA DE LOS RUBROS

LOTE 1: Infraestructura Vial para el Centro de Escaneo GGA-DNIT

LOTE 2: Edificio Administrativo Bloque A

LOTE 3: Plataformas de Inspeccion
LOTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CENTRO DE ESCANEO GGA-DNIT
LOTE 1-ITEM 1. Replanteo y marcacion. (m2)

Definir los procedimientos y responsabilidades para el correcto replanteo y marcacién de la infraestructura vial,
asegurando la correspondencia entre el disefio aprobado y la ejecucion en campo, con intervencién coordinada de
ingenieros, topdgrafos y técnicos de obra.

En la presente seccidon se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y
especificaciones respectivas se consignan en los incisos siguientes.

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a
los trabajos.

a. El Contratista de Obra emplazara en el lugar de obras 1 pilar de hormigdn de 0,20x0,20m, en el que empotrara un
buldn enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptada.

b. Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota, la cual a su vez tendrd marcado con hendidura sobre
mortero de cemento y arena, su cota correspondiente.

¢. El mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos
los pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

d. Traslado al terreno de los ejes, cotas y secciones del proyecto.

e. Materializacién de alineamientos, anchos de calzada, radios de giro, obras de drenaje y estructuras.

f. Control y verificacion topografica durante toda la fase inicial de la obra con acompafiamiento topografico hasta la

finalizacidn de los trabajos viales.

Coordinacién entre proyectistas, fiscalizacion y contratista.

Los niveles determinados en los planos seran ratificados o rectificados por la Fiscalizaciéon de Obra durante la

construccién mediante drdenes de servicio y/o nuevos planos.

a. Ejesde referencia de planimetria y altimetria:

1. El Contratista de Obra tendrd a su cargo el replanteo plani-altimétrico de toda la obra, inclusive la
determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de nivelacién. Estos trabajos seran
ejecutados mediante teodolito, nivel 6ptico y mira parlante. El operador responsable de los trabajos sera
calificado y aprobado por la Fiscalizacion de la Obra quien proporcionara al Contratista de Obra un punto de
referencia, que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacidén de Obra
indicara al Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

2. El Contratista de Obra debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada
hito estara identificado en forma clara y permanente. El Contratista de Obra sera responsable por el cuidado y
conservacion tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos.

3. El Contratista de Obra materializara dichos ejes mediante hilos de alambre de acero o material equivalente,
sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta
tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento, puedan
reemplazar a dichos ejes.

4. Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista de Obra dispondra largueros
continuos de madera, en todo el perimetro externo del terreno del edificio sobre los cuales se materializaran
ejes secundarios, o bien, de toda la estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes
principales.

5. Los ejes de las paredes y/o estructuras maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel de suelo. Esos alambre no seran retirados hasta tanto las
paredes alcancen aquella altura.

= @
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Se Verificara y aprobara los puntos de control, ejes y marcaciones antes del inicio de los trabajos de movimiento de suelos.
Controlar la calidad y precision de los trabajos topograficos.
Emitir conformidad para dar inicio a la construccion.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).

LOTE 1 - ITEM 2. Obrador / Deposito. (Unidad)

El Contratista de Obras tendra a su cargo la construccion del obrador. No se admitira la sustitucion de esta construccion
por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra. Los dormitorios para el personal deberan habilitarse
fuera del predio de la Obra. El Contratista de Obra presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que
permita a la Fiscalizacion de Obra aprobar la ejecucion del obrador.

El obrador serd propiedad de la D.N.LT, debiendo la Contratista mantenerlo en perfecto estado de conservacion y

funcionamiento durante el periodo de la obra.

ficin Técnicos.

1- Depositos/Area de servicio al personal: La construccién serd con cerramiento de madera tipo encofrado y techo de

chapa de zinc sobre estructura metalica.

a. Depositos de materiales y herramientas: Este depdsito debe ser seguro y accesible tanto por el fiscal de la
Constructora como por el fiscal designado por la D.N.IT. Debe asegurar que los materiales a ser almacenados
siempre guarden la humedad correspondiente, no se descompongan o se desvaloricen durante su almacenamiento.

b. Area de servicio al personal: Incluye bafios y duchas para el personal: kitchenette y comedor. (15 m2) El local puede
ser, al igual que el depbsito, tanto un sector del contenedor metélico, como una pieza realizada con piso de
cemento, paredes de madera tipo tablas amachimbradas y techo de chapa de zinc, facilmente desmontable al
terminar la obra en general.

La Contratista desmantelara la parte del obrador y lo retirard del predio juntamente con todas las demas
construcciones o instalaciones ejecutadas por el mismo, procediendo asi mismo al sellado de conexiones
correspondientes a cafierias o cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se
realizard una vez culminada las construcciones y con la autorizacion previa de la Fiscalizacién de Obra.

La implantacién y disefio final de estas instalaciones sera aprobado por el Fiscal de Obras quien verificara el
cumplimiento estricto de lo especificado y autorizara la ejecucion. Se proveera instalacion eléctrica, instalacion
sanitaria, tratamiento de los efluentes cloacales, y lo necesario para la seguridad en cuanto a herrajes y candados para
aberturas.

LOTE 1-ITEM 3. Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Unidad)

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel con iluminacién. El
cartel sera de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de estructura metalica reticulada. Toda estructura metalica
sera tratada con pintura anti-6xido aluminizada. La medida del cartel serd de 2,50 x 1,50m. y su borde inferior se
colocara a 1,50m del suelo. La iluminacién comprende 2 reflectores de 150w encendidos mediante fotocélula. El texto y
logos seran en varios colores sobre fondo blanco y el disefio definitivo sera proveido por el Dpto. de obras e
infraestructuras.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y debera contener minimamente
cuanto sigue:

. IDyla descripcion del llamado

. Nombre de la Contratante

. Datos completos del responsable de la obra

. Superficie del terreno

. Superficies maximas y minimas edificables

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra
. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR.

~N o b WN -
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LOTE 1 - ITEM 4. Retiro de material sobrante (suelo natural, lodo, arbustos, basura, etc.) (m3)

Se debera realizar una limpieza general del terreno sacando el material sobrante de manera a asegurar una buena base
para el trabajo de pavimentacion.

Esta etapa es fundamental para garantizar la viabilidad de las actividades posteriores de disefio y construccion,

asegurando que el terreno se encuentre libre de obstaculos fisicos y condiciones inadecuadas que puedan interferir con el
desarrollo del proyecto. La limpieza del terreno contempla la remocidn de vegetacion natural existente, incluyendo

maleza, arbustos, arboles y raices, asi como también la eliminacion de escombros, materiales organicos sueltos y cualquier
tipo de residuo artificial presente en el area de intervencion.

Segln necesidad se estaria utilizando maquinarias especializadas, como desbrozadoras, retroexcavadoras, segun las
condiciones del terreno. En paralelo, se lleva a cabo la recoleccién y retiro de elementos artificiales tales como restos de
construcciones, piezas metélicas y otros residuos no naturales. Estos elementos son clasificados segln su tipo y condicion
para su disposicion final, la cual se realiza en vertederos autorizados o centros de reciclaje si corresponde.

Una vez retirada la vegetacidn y residuos sélidos, se procede a la recoleccion de material organico suelto, que incluye
ramas, troncos, tierra vegetal no apta para relleno estructural, hojas y raices pequefias. Para estas tareas, se emplea
maquinaria pesada como cargadores frontales, retroexcavadoras y camiones tipo volquete. La movilizacion del material
hacia sitios de disposicién debe cumplir con las normas ambientales y de transito aplicables.

Adicionalmente, se realiza una nivelacion preliminar del terreno con el fin de regularizar la superficie y facilitar tanto las
inspecciones topograficas como las futuras actividades de replanteo y excavacion. Esta nivelacion no debe alterar el perfil
natural del terreno ni modificar cotas establecidas en el disefio vial, sino que busca mejorar las condiciones de
accesibilidad y trabajo.

LOTE 1-ITEM5. Relleno y compactacién de suelo (m3)

Consiste en realizar la nivelacion inicial del terreno natural, posterior limpieza completa, para garantizar que la superficie
base se encuentre uniformey con la pendiente de disefio que permita un adecuado drenaje pluvial.

Con la superficie preparada, se inicia la colocacidén del material de relleno (tierra colorada, ripio, destape de cantera), que
debe ser previamente seleccionado y aprobado por la fiscalizacion, libre de materia organica, escombros o particulas
demasiado grandes que dificulten la compactacion. El suelo se distribuye en capas horizontales de espesor controlado,
usualmente entre 20 y 30 centimetros, para asegurar un adecuado grado de compactacion. Una vez extendida cada capa,
se realiza la humectacidn o el secado del material, seglin sea necesario, para alcanzar el contenido de humedad 6ptimo
que garantice la maxima densidad durante el proceso de compactacion.

La compactacion se efectia utilizando equipos adecuados segln la naturaleza del suelo y la magnitud de la obra. Entre los
mas comunes se encuentran los rodillos lisos, neumaticos, vibratorios o las compactadoras tipo planchay rana para areas
reducidas. Cada pasada del equipo debe ejecutarse en forma sistematica y uniforme, verificando que se cubra toda la
superficie. Tras completar la compactacién de una capa, se realizan pruebas de control de calidad como ensayos de
densidad in situ, para confirmar que se alcanzé el grado de compactacién especificado en el proyecto o en la normativa
aplicable.

Finalmente, una vez aprobado el control de calidad, se procede a la colocacidn de la siguiente capa de material, repitiendo
el mismo procedimiento hasta alcanzar la cota de disefio. Este proceso constructivo garantiza la estabilidad del terreno,
mejora su capacidad portante y reduce riesgos de asentamientos diferenciales en estructuras, pavimentos o cualquier tipo
de infraestructura que se construya sobre el relleno.

LOTE 1- ITEM 6. Perfilado y preparacion del suelo en las vias de alto transito. (m2)

Una vez preparada la superficie, se realiza el perfilado, que consiste en dar forma al terreno siguiendo los alineamientos,
cotas y pendientes transversales y longitudinales de disefio. Esta operacidn busca asegurar que la via tenga la geometria
adecuada para el correcto escurrimiento de las aguas superficiales y para recibir de manera uniforme las cargas del
transito. Para ello se emplean motoniveladoras u otro tipo de maquinaria especializada, realizando cortes, rellenos y
redistribucidn del suelo hasta alcanzar la rasante proyectada.

Finalmente, se lleva a cabo el control de calidad mediante ensayos de densidad in situ, verificando que el grado de
compactacion cumpla con los pardmetros normativos. Una vez garantizado el cumplimiento de estos requisitos, la
superficie queda lista para la colocacion de las capas estructurales superiores, como la sub-base, base granular o carpeta
asfaltica, asegurando asi un comportamiento adecuado frente a las altas cargas de transito y prolongando la vida Gtil de la
via.

LOTE 1 - ITEM 7. Construccién de pavimento de hormigén armado hidraulico. Espesor 35cm FCK 240 Kg/cm2 (hormigdn
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hidraulico). (m3)

Se inicia con la preparacion de la subrasante, la cual debe ser escarificada, nivelada y compactada al grado especificado
del proyecto, garantizando uniformidad y capacidad portante. Sobre ella se dispondra la subbase granular estabilizada
con espesor adecuado, extendida y compactada en capas sucesivas hasta alcanzar las cotas de disefio, verificando que la
superficie quede firme y nivelada. Se extiende una lamina de polietileno o material similar sobre la base compactada,
asegurandose de que quede bien adherida y superpuesta. Esta barrera evita que la humedad ascendente del suelo afecte
la losa de concreto. Posteriormente se colocaran los moldes o formaletas laterales, metélicas o de madera, perfectamente
alineadas vy fijas, asegurando la geometria de la losa. Una vez dispuesto el encofrado, se procederd a la instalacion del
acero de refuerzo segln planos estructurales, manteniendo la posicion mediante separadores o calzos que aseguren el
recubrimiento minimo requerido y evitando desplazamientos durante el vertido. Llegando a este punto se solicita la
aprobacion de la fiscalizacion de obra para proceder a vaciado del concreto.

El proceso de colocacion del hormigdn debera realizarse de manera continua, vaciando el material directamente sobre la
subbase y distribuyéndolo uniformemente mediante regla vibratoria o pavimentadora mecanica. Se realizara vibrado
interno y externo para eliminar vacios y asegurar la compactacion completa, logrando una losa homogénea y densa. El
acabado superficial se ejecutara con llana mecénica o manual, logrando una textura antideslizante mediante cepillado o
estriado transversal, adecuada para el transito vehicular pesado. Se conformaran juntas de construccién y contraccién en
los intervalos establecidos por el proyecto, selladas posteriormente con material elastico impermeable para evitar la
penetracidon de agua y agentes agresivos. Una vez concluido el acabado, el pavimento serd sometido a un proceso de
curado continuo durante un periodo minimo de siete dias, mediante aplicacion de membrana liquida de curado, ldminas
plasticas o mantas himedas, protegiendo la losa de la evaporacion prematura del agua y de cambios bruscos de
temperatura.

La mano de obra necesaria estard compuesta por cuadrillas de operarios especializados en colocacién de acero,
encofradores, operadores de equipos de pavimentacion, vibradores y personal de acabado, ademas de peones encargados
de la limpieza, riego y curado. El control de calidad comprendera verificaciones de alineacidn, cotas y espesores, ensayos
de revenimiento y compresion de probetas, asi como revisién del acabado y del correcto sellado de juntas. Con este
procedimiento se obtendra un pavimento rigido de gran resistencia estructural y durabilidad, apto para soportar cargas
concentradas y transito continuo de vehiculos pesados de 40 a 60 toneladas.

El hormigdn hidraulico por emplear tendra una resistencia caracteristica a compresién de 240 kg/cm? a los 28 dias, con un
espesor de losa de 35 cm, elaborado en planta dosificadora o mezcladora en obra, utilizando cemento Portland tipo | o
equivalente, agregados pétreos limpios y resistentes, agua de calidad potable y aditivos plastificantes o
superplastificantes cuando se requiera mejorar la trabajabilidad sin aumentar la relacién agua/cemento.

Material Caracteristicas técnicas

Cemento Cemento Portland Tipo | o0 equivalente, cumpliendo con normas ASTM C150 o similares. Libre de
grumos y humedad. Resistencia y calidad acorde al disefio de mezcla.

Agua Agua limpia, potable, libre de aceites, sales, materia organica o contaminantes que puedan afectar
el fraguado o la durabilidad del hormigén. Cumple con ASTM C1602.

Agregado fino Arena natural o triturada, limpia, bien graduada, libre de arcilla, materia organicay sales. Médulo
(arena) de finura entre 2,3y 3,1. Cumple con ASTM C33.

Agregado Grava o piedra triturada dura, resistente, limpia y libre de impurezas. Tamafio maximo nominal
grueso (grava o entre 19y 38 mm, segun la dosificacion y espesor de la losa.

piedra

triturada)

Acero de Barras de acero corrugado grado 4200 kg/cm? (fy = 420 MPa) o malla electrosoldada, conforme a
refuerzo planos estructurales. Libre de 6xido suelto, pintura o aceites.
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Aditivos Plastificantes o superplastificantes reductores de agua, y eventualmente incorporadores de aire o
retardantes seglin condiciones ambientales. Deben ser compatibles con el cemento y aprobados
por la supervision.

Hormigdn Resistencia caracteristica minima F’c = 240 kg/cm? a 28 dias. Relacidn agua/cemento < 0,50.
hidraulico Asentamiento de 6 + 2 cm (segin método constructivo). Contenido minimo de cemento: 350
kg/m?. Durabilidad y trabajabilidad garantizadas.

Se realizan pruebas de resistencia tanto en laboratorio como en obra para asegurar que el pavimento cumpla con los
requisitos estructurales y de durabilidad. Se indican las principales pruebas de resistencia y la cantidad o frecuencia
habitual con que se realizaran:

Ensayo del concreto fresco

Prueba de asentamiento: se mide la consistencia del concreto utilizado el cono de Abrams, lo cual ayuda a evaluar la
manejabilidad y determinar la compactacion necesaria durante la fundicion.

Ensayos del concreto endurecido

Ensayo de resistencia a la compresion: Evalla la resistencia a la compresion simple utilizando especimenes cilindricos
moldeados, para verificar que cumpla con los valores esperados.

e Ensayo de probetas cilindricas (normalmente de 15x30 cm) para determinar la resistencia a compresion.
e Se toman 3 probetas por cada 50 m* de hormigdn colocado
e Seensayan alos 7, 14y 28 dias para ver la evolucion de la resistencia

Estas pruebas deben ser entregadas a la fiscalizacién de obras por notas firmadas por la contratante y el laboratorio
donde se realizaron las pruebas, teniendo bien identificado el tramo, numero, la fecha y hora del vertido de hormigén y
mas datos que identifiquen a los moldes y tramos de la via.

LOTE 1 - ITEM 8. Corte de junta de dilatacién con maquina 6cm. (ml)

El corte de junta de dilatacién en un pavimento de hormigén armado hidrdulico se realiza una vez que el concreto haya
alcanzado la resistencia suficiente para evitar el desportillado de bordes, normalmente entre 8 y 24 horas después del
vaciado, dependiendo de la temperatura ambiente, el tipo de cemento y las condiciones de curado. Para ello se utiliza una
maquina cortadora de disco diamantado, que permite ejecutar un corte recto, limpio y con la profundidad requerida.

En el caso planteado, la junta se corta con una profundidad de 6 cm, lo que representa aproximadamente el 1/6 al 1/5 del
espesor total de la losa (35 cm), cumpliendo con los criterios técnicos de disefio que buscan inducir la fisuracidn controlada
en el plano del corte. El ancho del corte suele estar en el rango de 3 a 5 mm, suficiente para permitir el movimiento de
dilatacion y contraccion del concreto. Una vez ejecutado el corte, la junta debe limpiarse de polvo y lechada para
posteriormente ser sellada con un material elastico e impermeable, que evite la penetracién de agua, polvo e impurezas
que puedan afectar la durabilidad del pavimento.

LOTE 1-ITEM 9. Relleno de junta de dilatacion con asfalto liquido en caliente. (ml)

Las caras de la junta deberan estar firmes, secas, libres de polvo, particulas sueltas, grasa, pintura o cualquier
contaminante que afecte la adherencia. En caso de superficies muy porosas o con absorcion irregular, se aplicara
imprimante (primer) compatible, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Preparacion de la Junta

- Limpieza: Eliminar todo material suelto, polvo, humedad o residuos de la junta utilizando herramientas manuales o
equipos de aire comprimido.

- Secado: Asegurarse de que la junta esté completamente seca antes de aplicar el asfalto.

- Colocar el material de respaldo en la junta para controlar la profundidad del relleno de asfalto y evitar que este
penetre demasiado en la junta.
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- Calentar el asfalto liquido en caliente seglin las instrucciones del fabricante y las especificaciones del proyecto.

- Aplicar el asfalto liquido en la junta de manera uniforme, asegurandose de llenar completamente la junta hasta el
nivel deseado.

- Alisar la superficie del relleno de asfalto con una herramienta adecuada para asegurar una superficie lisa y uniforme.

- Permitir que el asfalto se enfrie y endurezca completamente antes de exponer la junta a trafico o condiciones
climaticas adversas.

- Verificar la temperatura del asfalto liquido durante la aplicacion para asegurar que esté dentro del rango especificado.

- Inspeccionar la junta después de la aplicacion para asegurarse de que esté completamente llena y que la superficie
esté lisa y uniforme.

- Utilizar equipo de proteccion personal (EPP) adecuado, como guantes resistentes al calor, gafas de seguridad y ropa
protectora.

- Asegurarse de que el area de trabajo esté bien ventilada y que se sigan las practicas de seguridad para el manejo de
materiales calientes y potencialmente peligrosos.

LOTE 1 - ITEM 10. Excavacion para zanja de drenaje. (m3)

La excavacion para zanja de drenaje se ejecutara a partir del replanteo en el terreno, siguiendo el trazado, alineacién y
cotas establecidas en el proyecto, garantizando la pendiente minima necesaria para el correcto funcionamiento del
sistema. La excavacion podra realizarse de manera manual o mecanica segln las condiciones del suelo y el espacio
disponible, cuidando en todo momento de no afectar estructuras ni servicios existentes.

El ancho de la zanja correspondera al didmetro exterior del tubo mas entre veinte y treinta centimetros a cada lado, con el
fin de permitir una adecuada colocacidén y compactacidn del material de relleno. Cuando la profundidad de la excavacion
supere valores que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores o la estabilidad del terreno, se deberan conformar
taludes con pendiente adecuada o instalar entibaciones, de acuerdo con la normativa de seguridad vigente.

El fondo de la zanja debera quedar nivelado, libre de material suelto, restos organicos o charcos, y en caso de terrenos
blandos o inadecuados se sustituird por una cama de arena o grava de al menos diez centimetros de espesor,
correctamente nivelada y compactada, que sirva de asiento al tubo. El material excavado podra reutilizarse en la misma
obra si cumple con las condiciones de compactacion exigidas, de lo contrario sera transportado y dispuesto en vertedero
autorizado cumpliendo con las normativas ambientales.

Durante la ejecucion se controlara que la excavacion cumpla con las dimensiones y pendientes de proyecto, que el fondo
quede en condiciones 6ptimas, que la cama de asiento se ejecute con el espesor y compactacion requeridos, y que se
respeten todas las medidas de seguridad y sefializacion necesarias para proteger tanto al personal como a terceros.

LOTE 1 - ITEM 11. Zanja para drenaje a cielo abierto de hormigdn armado. (m3)

La ejecucidon de una zanja para drenaje a cielo abierto de hormigdn armado comenzara con el replanteo en terreno,
sefialando el eje, las dimensiones y las pendientes establecidas en el proyecto, las cuales deberan garantizar la conduccién
adecuada de las aguas. La excavacion se realizara de forma manual o mecanica hasta alcanzar la profundidad y el ancho
proyectados, cuidando que las paredes de la zanja se mantengan estables y que el fondo quede nivelado y libre de
material suelto.

En caso de suelos blandos o inestables, se procedera a la mejora del terreno mediante compactacion, sustitucion de
material o la colocacidn de una capa de base granular. Una vez obtenida la excavacion con las dimensiones correctas, se
colocara una capa de asiento de hormigén de limpieza de espesor aproximado de 5 a 10 cm, sobre la cual se armaran los
elementos de refuerzo de acero segln los planos estructurales. Posteriormente se montara el encofrado, cuidando la
alineacién y el plomo de las paredes, y se procedera al vaciado del hormigén estructural con la dosificacidn especificada en
proyecto, vibrandolo adecuadamente para evitar oquedades y asegurar la correcta compactacion.

El acabado superficial del canal se realizara con llana metilica, garantizando superficies lisas y continuas que faciliten el
flujo hidraulico. Durante el proceso sera necesario respetar las juntas de construccién y dilatacién definidas en los planos,
sellando las con material elastico adecuado para absorber los movimientos térmicos y estructurales.

Una vez fraguado el hormigdn, se retirara la formaleta y se realizaran los curados necesarios durante un minimo de siete
dias, manteniendo la superficie himeda o utilizando productos de curado quimico. Finalmente, se rellenaran los espacios
laterales con material seleccionado compactado en capas sucesivas, restituyendo el terreno adyacente hasta la cota
original.

LOTE 1 - ITEM 12. Excavacion para base de muro de contencion. (m3)

El Contratista de Obra apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento. Si la resistencia hallada en algiin punto fuera insuficiente, la Fiscalizacion de Obra
determinara el procedimiento a seguir en la excavacion.
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El Contratista proveera todos los elementos necesarios para el achique de la napa freética hasta llegar al nivel de la base
del muro, donde debera ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccidn en seco de
los elementos estructurales. El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y compacto, y sus paramentos
laterales seran bien verticales.

Las excavaciones para la base del muro de contencidn se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de los planos
respectivos. Los trabajos contemplan la disposicion de aberturas para el paso de canalizaciones. El computo métrico y la
valoracidn econdmica seran iguales al volumen excavado.

LOTE 1 - ITEM 13. Muro de contenci6n tipo gaviones. (m3)

La construccion de un muro de contencién de gaviones se realizara siguiendo los planos de proyecto y las indicaciones de
la fiscalizacion de obras.

Garantizar que el terreno de apoyo sea firme y estable. El fondo de la excavacion se nivelard y se compactara, y en caso de
suelos blandos se colocara una capa de material granular compactado o una losa de limpieza de hormigdn pobre para
mejorar el asiento. Posteriormente se dispondra una cama de filtro o geotextil no tejido en contacto con el terreno, con el
fin de evitar el arrastre de finos y permitir el drenaje adecuado detras del muro.

Los gaviones estaran conformados por cajas rectangulares de malla metalica galvanizada o recubierta con PVC, con
alambre de acero de alta resistencia, cumpliendo con normas internacionales de calidad. La malla debera ser de triple
torsién, con didmetro de alambre minimo de 2,7 a 3,0 mm y resistencia a la traccion mayor a 350 N/mm?, garantizando la
durabilidad frente a la corrosién y la agresividad del ambiente. El relleno de los gaviones se hara con piedra de cantera o
canto rodado de tamafio uniforme, preferentemente entre 10 y 25 cm de diametro, dura, limpia y libre de impurezas o
fragmentos que puedan deteriorar la malla. Las piedras se colocaran manualmente desde las caras visibles hacia el
interior, asegurando un aparejo homogéneo y compacto, que permita buena trabazdén y un acabado estable.

El montaje de los gaviones se realizara armando las cajas en el sitio de obra, uniendo los paneles mediante ligaduras de
alambre galvanizado o grapas de acero, garantizando su rigidez. Una vez ubicados en su posicion definitiva, se rellenaran
progresivamente con las piedras, asegurando el amarre entre mddulos mediante alambres de conexidn horizontales y
verticales cada 30 a 50 cm de altura, de manera que se garantice la estabilidad del conjunto. Los gaviones se dispondran en
hiladas escalonadas, cuidando la alineacion, el plomo de los paramentos y el correcto solape con la hilada inferior. Entre el
trasdds del muro y el terreno se colocara una capa de filtro granular o un geotextil, con drenes puntuales si lo requiere el
disefio, a fin de reducir la presion hidrostatica.

La mano de obra estara integrada por cuadrillas de peones para la excavaciéon manual de ajuste, colocacion de geotextiles
y piedras, y operarios especializados en el armado y amarre de gaviones. Sera necesaria la asistencia de maquinaria ligera
o retroexcavadora para la preparacion de la excavacién y el transporte de materiales. El control de calidad consistira en
verificar las dimensiones de los gaviones, el tipo y espesor del alambre, la correcta colocacién del geotextil, la
granulometria y dureza de la piedra de relleno, la alineacién del muro y la continuidad de las ligaduras. Con este
procedimiento se obtendra un muro de contencién flexible, permeable y de gran durabilidad, capaz de adaptarse a
asentamientos diferenciales y de garantizar la estabilidad de taludes y cauces en zonas de transito de agua o terrenos con
riesgo de erosion.

Aspecto Especificaciones

Materiales - Gaviones: Cajas de malla metélica galvanizada o galvanizada recubierta en PVC, de triple torsidn,
alambre @ 2,7 3,0 mm, resistencia minima 350 N/mm?.

- Alambre de amarre: Galvanizado, de igual calidad que el de la malla, @ 2,2 2,7 mm.

- Piedra de relleno: De cantera o canto rodado, dura, estable, limpia, tamafio uniforme entre 10 25 cm,
libre de finos, arcillas o fragmentacion.

- Geotextil: No tejido, permeable, de resistencia adecuada, colocado en trasdds y base para evitar
arrastre de finos y permitir filtracion.
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Control de - Verificacion del didmetro, resistencia y recubrimiento del alambre de la malla y de los amarres.
calidad - Inspeccidn del estado del galvanizado o PVC, sin defectos ni dafios por manipulacion.
- Control de granulometria, durezay limpieza de la piedra de relleno.

- Revision de la colocacion y continuidad del geotextil, sin roturas ni pliegues.

- Inspeccion de la correcta compactaciéon manual del relleno en gaviones y del aparejo en pliegues.

LOTE 1 - ITEM 14. Corddn cuneta de hormigén armado. (ml)

Seran asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm entre dos cordones consecutivos, los cordones seran encalados con mezcla de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

Se debera construir corddn tipo cuneta de hormigén in situ con un ancho de 0.70 cm y 12 cm de espesor con junta de
dilatacion cada 3 metros en los lugares o tramos indicados en el plano o segun criterios del fiscal.

A fin de lograr estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, irdn protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas o rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones, este desfasada en mas de 500m. con relacién al pavimento
terminado.

El hormigdn por emplear sera de resistencia caracteristica minima de 210240 kg/cm? a los 28 dias, con cemento Portland
tipo |, agregados naturales limpios, agua potable y aditivos plastificantes en caso de requerirse para mejorar la
trabajabilidad. El vaciado del hormigén se efectuard de manera continua, compactandolo mediante vibrado mecanico o
manual segln el tramo, y conformando la seccion del corddn y cuneta con reglas y plantillas metalicas.

El acabado superficial debera ser uniforme, con textura adecuada para resistir la abrasion del transito vehicular y permitir
la correcta conduccidn de las aguas. Se conformaran juntas de contraccién a distancias regulares, selladas posteriormente
con material elastico para evitar fisuras no controladas. El curado del hormigdn se ejecutard inmediatamente después del
acabado, mediante riego constante, mantas hiumedas o aplicacion de membrana de curado, durante un periodo minimo
de siete dias.

La mano de obra estard compuesta por operarios especializados en carpinteria de encofrados, colocacién de acero y
ejecucion de hormigdn, asi como peones para apoyo en limpieza, transporte y curado. Serd necesaria maquinaria ligera
para excavacion y compactacion de la subrasante, y eventualmente equipo vibrador y herramientas manuales de acabado.
El control de calidad incluira verificacién de alineaciones, cotas y pendientes, revision del recubrimiento del acero, control
del asentamiento y resistencia del hormigdn, ademas de inspeccidn del acabado final y de la estanqueidad de la cuneta.

LOTE 1 - ITEM 15. Tubos de hormigdn armado para desagiies pluviales de 1.20 m de didmetro. (ml)
Materiales

Los tubos serdn de hormigén armado centrifugado o vibrado, fabricados en planta industrial bajo estrictas normas de
seguridad, con refuerzo de acero corrugado y resistencia caracteristica minima del hormigén de 280 kg/cm? a los 28 dias.
Las uniones seran tipo machohembra con anillo de goma o mortero, asegurando la estanqueidad. El acero de refuerzo sera
de calidad fy = 420 MPa, y el hormigdn debera cumplir relacidn a/c < 0,50, utilizando cemento Portland tipo |, agregados
pétreos limpios y agua potable. La cama de asiento y relleno lateral serd de material granular seleccionado, libre de
materia organica, con tamafio maximo de 37,5 mm.

Ejecucion

La traza y cotas se definiran mediante replanteo topografico previo. La excavacion de la zanja se hara mecanicamente o en
forma manual, con ancho suficiente para la colocacién y compactacion lateral. El fondo se nivelara y compactara,
colocando una cama de arena, grava o H° pobre de 10 a 15 cm. Los tubos se bajaran mediante grda, retroexcavadora u otro
equipo adecuado, evitando golpes o fisuras. La colocacién se hara siguiendo el eje, pendiente y alineacién de proyecto,
uniendo las piezas mediante anillos de goma o mortero segln especificacion. Una vez montados, se procedera al relleno
lateral con material granular en capas de 20 a 30 cm, compactadas a ambos lados por igual, hasta cubrir la generatriz

superior. Finalmente, se completara el relleno con el material indicado en planos hasta la cota de terreno o subrasante de
pavimento.
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Mano de obra

La obra sera ejecutada por cuadrillas de operarios especializados en montaje de tuberias, peones para colocacion de cama
y rellenos, y operadores de maquinaria pesada para excavacion, bajada y compactaciéon. Se requerira personal de
topografia para control de pendientes y alineaciones.

Control de calidad

Se verificara la resistencia del hormigdn mediante ensayos de probetas, dimensiones y espesor de los tubos, estado de
juntas y recubrimiento del acero. En obra se controlaran alineacion y pendiente mediante nivelacién, compactacién de la
cama y rellenos, y estanqueidad de las juntas. Los materiales de relleno deberan cumplir con granulometria y
compactacion especificada (minimo 95 % del Proctor Estandar).

Medicién y forma de pago

La unidad de medida sera el metro lineal (ml) de tuberia colocada, incluyendo cama de asiento, provisiéon y montaje de
tubos, rellenos y compactacion lateral, juntas y pruebas de control.

LOTE 1 ITEMS 16. Muro para boca de ductos de hormigdén armado en entrada y salida tipo contrafuerte de hormigon
armado para desagtie pluvial. (m3)

LOTE 1 ITEM 17. Puente de Hormigdn Armado en acceso principal para camiones pesados. (m3)

Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes soportes
para evitar deformaciones del molde durante el llenado del hormigén. La Contratista comunicara, via nota; con una
antelacién no menor de 5 dias (cinco) a la Fiscalizacion de Obras la fecha prevista para la ejecucion de los trabajos, a fin
de que esta pueda tomar los recaudos pertinentes para poder organizar los trabajos de verificacion.

Los Materiales necesarios

- Hormigdn armado con resistencia a la compresidn segln especificaciones del proyecto, f'ck =210 kg/cm?.

- Acero de refuerzo (armadura) con resistencia a la fluencia segun especificaciones del proyecto fy = 4200 kg/cm?.
- Encofrados adecuados para la forma y dimensiones del muro.

Preparacion del Terreno

- Excavacion: Realizar la excavacion segln las dimensiones y niveles indicados en los planos, asegurando que el
terreno esté firme y nivelado.

- Compactacion: Compactar el fondo de la excavacién para proporcionar una base estable para el muro.
Construccion de la Cimentacion

- Armadura: Colocar la armadura de acero segln los planos estructurales, asegurando el correcto posicionamiento y
recubrimiento.

- Hormigonado: Verter el hormigdn para la cimentacion, compactandolo adecuadamente para evitar vacios y asegurar
una superficie uniforme.

Encofrado del Muro

- Montaje: Montar los encofrados segln las dimensiones y forma del muro, asegurando que estén nivelados y
alineados correctamente.

- Apuntalamiento: Apuntalar adecuadamente los encofrados para soportar el peso del hormigdn fresco y las cargas
durante la construccion.

Colocacién de la Armadura del Muro

- Armadura vertical y horizontal: Colocar la armadura segin los planos estructurales, asegurando el correcto
posicionamiento y espaciamiento.

- Empalmes: Realizar los empalmes de la armadura segun las especificaciones y normativas aplicables.
Hormigonado del Muro

- Vertido: Verter el hormigén en los encofrados, asegurando una distribucidn uniforme y evitando la segregacion.
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- Compactacion: Compactar el hormigén adecuadamente utilizando vibradores mecanicos para eliminar burbujas de
aire y asegurar una estructura densa.

Desencofrado y Acabado

- Desencofrado: Retirar los encofrados después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente, segln las
especificaciones del proyecto.

- Acabado: Realizar cualquier trabajo de acabado necesario, como limpieza y reparacion de defectos superficiales.
Control de Calidad
- Supervisar la calidad del hormigdn y la armadura durante todo el proceso constructivo.
- Realizar pruebas de resistencia del hormigdn segin las normativas aplicables.
- Verificar la correcta colocacién y compactacion del hormigdn en el muro.
Seguridad y Salud Ocupacional
- Utilizar equipo de proteccidn personal (EPP) adecuado, como casco, guantes, gafas de seguridad y botas de seguridad.

- Asegurarse de que los encofrados estén adecuadamente apuntalados y que se sigan las practicas de seguridad durante
el hormigonado y desencofrado.

LOTE 1 ITEM 18. Tubos de hormigdn armado para desagiies pluviales de 0.60 m de didmetro. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el item 15.

LOTE 1 ITEM 19. Bocas de tormentas de hormigon armado. (m3)

Para la ejecucion de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes soportes
para evitar deformaciones del molde durante el llenado del hormigdn. La Contratista comunicara, via nota; con una
antelacion no menor de 5 dias (cinco) a la Fiscalizacién de Obras la fecha prevista para la ejecucion de los trabajos, a fin
de que esta pueda tomar los recaudos pertinentes para poder organizar los trabajos de verificacion.

Materiales

- Hormigdn armado con resistencia a la compresidn segln especificaciones del proyecto (por ejemplo, f'ck =210 kg/cm?.
- Acero de refuerzo (armadura) con resistencia a la fluencia segun especificaciones del proyecto, fy = 4200 kg/cm?.

- Encofrados adecuados para la formay dimensiones de la boca de tormenta segtn los planos.

Preparacion del Terreno

- Excavacion: Realizar la excavacion segln las dimensiones y niveles indicados en los planos, asegurando que el
terreno esté firme y nivelado.

- Compactacion: Compactar el fondo de la excavacién para proporcionar una base estable para la estructura.
Construccion de la Base

- Armadura: Colocar la armadura de acero segln los planos estructurales, asegurando el correcto posicionamiento y
recubrimiento.

- Hormigonado: Verter el hormigdn para la base, compactandolo adecuadamente para evitar vacios y asegurar una
superficie uniforme.

Encofrado de las Paredes y Losa Superior

- Montaje: Montar los encofrados segln las dimensiones y forma de la boca de tormenta, asegurando que estén
nivelados y alineados correctamente.

- Apuntalamiento: Apuntalar adecuadamente los encofrados para soportar el peso del hormigdn fresco y las cargas
durante la construccién.

Colocacion de la Armadura en Paredes y Losa Superior

- Armadura vertical y horizontal: Colocar la armadura segin los planos estructurales, asegurando el correcto
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posicionamiento y espaciamiento.

- Empalmes: Realizar los empalmes de la armadura segun las especificaciones y normativas aplicables.
Hormigonado de Paredes y Losa Superior

- Vertido: Verter el hormigdn en los encofrados, asegurando una distribucidn uniforme y evitando la segregacion.

- Compactacion: Compactar el hormigdn adecuadamente utilizando vibradores mecanicos para eliminar burbujas de
aire y asegurar una estructura densa.

Desencofrado y Acabado

- Desencofrado: Retirar los encofrados después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente, segin las
especificaciones del proyecto.

- Acabado: Realizar cualquier trabajo de acabado necesario, como limpieza y reparacion de defectos superficiales.
Control de Calidad
- Supervisar la calidad del hormigén y la armadura durante todo el proceso constructivo.
- Realizar pruebas de resistencia del hormigdn segin las normativas aplicables.
- Verificar la correcta colocacién y compactacion del hormigén en la estructura.
Seguridad y Salud Ocupacional
- Utilizar equipo de proteccién personal (EPP) adecuado, como casco, guantes, gafas de seguridad y botas de seguridad.

- Asegurarse de que los encofrados estén adecuadamente apuntalados y que se sigan las practicas de seguridad durante
el hormigonado y desencofrado.

LOTE 1 ITEM 20. Bocas de tormentas con rejillas metalicas reforzadas. (Unidad)

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacion en contrario.

Exigencia de buen funcionamiento

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacién de toda
divergencia que se presente.

El Contratista de Obra debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Toda modificacion del disefio original, debera contar con la aprobacidn escrita de la Fiscalizacién de Obra.

Replanteo

El Contratista de Obra deberd replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Tolerancias

Las tolerancias de ejecucion a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metalica y herreria:

En el laminado y doblado de perfiles +-0,1mm.

En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos méviles +-0,5mm.
En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +0,1mm.
Flechas de marcos +-0,5mm.

En cuanto se refiere a estructuras metélicas complementarias, las tolerancias establecidas son: En el laminado

(conformacién geométrica) +-0,1mm.
En la dimensi6n de longitud +-0,2mm.
Flechas (max.) L/500
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Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacidn, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior.

- Rejillas Metalicas

- Material: Acero al carbono o hierro fundido, segun especificaciones del proyecto.

- Disefio: Rejilla tipo barra o tipo malla, con dimensiones y espaciamiento segin planos.

- Tratamiento superficial: Pintura o galvanizado para proteccién contra la corrosion.
- Marco de la Rejilla

- Material: Acero al carbono o perfil estructural, segln especificaciones del proyecto.

- Disefio: Marco rigido y resistente, adecuado para soportar cargas de trafico y condiciones ambientales.
- Capacidad de Carga

- Larejillay el marco deben ser capaces de soportar cargas de trafico y otras cargas externas sin deformarse o fallar.
- Flujo de Agua

- La rejilla debe permitir un flujo de agua eficiente hacia la boca de tormenta, minimizando la obstruccion y

asegurando una adecuada capacidad de drenaje.
- Seguridad

- La rejilla debe ser disefiada para evitar accidentes, con barras o mallas suficientemente cercanas para prevenir el
acceso de personas o animales.

Normas generales de ejecucion
a. Trabajado de chapas, cafos y perfiles:

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de
chapa doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion en los planos de
proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso
de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de
las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b. Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de caracteristicas
mecanicas superiores a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejara una luz de 1mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista de Obra debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacidn de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes
que se presenten.
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Colocacién en obra

La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de
Obra para esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista de Obra pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por la Fiscalizacién de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas.

- Colocacioén de la Rejilla

- La rejilla debe ser colocada de manera nivelada y segura sobre la boca de tormenta, asegurando un ajuste adecuado
y evitando desplazamientos.

- Fijacion

- La rejilla debe ser fijada al marco o estructura de la boca de tormenta mediante pernos, tornillos o soldadura, segin
especificaciones del proyecto.
- Limpieza

- Larejilla debe ser limpiada regularmente para eliminar residuos y obstrucciones que puedan afectar el flujo de agua.
- Inspeccién

- La rejilla y la estructura de la boca de tormenta deben ser inspeccionadas periédicamente para detectar dafios o
corrosion y realizar reparaciones segln sea necesario.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de
la Fiscalizacién de Obra. El Contratista de Obra deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

LOTE 1 ITEM 21. Poste de hormigén armado 40x12. (Unidad)

Estas Especificaciones Técnicas establecen las condiciones técnicas minimas que deben ser satisfechas en el suministro
de los postes de hormigdn armado de seccion doble "T" con ducto embutido para puesta a tierra, que seran utilizados
como soporte de lineas aéreas destinadas a la distribucion de la energia eléctrica, artefactos de alumbrado publico y
equipos de distribucion.

FABRICACION

El poste debe ser fabricado utilizando hormigén armado vibrado.

Molde:

Debe ser lo suficientemente rigido a fin de evitar deformaciones del mismo con el uso.

Las dimensiones del molde deben garantizar las dimensiones finales del poste, dentro de las tolerancias especificadas.
Las soldaduras deben ser resistentes a las vibraciones.

La superficie en contacto con el hormigdn, debe ser de acero, que se recubrird con material inhibidor de adherencia al
hormigén.

Debe ser construido de manera a facilitar su ensamblado y el posterior retiro del poste.

La cimentacién del molde al terreno, debe ser firme.

Armadura:

La armadura debe estar constituida por varillas y alambres de acero, libres de 6xido y manchas de grasa y aceite.

Aun cuando no resultara necesaria por calculo, el poste debe llevar una armadura transversal minima, que este
constituida por un zigzag, ademas de los estribos necesarios.

Las partes de la armadura deben estar conectadas eléctricamente entre si. Para garantizar esto, deben unirse a la
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armadura los estribos situados en los extremos de la base y la cima, mediante puntos de soldadura.
Empalmes:

En lo posible, se debe evitar los empalmes de armaduras, no admitiéndose en una seccién transversal mas de un
empalme. No se admite mas de un empalme a lo largo de cada varilla.

Los empalmes deben ser por soldadura o por solape.

El empalme por soldadura debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM IAS U 500 - 97
(soldabilidad de las varillas, longitud del corddn, etc.).

Las secciones del poste con empalmes soldados, deben estar separadas entre si 0,5 m, como minimo (Ver Anexo de
disenos ilustrativos).

A los efectos de la soldabilidad, en las varillas a ser utilizadas, el carbono equivalente (Ceq) no debe exceder de 0,55% al
ser calculado a partir de la composicion quimica de colada, con la siguiente formula: Ceq =%C+% (Mn/6)

Los empalmes soldados deben garantizar una resistencia mecanica igual al 90% de resistencia nominal de la varilla.

En el empalme por solape, debe cumplirse lo establecido en lo mencionado anteriormente; la longitud del mismo (Le),
debe ser:

» Para @=<10 mm; Le = 50 cm.
«Para@>10 mm; Le = 100 cm. @: Didmetro de la varilla.

Asimismo, se debe prever una armadura transversal compuesta por varillas de 6 mm de didmetro, cada 15 cm, a lo largo
de toda la longitud del solape.

Las secciones del poste con empalmes por solape deben estar separadas entre si, 2 m, como minimo (Ver Anexo de
disefios).

Ducto para el conductor de puesta a tierra:

El ducto debe ser de polipropileno o polietileno, de 5/8" de didmetro y de seccidn circular. Ademas, debe ser apto para
la instalacién del conductor de cobre desnudo, de seccién de hasta 35 mm? (@ ext. 7,6 mm) o de conductor de acero
recubierto de cobre de 40 mm? (0 ext. 8,71 mm), para la puesta a tierra.

Debe ser rectilineo y continuo en toda su extensidn, permitiéndose curvatura solamente en las extremidades del mismo,
para la entrada y salida del conductor. Esta curvatura debe ser tal que el conductor pueda ser introducido y extraido del
tubo con facilidad.

Ademas, debe tener superficie interna lisa y sin rebabas, incluso en los orificios de entrada y salida.
Hormigén:
El hormigdn debe ser homogéneo, compacto y uniforme,

El fabricante debe proporcionar la dosificacion de los materiales componentes de la mezcla, siendo que la relacion de
agua/cemento, debe serigual o inferior de 0,50 en masa.

El hormigdn debe tener una consistencia plastica; el valor del asentamiento, medido segin el método del cono de
Abrams en el momento previo a la carga del mismo en el molde, debe ser hasta 5 cm como maximo.

El hormigdn debe resistir una compresion superior a 25 MPa a los 28 dias, cuando ensayado segin Normas NBR 5738 y
5739, con probetas cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura.

Para verificar esto, el hormigdn debe ser ensayado a la compresidn en forma periddica
Cargado del hormigdn en el molde:
El proceso de cargado no debe sacar de su posicién a la armadura.

Durante el proceso de cargado, se debe tener especial cuidado para que no se produzcan deformaciones del ducto
destinado a la puesta a tierra.

Vibrado:

Se deben utilizar vibradores externos

Se aceptan otras alternativas, toda vez que garanticen el mismo resultado del vibrado.
Curado:

Durante el periodo de fraguado y de endurecimiento inicial se debe proteger al hormigdn, de modo a evitar pérdidas de
humedad por accion de los agentes climaticos.
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El curado normal himedo (mojado continuo) se debe prolongar por un lapso de tiempo igual o mayor a 7 dias, y este
tiempo sélo se puede disminuir cuando se apliquen métodos especiales, aprobados.

No se permite el uso de aditivos aceleradores de fraguado que contengan cloruros.
Desmolde:
Se deben evitar todos los movimientos bruscos que dafien el poste haciendo disminuir su vida Gtil.

El poste debe ser izado, como minimo, con dos puntos de apoyo, y luego de transcurridas, por lo menos, 20 horas de la
carga del hormigdn en el molde.

Almacenamiento:

Debe ser en lugar adecuado y los postes estar apoyados unos en otros, pero separados por listones de madera, por lo
menos en 4 puntos.

LOTE 1 ITEM 22. Alumbrado publico de 250 watt. (Unidad)

El trabajo a realizar es la provision e instalacion de los artefactos luminicos de los alumbrados publicos, debe corroborar
los elementos que componen y ser reemplazados en caso que ya no funcionen, caracteristicas del alumbrado publico
abierto de 250w, con base para fotocélula y brazo mezo metalico.

e Tipo de lampara: lampara de vapor metalico o de bajo consumo
e Material: reflector de aluminio y difusor de plastico
Potencia max. (w): 250

Rosca: E40

e Color: gris

Didmetro del alumbrado (mm): 242

e Altura x profundidad (mm): 390x312

Profundidad con brazo (mm): 340

Didametro de brazo (mm): 32

Base para fotocélula: incluida

Brazo: incluido

LOTE 1 ITEM 23. Cableado subterraneo con cables forrados de cobre (ml)

La seccion de todos los conductores a ser utilizados como troncal desde el Tablero General ubicados en la sala de tableros,
deberan ser como minimo de 6 mm o lo dispuesto en los planos eléctricos.

No se permitiran sectores del tendido de cables sin proteccién, canaletas o ductos.
Cables
- Material del conductor: Cobre
- Aislamiento: Material adecuado para uso subterraneo, como XLPE (Polietileno reticulado) o EPR (Etileno-propileno)
- Seccion transversal del conductor: Seglin célculos de corriente y caida de tension permitida
Tubos Protectores
- Material: PVC (Policloruro de vinilo) o PE (Polietileno)
- Diametro: Adecuado para alojar los cables con espacio suficiente para futuras ampliaciones o reparaciones
Proceso Constructivo
Planificacion y Disefio

- Realizar un disefio detallado del cableado subterraneo, considerando la ubicacidn de los artefactos de alumbrado, la
longitud de los cables y las protecciones necesarias.

- Calcular la seccidn transversal del conductor segln la corriente, la longitud del cable y la caida de tensidon permitida.
Excavacion de Zanjas

- Excavar zanjas segun las dimensiones y profundidades especificadas, asegurando una base estable y nivelada.
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- Colocar una capa de material granular (arena o similar) en el fondo de la zanja para proteger el cable.
Colocacion de Tubos Protectores
- Colocar los tubos protectores en la zanja, asegurando que estén alineados y nivelados correctamente.
- Rellenar los tubos con material granular o arena para proteger los cables.
Tendido de Cables
- Tender los cables en los tubos protectores, evitando dobleces bruscos y dafios al aislamiento.
- Asegurar que los cables estén adecuadamente identificados y organizados.
Conexiones y Empalmes
- Realizar las conexiones y empalmes de los cables segun las normas y especificaciones aplicables.
- Asegurar que las conexiones sean seguras y protegidas contra la humedad y otros factores ambientales.
Pruebasy Verificaciones
- Realizar pruebas de continuidad, aislamiento y resistencia de puesta a tierra para asegurar la integridad del sistema.
- Verificar que el sistema cumpla con las normativas y especificaciones aplicables.
Control de Calidad
- Supervisar la calidad de los materiales y la instalacién durante todo el proceso constructivo.
- Realizar inspecciones y pruebas segun las normativas y especificaciones aplicables.
Seguridad y Salud Ocupacional
- Utilizar equipo de proteccién personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas de seguridad y botas de seguridad.

- Asegurar que se sigan las practicas de seguridad durante la excavacion, tendido de cables y otras actividades.

LOTE 1 ITEM 24. Registro eléctrico 30x30cm. (Unidad)
LOTE 1 ITEM 25. Registro eléctrico 50x50cm. (Unidad)
LOTE 1 ITEM 26. Registro eléctrico 80x80cm. (Unidad)

Registro de inspeccién de mamposteria construido con ladrillo macizo comdn, destinado a alojar y facilitar la inspeccidn
y mantenimiento de instalaciones subterraneas eléctricas.

Materiales:

Ladrillo macizo comun, de primera calidad, dimensiones estandar.

Mortero cemento-arena (1:4) para mamposteria y revoques.

Hormigdn pobre (1:3:6) para la solera de base, espesor minimo 10 cm.

Hierro @6 mm o malla electrosoldada (opcional) para refuerzo de la base.

Revoque impermeable interior: mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.

Marco y tapa: de hierro fundido, hormigén armado o metalica galvanizada, segin uso y normativa.

Acabados:

Superficie interior revocada e impermeabilizada.

Bordes superiores nivelados y enrasados con la tapa.
Aristas redondeadas en el interior para facilitar limpieza.
Replanteo y excavacion:

Marcar en el terreno la ubicacién de los registros.

Cimiento y solera:
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Colocar una capa de asiento de 10 cm de espesor de hormigdn pobre (1:3:6). En el perimetro donde ird la mamposteria,
dejar el fondo de registro preparado para colocar una capa de 30cm de piedra triturada mas arena lavada previa
colocacion de manta geotextil, para el filtro del agua de lluvia que podria llegar a acumularse en el registro. Profundidad
del registro minimo de 70cm.

Opcional: incorporar un mallazo o barras @6 mm para mayor resistencia.
Mamposteria:

Levantar las paredes con ladrillo macizo comdn, usando mortero cemento-arena (1:4).
Espesor minimo del muro: 15 cm.

Controlar el plomoy la escuadra en todo el perimetro.

Enlucido interior:

Aplicar revoque impermeable de mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.
Dejar la superficie lisa, sin poros, para evitar filtraciones.

Acabados exteriores (opcional):

Revoque simple en el exterior, si queda expuesto.

Colocacién de marco y tapa:

Instalar un marco metalico o de hormigdén armado, perfectamente nivelado.

Colocar la tapa, enrasada con el nivel de piso terminado.

Relleno y compactacion:

Rellenar alrededor de las paredes del registro con material adecuado compactado por capas.

LOTE 1ITEM 27. Tubos de hormigdén armado de 20cm de diametro para cableado eléctrico a las plataformas. (ml)

LOTE 1 ITEM 28. Tubos de hormigdon armado de 20cm de diametro para cableado eléctrico a las plataformas. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el item 15.

LOTE 1 ITEM 29. Pintura reflectiva para bordes y cordones. (ml)

LOTE 1 ITEM 30. Pintura reflectiva para demarcacion de pavimento, circulacién. (ml)

Para garantizar una adecuada visibilidad diurna de una demarcacion se requiere que ésta se destaque de la superficie de la
via, para lo cual, se define una relacidén de contraste minima entre la demarcacién y el pavimento.

El material de demarcacién deberd ser fabricado conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas para
sefializacion horizontal: material termoplastico reflectante aplicado por extrusion y métodos de ensayo adjuntos, que
forma parte de la presente documentacion. Ademds, debera cumplir con las siguientes condiciones de uso: el material
termoplastico se proveera listo para ser aplicado. se evitaran los recalentamientos que produzcan alteraciones en el
material, y se deberd mantener siempre la temperatura del depdsito de material fundido dentro del rango de temperaturas
a aplicar debera reunir las condiciones de uso en clima templado. debe resultar igualmente apto para temperaturas de
hasta -5 °c, sin quebrase ni desprenderse.

Pintura termoplastica reflectiva amarilla para la demarcacién de bordes cordones. La demarcacion a efectuar sera:
Reflectivo para Demarcacién Horizontal para ser aplicado por extrusion; por medio de una — zapata u otro medio
mecanico en un espesor de 3 mm.

LOTE 1 ITEM 31. Provision y colocacion de tachones reflectivos (ojo de gato). (Unidad)

Son marcadores previstos para posibilitar la visibilidad nocturna y diurna de isletas y separadores de distribuidores de
transito a nivel; consisten en tachas retro-reflejantes de color amarillo, rojo, o blanco, con pernos para la fijacion. Son
generalmente de forma piramidal truncada, de manera tal que permita contener dos caras retro-reflectoras (bidireccional).
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El cuerpo de las tachas se produce de un polimero que provee maxima resistencia al impacto y exposicion a la intemperie.
El elemento retro-reflejante, debera producir reflejancia hiumeda y visibilidad nocturna.

Las Tachas seran colocadas directamente sobre la parte superior del pavimento, con adhesivos epdxicos disponibles
comercialmente.

Reflejancia

Las tachas deben tener valores iniciales minimos de retro-reflejancia al ser medidos de acuerdo a la Norma ASTM E.809. La
cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejado (R) expresados como mili
candelas por lux ( cd.lx-1); una candela por lux es igual a 10,76 candelas por pie-candela.

Resistencia al impacto

Las Tachas no deben demostrar quebramiento o rompimiento al ser probadas de acuerdo a la Norma ASTM D2444 Tup
(martinete) A, utilizando un peso de 1.000 gramos desde una altura de 1 metro colocado sobre la tacha.

Angulo de cara
El angulo formado por la superficie de la tacha y la base de asiento es de 30° +/- 2°
Vida Gtil (de funcionamiento)

La vida util dependera de las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicacidn, el método de la aplicacién y la
adherencia del adhesivo. El contratista deberé realizar muestras conformadas por la Fiscalizacion, antes de hacer
aplicaciones a gran escala.

Almacenamiento

Las Tachas deben almacenarse en un area seca y fria interior, libre de contaminantes los que pueden afectar su
funcionamiento.

Requisitos de los adhesivos epéxicos de curado normal

Un adhesivo epdxico apropiadamente mezclado debe exhibir las siguientes caracteristicas de los componentes
combinados: - Tiempo de gelatinado 7 a 13 minutos - Resistencia de la unién al concreto - Tiempo para lograr no menos de
14 Kg. /cm2 a 25° C 180 minutos (3 horas) - Esfuerzo cortante 24 horas a 25°C 154 Kg./cm2 a 25°C 24 horas a 25°C mas
remojado con agua 105 Kg. /cm2 a 25°C

Adhesivos epdxicos de curado rapido

La experiencia demuestra que las tachas son compatibles con los sistemas de adhesivos epdxicos de curado rapido,
debiendo en caso de utilizarlos seguir las instrucciones del fabricante, previo probarlos en las muestras de referencia
indicadas, para determinar sus propiedades.

Procedimiento para la aplicacion:
a) Colocacidn: La colocacién solo debe realizarse en dias secos.

b) Pre-demarcacion: Debera ser efectuada una pre-demarcacion antes de la fijacion de las piezas al pavimento para que
pueda tener un alineamiento y posicionamiento correcto de las piezas.

c) Limpieza: es absolutamente necesario efectuar una limpieza con escoba de acero, detergente o de preferencia, aire
comprimido. Para el pagado de la pieza en pistas de asfalto o concreto, las mismas deben ser libres de residuos (polvo,
arena, etc.) y de manchas de aceite.

d) Perforacion: el perforado debera ser hecho por broca de taladro. El didmetro de la perforacion obedecera al diametro
del perno de fijacidn de la pieza a ser colocada. La profundidad de la perforacion debe ser igual al largo del perno de
fijacion, mas un centimetro, como minimo.

e) Pegado: sobre el pavimento asfaltico después de la limpieza del lugar de instalacion de la pieza, llenar la perforacion
con el pegamento. Los vacios debajo de la pieza, si existiera, deberan también ser llenados con el pegamento, y enseguida
la pieza debe ser aplicada al pavimento. En hipétesis el pegamento puede cubrir los elementos reflectivos. El exceso de
pegamento debe ser retirado con una espatula para evitar que se adhiera suciedad. Después de pegada la pieza al lugar
predefinido, la pieza debe ser presionada contra el suelo, forzando de esta forma una adherencia por igual a la superficie
del pavimento y permitiendo una nivelacion de la pieza. La liberacién del trafico después de la aplicacion varia de entre 20
a 60 minutos, dependiendo de las condiciones climaticas. El consumo de material de pegamento serd de: 100
gramos/pieza (tachas).

LOTE 1 ITEM 32. Pintura sobre pavimento de H°A° TERMOPLASTICAS de simbolos viales incluye flechas, letras y franjas.
(m2)
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Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en los items 29 y 30.

LOTE 1 ITEM 33. Limpieza periddica y final de Obra. (m2)

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas
afectadas por las obras. La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyeran conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

La carga y descarga de materiales se haran a través de accesos bien determinados, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comin acuerdo con la
Fiscalizacion de la Obra.

El Contratista de Obra, una vez concluidos los trabajos, procederad a limpiar exhaustivamente el drea de trabajo. Esta
limpieza abarcara todo el predio donde se realizaron trabajos de infraestructura vial, que se vieran afectados por los
trabajos ejecutados.

LOTE 2: EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUEA

LOTE 2 iTEM 1 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacién

En la presente seccidon se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y
especificaciones respectivas se consignan en los incisos siguientes.

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obra antes de dar comienzo a
los trabajos.

j. El Contratista de Obra emplazara en el lugar de obras 1 pilar de hormigdn de 0,20x0,20m, en el que empotrara un
buldn enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptada.

k. Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota, la cual a su vez tendrd marcado con hendidura sobre
mortero de cemento y arena, su cota correspondiente.

ax. El mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucidn de todos
los pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

all. Los niveles determinados en los planos seran ratificados o rectificados por la Fiscalizacion de Obra durante la
construccién mediante 6rdenes de servicio y/o nuevos planos.
n. Ejesde referencia de planimetriay altimetria:

1. El Contratista de Obra tendrda a su cargo el replanteo plani-altimétrico de toda la obra, inclusive la
determinacién y materializaciéon de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. Estos trabajos seran
ejecutados mediante teodolito, nivel dptico y mira parlante. El operador responsable de los trabajos sera
calificado y aprobado por la Fiscalizacion de la Obra quien proporcionara al Contratista de Obra un punto de
referencia, que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacion de Obra
indicara al Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

2. El Contratista de Obra debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada
hito estara identificado en forma clara y permanente. El Contratista de Obra sera responsable por el cuidado y
conservacion tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos.

3. El Contratista de Obra materializara dichos ejes mediante hilos de alambre de acero o material equivalente,
sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta
tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento, puedan
reemplazar a dichos ejes.

4, Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista de Obra dispondra largueros
continuos de madera, en todo el perimetro externo del terreno del edificio sobre los cuales se materializaran
ejes secundarios, o bien, de toda la estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes
principales.

5. Los ejes de las paredes y/o estructuras maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel de suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las
paredes alcancen aquella altura.
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El computo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).

LOTE 2 ITEM 2 - Trabajos preliminares - Obrador / Deposito

El contratista debe presentar el disefio con planos a escala 1:100 del obrador, incluidos en la oferta, antes de su
construccion. La instalacién se colocara en los primeros dias tras la orden de servicio y requiere aprobacién de la
fiscalizacidn o supervision. El Contratista dispondra las acciones necesarias para las visitas e
inspeccion de las obras, sin riesgos o peligros.

Una vez concluida la ejecucidn de las obras, todas las instalaciones provisorias deberan ser retiradas por el Contratista,
procediendo a dar a los espacios los acabados y terminaciones sefialados en los planos de detalle.

LOTE 2 iTEM 3 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral

El contratista deberd cerrar completamente el perimetro del drea de obra utilizando chapas metalicas onduladas N°24
como elemento principal, con altura estandar de 2,00 m.

LOTE 2 iTEM 4 - Trabajos preliminares - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel con iluminacién. El
cartel serd de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de estructura metalica reticulada. Toda estructura metalica
sera tratada con pintura anti-6xido aluminizada. La medida del cartel serd de 2,50 x 1,50m. y su borde inferior se
colocara a 1,50m del suelo. La iluminacién comprende 2 reflectores de 150w encendidos mediante fotocélula. El texto y
logos seran en varios colores sobre fondo blanco y el disefio definitivo serd proveido por el Dpto. de obras e
infraestructuras.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y debera contener minimamente
cuanto sigue:

8. IDy la descripcion del llamado
9. Nombre de la Contratante
10. Datos completos del responsable de la obra
11. Superficie del terreno
12. Superficies maximas y minimas edificables
13. Tiempo de inicio, duracion, finalizacidn y plazo de garantia de la obra
14, El"cédigo de respuesta rapida" o codigo QR.

LOTE 2 ITEM 5 - Trabajos preliminares - Preparaci6n del terreno, relleno, compactacién y nivelacién de suelo hasta nivel
indicado.

Una vez preparada la superficie, se realiza el perfilado, que consiste en dar forma al terreno siguiendo los alineamientos,
cotas y pendientes transversales y longitudinales de disefio. Esta operacidn busca asegurar que el suelo este bien nivelado
tal cual lo indica en los planos.

Finalmente, se lleva a cabo el control de calidad mediante ensayos de densidad in situ, verificando que el grado de
compactacion cumpla con los pardmetros normativos. Una vez garantizado el cumplimiento de estos requisitos, la
superficie queda lista para la colocacidn de las capas estructurales superiores, como la subbase, base granular o carpeta,
asegurando asi un comportamiento adecuado y prolongando la vida util.

LOTE 2iTEM 6 - Fundaciones - Excavacién para pilotes

Establecer los procedimientos, materiales, equipos y controles necesarios para la correcta ejecucion de pilotes
excavados que conformaran la cimentacion profunda de la obra.

Comprende la excavacion, control de verticalidad, colocacién de armaduras, hormigonado y medidas de seguridad
requeridas en la ejecucion de pilotes, hasta la cota de cimentacién indicada en los planos del proyecto.
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Materiales y equipos

Maquinas perforadoras: equipo de perforacion rotativa, hidraulica o con hélice continua, de capacidad adecuada a la
profundidad y didmetro de los pilotes.

Lodos bentoniticos o polimeros estabilizantes, en caso de suelos no cohesivos o con presencia de agua, para mantener
la estabilidad de las paredes.

Tubos de entubacion provisoria, cuando sea necesario por caracteristicas geotécnicas.
Armadura de acero segun planos estructurales.

Hormigén: resistencia, asentamiento y trabajabilidad conforme a las especificaciones del proyecto.
Replanteo

Ubicar ejes y puntos de perforacién con topografia.

Marcar centro de pilotes y verificar su alineacidn con la estructura superior.

Excavacion

Ejecutar la perforacién mediante equipo adecuado, garantizando el didmetro y la verticalidad.
Controlar la profundidad mediante referencias topograficas y medicion directa.

Utilizar entubado o lodo estabilizante cuando el terreno lo requiera.

Retirar material excavado evitando contaminaciones del area de trabajo.

Limpieza de fondo

Antes de la colocacién de armadura, verificar y limpiar fondo de la excavacién de materiales sueltos.
Comprobar la profundidad y la cota final.

Colocacion de armadura

Introducir la jaula de acero con las dimensiones, recubrimientos y separadores especificados.
Asegurar verticalidad y posicidn correcta mediante guias.

Hormigonado

Utilizar tubo tremie o bombeo, en caso de presencia de agua o lodo bentonitico.

Hormigonar de manera continua, sin interrupciones, hasta la cota de enrase.

Evitar segregacion, lavado del hormigén o formacidn de juntas frias.

Control de calidad

Ensayos de hormigdn (asentamiento, probetas).

Control de verticalidad con plomada o equipo electrénico.

Registro de profundidad, diametro, volumen de hormigdn y condiciones de excavacion en una ficha de pilote.
Seguridad

Sefializar y cercar la zona de trabajo.

Uso obligatorio de EPP para el personal.

Prohibir presencia de personal no autorizado cerca de equipos de perforacion.

Inspeccion diaria de maquinaria y sistemas de entibacion.

Criterios de aceptacin

Cumplimiento de diametros, profundidades y tolerancias de verticalidad (max. 1/100).
Resistencia y calidad del hormigdn seglin normas.

Integridad estructural de cada pilote, verificable mediante ensayos no destructivos o pruebas de carga cuando se
requiera.

LOTE 2 ITEM 7 - Fundaciones - Excavacién para Vigas de Fundacién

LOTE 2 iTEM 8 - Fundaciones - Excavacién para cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) sector vereda cubre obra.
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El Contratista de Obra apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la Fiscalizacion de Obra determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion.

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para el achique de la napa fredtica hasta llegar al nivel de
fundacién, donde debera ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccion en seco
de los elementos estructurales.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y compacto, y sus paramentos laterales seran bien verticales.

Las excavaciones para cimientos de muros se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de los planos respectivos. Los
trabajos contemplan la disposicion de aberturas para el paso de canalizaciones.

El cOmputo métrico y la valoracién econdmica seran iguales al volumen excavado.

LOTE 2 iTEM 9 - Fundaciones - Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada)

Los muros de piedra bruta colocadas seran del tipo a junta seca y paramento visto.

En particular, deberan seleccionarse las piedras que iran en el paramento visto, de manera a reducir al minimo las
juntas entre ellas. El espesor de las rendijas serd como maximo 5mm. No se permitiran piedras menores a 30mm para el
relleno de las juntas.

Los corrimientos del mortero sobre las caras vistas de las piedras deberan ser limpiados inmediatamente de manera
que una vez secos no dejen manchas. La limpieza de los mismos se hara con cepillos.

El dosaje de los morteros en los muros de piedra sera tipo 1:2:8 (Cemento - Cal Arena lavada de rio). Las piedras
colocadas como remate superior seran cementadas con mortero tipo 1:3 para evitar que se desprendan con facilidad.

El material utilizado sera Piedra basaltica o de granito, natural de formacién completa (cuarzo, feldespato y mica),
perfectamente limpia.

LOTE 2 ITEM 10 - Estructura de H°A° - Pilotes de Hormigdn Armado

Definir los criterios técnicos, materiales, equipos, procedimientos de ejecucidn y controles de calidad necesarios para la
correcta construccién de pilotes de hormigén armado que conforman la cimentacién profunda de la obra.

La presente especificacion se aplica a la ejecucion de pilotes perforados in situ de hormigdn armado, incluyendo:
Replanteo y posicionamiento.

Excavacion.

Estabilizacidn de paredes (si corresponde).

Colocacién de armaduras.

Hormigonado.

Controles de calidad y seguridad.

Materiales y equipos

Hormigdn estructural: conforme a las resistencias indicadas en planos, con consistencia adecuada (slump = 15 cm en
pilotes colados bajo agua o lodo).

Acero de refuerzo: seglin normas vigentes, dispuesto en jaulas con separadores.

Lodo bentonitico o polimeros (si el terreno o presencia de agua lo requiere).

Tubos de entubacidn provisoria: para estabilizacion de paredes en suelos blandos.

Maquinaria: perforadora rotativa o hidraulica, grias, vibradores de hormigén, bomba o tubo tremie para colado.
Proceso constructivo

Replanteo

Localizar ejes y puntos de pilotes seglin planos estructurales.
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Marcar centros y verificar alineaciones y diametros.

Limpieza de fondo

Verificar que el fondo esté libre de detritos, gravas sueltas o sedimentos.

En caso de utilizar lodo, renovar y limpiar el fondo previo a hormigonado.

Colocacion de armadura

Introducir la jaula de acero en una sola pieza, o en tramos debidamente empalmados.
Colocar separadores para garantizar recubrimiento minimo (= 7 cm).

Asegurar alineacion y centrado.

Hormigonado

Se ejecutara en forma continuay sin interrupciones.

En pilotes bajo agua o lodo, se utilizara tubo tremie (min. @ 200 mm), manteniendo la boca siempre sumergida en
hormigdn fresco para evitar segregacion.

Verificar volumen de hormigdn colocado versus volumen tedrico.

Hormigonar hasta rebasar la cota superior para eliminar el hormigdn contaminado superficial.
Control de calidad

Ensayos de slump y probetas de hormigén en cada jornada de colado.

Control de profundidad, didmetro y verticalidad de cada pilote.

Registro en ficha de pilote: ubicacién, profundidad, diametro, condiciones de terreno, volumen de hormigén, tipo de
entubado/lodo, fecha y hora de ejecucion.

En casos especiales: ensayos no destructivos (integridad sénica, cross-hole) o pruebas de carga.
Seguridad

Sefalizary cercar zona de trabajo

Uso obligatorio de EPP: casco, botas, guantes, chalecos reflectivos, arnés (en trabajos sobre equipos)
Inspeccién periddica de maquinaria y sistemas de entibacion

Prohibido almacenar material excavado a menos de 1m del borde de la perforacion.

Criterio de aceptacion

Pilotes ejecutados dentro de tolerancias:

o Didmetro: +-5cm
o Profundidad: +10cm/-5cm respecto al proyecto
o Desviacion de verticalidad: < 1/100 de la longitud

Hormigdn con resistencia caracteristica conforme a planos
Armadura con recubrimiento minimo especificado

Registro de ejecucion completo y validado por la Direccion de obras y la fiscalizacién de obras

LOTE 2 ITEM 11 - Estructura de H°A° - Cabezales de Pilotes de Hormigén Armado

Definir los procedimientos constructivos, materiales, controles y criterios de aceptacion para la ejecucion de cabezales
de hormigdn armado que transmiten las cargas estructurales hacia los pilotes de cimentacion.

Alcance

Replanteo y ubicacion de pilotes.

Preparacidn de cabezas de pilotes.

Excavacidn, desmochado y encofrado para el cabezal.

Colocacién de armaduras.
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Hormigonado, curado y control de calidad.

Materiales

Hormigdn estructural: resistencia caracteristica fck seglin planos (usualmente = 2530 MPa).
Acero de refuerzo: barras corrugadas para armaduras principales, estribos y conectores.
Mortero de nivelacidn: en caso de ser requerido entre cabeza de pilote y base del cabezal.
Encofrado: madera o metalico, rigido y hermético.

Proceso constructivo

Replanteo

Verificar la posicion de los pilotes ejecutados respecto al eje de la estructura.

Marcar dimensiones y cotas del cabezal seglin planos estructurales.

Preparacion de cabezas de pilotes

Una vez fraguado el hormigén de los pilotes, descabezar hasta retirar hormigdn contaminado o suelto de la parte
superior.

Dejar barras de espera limpias y en posicion correcta.

Nivelar las cotas superiores de pilotes para garantizar contacto uniforme con el cabezal.
Excavacion y encofrado

Excavar hasta la cota de arranque del cabezal (si es enterrado).

Colocar encofrado lateral cuando el cabezal sobresalga del terreno o requiera definicion geométrica.
Verificar alineacion, escuadra y dimensiones.

Colocacién de armaduras

Montar la armadura del cabezal conforme a planos.

Empalmar con barras de espera de pilotes y de elementos superiores (columnas o muros).

Usar separadores plasticos para garantizar recubrimiento minimo (= 5 cm en contacto con suelo).
Hormigonado

Verter el hormigdn de forma continua hasta completar el volumen del cabezal

Compactar con vibrador interno, cuidando de no desplazar la armadura ni dafiar el encofrado
Nivelar la superficie superior conforme a la cota de arranque de columna o muro.

Curado

Mantener el hormigén himedo durante al menos 7 dias mediante riego, membrana de curado o laminas hiumedas.
Proteger la superficie del sol, lluvia o cargas tempranas.

Control de calidad

Ensayos de hormigdn: slump, probetas cilindricas para resistencia.

Verificacion topogréfica de dimensiones y ubicacion del cabezal

Inspeccion de descabezado o desmochado de pilotes y anclaje de armaduras.

Registro de volumen de hormigén colocado y condiciones de ejecucion.

Seguridad

Uso de EPP obligatorio para el personal

Sefializacion y cercado del drea de excavacién

Revision de estabilidad de taludes y encofrados

Manipulacidn segura de vibradores, bombas y grdas.

Criterios de aceptacion

Cabezales con dimensiones y tolerancias seglin planos (+- 2 cm en cotas).
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Hormigdn con resistencia = fck especificada en los calculos estructurales.
Correcta integracion estructural con pilotes y elementos superiores
Superficie sin segregacion, coqueras ni fisuras visibles.

Certificacion de ensayos y registros de obra aprobados por la direccién técnica y la fiscalizacion de obras.

LOTE 2 iTEM 12 - Estructura de H°A° - Viga de Fundacién de Hormigén Armado

Establecer los criterios técnicos, materiales, procedimientos y controles necesarios para la ejecucion de vigas de
hormigdn armado, estructurales o de fundacidn, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Aplica a la fabricacidn in situ de vigas de hormigdn armado, incluyendo:
Replanteo.

Encofrado y cimbrado.

Colocacién de armaduras.

Vertido, vibrado y curado del hormigdn.

Controles de calidad y aceptacion de la obra terminada.

Materiales

Hormigdn estructural: con resistencia caracteristica (fck) definida en planos; consistencia plastica adecuada al tipo de
encofrado.

Acero de refuerzo: barras corrugadas segliin norma, colocadas conforme a planos.
Encofrados: madera, metal o fendlico, rigidos, limpios y herméticos.

Separadores plasticos: para garantizar recubrimiento minimo del acero (= 2.5 cm en interiores y = 4 cm en contacto
con terreno).

Proceso constructivo

Replanteo

Marcar la ubicacidn exacta de las vigas segln ejes de planos.

Verificar dimensiones, niveles y alineaciones.

Encofrado y cimbrado

Montar encofrados resistentes a presiones de hormigdn fresco, sin deformaciones.
Sellar juntas para evitar fugas de pasta.

Asegurar nivel, alineacidon y plomada.

Cimbras y apoyos dimensionados para cargas de hormigonado y transito.
Colocacion de armadura

Disponer barras y estribos seglin planos estructurales.

Utilizar separadores para asegurar recubrimiento uniforme.

Atar correctamente las uniones con alambre recocido.

Evitar suciedad, 6xido suelto o aceites en las barras.

Vertido y vibrado del hormigén

Colocar el hormigdn de manera continua, por tongadas no mayores a 50 cm.
Compactar con vibrador interno para evitar oquedades y segregacion.
Evitar caidas libres mayoresa 1,5 m.

No afiadir agua en obra mas alla de la relacién a/c especificada.

Curado y desencofrado

Mantener el hormigén hiimedo al menos 7 dias mediante riego, mantas himedas o membranas de curado.
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El desencofrado se hara cuando el hormigdn alcance resistencia suficiente:
Laterales: = 24 h.

Fondosy cimbras: = 7 dias (segun luz y resistencia).

Control de calidad

Ensayos de hormigdn: asentamiento (slump) y probetas para resistencia.
Verificacion de diametros, recubrimientos y disposicion de armaduras.
Control dimensional: ancho, alto y alineacion de vigas (tolerancia 1 cm).
Inspeccidn de encofrados y cimbras antes del colado.

Seguridad

Uso obligatorio de EPP: casco, botas, guantes, chalecos reflectivos.
Revision de andamios, cimbras y plataformas de trabajo.

Sefializacion en zonas de colado y transito de maquinaria.

Manipulacion segura de vibradores, grias y bombas de hormigén.
Criterios de aceptacion

Viga ejecutada conforme a dimensiones y tolerancias de proyecto.
Hormigdn con resistencia caracteristica = fck especificada.
Recubrimiento minimo cumplido.

Superficie sin nidos de grava ni segregacion.

Certificacion de ensayos y registros de obra aprobados por la direccion técnica y la fiscalizacidon de obras.

LOTE 2 ITEM 13 - PLANTA BAJA - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigén Armado

Los pilares son elementos estructurales verticales cuya funcidn principal es transmitir las cargas de la estructura
(forjados, vigas, cubiertas) hacia las cimentaciones.

Se ejecutaran conforme a los planos estructurales, memorias de célculo y normativa vigente.

Los materiales (cemento, agregados, agua, acero y aditivos) deberan cumplir con las normas técnicas oficiales.
Materiales

Hormigdn

Resistencia caracteristica: fck = 210280 kg/cm? (dependiendo del calculo estructural).

Consistencia: asentamiento en cono de Abrams entre 812 cm (segun tipo de elemento y método de colocacién).
Relacién agua/cemento: < 0.50.

Aditivos: plastificantes o superplastificantes segiin necesidad.

Acero de Refuerzo

Barras corrugadas de alta adherencia, grado 4200 o 5000 kg/cm?.

Deben colocarse limpias, sin 6xido suelto, grasa, pintura u otros contaminantes.

Encofrado

De madera tratada, fenélico o metilico.

Superficie interna lisa, estanca y engrasada (desmoldante) para evitar adherencia del hormigdn.

Capaz de resistir presiones del vaciado sin deformarse.

Proceso Constructivo

Replanteo

Se marcan los ejes de referencia en obra seglin planos.
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Se verifican dimensiones de seccion (20x20, 25x25, 30x40 cm, etc.) y posicidn exacta del pilar.
Colocacion de Armaduras

Se arma la jaula de acero segln planos estructurales (longitudinales y estribos).

Se respetara:

Recubrimiento minimo: 2.5 cm en pilares interiores, 3 cm en pilares exteriores.

Separacién uniforme de estribos (max. 1520 cm, mas cerrados en extremos y zonas criticas).
Se colocan separadores plasticos para garantizar recubrimiento.

Montaje de Encofrado

El encofrado se fija alineado, plomado y rigidizado.

Se verifica verticalidad con plomada o nivel laser.

Se deja previsto espacio para ventanas de inspeccion y vibrador.

Vaciado del Hormigén

El hormigdn debe colocarse en capas de 50 cm max.

Se compacta con vibrador interno para evitar nidos de grava.

No se debe permitir la segregacion ni la caida libre mayor a 1.5 m.

Curado

Una vez desencofrado, se procede al curado por agua (aspersién o manta himeda) durante al menos 7 dias.
También puede aplicarse compuesto de curado quimico.

Desencofrado

Se realiza cuando el hormigdn alcanza resistencia suficiente (minimo 2448 h para encofrado lateral, dependiendo del
climay resistencia especificada).

Se retira con cuidado para no dafiar las aristas.

Control de Calidad

Ensayo de asentamiento en cada vaciado (cono de Abrams)
Probeta cilindrica (15x30cm) para rotura a 7'y 28 dias.
Inspeccidn visual de verticalidad, recubrimiento y coqueras.

Verificacion de diametro, cantidad y disposicién de armaduras

LOTE 2 ITEM 14 - PLANTA BAJA - Estructura de H°A° - Vigas de Hormigdn Armado

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 12.

LOTE 2 iTEM 15 - PLANTA BAJA - Estructura de H°A° - Losas de Hormigén Armado

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de esta y
la disposicion de las barras de acero se realizaran de acuerdo con los detalles del proyecto.

Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes
puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén.

La Fiscalizacién de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacion y aprobacién de lo
siguiente:

- Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados.

- Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
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- Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

- Calidad, disposicién, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigén.

- Calidad, disposicién y sujecion de juntas de dilatacion.
- Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.
- Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

El computo métrico y la valoracién econémica incluiran la disposicidon de aberturas y la colocacién de todos los elementos
que deban quedar empotrados en el hormigén.

LOTE 2 iTEM 16 - PLANTA BAJA - Estructura de H°A° - Escalera con descanso de Hormigén Armado, 18 escalones.

Sera realizada en hormigén armado macizo fck 210 kg/cm2., se debera encofrar con madera nueva y se cargara la masa de
hormigdn con un aditivo acelerante del fraguado en la dosificacion recomendada, utilizar vibrador eléctrico para el
perfecto asentamiento en los moldes y mejor agarre con las armaduras.

LOTE 2 iTEM 17 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Nivelacién de 0,30 m, ladrillo comiin con en varillado 2@ de 8mm.
LOTE 2 iTEM 18 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Nivelacién de 0,30 m, ladrillo comin.

El mortero a utilizarse sera el M6 (1:2:8).

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacién de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracidn alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

LOTE 2 iTEM 19 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacién de 0,30 m, ladrillo hueco.

El mortero a utilizarse sera el M6 (1:2:8).

Los ladrillos huecos de 6 agujeros, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de

traba seran de 6mm6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm cada 20cm.
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Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria, hormigén y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la eleccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albaiiileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados paraella.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. También se consideraran
incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, cornisas, goterones, empotramiento de
grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para
ejecutar los restantes trabajos indicados.

LOTE 2 iTEM 20 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo hueco.

LOTE 2 iTEM 21 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara.
LOTE 2 iTEM 22 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo comdin.

LOTE 2 iTEM 23 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo convocé.

Mamposteria de elevacién 0,15 metros, de ladrillos comunes a revocar. La mamposteria respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en todos los planos. Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberan estar bien himedos para
una buena adherencia y se colocaran trabados, con juntas desencontradas. Deberdn mantenerse una perfecta
horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas verticales.

LOTE 2 iTEM 24 - PLANTA BAJA - Mamposteria - Envarillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2@ de 8mm.

Envarillado bajo ventanas

Entre las dos hiladas superiores de los antepechos de ventanas en general se colocara un refuerzo de varillas(2@8) 33/62
macizadas con mortero fuerte de cemento y arena 1:3., se tendra cuidado de realizar un doblado en u en los extremos de
las varillas que en general sobrepasaran en unos veinte centimetros de ambos lados del ancho de la ventana; se tendra
cuidado de dejar chicotes en los pilares, para empalmar, de por lo menos 50 centimetros de largo.

Envari rior a niv in

Envarillado superior a nivel de dinteles Entre las dos primeras hiladas del pafio de paredes que cierran los vanos
superiores de los vanos de ventanas en general se colocara un refuerzo de varillas (2810) macizadas con mortero fuerte de
cementoy arena 1:3,, se tendra cuidado de realizar un doblado en u en los extremos de las varillas.

AISLACIONES
Generalidades

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracién, perforacion bajo presién, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos para emplear en la impermeabilizacion por la Contratista de la Obra seran
previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
deberan presentar catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguira estrictamente las especificaciones del
fabricante.

Se establece claramente que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad.
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LOTE 2 iTEM 25 - PLANTA BAJA - Aislacién - Horizontal en mamposterias.

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de
marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratas, sobre la cual se
aplicaran dos capas de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de
mamposteria y se colocara otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas
lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalizacion de Obra los verificard y aprobara para proseguirse la ejecucion de
paredes.

LOTE 2 iTEM 26 - PLANTA BAJA - Aislacién - Canalén de losa con membrana asfaltica de 4mm en caliente y terminacién con
piso de tejuelita prensada.

Preparacidn de superficie, Limpiar la losa del canalén (polvo, lechada, particulas sueltas).

Reparar fisuras o nidos con mortero de reparacion. Verificar pendientes hacia el punto de desaglie.
Aplicacién de imprimante

Extender imprimante asfaltico con brocha o rodillo en toda la superficie del canaldn y encuentros verticales.
Dejar secar de 2 a 4 horas, segiin condiciones climaticas

Colocacion de membrana asféltica

Calentar la membrana con soplete de gas propano mientras se desenrolla y adhiere sobre la superficie.
Asegurar traslapes de 810 cm (longitudinal) y 12 cm (transversal).

Presionar para evitar burbujas o pliegues.

Subir la membrana 20 cm en paramentos laterales y sellar con calor.

Proteccion mecénica

Ejecutar capa de mortero de proteccion cementicio (espesor 23 cm).

Dar terminacion alisada para recibir el revestimiento.

Respetar juntas de dilatacién si las hubiera.

Colocacion de tejuelita

Preparar superficie de mortero limpio y ligeramente humedecido.

Aplicar adhesivo cementicio con llana dentada.

Asentar tejuelita con mazo de goma manteniendo junta minima (23 mm).

Verificar alineacidn y pendientes hacia el desagiie.

Sellado y terminacion

Rellenar juntas con fragiie cementicio o sellador flexible impermeable.

Revisar desaglies y limpieza final del canalén.

LOTE 2 iTEM 27 - PLANTA BAJA - Aislacién - Losa técnica con membrana asfaltica de 4mm en caliente y terminacién alisada
de cemento con hidrofugo y pintura acrilica reforzada con tela geotextil.

La aislacion estara compuesta de las siguientes capas:

1. Contrapiso de cascotes 7cm: La dosificacion a utilizar sera: 1:3:6 Cemento: Arena: cascotes ceramicos. Previa
ejecucidn del contrapiso, la superficie de la losa deberd estar limpia y libre de cualquier material perjudicial. Los
contrapisos se ejecutaran con pendientes de 1% hacia las boquetas de bajada y en las uniones con los paramentos
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verticales se realizaran cantos biselados a 45°y 10 cm de altura.

2. Carpeta de regularizacion 2cm: Sobre el contrapiso de hormigdn se ejecutara una capa de regularizacion de 2cm de
espesor con mortero 1:2 Cemento-Arena, con la incorporacidn de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad
e impermeabilidad (Producto en dosificacion 10% del peso del cemento).

3. Pintura acrilica impermeable: Aplicacidon de pasta generadora de membrana altamente elastica e impermeable de
larga duracidn, en seis manos (500g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75gm/cm2 (Fibra de vidrio) en la Tercera
mano de pintura.

La Fiscalizacion de Obra verificara el tipo de los materiales componentes de este rubro antes de su acopio en el sitio de
obras. En la ubicacion de las boquetas de bajada, se extendera la membrana en forma continua hasta el orificio en la
losa. Sobre esta membrana se asentara firmemente la boqueta con mortero hidréfugo. Posteriormente, se aplicara un
corte de membrana por encima de la boqueta, soldando los solapes a la primera membrana y a los bordes de la
boqueta.

LOTE 2 iTEM 28 - PLANTA BAJA - Contrapiso - De Hormigdn con cascotes, espesor 10cm.

Se utilizara contrapiso de hormigdn de cascotes en el interior y exterior del edificio sobre terreno natural, y sobre las losas
de la estructura. El hormigdn sera tipo H3 (1:3:6) y sera elaborado con mezcladoras mecanicas. El espesor se definirad de
acuerdo con el sector, siendo el minimo de 5¢cm.

Se observaran las pendientes necesarias hacia los desagiies.

En todos los muebles que se indiquen con "base para muebles", el contrapiso se elevara hasta el nivel superior del zdcalo
(10cm) en toda la superficie inferior del mueble.

Cuando por su dimension, deban ejecutarse juntas de dilatacidn, el Contratista de Obra debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

LOTE 2 iTEM 29 - PLANTA BAJA - Revoque - de paredes interior a dos capas.

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicard directamente sobre la azotada hidréfuga y
luego la segunda de acabado fino o terminacidon. La primera capa se aplicara con mortero M8 y la segunda con pasta de cal
filtrada y arena tamizada en proporcion 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para
hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serd estacionada por un minimo de
15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

LOTE 2 ITEM 30 - PLANTA BAJA - Revoque - de paredes con hidréfugo a dos capas.

Aplicacion de revoque en muros interiores o exteriores de planta baja, a dos capas, con hidréfugo incorporado, para
mejorar la impermeabilidad, prevenir humedad de filtracin o capilaridad, proteger el muro y obtener acabado uniforme.
Verificar que los muros estén firmes, sin polvo, grasa, pintura suelta, materia organica, revestimientos anteriores sueltos.
Rasqueteado si necesario. Mojar o humedecer el muro antes de aplicar la primera capa para evitar absorcion rapida de
agua del mortero.

LOTE 2 iTEM 31 - PLANTA BAJA - Revoque - de mochetas a dos capas, con hidréfugo
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Revoque especial para mochetas (los bordes / marcos de ventanas, puertas, o elementos salientes), en planta baja,
ejecutado en dos capas, con hidréfugo, para proteger los bordes expuestos a la intemperie, humedad, y desgaste,
garantizando terminacion estética y resistencia. Verificar que la mocheta esté firme, estructura circundante libre de
movimientos. Si la mocheta tiene bordes muy lisos, aplicar puente de adherencia. Aplicar primera capa con mortero, llevar
hasta bordes, dar forma correcta, dejar secar parcialmente.

Colocar segunda capa, dar forma definitiva de bordes, alisar, limar si hay imperfecciones.

En los bordes, esquinas y encuentros, ser cuidadoso con la unidn, evitar fisuras.

LOTE 2 iTEM 32 - PLANTA BAJA - Piso - Carpeta con hidréfugo, sobre contrapiso para piso ceramico y porcelanato.

1. Contrapiso hidréfugo con pendiente de 1% + membrana liquida c/manta geotextil

Con dosaje; 1:4:6+ hidrdéfugo inorganico (cemento, arena y cascotillo cerdmico + hidréfugo inorganico) Se prepara el
hormigdn pobre, de modo que una vez mezclados los ingredientes se lo pueda colocar y distribuir en forma homogénea en
toda la extension de la terraza, esto se hara con ayuda de tacos y reglas. Tomar medidas rigurosas en la orientacion de las
pendientes del piso de la terraza a fin de permitir un normal desagote de las aguas de lluvia hacia los cafios de bajada o
sumideros marcados en los planos de desagiie pluvial.

2. Carpeta para piso de porcelanato e=2cme=2cm.

Se realizard un recuadre perfecto con reglas, de todas las superficies, con masa cementicia con mezcla 1:3 cemento-arena.
esta carpeta serd perfectamente nivelada y quedard adherida fuertemente al contrapiso sin dejar hueco alguno que
arriesgue una falla del piso de porcelanato pulido.

LOTE 2 iTEM 33 - PLANTA BAJA - Piso - Alisada de cemento, para areas técnicas.

Proveer un acabado de piso tipo alisada de cemento para areas técnicas, donde se requiere superficie plana, resistente,
apta para trafico de equipos, facil de limpiar y mantenimiento minimo. Soporte base (concreto, loza, masa) debe estar
firme, sin fisuras, libre de polvo, grasa, oxido, pinturas o materiales sueltos, humedad del soporte controlada; si base
nueva, permitir curado adecuado.

LOTE 2 iTEM 34 - PLANTA BAJA - Piso - Porcelanato esmaltado 60x60 cm, color a definir.

Colocar piso de porcelanato esmaltado en formato 60x60cm en planta baja, color y acabado a definir, para zonas de

tréfico normal, donde se busca estética y durabilidad. Porcelanato esmaltado de primera calidad, formato 60x60cm,

espesor adecuado al grosor estandar (ej. 8-10 mm u otro segun producto). Color a definir. Colocado después de replanteo
para evitar cortes pequefos innecesarios. Verificar alineamiento, nivel, escuadra de juntas. Relleno de juntas con
lechada/pastina dentro del plazo que indica fabricante del adhesivo, limpieza inmediata de excedentes. Alineacién de
superficies; que no queden dientes entre piezas, bordes levantados. El fiscal de obras debera corroborar que haya
superficie sin rajaduras, sin piezas rotas, si existen solicitara el cambio de estas.

LOTE 2 iTEM 35 - PLANTA BAJA - Piso - Ceramico de 30x30cm, color a definir.

Pisar ceramico del formato 30x30 cm en zonas de trafico medio/bajo, con disefio estético, durabilidad, facilidad de
limpieza. Cerdmico de primera calidad, 30x30cm, esmaltado, antideslizante si requiere. Adhesivo apto para ceramico,
lechada/pastina. Verificaciones de nivel, alineamiento, uniformidad visual.

LOTE 2 iTEM 36 - PLANTA BAJA - Piso - Porcelanato de 60x60cm, en escalera huella, contrahuella.

Cubrir las huellas y contrahuellas de escalera con porcelanato de formato 60x60cm, para lograr continuidad estética,
resistencia, antideslizante si se requiere, buena unidn entre escalones. Color mismo que todo el piso de porcelanato. Perfil
metalico antideslizante en bordes.
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LOTE 2 iTEM 37- PLANTA BAJA - Piso - Perfil metélico antideslizante para peldafios de escaleras y escalones.

Incorporar perfil metalico antideslizante en los bordes de los peldafios de escalera para mayor seguridad y proteccion del
borde del piso. Perfil metélico (aluminio o acero inoxidable galvanizado) con superficie antideslizante (ranas, relieve,
inserto de goma/insertos, etc.), ancho suficiente para cubrir borde del peldafio. Perfil debe quedar firme, sin movimiento,
bien alineado, sin quedar sobresaliente que cause tropiezo.

LOTE 2 iTEM 38 - PLANTA BAJA - Piso - Hormigdn Armado de 20cm, para base de transformador y generador.

Construir base de hormigén armado de 20 cm de espesor para soportar transformador y generador, con capacidad
estructural para cargas estaticas y dindmicas, vibraciones, uso eléctrico. Hormigdn armado, resistencia a compresion
segln disefio estructural. Nivelacion del terreno base, preparacion de encepados, compactacion del suelo. Curado:
hidratacion continua durante al menos 7 dias, proteccion contra pérdidas rapidas de agua.

LOTE 2 ITEM 39 - PLANTA BAJA - Piso - Piso exterior de granito alto transito antideslizante, acanalado base gris.

Instalar piso exterior con granito resistente al alto transito, superficie antideslizante, acabado acanalado, sobre base gris
que sirva de fondo o substrato. Piedra granito de primera calidad, con dureza y resistencia para exterior.

LOTE 2 iTEM 40 - PLANTA BAJA - Piso - Piso técnico elevado 60x60cm.

Instalar piso técnico elevado con baldosas modulares de 60x60 cm, que permita paso de cables, instalaciones bajo
superficie, buen acabado estético, facil montaje y mantenimiento. Medicién y replanteo, nivelacidn del piso base para que
la estructura soporte quede plana. Permitir acceso para instalaciones debajo del piso técnico si es necesario. Materiales
faciles de limpiar, resistentes al desgaste, posibilidad de reemplazar paneles individuales.

LOTE 2 iTEM41- PLANTA BAJA - Zécalo Porcelanato.

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los zdcalos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacion de Obra aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocara con mortero adhesivo proveniente de fabrica.

El paramento de los zécalos se ejecutard a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ningtin caso el zdcalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zdcalo serd recta y con la pendiente acompaiiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar muestras de z6calo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Fiscalizacidn de Obra.

LOTE 2 iITEM 42 - PLANTA BAJA - Zécalo - Porcelanato en escalera.

Se podra preparar con listones cortados, de 10 cm de ancho, de las piezas del piso general.

Colocar zdcalo vertical de porcelanato en las paredes contiguas a la escalera, utilizando listones cortados de los mismos
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materiales del piso general, con ancho de 10 cm, como remate/decoracion/detalle de proteccidn contra golpes, suciedad,
humedad, etc. Mismo tipo, color y textura que el piso general. Longitud del zécalo: seglin el perimetro de los tramos de
escalera, muros laterales, huellas/contrahuellas segln disefio.

LOTE 2 iTEM 43 - PLANTA BAJA - Zécalo - Granito base gris para exteriores.

Zdcalo de granito color indicado gris, con altura de 10 cm y espesor de 15 mm. colocado con mortero de cemento/arena
1:3, siendo el paramento de los zdcalos ejecutados a plomo con la pared superior. En el caso de existir aislacion horizontal
de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la capa vertical. La terminacidn sera rectay
uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados
a maquina con toda limpieza y exactitud. Junto a marcos de puertas y cuando el zécalo sobresalga ligeramente de la
pared, se interrumpira debidamente el z6calo para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ningln caso el
zdcalo sobresaldra mas que el contramarco.

LOTE 2 iTEM 44 - PLANTA BAJA - Cielorraso - Placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 10 mm y perfileria
de aluminio.

Cielorraso desmontable compuesto por placas de yeso-carton de 60x60 cm, espesor 10 mm, montadas sobre perfileria de
aluminio. Interior, sobre losa, vigas metalicas o estructura portante; para ocultar instalaciones eléctricas, sanitarias, aire
acondicionado; facilitar accesos; mejora estética; aislamiento leve acustico y térmico.

LOTE 2 ITEM 45 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para bafios de cerdmico 30x30cm, altura 2,15, color a definir.

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios. Seran del tipo piso pared y del color que se especifique
en los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios seran de 30x30cm de calidad PEI5, previa aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de estos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentara un minimo de tres muestras a la Direccion de Obra para su aprobacién. Una vez
obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizaciéon de Obra ordenara el retiro de estos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidréfugo. Dicho
mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizaciéon de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor sera
de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno
de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacion de la Obra. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se
exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacién especifica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las cerdmicas con pafio
humedecido.

LOTE 2 ITEM 46 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para cocina de cerdmico 30x30cm, color a definir.

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de la cocina. Seran del tipo piso pared y del color que se especifique en
los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para la cocina seran de 30x30cm de calidad PEI5, previa aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
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Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacién de Obra ordenaréa el retiro de estos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentara un minimo de tres muestras a la Direccion de Obra para su aprobacion. Una vez
obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de estos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidréfugo. Dicho
mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizaciéon de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor sera
de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno
de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacién de la Obra. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se
exigird la utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacion especifica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

LOTE 2 ITEM 47 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Azulejos para quincho de cerdmico 30x30cm, color a definir.

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes del quincho. Seran del tipo piso pared y del color que se especifique en
los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para el quincho seran de 30x30cm de calidad PEI5, previa aprobacion de la Fiscalizacién de Obra.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de estos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentard un minimo de tres muestras a la Direccién de Obra para su aprobacién. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de estos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidréfugo. Dicho
mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacién de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacién.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor sera
de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno
de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacion de la Obra. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se
exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacion especifica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las cerdmicas con pafio
humedecido.

LOTE 2 iTEM 48 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesadas de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zécalos y
polleritas.

Fijar las ménsulas o soportes segun planos correspondientes a la cocina, aplicar sellador de silicona o adhesivo de
poliuretano sobre el borde superior de los soportes. Zécalo y pollerita: Deben alinearse con la mesada y adherirse
adecuadamente, manteniendo juntas ajustadas y uniformes. Realizar cortes para pileta, griferia u otros equipamientos
segln los detalles de planos ejecutivos. Sellar todas las uniones y cortes con masilla adecuada, garantizando acabado
pulido y limpio, hay que asegurar que los bordes expuestos (zdcalo/pollerita) estén pulidos, sin asperezas ni filos visibles.
El fiscal de obras va a inspeccionar que las dimensiones, ubicacién, acabado superficial y juntas se correspondan con los
planos ejecutivos o instrucciones de la fiscalizacion, también va a verificar que el granito no presente defectos visibles:
grietas, porosidades, concentraciones de color, etc. Si presenta alguno de los mencionados se debera hacer el cambio
correspondiente.

88/195



LOTE 2 ITEM 49 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesada de bafio damas - caballeros, con granito color verde ubatuba
incluyen zécalos y polleritas.

Fijar las ménsulas o soportes segin planos correspondientes al bafio de damas, aplicar sellador de silicona o adhesivo de
poliuretano sobre el borde superior de los soportes. Zécalo y pollerita: Deben alinearse con la mesada y adherirse
adecuadamente, manteniendo juntas ajustadas y uniformes. Realizar cortes para pileta, griferia u otros equipamientos
segln los detalles de planos ejecutivos. Sellar todas las uniones y cortes con masilla adecuada, garantizando acabado
pulido y limpio, hay que asegurar que los bordes expuestos (zdcalo/pollerita) estén pulidos, sin asperezas ni filos visibles.
El fiscal de obras va a inspeccionar que las dimensiones, ubicacién, acabado superficial y juntas se correspondan con los
planos ejecutivos o instrucciones de la fiscalizacion, también va a verificar que el granito no presente defectos visibles:
grietas, porosidades, concentraciones de color, etc. Si presenta alguno de los mencionados se debera hacer el cambio
correspondiente.

LOTE 2 ITEM 50 - PLANTA BAJA - Revestimiento - Mesada de quincho, con granito color verde ubatuba incluyen zécalos y
polleritas.

Fijar las ménsulas o soportes seglin planos correspondientes al quincho, aplicar sellador de silicona o adhesivo de
poliuretano sobre el borde superior de los soportes. Zécalo y pollerita: Deben alinearse con la mesada y adherirse
adecuadamente, manteniendo juntas ajustadas y uniformes. Realizar cortes para pileta, griferia u otros equipamientos
seglin los detalles de planos ejecutivos. Sellar todas las uniones y cortes con masilla adecuada, garantizando acabado
pulido y limpio, hay que asegurar que los bordes expuestos (zocalo/pollerita) estén pulidos, sin asperezas ni filos visibles.
El fiscal de obras va a inspeccionar que las dimensiones, ubicacidn, acabado superficial y juntas se correspondan con los
planos ejecutivos o instrucciones de la fiscalizacién, también va a verificar que el granito no presente defectos visibles:
grietas, porosidades, concentraciones de color, etc. Si presenta alguno de los mencionados se debera hacer el cambio
correspondiente.

LOTE 2 iTEM 51 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Pozo absorbente de 3 m de didmetro y 3,50m de profundidad, segin
detalle.

Construccion pozo absorbente con paredes de ladrillo comun de 0,15 m con un didmetro interno de 3 m y profundidad de
3,50 m desde el cafio proveniente de la cdmara séptica hasta el fondo del pozo. Se debe realizar el pozo absorbente con
cinco tubos de infiltracion (drenes) que se extenderan en forma radial desde la cara interior del pozo y a una profundidad
de 70 centimetros, y dispuestos tal como se indica en los planos. Estos se dispondran en zanjas de 30 cm. de ancho x 70 cm.
de profundidad. en esta zanja se extendera una manta geotextil de 4 mm, cuidando que cubra toda la zanja con el
contenido de piedra triturada que debe envolver a los tubos de drenaje de 100 mm en toda su extension, la finalidad es
evitar que el dren absorba particulas del suelo. Se debe cubrir los drenes con una capa de 30 cm de tierra compactada.

LOTE 2 iTEM 52 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - CAmara séptica de 3,00x1,20x1,50.

Se construird con paredes de ladrillos comunes con mortero de unidn bien resistente, mezcla negra (sin cal) en
dosificacidn 1:5+aditivo plastificante. Se revocara todo el interior con revoque hidraulico, sin cal. El destino final del agua
decantada y clarificada sera el pozo absorbente que se ubicara seglin se marca en los planos, cerca de la camara séptica
desde donde se descarga el liquido efluente a través de un cafio de pvc de 100 mm.

LOTE 2 ITEM 53 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Registro de inspeccién cloacal de 60x60cm, con doble tapa.

Registros cloacales de mamposteria, 60x60x60cm seran construidos en mamposteria de ladrillo comin con mezcla de
cemento y arena 1:5 con agregado de un plastificante que evite el uso de cal, estos registros o camaras de inspeccion
cloacal (CIC), deben respetar las cotas resultantes del calculo de pendiente al 1,5%. Deben ser totalmente estancos, e iran
revocados con mezcla fuerte de 1:4 con plastificante, en toda la superficie vista de los ladrillos. Los canales de conexidn de
boca de entrada a boca de salida de los cafios deben ser prolijamente revocados en media cafia, con mezcla hidréfuga 1:3
con hidréfugo inorganico sin cal.
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LOTE 2 iTEM 54 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Registro de inspeccién cloacal de 40x40cm, con doble tapa.

Registros cloacales de mamposteria, 40x40x60cm seran construidos en mamposteria de ladrillo comdn con mezcla de
cemento y arena 1:5 con agregado de un plastificante que evite el uso de cal, estos registros o camaras de inspeccion
cloacal (CIC), deben respetar las cotas resultantes del calculo de pendiente al 1,5%. Deben ser totalmente estancos, e irdn
revocados con mezcla fuerte de 1:4 con plastificante, en toda la superficie vista de los ladrillos. Los canales de conexién de
boca de entrada a boca de salida de los cafios deben ser prolijamente revocados en media cafia, con mezcla hidréfuga 1:3
con hidréfugo inorganico sin cal.

LOTE 2 iTEM 55 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 100mm
LOTE 2 iTEM 56 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 50mm
LOTE 2 iTEM 57 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 40mm

LOTE 2 ITEM 58 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 50mm, para
ventilacion

Ejecucidn de la red cloacal interna en PVC, incluyendo desagiies y ventilacion.
Materiales principales:

Carios de PVC sanitario rigido serie liviana o reforzada, segun los planos del proyecto.
@100 mm — desaglies primarios (inodoros, colectores principales).

@ 50 mm — ramales secundarios (lavatorios, duchas, pileta de cocina, bidet).

@ 40 mm — descargas menores (piletas de piso, lavamanos pequefios).

@50 mm — ventilaciéon de ramales y ventilacion primaria.

Accesorios de PVC sanitario: codos, curvas, tees, reducciones, tapas de inspeccion.
Adhesivo y limpiador para PVC.
Soportes metalicos o abrazaderas para fijacién de cafierias.

Camaras de inspeccidn y registros segun planos.

Requisitos técnicos de instalacion:

Las uniones deben realizarse con adhesivo especial para PVC, previa limpieza y desengrasado de las superficies.

Los cafios deben quedar alineados, sin esfuerzos mecanicos ni tensiones.

Las pendientes minimas recomendadas:

Colectores horizontales @100 mm: 2%

Ramales @5040 mm: 23%

Deben colocarse registros o camaras de inspeccion cada 15 m en tramos rectos y en cambios de direccion mayores a 45°.

El sistema debe prever ventilacion primaria y secundaria con cafio @50 mm, prolongado por encima de cubierta (minimo
0,5 m sobre el nivel més alto de techo).

Proteger cafierias enterradas con cama de arena de 10 cm abajo y 10 cm arriba, compactando sin golpear los tubos.
Trazado y replanteo

Marcar recorridos de cafierias segun planos.

Determinar pendientes y ubicacién de cdmaras de inspeccidn.

Excavacion y preparacion

Ejecutar zanjas con pendiente constante hacia el colector.

Compactar fondo y colocar cama de arena de 10 cm.
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Colocacién de cafierias

Disponer cafios por didmetro segun artefacto.

Armar uniones con adhesivo para PVC: aplicar limpiador, encolar ambas superficies, insertary girar ¥4 de vuelta.
Mantener pendiente minima (2%).

Ejecucidn de ventilaciones

Instalar cafios @50 mm desde ramales secundarios e inodoros.

Conectar al conducto de ventilacidn principal que sobresale de cubierta.
Instalacion de cdmaras y registros

Construir cAmaras de inspeccion en puntos de conexion y cambios de direccion.
Colocar tapas accesibles para mantenimiento.

Prueba hidraulica

Cegar extremos y llenar instalacién con agua.

Mantener 24 horas verificando que no existan pérdidas.

Relleno y proteccion

Una vez aprobada la prueba, cubrir cafierias con arena 10 cm sobre clave.

Rellenar con material seleccionado compactado por capas.

LOTE 2 ITEM 59 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de bafio Damas.

LOTE 2 iTEM 60 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de bafio Caballeros.
LOTE 2 ITEM 61 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de bafio Especial PCD.
LOTE 2 ITEM 62 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de bafio Oficinas.
LOTE 2 iTEM 63 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de cocina.

LOTE 2 ITEM 64 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de quincho.

Ejecuciéon completa de la red cloacal del bafio, incluyendo ramales de desagiie de artefactos sanitarios, ventilaciones y
conexién a colector principal.

Norma de referencia: Reglamentaciones locales de instalaciones sanitarias y normas NP44

Marcar en piso y muros las ubicaciones exactas de los artefactos sanitarios segun planos.

Definir pendientes minimas de las cafierias (2% para ramales @5040 mm y 2% minimo para colector @100 mm).
Verificar ubicacidn de camaras o registros cercanos.

Excavacién y pasajes

Ejecutar zanjas o pases en losa/muro para alojar cafierias.

Mantener dimensiones justas para no debilitar la estructura.

Colocacién de cafierias y accesorios

Instalar cafios de PVC sanitario (@100 mm para inodoros y colectores, @50 mm para rejillas de piso sifonada, piletas
lavatorios, mingitorios, piletas de cocina, pileta de quincho @40 mm en descargas de los lavamanos).

Presentar en seco cada tramo, comprobar niveles y pendientes, luego ejecutar encolado con adhesivo PVC.
No forzar uniones ni usar calor para adaptaciones.
Ventilacién sanitaria

Ejecutar columna de ventilacién @50 mm conectada al ramal de inodoro y ramales secundarios. Posterior a la salida de las
rejillas de piso sifonada.

Prolongar ventilacion por sobre cubierta minimo 0,50 m.

Registros y pruebas
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Colocar tapas de inspeccion en puntos estratégicos (cambios de direccién o empalmes).

Efectuar prueba hidraulica llenando instalacidn con agua hasta el nivel mas alto de ventilacion, manteniendo durante 24 h
sin pérdidas.

Relleno y proteccion

Una vez aprobada la prueba, cubrir cafios con cama de arena (minimo 10 cm arriba y abajo).
Rellenar zanja con material seleccionado y compactar por capas.

En muros o losas, sellar con mortero de cemento-arena los pases de cafierias.
Terminacién y limpieza

Dejar esperas limpias y protegidas para conexion de artefactos.

Entregar la instalacién probada, limpia y lista para recibir revestimientos.

Condiciones de la Mano de Obra

Ejecucion a cargo de personal especializado en instalaciones sanitarias.

El contratista debe proveer mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.
Elinstalador es responsable de:

Cumplir las pendientes y diametros especificados.

Garantizar la estanqueidad de todas las uniones.

Respetar normas de seguridad en obra.

LOTE 2 ITEM 65 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie para canilla de patio.

Determinar la ubicacidén éptima de la canilla en el patio, considerando la accesibilidad y la longitud de la manguera.
Disefiar la instalacion de tuberias y accesorios segun las especificaciones del proyecto.

Excavacidn y Preparacién del Terreno

Excavar zanjas para las tuberias segin las dimensiones y profundidades especificadas.
Preparar el terreno para la instalacion de la canilla, asegurando una base estable.

Instalacidon de Tuberias y Accesorios

-Colocar las tuberias fusidn y accesorios segln el disefio, asegurando conexiones seguras y herméticas.
Utilizar materiales y técnicas adecuadas para evitar fugas y dafios en el sistema.

Instalacién de la Canilla

Instalar la canilla en la ubicacidn designada, asegurando que esté nivelada y firmemente fijada.
Conectar la canilla a la tuberia utilizando los accesorios adecuados.

Pruebas y Verificaciones

Realizar pruebas de presién y estanqueidad en el sistema de tuberias.

Verificar que la canilla funcione correctamente y que no haya fugas en las conexiones
Supervisar la calidad de los materiales y la instalacion durante todo el proceso constructivo.

Realizar inspecciones y pruebas segun las normativas y especificaciones aplicables.

LOTE 2 iTEM 66 - PLANTA BAJA - Instalacién Cloacal - Desagiie de Acondicionadores de Aires con cafio de PVC de 1"

Evacuar el condensado generado por los acondicionadores de aire de la planta baja, mediante cafio rigido de PVC de
diametro nominal de 1 pulgada (@ 1") hacia el sistema cloacal o hacia punto de vertido autorizado. Sellado en unién con
adhesivo o material sellador adecuado, para evitar fugas y olores. Verificar estanqueidad después de instalacion (sin
pérdidas). Verificar funcionamiento durante condiciones normales de uso de los acondicionadores.
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LOTE 2 iTEM 67 - PLANTA BAJA - Instalacién pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00 mm,
con boca de bajada para cafio de 150 mm.

Recolectar aguas lluvias en la superficie de la losa mediante un plato de bajada embutido, fabricado con chapa
galvanizada, y conducirlas por medio de boca de bajada hacia cafio pluvial de @150 mm. Inclinacién de plato hacia la boca
de bajada: pendiente minima de 1% (o segin normativa local) para permitir evacuacion. Pintura o proteccion
anticorrosiva donde se asiente sobre estructura metalica o zonas expuestas.

LOTE 2 iTEM 68 PLANTA BAJA - Instalacién pluvial - Bajada pluvial con cafio PVC de 150mm.

Evacuar las aguas pluviales recolectadas por los platos de bajada, cubiertas, etc., mediante bajada vertical o inclinada con
cafio de PVC de @150 mm hasta punto de vertido u otro tramo de la red pluvial. endiente minima vertical/inclinada para
asegurar descargo adecuado: para bajadas verticales, no aplica pendiente; para horizontales, pendiente minima alrededor
de 1%. Abrazaderas, soportes a estructura o pared. Cada apoyo debera estar dimensionado para resistir peso del cafio

lleno de agua, vibraciones, dilataciones.

LOTE 2 iTEM 69 - PLANTA BAJA - Instalacién pluvial - Registro pluvial con rejilla metalica de 45x45 cm.

Proveer un registro (pozo o camara de paso) para recoleccidn, retencion parcial de sélidos gruesos, acceso para limpieza,
con rejilla metalica de 45x45 cm en superficie, como parte de la red pluvial de planta baja.

Fondo de la cdmara con pendiente hacia la salida de cafio para evitar estancamientos (pendiente tipica de 2% al 5%.
Rejilla metalica resistente, galvanizada o de acero inoxidable, dimensiones 45x45 c¢m, capaz de soportar las cargas
previstas (peatonal, vehicular si aplica). Junta de cierre de rejilla que permita apertura para mantenimiento. Nivel de
rejilla alineado con superficie de piso o suelo, leve contrapendiente hacia este para evacuaciones laterales.

Rejilla que se ajusta firmemente al marco, sin oscilaciones ni holguras.

LOTE 2 iTEM 70 - PLANTA BAJA - Instalacién pluvial - Registro pluvial con rejilla metalica de 60x60 cm.

Con rejilla metalica de mayor tamafio (60x60 cm) para mayores caudales o superficies de captacion mas amplias.
Estructura de registro en hormigén armado o estructura prefabricada, con base, paredes y tapa interiores, dimensiones
internas adecuadas para alojar rejilla 60x60 cm. Rejilla metélica galvanizada o acero inoxidable de dimensiones 60x60 cm,
con barras de capacidad de carga compatible, acabado anticorrosivo. Cafios entrantes/salientes con diametro acorde al
caudal esperado, unién estanca, soportes. lineacién de la rejilla con nivel acabado de piso, suelo, calzada o zona de
circulacion. Proteccion anticorrosiva adecuada, pintura o galvanizado; tratamiento de bordes.

LOTE 2 iTEM 71- PLANTA BAJA - Instalacién pluvial - Desagiie pluvial con cafio PVC de 150mm.

Instalar cafio de PVC rigido de didmetro nominal 150 mm para transporte de aguas pluviales, recolectadas desde bajadas,
platos de bajada u otros puntos de captacidn de la planta baja, hasta punto de vertido o conexién a registro/pluvial
adecuado. Disposicion de bajadas con recorrido lo mas directo posible, evitando cambios innecesarios de direccion.
Abrazaderas colocadas segin cada didmetro — por ejemplo, cada 1,5 a 2 metros en vertical, mas frecuente si hay
codos.

Verificar estanqueidad con prueba de flujo.
Hay que asegurar que las uniones estén bien selladas.

El acabado de conexidn con registros o sumideros debe quedar bien alineado, sin fugas, buen apoyo.

LOTE 2 iTEM 72 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Registro para Llave de paso principal con tapa de hormigén
y marco con perfil metalico.
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Proveer registro de acceso para la llave de paso principal del suministro de agua de la planta baja, de modo que se pueda
maniobrar la llave sin dafiar la estructura, con tapa resistente y marco metalico para soporte. Camara o registro construido
en hormigdn armado o concreto estructural, con paredes y base adecuada segln carga esperada (peatonal, vehiculo si es
accesible). Tapa de hormigén armado, de espesor suficiente, reforzada segln disefio estructural; debe resistir cargas segln
uso (vehicular si corresponde). Marco con perfil metalico, acero galvanizado u otro material anticorrosivo, que encaje bien
con la tapa.

Dimensiones minimas internas suficientes para acceder a la llave de paso cémodamente para operacién y mantenimiento
(alto, anchos apropiados).

LOTE 2 iTEM 73 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Llave de paso principal con cafio PVC Fusién de 1 1/4".

Instalar la llave de paso principal del suministro de agua potable de planta baja, en linea con cafio de PVC fusion de
didametro nominal 1%4”, para permitir corte total del suministro cuando sea necesario. -Llave de paso (valvula) compatible
con cafio de PVC fusién, didmetro 114", de buena calidad. Puede ser de tipo disco, esfera, compuerta o lo que especifique
el plano, pero que soporte presidn de servicio.

-Cafio de PVC fusion compatible (del mismo tipo de material), accesorios, adaptadores. La llave debe ser apta para la
presion maxima de la red de agua corriente proyectada.

Prueba hidraulica después de colocada: verificar que cierre perfectamente, que no haya fugas, operatividad

LOTE 2 iTEM 74 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusién de 1 1/4"

Tendido de tuberia de PVC fusidén de diametro 1%” para alimentacién principal o ramal significativo del suministro de
agua potable en planta baja. Trazado segln planos, con pendientes leves si hay tramos horizontales para drenaje (cuando
aplique). Soportes cada cierto tramo. Prueba de presion para verificar que la instalacion soporta la presidn de servicio sin
fugas. Verificar continuidad del flujo de agua, sin obstrucciones.

LOTE 2 ITEM 75 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusién de 1".

Seran de PVC Termofusidn, con uniones y accesorios del mismo material. En los lugares donde se deban instalar valvulas o
conexiones, se dispondran los accesorios apropiados para conectar con rosca a las valvulas y artefactos.

Toda la red de distribucidon de agua fria serad de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del
fabricante para su instalacion. Los accesorios necesarios: uniones, codos, curvas, tees, reducciones, etc.,

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera
cuidarse especialmente que tenga una proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir
los efectos de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o
fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel tipo Kraft de 110 gramos o material
similar, antes de ser recubierta con argamasa.

LOTE 2 iTEM 76 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusién de 3/4".

Instalacion del tramo de alimentacién o ramal de agua potable utilizando cafieria de PVC (o PPR) por fusidn, diametro
nominal de 34", para transportar agua potable a presion, hacia los artefactos/plomeria secundarios. Abrazaderas o
soportes cada cierto tramo (por ejemplo, cada 1,5-2 m en horizontal); fijaciones firmes. Proteger la tuberia de tensiones,
vibraciones y expansion térmica. Verificar caudal, entrega, sin pérdidas ni sonidos andmalos.

LOTE 2 ITEM 77 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusién de 1/2".

Diametro menor, para ramales terminales o artefactos (lavamanos, griferias, etc.). Presion de servicio acorde al diametro:
asegurarse de que soporte la presiéon maxima prevista.
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LOTE 2 iTEM 78 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Bafio de Damas funcionando.
LOTE 2 ITEM 79 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Bafio de Caballeros funcionando.
LOTE 2 iTEM 80 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Bafio Especial PCD funcionando
LOTE 2 ITEM 81 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Bafio Oficinas funcionando

LOTE 2 iTEM 82 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Cocina funcionando

LOTE 2 iTEM 83 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Quincho funcionando

LOTE 2 ITEM 84 - PLANTA BAJA - Instalacién de agua corriente - Canilla de Patio funcionando

La instalacion esta proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a todos los artefactos indicados
en los planos. Se cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N° 68 - INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ademas de lo que se detalla mas adelante.

El Sistema de Agua Potable comprende la instalacion de cafierias, accesorios, valvulas de cierre y fijaciones. Incluye
también excavaciones, relleno de zanjas, prevision de aberturas en la estructura de hormigdn armado, revoque y
terminacion de cafierias embutidas en las paredes y pruebas hidraulicas. Asimismo, cuando corresponda, las reparaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de instalaciones existentes en el sector afectado por las obras y/o la conexién a
la red existente.

La instalacidn se efectuara de conformidad con los Planos.

Los elementos que forman parte del Sistema de Agua Potable y que son referidos en estas Especificaciones, se
corresponden con las definiciones de la Norma Paraguaya NP N° 68.

La fuente de alimentacidn sera de la red de abastecimiento existente en el local de la Administracion. Se conectara a la red
interna, con cafieria de PVC termofusidn, con los diametros indicados en los planos.

Al inicio de la red interna se instalara una Valvula Esclusa de Bronce, del mismo didmetro que la cafieria principal con los
accesorios (unién doble y alma doble) y ubicacién adecuados para un facil desmontaje.

Las cafierias de distribucién son las Cafierias externas que alimentan a los distintos puntos de consumo de la red. Seran de
PVC Termofusidn, con uniones y accesorios del mismo material.

Tendran las dimensiones sefialadas en los Planos e iran convenientemente fijadas a las paredes o losas de techos,
mediante abrazaderas metalicas, en el caso de cafierias suspendidas. La conexidn a cada ramal se efectuard mediante una
tée (o0 codo), con la reduccidn correspondiente.

Los ramales secundarios corresponden a la distribucion interna de los bafios. Seran de PVC Termofusion, con uniones y
accesorios del mismo material. En los lugares donde se deban instalar valvulas o conexiones, se dispondran los accesorios
apropiados para conectar con rosca a las valvulas y artefactos.

Seindican en los Planos, el trazado en planta de las cafierias con sus didmetros, ubicacién de Valvulas, etc.

La instalacién interna que deba embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,40 m. del nivel de piso, salvo indicacién
en contrario de la FISCALIZACION.

La cafieria se derivara los correspondientes ramales que alimentaran, en cada caso, los artefactos sanitarios segun la
siguiente ubicacion respecto al nivel de piso:

- Inodoros 0,40 m.

- Lavatorios 0,60 m.

- Pileta de cocina y de lavar 0,60 m.
- Mingitorios 1,30 m.

- Duchas 2,15 m.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de los cafios.

Cafios de pvc termofusion

Toda la red de distribucidn sera de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del fabricante para su
instalacién. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas, tées, reducciones, etc., y serdn del mismo
PVC termofusion.
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Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafileria), debe ser envuelta en papel aislante aprobado por la
FISCALIZACION, antes de ser recubierta con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la
pared, evitando la aparicidn de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

Para absorber las dilataciones debido a los cambios de temperatura, se podra aprovechar el propio recorrido de la tuberia
en la instalacién. En caso que el mismo sea predominantemente lineal, se recurrira a la utilizacién de una lira de dilatacion
o dobles brazos de flexion.

Los tramos de cafieria que queden expuestos, deben colocarse inmovilizados y fijados rigidizando los nudos de derivacion.
Para ello, se colocara una grampa fija bajo las tées de derivacion y tan préximo a las mismas como sea posible. Entre
puntos fijos, para evitar el pandeo de la cafieria, se colocaran los soportes deslizantes que sean necesarios. La grampa fija
comprime y sostiene a la tuberia sin dafiar mecanicamente la superficie del tubo. En todos los casos, los soportes fijos
deberan llevar un separador (de goma o plastico) que impida el contacto directo con los tubos. Por su parte, las grampas o
soportes deslizantes guian a la cafieria sin comprimirla ni fijarla. Al colocarlas, debe considerarse que los movimientos de
las tuberias no quedan anulados por la cercania de las derivaciones rigidas o uniones roscadas.

En el caso de las cafierias horizontales a la vista, en primer lugar se inmovilizaran los nudos de derivacidn, cercanos a las
tées de derivacion, verificando que la distancia no supere los 3 m. Luego se colocaran los soportes deslizantes.

En los lugares que la tuberia atraviese una junta de dilatacion, se enfundara la tuberia en un cafio corrugado (de los
utilizados cominmente para instalacion eléctrica), para evitar que la tuberia se estire solamente de un punto.

En la ejecucion de la unidn por fusion, se seguiran las indicaciones siguientes:

a. Antes del inicio de cada fusidn, se verificara la limpieza de las boquillas del termofusor y el correcto ajuste del mismo
sobre la base o plancheta de apoyo.

b. Utilizar tijeras apropiadas para el corte de los tubos, evitando asi las rebabas que pudiesen ocasionar el corte con
herramientas inapropiadas.

c. Limpiar el tubo antes de introducirlo en las boquillas.

d. Realizar en cada tubo, una marca de la profundidad que tendra la insercidn en el cafio, de acuerdo a las siguientes
medidas

DIAMETRO DEL CANO Y ACCESORIOS (mm) PROFUNDIDAD DE INSERCION DE LA BOQUILLA (mm)
20 12

25 13

32 14,5

40 16

50 18

63 24

75 26

e. Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de temperatura. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la
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boquilla, se debe introducir también el accesorio, cuidando que sea en forma perpendicular a la plancha de la fusota.
f. Elaccesorio debe hacer tope en la boquilla macho y el cafio no deberd sobrepasar la marca antes referida.

g. Luego de cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, de acuerdo a la siguiente tabla, se debe retirar el tubo
y el accesorio al mismo tiempo.

DIAMETRO DEL CANO Y  TIEMPO MiNIMO DE INTERVALO MAXIMO  TIEMPO DE
ACCESORIOS (mm) CALENTAMIENTO (segundos) PARA ACOPLE ENFRIAMIENTO
(segundos) (minutos)

20 5 4 2

25 7 4 2

32 8 6 4

40 12 6 4

50 18 6 4

63 24 8 6

75 30 8 6

h. Realizar la unién rapidamente, prestando especial atencién en la marca realizada en el cafio

i. Detener la introduccion del cafio en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del
material, se hayan unido.

j- Se dispone de 3 segundos para enderezar la union si fuese necesario, o girarla, no mas de 15°.
k. Dejar reposar la unién hasta el enfriamiento total, indicado en la tabla mas arriba.

l. Guardar la fusora, una vez concluida la tarea y luego del enfriamiento de la plancha.

Tuberias de pvc roscable

En los casos que se utilice este tipo de tubos, se seguirdn estas especificaciones. Normalmente estos tubos son
suministrados por el fabricante en barras de 6,00 m. con rosca en ambos extremos. Para la unién de dos tubos, se utiliza
una unidn sencilla de PVC con rosca.

En la ejecucion de una junta con rosca, se deben seguir cuidadosamente los siguientes pasos:

a. Se coloca el tubo en la morsa, cuidando de no exagerar la presion, a fin de evitar la ovalizacién del tubo, lo que daria una
rosca imperfecta.

b. Se corta el tubo en escuadra, para evitar que la rosca salga tuerta. Las rebarbas deben ser removidas con raqueta.

c. Solamente debe usarse tarraja especial para tubos de PVC. Las que son para metal, tienen filetes que producen una
profundidad mayor de corte y debilitan el tubo de PVC.

d. Debe verificarse que los filetes estén bien limpios. Se coloca la tarraja en el tubo por el lado de la guia, haciendo una
ligera presion con una de las manos, mientras que con la otra se hace girar la herramienta en el sentido de las agujas del
reloj. Se inicia el corte, haciendo girar media vuelta para adelante, retornando un cuarto de vuelta, y asi sucesivamente
hasta que el tubo quede "relente" a las muescas.
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Llaves de paso
Todas las Llaves de Paso ubicadas dentro de los locales sanitarios serdn de bronce fundido, de calidad reconocida.

Los cabezales de las mismas seran del mismo tipo que los de las griferias utilizadas. Esta indicacion se atendera sélo para
los didametros cuyas Llaves de paso son provistas con campanas cromadas.

Ejecucion de los trabajos

Para evitar los esfuerzos en las tuberias enterradas, ocasionados por el peso de la tierra o cargas externas que
eventualmente puedan ocasionar dafios a las tuberias, se debera:

- Envolver las tuberias en la zanja, con material exento de piedras u otros cuerpos extrafios. Utilizar preferentemente
arena.

- El relleno de la zanja se hara con material seleccionado compactado manualmente en capas sucesivas de no mas de 15
cm. de espesor, hasta una altura de 30 cm. por encima de la tuberia.

- En locales donde existe el paso de vehiculos, la tapada minima de la tuberia sera de 60 cm. En ningun caso la tapada sera
menor a 30 cm.

- En caso de que no se pueda profundizar la tuberia en base a lo anteriormente especificado, la misma debera ser
protegida con losas o losetas de hormigdn, de acuerdo a las cargas externas que deba soportar.

Recomendaciones especiales

- Jamas utilizar materiales extrafios para conseguir la estanqueidad de la junta, tales como hilos, cafiamo u otros similares.
Estos materiales producen un exceso de espesor en la pretendida vedacién, pudiendo producir tensiones localizadas y
roturas ocasionadas por el apretdn, especialmente cuando se pone la tuberia bajo presion.

- Para el caso de juntas no desmontables pueden usarse resinas epdxicas (Araldite, Epilote o similar).

- Nunca deben usarse tubos de PVC con conexiones de hierro galvanizado, por la misma razén que no se deben usar
"filetes" para hierro en tubos de PVC. Las conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que dafia al PVC.
Los accesorios deben ser del tipo RB con refuerzo blindado, tal como fabrica la TIGRE o similar.

- Las roscas macho y hembra de las conexiones seran del tipo Whitworth, con longitudes y dimensiones de acuerdo a la
norma ISO (International Organization for Standardization).

- Deben evitarse siempre las altas temperaturas, pues la presidn de servicio del tubo decrece rapidamente con el aumento
de la temperatura. Cuando estén sometidas a la accidn directa o indirecta del sol, o cualquier otra causa que produzca una
elevacion de temperatura, debe proveerse de una ventilacion conveniente o una proteccion térmica (aislacion) a los tubos.

- En los casos de cruce con tubos metalicos que conducen agua caliente debe cuidarse muy especialmente que no haya
contacto, conservando una distancia minima de 20 mm entre tubos.

- Para las instalaciones aparentes, puede usarse la unidn de correr, pero recordando que ésta siempre debe permanecer
fija y eventualmente el tubo es el que se mueve. Esta solucion es para tuberias de 50 mm o mayores. Para el caso de
trechos largos y expuestos con didmetros menores, se deben instalar una o mas liras, que habran de compensar las
variaciones de longitud que puedan producirse en estos trechos. Estas liras deben ser instaladas en el plano horizontal,
usandose curvasy no codos.

- Los tramos de tuberias horizontales deben estar convenientemente apoyadas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tubos Soldables Tubos Roscables

D (mm) Separacién (m) D (pulg.) Separacién (m)
20 0,9 Va 1,0

25 1,0 Y4 11

32 1,1 1 1,3
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40 1,3 1% 15

50 1,5 1% 1,6
60 1,7 2 1,8
75 1,9 2% 2,0
85 2,1 3 2,1
110 2,5 4 24

- Bajo ninglin concepto, se permitira el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros de inspeccion, cajas o
registros eléctricos, o estructuras similares.

- Cuando sean necesarios cambios de direccidn en las tuberias, éstos deberan ser ejecutados con las piezas especiales para
el efecto. Igualmente, para la junta de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unidn sencilla. Nunca debe ser
usado el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto podra alterar las propiedades y disminuir su resistencia.

Conexiones con los artefactos

Se haran con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exte-rior protegido con malla de acero (no
confundir con las corrugadas, que son deforma-bles), que se comercializan en plaza como conexién "italiana". Tanto la
conexion con el artefacto como la que da en el codo o T de la tuberia, deben hacerse con la torsidn exacta, que produzca
una junta estanca sin llegar a dafiar la conexidn.

Tuberias enterradas

Cuando una tuberia de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehiculos por encima de ella,
deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales dafios. Para el efecto, se tomaran estas precauciones:

Dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extrafios que puedan
dafiarla. Para el efecto, se usard arena. Los tubos de plastico no deben ser envueltos totalmente con hormigdn o
mamposte-ria, sino que deben ser sdlo rodeados y protegidos por arriba con una cubierta de hormigon.

Después de la colocacion del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada precedentemente.
El relleno debe hacerse compactando el suelo con apisonadora manual, en camadas de un espesor no mayor a 0,15 m,
hasta una altura de 0,30 m por encima del tubo. Para tramos largos de tuberia enterrada, al instalarlos debe hacerse
siguiendo una linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacion.

Tuberias embutidas

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albafileria de ladrillos u hormigén, deben quedar totalmente
independientes de ellas, a fin de que la tuberia pueda mo-verse libremente. En estos casos, deben preverse espacios libres,
dejandose previamente un tubo de mayor didmetro (camisa) o similar, dentro del cual ira finalmente el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (tipo Kraft de 110 gramos) o
material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y
la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones
térmicas.

Tuberias expuestas

Las tuberias plasticas que estén totalmente expuestas a la intemperie, deberan ser convenientemente protegidas de la
accidn solary de cualquier accién mecanica externa.

Prueba para la recepcidn de la instalacion.
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Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacion debe ser probada, para verificar
posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Estas pruebas podran efectuarse por sectores y de acuerdo a lo sefialado por la FISCALIZACION. Se realizara también una
prueba final de todo el Sistema.

Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, capaz de proporcionar una presion
de agua de hasta 10 kgf/cm2. Puede estar dotada de una camara hidroneumatica acoplada, para evitar el golpe de ariete u
oscilaciones de presién. Este equipo debe estar provisto de un manémetro adecuado.

La tuberia a ser probada debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural, aproximadamente 15 a 20° C), sin que
quede ningln bolsdn de aire en su interior. Previamente debe verificarse que estén cerrados todos los puntos de salida.

La presidn de prueba sera de 30 m.c.a., la cual se conseguird con una bomba manual o eléctrica adaptada a este fin y
dotada con un Mandmetro de 10 Kg/cm2 de presion maximay una precision de 2 m.c.a.

Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta agua a presion, lentamente.
La presién a alcanzar debera llegar a 6 kgf/cm?, que es 1,5 veces la maxima presidn estética de la instalacién.

La presidn no debera, en ninglin punto de la red, descender a menos de 15 m.c.a. durante un periodo no inferior a 5 horas
(conforme a la Norma NP N° 68, Pag. 13), luego de cuyo lapso deben ser verificados los puntos de pérdida que se
produzcan.

Se sefializaran en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presién, debiendo
también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas. Todos estos puntos deben ser corregidos, y
posteriormente proce-derse a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

La provisiéon de accesorios y los costos de las Pruebas hidraulicas que fuesen necesarias, estaran a cargo y costo del
CONTRATISTA.

Prueba de estanqueidad

La recepcion de la Red requerira una prueba de estanqueidad para lo cual se mantendran las cafierias llenas de agua
durante 72 horas como minimo, no debiendo aparecer humedad ni goteras.

Artefactos y griferias

Comprende la colocacién y montaje en cada bafio, de los artefactos de loza sanitaria, con sus griferias en los lugares
determinados en los Planos.

Seran del tipo vitrificado, en perfecto estado, sin fisuras de ningun tipo, ni deficiencias en el esmaltado final de la loza, de
color blanco.

La marca y modelo de loza, aprobado por la FISCALIZACION, debera ser tomado en cuenta al inicio de los trabajos en obra
a efecto de su colocacion, de forma que se adopten los replanteos necesarios a su instalacion (altura de tomas de agua,
ejes de desagiies, separaciones entre las mismas, etc.)

Las griferias deberan ser del tipo cromado, de marca FV o similar, de facil reposicidn de piezas averiadas, y estaran unidas
alared de agua por medio de conectores flexibles o rigidos cromados de dimensiones adecuadas conforme a cada caso.

Los accesorios de la misma marca, y en todos los casos seran de adosar.

LOTE 2 iTEM 85 - PLANTA BAJA - Instalaci6n Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de Bafio
de Damas funcionando

LOTE 2 iTEM 86 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provision e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de Bafio
de Caballeros funcionando.

LOTE 2 ITEM 87 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de Bafio
Especial PCD funcionando.

LOTE 2 iTEM 88 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de Bafio
Oficinas funcionando.

LOTE 2 iTEM 89 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de
Cocina funcionando.

LOTE 2 iTEM 90 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de
Quincho funcionando.

LOTE 2 iTEM 91 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de
Canilla de Patio funcionando
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El contratista realizard la provisién de todos los materiales, equipos y artefactos, y la construccién de todas las
instalaciones sanitarias indicadas en los planos de acuerdo con estas especificaciones y las indicadas por la inspeccién.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a los reglamentos vigentes en ESSAP, los planos del proyecto y las
indicaciones impartidas por la inspeccion.

El contratista solo empleara personal competente y en cantidad suficiente como para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado al plan general de obra.

Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear deberan ser sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacién antes de su utilizacién.
Ademas, seran convenientemente revisados por el contratista previo a su colocacién, a fin de detectar cualquier falla de
fabricacion.

Si se instalaren piezas falladas o mal preservadas, seran cambiadas a cuenta del contratista. Las caracteristicas
particulares de los materiales, se ajustaran a las peculiaridades que mas adelante se prescriben, y en casos de silencio
en las especificaciones técnicas se exigirdn materiales de una calidad acorde con el tipo de obra proyectada.

Ensayos y pruebas.

El contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos reglamentariamente por ESSAP, tendra a su
cargo sin costo adicional para el Comitente cualquier otro ensayo o prueba que la Fiscalizacion considere necesario
realizar.

Todas las cafierias cloacales y pluviales seran sometidas a la prueba del pasaje del tapén para comprobar la
uniformidad interior y la ausencia de rebajas. Estas mismas cafierias seran sometidas a pruebas hidraulicas a baja
presién para verificar la estanqueidad de las mismas.

Los bafios utilizaran artefactos sanitarios de losa, de tamafio estandar, previa aprobacion por el Fiscal. La colocacion de
estos se harad con todo cuidado y esmero y su unioén con las cafierias se realizara de acuerdo a las reglas del arte,
evitando tener deterioros.

Accesorios sanitarios: Los accesorios seran de losa o metal y podran ir embutidos o adosados a la pared, acordes a los
juegos de bafo.

Griferias: Todas las griferias de los bafios seran de accién manual, cromados, para agua fria. Las llaves de paso seran con
campana, cromadas. Las conexiones seran cromadas de 0,40 cm. Las medidas serdn de % pulgada para todas las
griferias.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en los planos del proyecto, o
que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad.

La calidad de los artefactos y tipos, responderan a lo especificado, debiendo el contratista, en los casos en que no esté
perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar las aclaraciones oportunas, los
artefactos y la griferia a instalar se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse las conexiones flexibles
cromadas.

Los artefactos, salvo expresa indicacion en contrario, seran de porcelana vitrificada, blancos. Los cdmputos métricos de
estas instalaciones, se hallan en los planos de detalles.

-Piletas de acero inoxidable doble bacha; Seran de acero inoxidable de 1.50mm de espesor como minimo, soldado
integramente y con acabado pulido satinado. El disefio de la bacha debera ser sin bordes interiores, con las siguientes
dimensiones: Largo: 1200mm, Ancho: 500mm, Profundidad: 250mm.

La bacha sera del tipo de embutir en mesada de granito natural de 60cm de ancho y debera incluir de sopapa, sifon y
accesorios para su correcto funcionamiento, como asi también el desengrasador.

-Piletas de acero inoxidable una bacha; Seran de acero inoxidable de 1.50mm de espesor como minimo, soldado
integramente y con acabado pulido satinado. El disefio de la bacha debera ser sin bordes interiores, con las siguientes
dimensiones: Largo: 400mm, Ancho: 400mm, Profundidad: 250mm.

La bacha sera del tipo de embutir en mesada de granito natural de 60cm de ancho y debera incluir de sopapa, sifon y
accesorios para su correcto funcionamiento, como asi también el desengrasador.

-Inodoros, lavamanos, mingitorios, duchas, cisternas (alta o baja si aplica), asientos y tapas, etc.
-Griferias: tipo - segun disefio.

-Accesorios complementarios: porta toallas, dispensadores de papel, jaboneras, espejos, seglin planos. Loza vitrificada,
superficies lisas, sin fisuras, defectos de esmalte.
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Artefactos alineados, nivelados, fijados firmemente.
Griferias montadas para evitar goteos, con buen acceso para mantenimiento.

El fiscal de obras rechazara cualquier tipo de fisuras, golpes o0 manchas en estos artefactos y deberan ser reemplazados.
LOTE 2 ITEM 92 - PLANTA BAJA - Instalacién Sanitaria - Espejo Float 4mm.

Seran cristales Float de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecién se hara mediante adhesivo y soportes
metélicos cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos. Todos los espejos seran proveidos con
bordes biselados.

LOTE 2 ITEM 93 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Extensién del tendido eléctrico de media tensién, incluye postes de
H°A°, conductores, accesorios, etc.

LOTE 2 iTEM 94 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Acometida en Media tensién.

LOTE 2 iTEM 95 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Puesto de distribucién 250 KVA.

LOTE 2 iITEM 96 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Instalacién de celdas eléctricas para 250 KVA.
LOTE 2 iTEM 97 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Transformador de Pedestal 250 KVA Tipo ANDE.

i : Derivacion desde la linea de distribucion de
ANDE hasta el Puesto de medicidn, |ncluyendo todos los elementos de soporte y proteccién, segin Proyecto y
Reglamento de la ANDE.

ifasi E le Ped

Provisidn, montaje e instalacion de un puesto de distribucion de 250kVA trifasico, de pedestal, con sus correspondientes
equipos de proteccidn, elementos de sujecion, operacion electromecanica, puesta a tierra.

El puesto de distribucion se construira segln las reglamentaciones de ANDE que se apliquen para el efecto. Para la toma
de tierra del puesto de distribucion (Tierra de proteccion), se colocaran 5 (cinco) jabalinas de 5/8x 2,40 m, de acero
cilindrico recubierto de cobre, unidos por conductor desnudo de cobre de 35 mm?2,

Las jabalinasy el conductor de cobre estaran instalados a 0,30 m de profundidad del nivel natural del terreno.

Se realizaran todas las gestiones administrativas y técnicas ante la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE) para
la conexidn eléctrica del puesto de distribucion.

Caracteristicas constructivas

Descargador de sobre tensién para media tension

El descargador de sobre tension tendrd una tensiéon nominal de 18 kV y una corriente de descarga de 10 kA. Los
descargadores contaran con bloques de resistores no lineales (varistores) de 6xido de zinc (ZnO) y no poseeran
centellador en serie.

Sus componentes activos seran herméticamente sellados en un cuerpo de alta resistencia mecanica y rigidez
dieléctrica. Los descargadores seran fabricados y ensayados conforme a las normas IEC y ABNT, prevaleciendo la mas
exigente.

Los herrajes seran de acero galvanizado en caliente. El descargador estara provisto de terminales de fase y de tierra
para conductores de 35 mm?,

ionador fusi ra media tensién
Los seccionadores fusibles tendran las siguientes caracteristicas:

e Seran aptos para operar en 23 kV;
e Aislador de porcelana sélido;
e Contacto superior con resortes en acero inoxidable que garantice una buena presion de contacto;
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¢ Herrajes de sujecion del aislador, galvanizados en caliente;

e Tubo portafusible en fibra de vidrio revestimiento exterior resistente a rayos U.V., revestimiento interior en fibra
especial;

e Piezas de bronce de alta calidad;

Ganchos de sujecion para Loadbuster;

e Sistema de sujecion de la trenza que no requiera herramienta especial para su instalacion;

e Resorte expulsor de la trenza del fusible que garantice una rapida accién y limite la tensién mecanica.

Transformador trifasico de 250kVA, 23/0,38 kV y 50 Hz Tipo de Pedestal

Se proveera e instalard 1 (un) transformador de 250 kVA de potencia, trifasico, tipo de pedestal, apto para su utilizacién
en redes publicas de ANDE.

Debera ser sellado para su instalacion incluso a la intemperie. Serd montado sobre una base de concreto, con
compartimientos blindados para conductores de media y baja tension.

Los bobinados primarios deben estar conectados en tridngulo y los secundarios en estrella, siendo el desfasamiento
angular entre ellos de 30 grados, con las fases de tensién secundaria atrasadas con relacion a las correspondientes de
tensidn primaria.

La potencia del transformador es de 250kVA, 50Hz, con tensién del primario de 23 kV y con tensién del secundario de
380/220V.

El transformador debera ser nuevo, de procedencia nacional o importado, con garantia escrita entregada por el
fabricante o el importador.

El transformador sera proyectado, construido, ensayado y suministrado, de acuerdo con los requisitos descriptos en
estas especificaciones y en conformidad con la dltima revisidn, anexos y suplementos de las normas técnicas EETT. N°
04.14.24 Rev. 4 de la ANDE.

Serd suministrado con todos los componentes necesarios para su perfecto funcionamiento y debera ser construido y
ensayado en conformidad con la Hoja de Informaciones Técnicas (Relatorio de Ensayo).

Potencia nominal secundaria: 250KVA. Frecuencia nominal: 50 Hz Tensiones nominales en vacio:
Primario: 23000V +5%
Secundario: 400/231V
Grupo de Conexidn: Dyn5
Nivel de Aislacion: Primario Secundario: 25 Kv (BIL 125)

1,2 Kv (BIL 30)

Tap. de Derivacion: Posicién 1: 24.045 (V) 22.900 (V) 21.755 (V)
Posicién 2: 19.465 / 20.610 (V)
Posicion 3:
Posicion 4:

Maxima elevacién de temperatura sobre ambiente de ref. de40 °C:

Arrollamientos (medida por resistencia): 55°C
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Aceite:  50°C

Punto mas caliente  65°C

Capacidad de soportar cortocircuitos: 251n (2 seg.)
Corriente de excitacion: 2,5%
Pérdidas en vacio: 1.020 W
Pérdidas totales: 4620W
Impedancia de cortocircuito a 75 °C: Interruptor-seccionador trifasico: 4%

Tensiéon nominal (Kv): 23

Capacidad de interrupcion Simétrico RMS (A)
500

AsimétricoRMS (A) 750

BlLonda 1.2/50us (KV) 150

Tension aplicada a frecuencia industrial por 1 min: 50

LOTE 2 ITEM 98 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Tablero tipo gabinete metélico con barras de Cobre paraR S T,
Neutroy Tierra.

LOTE 2 ITEM 99 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Montaje de Tablero General en gabinete metalico, incluye llaves TM,
cables y accesorios. Terminado funcionando.

LOTE 2 ITEM 100 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Tubo de PVC Rigido de 4 pulgada curvable en frio
LOTE 2 iTEM 101 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio
LOTE 2 iTEM 102 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio
LOTE 2 ITEM 103 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio

Caracteristicas constructivas

Montaje de un tablero general en gabinete metalico, incluyendo llaves termomagnéticas (TM), cables y accesorios
necesarios para su funcionamiento. Gabinete: Material: Acero galvanizado pintado. Dimensiones: Segtn plano aprobado.

e Instalacién interna.

Los cafios a utilizarse seran del tipo rigido y/o corrugado de PVC de fabricacién nacional. Que cumpla las siguientes
caracteristicas; resistencia quimica, anticorrosiva, antillama, segin Norma IEC 614.

e Conductores en tubos.

104/195



Se proveeran y colocaran los cables de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y diagramas. La aislacion sera de
PVC, los conductores seran de cobre electrolitico. En todos los casos, los conductores se colocaran con colores
codificados a lo largo de toda la obra, reservandose el negro para el neutro y verde-amarillo para el cable de tierra
donde ésta se coloque con aislacién.

e Cajas de paso v derivacion.

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que
deba alojarlos. Para tirones rectos, la dimensién minima sera superior a seis veces el diametro nominal del mayor cafio
que llegue a la caja.

e Circuitos de iluminacion y de fuerza motriz.

Las secciones de cafierias y conductores indicadas podran ser aumentadas, si por razones de construccion asi lo
requieren. Las instalaciones se efectuaran, salvo indicacién en contrario, totalmente embutida en hormigdn,
mamposterias, mamparas o sobre el cielorraso, en las areas de oficinas y circulacién y colocadas exteriormente en las
areas técnicas. La unidn de las cafierias a las cajas, se efectuara mediante conectores apropiados. Las cafierias a
embutirse en la mamposteria seran alojadas en canaletas abiertas con herramientas apropiadas y personal habil a fin
de evitar roturas innecesarias; la colocacion sera realizada antes del enduido y las cajas seran amuradas en su posicion
mediante concreto, poniendo especial atencién a su perfecta nivelacién y su profundidad, a fin de evitar esfuerzos sobre
el revoque. Las cafierias se tenderan vertical y horizontalmente en las paredes y, en lo posible, paralela o
perpendicularmente a las paredes. En los cruces de las juntas de dilatacién se ubicara a uno de los lados, una caja con
un trozo de cafio de diametro mayor que el necesario que encamine el cafio de la instalacion que venga del otro lado de
la junta, de modo de permitir el libre juego entre ambos cafios.

e Conductores

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberdn estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya
resistividad no serd mayor que 17,2410hm.mm?/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Seran utilizados los
siguientes conductores de secciones: 2 - 4 - 6- 10 mm?,

Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del fabricante, la tension
nominal en Volt, la seccion en mm? y demas datos estipulados seglin normas.

¢ Cable unipolar

Conductor flexible unipolar, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 750V. El aislante sera
de material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores seran: rojo (R),
blanco (S), azul (T) (Fases), negro (Neutro) y verde con lineas amarillas (tierra de servicio). Debera cumplir los requisitos
fijados por las normas sobre: Resistencia a la traccion, alargamiento de rotura, envejecimiento, choque térmico,
deformacion por el calor, resistencia a la llama y doblado en frio.

¢ Cable multipolar

Conductor flexible con doble aislamiento, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 500 V. El
aislante sera de material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores podran
ser: rojo, blanco, azul y negro. La vaina sera de PVC flexible especial, color negro.

-Puesta a tierra del neutro.

El neutro serd puesto a tierra. Esta toma de tierra seréd efectuada mediante jabalinas de cobre. Se proveerd en la parte
superior una camara de inspeccion de 0,20m x 0,20m con tapa. El cable de toma a tierra sera de cobre desnudo de
50mm2 de seccidn. La resistencia de tierra no serd superior a 10 Ohmios. La unién entre conductor y jabalina se hara a
través de una soldadura.

- Puesta a tierra del equipo

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes, tableros, en general, toda estructura conductora que, por
accidente, pueda quedar bajo tensidn, debera ponerse sélidamente a tierra. Cuando no esta indicado expresamente, la

105/195



tuberia de acero servira de conexion a tierra, siempre que la resistencia respecto al tablero mas préximo no supere 1
Ohmios.

- Sistema de Aterramiento

La impedancia medida a tierra debera ser de 2 a 3 ohms como maximo. La tensién medida entre neutro y tierra serd de 2
volts maximo. Medida en vacio y a plena carga la diferencia deberd ser de 1 (un) volt maximo. En caso necesario se
debera mejorar el sistema de tierra para obtener los valores mencionados mas arriba.

No se permite el uso de alambre de cobre desnudo para la linea de tierra.

- Tableros de pared.

Consistira en una estructura metalica, auto portante, construida en hierro angulo o cafio cuadrado, cubierta con chapa
N° 16, con tratamiento antioxido, dos manos de pintura base y dos manos de acabado en esmalte.

Contara con un interruptor termo magnético trifasico (capacidad sujeta a célculos del Proyecto Ejecutivo), abertura en
carga de capacidad de ruptura de 35ka. Los interruptores termo magnéticos de proteccidn de los alimentadores desde
este tablero tendran capacidad de ruptura igual o superior a6ka, de procedencia europea.

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacién embutida, construidos con chapas de hierro. Los
frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y, sobre dicho marco, se
asegurara la puerta mediante bisagras desmontables. Para gabinetes embutidos el marco formara cubre juntas entre
pared y gabinete. Poseeran contratapa calada que oculte los cables de conexionado y dejen visible solamente las
palancas de accionamiento.

Se prevera espacios para llaves adicionales.

Los gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacion de los accesorios que van en su interior.
Se colocaran, salvo indicacion en contrario, con su borde inferior a 1,20m sobre el nivel del piso terminado.
Junto a cada interruptor se colocara un indicador del N° de circuito, por medio de un tarjetero indicador.

Las cajas de los gabinetes seran confeccionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo poseer un
espacio libre para el cableado en todo su contorno no menor de 5¢cm para gabinete de hasta 70cm de dimension mayor
y 10cm para gabinetes de mayor tamafio.

- Interruptores Termo magnéticos.

Los calibres indicados son nominales y seran elegida dentro de la serie siguiente: 10, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63A. La
temperatura de calibracién correspondera a 30°C.

La capacidad de ruptura serda de 6kA, para interruptores de hasta 63A y de 10kA para calibres superiores, de
conformidad a la norma IEC 60898 o equivalente, y la unidad de disparo magnético, no regulable, debera actuar entre 5
y 10 veces la corriente nominal (Curva C).

Los bornes seran del tipo "de jaula" con conectores a tomillos y estaran debidamente protegidos. Seran aptos para su
montaje sobre riel "DIN", simétrico de 35mm.

Los interruptores llevaran grabados en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensién nominal, la
capacidad de ruptura y demas datos estipulados seglin normas.

Disyuntor Diferencial.

El disyuntor llevara grabado en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensién nominal, la
capacidad de ruptura y demas datos estipulados seglin normas.

LOTE 2 iTEM 104 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable cobre NYY 4x70 milimetro cuadrado doble aislacién
LOTE 2 iTEM 105 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable cobre NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacién

Designacion del cable: NYY-J
Norma de fabricacién: IEC 60502-1 / VDE 0276

Tipo: Cable de cobre multipolar, aislacién en PVC, cubierta externa de PVC.
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Caracteristicas Constructivas

Conductor:

Cobre electrolitico recocido, clase 2 (cableado concéntrico).
Secciones:

4x70 mm?

4x35mm?

Aislacién interna (doble aislacién):

Policloro de vinilo (PVC) de alta calidad, libre de plomo.
Resistente a tensiones mecanicas y a humedad.

Cubierta externa:

PVC de color negro, resistente a rayos UV, abrasion, humedad y agentes quimicos.
Tension nominal: 0,6/1 kV (600/1000 V).

Temperatura de servicio:

En operacidn continua: 5°C a+70 °C.

En instalacién fija: hasta +80 °C.

En cortocircuito (max. 5 s): hasta +160 °C.

Radio minimo de curvatura: 15 x didmetro exterior del cable.

Resistencia eléctrica del conductor (a 20 °C):

70 mm? aprox. 0,268 Q/km.

35 mm?: aprox. 0,554 Q/km.

Capacidad de corriente admisible (enterrado en suelo a 20 °C, enterramiento directo, segin IEC):
70 mm?: aprox. 185200 A.

35 mm?: aprox. 130145 A.

Condiciones de Instalacion

La zanja debe prever cama de arena de 10 cm abajo y 10 cm arriba del cable.
Cubrir con ladrillo cerdmico o cinta de advertencia para proteccién mecéanica.
Mantener radio de curvatura recomendado en cambios de direccion.

Fijar en bandejas con abrazaderas cada 5070 cm.

LOTE 2 iTEM 106 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado
LOTE 2 iTEM 107 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado
LOTE 2 iTEM 108 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado

Conductor:

Cobre electrolitico, clase 5 (multifilar, flexible).
Secciones nominales:

2mm?
4mm?

6 mm?
Aislacion:

Polimero termoplastico libre de halégenos, no propagante de la llama, baja emisién de humo y gases toxicos.
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Espesor conforme a norma IEC / IRAM seglin seccion.

Color de acuerdo con cédigo (ej.: negro, rojo, azul, verde/amarillo para puesta a tierra).
Tension nominal: 450/750 V.

Temperatura de servicio:

En operacion continua: 15°C a +70 °C.

En cortocircuito (max. 5 s): hasta +160 °C.

Radio minimo de curvatura: 4 x diametro externo del cable.

Capacidades de Conduccién de Corriente (aprox., en instalacion al aire a 30 °C):
2mm% 1720 A

4mm?% 2528 A

6 mm?% 3238A

Alimentacidn de tomacorrientes, iluminacion y tableros secundarios.

LOTE 2 iTEM 109 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Cable desnudo de Cu de 50 milimetro cuadrado

Conductor:

Material: cobre electrolitico (pureza = 99,9 %).

Clase: 2 (cableado concéntrico) o clase 1 (sélido, menos habitual en esta seccidn).
Seccién nominal: 50 mm?2,

Diametro aproximado: 8,0 mm (segun configuracion del cableado).

Aislacion:

No posee. Conductor totalmente desnudo.

Temperatura de servicio:

En operacidn continua: hasta +70 °C.

En cortocircuito (max. 5 s): hasta +160 °C.

Resistencia eléctrica (a 20 °C):

0,387 Q/km aprox.

Capacidad de corriente admisible (al aire, 30 °C, tendido al aire libre):

Entre 190y 210 A (dependiendo de la disposicion y condiciones de instalacion).

Usos y Aplicaciones

Puesta a tierra: conductor principal de jabalina o malla de tierra.

Conexiones equipotenciales en tableros eléctricos, barras de tierra y estructuras metalicas.
Uniones de pararrayos o sistemas de proteccién contra descargas atmosféricas.

En puesta a tierra, debe enterrarse protegido con cama de arena y sefializacidn superior.

En conexiones a jabalinas, debe emplearse grampa de bronce o soldadura exotérmica.

LOTE 2 iTEM 110 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Provisién e instalacién de Pararrayos

Captador (punta de pararrayos):

Material: cobre electrolitico o acero inoxidable.
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Altura: 1,5 m a 2 m sobre el punto mas alto de la estructura a proteger.

Punta afilada, maciza o hueca, con base para fijacién.

Puede ser tipo simple (Franklin) o con dispositivo de cebado (PDC Pararrayos con Dispositivo de Cebado).

Bajadas (conductores de unién):

Material: conductor de cobre desnudo o cinta de cobre electrolitico.

Seccién minima: 50 mm? (redondo) 0 25 x 3 mm (cinta).

Cantidad: minimo 2 bajadas por edificio, distribuidas en forma opuesta.

Fijacion: grapas de bronce, cobre o acero galvanizado, cada 1 m.

Conexiones a tierra:

Jabalinas de cobre o acero cobreado, 2,40 m de largo minimo.

Se instalan como minimo 2 electrodos interconectados.

Resistencia de puesta a tierra: = 10 Q (ideal <5 Q).

Uniones y accesorios:

Grampas de bronce o soldadura exotérmica para uniones conductorjabalina.

Caja de inspeccidn accesible para medicién de resistencia de tierra.

Condiciones Técnicas de Instalacion

El captador debe sobresalir y proteger el volumen segin el método de angulo de proteccién (45° a 60°, segun altura).
Los conductores de bajada deben ser lo mas rectos posible, sin bucles ni angulos cerrados (radio de curvatura = 20 cm).

Todos los elementos metalicos de la estructura (cubiertas, antenas, barandas) deben conectarse al sistema para evitar
tensiones peligrosas (equipotencializacion).

El sistema de puesta a tierra del pararrayos debe estar interconectado al sistema de tierra de la instalacién eléctrica.

LOTE 2 iTEM 111 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Triangulacién de puesto a Tierra

Electrodos (jabalinas):

Material: acero cobreado o cobre macizo.

Longitud: 2,40 m minimo (puede ampliarse a 3,00 m segiin norma o estudio de suelo).

Didmetro: 5/8" (16 mm) minimo.

Conductor de unién:

Cobre desnudo de seccién minima 35 mm? (recomendado 50 mm?).

Enterrado a 0,500,70 m de profundidad.

Caja de inspeccion:

De material plastico o de hormigdn, ubicada sobre cada jabalina o en el punto de conexién.
Permite medicidn de resistencia con telurémetro.

Accesorios:

Grampas de bronce o soldadura exotérmica para uniones conductorjabalina.

Configuracién geométrica

Disposicion: triangulo equilatero.

Separacion entre jabalinas: 2 a 3 veces la longitud del electrodo (aprox. 5 a 7 m si las jabalinas son de 2,40 m).
Profundidad minima de enterramiento: punta superior de la jabalina a 0,50 m bajo nivel de terreno.
Proceso Constructivo

1. Replanteo del triangulo en el terreno.
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2. Hincado de las jabalinas con martillo mecanico o manual.

3. Excavar zanja perimetral de 0,500,70 m de profundidad.

4. Tender el conductor de cobre desnudo uniendo las jabalinas.

5. Conectar con grampas de bronce o soldadura exotérmica.

6. Instalar caja de inspeccién en un punto accesible.

7. Rellenar con material seleccionado (suelo himedo, libre de piedras).
8. Medir resistencia de tierra (objetivo: < 10 Q, ideal <5 Q).

Puesta a tierra de tableros eléctricos principales.

Sistemas de proteccion contra descargas atmosféricas (pararrayos).

LOTE 2 iTEM 112 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Registros eléctricos 40x40cm
LOTE 2 iTEM 113 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Registros eléctricos 60x60cm

Registro de inspeccion de mamposteria construido con ladrillo macizo comdn, destinado a alojar y facilitar la inspeccidn
y mantenimiento de instalaciones subterraneas eléctricas.

Materiales:

Ladrillo macizo comun, de primera calidad, dimensiones estandar.

Mortero cemento-arena (1:4) para mamposteria y revoques.

Hormigdn pobre (1:3:6) para la solera de base, espesor minimo 10 cm.

Hierro @6 mm o malla electrosoldada (opcional) para refuerzo de la base.

Revoque impermeable interior: mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.
Marco y tapa: de hierro fundido, hormigdn armado o metalica galvanizada, seglin uso y normativa.
Acabados:

Superficie interior revocada e impermeabilizada.

Bordes superiores nivelados y enrasados con la tapa.

Aristas redondeadas en el interior para facilitar limpieza.

Replanteo y excavacion:

Marcar en el terreno la ubicacién de los registros.

Cimiento y solera:

Colocar una capa de asiento de 10 cm de espesor de hormigdn pobre (1:3:6). En el perimetro donde ird la mamposteria,
dejar el fondo de registro preparado para colocar una capa de 30cm de piedra triturada mas arena lavada previa
colocacion de manta geotextil, para el filtro del agua de lluvia que podria llegar a acumularse en el registro. Profundidad
del registro minimo de 70cm.

Opcional: incorporar un mallazo o barras @6 mm para mayor resistencia.
Mamposteria:

Levantar las paredes con ladrillo macizo comdn, usando mortero cemento-arena (1:4).
Espesor minimo del muro: 15 cm.

Controlar el plomo y la escuadra en todo el perimetro.

Enlucido interior:

Aplicar revoque impermeable de mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.
Dejar la superficie lisa, sin poros, para evitar filtraciones.

Acabados exteriores (opcional):

Revoque simple en el exterior, si queda expuesto.
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Colocacién de marco y tapa:

Instalar un marco metalico o de hormigdn armado, perfectamente nivelado.
Colocar la tapa, enrasada con el nivel de piso terminado.

Relleno y compactacion:

Rellenar alrededor de las paredes del registro con material adecuado compactado por capas.

LOTE 2 iTEM 114 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa
Marfil

LOTE 2 iTEM 115 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa
Marfil

LOTE 2 iTEM 116 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa
Marfil

LOTE 2 ITEM 117 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Llave Combinacién, Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas
Placa Marfil

LOTE 2 iTEM 118 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal
LOTE 2 iTEM 119 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra.

Llaves de punto

Seran del tipo de embutir de la mejor calidad. Su mecanismo, que se accionara a palanquita, debera ser de corte rapido
con contactos sélidos y garantizados para intensidades no inferiores a 10 Amperes.

Deberan interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de seguridad, se exija la interrupcién
simultanea de los dos conductores.

Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y combinacién simple. Las partes
metilicas serdn de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elasticos.

Las tapas para llaves de punto seran de baquelita u otro material, de acuerdo con la FISCALIZACION, de disefio
normalizado, de dptima calidad y color a convenir oportunamente en la obra con la FISCALIZACION.

Las llaves de punto se colocardn perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los
conductores en forma prolija y dejandolos de un largo que permita su revision cdmoda. Los tornillos de fijacion de las
chapas a los elementos seran con cabeza de baquelita del mismo color que el de las chapas.

Llave de 1 punto

Interruptor de 1 tecla fosforescente para corriente nominal 10 Amperes y tension nominal 250 Voltios con placa frontal en
poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacién embutida en caja
de llave de 102 x 58 mm, fijacién por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 1100 o equivalente.

Seran del tipo de embutir, de la mejor calidad. Estaran acondicionados para admitir cargas hasta 10 Amperes en 220
Voltios, debiendo ser las partes metalicas de bronce o cobre reforzado y el contacto elastico.

Toma simple

Corriente nominal 10 Amperes, Tensién nominal 250 Voltios, toma universal fosforescente (plano y redondo). Placa frontal
en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion embutida en
caja de llave de 102 x 58 mm, fijacién por tornillos galvanizados.

Puesta a tierra

Se conectaran a tierra las partes metalicas de la instalacion de los aparatos que no transportan corriente como: tubos de
metal, blindajes metalicos de los cables, cajas de conexidén y derivacién, estructuras de tableros o cuadros, cajas de
interruptores, bastidores de maquinas y cualquier parte metalica relacionada con la instalacion eléctrica y no destinada a
la conduccién de la corriente. El conductor para la conexidn a tierra debera ser de cobre o de otro material resistente a la
corrosidn, de seccidn equivalente a la del conductor de cobre correspondiente

LOTE 2 iTEM 120 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar

Descripcion general:
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Artefacto luminico tipo de adosar a cielo raso o pared, con tecnologia LED T8 que sustituye a fluorescentes tradicionales,

disefiado para uso en interiores en espacios de oficinas, pasillos y ambientes similares.

Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: 2 tubos LED T8 de 40W.

Tecnologia de iluminacién: LED (fluorescente LED T8, sin balasto ni arrancador).

Potencia nominal: 2 x 40W (80W total).

Flujo luminoso total: = 7200 Im (dependiendo de la marca).
Eficiencia luminica: = 90 Im/W.

Temperatura de color: 4000K a 6500K (blanco neutro a frio).
indice de reproduccién cromatica (IRC): = 80.

Angulo de apertura: 120° - 160°.

Alimentacion eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.

Factor de potencia: = 0.90.

Vida Gtil de los LED: = 30.000 50.000 horas.

Grado de proteccién: IP20 (uso interior).

Material del cuerpo: Chapa de acero pintada al horno o aluminio, con difusor acrilico opalino/transparente segtn disefio.

Sistema de montaje: Adosado a cielo raso o pared.
Encendido instantaneo: Si, sin parpadeo.
Temperatura de operacion: -10 °C a +40 °C.

Normas de seguridad: Cumplimiento con normas IEC/EN aplicables.

LOTE 2 iTEM 121 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra.

Descripcion general:

Panel luminico LED tipo embutido en cielorraso modular (60x60 cm), de disefio ultradelgado, con difusor opal que asegura

iluminacién uniforme y sin deslumbramiento.
Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: Panel LED cuadrado, embutido.
Dimensiones: 600 x 600 mm, espesor < 12 mm.
Potencia nominal: 36W 48W (seglin modelo).
Flujo luminoso: = 3600 4800 Im.

Eficiencia luminica: = 100 Im/W.

Temperatura de color: 4000K (luz neutra).
indice de reproduccién cromatica (IRC): = 80.
Angulo de apertura: 120°.

Alimentacidn eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.
Driver: Electrénico, incluido.

Factor de potencia: = 0.90.

Vida util: = 30.000 50.000 horas.

Grado de proteccidn: IP20 (interior).

Material del cuerpo: Aluminio con difusor acrilico opal.

Montaje: Embutido en cielorraso desmontable (tipo Armstrong o similar).

Encendido: Instantaneo, sin parpadeo.
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Temperatura de operacion: -10 °C a +40 °C.

Normas de seguridad: Cumplimiento con normas IEC/EN vigentes.

LOTE 2 iTEM 122 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Panel led circular de embutir, didmetro 20cm luz neutra.

LOTE 2 iTEM 123 - PLANTA BAJA - Instalacidn Eléctrica - Panel led circular de adosar, didmetro 20cm luz neutra.

Descripcion general:

Artefacto luminico tipo panel LED circular ultradelgado, disponible en versién de embutir o de adosar en cielorrasos, con
difusor opal para iluminacién uniforme, sin deslumbramiento ni parpadeo.

Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: Panel LED circular, de embutir o de adosar.
Didmetro exterior: = 200 mm.

Didametro de corte (version embutir): = 170 mm.
Potencia nominal: 18W 20W.

Flujo luminoso: 1500 1800 Im.

Eficiencia luminica: = 85100 m/W.

Temperatura de color: 4000K (blanco neutro).

indice de reproduccién cromatica (IRC): = 80.

Angulo de apertura: 120°.

Alimentacidn eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.

Driver: Electrdnico, externo, incluido.

Factor de potencia: = 0.90.

Vida util: = 30.000 50.000 horas.

Grado de proteccion: IP20 (uso interior).

Material del cuerpo: Aluminio con difusor acrilico opal.
Montaje:

Embutir: Se instala en perforacion del cielorraso (clip de sujecion).
Adosar: Fijacion directa al cielorraso con base soporte.
Encendido: Instantaneo, sin parpadeo.

Temperatura de operacion: -10 °C a +40 °C.

Normas de seguridad: Cumplimiento con IEC/EN vigentes.

LOTE 2 iTEM 124 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Aplique led circular de embutir, didmetro 10cm, luz neutra

Descripcion general:

Artefacto luminico tipo panel LED circular ultraplano, de embutir en cielorraso, con difusor opal que brinda iluminacién
uniforme, sin deslumbramiento ni parpadeo.

Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: Panel LED circular de embutir.
Didmetro exterior: = 100 mm.

Diametro de corte: = 7590 mm (seguin modelo).
Potencia nominal: 6W 9W.

Flujo luminoso: 480 800 Im.
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Eficiencia luminica: = 8090 Im/W.

Temperatura de color: 4000K (blanco neutro).

indice de reproduccién cromatica (IRC): = 80.

Angulo de apertura: 120°.

Alimentacion eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.

Driver: Electrdnico externo, incluido.

Factor de potencia: = 0.90.

Vida dtil: = 30.000 50.000 horas.

Grado de proteccion: IP20 (uso interior).

Material del cuerpo: Aluminio con difusor acrilico opal.

Montaje: Embutido en cielorraso con sistema de resortes de sujecion.
Encendido: Instantaneo, sin parpadeo.

Temperatura de operacion: -10 °C a +40 °C.

Normas de seguridad: Cumplimiento con IEC/EN aplicables.

LOTE 2 ITEM 125 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Aplique de adosar por pilares, color negro, luz neutra

LOTE 2 iTEM 126 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Aplique de adosar por pared, color negro, con doble lampara, luz
neutra en quincho

Aplique de adosar por los pilares y pared, en este caso, esta disefiado para montarse en pilares o columnas. El aplique
tiene un acabado en color negro, y emite una luz neutra, que es un blanco natural intermedio entre el calido y el frio (entre
3800K y 4500K).

Caracteristicas generales de un aplique de pared:

¢ Montaje: Se fija directamente a la superficie de un pilar o columna.
e Color: El acabado es de color negro, lo que puede aportar un estilo moderno o elegante.
e Luz: Emite luz neutra, una tonalidad blanca natural que se percibe como muy realista y energizante.

Caracteristicas adicionales (dependiendo del modelo):

¢ Uso: Puede ser de interior o para exteriores, dependiendo del indice de proteccién (IP).

¢ Material: ComUnmente fabricado en materiales como ABS, aluminio o policarbonato.

Fuente de luz: Suelen ser de tipo LED, con diferentes potencias (4W, 10W, 15W) y flujos luminosos.

e Eficiencia: Proporciona alta eficiencia, encendido instantaneo y ahorro de energia.

¢ Proteccion: Puede tener un indice de proteccidn IP (contra polvo y agua) que indique su resistencia para exteriores.

LOTE 2 ITEM 127 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Aplique de adosar por pared, base cerdmica para chimenea, luz
neutra

Descripcion general:

Aplique luminico de adosar en pared, con portaldmparas de cerdmica resistente a altas temperaturas, disefiado para uso
en chimeneas, ambientes rusticos o espacios donde se requiera mayor resistencia térmica y mecanica.

Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: Aplique de pared para adosar.

Base/portalamparas: Ceramica esmaltada, resistente a altas temperaturas.

Rosca: E27 (estandar).

Potencia maxima admitida: 60W 100W (segin lampara instalada).

Compatibilidad: Bombillas incandescentes, halégenas, CFL o LED (recomendado LED).

Alimentacion eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.
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Grado de proteccidn: IP20 (uso interior).

Materiales:

Base: ceramica.

Soporte: metalico o similar, para fijacién a pared.

Sistema de montaje: Adosado a pared mediante tornillos y tarugos.

Temperatura de operacion: -10 °C a +40 °C (resistente a mayor calor por la base ceramica).

Normas de seguridad: Cumplimiento con IEC/EN aplicables.

LOTE 2 iTEM 128 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Reflector led de 150watts, luz neutra

El trabajo a realizar es el cambio de los artefactos luminicos de los paneles led exterior, debe corroborar los elementos que
componen y ser reemplazados en caso que ya no funcionen, caracteristicas del proyector led 150w, 4500k para exteriores.

e Potencia (w): 150

e Temperatura (k): 4500

e Flujo luminico (Im): 24000
Eficiencia luminica (Im/W): 120
¢ |IRC:80

e Factor de potencia: 0.9

¢ Angulo de haz (°): 90

e Tension (V): 85-265

e Material: cuerpo de aluminio
e Proteccion IP: 65

e Proteccion IK: 08

Vida Gtil (hs): 54000

LOTE 2 iTEM 129 - PLANTA BAJA - Instalacién Eléctrica - Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metélica

Descripcion general:

Ventilador de techo de 56 pulgadas (=140 cm de didmetro), con caja de mando metélica y control de velocidades,
disefiado para ventilacion eficiente en espacios amplios como salones, oficinas y dormitorios.

Caracteristicas técnicas:

Tipo de artefacto: Ventilador de techo.

Didmetro: 56 (= 1400 mm).

NiUmero de aspas: 3 aspas metalicas balanceadas.

Velocidades: 3 a 5 (seglin modelo), controladas desde caja de mando metalica.
Alimentacidn eléctrica: 220240V AC, 50/60 Hz.

Potencia nominal del motor: 70W 80W aprox.

Material del motor: Estator de cobre esmaltado, rotor de acero.

Material de aspas: Chapa metilica pintada al horno.

Caja de mando: Metalica, con selector de velocidades y condensador integrado.
Velocidad de rotacidn: 280 320 rpm (segUn velocidad seleccionada).

Caudal de aire: =210 m3/min.

Nivel de ruido: =< 50 dB.

Color estandar: Blanco, marfil o metélico.

Sistema de montaje: De suspension mediante varilla central y soporte metalico al cielorraso.

Proteccidn térmica: Incorporada en el motor.
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Vida Gtil estimada: = 20.000 horas de funcionamiento.

Normas de seguridad: Cumplimiento con normas IEC/EN vigentes.

LOTE 2 iTEM 130 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,90 x 2,10 m Marco de lapacho,
contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios.

LOTE 2 iTEM 131 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m Marco de lapacho,
contramarcos de cedro Terminacién Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios

LOTE 2 iTEM 132 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m Marco de lapacho,
contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara seguln las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentacion serd ampliada y aclarada por la fiscalizacion de obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total
de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacién. Los marcos de madera seran del
ancho de las paredes y los mismos deberan contar con diagonales provisorios de maderas en las esquinas, a fin de evitar
deformaciones.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de Obra. Una
vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

Maderas:

Seran bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o
cualquier otro desperfecto.

Las maderas duras y semiduras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Los elementos conformados por maderas duras seran de la especie de Lapacho y las semiduras de Cedro.

Las maderas deberan ser bien estacionadas, protegidas bajo techo, al abrigo del sol y la humedad. No deberan acusar olor
a musgo, indicios de putrefaccidn ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras longitudinales ni
radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin manchas de
ninguna especie, afadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con color y veta
perfectamente uniforme en cada estructura.

Las terciadas seran de una sola pieza, completamente planas (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o
empagque). No se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimension requerida por cada elemento o
estructura proyectada. Las terciadas seran de la especie de madera de cedro.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, serdn tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro u otro a base de deltametrina. La madera debera estar seca y de acabado con lustre al natural
satinado, teniendo todos los cuidados necesarios para evitar manchasy ralladuras en la obra.

Herrajes:

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y
eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las
indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente indicadas
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en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce. Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de
proteger paredes y mamparas.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metélico pasante.

LOTE 2 ITEM 133 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Mueble bajo escalera con estantes, puerta con placas y marco de
madera, terminacion barnizada, incluye herrajes y accesorios

LOTE 2 iTEM 134 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina bajo mesada, terminacién barnizada, incluye
herrajes y accesorios

LOTE 2 iTEM 135 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina alacena, terminacién barnizada, incluye
herrajes y accesorios

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo a
los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones. Esta documentacion sera ampliada y
aclarada por la fiscalizacién, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran
curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucién
total de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no
armandolas ni ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes.

Durante la ejecucion, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de Obra.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

Maderas:

Seran bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o
cualquier otro desperfecto.

Las maderas a utilizar podran ser de Lapacho y/o Cedro.

Las maderas deberan ser bien estacionadas, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan acusar
olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras longitudinales
ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin manchas de
ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con color y veta
perfectamente uniforme en cada estructura.

Las terciadas seran de una sola pieza, completamente planas (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o
empaque). No se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensién requerida por cada
elemento o estructura proyectada. Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, serdn tratadas
contra las termitas, aplicando dos (2) manos de un insecticida incoloro u otro a base de deltametrin. La madera debera
estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

Herrajes:
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Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y
eficiencia en su aplicacidn, presentacidn, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta
las indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente
indicadas en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metélico pasante.

LOTE 2 iTEM 136 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de bafios con mamparas niicleo colmena con terminacién en formica y
perfiles de chapa doblada

LOTE 2 iTEM 137 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de bafios con mamparas nicleo colmena con terminacién en formica y
perfiles de chapa doblada

LOTE 2 iTEM 138 - PLANTA BAJA - Mamparas - Box de bafio con mamparas nicleo colmena con terminacién en formica y
perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0,40x1,50 m

Las mamparas divisorias, los paneles seran con terminacion de fornica de 35 mm, de espesor, con perfilerias y accesorios
de colocacion de terminacion uniforme y compacta. Los paneles y puertas con el nicleo MSO (colmena), capaz de
absorber los impactos y distribuirlos en varios puntos que forman las colmenas.

Las puertas seran del mismo material que las mamparas empleadas, con las perfilerias y respectivos accesorios (herrajes,
manijas, contramarcos, etc.) correspondientes.

Las soleras estaran dispuestas de tal forma que las uniones queden perfectamente prolijas ya sean horizontales o
verticales. Seran fijadas al piso y a la pared con tornillos auto roscables N° 1/4X1 Ya.

Los cortes de las placas deberdn ser parejos de modo que la superficie de terminacién quede bien aplomada y
perfectamente colocada, ademas deben estar libres de manchas o suciedad.

Aberturas: las puertas seran de color igual a las existentes, uniformes con espesor de 35 mm, a ser colocadas con marcos,
accesorios y perfilaria. Deberan estar libres de manchas o suciedad.

Debe ser grado decorativo resistente a humedad (especial para bafios), resistente al vapor, al agua, a la limpieza. Ambas
caras, si se va a observar reverso. Bordes protegidos. Perfiles de chapa doblada: chapas de acero, tipo U, C u otros.
Bisagras, cerraduras/pestillos, tiradores, soportes de fijacién al techo/piso/muro, tornilleria resistente a la corrosion
(inoxidable o galvanizado), sellos de junta, siliconas. Para puertas: manijas y mecanismo de cierre. Puerta de box de bafio
0,70x 1,80 m

Separacion de mingitorios de 0,40 x 1,50 m. Limpieza final y verificacién de funcionamiento.

LOTE 2 iTEM 139 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metdlica - Puerta de chapa con marco metélico de 0,80x2,10 m, con
pintura antidxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.

LOTE 2 ITEM 140 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metélica - Puerta de chapa doble hoja con marco metélico de 1,60x2,10 m,
con pintura antiéxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.

LOTE 2 ITEM 141 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metdlica - Puerta de chapa tipo persiana con marco metalico de 0,80x2,10
m, con pintura antiéxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.

LOTE 2 iTEM 142 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metalica - Puerta de chapa tipo persiana doble hoja con marco metalico
de 1,60x2,10 m, con pintura antioxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.

LOTE 2 iTEM 143 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metdlica - Puerta con metal desplegable, doble hoja con marco metalico
de 4,60x2,70 m, con pintura antiéxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios.

LOTE 2 iTEM 144 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metdlica - Puerta de chapa con marco metélico de 0,60x1,20 m, con
pintura antidxido y pintura sintética de acabado, incluye cerradura, herrajes y accesorios. Para inspeccion técnica.

Marco metalico sélido, perfiles tubulares o angulos sellados que proporcionen rigidez. En puertas doble hoja, necesario
refuerzo central (montante medio) o doble cerco. Aplicar capa de imprimacion antidxido, luego esmalte sintético o pintura
en polvo si posible. Dos manos minimos. Proteger bordes y zonas de soldadura. Buenas bisagras, cerrojos o cerraduras con
llave, manijas. Todos los herrajes inoxidables o galvanizados para ambientes himedos. Accesorios como mirillas, rejillas
de ventilacidn, persianas segln disefio. Ver en obra las dimensiones exactas del vano, nivel del piso, apertura posible,
espacio para bisagras, barrido de hoja, etc. Si hay persianas metalicas, preparar ldaminas de persiana o sistema de hoja
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ventilada. Aplicar dos manos de pintura sintética o esmalte, o pintura en polvo si se dispone. Acabado uniforme, sin
goteos. Colocar la puerta con marco: asegurar nivel, plomo, comprobaciones de funcionamiento. En doble hoja, verificar
alineacidn entre hojas. Limpieza de superficies metalicas, eliminacidn de residuos de soldadura, herramientas.

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacion en contrario.

Exigencia de buen funcionamiento

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacion de toda
divergencia que se presente.

El Contratista de Obra debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Toda modificacién del disefio original, debera contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacidn de Obra.

Replanteo

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberd reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Tolerancias

Las tolerancias de ejecucion a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metalica y herreria:

En el laminado y doblado de perfiles +-0,1mm.

En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos méviles +-0,5mm.
En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +-0,1mm.
Flechas de marcos +-0,5mm.

En cuanto se refiere a estructuras metélicas complementarias, las tolerancias establecidas son: En el laminado

(conformacion geométrica) +-0,Imm.

En la dimension de longitud +-0,2mm.

Flechas (méx.) L/500
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Las chapas a emplear seran de espesor minimo N°16.

Normas generales de ejecucion
c. Trabajado de chapas, caiiosy perfiles:

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de
chapa doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion en los planos de
proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso
de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de
las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.
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d. Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse
los bordes por fresado.

Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

e. Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de caracteristicas
mecanicas superiores a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejara una luz de 1mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista de Obra debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacidn, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes
que se presenten.

Colocacién en obra

La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacion de
Obra para esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista de Obra pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por la Fiscalizacién de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas.

Las puertas metdlicas llevaran cerraduras doradas, previa aprobacion de 3 muestras, con dos pasadores cilindricos de
alta resistencia. Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista
proveera e instalara topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de
la Fiscalizaciéon de Obra. El Contratista de Obra debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

LOTE 2 iTEM 145 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metalica - Baranda metalica para escalera con pintura antiéxido y pintura
sintética de acabado.

Tubos o perfiles de acero firmes, altura de baranda segln plano. pasamanos comodos, barandas verticales o barrote
horizontales con separacion segura. Fijacion al piso/estructura estable, soldaduras bien ejecutadas.

LOTE 2 ITEM 146 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metalica - Canal de piso recolector de aceite en sala de transformador y
generador, con perfil en "U", con pintura sintética y pintura sintética de acabado.

Perfil en "U" de acero con capacidad de drenaje, pendiente adecuada hacia desagiie, sellado entre canal y piso, pintura
resistente al aceite / quimico, proteccidn anticorrosiva.
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LOTE 2 iTEM 147 - PLANTA BAJA - Carpinteria de Metalica - Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con
gargantay la parrilla metalica segln disefio.

Estructura metélica de la parrilla, ducto con garganta para humo, materiales refractarios si es necesario, soldaduras
adecuadas, aislamiento térmico, proteccidn contra corrosion en partes metalicas expuestas al calor/llama directa.

LOTE 2 iTEM 148 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Puerta de vidrio templado de 0,90x2,10 m, acceso a oficinas.

Vidrio templado de seguridad: espesor minimo 10 mm si sin marco o bordes libres. Bordes pulidos o biselados para evitar
cortes. Herrajes: bisagra de pivote o lateral, manija, cerradura, retenedor si se desea (freno, cierrapuertas). Marco / cerco si

es necesario: aluminio o acero tratado, con juntas de goma/epdm. Montaje: colocar hoja, ajustar para que abra/cierre bien,

sin golpes. Limpieza final.

LOTE 2 iTEM 149 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Puerta de vidrio templado doble hoja de 1,60x2,10 para cocina
comedor.

Vidrio templado de seguridad, espesor minimo 10-12 mm dada la dimensién (cada hoja ~0,80x2,10 m). Bordes pulidos.
Herrajes reforzados: bisagras resistentes con carga suficiente, cerradura central (bolsa, cerrojo), manijas. Posible refuerzo
o travesafio en hoja si normativa lo requiere para vidrio grande. Marco fijo y/o pareja de guia entre hojas para alineacion.
Asegurar simetria entre hojas. Reforzar estructura marco para soportar peso grande. Verificar movimiento suave, que no se
desalineen con uso.

LOTE 2 ITEM 150 - PLANTA BAJA - Aberturas de Vidrio - Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segiin
detalles Incluyen cerraduras y herrajes.

Vidrio templado de 8 mm color bronce: considerar que el vidrio tintado tiene menor transmisidn de luz y puede calentarse
mas, evaluar ventilacidon. Marco: aluminio o metal, perfiles adecuados para vidrio 8 mm, goma de sello, herrajes (bisagra,
manija, cierres) si apertura. Sellos para evitar filtraciones de agua/viento. Medir vano con precision. Fabricar/mandar
cortar vidrio con color bronce, templado, bordes. Preparar marco, colocar herrajes si demanda apertura. Probar
apertura/cierre (si aplica). Sellado externo, limpieza.

LOTE 2 iTEM 151 - PLANTA BAJA - Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido
muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa.

Limpieza con solucién de acido muridtico diluido (ej: 1 parte de acido muridtico por 4-5 de agua), para eliminar
eflorescencias, manchas, polvo. Lavado abundante luego del acido, para neutralizar residuos. Secado completo.
Aplicacion de pintura con base siliconada/acuosa que deje la superficie transpirable, repelente al agua. NUmero de manos:
2. Proteger zonas adyacentes (ventanas, marcos, suelos). Aplicar solucion de agua-acido muriatico diluida, frotar con
escobilla, dejar actuar breve tiempo (seglin especificacion de acido), cepillar. Lavar con abundante agua hasta que no haya
olor/acidez residual. Aplicar pintura siliconada: primera mano diluida ligeramente para mejor adherencia, segunda mano
de terminacién.

Verificar uniformidad, retoques.

LOTE 2 iTEM 152 - PLANTA BAJA - Pintura - Interior paredes al latex previo enduido.

Enlucido (enduit) de yeso o compuesto para emparejar imperfecciones (fisuras, irregularidades).

Lijado después de enduido para superficie lisa. Pintura ltex al agua de buena calidad, lavable, duracién interior. Minimo 2
manos, con intervalo de secado entre ellas. Lijar superficie hasta lograr liso uniforme. Aplicar primera mano de latex, dejar
secar, aplicar segunda mano, retoques.
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LOTE 2 iTEM 153 - PLANTA BAJA - Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido.

Enduido exterior, masilla o mortero fino que resista dilataciones, filtraciones. Lijado y limpieza. Pintura latex exterior:
resistente a intemperie, repelente al agua, buena durabilidad, proteccion UV. Sellos en juntas y grietas. Limpieza de
superficie exterior, eliminar elementos sueltos, polvo. Aplicar enduido donde haya desperfectos, grietas.

LOTE 2 iTEM 154 - PLANTA ALTA - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacién.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 1.

LOTE 2 iTEM 155 - PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigén Armado.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 13.

LOTE 2 ITEM 156 - PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Vigas de Hormign Armado.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 12,

LOTE 2 iTEM 157 PLANTA ALTA - Estructura de H°A° - Losas de Hormigén Armado.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 15.

LOTE 2 iTEM 158 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacién de 0,30 m, ladrillo hueco.

LOTE 2 iTEM 159 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo hueco.

LOTE 2 iTEM 160 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo semi prensado, visto una cara.
LOTE2iTEM 161 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Elevacién de 0,15 m, ladrillo convocé.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 19, 20, 21,22y 23

LOTE 2 ITEM 162 - PLANTA ALTA - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 28 de 8mm.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 24

LOTE 2 iTEM 163 - PLANTA ALTA - Mamposteria - Pedestal de 20cm de altura, para base de compresores de aires, con 5cm
de hormigdn armado para base de los equipos.

Levantar la base con ladrillo macizo/hueco hasta alcanzar 20 cm de altura.

Asentar con mortero cemento: arena (1:4), cuidando aplome y nivel.

Colocacién del refuerzo para la tapa:

Disponer una malla electrosoldada o varillas @6 cada 20 cm, apoyada sobre la Gltima hilada.
Hormigonado de la tapa:

Verter hormigén H° (1:2:3) con espesor de 5 cm.

Reglear y nivelar la superficie.

Curar durante al menos 3 dias.
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Revoque y terminacion:

Revocar todas las caras visibles de la mamposteria con mortero 1:5.
Afinar la superficie para un acabado prolijo.

Colocacidn de aislantes (si corresponde):

Una vez endurecido, colocar goma o neopreno entre el equipo y la base para disminuir vibraciones y ruidos.

LOTE 2 iTEM 164 - PLANTA ALTA - Aislacién - Losa Sanitaria con membrana asféltica de 4mm en caliente, seg(in detalle.

Limpiar la losa de restos de polvo, grasa o material suelto.

Corregir imperfecciones y generar pendientes minimas hacia los desagties.

Aplicacion de imprimacion:

Pintar toda la losa con imprimante asfaltico para favorecer la adherencia de la membrana.
Dejar secar el tiempo recomendado por el fabricante.

Colocacién de membrana asfaltica:

Desenrollar la membranay presentarla en seco.

Calentar con soplete la cara inferior hasta fundir el asfalto y adherir firmemente a la losa.
Ejecutar los solapes con calor, sellando perfectamente.

Tratamiento de puntos criticos:

Reforzar desagiies, esquinas y cambios de plano con piezas extras de membrana.

Subir la membrana en paredes laterales hasta 2030 cm para asegurar continuidad.
Proteccion y terminacion:

Colocar una capa separadora (opcional).

Ejecutar un contrapiso de mortero de proteccion y pendiente de 23 cm.

Finalmente, colocar el revestimiento ceramico.

LOTE 2 iTEM 165 - PLANTA ALTA - Aislacién - Losa técnica con membrana asfaltica de 4mm en caliente y terminacién
alisada de cemento con hidrofugo y pintura acrilica reforzada con tela geotextil.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 27

LOTE 2 iTEM 166 - PLANTA ALTA - Contrapiso - De Hormigdn con cascotes, espesor 20cm para bafios.

Contrapiso con mezcla de hormigdn con cascotes: resistencia minima, buen compactado. Espesor de 20 cm en areas que
soporten mayor carga (bafios con instalaciones, equipo.

Pendiente para drenaje si necesario (bafios). Nivelar y alisar superficie, pendiente si requerido. Dejar fraguar, curado
indispensable para evitar grietas

LOTE 2 ITEM 167 - PLANTA ALTA - Contrapiso - De Hormigén con cascotes, espesor 7cm.

Espesor de 7cm en areas livianas. Nivelar y alisar superficie, pendiente si requerido. Dejar fraguar, curado indispensable
para evitar grietas.

LOTE 2 iTEM 168 - PLANTA ALTA - Revoque - de paredes interior a dos capas.
LOTE 2 iTEM 169 - PLANTA ALTA - Revoque - de paredes con hidréfugo a dos capas.
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LOTE 2 iTEM 170 - PLANTA ALTA - Revoque - de mochetas a dos capas, con hidréfugo.

Revoque en dos capas: primera capa de base gruesa, segunda de acabado fino. Si hidréfugo: aditivo hidréfugo en mezcla,
impermeabilidad superficial, proteger contra humedad de lluvia o filtracién de paredes y mochetas. Buen fraguado y
curado. Acabado liso si interior, texturizado o rugoso si exterior segin disefio. Limpiar superficie, humedecer si es
necesario. aplicar primera capa de revoque grueso, adherente, nivelar. Alisado o textura final segun disefio.

LOTE 2 iTEM 171 - PLANTA ALTA - Piso - Carpeta con hidréfugo, sobre contrapiso para piso ceramico y porcelanato.

1. Contrapiso hidréfugo con pendiente de 1% + membrana liquida ¢c/manta geotextil

Con dosaje; 1:4:6+ hidréfugo inorganico (cemento, arena y cascotillo ceramico + hidréfugo inorganico) Se prepara el
hormigén pobre, de modo que una vez mezclados los ingredientes se lo pueda colocar y distribuir en forma homogénea en
toda la extension de la terraza, esto se hara con ayuda de tacos y reglas. Tomar medidas rigurosas en la orientacién de las
pendientes del piso de la terraza a fin de permitir un normal desagote de las aguas de lluvia hacia los cafios de bajada o
sumideros marcados en los planos de desagtie pluvial.

2. Carpeta para piso de porcelanato e=2cme=2cm.

Se realizard un recuadre perfecto con reglas, de todas las superficies, con masa cementicia con mezcla 1:3 cemento-arena.
esta carpeta sera perfectamente nivelada y quedard adherida fuertemente al contrapiso sin dejar hueco alguno que
arriesgue una falla del piso de porcelanato pulido.

LOTE 2 iTEM 172 - PLANTA ALTA - Piso - Porcelanato esmaltado 60x60 cm, color a definir.

Colocar piso de porcelanato esmaltado en formato 60x60cm en planta baja, color y acabado a definir, para zonas de

trafico normal, donde se busca estética y durabilidad. Porcelanato esmaltado de primera calidad, formato 60x60cm,

espesor adecuado al grosor estandar (ej. 8-10 mm u otro segun producto). Color a definir. Colocado después de replanteo
para evitar cortes pequefios innecesarios. Verificar alineamiento, nivel, escuadra de juntas. Relleno de juntas con
lechada/pastina dentro del plazo que indica fabricante del adhesivo, limpieza inmediata de excedentes. Alineacion de
superficies; que no queden dientes entre piezas, bordes levantados. El fiscal de obras debera corroborar que haya
superficie sin rajaduras, sin piezas rotas, si existen solicitara el cambio de estas.

LOTE 2 iTEM 173 - PLANTA ALTA - Piso - Ceramico de 30x30cm, color a definir.

Ceramico del formato 30x30 cm en zonas de trafico medio/bajo, con disefio estético, durabilidad, facilidad de limpieza.
Cerdmico de primera calidad, 30x30cm, esmaltado, antideslizante si requiere. Adhesivo apto para ceramico,
lechada/pastina. Verificaciones de nivel, alineamiento, uniformidad visual.

LOTE 2 iTEM 174- PLANTAALTA - Zécalo Porcelanato.

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento serdn del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los zécalos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacion de Obra aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocara con mortero adhesivo proveniente de fabrica.

El paramento de los zécalos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacidn sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zdcalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ningin caso el zécalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del z6calo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.
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El Contratista debera presentar muestras de z6calo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Fiscalizacién de Obra.

LOTE 2 iTEM 175 - PLANTA ALTA - Cielorraso - Placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 10 mm y perfileria
de aluminio.

Cielorraso desmontable compuesto por placas de yeso-carton de 60x60 cm, espesor 10 mm, montadas sobre perfileria de
aluminio. Interior, sobre losa, vigas metalicas o estructura portante; para ocultar instalaciones eléctricas, sanitarias, aire
acondicionado; facilitar accesos; mejora estética; aislamiento leve acustico y térmico.

LOTE 2 iTEM 176 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para bafios de cerdmico 30x30cm, altura 2,15, color a definir.
LOTE 2 iTEM 177 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para cocina de cerdmico 30x30cm, color a definir.

LOTE 2 iTEM 178 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Azulejos para lavadero de cerdmico 30x30cm, color a definir.

Se ejecutara revestimiento cerdmico en las paredes de los bafios. Seran del tipo piso pared y del color que se especifique
en los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios, cocina, lavadero, seran de 30x30cm de calidad PEI5, previa aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de estos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentard un minimo de tres muestras a la Direccion de Obra para su aprobacién. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de estos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidréfugo. Dicho
mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizaciéon de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa deberd estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacién.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor sera
de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno
de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacién de la Obra. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se
exigird la utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacion especifica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

LOTE 2 ITEM 179 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Mesadas de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zécalos y
polleritas.

LOTE 2 ITEM 180 - PLANTA ALTA - Revestimiento - Mesadas de Lavadero con granito color verde ubatuba incluyen zécalos y
polleritas

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 48

LOTE 2 iTEM 181 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Columna de bajada cloacal con cafio PVC de 100mm.
LOTE 2 ITEM 182 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 100mm.

LOTE 2 iTEM 183 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 50mm.

LOTE 2 iTEM 184 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 40mm.
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LOTE 2 iTEM 185 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Desagiie cloacal con cafio PVC de 50mm, para ventilacién.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 55, 56, 57 y 58

LOTE 2 ITEM 186 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de bafio Dormitorios.
LOTE 2 iTEM 187 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de cocina.
LOTE 2 iTEM 188 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Instalacién de desagiie cloacal de lavadero.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 59, 60, 61, 62, 63 y 64

LOTE 2 iTEM 189 - PLANTA ALTA - Instalacién Cloacal - Desagiie de Acondicionadores de Aires con cafio de PVC de 1".

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 66

LOTE 2 iTEM 190 - PLANTA ALTA - Instalacién pluvial - Plato de bajada embutido en losa con chapa galvanizada de 2,00
mm, con boca de bajada para cafio de 100 mm.

LOTE 2 ITEM 191 - PLANTA ALTA - Instalacién pluvial - Bajada pluvial con cafio PVC de 100mm, desde losa técnica a bajada
de 150mm.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 67 y 68

LOTE 2 iTEM 192 - PLANTA ALTA - Instalacién pluvial - Canaleta de chapa galvanizada N°24, boca para cafio de 150mm y
desarrollo de 65cm, con todos sus accesorios incluidos.

Las cubiertas de chapas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus aleros, de manera a proteger la aislacion de
azoteas del impacto de los chorros de agua.

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N°24 como minimo. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes
y conexiones a los cafios de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas
de acero zincadas electroliticamente de 1/8x%. No se admitiran soportes confeccionados con chapa plegada.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. El montaje sera realizado
por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de Obra aprobara los
montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 2 iTEM 193 - PLANTA ALTA - Instalacién pluvial - Bajada pluvial con cafio PVC de 150mm desde canaleta de techo
metalico.

Las bajadas seran de PVC liviano de 150 mm y conectaran en su parte inferior con los tramos horizontales, que desaguaran
directamente en los registros con rejilla. Para el soporte de las bajadas se utilizardan planchuelas de acero zincadas
electroliticamente de 1/8x34, que iran atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50 m. Con
una separacién minima de la pared de 5 cm. No se admitiran soportes confeccionados con chapa plegada.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacion de
Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 2 iTEM 194 - PLANTA ALTA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusi6n de 3/4".
LOTE 2 iTEM 195 - PLANTA ALTA - Instalacién de agua corriente - Instalacién de cafieria de PVC Fusi6n de 1/2".
LOTE 2 ITEM 196 - PLANTA ALTA - Instalacién de agua corriente - Bafio Dormitorios funcionando.

LOTE 2 iTEM 197 - PLANTA ALTA - Instalacién de agua corriente - Cocina funcionando.
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LOTE 2 iTEM 198 - PLANTA ALTA - Instalacién de agua corriente - Lavadero funcionando.

LOTE 2 iTEM 199 - PLANTA ALTA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias de
bafios en dormitorios.

LOTE 2 iTEM 200 - PLANTA ALTA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias en
Cocina.

LOTE 2 ITEM 201 - PLANTA ALTA - Instalacién Sanitaria - Provisién e Instalacién de artefactos, accesorios y griferias en
lavadero.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 76 al 90

LOTE 2 iTEM 202 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Montaje de Tablero Seccional, tipo metélico de embutir, incluye
llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.

LOTE 2 ITEM 203 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado.
LOTE 2 iTEM 204 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado.
LOTE 2 ITEM 205 - PLANTA ALTA - Instalacidn Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado.
LOTE 2 iTEM 206 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Cable desnudo de Cu de 50 milimetro cuadrado.

LOTE 2 iTEM 207 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa
Marfil.

LOTE 2 ITEM 208 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa
Marfil.

LOTE 2 iTEM 209 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Llave Combinacién, Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas
Placa Marfil.

LOTE 2 iTEM 210 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal.
LOTE 2 iTEM 211 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Toma corriente especial tipo Schuko 2x16A y Tierra.

Caracteristicas constructivas
Instalacion interna.

Los cafios a utilizarse seran del tipo rigido y/o corrugado de PVC de fabricacién nacional. Que cumpla las siguientes
caracteristicas; resistencia quimica, anticorrosiva, antillama, segin Norma IEC 614.

Conductores en tubos.

Se proveeran y colocaran los cables de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y diagramas. La aislacion sera de
PVC, los conductores serdn de cobre electrolitico. En todos los casos, los conductores se colocardan con colores
codificados a lo largo de toda la obra, reservandose el negro para el neutro y verde-amarillo para el cable de tierra
donde ésta se coloque con aislacion.

Cajas de paso v derivacion.

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que
deba alojarlos. Para tirones rectos, la dimensién minima sera superior a seis veces el diametro nominal del mayor cafio
que llegue a la caja.

Circuitos de iluminacion y de fuerza motriz.

Las secciones de cafierias y conductores indicadas podran ser aumentadas, si por razones de construccion asi lo
requieren. Las instalaciones se efectuaran, salvo indicacion en contrario, totalmente embutida en hormigon,
mamposterias, mamparas o sobre el cielorraso, en las areas de oficinas y circulacién y colocadas exteriormente en las
areas técnicas. La unién de las cafierias a las cajas, se efectuard mediante conectores apropiados. Las cafierias a
embutirse en la mamposteria seran alojadas en canaletas abiertas con herramientas apropiadas y personal habil a fin
de evitar roturas innecesarias; la colocacion sera realizada antes del enduido y las cajas seran amuradas en su posicion
mediante concreto, poniendo especial atencion a su perfecta nivelacion y su profundidad, a fin de evitar esfuerzos sobre
el revoque. Las cafierias se tenderan vertical y horizontalmente en las paredes y, en lo posible, paralela o
perpendicularmente a las paredes. En los cruces de las juntas de dilatacién se ubicara a uno de los lados, una caja con
un trozo de cafio de diametro mayor que el necesario que encamine el cafio de la instalacién que venga del otro lado de
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la junta, de modo de permitir el libre juego entre ambos cafios.
Conductores

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberan estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya
resistividad no serd mayor que 17,2410hm.mm?/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Seran utilizados los
siguientes conductores de secciones: 2 -4 - 6- 10 mm?Z.

Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del fabricante, la tensién
nominal en Volt, la seccién en mm? y demds datos estipulados segiin normas.

Cable unipolar

Conductor flexible unipolar, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 750V. El aislante sera
de material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores seran: rojo (R),
blanco (S), azul (T) (Fases), negro (Neutro) y verde con lineas amarillas (tierra de servicio). Debera cumplir los requisitos
fijados por las normas sobre: Resistencia a la traccion, alargamiento de rotura, envejecimiento, choque térmico,
deformacidn por el calor, resistencia a la llama y doblado en frio.

Cable multipolar

Conductor flexible con doble aislamiento, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 500 V. El
aislante sera de material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores podran
ser: rojo, blanco, azul y negro. La vaina sera de PVC flexible especial, color negro.

Puesta a tierra del equipo

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes, tableros, en general, toda estructura conductora que, por
accidente, pueda quedar bajo tensidn, debera ponerse sélidamente a tierra. Cuando no esta indicado expresamente, la
tuberia de acero servira de conexion a tierra, siempre que la resistencia respecto al tablero mas préximo no supere 1
Ohmios.

Tableros de pared.

Consistira en una estructura metalica, auto portante, construida en hierro angulo o cafio cuadrado, cubierta con chapa
N° 16, con tratamiento antioxido, dos manos de pintura base y dos manos de acabado en esmalte.

Contara con un interruptor termo magnético trifasico (capacidad sujeta a calculos del Proyecto Ejecutivo), abertura en
carga de capacidad de ruptura de 35ka. Los interruptores termo magnéticos de proteccién de los alimentadores desde
este tablero tendran capacidad de ruptura igual o superior aéka, de procedencia europea.

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacion embutida, construidos con chapas de hierro. Los
frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y, sobre dicho marco, se
asegurara la puerta mediante bisagras desmontables. Para gabinetes embutidos el marco formara cubre juntas entre
pared y gabinete. Poseeran contratapa calada que oculte los cables de conexionado y dejen visible solamente las
palancas de accionamiento.

Se prevera espacios para llaves adicionales.

Los gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacion de los accesorios que van en su interior.
Se colocaran, salvo indicacion en contrario, con su borde inferior a 1,20m sobre el nivel del piso terminado.
Junto a cada interruptor se colocara un indicador del N° de circuito, por medio de un tarjetero indicador.

Las cajas de los gabinetes seran confeccionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo poseer un
espacio libre para el cableado en todo su contorno no menor de 5cm para gabinete de hasta 70cm de dimension mayor
y 10cm para gabinetes de mayor tamafio.

Interruptores Termo magnéticos.

Los calibres indicados son nominales y seran elegida dentro de la serie siguiente: 10, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63A. La
temperatura de calibracion correspondera a 30°C.

La capacidad de ruptura serda de 6kA, para interruptores de hasta 63A y de 10kA para calibres superiores, de
conformidad a la norma IEC 60898 o equivalente, y la unidad de disparo magnético, no regulable, debera actuar entre 5
y 10 veces la corriente nominal (Curva C).

Los bornes seran del tipo "de jaula" con conectores a tomillos y estaran debidamente protegidos. Seran aptos para su
montaje sobre riel "DIN", simétrico de 35mm.

Los interruptores llevaran grabados en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensiéon nominal, la
capacidad de ruptura y demas datos estipulados segtin normas.

Disyuntor Diferencial.
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El disyuntor llevara grabado en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensiéon nominal, la
capacidad de ruptura y demas datos estipulados seglin normas.

LOTE 2 iTEM 212 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Panel led circular de embutir, didmetro 20cm luz neutra.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 122

LOTE 2iTEM 213 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Aplique led circular de embutir, didmetro 10cm, luz neutra.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 124

LOTE 2 iTEM 214 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Reflector led de 150watts, luz neutra.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 128

LOTE 2 ITEM 215 - PLANTA ALTA - Instalacién Eléctrica - Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metilica.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 129

LOTE 2 iTEM 216 - PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,80 x 2,10 m Marco de lapacho
contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios.

LOTE 2 iTEM 217 - PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Puerta Placa de cedro 0,70 x 2,10 m Marco de lapacho
contramarcos de cedro Terminacion Barnizado, Incluye cerraduras herrajes y accesorios.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 131y 132

LOTE 2 ITEM 218 - PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina bajo mesada, terminacién barnizada, incluye
herrajes y accesorios.

LOTE 2 ITEM 219 - PLANTA ALTA - Carpinteria de Madera - Mueble de cocina alacena, terminacién barnizada, incluye
herrajes y accesorios.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 134y 135

LOTE 2 iTEM 220 - PLANTA ALTA - Aberturas de Vidrio - Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segtin
detalles Incluyen cerraduras y herrajes.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, item 150

LOTE 2 iTEM 221 - PLANTA ALTA - Pintura - Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con &cido
muriatico lavado con aguay pintura con silicona acuosa.

LOTE 2 iTEM 222 - PLANTA ALTA - Pintura - Interior paredes al latex previo enduido.
LOTE 2 ITEM 223 - PLANTA ALTA - Pintura - Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido.

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 2, items 151, 152y 153
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LOTE 2 iTEM 224 - PLANTA ALTA - Techo - Placas de Apoyo 200x200x6mm.

Las placas de Apoyo se fabricaran en chapa de 6.00mm segUn lo especificado en los planos de detalles de estructuras
metilicas. La seccién serd de 20x20cm. A estas placas deberan ir soldadas 4 barras de 12mm de didmetro de 40cm de
longitud (barras de anclaje) dobladas en U en el extremo inferior. Las mismas deberan ir insertas en la estructura de
Hormigdn Armado y ser colocadas previo al vertido del hormigén; no se admitird la colocacion por medio de
perforacionesy pastas adhesivas.

Sera condicién necesaria para el vertido del hormigdn en la Estructura, la Verificacién y Aprobacién de la Fiscalizacion
de Obras del Replanteo y la Correcta ubicacion de las Placas de Apoyo.

LOTE 2 iTEM 225 - PLANTA ALTA - Techo - Vigas tipo 1 de cerchas Metélicas de Canos Metélicos 100x100x2 00mm
Terminacién 2 manos de antidxido + 2 manos de pintura sintética.

LOTE 2 iTEM 226 - PLANTA ALTA - Techo - Vigas tipo 2 de cerchas Metdlicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm
Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética.

Las vigas metélicas se fabricaran seglin los planos de detalles de Estructuras Metélicas y lo indicado en el item
Condiciones Generales de Techo Metalico de estas Especificaciones Técnicas. La unién de los perfiles en cajon se
realizara por medio de soldaduras de 3cm de longitud cada 10cm. Los espacios entre soldaduras deberan ser rellenadas
con masilla acrilica, obtenido una superficie plana, lisa y uniforme. La unién de las distintas piezas que conforman la
Viga metalica se realizara por medio de soldadura continua en todo el perimetro de las piezas en contacto.

Los cortes de chapas y perfiles seran realizados con guillotinas. No seran permitidos cortes con arco eléctrico y/u oxido
de acetileno. Las piezas cortadas deberdn ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos vivos y/u otras
irregularidades.

La pintura anti-oxido y el esmalte sintético serd realizado segln lo indicado en el items Pinturas de estas
Especificaciones Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara
preferentemente en Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y
Correas Metalicas previa a la colocacién de las Chapas de la Cobertura.

LOTE 2 iTEM 227 - PLANTA ALTA - Techo - Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminaciéon 2 manos de antiéxido
+2 manos de pintura sintética.

Las correas metalicas se fabricaran seglin los planos de detalles de Estructuras Metalicas y lo indicado en el item
Condiciones Generales de Techo Metélico de estas Especificaciones Técnicas. No seran permitidos cortes con arco
eléctrico y/u oxido de acetileno. Las piezas cortadas deberan ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos vivos y/u
otras irregularidades.

La pintura antiéxido y el esmalte sintético serd realizado segln lo indicado en el items Pinturas de estas
Especificaciones Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara
preferentemente en Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y
Correas Metalicas previa a la colocacion de las Chapas de la Cobertura.

LOTE 2 iTEM 228 - PLANTA ALTA - Techo - Enchapado de techo chapas zincalum N 24.

Se realizara con chapas tipo Zincalum N°24. El solape longitudinal entre chapas sera de 30 cm y el transversal de 10cm
como minimo. La sujecidn se ejecutara por medio de tornillos autorroscantes de 2 pulgadas provistos de capuchones de
goma para evitar filtraciones de agua. La sujecion se realizara en todas las crestas de unidn entre chapas y correas
(nunca en los canales). Se rechazaran las chapas con abolladuras, descoloradas, con agujeros y/o cualquier otra
imperfeccion.

LOTE 2 iTEM 229 - PLANTA ALTA - Techo - Tensores de Varillas lisas 100mm.
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Se fabricaran con varillas lisas de 10mm de diametro y se colocaran en los lugares indicados en los planos de detalles de
estructuras metalicas. Los mismos deberan ir pintados con pintura antioxido y acabado superficial con esmalte
sintético.

LOTE 2 iTEM 230 - PLANTA ALTA - Techo - Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm
Terminacién 2 manos de antidxido + 2 manos de pintura sintética.

Los rigidizadores de vigas metalicas se fabricaran segun los planos de detalles de Estructuras Metalicas y lo indicado en
el item Condiciones Generales de Techo Metalico de estas Especificaciones Técnicas. No serdn permitidos cortes con
arco eléctrico y/u oxido de acetileno. Las piezas cortadas deberan ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos
vivos y/u otras irregularidades.

La pintura antiéxido y el esmalte sintético serd realizado segln lo indicado en el items Pinturas de estas
Especificaciones Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara
preferentemente en Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y
Correas Metalicas previa a la colocacion de las Chapas de la Cobertura.

LOTE 2 iTEM 231 - PLANTA ALTA - Techo - Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacién 2 manos de antiéxido + 2
manos de pintura sintética.

Las cenefas de chapa doblada seran de chapa galvanizada en sus aleros, de manera a darle una terminacion estética al
techo de chapa de zinc.

La chapa a ser utilizada serd chapa doblada N°20 como minimo. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y
conexiones a las cenefas se indicaran en los planos.

Las chapas para cenefas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. El montaje sera realizado
por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de Obra aprobara los
montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 2 iTEM 232 - Suministro de Agua - Perforacién de pozo profundo con inyeccién de lodo bentonitico o polimeros
profundidad 200m segtin especificaciones técnicas.

El pozo debe ser planificado para lograr el alumbramiento de aguas alojadas en fracturas y alteraciones en el basalto, lo
cual implica la perforacidn en el sistema rotativo hasta techo de roca, entubado y posterior prosecucién en el sistema de
roto percusion utilizando para su efecto, martillo de fondo con bits de 6 pulgadas hasta la profundidad de 200m-. El
didmetro de la Perforacién sera de 6 pulgadas.

LOTE 2 ITEM 233 - Suministro de Agua - Tubos PVC geomecénica aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecénica
aditivado centralizadores metalicos accesorios.

Para la ejecucion de este rubro debera considerarse los siguientes:

e Tubo de conduccion de Bomba de diametro 2 %2 de Polietileno de Alta Densidad para 10Kg/cm2 de presion, en una
sola pieza.

e Cable alimentador a Bomba tipo NYY sumergible en agua, de 4x10mm2 de seccion.

e Una (1) boya tipo varilla con 2 metros de autonomia instalada dentro del tanque, la cual no podra contener Mercurio
en su interior.

e Vélvula de retencidn la salida del pozo, curva de radios amplios, accesorios de hierro galvanizado y las llaves seran
de bronce tipo globo.

El Pozo llevard una tapa metalica galvanizada de la cual pendera todo el peso del conjunto instalado dentro del mismo.

Dicha tapa contara con:

o Dos segmentos de cadena metalica convenientemente soldados o atornillados a la tapa, de diez o quince (10
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15) cm. de largo aproximadamente hacia su parte inferior (dentro del pozo), de los cuales se amarraran las
cuerdas de sujecion de la electrobomba.

o Dos agujeros con una holgura de +2mm por donde pasara el tubo de educcidn de agua y el cable de energia
hacia la electrobomba.

La electrobomba ird sujeta por la tapa a través de dos (2) cuerdas trenzadas de Nylon o Seda de un minimo de ocho (8)
mm de grosor y con la longitud correspondiente como para que cada una sujete por lo menos el 80% del peso de todo el
conjunto que se colocara dentro del Pozo Profundo. Las cuerdas no podran ser afiadidas y no se admitiran cuerdas
comunes y/o cabos de acero para la sujecién, como asi tampoco cuerdas torneadas.

A la electrobomba sumergible se le colocaran dos (2) argollas fuertes en los soportes de sujecion que trae de fabrica
para el efecto, de las cuales se amarrara convenientemente las cuerdas de sujecion.

LOTE 2 ITEM 234 - Suministro de Agua - Sello sanitario aislacién vertical desinfeccién del pozo.

En la boca del pozo se colocara un cafio de 200mm de didmetro y 15m de longitud, con centralizadores, empotrado en el
relleno sanitario de hormigdn que tendra una profundidad tal que penetre 2.00m minimo en la roca. Encima de éste se
construird un registro mamposteria con tapa de H°A° de 0.80x0.80m., de donde saldra la curva de derivacion.

Por encima de la tapa del Pozo se colocara un soporte metélico mediante el cual se podra izar el conjunto insertado
dentro del pozo.

Encamisados y centralizadores
Los trabajos de encamisado de pozo, deberan ser efectuados totalmente, con la presencia de la fiscalizacion de obra.

Las tuberias de forrado y filtro seran manipuladas cuidadosamente por el contratista de tal forma a no ocasionar dafios
alasroscasy a las uniones. Las uniones de los tubos deben quedar perfectamente herméticas al agua.

El uso del centralizador es de suma importancia debido a que el mismo garantiza la verticalidad de la tuberia, evitando
que los tubos se curven y en especial los filtros que en la bajada del pre- filtro (grava) se encostan en la pared de la
formacién perforada. No se aceptaran trabajos de entubado o encamisado sin la colocacion de los centralizadores.

El espaciamiento ideal entre los centralizadores es de 15m., pudiendo ser un poco mayor o menor en funcién a las
caracteristicas litolégicas del pozo perforado.

El centralizador debe correr libremente en el tubo en el que fuera colocado, teniendo su curso limitado por las bolsas
del tubo, no se deberan utilizar centralizadores fijos en los tubos con abrazaderas o soldaduras.

La introduccion de los tubos ciegos y filtros en el interior del pozo, se debera hacer con extremo cuidado para que no
sufra deformaciones o roturas y se mantenga alineado después de la instalacion.

En ningln caso, la columna de tubos ciegos y filtros se apoyara sobre la superficie del fondo del hoyo perforado, ni
debera ser sometido a presiones para su descenso en el hoyo perforado. Los mismos deberan ser bajados por peso
propio en la perforacion realizada, libre de todo material que obstaculice dicho descenso.

Los materiales que por el mal uso o maltrato estén averiados total o parcialmente en el sitio de la obra, no deberan ser
utilizados en el pozo y deberan ser sustituidos por cuenta exclusiva del Contratista. El Fiscal de Obra podra ordenar el
retiro de los mismos del sitio de obra.

La longitud del entubado debera ser tal que el extremo superior termine con tubo en bolsa para ser colocado al tapdn
superior, y éste sobresaldra 0.5m del nivel natural del terreno.

Engravado
Los trabajos de engravado del pozo deberan ser ejecutados totalmente con la presencia de la Fiscalizacién de Obra.

Una vez que la grava seleccionada a ser utilizada esté en el sitio de obra y estando de acuerdo a las caracteristicas
quimicas y fisicas exigidas verificadas y aprobadas por el Fiscal de Obras, el Contratista podra iniciar las tareas de
engravado del pozo.

En caso de ser necesario usar empaque de grava, la colocacion de esta sera realizada a través del método de circulacion
hidraulica y ubicada en el tramo correspondiente alrededor de los tubos filtros, de tal manera que luego de realizarse la
limpieza y el desarrollo del pozo, sobrepase su longitud en por lo menos el 30% de la longitud total de los filtros hacia
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arriba y hasta la cota del fondo.

Verticalidad y alineamiento

La verticalidad del pozo sera verificada cuando la profundidad del mismo alcance el 100% de lo especificado y debera
ser tal que un tubo de 12m., de largo, con didametro de 5 cm. Inferior a la perforacion del hoyo, pueda pasar sin
obstaculos. Si tal condicidn no se cumpliera, el Contratista rectificara el pozo por su cuenta.

Cementacion y sellado

En caso de que existan acuiferos cuyas aguas no son aptas para el consumo humano, estos deberan ser cementados con
mezclas de cemento y agua inyectadas a presion. La relacion de dicha mezcla debera consistir en una proporcion de 22
a 27 litros de agua por cada bolsa de 50 Kg. De cemento tipo 1 o puzolanico.

El agua utilizada no debe contener aceite u otros materiales organicos y los minerales disueltos deben tener una
concentracion inferior a 2.000mg., por litro.

La mezcla debe ser introducida en forma continua y evitando el fraguado previo. Independientemente al método
empleado, la mezcla debe ser introducida partiendo del fondo hacia la superficie en la zona a impermeabilizar.

Solamente después de 12 horas de haber concluido el proceso de cementado, podran efectuarse operaciones
subsiguientes en el pozo profundo. No se debera utilizar aditivo quimico para acelerar el fraguado de la mezcla para
cementados de acuiferos.

En la ejecucion del sello sanitario, en el espacio anular existente entre la tuberia de revestimiento y la perforacion,
deberd llenarse con hormigdn 1:2:2 (cemento tipo 1 o puzolanico: arena lavada de rio: piedra triturada). Este sello
sanitario se colocard en una zona de la perforacion o formacion geoldgica que denote caracteristicas mas consolidadas,
levemente por encima del nivel estético del pozo. El sello sera de una longitud minima de 5 metros con el fin de
garantizar la completa impermeabilidad.

En caso en que exista peligro de contaminacion de aguas superficiales e infiltradas, el sello debera prolongarse en forma
tal que elimine cualquier riesgo de contaminacion.

En los pozos ejecutados a pared desnuda, con la tuberia superior asentada sobre la roca, se debera realizar el sellado
del espacio anular con mezcla de arena y cemento hasta cubrir totalmente la zapata de apoyo de la tuberia y después
continuar la aislacién vertical con hormigdn 1:2:2 (cemento tipo 1 o puzolanico: arena lavada de rio: piedra triturada).

Todos los trabajos de cementacion de acuiferos y sellos sanitarios del Pozo Profundo deberan ser ejecutados en forma
continuay sin paralizaciones.

Limpieza y desarrollo

A objeto de eliminar cualquier residuo de lodo bentonitico, polimeros u otros materiales removidos en el proceso de
perforacion y con el fin de obtener agua y en cantidad suficiente, en Contratista debera realizar una limpieza completa
del pozo durante el tiempo que fuere necesario.

Con el fin de incrementar la impermeabilidad del acuifero y asegurar la eliminacién de particulas finas que puedan
dafiar el equipo de bombeo o interferir el normal funcionamiento del pozo, éste debera desarrollarse cuidadosamente
de acuerdo con los procedimientos recomendados por la buena practica.

El desarrollo del pozo deberd empezar inicialmente a una profundidad tal que solamente se activen los acuiferos
superiores, con el posterior desplazamiento hacia el fondo del pozo cada 6m., cuando el agua esté libre de arena y sin
color ni turbidez, y asi sucesivamente hasta completar la limpieza de la profundidad total.

Se debera considerar la realizacion de al menos 20 horas de limpieza y desarrollo del pozo con inyeccion de aire. La
inyeccion de aire se hara con moto compresor de una capacidad minima de presidn de 175 Lbs/pulg2 y caudal de aire de
60 PCM (12,03 bar 1.698 litro/min).

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias durante la limpieza y desarrollo del Pozo para no sobrepasar la
presion de inyeccién de aire dentro del mismo. Esta presién debe estar dentro de los limites establecidos por el
fabricante de los tubos camisas geo mecanicos para evitar el colapso o aplastamiento del revestimiento del Pozo.

No se admitira el uso de pistones para realizar movimientos forzados de agua en los filtros y asi acelerar la accién del
desarrollo del Pozo Profundo.

El Pozo Profundo debera ser desarrollado hasta que no se detecte la presencia de arena o particulas finas, con valor
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inferior a 20mgj/litro., y con valores de turbidez y color inferiores a5 NTU y 15 en la escala de Pt/Co, respectivamente.

Prueba de bombeo

El Contratista, antes de la ejecucion de los trabajos, pondra a disposicidn de la Fiscalizaciéon de Obra los datos del
equipamiento disponible para la realizacién de la prueba de bombeo. Sin la aprobacién por escrito de esta no se podran
iniciar los trabajos y, si asi ocurriese, el Contratista correra con todos los riesgos y responsabilidades que ello demande.

Una vez limpiado y desarrollado el Pozo el Contratista debera realizar la prueba de bombeo. Para lo cual debera contar
con todos los equipos necesarios y en condiciones de funcionamiento, a fin de que la prueba de bombeo no resulte
afectada por deficiencias previsibles.

Los equipamientos minimos que el Contratista debera contar para la realizacién de la prueba de bombeo son los
siguientes:

a. Electrobomba sumergible Trifasica, con capacidad de extraccién de un caudal de 12m3/h. con una altura
manométrica de 200m;

b. Cables tipo NYY (sumergible en agua) de 200m. de longitud, tablero de mando para electrobomba, tuberias de
educcién de 2 de diametro y de 3% para medidor de nivel con la misma longitud;

c. Tripodesy herramientas de plomeriasy eléctricas;

d. Medidor de caudal debera ser de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacién de didmetro 2, o un tanque de 200 litros
de capacidad, el cual, tomando el tiempo, se llenara y a través de calculos matematicos se conocera el caudal de
extraccion.

e. Medidor de nivel con cinta graduable y cronémetro.

El Contratista debera realizar varios aforos durante los trabajos de limpieza y desarrollo del Pozo Profundo, para
determinar el caudal aproximado de la prueba de bombeo.

El caudal ideal y deseado de la prueba de bombeo se lo establece entre 10 y 15 m3/h, si el Pozo presenta capacidad de
produccién mayor a este volumen. Si el pozo presentare caudales inferiores a lo solicitado se abatira el pozo hasta 5
metros del fondo del mismo, y el caudal de produccién que se obtuviere para abatir el pozo hasta esta profundidad sera
el caudal de produccién.

La prueba de bombeo a ser ejecutada sera del tipo a caudal constante y nivel variable, con un periodo de bombeo
continuo no menor de 12 horas independientemente que el nivel dindmico esté estabilizado antes de este tiempo.

Al concluirse la prueba de bombeo se debera tomar el tiempo y el nivel de recuperacién del Pozo Profundo, hasta
alcanzar el nivel minimo del 90% del abatimiento.

La determinacion de los niveles de agua en el pozo, durante la prueba de bombeo, se debera hacer por medio de la
sonda eléctrica.

El Contratista debera evacuar las aguas del bombeo de tal manera que éstas y los sedimentos producidos durante las
diversas operaciones sean dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes a las propiedades cercanas.

Toda indemnizacién que se produzca por dafios y perjuicios a terceros, en el desarrollo de los trabajos de la prueba de
bombeo, serd de responsabilidad del Contratista.

La profundidad de instalacién de la Electrobomba Sumergible, dependera del comportamiento Hidraulico del mismo,
no obstante, en casos extremos sera a 2 metros del fondo del Pozo.

Si durante de la pruebe de bombeo hubiera alguna paralizacién por desperfectos eléctricos 0 mecanicos, el Contratista
debera esperar que el Pozo recupere el 80% del abatimiento para volver a iniciar la prueba de bombeo.

Desinfeccion del Pozo

Antes de dar inicio a la prueba de bombeo del pozo se realizara la desinfeccidon del mismo mediante la introduccién en
él de una solucién de Hipoclorito de Sodio, con una concentracién de Cloro de 50 mg/litro, manteniéndose asi durante
24 horas como minimo. Una vez terminado el periodo de desinfeccidon se debera bombear el agua de forma continua
hasta que se encuentre libre de cloro residual.

Al terminar la prueba de bombeo el Contratista debera retirar dos muestras de agua para ser realizados los analisis
fisicos, quimicos y bacterioldgicos en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion y/o en los
Laboratorios de SENASA.

Las muestras del agua deberan ser tomadas con la presencia de la Fiscalizacidn. Los frascos a ser utilizados deberan ser
del tipo plastico opaco.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias, con relacién al muestreo y tiempo entre muestreo y llegada al
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laboratorio, para que las muestras no presenten cambios en su calidad original.

Si por alguna razén la muestra de agua analizada diere como resultado que no es potable en condiciones naturales, se
desinfectara, limpiara el pozo o se procedera de tal manera a lograr que el agua del mismo sea potable. Para la toma de
una nueva muestra de laboratorio serd de rigor la presencia de la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista debera recomendar los métodos mas apropiados para la potabilizacion del agua.

LOTE 2 ITEM 235 - Suministro de Agua - Provisién y montaje de electrobomba sumergible monofasica de 5 HP 220V 50Hz
caudal 2700 litros hora.

Electro bomba, tableros de arranque y control.

El rubro comprende la produccién e instalacién de una (1) Electro bomba Sumergible MONOFASICA y la provisién de una
(1) de reserva; tableros de arranque; monitoreo y control; accesorios; etc., con las caracteristicas y condiciones
siguientes:

. isticas Técnicas:
1. Bomba
a. Caudal :2,5a8m3/h
b. Altura manométrica :200m.
c. Temperatura del liquido bombeado :>30°C
d. Presiéon maxima de funcionamiento : 39bar
e. Instalacion : Vertical
f. Diametro nominal de la bomba :95mm
g. Camisa de labomba : Acero inoxidable
h. Eje bomba : Acero inoxidable
a. Liquido bombeado : Agua limpia con contenido méx. de particulas sélidas de 40 g/m?
2. Motor
a. Tipo de motor : Trifasico en bafio de aceite
b. Potencia =>5Hp
¢) RPM :>2.850
d. Tensidny frecuencia :380Vca- 50 Hz
e. Aislacion :Clase F
f. Grado de proteccién :IP 68
g. Cubre cable :Acero inoxidable
3. Valvula de retensidn :Acero inoxidablede 1 %"
4. Guardamotor :Adecuado a la potencia ofertada
5. Cable cuadripolar fiterflex :90 m (2,5 mm?) tipo sumergible
6. Empalme cable :p/ cable cuadripolar filterflex
7. Empalme estria :1 % c/ Tornillo

Planillas de datos garantizados

El Contratista, debera presentar con su Oferta Técnica, durante el proceso del Llamado, una planilla de datos garantizados
del conjunto de electrobomba - tablero de control - boya, con los siguientes datos como minimo:

Marca

Procedencia

Rotacion

Potencia

N° de turbinas o etapas

Eficiencia en porcentajes

Consumo de Amperes

Material con el cual ha sido construido
Curvas de rendimiento / altura manométrica.

< < << << =< <<

LOTE 2 iTEM 236 - Suministro de Agua - Tuberias boya cables piolas y accesorios de electrobomba.
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Tuberias de PVC de alta resistencia, boya flotante para mantener la bomba a la profundidad adecuada, cables eléctricos de
calidad apropiada para la conexion de la bomba, piolas para el izaje de la bomba y accesorios como valvulas, conexiones y
juntas necesarias para el funcionamiento del sistema.

LOTE 2 ITEM 237 - Suministro de Agua - Tablero de monitoreo y control de pozo artesiano.

En este item considera todos los materiales, herramientas y accesorios necesarios para la correcta utilizacién del
sistema de provision de agua del pozo artesiano.

En la boca del pozo se colocara un cafio de acero de 10mm de didmetro y 1,00m de longitud, empotrado en el relleno
sanitario de hormigdn. Encima de éste se construira un registro mamposteria con tapa de H°A° de 0.80x0.80m., de
donde saldré la curva de derivacién al tanque.

Por encima de la tapa del Pozo se colocard un soporte metalico mediante el cual se podra izar el conjunto insertado
dentro del pozo.

Instalacion hidrdulica

El acople entre electrobomba y tubo de educcidn se realizara a través de una pieza fundida y maquinada de bronce, la
cual se sujetara por roscas a la electrobomba y por estrias e insertada a golpes sobre el cafio plastico de educcion.
Idéntica pieza se insertara en la parte superior del cafio de educcidn y esta pieza quedara apoyada exteriormente en la
tapa del pozo, a la cual se conectaran los accesorios para las conexiones subsiguientes. Ambas piezas iran insertadas a
presion y su insercion serd de un minimo de siete (7) cm. por encima del tubo de educcién (piezas denominada
Accesorio tipo E cominmente utilizado por ESSAP).

LOTE 2 ITEM 238 - Suministro de Agua - Tanque inferior de Hormigén Armado, segin disefio.

Tanque de almacenamiento de agua fabricado en hormigén armado, con dimensiones y capacidad especificadas en el
disefio estructural. Debe cumplir con las normativas locales de construccion y seguridad. Excavar el terreno segln las
dimensiones del tanque. Preparar la base con una capa de material compactado. Construir las paredes y el fondo del
tanque utilizando encofrados y vertido de hormigdn armado, asegurando la correcta colocacion de las armaduras. Realizar
el curado del hormigdn y verificar la ausencia de fisuras. Instalar las conexiones de entrada y salida de agua, asi como los
dispositivos de ventilacion y limpieza.

LOTE 2 iTEM 239 - Suministro de Agua - Aislacién de Tanque inferior de Hormigén Armado

Aplicacion de una capa impermeabilizante en el interior del tanque inferior de hormigén armado para prevenir filtraciones
y asegurar la calidad del agua almacenada.

LOTE 2 iTEM 240 - Suministro de Agua - Instalacién hidraulica para Tanque inferior de Hormigén Armado, abastecimiento,
distribucion, ventilacion, desagote, medicion y rebose, con todos los accesorios.

Sistema hidraulico que incluye cafierias de entrada y salida, valvulas de control, sistemas de ventilacidn, desagote,
medicién y rebose, con todos los accesorios necesarios para el funcionamiento 6ptimo del tanque.

LOTE 2 iTEM 241 - Suministro de Agua - Provisién montaje y puesta en marcha de motobomba de impulsién de 3 HP.

Motobomba de impulsién con una potencia de 3 HP, adecuada para el caudal y presion requeridos en el sistema.
Seleccionar una motobomba que cumpla con las especificaciones mencionadas. Proceder a su instalacién en un lugar
accesible y protegido de la intemperie. Conectar la bomba al sistema hidraulico, asegurando las conexiones de entrada y
salida. Realizar las conexiones eléctricas correspondientes, verificando la polaridad y la proteccién adecuada. Realizar
pruebas de funcionamiento para garantizar su operatividad.
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LOTE 2 iTEM 242 - Suministro de Agua - Tablero de monitoreo y control del tanque inferior.

Tablero eléctrico disefiado para el monitoreo y control del sistema hidrdulico del tanque inferior. Debe incluir
interruptores automaticos, proteccion contra sobrecargas, indicadores de funcionamiento y alarmas para condiciones
anormales.

LOTE 2 iTEM 243 - Suministro de Agua - Cafieria PVC fusién de 1-1/2" (Una y media pulgada) para carga de tanque superior.

Cafieria de PVC de 1-1/2" de diametro, adecuada para la carga del tanque superior. Cortar las cafierias a las longitudes
requeridas. Realizar las uniones mediante el proceso de fusion, asegurando una correcta alineacion y sellado. Instalar las
cafierias en el trayecto designado, fijandolas adecuadamente y verificando la ausencia de filtraciones.

LOTE 2 iTEM 244 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Excavacién para tubulones de hormigén armado.

Excavacion del terreno para la instalacion de tubulones de hormigdn armado, siguiendo las dimensiones y profundidades
especificadas en el disefio estructural. Marcar el area de excavacion segln el disefio. Utilizar maquinaria adecuada para
excavar el terreno hasta la profundidad requerida. Retirar los escombros y nivelar el fondo de la excavacion.

LOTE 2 iTEM 245 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Tubulén de hormigén armado.

Tubulén de hormigén armado con las dimensiones y resistencia especificadas en el disefio estructural. Transportar los
tubulones al sitio de instalacion. Colocarlos en la excavacion preparada, asegurando su correcta alineacion y nivelacion.
Realizar las conexiones necesarias con las cafierias existentes.

LOTE 2 iTEM 246 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de
pilotes.

Estructura superior del tanque elevado que incluye el asiento para el tanque y la desmochadura de pilotes, segin el disefio
estructural.

LOTE 2 iTEM 247 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Pilar de Hormigén Armado.

Pilar de hormigdn armado con las dimensiones y resistencia especificadas en el disefio estructural, destinado a soportar la
estructura del tanque elevado. Construir los pilares utilizando encofrados adecuados y vertido de hormigén armado,
asegurando la correcta colocacion de las armaduras. Realizar el curado del hormigdn y verificar la ausencia de fisuras.

LOTE 2 ITEM 248 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Viga de Hormigén Armado.

Viga de hormigdn armado con las dimensiones y resistencia especificadas en el disefio estructural, destinada a distribuir
las cargas del tanque elevado

LOTE 2 iTEM 249 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Losa de Hormigén Armado.

Armadura de acero de refuerzo (varillas corrugadas) segun planos estructurales: distribuidas longitudinal y
transversalmente, con barra pandeo, juntas de dilatacion si requiere.
« Espesor minimo de losas segln disefio estructural; debe considerar la sobrecarga del tanque lleno mas el peso de agua.
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LOTE 2 iTEM 250 - Suministro de Agua - Tanque elevado de Hormigén Armado, seg(in disefio.

Capacidad, dimensiones, altura, grosor de paredes, resistencia del concreto y acero segln cargas hidraulicas y estructura
de apoyo. Incluye la base, paredes laterales, losa superior, posiblemente clpula o tapa si aplica. Debe cumplir requisitos
de estanqueidad, durabilidad, seguridad estructural, acceso para mantenimiento.

LOTE 2 iTEM 251 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Aislacién del interior del tanque elevado.

Material impermeabilizante interior apropiado para uso con agua potable, que no altere sabor, color u olor del agua.
Hidréfugos, recubrimientos epodxicos o pinturas certificadas para agua potable, membranas integrales si requerido.
Sellado de juntas y esquinas (entre paredes y base, paredes y techo) Preparacién superficial adecuada: limpieza,
eliminacion de rebabas, curado previo, rectificacion de imperfecciones.

LOTE 2 iTEM 252 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Tapa metélica para acceso al interior del tanque, 70x70cm,
terminado con pintura antiéxido y pintura de terminacion.

Chapa metalica robusta: grosor adecuado para tréfico ligero o uso esperado (por ejemplo, chapa de acero de minimo 3-5
mm, dependiendo). Marco de fijacidn firme (soldado o atornillado) al hormigdn del borde de acceso. Bisagras resistentes
al ambiente (si tapa abatible), cierre seguro (pestillo o candado si necesario). Acabado: imprimacidon o tratamiento
antioxido, luego pintura final (epdxica o esmalte sintético) para proteger contra corrosion. Sellado perimetral para evitar
entrada de suciedad, insectos, etc., si es necesario.

LOTE 2 iTEM 253 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Instalacién hidraulica para Tanque elevado de Hormigén
Armado, abastecimiento, distribucién, ventilacion, desagote, medicion y rebose, con todos los accesorios.

Entrada de agua (abastecimiento): tuberia adecuada, valvulas de cierre. Salidas de distribucion: tuberias dimensionadas
segun demanda, con accesorios (codos, unién, valvulas). Ventilacién: respiraderos que eviten vacio al vaciar o problema al
llenarse, rejillas si necesario. Desagote: valvula de vaciado en fondo, con conexién apropiada. Medicién: medidor de nivel,
dispositivo de rebose (sobrellenado). Rebose: tuberia de rebosadero con salida segura. Todos los accesorios de calidad:
valvulas, conexiones, juntas, empaquetaduras, soporte mecanico.

LOTE 2 ITEM 254 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Cafieria PVC fusién para distribucién de agua.

Tuberias de PVC soldable / fusién con especificacién adecuada de presidn (PN), apta para agua potable si aplica. Uniones
por fusidn que garanticen estanqueidad y resistencia mecanica. Diametros adecuados segun disefio hidraulico. Soportesy
fijaciones que eviten vibraciones y desplazamientos.

LOTE 2 iTEM 255 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Montaje de Tablero Seccional, tipo metalico de adosar en
losa técnica, incluye llaves TM, cables y accesorios. Terminado funcionando.

LOTE 2 ITEM 256 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado.
LOTE 2 iTEM 257 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado.
LOTE 2 iTEM 258 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado.

LOTE 2 ITEM 259 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL méas
Placa Marfil.

LOTE 2 iTEM 260 - Suministro de agua - Instalacién Eléctrica - Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal.

LOTE 2 iTEM 261 - Suministro de Agua - Tanque elevado - Instalacién Eléctrica - artefacto luminico de adosar.
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Tablero seccional: metalico, grado de protecciéon minimo IP adecuado, conformidad con normativa de baja tension local
(ANDE u otra), interruptores termomagnéticos dimensionados seglin carga. Secciones de cables: ejemplo: 6 mm?, 4 mm?, 2
mm? cobre, multifilar, aislante apropiado para ambiente externo/interno. Llaves / tomacorrientes: 10 A, 250 V (o rango
local), capacidad de corriente, cajas de respaldo, proteccién con fusibles o termomagnéticos. Artefacto luminico: si
expositor, adosado, proteccion IP segiin ubicacion.

Definir demanda eléctrica y circuitos a alimentar: célculo de potencia, carga, length de cable, caidas de tension.
Seleccionar secciones de cable (6, 4, 2 mm? seg(in carga), tipo de aislamiento, con certificado. Instalar tablero seccional:
ubicarlo en lugar accesible, conectar alimentacion, instalar llaves termomagnéticas, fusibles, protecciones contra
sobrecarga / corto circuito.

LOTE 2 ITEM 262 - Limpieza periédica y final de Obra.

Limpieza periddica del sitio durante la obra: retirar escombros, residuos de materiales, polvo, limpieza de superficies que
puedan verse afectadas. Limpieza final: lavado, eliminacién de manchas, aplicacién de productos de limpieza apropiados
para los materiales existentes. Verificacion de que todo quede libre de defectos visibles, accesos limpios, aberturas
limpias, instalaciones operativas.

LOTE 3: PLATAFORMAS DE INSPECCION

LOTE 3 ITEM 1. Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion. (m2)

En la presente seccidon se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y
especificaciones respectivas se consignan en los incisos siguientes.

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y serd verificado por la Fiscalizacién de Obra antes de dar comienzo a
los trabajos.

e El Contratista de Obra emplazara en el lugar de obras 1 pilar de hormigén de 0,20x0,20m, en el que empotrara un
bulén enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptada.

¢ Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota, la cual a su vez tendrd marcado con hendidura sobre
mortero de cemento y arena, su cota correspondiente.

¢ El mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos
los pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

e Los niveles determinados en los planos seran ratificados o rectificados por la Fiscalizacion de Obra durante la
construccién mediante érdenes de servicio y/o nuevos planos.

e Ejes de referencia de planimetriay altimetria:

1. El Contratista de Obra tendréa a su cargo el replanteo plani-altimétrico de toda la obra, inclusive la
determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. Estos trabajos seran
ejecutados mediante teodolito, nivel dptico y mira parlante. El operador responsable de los trabajos sera
calificado y aprobado por la Fiscalizacién de la Obra quien proporcionara al Contratista de Obra un punto de
referencia, que servira como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacion de Obra
indicara al Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

2. El Contratista de Obra debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada
hito estara identificado en forma clara y permanente. El Contratista de Obra serd responsable por el cuidado y
conservacion tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos.

3. El Contratista de Obra materializara dichos ejes mediante hilos de alambre de acero o material equivalente,
sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta
tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento, puedan
reemplazar a dichos ejes.

4, Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista de Obra dispondra largueros
continuos de madera, en todo el perimetro externo del terreno del edificio sobre los cuales se materializaran
ejes secundarios, o bien, de toda la estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes
principales.

5. Los ejes de las paredes y/o estructuras maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel de suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las
paredes alcancen aquella altura.

El computo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).
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LOTE 3 - ITEM 2. Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Obrador / Deposito. (Unidad)

El Contratista de Obras tendra a su cargo la construccion del obrador. No se admitird la sustitucion de esta construccion
por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra. Los dormitorios para el personal deberan habilitarse
fuera del predio de la Obra. El Contratista de Obra presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que
permita a la Fiscalizacion de Obra aprobar la ejecucion del obrador.

El obrador serd propiedad de la D.N.LT, debiendo la Contratista mantenerlo en perfecto estado de conservacion y

funcionamiento durante el periodo de la obra.

ficin Técnicos.

1- Depbsitos/Area de servicio al personal: La construccién serd con cerramiento de madera tipo encofrado y techo de

chapa de zinc sobre estructura metalica.

c. Depositos de materiales y herramientas: Este depésito debe ser seguro y accesible tanto por el fiscal de la
Constructora como por el fiscal designado por la D.N.IT. Debe asegurar que los materiales a ser almacenados
siempre guarden la humedad correspondiente, no se descompongan o se desvaloricen durante su almacenamiento.

d. Area de servicio al personal: Incluye bafios y duchas para el personal; kitchenette y comedor. (15 m2) El local puede
ser, al igual que el depdsito, tanto un sector del contenedor metélico, como una pieza realizada con piso de
cemento, paredes de madera tipo tablas amachimbradas y techo de chapa de zinc, facilmente desmontable al
terminar la obra en general.

La Contratista desmantelara la parte del obrador y lo retirard del predio juntamente con todas las demas
construcciones o instalaciones ejecutadas por el mismo, procediendo asi mismo al sellado de conexiones
correspondientes a cafierias o cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se
realizard una vez culminada las construcciones y con la autorizacion previa de la Fiscalizacién de Obra.

La implantacion y disefio final de estas instalaciones sera aprobado por el Fiscal de Obras quien verificard el
cumplimiento estricto de lo especificado y autorizara la ejecucion. Se proveera instalacion eléctrica, instalacion
sanitaria, tratamiento de los efluentes cloacales, y lo necesario para la seguridad en cuanto a herrajes y candados para
aberturas.

LOTE 3 ITEM 3. Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral. (m2)

El Contratista de Obra tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un vallado metélico. Los postes se
empotraran 0,60 m de profundidad en el suelo, fijadas con hormigdn de cascotes. Los perimetros a cerrar son el frente
de la propiedad y los dos laterales.

El Contratista de Obra queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservacion. El vallado se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato; este sera
desmontado al final de la obra.

El computo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).

LOTE 3 ITEM 4. Plataforma 1 - Trabajos preliminares - Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle). (Unidad)

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel con iluminacién. El
cartel sera de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de estructura metalica reticulada. Toda estructura metalica
sera tratada con pintura anti-6xido aluminizada. La medida del cartel serd de 2,50 x 1,50m. y su borde inferior se
colocara a 1,50m del suelo. La iluminacién comprende 2 reflectores de 150w encendidos mediante fotocélula. El texto y
logos seran en varios colores sobre fondo blanco y el disefio definitivo serd proveido por el Dpto. de obras e
infraestructuras.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifique a la obra y debera contener minimamente
cuanto sigue:
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15. IDy la descripcion del llamado

16. Nombre de la Contratante

17. Datos completos del responsable de la obra

18. Superficie del terreno

19. Superficies maximas y minimas edificables

20. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra
21. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR.

LOTE 3 ITEM 5. Plataforma 1 - Fundaciones - Excavacion para pilotes. (m3)

Establecer los procedimientos, materiales, equipos y controles necesarios para la correcta ejecucién de pilotes

excavados que conformaran la cimentacion profunda de la obra.

Comprende la excavacion, control de verticalidad, colocacién de armaduras, hormigonado y medidas de seguridad

requeridas en la ejecucion de pilotes, hasta la cota de cimentacion indicada en los planos del proyecto.

Materiales y equipos

Maquinas perforadoras: equipo de perforacidn rotativa, hidraulica o con hélice continua, de capacidad adecuada a la

profundidad y didmetro de los pilotes.

Lodos bentoniticos o polimeros estabilizantes, en caso de suelos no cohesivos o con presencia de agua, para mantener

la estabilidad de las paredes.

Tubos de entubacion provisoria, cuando sea necesario por caracteristicas geotécnicas.
Armadura de acero segun planos estructurales.

Hormigdn: resistencia, asentamiento y trabajabilidad conforme a las especificaciones del proyecto.
Replanteo

Ubicar ejes y puntos de perforacion con topografia.

Marcar centro de pilotes y verificar su alineacidn con la estructura superior.

Excavacion

Ejecutar la perforacién mediante equipo adecuado, garantizando el diametro y la verticalidad.
Controlar la profundidad mediante referencias topograficas y medicion directa.

Utilizar entubado o lodo estabilizante cuando el terreno lo requiera.

Retirar material excavado evitando contaminaciones del area de trabajo.

Limpieza de fondo

Antes de la colocacién de armadura, verificar y limpiar fondo de la excavacion de materiales sueltos.

Comprobar la profundidad y la cota final.
Colocacién de armadura
Introducir la jaula de acero con las dimensiones, recubrimientos y separadores especificados.

Asegurar verticalidad y posicidn correcta mediante guias.

Hormigonado

Utilizar tubo tremie o bombeo, en caso de presencia de agua o lodo bentonitico.
Hormigonar de manera continua, sin interrupciones, hasta la cota de enrase.
Evitar segregacion, lavado del hormigén o formacidn de juntas frias.

Control de calidad

Ensayos de hormigdn (asentamiento, probetas).
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Control de verticalidad con plomada o equipo electrénico.

Registro de profundidad, didmetro, volumen de hormigdn y condiciones de excavacion en una ficha de pilote.
Seguridad

Sefalizary cercar la zona de trabajo.

Uso obligatorio de EPP para el personal.

Prohibir presencia de personal no autorizado cerca de equipos de perforacion.

Inspeccidn diaria de maquinaria y sistemas de entibacién.

Criterios de aceptacion

Cumplimiento de didametros, profundidades y tolerancias de verticalidad (max. 1/100).

Resistencia y calidad del hormigdn segun normas.

Integridad estructural de cada pilote, verificable mediante ensayos no destructivos o pruebas de carga cuando se
requiera.

LOTE 3 ITEM 6. Plataforma 1 - Fundaciones - Excavacion para Vigas de Fundacion. (m3)

Definir los requisitos técnicos, procedimientos y controles necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones
destinadas a las vigas de fundacion de hormigén armado.

Comprende la apertura de zanjas, nivelacion, control de dimensiones, limpieza, seguridad y disposicién final del
material excavado, hasta la cota establecida en los planos de cimentacién.

Condiciones del terreno
Previo a la excavacidn, se debera realizar reconocimiento del suelo mediante ensayos de campo o laboratorio.

Si se encuentran estratos no previstos (rellenos, suelos blandos, napas freaticas), el contratista debera informar
inmediatamente al fiscal de obra.

Materiales y equipos

Maquinaria: retroexcavadoras, palas, picos, carretillas, seglin magnitud de la obra.

Equipos auxiliares: bombas de achique en caso de infiltraciones de agua.

Herramientas de mano: para perfilado y nivelacion final de las zanjas.

Replanteo

Se trazara la ubicacion de las vigas de fundacion segln ejes de planos estructurales.

Se marcara el ancho de las zanjas en superficie, considerando taludes o entibados.

Excavacion

La excavacion se realizard mecanicamente o manualmente hasta alcanzar la cota de fundacién definida en los planos.

El ancho de la zanja sera el especificado mas el sobreancho necesario para colocacién de encofrados y maniobra de
personal.

En caso de suelos inestables, se debera prever entibacion o taludes segin normas de seguridad.

Limpieza y preparacion del fondo

El fondo de la zanja se nivelara manualmente, eliminando material suelto.

Se prohibird excavar por debajo de la cota de proyecto. Si ocurre, se debera reponer con hormigdn de limpieza.
Capa de asiento

Se colocara una capa de hormigdn pobre (H=810 MPa) o una cama de arena compactada, segiin planos, con espesor
minimo de 5 cm, para garantizar superficie nivelada y limpia.

Disposicion del material excavado
El material apto se podra reutilizar para rellenos posteriores.

El excedente o el material no apto sera retirado del predio y depositado en vertedero autorizado.
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Control de calidad

Verificacién topografica de alineacién, cotas y dimensiones de zanjas.

Comprobacién de la compactacion de la base de apoyo.

Registro de condiciones del terreno y eventuales modificaciones en bitacora de obra.

Seguridad

Sefializacion y cercado perimetral de zanjas.

Uso obligatorio de EPP (casco, botas, guantes, chaleco reflectivo).

En zanjas con profundidad mayor a 1,20 m se debera prever entibacién o talud para evitar deslizamientos.
Prohibido acumular material excavado a menos de 0,60 m del borde de la zanja.

Criterios de aceptacion

Excavacion ejecutada conforme a cotas y dimensiones de planos (tolerancia +2 cm en cota y +3 cm en ancho).
Fondo de zanja limpio, nivelado y libre de material suelto o agua.

Colocacion correcta de la capa de asiento antes del armado de la viga de fundacidn.

LOTE 3 ITEM 7. Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Fundaciones tipo pilotes de hormigén armado. (m3)

Definir los criterios técnicos, materiales, equipos, procedimientos de ejecucidn y controles de calidad necesarios para la
correcta construccién de pilotes de hormigén armado que conforman la cimentacién profunda de la obra.

La presente especificacion se aplica a la ejecucion de pilotes perforados in situ de hormigdn armado, incluyendo:
Replanteo y posicionamiento.

Excavacion.

Estabilizacidn de paredes (si corresponde).

Colocacién de armaduras.

Hormigonado.

Controles de calidad y seguridad.

Materiales y equipos

Hormigdn estructural: conforme a las resistencias indicadas en planos, con consistencia adecuada (slump = 15 ¢cm en
pilotes colados bajo agua o lodo).

Acero de refuerzo: seglin normas vigentes, dispuesto en jaulas con separadores.

Lodo bentonitico o polimeros (si el terreno o presencia de agua lo requiere).

Tubos de entubacidn provisoria: para estabilizacion de paredes en suelos blandos.
Maquinaria: perforadora rotativa o hidraulica, grias, vibradores de hormigén, bomba o tubo tremie para colado.
Proceso constructivo

Replanteo

Localizar ejes y puntos de pilotes seglin planos estructurales.

Marcar centros y verificar alineaciones y diametros.

Limpieza de fondo

Verificar que el fondo esté libre de detritos, gravas sueltas o sedimentos.

En caso de utilizar lodo, renovar y limpiar el fondo previo a hormigonado.

Colocacion de armadura

Introducir la jaula de acero en una sola pieza, o en tramos debidamente empalmados.

Colocar separadores para garantizar recubrimiento minimo (= 7 cm).
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Asegurar alineacion y centrado.
Hormigonado
Se ejecutara en forma continua y sin interrupciones.

En pilotes bajo agua o lodo, se utilizard tubo tremie (min. @ 200 mm), manteniendo la boca siempre sumergida en
hormigdn fresco para evitar segregacion.

Verificar volumen de hormigdn colocado versus volumen tedrico.

Hormigonar hasta rebasar la cota superior para eliminar el hormigdn contaminado superficial.
Control de calidad

Ensayos de slump y probetas de hormigdn en cada jornada de colado.

Control de profundidad, didametro y verticalidad de cada pilote.

Registro en ficha de pilote: ubicacién, profundidad, diametro, condiciones de terreno, volumen de hormigén, tipo de
entubado/lodo, fecha y hora de ejecucién.

En casos especiales: ensayos no destructivos (integridad sénica, cross-hole) o pruebas de carga.
Seguridad

Sefalizary cercar zona de trabajo

Uso obligatorio de EPP: casco, botas, guantes, chalecos reflectivos, arnés (en trabajos sobre equipos)
Inspeccion periddica de maquinariay sistemas de entibacion

Prohibido almacenar material excavado a menos de 1m del borde de la perforacidn.

Criterio de aceptacion

Pilotes ejecutados dentro de tolerancias:

o Didmetro: +-5 cm
o Profundidad: +10cm/-5¢cm respecto al proyecto
o Desviacion de verticalidad: = 1/100 de la longitud

Hormigdn con resistencia caracteristica conforme a planos
Armadura con recubrimiento minimo especificado

Registro de ejecucion completo y validado por la Direccion de obras y la fiscalizacién de obras

LOTE 3 ITEM 8. Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Viga de fundacion de hormig6n armado. (m3)

Establecer los criterios técnicos, materiales, procedimientos y controles necesarios para la ejecucion de vigas de
hormigdn armado, estructurales o de fundacidn, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Aplica a la fabricacién in situ de vigas de hormigén armado, incluyendo:
Replanteo.

Encofrado y cimbrado.

Colocacion de armaduras.

Vertido, vibrado y curado del hormigén.

Controles de calidad y aceptacion de la obra terminada.

Materiales

Hormigdn estructural: con resistencia caracteristica (fck) definida en planos; consistencia plastica adecuada al tipo de
encofrado.

Acero de refuerzo: barras corrugadas segliin norma, colocadas conforme a planos.
Encofrados: madera, metal o fendlico, rigidos, limpios y herméticos.

Separadores plasticos: para garantizar recubrimiento minimo del acero (= 2.5 cm en interiores y = 4 cm en contacto
con terreno).
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Proceso constructivo

Replanteo

Marcar la ubicacién exacta de las vigas segln ejes de planos.

Verificar dimensiones, niveles y alineaciones.

Encofrado y cimbrado

Montar encofrados resistentes a presiones de hormigdn fresco, sin deformaciones.
Sellar juntas para evitar fugas de pasta.

Asegurar nivel, alineacién y plomada.

Cimbras y apoyos dimensionados para cargas de hormigonado y transito.
Colocacion de armadura

Disponer barras y estribos seglin planos estructurales.

Utilizar separadores para asegurar recubrimiento uniforme.

Atar correctamente las uniones con alambre recocido.

Evitar suciedad, 6xido suelto o aceites en las barras.

Vertido y vibrado del hormigén

Colocar el hormigén de manera continua, por tongadas no mayores a 50 cm.
Compactar con vibrador interno para evitar oquedades y segregacion.
Evitar caidas libres mayoresa 1,5 m.

No afiadir agua en obra mas alla de la relacion a/c especificada.

Curado y desencofrado

Mantener el hormigén himedo al menos 7 dias mediante riego, mantas himedas o membranas de curado.

El desencofrado se hara cuando el hormigdn alcance resistencia suficiente:
Laterales: = 24 h.

Fondosy cimbras: = 7 dias (segun luz y resistencia).

Control de calidad

Ensayos de hormigdn: asentamiento (slump) y probetas para resistencia.
Verificacion de diametros, recubrimientos y disposicién de armaduras.
Control dimensional: ancho, alto y alineacién de vigas (tolerancia 1 cm).
Inspeccion de encofrados y cimbras antes del colado.

Seguridad

Uso obligatorio de EPP: casco, botas, guantes, chalecos reflectivos.
Revision de andamios, cimbras y plataformas de trabajo.

Sefializacion en zonas de colado y transito de maquinaria.

Manipulacién segura de vibradores, grias y bombas de hormigén.
Criterios de aceptacion

Viga ejecutada conforme a dimensiones y tolerancias de proyecto.
Hormigdn con resistencia caracteristica = fck especificada.
Recubrimiento minimo cumplido.

Superficie sin nidos de grava ni segregacion.

Certificacion de ensayos y registros de obra aprobados por la direccién técnica y la fiscalizacién de obras.
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LOTE 3 ITEM 9. Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Cabezal de hormigdn armado. (m3)

Definir los procedimientos constructivos, materiales, controles y criterios de aceptacion para la ejecucion de cabezales
de hormigdn armado que transmiten las cargas estructurales hacia los pilotes de cimentacion.

Alcance

Replanteo y ubicacién de pilotes.

Preparacion de cabezas de pilotes.

Excavacién, desmochado y encofrado para el cabezal.

Colocacién de armaduras.

Hormigonado, curado y control de calidad.

Materiales

Hormigdn estructural: resistencia caracteristica fck seglin planos (usualmente = 2530 MPa).
Acero de refuerzo: barras corrugadas para armaduras principales, estribos y conectores.
Mortero de nivelacidn: en caso de ser requerido entre cabeza de pilote y base del cabezal.
Encofrado: madera o metalico, rigido y hermético.

Proceso constructivo

Replanteo

Verificar la posicion de los pilotes ejecutados respecto al eje de la estructura.

Marcar dimensiones y cotas del cabezal seglin planos estructurales.

Preparacidn de cabezas de pilotes

Una vez fraguado el hormigdn de los pilotes, descabezar hasta retirar hormigén contaminado o suelto de la parte
superior.

Dejar barras de espera limpias y en posicidn correcta.

Nivelar las cotas superiores de pilotes para garantizar contacto uniforme con el cabezal.

Excavacion y encofrado

Excavar hasta la cota de arranque del cabezal (si es enterrado).

Colocar encofrado lateral cuando el cabezal sobresalga del terreno o requiera definicidn geométrica.
Verificar alineacion, escuadra y dimensiones.

Colocacién de armaduras

Montar la armadura del cabezal conforme a planos.

Empalmar con barras de espera de pilotes y de elementos superiores (columnas o muros).

Usar separadores plasticos para garantizar recubrimiento minimo (= 5 cm en contacto con suelo).
Hormigonado

Verter el hormigdn de forma continua hasta completar el volumen del cabezal

Compactar con vibrador interno, cuidando de no desplazar la armadura ni dafiar el encofrado
Nivelar la superficie superior conforme a la cota de arranque de columna o muro.

Curado

Mantener el hormigdn himedo durante al menos 7 dias mediante riego, membrana de curado o laminas himedas.
Proteger la superficie del sol, lluvia o cargas tempranas.

Control de calidad

Ensayos de hormigdn: slump, probetas cilindricas para resistencia.

Verificacion topografica de dimensiones y ubicacion del cabezal
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Inspeccion de descabezado o desmochado de pilotes y anclaje de armaduras.
Registro de volumen de hormigdn colocado y condiciones de ejecucion.
Seguridad

Uso de EPP obligatorio para el personal

Sefializacion y cercado del area de excavacién

Revision de estabilidad de taludes y encofrados

Manipulacidn segura de vibradores, bombasy grdas.

Criterios de aceptacion

Cabezales con dimensiones y tolerancias seglin planos (+- 2 cm en cotas).
Hormigdn con resistencia = fck especificada en los célculos estructurales.
Correcta integracion estructural con pilotes y elementos superiores
Superficie sin segregacion, coqueras ni fisuras visibles.

Certificacion de ensayos y registros de obra aprobados por la direccién técnica y la fiscalizacién de obras.

LOTE 3 ITEM 10. Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigon Armado. (m3)

Los pilares son elementos estructurales verticales cuya funcidn principal es transmitir las cargas de la estructura
(forjados, vigas, cubiertas) hacia las cimentaciones.

Se ejecutaran conforme a los planos estructurales, memorias de célculo y normativa vigente.
Los materiales (cemento, agregados, agua, acero y aditivos) deberan cumplir con las normas técnicas oficiales.
Materiales

Hormigdn

Resistencia caracteristica: fck = 210280 kg/cm? (dependiendo del calculo estructural).
Consistencia: asentamiento en cono de Abrams entre 812 cm (segun tipo de elemento y método de colocacién).
Relacién agua/cemento: < 0.50.

Aditivos: plastificantes o superplastificantes segiin necesidad.

Acero de Refuerzo

Barras corrugadas de alta adherencia, grado 4200 o 5000 kg/cm?.

Deben colocarse limpias, sin 6xido suelto, grasa, pintura u otros contaminantes.

Encofrado

De madera tratada, fenélico o metilico.

Superficie interna lisa, estanca y engrasada (desmoldante) para evitar adherencia del hormigdn.
Capaz de resistir presiones del vaciado sin deformarse.

Proceso Constructivo

Replanteo

Se marcan los ejes de referencia en obra seglin planos.

Se verifican dimensiones de seccion (20x20, 25x25, 30x40 cm, etc.) y posicidn exacta del pilar.
Colocacion de Armaduras

Se arma la jaula de acero segln planos estructurales (longitudinales y estribos).

Se respetara:

Recubrimiento minimo: 2.5 cm en pilares interiores, 3 cm en pilares exteriores.
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Separacidn uniforme de estribos (max. 1520 cm, mas cerrados en extremos y zonas criticas).
Se colocan separadores plasticos para garantizar recubrimiento.

Montaje de Encofrado

El encofrado se fija alineado, plomado y rigidizado.

Se verifica verticalidad con plomada o nivel laser.

Se deja previsto espacio para ventanas de inspeccion y vibrador.

Vaciado del Hormigdn

El hormigdn debe colocarse en capas de 50 cm max.

Se compacta con vibrador interno para evitar nidos de grava.

No se debe permitir la segregacion ni la caida libre mayor a 1.5 m.

Curado

Una vez desencofrado, se procede al curado por agua (aspersion o manta himeda) durante al menos 7 dias.
También puede aplicarse compuesto de curado quimico.

Desencofrado

Se realiza cuando el hormigdn alcanza resistencia suficiente (minimo 2448 h para encofrado lateral, dependiendo del
climay resistencia especificada).

Se retira con cuidado para no dafiar las aristas.

Control de Calidad

Ensayo de asentamiento en cada vaciado (cono de Abrams)
Probeta cilindrica (15x30cm) para rotura a 7'y 28 dias.
Inspeccion visual de verticalidad, recubrimiento y coqueras.

Verificacion de diametro, cantidad y disposicién de armaduras

LOTE 3 ITEM 11. Plataforma 1 - Estructura de H°A° - Vigas de Hormigén Armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 8.

LOTE 3 ITEM 12. Plataforma 1 - Estructura metalica - Placas de anclaje entre el pilar y la cercha metalica. (Unidad)

Las placas de Apoyo se fabricaran en chapa de 6.00mm segun lo especificado en los planos de detalles de estructuras
metalicas. La seccidn sera de 20x20cm. A estas placas deberan ir soldadas 4 barras de 12mm de diametro de 40cm de
longitud (barras de anclaje) dobladas en U en el extremo inferior. Las mismas deberan ir insertas en la estructura de
Hormigdn Armado y ser colocadas previo al vertido del hormigdn; no se admitira la colocacién por medio de
perforaciones y pastas adhesivas.

Sera condicidn necesaria para el vertido del hormigdn en la Estructura, la Verificacion y Aprobacidn de la Fiscalizacion
de Obras del Replanteo y la Correcta ubicacion de las Placas de Apoyo.

LOTE 3 ITEM 13. Plataforma 1 - Estructura metalica - Cercha metalica. Terminacién 2 manos de antioxido + 2 manos de
pintura sintética. (Unidad)

LOTE 3 ITEM 14. Plataforma 1 - Estructura metalica - Vigas Metalicas. Terminacion 2 manos de antidxido + 2 manos de
pintura sintética. (Unidad)

Las cerchas metalicas se fabricardn seglin los planos de detalles de Estructuras Metalicas y lo indicado en las
Disposiciones Generales de estas Especificaciones Técnicas. La unién de los perfiles en cajon se realizara por medio de
soldaduras de 3cm de longitud cada 10cm. Los espacios entre soldaduras deberan ser rellenadas con masilla acrilica,
obtenido una superficie plana, lisa y uniforme. La unidn de las distintas piezas que conforman la Viga metalica se

148/195



realizara por medio de soldadura continua en todo el perimetro de las piezas en contacto.

Los cortes de chapas y perfiles seran realizados con guillotinas. No seran permitidos cortes con arco eléctrico y/u oxido
de acetileno. Las piezas cortadas deberadn ser esmeriladas para eliminar las rebabas, cantos vivos y/u otras
irregularidades.

La pintura antiéxido y el esmalte sintético serd realizado segln lo indicado en el items Pinturas de estas
Especificaciones Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara
preferentemente en Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y
Correas Metalicas previa a la colocacion de las Chapas de la Cobertura.

LOTE 3 ITEM 15. Plataforma 1 - Estructura metalica - Correas con perfiles Metalicos. Terminacién 2 manos de antioxido +
2 manos de pintura sintética. (ml)

Las correas metélicas se fabricaran seglin los planos de detalles de Estructuras Metalicas y lo indicado en las
Condiciones Generales de estas Especificaciones Técnicas. No seran permitidos cortes con arco eléctrico y/u oxido de
acetileno. Las piezas cortadas deberan ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos vivos y/u otras irregularidades.

La pintura antiéxido y el esmalte sintético serd realizado segln lo indicado en el items Pinturas de estas
Especificaciones Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara
preferentemente en Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y
Correas Metalicas previa a la colocacion de las Chapas de la Cobertura.

LOTE 3 ITEM 16. Plataforma 1 - Estructura metalica - Enchapado de techo, chapas zincalum N°24. (m2)

Se realizara con chapas tipo Zincalum N°24. El solape longitudinal entre chapas sera de 30 cm y el transversal de 10cm
como minimo. La sujecidn se ejecutara por medio de tornillos autorroscantes de 2 pulgadas provistos de capuchones de
goma para evitar filtraciones de agua. La sujecidn se realizara en todas las crestas de unién entre chapas y correas
(nunca en los canales). Se rechazaran las chapas con abolladuras, descoloradas, con agujeros y/o cualquier otra
imperfeccion.

LOTE 3ITEM 17. Plataforma 1 - Estructura metalica - Tensores de Varillas lisas. (ml)

Se fabricaran con varillas lisas de 10mm de diametro y se colocaran en los lugares indicados en los planos de detalles de
estructuras metalicas. Los mismos deberan ir pintados con pintura antidéxido y acabado superficial con esmalte
sintético.

LOTE 3 ITEM 18. Plataforma 1 - Estructura metalica - Parasol con chapas metalicas doblados en "Z", desarrollo de 30cm,
terminacion 2 manos de antidxido + 2 manos de pintura sintética.

Los parasoles metélicos se fabricaran segin los planos de detalles de Estructuras Metélicas y lo indicado en las
Disposiciones Generales de estas Especificaciones Técnicas.

Elemento: Parasol con chapas metalicas dobladas en perfil tipo Z.
Desarrollo de la chapa: 30 cm (aprox. segln disefio).

Material: Chapa de acero laminado en frio, espesor a definir seglin célculo estructural (min. 1,5 mm recomendado para
rigidez).

Acabado superficial

Preparacidn: limpieza mecénica o chorreado para eliminar éxido, grasas o impurezas.

Terminacién: 2 manos de imprimacién anticorrosiva (antiéxido) + 2 manos de pintura sintética de acabado.
Color: a definir en obra segln especificaciones de proyecto.

Fijaciones: Tornilleria galvanizada o pernos con tratamiento anticorrosivo, oculta o expuesta segin disefio.

Estructura portante: Bastidores o perfiles metalicos (angulos o tubos estructurales) que soporten el anclaje de las
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chapas.

Proceso constructivo

Replanteo:

Definir en obra la ubicacidn exacta de los parasoles segln planos de arquitectura.

Verificar alineacién y niveles.

Fabricacidn en taller:

Corte de chapas metélicas al desarrollo de 30 cm.

Conformado por plegado en perfil tipo Z, garantizando uniformidad en angulos y dimensiones.
Perforado de puntos de fijacion (si corresponde).

Proteccion anticorrosiva:

Limpieza de la superficie (desengrasado, cepillado metalico o arenado).

Aplicacion de 2 manos de imprimacidn antidxido, asegurando cobertura total.

Aplicacion de 2 manos de pintura sintética de acabado en color definido.

Transporte y acopio:

Proteccion de piezas pintadas durante el traslado y almacenamiento en obra, evitando rayaduras o golpes.
Montaje en obra:

Colocacién de bastidores o soportes metalicos anclados a estructura principal.

Fijacion de las chapas en Z mediante tornilleria galvanizada, remaches o soldadura puntual (seglin detalle de proyecto).
Verificacién de plomada, nivel y alineacion.

Control de calidad y terminacion:

Revisién de fijaciones y estabilidad.

Correccidn de imperfecciones de pintura ocasionadas durante montaje (retoque de superficies dafiadas).

Entrega de elemento terminado y protegido contra la corrosion.

LOTE 3 ITEM 19. Plataforma 1 - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo comdn. (m2)

El mortero a utilizarse sera el M6 (1:2:8).

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serdn perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las  exteriores, se trabaran con
varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de
traba seran de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria, hormigén y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizaciéon permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros
dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la eleccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albaiiileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados paraella.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. También se
consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de nichos, cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los
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planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

LOTE 3 ITEM 20. Plataforma 1 - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco. (m2)

El mortero a utilizarse sera el M6 (1:2:8).

Los ladrillos huecos de 6 agujeros, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las  exteriores, se trabaran con
varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de
traba seran de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria, hormigén y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros
dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la eleccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados paraella.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. También se
consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de nichos, cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

LOTE 3 ITEM 21. Plataforma 1 - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2@ de 8mm. (ml)

E il .
Entre las dos hiladas de mamposterioa a la altura de 1,00 metro aproximadamente se colocard un refuerzo de

varillas(2@8), en cada hilada, macizadas con mortero fuerte de cemento y arena 1:3; en los casos de pilar a pilar, se tendra
cuidado de dejar chicotes en los pilares, para empalmar, de por lo menos 50 centimetros de largo.

Envari rior a niv in

Entre las dos hiladas superiores en general se colocara un refuerzo de varillas (2@8) en cada hilada, macizadas con
mortero fuerte de cemento y arena 1:3., se tendra cuidado de realizar un doblado en u en los extremos de las varillas.

AISLACIONES
Generalidades

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por
objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que
den a la obra proteccidn contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacién bajo presion, como la
humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacién por la Contratista de la Obra
seran previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacién de los
trabajos. Se deberan presentar catilogos de los materiales a ser empleados y luego se seguira estrictamente las
especificaciones del fabricante.

Se establece claramente que el Gnico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad.

LOTE 3 ITEM 22. Plataforma 1 - Aislacion - Horizontal en mamposterias. (ml)
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Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de
marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratas, sobre la cual se
aplicaran dos capas de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de
mamposteria y se colocard otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas
lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalizacion de Obra los verificard y aprobara para proseguirse la ejecucion de
paredes.

REVOQUES
Generalidades

En este capitulo se indican las condiciones generales minimas a las cuales debera atenerse el Contratista de Obra para
la ejecucion de los revoques de acuerdo a indicaciones en los planos y planillas. Los revoques son estructuras
eminentemente superficiales, destinadas a proteger o emparejar los muros, tabiques y fondos de losas.

Preparacion de paramentos

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de mamposteria de ladrillos, hasta 1,5cm de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o
abrasidn las costras de morteros existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a recibir posteriores revestimientos de azulejos o similar, sea de hormigdn
simple o armado, se aplicard sobre el mismo un azotado con mortero M1 suficientemente fluido. Este costo estard
incluido en el rubro revoque interior de paredes o revoque exterior segun el caso.

No se permitira revocar paredes que no se hayan asentado completamente.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, el paralelismo
de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atencidn de la Fiscalizacién de Obra cuando
éstos fueran deficientes, para que sean corregidos por el Contratista de Obra.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente, y en forma frecuente, en la medida necesaria, para evitar
fisuras.

Protecciones especiales

Donde existen columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposteria se fijara sobre éstos, en toda la
longitud y con un ancho triple al de interrupcidn, una tela poliéster de fino espesor, con estructura de malla,
recomendado como refuerzo en aislaciones con cementos poliméricos y en refuerzos de revoques en zonas criticas, o
sometidas a vibraciones. Y que sirva como refuerzo de pinturas en zonas sometidas a fisuras para evitarlas. Igual
procedimiento se seguira para los casos de cafierias de diametro mayor de 1", colocadas a menos de 10 cm del filo del
paramento a revocar.

Las cafierias conductoras de cualquier fluido térmico caliente se aislaran previamente con tela y bandas de tira de lona,
debidamente aseguradas para evitar la accion ulterior de dilatacion o calcinamiento por alta temperatura sobre el
revoque.

Donde deban realizarse fajas, molduras o cualquier otra parte de revoques a revestimientos parciales, se protegera
convenientemente la mamposteria con papel, polietileno u otro medio adecuado, para evitar salpicaduras a los
paramentos. Se extremaran cuidados, previendo protecciones adecuadas para evitar salpicaduras sobre la carpinteria
metalica.

Ejecucion del revoque

Las canchadas de mortero para la ejecucién de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracion al aire libre, no
podran realizarse en lo posible bajo vegetacion que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor
del revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
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terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasdndose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico o de madera, finalmente se
realiza el fieltrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida superficie plana sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacion quedasen rebabas o cualquier
otro defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitira la sustitucién de la cal por otros productos similares.

LOTE 3 ITEM 23. Plataforma 1 - Revoque - de paredes interior a dos capas. (m2)

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre la azotada hidréfuga y
luego la segunda de acabado fino o terminacién. La primera capa se aplicara con mortero M8y la segunda con pasta de
cal filtrada y arena tamizada en proporcidn 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro
para hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo
de 15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel
del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

LOTE 3 ITEM 24. Plataforma 1 - Revoque - de paredes con hidréfugo a dos capas. (m2)

En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado todas las paredes internas que dan al exterior y las de los bafios.

El azotado hidréfugo se realizara con mortero M1 y la incorporacién de aditivos hidréfugos de caracteristicas
autenticadas por entidades certificadoras de calidad. Esta azotada serd siempre base del revoque superficial de
terminacidn y por lo tanto debera ser rugosa para mejorar la adherencia con las capas siguientes.

Revoque exterior de estructura de H°A° con aplicacién de puente de adherencia, en dos capas, terminacién fratachado y
fieltrado. En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado en los pilares y vigas exteriores, previo azotado con
mortero M1 con la incorporacion de aditivos del tipo puente de adherencia. Se haran dos capas de revoques: la primera
con mortero M8 y luego la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcion 1:1. Inmediatamente después
del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso.

Se tomaran las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.
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LOTE 3 ITEM 25. Plataforma 1 - Desagiie pluvial - Canaleta de chapa galvanizada doblada, desarrollo 85cm.
Terminacion 2 manos de antiéxido + 2 manos de pintura sintética. (ml)

Las cubiertas de chapas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus aleros, de manera a proteger la aislacion de
azoteas del impacto de los chorros de agua.

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N°24 como minimo. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes
y conexiones a los cafios de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas
de acero zincadas electroliticamente de 1/8x34. No se admitiran soportes confeccionados con chapa plegada.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. El montaje sera realizado
por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de Obra aprobara los
montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 3 ITEM 26. Plataforma 1 - Desagiie pluvial - Boca para bajada de chapa galvanizada. (Unidad)

Las bocas para desagiies seran de chapas y seran colocadas por las canaletas, estas bocas de desagiie pluvial seran de
150mm de boca para cafios de PVC de 150mm.

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N°24 como minimo. Las formas, dimensiones y conexiones a los
cafios de bajada se realizaran de acuerdo a los planos de detalles pluviales.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de
Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 3 ITEM 27. Plataforma 1 - Desagiie pluvial - Bajada de cafio PVC de 150 mm. Con abrazadera metalico separado de
la pared 5cm.Terminacién 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética. (ml)

Las bajadas seran de PVC liviano de 150 mm y conectaran en su parte inferior con los tramos horizontales, que desaguaran
directamente en los registros con rejilla. Para el soporte de las bajadas se utilizardan planchuelas de acero zincadas
electroliticamente de 1/8x34, que irdn atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50 m. Con
una separacién minima de la pared de 5 cm. No se admitiran soportes confeccionados con chapa plegada.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de
Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

LOTE 3 ITEM 28. Plataforma 1 - Desagiie pluvial - Registro pluvial con rejilla metalica, 40x40cm. (Unidad)

Seran construidos de acuerdo a los planos, variando la profundidad segin la zona en que se encuentren. No siempre sera
especificada la cota superior en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. En principio, las tapas deben
quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural.

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. La
base sera de hormigén 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados
en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e ird revocada al fratas interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicion de
hidréfugo.

En los lugares donde exista algln tipo de piso, los registros seran provistos de doble tapa: una contratapa de hormigén,
colocada a 15 cm por debajo del piso, y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta Gltima tendra
un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con cuatro anclajes de planchuelas 3 x 15 mmy 75 mm de largo para
empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estara hecha con un marco de hierro angulo de 25 mmy
fondo de chapa de acero negro No 12, soldada a dicho marco. La pintura consistira en la aplicacién de una mano de
pintura anticorrosiva y luego dos (2) manos de pintura sintética color gris grafito.

LOTE 3 ITEM 29. Plataforma 1 - Desagiie pluvial - Cafios de PVC 150mm, pluvial. (ml)
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Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta registros y disposicion final.
Toda la tuberia de sera de PVC de 150mm, con una pendiente del 1,5%.

Cafieria de Desagiie Se utilizaran en todos los casos cafios y accesorios de PVC liviano, tanto para desagtie primario
como secundario, de acuerdo a las reglas del arte, con pendiente de 1.5%. Los registros seran ejecutados de acuerdo a
lo especificado en los planos, pudiendo ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las indicaciones
de la Fiscalizacion de Obra.

Los Cafios enterrados deberadn contar con proteccion mecanica, consistente en la colocacién de ladrillos comunes
asentados sobre los cafios con mortero 1:5.

Proceso Constructivo
Excavacion de Zanjas
- Excavar zanjas segun las dimensiones y profundidades especificadas, asegurando una base estable y nivelada.
- Colocar una capa de material granular (arena o similar) en el fondo de la zanja para proteger los cafios.
Colocacién de Cafios
- Colocar los cafios de PVC en la zanja, asegurando que estén alineados y nivelados correctamente.
- Utilizar accesorios adecuados para realizar cambios de direccion y conexiones.
Unién de Cafios
- Realizar las uniones entre cafios y accesorios segun las instrucciones del fabricante y normativas aplicables.
- Asegurar que las uniones sean herméticas y resistentes a la presion y al flujo de agua.
Relleno y Compactacion

- Rellenar la zanja con material granular o seleccionado, compactando adecuadamente para evitar desplazamientos y
dafos a los cafios.

- Asegurar que el relleno sea uniforme y no cause deformaciones en los cafios.
Pruebasy Verificaciones
- Realizar pruebas de estanqueidad y funcionamiento del sistema de desagiie pluvial.
- Verificar que el sistema cumpla con las normativas y especificaciones aplicables.
Control de Calidad
- Supervisar la calidad de los materiales y la instalacidén durante todo el proceso constructivo.

- Realizar inspecciones y pruebas segln las normativas y especificaciones aplicables.

LOTE 3 ITEM 30. Plataforma 1 - Piso - Relleno y compactacién del suelo. (m3)

Para la ejecucion de los rubros siguientes se considerara lo dispuesto en el punto de Geotecnia de las Disposiciones
Generales.

Durante la ejecucion de este rubro, es condicién necesaria, el acompafiamiento permanente de un profesional
geotécnico representante de la Contratista y del Fiscal de Obras.

Las tierras que el Contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni
residuos organicos.

En todos los casos, el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima
capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimientos.

El material del terraplén se colocara en capas de espesor uniforme, el cual sera lo suficientemente reducido para que,
con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactacién exigido. Los materiales de cada capa seran de
caracteristicas uniformes. No se extendera ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente cumple
las condiciones de compactacion exigidas.
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Se debera garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre si.

Sera responsabilidad del Contratista asegurar un contenido de humedad que garantice el grado de compactacion
exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que la adecuada para obtener la
compactacion prevista, el Contratista propondra y ejecutara los procedimientos mas convenientes para ello, previa
autorizacién del Supervisor, cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireacion.

Obtenida la humedad mas conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la capa. Las zonas que, por su
reducida extensidn, su pendiente o su proximidad a obras de arte, no permitan el empleo del equipo que normalmente
se esté utilizando para la compactacion, se compactaran con equipos apropiados para el caso, en tal forma que las
densidades obtenidas no sean inferiores a las determinadas en esta especificacién. El espesor de las capas de terraplén
serd definido por el Contratista con base a la metodologia de trabajo y equipo, y en ningln caso debera exceder de
doscientos cincuenta milimetros (250mm.) aprobada previamente por el Supervisor, que garantice el cumplimiento de
las exigencias de compactacidn uniforme en todo el espesor.

Cada capa terminada de terraplén debera presentar una superficie uniforme, la capa final debera ajustarse a la sub-
rasante y pendientes establecidas.

Los taludes terminados no deberan acusar irregularidades a la vista, los mismos que seran peinados manual o
mecanicamente de acuerdo a las inclinaciones indicadas en el proyecto.

La cota de cualquier punto de la sub-rasante en terraplenes, conformada, perfilada y compactada, no debera variar en
mas de diez milimetros (10 mm) de la cota proyectada.

No se tolerara en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de las aguas.

La densidad media debera ser, como minimo, el noventa por ciento (90%) de la maxima obtenida en el ensayo de
proctor modificado. El incumplimiento de este requisito originara el rechazo del tramo compactado. Los ensayos
necesarios para la comprobacion del cumplimiento de esta obligacidn correran a cargo del Contratista y deberan estar
incluidos en la valoracién econémica del rubro. Los ensayos se realizaran en tres puntos definidos por la Fiscalizacién y
por cada capa de relleno.

El computo métrico y la valoracién econémica seran en metros clbicos del volumen compactado (m3).

LOTE 3 ITEM 31. Plataforma 1 - Piso - Losa de hormigdn armado de 35 cm de espesor, para transito pesado, incluye
juntas de contraccion y dilatacion. Terminacion con alisado mecanico. (m3)

El piso de hormigdn armado sera asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. Sobre esta base
se dispondra la colocacion de barrera divisoria con base por medio de aislapol de 10 micrones, cuyas solapas seran de
minimo de 10 cm. entre el ancho y ancho del mismo.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto de Estructura de Hormigdn Armado de las
Disposiciones Generales.

Se colocaran guias metélicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme, con la
aprobacion de la fiscalizacidn. Estas guias seran pintadas con productos antiadherentes o desencofrantes de manera
que al retirarlos no dafien los cantos vivos de las juntas.

El hormigdn a utilizar sera de resistencia caracteristica fck=240 kg/cm2 o la resultante del célculo estructural realizado
previamente, el mismo sera vertido hasta el lugar requerido por medios mecanicos, y nunca estirado o lanzados a mas
de 2 metros del lugar por medio de herramientas manuales. Se realizara el vibrado uniforme de toda la masa de
hormigén por medio de reglas vibrantes o vibradores de inversion que seran dispuestos de forma longitudinal respecto
alamasa.

El acabado del piso de hormigdn se realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigdn en
estado fresco y alisados mediante maquina de aspas mdviles (helicoptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la
superficie sin que se presente ralladuras, porosidades, grietas y/o desniveles.

La superficie debera estar perfectamente lisa, sin alaveos, grietas ni ondulaciones, para que el equipo se deslice sin
movimientos no deseados, esta superficie sera controlado con rigurosidad por el fiscal Obras.

El producto sera de color gris natural, el cual se mezclara con cemento portland en proporcion 2kg de endurecedor, con
2kg de cemento portland por cada metro cuadrado de superficie a terminar. La mezcla podra realizarse en forma
manual y el mismo serd aprobado por la fiscalizacion.
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Si las dimensiones del piso fueran mayores a 25m., en uno de sus lados, se procedera a realizar juntas de construccion,
es decir, el corte completo del pafio de piso cada 25m.

Para la junta de dilatacién se realizara por medio de sierras de corte formando cuadros no mas de 5x5m., con cortes
rectos y perpendiculares al lado longitudinal de losa. Se realizara cortes con profundidad de 1/3 del espesor del piso.

Para el relleno de las juntas se utilizara sellador de bajo mddulo de elasticidad, autonivelante, a base de poliuretano de
color gris con excelente adherencia al hormigdn, resistente a la accién temporaria de combustibles, acidos, minerales
diluidos, grasas y aceites vegetales, animales y minerales. Las paredes de las juntas deben estar sanas, firmes, limpias,
libres de aceites, grasas o polvo, residuos de pinturas, cascarillas de éxido, etc., para ello son recomendables métodos
tales como cepillado, arenado, discos abrasivos, aire comprimido, etc., seglin corresponda.

La colocacion se realizard de forma manual o mecénica, vertiéndolo en una sola direccién y permitiendo que fluya hasta
el nivel requerido. Es importante evitar que se superponga una capa sobre otra para que no quede aire ocluido.

LOTE 3 ITEM 32. Plataforma 1 - Instalacion de agua - Canilla para patio, pico manguera.

Determinar la ubicacién 6ptima de la canilla en el patio, considerando la accesibilidad y la longitud de la manguera.
Disefiar la instalacion de tuberias y accesorios segln las especificaciones del proyecto.

Excavacion y Preparacion del Terreno

Excavar zanjas para las tuberias segun las dimensiones y profundidades especificadas.
Preparar el terreno para la instalacion de la canilla, asegurando una base estable.

Instalacion de Tuberias y Accesorios

-Colocar las tuberias fusién y accesorios segln el disefio, asegurando conexiones seguras y herméticas.
Utilizar materiales y técnicas adecuadas para evitar fugas y dafios en el sistema.

Instalacion de la Canilla

Instalar la canilla en la ubicacién designada, asegurando que esté nivelada y firmemente fijada.
Conectar la canilla a la tuberia utilizando los accesorios adecuados.

Pruebas y Verificaciones

Realizar pruebas de presién y estanqueidad en el sistema de tuberias.

Verificar que la canilla funcione correctamente y que no haya fugas en las conexiones
Supervisar la calidad de los materiales y la instalacién durante todo el proceso constructivo.

Realizar inspeccionesy pruebas seglin las normativas y especificaciones aplicables.

LOTE 3 ITEM 33. Plataforma 1 - Instalacion de agua - Cafieria PVC rigida de 1", desde punto de distribucion hasta la
plataforma de escaner. (ml)

Toda la red de distribucion sera de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del fabricante para su
instalacién. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas, tées, reducciones, etc., y serdn del mismo
PVC termofusion.

En la ejecucion de la unidn por fusidn, se seguiran las indicaciones siguientes:

a. Antes del inicio de cada fusidn, se verificara la limpieza de las boquillas del termofusor y el correcto ajuste del mismo
sobre la base o plancheta de apoyo.

b. Utilizar tijeras apropiadas para el corte de los tubos, evitando asi las rebabas que pudiesen ocasionar el corte con
herramientas inapropiadas.

c. Limpiar el tubo antes de introducirlo en las boquillas.

d. Realizar en cada tubo, una marca de la profundidad que tendra la insercion en el cafio, de acuerdo a las siguientes
medidas
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DIAMETRO DEL CARO Y ACCESORIOS (mm)

20

25

32

40

50

63

75

PROFUNDIDAD DE INSERCION DE LA BOQUILLA (mm)

12

13

14,5

16

18

24

26

e. Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de temperatura. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la

boquilla, se debe introducir también el accesorio, cuidando que sea en forma perpendicular a la plancha de la fusota.

f. Elaccesorio debe hacer tope en la boquilla macho y el cafio no deberd sobrepasar la marca antes referida.

g. Luego de cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, de acuerdo a la siguiente tabla, se debe retirar el tubo

y el accesorio al mismo tiempo.

DIAMETRO DEL CANO Y

ACCESORIOS (mm)

20

25

32

40

50

63

TIEMPO MINIMO
CALENTAMIENTO (segundos)

12

18

24

DE INTERVALO MAXIMO  TIEMPO

PARA ACOPLE ENFRIAMIENTO
(segundos) (minutos)

4 2

4 2

6 4

6 4

6 4

8 6

DE
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75 30 8 6

h. Realizar la unién rapidamente, prestando especial atencién en la marca realizada en el cafio

i. Detener la introduccion del cafio en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del
material, se hayan unido.

j- Se dispone de 3 segundos para enderezar la union si fuese necesario, o girarla, no mas de 15°.
k. Dejar reposar la unién hasta el enfriamiento total, indicado en la tabla mas arriba.

l. Guardar la fusora, una vez concluida la tarea y luego del enfriamiento de la plancha.

LOTE 3 ITEM 34. Plataforma 1 - Instalacién Eléctrica - Tablero metalico de adosar con barras de Cobre - R, S, Ty N.
(Unidad)

LOTE 3 ITEM 35. Plataforma 1 - Instalacién Eléctrica - Alimentacion eléctrica desde acometida hasta tablero principal.
(ml)

LOTE 3 ITEM 36. Plataforma 1 - Cable multifilar atoxico Cu de 4 a 10 milimetros cuadrados. (ml)
LOTE 3 ITEM 37. Plataforma 1 - Instalacion Eléctrica - Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal). (Unidad)

LOTE 3 ITEM 38. Plataforma 1 - Instalacidn Eléctrica - Toma corriente trifasico industrial. (Unidad)

Comprende la provision de todos los materiales necesarios y la mano de obra especializada para la ejecucion de los
trabajos relativos a la instalacion eléctrica proyectada y aquellos que, sin estar especificamente detallados, sean
necesarios para la correcta terminacion de la obra en forma tal que permita librarla al servicio integramente y de
inmediato luego de su recepcion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo
y mecanicamente resistente.

El CONTRATISTA entregara las Instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera, rehaciendo o reponiendo
sin cargo adicional, todo trabajo o material que presente defectos, dentro del término establecido contractualmente,
excepto cuando la falla se deba a abuso o maltrato comprobado de ellos.

En su presupuesto, el CONTRATISTA deberd indicar las marcas de los materiales a utilizar y la aceptacién de la propuesta
no lo exime de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas explicita o implicitamente en la
documentacion.

Quedan comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA, cuanto sigue:

- Apertura de canaletas en muros, en cualquier otra estructura y en el terreno para la colocacién de los electroductos
correspondientes.

- Ejecucion de nichos para alojamiento de cajas de tableros de distribucion y demas accesorios, comprendiendo ademas el
empotramiento de grapas, tacos, cajas y cualquier otra tarea inherente a estos trabajos.

- Tendido de cafierias con sus cajas, conectores, tableros, crucetas, ménsulas, etc. y en general, todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su caracteristica y destino, comprendiendo las redes de
distribucién completas a ubicar, insertas en las derivaciones en paredes.

- Provision y colocacion de conductores, elementos de conexidn, interruptores, tomacorrientes, tablero general, tableros
de distribucién, limitadores de carga, accesorios y en general, todos los elementos que se indican en los planos, como
también los que resulten necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones,
aunque los mismos no estén particularmente indicados.

- Reparacion de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el CONTRATISTA, hasta dejarla en sus primitivas
condiciones de solidez, utilizacidn y aspecto, asi como la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que
se ejecuten.

- Toda otra provisién de mano de obra y materiales conexa con las obras que, aunque corresponda a otros gremios:
albaiileria, carpinteria, herreria, pintura, etc., sea necesaria para entregar todas las instalaciones completas y en perfecto
estado de funcionamiento.

- Dara cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) que
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rigen para instalaciones de Media y Baja Tension.

Previo a la iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA sometera a consideracion de la FISCALIZACION, la aprobacion de los
materiales que se utilizardn en la instalacidn con sus respectivos catalogos y/o especificaciones técnicas, si fuere
necesario. El CONTRATISTA debera expresar con claridad en su Propuesta las marcas de los materiales a utilizar.

La ejecucion de los trabajos estara sujeta a la aprobacidn de la FISCALIZACION, debiendo satisfacer en un todo a estas
especificaciones y a los planos que las acompafian. En los planos se indica, con la precision que acuerda la escala
respectiva, la ubicacion de los centros, llaves de punto, tomacorrientes, cajas de paso, tableros, etc. y demas elementos
que comprenden las instalaciones mencionadas por la notacion simbélica correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar esa ubicacion y disponer el
cambio, previa orden escrita, no dando origen a alteracién alguna en el precio contratado si el cambio no introduce
modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones.

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA deberd presentar a consideracion de la FISCALIZACION,
muestras completas de cada tipo de material a utilizar, con el objeto de obtener su aprobacién.

En todos los casos dicha aprobacién sera provisoria y estara sujeta al resultado que se obtenga en las pruebas, después de
instalados los materiales.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la FISCALIZACION y la comprobacién del incumplimiento
de este requisito bastard para obligar al CONTRATISTA al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a
reclamacion alguna por los trabajos de colocacidn, remocion o reparacion que tuvieran lugar.

El CONTRATISTA solicitara a la FISCALIZACION durante la ejecucion de los trabajos, con una anticipacién no menor a tres
(3) dias, la inspeccion en las siguientes etapas:

- A la terminacion de la colocacién en las cafierias.

- A la colocacién de las cafierias y cajas en las paredes y antes del cierre de las canaletas.

- A la terminacion del paso de los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos o accesorios.
- Ala colocacidn de los tableros, su conexidn, llaves de punto y tomacorrientes.

- A la terminacion de la instalacidn de los portaldmparas con los focos correspondientes.

- A la terminacion de los trabajos de instalacion.

El CONTRATISTA debera ejecutar oportunamente las pruebas de funcionamiento y calidad que la FISCALIZACION juzgue
indispensables para la recepcidn de la instalacion.

Facilitara, sin cargo y a solicitud de la FISCALIZACION, todo el instrumental y elementos necesarios para practicar las
inspecciones y pruebas de instalacidn contratada.

Los ensayos antedichos no eximiran al CONTRATISTA de su responsabilidad por los defectos que se produjeran durante el
funcionamiento de la instalacion eléctrica. Debera comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificacion de los
trabajos realizados si se comprobasen deficiencias derivadas de la utilizacion de material impropio o en malas
condiciones, asi como del empleo de mano de obra deficiente.

En cualquiera de estos casos, el CONTRATISTA esta obligado a efectuar todas las modificaciones o reparaciones que le
indique la FISCALIZACION, para dejar los trabajos en perfectas condiciones de funcionamiento, sin derecho a
indemnizacion o pago alguno por este concepto.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las
canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones eléctricas que se ejecuten, como
consecuencia de la intervencidn de otros gremios.

El CONTRATISTA realizara y estara incluida en su oferta el mantenimiento general de la instalacidn eléctrica, artefactos de
luz, llaves tomas etc. hasta la entrega final de la obra.

Acometida y medidores

Estos trabajos no estdn contemplados, porque los locales de la ADUANA ya cuentan con provisidn de servicio de energia
eléctrica de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

De todas maneras, el CONTRATISTA debera proveer de la alimentacion desde el tablero general al tablero principal del
Deposito y revisar el estado de las mismas, debiendo realizar los arreglos que fuesen necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacion.
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Cafierias

Las cafierias subterraneas deben ser de PVC rigido, negro, debidamente protegidas con una hilada de ladrillos comunes
asentados con mortero.

Los cafios seran metalicos o de material plastico PVC, de reconocida calidad. El didmetro minimo sera de 5/8" (16 mm). La
instalacion de cafios debera regirse por lo estipulado en el Capitulo IV del Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensién de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Todos los cafios serdn de colocacién embutida en las
paredes o engrapadas a las estructuras de sostén del techo, de acuerdo a la distribucién proyectada en los planos, o a las
indicaciones de la FISCALIZACION.

Para las cafierias internas podra utilizarse cafio de PVC corrugado, el que sera macizado con mortero en toda la extension
de su recorrido por las paredes.

Cajas

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de puntos, derivaciones, paso o inspecciones, seran de acero
estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente, o galvanizadas.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar la ubicacién y disponer el
cambio previo por orden escrita, no dando origen a alteracién alguna en el precio contratado, si el cambio no produce
modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones.

Se emplearan cajas y tapas metalicas octogonales de 75 x 75 x 40 mm para conexidn y bocas de luz, y rectangulares de 100
x 60 x 40 mm para llaves y tomacorrientes.

Las cajas del tablero general y de la llave limitadora de carga, deberan ser de chapa metalica con tapa de inspeccién y
cierre a presion. Contaran ademds con contratapa para la instalacion de las llaves correspondientes. El tablero general
contemplara espacios adicionales para la ubicacion de llaves termomagnéticas, a fin de prever ampliaciones posteriores.

Las cajas para puntos de luz, se colocaran en posicién vertical ubicandose a 10 cm. de los marcos de las aberturasy a 110
cm. desde el nivel del piso hasta la parte inferior de la caja. Para las salidas de tomacorrientes, si las cajas se colocan en
posicién horizontal, se ubicaran a 25 cm. sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Estas indicaciones quedan
supeditadas a confirmar por la FISCALIZACION en cada caso.

Las cajas embutidas en las paredes, no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm de la superficie exterior del
revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara
sobre la caja un anillo suplementario en forma sélida, tanto desde el punto de vista mecanico como eléctrico.

Canaletas

Conocidos perfectamente el recorrido, nimero y diametro de los cafios a instalarse, se procedera a efectuar el corte de las
canaletas, cuidando que ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas serd tal, que admita un
espesor de revoque de 10 mm como minimo. El ancho se calculara para dejar un espacio minimo de 6 a 10 mm entre
cafos, evitando superposiciones que originen contrapendientes o sifones.

Conductores

El conductor unipolar aislado para Baja Tensidn sera de cobre electrolitico con un coeficiente de conductibilidad del
noventa y ocho por ciento (98%), sin fallas, de forma cilindrica y aislacién formada por policloruro de vinilo (PVC). Los
conductores seran para una tension de 600 Voltios como minimo.

La seccién minima general serd de 1 mmz2, correspondiendo Unicamente 2 mm2 para los circuitos seccionales y 4 mm2 o
mayores para los circuitos seccionales alimentadores desde el tablero principal a los tableros seccionales y para la
acometida y alimentacién al tablero principal.

Los conductores se colocaran de acuerdo con la distribucion mencionada en los planos, con respecto a la cantidad y
seccion de los mismos.

Las uniones o empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que deberan ser practicados en
las cajas de salida, inspeccidon o derivacion. Las uniones se ejecutaran por entrelazamiento reforzado para secciones
inferiores o iguales a 2,5 mm2. En ambos casos llevaran una capa de cinta aisladora del tipo plastico.

Para toda otra forma de ejecucion de empalme de conductores el CONTRATISTA presentara muestras a la FISCALIZACION.
Los extremos de los conductores para su conexion a las barras colectoras, interruptoras, interceptores, etc., iran dotados
de terminales de cobre del tipo a compresion, dejandolos de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes, a saber:
1. FASE "R" Color rojo
2. FASE "S" Color blanco
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3. FASE "T" Color azul
4.NEUTRO Color negro

Para secciones mayores que 6 mm2, se utilizaran manguitos de empalmes a compresién y aislado con cintas
autovulcanizantes.

En todos los casos el conductor de puesta a tierra sera de tipo desnudo, salvo indicacién especial de la FISCALIZACION. Si
fuera aislado sera de color verde. La toma del conductor de puesta a tierra serd como minimo de 2,5 mm2 de seccidn.
Entre tableros principales y seccionales y elementos de maniobra de gran carga seran de 4 mm2 como minimo.

Llaves de punto

Seran del tipo de embutir de la mejor calidad. Su mecanismo, que se accionara a palanquita, debera ser de corte rapido
con contactos sélidos y garantizados para intensidades no inferiores a 10 Amperes.

Deberan interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de seguridad, se exija la interrupcion
simultanea de los dos conductores.

Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y combinacién simple. Las partes
metalicas seran de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elasticos.

Las tapas para llaves de punto seran de baquelita u otro material, de acuerdo con la FISCALIZACION, de disefio
normalizado, de dptima calidad y color a convenir oportunamente en la obra con la FISCALIZACION.

Las llaves de punto se colocaran perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los
conductores en forma prolija y dejandolos de un largo que permita su revision cdmoda. Los tornillos de fijacion de las
chapas a los elementos seran con cabeza de baquelita del mismo color que el de las chapas.

Llave de 1 punto

Interruptor de 1 tecla fosforescente para corriente nominal 10 Amperes y tensién nominal 250 Voltios con placa frontal en
poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacién embutida en caja
de llave de 102 x 58 mm, fijacién por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 1100 o equivalente.

Seran del tipo de embutir, de la mejor calidad. Estaran acondicionados para admitir cargas hasta 10 Amperes en 220
Voltios, debiendo ser las partes metalicas de bronce o cobre reforzado y el contacto elastico.

Toma simple

Corriente nominal 10 Amperes, Tension nominal 250 Voltios, toma universal fosforescente (plano y redondo). Placa frontal
en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalaciéon embutida en
caja de llave de 102 x 58 mm, fijacion por tornillos galvanizados.

Toma trifasico industrial

Toma trifasica industrial, adecuada para conexiones de alta potencia. Carcasa robusta y resistente, generalmente de
plastico o metal, segun especificaciones del proyecto.

Grado de proteccidn: IP adecuado para el entorno de instalacion.
Conectores y Terminales
Conectores trifasicos con terminales adecuados para cables de alta seccion transversal.
Material: Cobre o aleaciones de cobre para asegurar buena conductividad eléctrica.
Caracteristicas Eléctricas
- Tension nominal: Segln especificaciones del proyecto (por ejemplo, 400V o 480V).
- Corriente nominal: Segun especificaciones del proyecto y carga prevista (por ejemplo, 16A, 32A, 63A).

La toma trifasica debe ser instalada en una ubicacion accesible y segura, protegida de condiciones adversas si es
necesario.

Realizar conexiones eléctricas seglin las normativas y especificaciones aplicables, asegurando que estén firmes y seguras.
Utilizar cables adecuados para la corriente y tensién nominales.
Proteccion contra Contactos Directos e Indirectos

Asegurar que la toma trifasica esté disefiada y instalada para proteger contra contactos eléctricos peligrosos.
Dispositivos de Proteccién

Utilizar dispositivos de proteccién adecuados, como interruptores diferenciales y fusibles, para proteger el circuito y la
instalacion.

162/195



Puesta a tierra

Se conectaran a tierra las partes metalicas de la instalacion de los aparatos que no transportan corriente como: tubos de
metal, blindajes metalicos de los cables, cajas de conexidén y derivacién, estructuras de tableros o cuadros, cajas de
interruptores, bastidores de maquinas y cualquier parte metélica relacionada con la instalacidn eléctrica y no destinada a
la conduccién de la corriente. El conductor para la conexidn a tierra debera ser de cobre o de otro material resistente a la
corrosion, de seccidn equivalente a la del conductor de cobre correspondiente

Linea principal

La linea que conecta la salida del medidor al tablero principal correspondiente, portando toda la energia destinada al uso
previsto, serd subterranea. El cableado de la instalacidn general se hard hasta la caja del medidor. La linea principal debera
llevar proteccion en el arranque, inmediatamente a la salida del medidor de una llave termomagnética unipolar o tripolar,
conforme la alimentaciéon sea monofasica o trifasica respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes.

La linea principal subterranea ira alojada en tubos rigidos metalicos con protecciones a acciones corrosivas o tubos rigidos
no metalicos resistentes a dichas acciones corrosivas.

Los conductores de conexidn tienen que ser conectados al equipamiento por medios mecanicos del tipo abrazaderas,
orejas o conectores diversos que aseguren un buen contacto eléctrico permanente.

La conexion de puesta a tierra serd ejecutada de acuerdo a las Normas establecidas en el Reglamento para Instalaciones
Eléctricas de Baja Tension de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

Tableros generales

Su armazén sera formada por perfiles de hierro angulo de 5 mm de espesor, recubiertos con chapa de hierro doble
decapada N1 14 (2,1 mm) de espesor, que sera pintada con dos (2) manos de antidxido y dos (2) manos de pintura plastica,
color a indicar por la FISCALIZACION. Las puertas frontales y posteriores estaran construidas con la misma chapa doblada,
con bisagras embutidas de gran solidez mecanica.

Todo conexionado interno sera realizado en forma sumamente prolija, acondicionando todos los conductores en un plano,
evitando entrecruzamiento de los mismos.

Los interruptores iran alojados en bandejas desmontables por su frente y alojados en gabinetes modulares, segun se indica
en el plano respectivo.

LOTE 3 ITEM 39. Plataforma 1 - Instalacién Eléctrica - Artefacto luminico tipo reflector de 400 W, con ldampara roscable
bajo consumo. (Unidad)

Reflector de aluminio, con vidrio color gris, lampara de vapor de mercurio, con rosca E40, potencia 400 W, tension 220 V,
grado de proteccion IP65, dimensiones 335x268x720 mm, diametro de brazo 60mm, base para fotocélula incluida con
fotocélula.

LOTE 3 ITEM 40. Plataforma 1 - Instalacion Eléctrica - Registros eléctricos 40x40cm. (Unidad)

Registro de inspeccion de mamposteria construido con ladrillo macizo comin, destinado a alojar y facilitar la inspeccidn
y mantenimiento de instalaciones subterraneas eléctricas.

Materiales:

Ladrillo macizo comun, de primera calidad, dimensiones estandar.

Mortero cemento-arena (1:4) para mamposteria y revoques.

Hormigdn pobre (1:3:6) para la solera de base, espesor minimo 10 cm.

Hierro @6 mm o malla electrosoldada (opcional) para refuerzo de la base.

Revoque impermeable interior: mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.

Marco y tapa: de hierro fundido, hormigdn armado o metalica galvanizada, seglin uso y normativa.
Acabados:

Superficie interior revocada e impermeabilizada.
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Bordes superiores nivelados y enrasados con la tapa.
Aristas redondeadas en el interior para facilitar limpieza.
Replanteo y excavacion:

Marcar en el terreno la ubicacion de los registros.
Cimiento y solera:

Colocar una capa de asiento de 10 cm de espesor de hormigdn pobre (1:3:6). En el perimetro donde ird la mamposteria,
dejar el fondo de registro preparado para colocar una capa de 30cm de piedra triturada mas arena lavada previa
colocacion de manta geotextil, para el filtro del agua de lluvia que podria llegar a acumularse en el registro. Profundidad
del registro minimo de 70cm.

Opcional: incorporar un mallazo o barras @6 mm para mayor resistencia.
Mamposteria:

Levantar las paredes con ladrillo macizo comdn, usando mortero cemento-arena (1:4).
Espesor minimo del muro: 15 cm.

Controlar el plomoy la escuadra en todo el perimetro.

Enlucido interior:

Aplicar revoque impermeable de mortero cemento-arena (1:3) con aditivo hidréfugo.
Dejar la superficie lisa, sin poros, para evitar filtraciones.

Acabados exteriores (opcional):

Revoque simple en el exterior, si queda expuesto.

Colocacién de marco y tapa:

Instalar un marco metalico o de hormigdén armado, perfectamente nivelado.

Colocar la tapa, enrasada con el nivel de piso terminado.

Relleno y compactacion:

Rellenar alrededor de las paredes del registro con material adecuado compactado por capas.

LOTE 3 ITEM 41. Plataforma 1 - Instalacidn Eléctrica - Reflector led de 250watts, luz neutra. (Unidad)

Reflector de aluminio, con vidrio color gris, lampara de vapor de mercurio, con rosca E40, potencia 250 W, tensidon 220V,
grado de proteccion IP65, dimensiones 335x268x720 mm, diametro de brazo 60mm, base para fotocélula incluida con
fotocélula.

LOTE 3 ITEM 42. Plataforma 1 - Limpieza periddica y final de obras. (m2)

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas
afectadas por las obras. La Fiscalizacién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyeran conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

La carga y descarga de materiales se haran a través de accesos bien determinados, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comdn acuerdo con la
Fiscalizacion de la Obra.

El Contratista de Obra, una vez concluidos los trabajos, procedera a limpiar exhaustivamente el area de trabajo. Esta
limpieza abarcara todo el predio donde se realizaron trabajos de infraestructura vial, que se vieran afectados por los
trabajos ejecutados.

LOTE 3 ITEM 43. Plataforma 2 - Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion. (m2)
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Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 1.

LOTE 3 ITEM 44. Plataforma 2 - Trabajos preliminares - Vallado perimetral. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 3.

LOTE 3 ITEM 45. Plataforma 2 - Fundaciones - Excavacidén para pilotes. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 5.

LOTE 3 ITEM 46. Plataforma 2 - Fundaciones - Excavacion para Vigas de Fundacion. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 6.

LOTE 3 ITEM 47. Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Fundaciones tipo pilotes de hormigdén armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 7.

LOTE 3 ITEM 48. Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Viga de fundacion de hormigén armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 8.

LOTE 3 ITEM 49. Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Cabezal de hormig6n armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 9.

LOTE 3 ITEM 50. Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Pilares de Hormigdn Armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 10.

LOTE 3 ITEM 51. Plataforma 2 - Estructura de H°A° - Vigas de Hormig6n Armado. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 8.

LOTE 3 ITEM 52. Plataforma 2 - Estructura metalica - Placas de anclaje entre el pilar y la cercha metalica. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 12.

LOTE 3 ITEM 53. Plataforma 2 - Estructura metalica - Cercha metalica. Terminacion 2 manos de antiéxido + 2 manos de
pintura sintética. (Unidad)

LOTE 3 ITEM 54. Plataforma 2 - Estructura metalica - Vigas Metalicas. Terminacion 2 manos de antiéxido + 2 manos de
pintura sintética. (Unidad)
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Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, items 13y 14.

LOTE 3 ITEM 55. Plataforma 2 - Estructura metalica - Correas con perfiles Metalicos. Terminaciéon 2 manos de antidxido + 2
manos de pintura sintética. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 15.

LOTE 3 ITEM 56. Plataforma 2 - Estructura metalica - Enchapado de techo, chapas zincalum N°24. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 16.

LOTE 3ITEM 57. Plataforma 2 - Estructura metélica - Tensores de Varillas lisas. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 17.

LOTE 3 ITEM 58. Plataforma 2 - Estructura metalica - Parasol con chapas metalicas doblados en "Z", desarrollo de 30cm,
terminacion 2 manos de antidxido + 2 manos de pintura sintética. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 18.

LOTE 3 ITEM 59. Plataforma 2 - Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m, ladrillo comn. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 19.

LOTE 3 ITEM 60. Plataforma 2 - Mamposteria - Elevacion de 0,30 m, ladrillo hueco. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 20.

LOTE 3 ITEM 61. Plataforma 2 - Mamposteria - En varillado bajo y sobre aberturas, con varillas 2@ de 8mm. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 21.

LOTE 3 ITEM 62. Plataforma 2 - Aislacion - Horizontal en mamposterias. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 22.

LOTE 3 ITEM 63. Plataforma 2 - Revoque - de paredes interior a dos capas. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 23.

LOTE 3 ITEM 64. Plataforma 2 - Revoque - de paredes con hidréfugo a dos capas. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 24.
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LOTE 3 ITEM 65. Plataforma 2 - Desagiie pluvial - Canaleta de chapa galvanizada doblada, desarrollo 85cm. Terminacion 2
manos de antiéxido + 2 manos de pintura sintética. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 25.

LOTE 3 ITEM 66. Plataforma 2 - Desagiie pluvial - Boca para bajada de chapa galvanizada. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 26.

LOTE 3 ITEM 67. Plataforma 2 - Desagtie pluvial - Bajada de cafio PVC de 150 mm. Con abrazadera metalico separado de la
pared 5cm.Terminacion 2 manos de antiéxido + 2 manos de pintura sintética. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 27.

LOTE 3 ITEM 68. Plataforma 2 - Desagiie pluvial - Registro pluvial con rejilla metalica, 40x40cm. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 28.

LOTE 3 ITEM 69. Plataforma 2 - Desagiie pluvial - Cafios de PVC 150mm, pluvial. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 29.

LOTE 3 ITEM 70. Plataforma 2 - Piso - Relleno y compactacion del suelo. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 30.

LOTE 3 ITEM 71. Plataforma 2 - Piso - Losa de hormigdn armado de 35 cm de espesor, para transito pesado, incluye juntas
de contraccidn y dilatacién. Terminacién con alisado mecanico. (m3)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 31.

LOTE 3 ITEM 72. Plataforma 2 - Instalacion de agua - Canilla para patio, pico manguera. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 32.

LOTE 3 ITEM 73. - Plataforma 2 - Instalacién de agua - Cafieria PVC rigida de 1", desde punto de distribucion hasta la
plataforma de escaner. (ml)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 33.

LOTE 3 ITEM 74. Plataforma 2 - Instalacién Eléctrica - Tablero metalico de adosar con barras de Cobre -R, S, Ty N. (Unidad)

LOTE 3 ITEM 75. Plataforma 2 - Instalacion Eléctrica - Alimentacion eléctrica desde acometida hasta tablero principal. (ml)
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LOTE 3 ITEM 76. Plataforma 2 - Cable multifilar atoxico Cu de 4 a 10 milimetros cuadrados. (ml)
LOTE 3 ITEM 77. Plataforma 2 - Instalacién Eléctrica - Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal). (Unidad)

LOTE 3ITEM 78. Plataforma 2 - Instalacion Eléctrica - Toma corriente trifasico industrial. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, items 34, 35,36, 37y 38.

LOTE 3 ITEM 79. Plataforma 2 - Instalacion Eléctrica - Artefacto luminico tipo reflector de 400 W, con lampara roscable bajo
consumo. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 39.

LOTE 3 ITEM 80. Plataforma 2 - Instalacion Eléctrica - Registros eléctricos 40x40cm. (Unidad)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 40.

LOTE 3ITEM 81. Plataforma 2 - Instalacidn Eléctrica - Reflector led de 250watts, luz neutra. (Unidad)
Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 41.

LOTE 3 ITEM 82. Plataforma 2 - Limpieza periddica y final de obras. (m2)

Se utilizaran las mismas especificaciones considerados en el Lote 3, item 42.

Inclemencias climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de
ejecucion de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas
debera comunicar a la Contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido
la suspensidn, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion debera
realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con
la documentacidn que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climética en la ejecucion del
contrato.

Antes de los quince dias del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato como maximo, la Contratante, acto
administrativo de por medio debera comunicar al Contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién.
En la misma se precisara la duracidn, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las
actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climaticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el Contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de
ejecucion por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato. En este caso, la
Contratante antes de los quince dias de vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato, podra otorgar mediante acto
administrativo la prérroga del plazo de ejecucidn por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones
provoco efectivamente la suspension de los trabajos en el sitio de obras.

Condiciones Generales del Contrato - Construccion de Obras 8va version, pag. 28

Prérroga de los Plazos de Ejecucidn
e Limite de las inclemencias que ocasionan una prorroga de los plazos para la terminacion de las obras:

El criterio técnico para computar las cantidades de dias de lluvias y su incidencia en los trabajos sera estipulado de la
siguiente manera:

o De 5 a 20mm de precipitaciones registradas, se considerara 1dia (el dia de la ocurrencia) como causal de
atraso en la ejecucion de los trabajos.
o Mas de 20 a 40mm de precipitaciones registradas, inciden 2dias en la ejecucion de los trabajos. (el dia de
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la ocurrencia +1 dia)

o Mas de 40 a 60mm de precipitaciones registradas, inciden 3dias en la ejecucién de los trabajos. (el dia de la
ocurrencia + 2 dias)

o Mas de 60 a 90mm de precipitaciones registradas, inciden 5 dias en la ejecucion de los trabajos. (el dia de la
ocurrencia + 4 dias)

o Superiores a 90 mm de precipitaciones registradas, inciden 7 dias en la ejecucidn de los trabajos. (el dia de la
ocurrencia + 6 dias)

Precipitaciones menores a 5mm no seran consideradas como causal de atraso. Para las precipitaciones acontecidas los
dias domingos y feriados no seran computado como dia de la ocurrencia, pero si los dias de incidencia de acuerdo a los
mm registrados.

*No seran acumuladas las cantidades de mm de precipitacion caida en dias corridos. Para las lluvias caidas en dias
continuos sera considerado el dia en el que se haya registrado la mayor cantidad de mm como de ocurrencia. Para verificar
las cantidades de lluvias registradas sera necesaria la presentacion del Registro de Precipitacion Diaria de la DINAC, para
las lluvias registradas en la zona.

Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras: 90 (noventa) dias
calendarios.

Ley 7021/2022, Art. 84 £l desplazamiento de la ejecucion contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el
contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.

SE ACLARA QUE LA ADJUDICACION ES POR LOTES

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seguin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado: Lic. Osmar Escobar, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: Con el paso del
tiempo se presenta la necesidad de crecer en cuanto a la infraestructura para un mejor uso y confort de los usuarios,
las Infraestructuras también van sufriendo deterioro en las construcciones civiles y sus instalaciones. Esto afecta su
funcionamiento, la estética y por sobre todo directamente el bienestar del usuario de dichas infraestructuras. La
construccion del cercado perimetral es fundamental para garantizar la seguridad y delimitacidn del espacio privado,
buscando

prevenir accesos no autorizados, proteger bienes y personas, y disuadir posibles actos delictivos. Ademas,
contribuye a la organizacion del entorno, estableciendo claramente los limites de una propiedad, lo cual es clave
tanto en aspectos legales como operativos.

Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: Se trata de un proceso temporal.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.: Las especificaciones técnicas se realizan en base a las
necesidades que se tiene en cada dependencia de la DNIT.

Pl fised

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos o disefios (en medio magnético) podran ser retirados del Departamento de Obras e Infraestructuras de la
Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, Avda. Costanera José Asuncién Flores y Rio Blanco - Asuncién, Edificio
Costanera, ler piso, en el horario de 07:00 hs a 15:00 hs.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
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las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El Centro Logistico Villeta GGA-DNIT, esta ubicado en el km 5 de la ruta PY 19, Distrito de Villeta - Dpto. Central.
El plazo de ejecucidn de los trabajos a partir del cobro de la emisién de la Orden de inicio de las Obras sera:
LOTE 1: Infraestructura Vial para el Centro de Escaneo GGA-DNIT: 12 (doce) meses

LOTE 2: Edificio Administrativo Bloque A: 12 (doce) meses

LOTE 3: Plataformas de Inspeccion: 10 (diez) meses

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

WoeNO WD
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10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y
11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segun el PBC)

Dentro de los 30 dias contados desde la recepcion de la
respectiva Orden de servicio/lnicio de Obras, por parte
del Contratista

CERTIFICADOS CERTIFICADO
MENSUALES

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectarad o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

NO APLICA.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO PODRA SER SUSTITUIDO POR UNA POLIZA.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los trabajos seran verificados en forma mensual y emitidas por orden de servicio con montos, fecha de inicio y entrega.

Pago de cuotas mensuales

NO APLICA.
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La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion

de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion de los trabajos a partir del cobro de la emisidn de la Orden de inicio de las Obras sera de 12 MESES.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso del : I o d
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No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada dia calendario de atraso, a ser calculados sobre el valor de los trabajos
correspondiente a la orden de servicio que se encuentre en mora.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacion.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

NO APLICA.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:
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NO APLICA.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Conforme a lugar establecido en cada Orden de Servicio o Inicio de Obra, a ser emitida por la Contratante.

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

El periodo de movilizacidn sera indicado en los casos que sean necesarios en la Orden de Servicio o Inicio de Obra.

; le eiecucia

El contratista presentarad un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se
indique lo contrario en este apartado:

El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecucion contractual sera presentada al Administrador del Contrato dentro de
los veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, el cronograma de ejecucién sera establecido en la Orden de
servicio o Inicio de Obra respectivo.

R idn provisori r

Una vez finalizado la obra informar a la fiscalizacion, sobre la culminacidn de los trabajos y solicitando la recepcion
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provisoria la Obra.La fiscalizacién en menos de 15 dias posterior a la solicitud debera realizar la verificacion total de las
obras y realizar un acta de recepcién provisoria e informando sobre los detalles y reclamos observados. La Contratante
tendra 30 dias para realizar toda observacidn y reclamos.

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcion definitiva tendra lugar 30 dias posterior a la recepcion de provisoria, verificando que todo lo observado se
hayan realizado correctamente.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

e e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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CONTRATO.

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul iy

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica
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La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
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con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del contrato.
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: conforme a lo establecido
anteriormente. Los pagos correspondientes al periodo 2026, se encontraran supeditados a la aprobacion de las partidas
presupuestarias respectivas

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 20 % (VEINTE POR CIENTO), S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (Diez) Dias Corridos Posteriores a la emision de
la Orden.

b. Direccién: Avda. Costanera, Edificio Costanera

c. Horario de atencidén: Desde las 07:00 Hs A 15:00 Hs

d. Oficina y/o departamento: Departamento de Unidad de Apoyo y Gestidn

e. Responsable de la recepcion: Departamento de Unidad de Apoyo y Gestidn

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato
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Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
ajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un ajuste de precios, en la siguiente proporcion:

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del salario minimo;

20 % (veinte por ciento), incidencia del gasoil;

El ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera ajuste de precios
sobre las cantidades en atraso.

El Ajuste sera calculado conforme a la siguiente formula:

Ap =Po (0,40 + 0,40 *S/So + 0,20* D/Do)

- Po. donde: Ap: Ajuste de precios. Po: Monto Certificado cotizado en guaranies segln Lista de Precios del Contrato, con
deduccion del Anticipo.

S: Jornal minimo para actividades diversas no especificadas en la Capital de la Republica establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutados conforme Recepcion de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

So: Jornal minimo para actividades diversas no especificadas en la Capital de la Republica establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacidn de la ofertas.

D: indice de Precios al Consumidor (IPC) Gasoil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente en el mes que se
ejecutaron los trabajos conforme Recepcion de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: indice de Precios al Consumidor (IPC) Gasoil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente en el mes
correspondiente a la fecha de presentacidn de las ofertas.

La formula de ajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el
Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacién,
emitidas en base a los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emisién del Acta de Recepcién Definitiva de la obra, caso
contrario no sera procesada. En ninglin caso podra presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no
ejecutadas.
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberé contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catdstrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayory sus consecuencias probables para la ejecucién
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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