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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

475751

Municipalidad de Coronel
Oviedo

Uoc Coronel Oviedo

SICP

Municipalidad de C.Oviedo
oficina de UOC

Municipalidad de C.Oviedo
oficina de UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Abog. Adalberto Aquinoy
Abog. Raul Velazquez

0521203468

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccionesy
Reparaciones en
Instituciones Educativas.

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

16/10/2025 12:00

21/10/2025 07:10

21/10/2025 07:40

No se otorgara anticipo

Asesory Encargado

aquiadal@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 09/10/25
Lugar: Campamento de obra
Hora:07:00

Procedimiento:El oferente interesado debera presentarse en el lugar indicado, posteriormente sera acompafiado por el
funcionario designado realizando el recorrido hasta el lugar de la obra en base a las indicaciones del director de obra,
culminado las informaciones y recorrido sera otorgado la constancia respectiva .Se resuelve que la participacion es
obligatoria teniendo en cuenta que en la oportunidad se impartirad condiciones técnicas importantes de los trabajos
requeridos por la convocante.

ACLARACION IMPORTANTE SOBRE ESTE PUNTO: Cuando la convocante haya establecido que seré requisito de
participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato (No aplica).

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:Molinas fiscal de obra designara un funcionario
para ello (Dir.de obras) Tel.203468

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

bajo fe
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Lote 1: Construccion de Aula Colegio Nacional Santa Teresa mz.Guelita C.Oviedo
Lote 2: Construccion de SSHH.para Alumnos y Prof. Escuela Bas.Nro.797 Blas Garay Maz.Genaro Romero C.Oviedo
Lote 3: Rep. de Aulas, Cocina Comedor y SSHH Col.Nacional Virgen del Carmen maz.calle Hovy de C.Oviedo
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:xxx
Sitio donde se ejecutara la obra:
Lote 1: Construccidn de Aula Colegio Nacional Santa Teresa
Lote 2: Construccion de SSHH.para Alumnos y Prof. Escuela Bas.Nro.797 Blas Garay

Lote 3: Rep. de Aulas, Cocina Comedor y SSHH Col.Nacional Virgen del Carmen
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha item N°

Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
B. Total Gs.

C. Produccion de equipo p/h=
Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora

Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la

16/124



Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de Liquidez:
Activo corriente / Pasivo
Corriente debe serigual o
mayor a /1)

. Esta informacion sera
extraida del Balance
General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados.
[2020,2021,2022,2023,2024]

Coeficiente de Solvencia:
Pasivo Total / Activo Total
igual o menor a /0,80]. Esta
informacion sera extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados
[2020,2021,2022,2023,2024]

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Documentacioén

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que ~ Debe Debe Debe Debe Completar el

tiene acceso a suficientes cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
activos liquidos, activos con el el requisito por lo por lo "Situacion
reales libres de requisito. menos menos Financiera",y
gravamenes, lineas de con el con el presentar los
crédito y otros medios [25%] [40%] documentos
financieros del del probatorios
(independientemente de requisito requisito que se indiquen
cualquier anticipo minimo minimo en el pliego de

estipulado en el contrato) basesy
para cumplir los requisitos condiciones.
en materia de flujo de

fondos para la

construccion exigidos para

el o los contratos en caso

de suspensidn,

reanudacion de faenas u

otros retrasos en los pagos.

El minimo de activos

liquidos y/o acceso a

créditos libres de otros

compromisos

contractuales del

adjudicatario sera: /20]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos
que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado
de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.]

c. [Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios [2020,2021,2022,2023,2024]
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contribuyentes IRE]

d. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

e. Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE
f. IVA General de los Ultimos [24] meses, para contribuyentes sélo del IVA General
g. Formulario 106 de los Ultimos [5 afios para contribuyentes del IRPC
h. Formulario 104 de los ultimos [5] afios para contribuyentes de Renta Persona

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. | porlo por lo
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
afios, en promedio el [25% el [40% ] anual media en
un volumen anual )de los de los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /70 %) minimos minimos
requeridos. | requeridos.
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rienci ifi n obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25%]de el /40% ] Construccién"
Administracién Contratante en los o de 10_5.
al menos un /1] contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%)] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo requisito. menos con menos con General en
[2020,2021,2022, 2023, 2024] el 25%] el [40% ] Construccién"y
en las siguientes actividades delos delos "Situacion
clave: [Const.de aulas ,SSHH, requisitos requisitos Financiera"
Reparaciones o const.de obras minimos minimos
civiles] requeridos. requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copia autenticada de contratos afios requeridos

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copia autenticada de contratos afios requeridos

i nm

ri

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Documentacion
requerida
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Todas las Cada Socio

partes socio | lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Director de Obras (Ingeniero Civil o Vial conel el requisito "Lista del
como minimo de 5 afios de experiencia) requisito personal
Residente de Obras (como minimo de 5 afios de propuesto para
experiencia Como minimo deberd contar con un la obra"
Jefe o Superintendente de Obras con [5 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. El oferente también debera presentar el listado de ingeniero, oficiales y ayudantes de obra, como minimo, compuestos
por un 50% del departamento de caaguazu

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formularios:
los equipos esenciales en con el el requisito. lo menos lo menos "Lista de
propiedad o en alquiler, que requisito. conel [25%] | conel [40%] | Equipos"y

a continuacién se indican: 2 de los de los "Cronograma
Camiones requisitos requisitos de Utilizacién
volquetes, andamios, minimos minimos de Equipos"
herramientas requeridos requeridos.

menores (pala, carretilla,
asada, mazo, cucharon) y
equipos de seguridad
(casco,

chaleco reflectivo, botas,
lentes]]

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

EL SOBRE DEBERA POSEER OBLIGATORIAMENTE EL NRO.DE RUC DEL OFERENTE EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS
VIGENTES.

24/124



Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.
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“riterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciony
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 1: CONSTRUCCION DE AULA: 5.80 X 6.80 TECHO: CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR

INS

1

2

TITUCION: COL. NAC. SANTA TERESA

LETRERO DE OBRA CARTEL DE OBRA.

1,00 X 2,00 EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero

de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de
iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberdn estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de
chapa negra N2 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero
serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.
PREPARACION DE

TERRENO Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA

efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se
cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
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3 REPLANTEO REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basidndose en los
puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se harda responsable de la correcta marcacién de
la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe
cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de
proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucién en el desarrollo de la obra.

4 EXCAVACION Y EXCAVACION DE CIMIENTOS.
CARGA DE

CIMIENTO DE P.B.C. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma

medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes, nivelados y deberdn llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna
carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de
obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hard con piedra bruta tipo basdltica o arenisca, colocada vy
trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal
y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la
utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada
por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material,
el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de
contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse
el escurrimiento de los rellenos interiores. EI| CONTRATISTA deberéd
prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
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5 DADOS DE H°A° DAD DE H°A°

Excavacion y carga de dados

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas
en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de dados
deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6
(cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H®° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto
con agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc. Como norma
general no se permitird la utilizaciéon de H2 de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H2 de consistencia plastica,
evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién
en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de He.

6 ENCADENADO ENCADENADO INFERIOR Y PERIOR
INFERIOR Y
SUPERIOR DE H°A°
Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Se dejardn previstos de antemano los agujeros y nichos
necesarios, para los artefactos de iluminaciéon y ventiladores. La
parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas
de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba
de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros méas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberdan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podrdn tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes
se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una
vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra
mds de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados.

Arm ras.
¢ Proteccion del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
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puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Col i6n v filacié

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos vy
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del
hormigdn. Los empalmes o uniones deberdn ser escalonados tan
lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias
serd de 210 Kg. /cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormiaé

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberad ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen de
250 litros.

7 VIGA DE GALERIA VIGA DE GALERIA

Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
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hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Se dejardn previstos de antemano los agujeros y nichos
necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La
parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas
de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba
de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros méas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podrdn tener una separacidon de mas de 0,80 m. Entre los parantes
se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una
vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra
mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
¢ Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mdas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. rt | .

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

 Col ion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del
hormigén. Los empalmes o uniones deberdn ser escalonados tan
lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdan tener una extensién de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm?2.

» Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagie
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necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias
serd de 210 Kg. /cm2. Ellos serdn acopiados, medidos vy
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigoén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen de
250 litros.

8 LOSETA SOBRE Se debera realizar conforme indicaciones de la fiscalizacion-
ABERTURAS

9 MAMPOSTERIA DE MURO DE NIVELACION DE 0,45
NIVELACION DE

0.45 Serdn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con

mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelaciéon de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de
caferias de desagUes a fin de evitar roturas posteriores. En el caso
de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi
lo requieran.

10 MAMPOSTERIA DE MUR DE NIVELACION DE
NIVELACION DE

0.30 Serdn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con

mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de
caferias de desagles a fin de evitar roturas posteriores. En el caso
de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi
lo requieran.
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11 RELLENO Y RELLEN Y APISONAD INTERIORES.

COMPACTACION DE . . ;
Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no

SUELO mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa
de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién
del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos.
12 AISLACION AISLACION HORIZONTAL
ASFALTICA L .
HORIZONTAL En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de

ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
(dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningun tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

34/124



13 MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.
0.15 PARA

REVOCAR Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas ejecutaran

con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros
vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos
y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo
tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos
de plano. Los ladrillos deberadn estar bien mojados, se los hard
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto,
el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y
sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafilerfa. Los muros deben construirse
bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén
por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en
los 4 esquineros colocar reglas de madera o metdlicas donde se
deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o
fragué no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).
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MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.30 VIST NA CARA EXTERIOR

0.30 VISTO A UNA DE LADRILL PRENSAD INTERIOR LADRILL MUNE

CARA DE .

:Angnlsl-/.l\-ggs Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
EXTERIOR INTERIOR eJecgtaran cpn Iadnllosl prensa?dos de primera calldald (co.Ior y
LADRILLOS medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
COMUNES dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el

caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a
la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura
de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la
dosificaciéon 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los
muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endureci6 o fragud no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por
debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberd
llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento,
arena).
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MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.30 VIST NA CARA.

0.30 VISTO A UNA Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se

CARA DE ) > . : .
LADRILLON ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
PRENSADOS medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,

dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a
la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura
de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la
dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los
muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endureci6 o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por
debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberd
llevar 2 varillas del g8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento,
arena).
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16 MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.15 VIST NA CARA.

0.15 VISTO A UNA Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se

CARA DE ) > . : .
LADRILLON ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
PRENSADOS medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,

dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a
la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura
de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la
dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los
muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endureci6 o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por
debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberd
llevar 2 varillas del g8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento,
arena).

17 ENVARILLADO BAJO ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

ABERTURAS El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran

con la colocaciéon de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos
hiladas bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a
ambos lados de la abertura

Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento -
arena);
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18

PILARES DE
MAMPOSTERIA DE
LADRILLOS

PRENSADOS SEGUN
DETALLE

PILARES MAMPOSTERIA DE LADRILLOS PRENSADOS VIST
PARA GALERIAS.

Llevaran estructura de H9A? (nlcleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los
componentes de dicho rubro.
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TECHO DE CHAPAS TECH N CHAPA TERMO ACUSTICA N NUCLEO DE
CON NUCLEO DE ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

ISOPOR SOBRE . Ly

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como
ESTRUCTURA : . .
METALICA ser:. chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero

galvanizado tipo sandwich con aislacién incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, porticos, etc.), tornillos de sujecién, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas més
arriba, N2 26. Los componentes estructurales y la distribucién de
la estructura metdlica se ajustaran estrictamente a los planos
respectivos y sélo podradn introducirse cambios o modificaciones
con autorizacién del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como
minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metdlicas y de goma, o los elementos indispensables
para la colocaciéon y buena terminacion de los mismos. La
pendiente del techo serd del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica que sustenta el
techo. Se deberd prever la colocacion de dos extractores eélicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacién térmica con todos los elementos necesarios
para su fijacién.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antiéxido
previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracién para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista
proveerd todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los
planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos
célculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutardn de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se
indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccién Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién
Espafiola
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20 REVOQUE DE REV E

PAREDES Interior y exterior de muros a una capa

INTERIOR/EXTERIOR *

A UNA CAPA Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

Exterior d hidrof

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

21 REVOQUE DE REV ES DE PILARES Y VIGAS.

PILARES Y VIGAS A

UNA CAPA PREVIA

AZOTADA Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

D ilar revia azot .

22 REVOQUE DE REVOQUE DE MOCHETAS
MOCHETAS

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color
cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.
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23 CONTRAPISO DE NTRAPI DE HORMIGON DE CA TES.

CASCOTE Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con mezcla 1:6

(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocardn los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefas pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn
de cascotes deberd ser preparado a maquina.

24 CARPETA DE CARPETA DE NIVELACION

NIVELACION . . , .
Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada

con mortero 1:3+hidrof. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentardn directamente
las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

25 PISO CERAMICO PI4 PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE Los pisos serdn de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante,

tamano (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién,
el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serédn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color seguln color de la pieza seleccionada.

26 GUARDA OBRAS DE GUARDA OBRAS
PISO BALDOSONES
0.40 X 0.40

INCLUYE Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y
CONTRAPISO Y contrapiso de H°C®° y una terminacién de baldosones de 0.40 x
CORDONES 0.40
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27 ZOCALO CERAMICO ZOCALOS.
Zocalos ceramicos

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precisién y las
piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

28 REJA METALICA DE REJAS METALICAS

1.05 X 1.20 . . e . . o
La seran realizadas segun disefo utilizando los mismos criterios de
soldaduras utilizados para puertas metdlicas
29 VENTANA DE VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM
VIDRIOS TRASPARENTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO
;EB:APLADOS DE Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
TRANSPARENTE 8|r;1rr:)5de espesor incoloro, segun el disefio especificado en los
CON PERFILERIA DE "
ALUMINIO Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas

siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
de aluminio serén de color natural.

Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.

30 PUERTA METALICA PUERTA METALICA 1,20 X 2,10

DE 1.20 X 2.10 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones

se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefalados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba

31 PINTURA DE PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

PAREDES AL LATEX .
Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la

cal, deberadn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra
utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podréa
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.
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32 PINTURA DE PINTURA N SILICONA
LADRILLOS VISTOS

CON SILICONA Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o

con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

33 PINTURA DE PINTURA DE ABERTURAS METALICAS
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como érea
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

34 PINTURA DE PINTURA DE CANALETAS
CANALETAS Y

BAJADAS Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo

herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

35 PINTURA DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS

ESTRUCTURA DE

TECHO
Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color a convenir con la fiscalizacién. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de estructuras metéalicas.

36 VIDRIOS DOBLES VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. De
espesor y seran colocados con asientos de silicona.
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37 CANALETAS Y CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

BAJADAS Todos los bloques tendrdn su desagie de techo y se haradn con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N2 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo
abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran
pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras
y el costo estara incluido en este rubro

38 INSTALACION DE TABLER ECCIONALE

TABLEROS DE 6 AG Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

» Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

39 INSTALACION DE TABLER NTROL DE VENTILADORE
TABLERO DE
VENTILADORES
Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados
de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con
tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
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40 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE LUCE
CIRCUITO DE LUCES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones vy/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
caferias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible serdn lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

41 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS
CIRCUITO DE
TOMAS
. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierfas y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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42 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORE
CIRCUITO DE
VENTILADORES
Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones vy/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
caferias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible serdn lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presiéon de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones. Este
rubro contempla cableado y provisién y colocacién de artefactos

43 ALIMENTACION DE ALIMENTACION DESDE LA RED EXISTENTE AL TP
TG A RED
EXISTENTE
Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones vy/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre ensamblado
deberd tener especial cuidado de que estas caferias

Los cafos instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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44

PANTALLA
ACRILICA CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portaldmparas tipo plafén segun indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N¢ 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacién directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W,
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en
Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberén ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.
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45 PORTALAMPARAS ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portaldmparas tipo plafén segun indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N¢ 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacién directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.
Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W,
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en
Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidon deberan ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de

obras.

46 CONST.DE PIZARRON

PIZARRON

Construccién de pizarron tipo revoque de superficie lisa vy
resistente, montados directamente sobre la pared del aula, para
uso escolar y docente. El pizarrén debe ser adecuado para la
escritura con tiza o marcadores y debe garantizar una alta
durabilidad y facilidad de mantenimiento. Debe ser de 6mm como
minimo con bordes de perfil U de anodizado de 6mm

47 LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas
por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serdn
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran
levantadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde
haya trabajado el Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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LOTE 2: CONST. DE SANITARIO: 4.40 x 6.15 TECHO: CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR --INSTITUCION:ESCUELA BAS.Nro.797
BLAS GARAY

1 LETRERO DE OBRA CARTEL DE OBRA.

1,00 X 2,00 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero

de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de
iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberdn estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de
chapa negra N2 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero
serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

2 LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.
PREPARACION DE

TERRENO Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA

efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se
cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
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3 REPLANTEO REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los
puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se harda responsable de la correcta marcacién de
la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe
cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a
las cotas especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de
proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucién en el desarrollo de la obra.

4 VALLADO DE VALLADO DE OBRAS
OBRAS

Los mismos seran construidos con chapas a una altura de 1.60 mts
y con puntales de yvyra pyta de 3 x 3 cada 2 mts

Contaran con un portén de acceso peatonal para garantizar de la
obra con relacién con relacién a personas ajenas a la misma
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5 EXCAVACION Y EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENT DE P.B.C.
CARGA DE

CIMIENTO CO P.B.C. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma

medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes, nivelados y deberdn llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitird rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna
carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de
obras.

~imi ied

Se hard con piedra bruta tipo basdltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal
y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la
utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada
por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material,
el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de
contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse
el escurrimiento de los rellenos interiores. EI| CONTRATISTA deberéd
prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

6 ENCADENADO ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR
SUPERIOR E
INFERIOR DE H°A°
Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento
del hormigdén sin alterar las condiciones de alterabilidad del
conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos
necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La
parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas
de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba
de 2 mm. por cada metro de luz, ademds los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podrdn ser empalmados
mds de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura
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no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno
por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los
parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Arm ras.
¢ Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mdas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

. rt | .

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

 Col ion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del
hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan
lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensiéon de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm?2.

» Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28
dias serd de 210 Kg. /cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigoén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen
de 250 litros.
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7 MAMPOSTERIA DE MURO DE NIVELACION DE 0,30
NIVELACION DE

0.30 Serdn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con

mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelaciéon de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
caferias de desagles a fin de evitar roturas posteriores. En el caso
de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecuciéon de gradas en los lugares que asi
lo requieran.

8 RELLENO Y RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.
COMPACTACION DE

SUELO Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no

mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién
del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos.

9 AISLACION AISLACION HORIZONTAL
ASFALTICA

HORIZONTAL En todos los muros de elevacidon sobre la segunda hilada de

ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2
(dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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10 MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.
0.15 PARA

REVOCAR Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas ejecutaran

con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones
constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros
vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos
y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados. Todo
tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos
de plano. Los ladrillos deberadn estar bien mojados, se los hard
resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto,
el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y
sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafilerfa. Los muros deben construirse
bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén
por la cual es importante previo a la ejecuciéon de estos muros, en
los 4 esquineros colocar reglas de madera o metdlicas donde se
deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o
fragué no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).
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11 MAMPOSTERIA DE MUR DE ELEVACION DE 0.15 VIST NA CARA.

0.15 VISTO A UNA Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se

CARA DE ) > . : .
LADRILLON ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
PRENSADOS medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,

dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a
la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura
de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la
dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los
muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endureci6 o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por
debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberd
llevar 2 varillas del g8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento,
arena).

12 ENVARILLADO BAJO ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

ABERTURA . . .
URAS El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran

con la colocaciéon de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos
hiladas bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a
ambos lados de la abertura

Las varillas, deberdn ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento -
arena);

56/124



TECHO DE CHAPAS TECH N CHAPA TERMO ACUSTICA N NUCLEO DE
CON NUCLEO DE ISOPOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

ISOPOR SOBRE . Ly

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como
ESTRUCTURA : . .
METALICA ser:. chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero

galvanizado tipo sandwich con aislacién incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, poérticos, etc.), tornillos de sujecién, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas més
arriba, N2: 26. Los componentes estructurales y la distribucién de
la estructura metdlica se ajustaran estrictamente a los planos
respectivos y sélo podrédn introducirse cambios o modificaciones
con autorizacién del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como
minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas,
arandelas metdlicas y de goma, o los elementos indispensables
para la colocaciéon y buena terminacion de los mismos. La
pendiente del techo serd del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica que sustenta el
techo. Se deberd prever la colocacion de dos extractores eélicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacién térmica con todos los elementos necesarios
para su fijacién.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antiéxido
previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracién para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista
proveerd todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los
planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos
célculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutardn de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se
indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccién Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién
Espafiola
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14 REVOQUE DE REV ES.

PAREDES Interior y exterior de muros a una capa

INTERIOR/EXTERIOR *

A UNA CAPA Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

Exterior d hidrof

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

15 REVOQUE DE REV E DE MOCHETA
MOCHETAS

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color
cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.

16 CONTRAPISO DE CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

CASCOTE Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con mezcla 1:6

(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para
su colocacion.

En caso de ser necesarias pequenas pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén
de cascotes deberd ser preparado a maquina.
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17

18

19

20

CARPETA DE
NIVELACION

PISO CERAMICO Pi4
ANTIDESLIZANTE

GUARDA OBRAS DE
PISO BALDOSONES
0.40 X 0.40
INCLUYE
CONTRAPISO Y
CORDONES

ABERTURAS
PROYECTANTES DE
1.00 X 0.50

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidrof. (cemento,Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentardn directamente
las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE

Los pisos serdn de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafo (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberadn ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerdmica.

Las dimensiones y color serdn uniformes. Antes de su colocacién,
el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color seguln color de la pieza seleccionada.

GUARDA OBRAS

Los mismos serdn ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y
contrapiso de H°C° y una terminacién de baldosones de 0.40 x
0.40

VENTANA DE TIPO PROYECTANTE.

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberdn
llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse serdn perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
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21 PUERTA METALICA PUERTA METALICA 0,80 X 2,10

DE 0.80 X 2.10 El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones

se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas serdn de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metdlica que debera ir embutida en el piso. Ademds deberan
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

22 PUERTA METALICA PUERTA METALICA 0,60 X 1.80
DE 0.60 X 1.80

BOXES El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones

se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas serdn de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metdlica que deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefalados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba

23 PINTURA DE PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

PAREDES AL LATEX .
Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la

cal, deberadn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra
utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podréa
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.
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24 PINTURA DE PINTURA N SILICONA
LADRILLOS VISTOS

CON SILICONA Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o

con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

25 PINTURA DE PINTURA DE ABERTURAS METALICAS
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como érea
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

26 PINTURA DE PINTURA DE CANALETAS
CANALETAS Y

BAJADAS Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo

herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

27 PINTURA DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS

ESTRUCTURA DE

TECHO
Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de
pintura sintética color a convenir con la fiscalizacién. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de estructuras metalicas.

28 VIDRIOS DOBLES VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. De
espesor y seran colocados con asientos de silicona.
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29 REVESTIDO DE REVESTIDO DE AZULEJOS

AZULEJOS El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera

calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seradn colocados de tal forma que las juntas horizontales y
verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie
terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y
estardn en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas
con pastina de cemento blanco y tendradn un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se
hardn mecdnicamente y deberdn presentar una linea continua y
sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan
ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por
cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo
previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

30 CANALETAS Y CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

BAJADAS Todos los bloques tendrdn su desagie de techo y se haran con

canaletas y cafos de bajada de chapa galvanizada N9 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo
abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran
pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras
y el costo estard incluido en este rubro

31 INSTALACION DE TABLEROS SECCIONALES

TABLER DE 6 A . .
0s 6 AG Los tableros en general seradn construidos con chapa N2 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacion y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

 Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.
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32 ALIMENTACION DE ALIMENTACION DESDE LA RED EXISTENTE AL TP
LA RED PRINCIPAL

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.

La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre ensamblado
deberd tener especial cuidado de que estas cafierias

Los caios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presiéon de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

33 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE LUCE
CIRCUITO DE LUCES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.

La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
caferias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presiéon de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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34 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE TOMA
CIRCUITO DE
TOMAS
. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.

La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
caferias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible serdn lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presiéon de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

35 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS
BOCA PARA DUCHA
CALEFON
. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.

La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierfas y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccién de los muros en su
interior, podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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36

PANTALLA
ACRILICA CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portaldmparas tipo plafén segun indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N¢ 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacién directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W,
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en
Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberén ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.
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37

38

39

40

PORTA LAMPARAS
TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

DUCHA CALEFON

INSTALACION DE
AGUA CORRIENTE Y
CLOACA CAMARA
DE INSPECCION
ARTEFACTOS
SANITARIOS

MESADA SEGUN

DETALLE

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o
led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla metalica o
portaldmparas tipo plafén segun indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N¢ 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacién directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como
minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W,
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en
Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberén ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de
obras.

DUCHA CALEFON

Las mismas seran las existentes en el mercado local y deberan
tener previa autorizacién de la fiscalizacién para su colocacion

INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE Y CLOACA CAMARA
DE INSPECCION Y ARTEFACT ANITARI

MESADA SEGUN DETALLE

Las mesadas serdn de planchas de granito de 0.50 de ancho y de
0.60 por cada modulo de bacha
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41 CAMARA SEPTICA CAMARA SEPTICA

Los mismos serdn construidos segln planos y detalles con los
morteros correspondientes al de la mamposteria de ladrillos
comunes con bocas de desagtlie y ventilacién

42 POZO ABSORVENTE POZO ABSORVENTE

Los mismos serdn construidos segun planos y detalles con los
morteros correspondientes al de la mamposteria de ladrillos
comunes con bocas de desaglie y ventilacién

43 LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas
por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serdn

rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn
levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde
haya trabajado el Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Lote 3: REPARACION DE AULAS, COCINAY S.S.H.H EN PLANTA AL BAJA
INSTITUCION: COL. NAC. VIRGEN DEL CARMEN

N° RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREPARACION DE
LA OBRA

1 LETRERO DE OBRA CARTEL DE OBRA.

1,00 X 2,00 EL CONTRATISTA deberéd prever en su oferta, el costo de un letrero

de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de
iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa
negra N2 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.
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VALLADO
PERIMETRAL

DEMOLICION DE
TECHO TEJAS SIN
RECUPERACION

DEMOLICION DE
PILARES DE
GALERIA

DEMOLICION DE
PISOS Y ZOCALO

DEMOLICION DE
CONTRAPISO

DEMOLICION DE
AZULEJOS

DEMOLICION DE
REVOQUES

VALLADO PERIMETRAL

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro del
obrador con un cerco de 1.60 de altura. Se aclara que los cercos a
colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con

portones y puertas de entrada suficientemente resistentes
manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco

de
se

colocard dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del

contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

DEMOLICION DE TECHO DE TEJAS

Los trabajos de demolicién serdn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

DEMOLICION DE PILARES DE GALERIA

Los trabajos de demolicién seradn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

DEMOLICION DE PISOS

Los trabajos de demolicién seradn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

DEMOLICION DE NTRAPI

Los trabajos de demolicién serdn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

DEMOLICION DE AZULE,

Los trabajos de demolicién seradn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

DEMOLICION DE REVOQUES

Los trabajos de demolicién serdn ejecutados manualmente con
herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

as
se

as
se

as
se

as
se

as
se

as
se
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9 DEMOLICION DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE 0.1
MAMPOSTERIA DE

0.15 Los trabajos de demolicién serdn ejecutados manualmente con las

herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procederd a la limpieza y retiro de escombros del sitio

10 APUNTALAMIENTO APUNTALAMIENTO DE TECHO

DE TECHO . . . . . .
Los mismos seran apuntalados bajo las vigas de galeria con tirantes
de yvyra pyta de 3 x 3 fijado con clavos de 2 X 11. A una distancia
de 0.55 cnt. Como maximo
También se apuntalaran los tirantes con un puntal horizontal de 3 x
3 de yvyra pyta y puntales verticales cada 0.55 cent. Como méximo.
11 REMOCION DE REMOCION DE ABERTURAS
ABERTURAS Se procederd a la demolicién de aberturas marcos y hoja de puertas
con los elementos necesarios para los mismo y una ven extraidos
serdn acopiados y entregados a las autoridades escolares bajo
inventario
12 DEMOLICION DE REMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA
ELECTRICA Se procederd a la remocion total de cableado, artefactos,
ventiladores y tableros en general los cuales no seran reutilizados
en las nuevas instalaciones. -
13 DADOS DE H°A° DADOS DE H°A°

Excavacion y carga de dados

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas
en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y
deberéan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de dados
deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6
(cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto
con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma
general no se permitird la utilizacién de H2 de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H? de consistencia plastica,
evitdndose la segregaciéon de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de He.

14 VIGA DE GALERIA VIGA DE GALERIA
Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios,
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para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior
de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
proliiamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces
mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mds de los definitivos,
en consideracién del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de
sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones
y por interposicién de piezas de madera en formas de cufas
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener
una separacidon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podrdn ser empalmados mas de una vez y en tercio de
su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras.
« Prot i6n del terial

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en
la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberdan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el didmetro de la barra.

 Colocacidn y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigon.
Los empalmes o uniones deberdn ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagle
necesario para obtener un hormigdén cuya resistencia a los 28 dias
serd de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados
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o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal
de Obras.

« Mezclado del Hormiaé

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen de 250
litros.

15 PILARES DE H°A° PILARES DE H°A°
Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios,
para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior
de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
proliiamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces
mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos,
en consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de
sostenes deberadn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones
y por interposicién de piezas de madera en formas de cufas
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener
una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar
la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podrdn ser empalmados mas de una vez y en tercio de
su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras.
¢ Proteccion del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.
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e Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en
la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el didmetro de la barra.

« Col i6n v filacis

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén.
Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran
alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia
convencional = 4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagle
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias
sera de 210 Kg. /cm?2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados
o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal
de Obras.

e Mezclado del Hormigoén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250
litros.
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MAMPOSTERIA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15.

:’E]'VSOF;IX;A Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas
MACIZADA DE a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad

(color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albaiilerfa. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metdlicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecié o fragué no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del g8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena).

VIGA DE GALERIA

Mur m. p/rev r.

Se efectuaran de acuerdo con las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.
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17 REPOSICION DE REV ES.

REVOQUES DE Interior y exterior de muros a una capa

PARESDES A UNS *

CAPA EN MAMP. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan
tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas,

que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena), con adicién especial de hidrofugo en porcentaje adecuado.

18 REVOQUE DE REVOQUES.
PILARES

De pilar revia azot .

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan
tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas,
que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

19 REVOQUE DE VIGA REVOQUES.

DE GALERIA Y De vi revia azot

MACIZADA *
Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seradn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan
tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas,
gue coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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20

TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR DE 30 M
M SOBRE
ESTRUCTURA
EXISTENTE Y
CORREAS
METALICA COLOR
BLANCO INTERIOR
NATURAL
EXTERIOR

n_membrana term asti
tructur

Tech n ch zin
h term isti n_nucl i r r
metalica
Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como
ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero galvanizado
tipo sandwich con aislacién incorporado, terminaciones de cumbrera
superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC,
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de
sujecién, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas
arriba, N2: 26. Los componentes estructurales y la distribucién de la
estructura metdlica se ajustardn estrictamente a los planos
respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones con
autorizacién del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas
con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas
metdlicas y de goma, o los elementos indispensables para la
colocacién y buena terminaciéon de los mismos. La pendiente del
techo seréd del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) deberd ir amarrada a la estructura metdlica que sustenta el
techo. Se deberd prever la colocacién de dos extractores eélicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara
para la aislaciéon térmica con todos los elementos necesarios para su
fijacién.

Toda la estructura metdlica recibird un tratamiento de antiéxido
previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboraciéon para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. ElI Contratista
proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los
planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a
formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
deberd verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicara inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos célculos
y planos se hardn por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutardn de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuaciéon se
indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién
Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién
Espanfiol
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21 CONTRAPISO DE NTRAPI DE HORMIGON DE CA TE

H® DE CASCOTES Los contrapisos serdan de hormigén de cascotes con mezcla 1:6

(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilarédn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes
de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que
no sea la mezcla correspondiente para su colocacioén.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso
y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes
deberd ser preparado a maquina.

22 CARPETA DE CARPETA DE NIVELACION
NIVELACION

Seran ejecutadas sobre contrapiso de hormigén pobre con mortero
1:3 + hidrofugo perfectamente nivelados con reglas

23  PISO CERAMICO PISOS.
ANTIDESLIZANTE L
De Ceramica Esmaltada

Pl4
Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamano (en relacién al &rea a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios
posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Serén fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién, el
contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color
segun color de la pieza seleccionada.
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24 REVESTIDO DE REVESTIDO DE AZULE)OS

AZULE)JOS El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera

calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos
seradn colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada
no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en
un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina
de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los
azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn
mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta
de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa
ejecucién de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién,
no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de
azulejos.

25 PUERTA METALICA ABERTURAS METALICAS
DE 0,90 X 2,10 Aberturas metali .

p l talica 1.20x2. 10 1) 0,802, 10 5) 0,70x2

10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada
e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior
se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metdlica que deberd ir embutida en el piso. Ademas deberdn llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de
pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién, sobre esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

Pintur mando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un comando por
cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

| ra, Lij

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa
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31 PUERTA METALICA ABERTURAS METALICAS

DE 0,80 X 2,10 Aberturas metalicas.

Puerta metadlica 1,20x2, 10, a.4) 0,80x2, 10 y a.5) 0,70x2,
10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada
e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior
se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metdlica que deberd ir embutida en el piso. Ademds deberdn llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de
pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas mdéviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

1 ra, Lij

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa
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27 PUERTAS ABERTURAS METALICAS
METALICAS DE

0.60 X 1.80 Aberturas metalicas.

Puerta metadlica 1,20x2, 10, a.4) 0,80x2, 10 y a.5) 0,70x2,
10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada
e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior
se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metdlica que deberd ir embutida en el piso. Ademds deberdn llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos
los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de
pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas mdéviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

1 ra, Lij

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa

28 PINTURA DE PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX
PAREDES
PILARES Y VIGAS
AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la
cal, deberdn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra
utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta
la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el
mismo color claro que dentro de las aulas.
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29

30

31

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS CON
PINTURA
SINTETICA
PUERTAS

CANALETAS Y
BAJADAS,
DESARROLLO 33

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO EN
SINTETICO

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a
cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el
caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los
tipos de aberturas metalicas.

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA

Todos los blogues tendran su desagiie de techo y se haradn con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N2 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde serdn evacuados hasta los canales de desaglie a cielo
abierto, P.V.C. acompafando las pendientes de los canales. Irdn
pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte
sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a
cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color a
convenir con la fiscalizacién. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de estructuras metdlicas.
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32 TABLERO TABLER ENERAL

GENER'AL EN Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con

GALERIA P/ 18 . ;
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,

LLAVES ) s . :
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.
* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.
* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
» Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.

33 TABLERO TABLER ECCIONALE

SECCIONAL DE

. . o
LUCES Y TOMAS Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

» Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.
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34 ALIMENTACION DE ALIMENTACION DESDE EL MEDIDOR AL TP
LA LINEA

PRINCIPAL Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE vy a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre ensamblado
deberd tener especial cuidado de que estas cafierias

Los cafios instalados en forma visible seradn lisos, de plastico. Los
gue se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de pldstico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

35 TABLERO TABLERO DE VENTILADORES
CONTROL DE

VENTILADORES Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su

provisiéon. En las aulas se colocardn los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

36 ALIMENTACION DE TABLEROS SECCIONALES
TPATS Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la
buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje
una buena impresiéon a la vista. Las conexiones a las barras se
deben hacer con terminales de cobre.

¢ En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

» Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados
de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con
tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

¢ Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.
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37 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE TOMA

CIRCUITO DE . . .
TOMAS . Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
gue se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podrdn ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de pldstico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

38 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES
CIRCUITO DE

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
LUCES

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazard cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierfas y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafos instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
gue se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podrédn ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de pléstico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.
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39 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORE

CIRCUITO DE Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
VENTILADORES .

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidon de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
gue se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podrdn ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podrdn ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de pldstico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen artefactos y montaje de los mismos

40 ALIMENTACION DE BOCA DE ALIMENTACION DE AIRE SPLIT
CIRCUITOS DE

AIRE SPLIT Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las

Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisidén de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los
gue se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de pléstico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.
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41

PANTALLA
ACRILICA CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes
o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o led para el interior
de las aulas y en la galeria pantalla metdlica o portaldmparas tipo
plafén segln indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N2 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa. También puede ser utilizada la reactancia
electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los focos quemados deberdn ser remplazados por focos led de las
mismas caracteristicas que los existentes
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43

PORTALAMPARAS
TIPO PLAFON CON
FOCOS LED DE 30
WATTS

INSTALACION DE
AGUA Y CLOACA

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes
o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo o led para el interior
de las aulas y en la galeria pantalla metdlica o portaldmparas tipo
plafén segln indique la planilla de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N2 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa. También puede ser utilizada la reactancia
electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los
artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con
capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena
calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los focos quemados deberdn ser remplazados por focos led de las
mismas caracteristicas que los existentes

INSTALACIONES DE AGUA RRIENTE Y CLOACA CAMARA DE
INSPECCION Y ARTEFACT ANITARI

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se
regirdan estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N2 68, establecida por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento répido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las caflerias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas,
seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del
terreno. No podrd rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N9
68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia vy
Normalizacién.

Red de distribucion interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién
axonométrica de la instalacién interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucidon seran instaladas subterraneas, embutidas
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en paredes o losas de hormigén, segun el caso utilizdndose cafo de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N2 68.
Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de
BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada serdn de PVC rigido roscable, asfi
Como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables
con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a
una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta caferia
de alimentacién se derivaradn los correspondientes ramales que
alimentardn en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las caferias de
alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al
artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberdn ser cromados y
no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este
serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estardn sujetas con grampas
metalicas y seran de hierro galvanizado.

Canos.

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de pldstico soldable. El tipo de cafo
plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La
instalacién de la cafieria de plastico se realizard siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por
las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia vy
Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce.

Las llaves de paso generales se ubicardn en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) Enlos casos de que todas las bocas de riego serdn de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera
de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo
de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en
el numeral 8 de la NP N2 68.

. Instalacién de Desagiie Cloacal.

Generalidades.

Esta seccién trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto
y conforme a lo especificado.

Red d leccién d id
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La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los
planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado, Seradn de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja.
No se permitird en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recolecciéon deberdn ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y
encima deberdn colocarse ladrillos con mezcla pobre como
proteccién mecénica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B.
y cafieria principal tendrédn en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena
sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10
metros de distancia o fraccién, segln se indica en el plano de Planta
General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién, de
acuerdo a las Normas NP N2 44 y se construird de mamposteria de
ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la
cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran
como base hormigdén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m.
Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y
terminardn con un perfecto alisado. Las canaletas seradn del
didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia
arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a
las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccion principal tendra una dimensién de
0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mdas cercano estard a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras
de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendrédn doble tapa.

-El cafno de ventilaciéon terminard encima del techo y su
terminacién armonizard con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de pdjaros, lagartijas u
otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor
eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del
edificio.

Canos.

Los cafos de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la
construccién de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.
Generalidades.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustardn a las
caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con
seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en
cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

Inodoros.

A pedestal con asiento y tapa de pldstico con descarga de cisterna
alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C.
rigido y embutidos.
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44

45

MESADA DE
GRANITO CON 4
BACHAS

MESADA DE
GRANITAO PARA
COCINA

Lavatorios.
Mediano (57 cm. x 45 cm.).

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagle a
sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

Mingitorio.
Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de
paso con campana cromada.

Accesorios.
Perchas.

Serédn del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros
en todos los sanitarios sin excepciéon y también dos en cada caseta
de duchas. En los vestuarios se colocardn tantas unidades dobles
como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el
Fiscal.

Jaboneras.

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocardn uno por cada lavatorio sin
manija. En cada caseta de ducha llevard uno de 15 cm. x 15 cm. con
manija. Se colocardn también dos con manija por cada bafiera.

Toallero.

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a
la Direccién y profesores.

Portarrollos.

Se colocara uno por cada inodoro.

Espejos.

Se colocardn con marcos de madera o plastico atornillado a la pared

con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se
colocara uno por cada lavatorio.

MESADA SEGUN DETALLE
Las mesadas seran de planchas de granito de 0.50 de ancho y de
0.60 por cada modulo de bacha

MESADA DE GRANITO CON BACHAS DE ACERO INOXIDABLE

Las mesadas seran de planchas de granito de 0.50 de ancho y de
2.50 de largo con dos bachas de acero inoxidable
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46

47

CANALETAS Y
BAJADAS

LIMPIEZA FINAL

ANALETA AN DE BAJADA
Todos los bloques tendran su desagie de techo y se haran con

canaletas y caflos de bajada de chapa galvanizada N2 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde serdn evacuados hasta los canales de desaglie a cielo
abierto, P.V.C. acompafando las pendientes de los canales. Irdn
pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte
sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro

LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas
por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seradn
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El 4rea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe
realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z
en la cantidad que sea necesaria segun el tipo de rajaduras.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO:

LOTE 1: Construccién de Aula 5,80 X 6,80 Colegio Nacional Santa Teresa

NO

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

Letrero de obra 1,00 x 2,00 un. 1.00
Limpieza y preparacion del terreno M2 63.70
Replanteo y marcacion M2 63.70
Vallado de obras con chapa ondulada y postes de 3" x 3" altura de Ml 43.60
1,80

Excavacién y carga de cimiento con PBC. M3 14.00
Dados de H°A° 0,60 x 0,60 x 0,80 para pilares de galeria uUn. 3.00

90/124



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Encadenado inferior y superior de H°® A°

Viga de galeria 13 x 27

Loseta sobre aberturas

Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.

Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.

Relleno y apisonado de interiores

Aislacion horizontal de paredes de 0,15

Aislacion horizontal de paredes de 0,30

Mampostreia de 0,15 para revocar

Mamposteria de 0,30 visto una cara interior de ladrillos comunes
para revocar

Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados

Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)

Pilar de mamposteria seguin detalle con ladrillos prensados

Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica
interior blanco exterior color natural

Revoque De paredes interior,ext. a una capa

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

ML

ML

ud.

M2

MZ

M3

Ml

Ml

MZ

M2

M2

M2

MI.

M2

MZ

ML

MZ

M2

50.40

7.40

1.00

6.58

13.71

34.36

12.30

11.60

3.40

48.00

34.30

12.00

6.60

90.50

64.30

18.00

58.00

58.00
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Piso ceramico Pl4 antideslizante

Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso

Zocalo ceramico

Rampa de acceso de 10 % pendiente

Rejas metalicas para ventanas 1,50 x 1,20 segUn disefio

Provision y colocacion de ventana de vidrios templados de 8 mm

con perfileria de aluminio 1,50 x 1,20

Puerta metalica de 1,20 X 2,10

Pintura de paredes al latex

Pintura de ladrillo vistos con silicona

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo

Canaletas y bajadas, desarrollo 33

Instalacién de tablero TS10 de 6 AG

Instalacion de tablero de de ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

Aimentacion de circuitos de ventiladores

Alimentacion de TG a red existente

M2

MZ

Ml

Und

Und

Und

Und

MZ

MZ

M2

ML

Und

ML

un.

un.

un.

un.

un.

un.

58.00

11.90

36.20

1.00

4.00

4.00

1.00

63.30

90.50

14.04

23.00

1.00

23.00

1.00

1.00

10.00

6.00

2.00

1.00
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44  Pantalla acrilica con focos led de 30 Watts und. 6.00

45  Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts und. 2.00
46 Const.de Pizarron ud. 1.00
47 Limpieza periodica y final de obra un. 1.00

LOTE 2: Construccion de SSHH.Alumnos y Prof. Escuela Bas.Nro.797 Blas Garay

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD
1 Letrero de obra 1,00 x 2,00 ud. 1.00
2 Limpieza y preparacion del terreno M2 27.10
3 Replanteo M2 27.10
4 Vallado de obra Ml 22.15
5 Excavacién y carga de cimiento con PBC. M3 8.49
6 Encadenados de H°® A° superior e inferior Ml 56.80
7 Mamposteria de nivelacion 0,30 cms. M2 10.35
8 Relleno y apisonado de interiores M3 10.82
9 Aislacion horizontal paredes M2 42.00
10 Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar M2 41.56
11 Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados M2 49.75
12  Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) M2 20.00

Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica
13 exterior color teja interior blanco M2 43.00
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/
hidrofugo

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena

Contrapiso de H° de cascotes incluye guarda obras

Carpeta de nivelacion

Piso ceramico antideslisante

Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40
cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso

Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50

Puerta metalica de 0,80 x 2,10

Puerta para boxes 0,60 x 1,80

Pintura de paredes al latex

Pintura de ladrillo visto con silicona

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo con pintura sintetica

Vidrios dobles

Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-

Canaletas y bajadas, desarrollo 33

Tablero seccional

Alimentacion de la red principal

MZ

ML

MZ

MZ

M2

MZ

un

UN.

un

MZ

M2

M2

ML

ud.

MZ

M2

ML

ud.

ud.

100.36

36.20

39.52

22.16

22.16

17.20

6.00

3.00

5.00

66.00

11.76

22.14

16.80

1.00

1.82

51.76

16.80

1.00

1.00
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Alimentacion a boca de luces

Alimentacion a boca de tomas

Alimentacion a boca de calefon ducha

Pantalla acrilica con focos Led de 30 Watts

Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts

Ducha calefon

Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos
sanitarios griferias y accesorios

Mesada de granito con tres bachas incluye griferia y accesorios

Camara septica 1,20 x 2,00

Pozo absorvente

Limpieza final

Lote 3: Rep. de Aulas, cocina comedor y SSHH Col.Nacional Virgen del Carmen

NO

RUBRO

Letrero de obra 1,00 x 2,00

Vallado de obras

Demolicion de techos sin recuperacion

Demolicion de pilares pilares de galeria 0,30 x 0,30

Demolicion de piso y zocalo

Demolicion de contrapiso

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud.

ud

ud.

ud.

ud.

un.

UNIDAD

un

Ml

M2

un

M2

M2

10.00

1.00

1.00

7.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

CANTIDAD

1.00

40.00

276.24

7.00

49.15

49.15
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Demolicion de azulejos

Demolicion de revoques

Demolicion de mamposteria 0,15

Apuntalamiento de techo

Remocion de Aberturas puertas

Remocion de instalacion electrica

Dados de H2A2 0,50 X 0,50 x 0,30

Viga de galeria 0,13 x 0,27

Pilares de H2A2 0,13 x 0,27 incluye tronquitos de 0,50

Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria

Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. a una capa en
mamp.

Revoque de pilares

Revoque de viga de galeria y macizada

Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre
estructura existente y correas metalica

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso ceramico antideslisante

Azulejos

M2

M2

M2

un

un

un

Un

Ml

Ml

M2

M2

M2

MZ

M2

M2

MZ

M2

M2

118.38

118.38

12.64

1.00

10.00

1.00

7.00

22.61

22.96

6.72

118.38

36.68

29.16

276.24

49.15

50.15

51.15

82.32
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Puertas metalicas de 0,90 x 2,10

Puertas metalicas de 0,80 x 2,10

Puertas metalicas de 0,60 x 1,80 para boxes

Pintura de paredes pilares y vigas al latex

Pintura de aberturas y rejas con pintura sintética

Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo

Tablero principall 18 AG

Tablero seccional luces y tomas

Alimentacion de linea principal

Tablero de control de ventiladores

Alimentacion de TP a TS

Alimentacion de tomas

Alimentacion de luces

Alimentacion de Ventiladores

Alimentacion de Aire split

Pantalla acrilica con focos led de 30 Watts

Porta lamparas tipo plafon con focos led de 30 Watts

Instalacion de agua y cloaca incluye artefactos sanitarios

und.

uUnd.

und.

M2

MZ

ML

un

un

un

un

un

un

un

un

Un

un

un

un

un

5.00

3.00

3.00

464.47

81.93

56.44

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

19.00

23.00

7.00

3.00

12.00

11.00

1.00
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44  Mesada de granito con 4 bachas S.S..H.H incluye griferia Un 1.00

45 Mesada de granito para cocina de 2,5 mts con dos bachas de acero

inoxidable incluye griferia Un 1.00
46 Canaletas y bajadas, desarrollo 33 ML 56.44
47 Limpieza periodica y final de obras Un 1.00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropolégico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn
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Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.: Pedro Molinas, director de obras de la Municipalidad.

- Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.:

Las construcciones y reparaciones requeridas son necesarias y urgente para la infraestructura escolar y en especial para
los nifios/as, como se ha

justificado en este proceso.

.- Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: La planificacién responde a una necesidad temporal.

-Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas.: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas segin la
necesidad de la construccion y requeridas por el MEC, el responsable del proyecto el Director de Obras de la Institucién
Municipal quien se constituyd en las Instituciones Educativas, determind cuales son las necesidades reales para la correcta
ejecuciony en base a las mismas ha elaborado el proyecto de las obras que contemplan las especificaciones técnicas
requeridas.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTAN AL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
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realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS DE LA ORDEN DE INICIO PARA CADA LOTE
Lote 1: Construccidn de Aula Colegio Nacional Santa Teresa
Lote 2: Construccion de SSHH.para Alumnos y Prof. Escuela Bas.Nro.797 Blas Garay

Lote 3: Rep. de Aulas, Cocina Comedor y SSHH Col.Nacional Virgen del Carmen

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~ hwN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
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situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

SE DEBERA INDICAR OBLIGATORIAMENTE POR EL SOBRE EL NRO.DE RUC DEL OFERENTE EN CUMPLIMIENTO A LAS

NORMATIVAS VIGENTES.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO

Informe 1, Informe,Certificado
Certificado de deobra

obra

Informe Informe, Certificado
2,Certificado de deobra

obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
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determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /2 en dias corridos] contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se aceptara la sustitucidon por una Péliza de Seguros

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [4 % MONTO TOTAL DE LA OFERTA

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [4 % MONTO TOTAL DE LA OFERTA

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [4 % MONTO TOTAL DE LA OFERTA]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:Una vez firmado el contrato deberdn
presentar los seguros en un plazo maximo de 10 dias habiles. en la oficina de Tesoreria de la Municipalidad en horario de
oficina de 07:00 a 13:00 de lunes a viernes AL Funcionario Juan Gimenez

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados seran efectuados en mes de Noviembre y diciembre 2025 y se realizara el acta
de

medicion en el lugar de la obra que servira de base a la expedicion del certificado por el contratista. Los certificados
deberan ser presentados a la Municipalidad en un plazo maximo de un dia habil posterior a la realizacidn del Acta de
Medicion
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al anticipo, el monto
correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Intereses por mora, Otros gastos incurridos por la contratante debido a
atrasos o incumplimiento del contratista).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: calle Tuyti ¢/Def.del Chaco
oficina de tesoreria de la Municipalidad)

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona sera por el total. No seran requeridas otras autorizaciones para la ejecucion
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,01 % por dia habil de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Serd a eleccidn del contratista adjudicado

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:
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Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Quedaré a cargo del fiscal de obra de la Municipalidad

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

no aplica

; 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcion de la orden de inicio otorgado por la convocante

; e eiecucié

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica
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R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: [Total]

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: /o aplicaj.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica]

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: /no corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

. 5 Definitiva de las of

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias corridos desde la fecha del acta de recepcién provisoria]

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de10
dias corridos después de la recepcién provisoria.)

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

contrato

C y . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
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adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacién seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
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cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 (ciento veinte) dias corridos a partir de la fecha de emisidn de la orden de inicio otorgada por la contratante

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:Moneda de pago Guaranies.
Forma de pago: Contracertificado. dentro de los 20 dias de su presentacion. Debera presentarse el certificado por el
avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado.

SE APLICARA LO QUE DISPONE el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del
0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucidn de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
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requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm =n Pmo [Z Ak (lkm) 1 K-1 lko D6nde Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados
en el mes m. Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos. Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a
ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser
igual a la unidad. Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de
ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO) Ikm: Es el precio del insumo k en el mes
m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
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Se debera presentar una nota de pedido para ello previo estudio de la convocante

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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