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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 476120 Nombre de la Licitación: Provisión y Colocación de

Mesadas e instalación
sanitaria en clínicas
Odontológicas -
Terminaciones Varias -
Plurianual 2025-2026

Convocante: Facultad de Odontologia /
Universidad Nacional de
Asunción

Categoría: 11000000 - Materiales de
Minerales y Tejidos y de
Plantas y Animales no
Comestibles

Unidad de Contratación: Facultad de Odontologia Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Módulo de consultas del
SICP

Fecha Límite de Consultas: 23/10/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Facultad de Odontología
UNA-España 430 c/ Brasil

Fecha de Entrega de Ofertas: 28/10/2025 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Facultad de Odontología
UNA

Fecha de Apertura de
Ofertas:

28/10/2025 09:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Ing. Ana Barreto Cargo: Jefa del Departamento de

UOC

Teléfono: 207-502 Correo Electrónico: abarreto@founa.edu.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: según lo establecido en el SICP

Lugar:  Facultad de Odontología UNA - España 430 c/ Brasil

Hora: inicio 10:00hs fin: 10:30hs

Procedimiento: Desde la hora indicada en el punto anterior, se procederá a realizar la visita técnica directamente en el sitio
de obra. La participación del oferente será obligatoria y no se aceptarán a participantes pasado el horario de inicio del
recorrido. Cada representante del oferente deberá acudir con los documentos que le acrediten como tal (Una carta
autorización simple que indique la representación que posee con relación al oferente) donde ya se encontrarán los
funcionarios de la entidad para la muestra del sitio de obras y responder las dudas que pudieras suscitarse. Finalizado el
recorrido, se labrará un acta donde suscribirán el funcionario de la Facultad de Odontología UNA y el representante de la
empresa. Se entregará copia respectiva a cada participante. El acta servirá como constancia de visita.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Dr. Javier Acosta

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras
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La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº 128

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº:12-0318-12-008

Sitio donde se ejecutará la obra: Facultad de Odontología UNA Av. España 430 c/Brasil    
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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La establecida en el FORMULARIO N°1 - FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, de la sección de
formularios.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
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simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez:  Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor
a [1]. Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2022, 2023,
2024]. Se evaluará el
coeficiente de
liquidez de cada año

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir
con el

requisito

Balance
General y
Estados de
resultados de
los años
2022,2023 y
2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor
a [0,80]. Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2022, 2023,
2024]. Se evaluará el
coeficiente de
solvencia de cada
ejercicio fiscal..

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito

Balance
General y
Estados de
resultados de
los años
2022,2023 y
2024
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será: el
20% del monto de la
oferta del oferente

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Balance
General y
Estados de
resultados de
los años
2022,2023 y
2024.

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Fotocopias simples de las declaraciones juradas de renta de los años. (2022, 2023 y 2024)
d. Fotocopias simples de los balances generales y cuadro de resultados de ejercicios cerrados ( 2022, 2023 y 2024)

Experiencia general en obras

 

 

Provisión y Colocación de Mesadas e instalación sanitaria en clínicas Odontológicas - Terminaciones Varias

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores tres (3) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 50 %

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
contratos similares al objeto
del llamado en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (3) años
señalado en el párrafo
precedente.
Para el cálculo del volumen
anual de facturación, en caso
de empresas que hayan
participado de consorcios
serán considerados válidos, en
la misma proporción de su
participación en los mismos 

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 25% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 40% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Facturas  o
contratos

terminados
similares al
objeto del
llamado.
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Experiencia específica en obras

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos dos [3] contratos,
durante los últimos
diez [10] años, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 100%, y el
desempeño deberá haber sido
satisfactorio.

 

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 25%  de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 40%  de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Contratos,
Constancias o

certificados
escritos,

(correctamente
rubricados y

aclarados) que
acrediten el
desempeño

satisfactorio en
las mismas y el
cumplimiento

del plazo
contractual.
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período de 10
años anteriores [2014 - 2024] 
en las siguientes actividades
clave: 
Instalaciones Sanitarias, en al
menos un contrato.
Servicio de Pintura
Provisión de mesadas.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Contratos,
Constancias o
certificados
escritos,
(correctamente
rubricados y
aclarados) que
acrediten el
desempeño
satisfactorio en
las mismas y el
cumplimiento
del plazo
contractual.

 

 

 

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia especifica solicitada apunta a calificar a empresas que acrediten contratos similares al objeto del llamado
ejecutados satisfactoriamente. Lo solicitado es lo mínimo que debe cumplir la empresa como prestadora de este tipo de
servicios, considerando la implicancia en la seguridad no solo del personal de la Institución sino del público.

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
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Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

OFERENTE
INDIVIDUAL

OFERENTE EN CONSORCIO

TODAS LAS
PARTES
COMBINADAS

CADA SOCIO SOCIO LIDER

A) Demostrar que cuenta
con personal debidamente
calificado según sea
necesario para la ejecución
del contrato, con una
experiencia de entre 3 a 5
años. El oferente deberá
contar como mínimo con un 
Arquitecto o Ingeniero Civil
con experiencia en
instalaciones sanitarias.
Deberán presentar un
listado de personales
propuestos acompañados
de sus respectivos CV . El
personal deberá ser
calificado y deberá estar
supervisado por personas
calificadas (experiencia de 3
a 5 años) en instalaciones
sanitarias, servicios de
pintura.

DEBE
CUMPLIR
CON EL
REQUISITO

DEBE
CUMPLIR
CON EL
REQUISITO

DEBE
CUMPLIR
POR LO
MENOS CON
EL 20% DE
LOS
REQUISITOS
MÍNIMOS
REQUERIDOS

DEBE
CUMPLIR
POR LO
MENOS CON
EL 30% DE
LOS
REQUISITOS
MÍNIMOS
REQUERIDOS

PRESENTAR LOS
DOCUMENTOS
QUE SE INDIQUEN
EN EL PBC
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B) Demostrar la experiencia
comprobada con la
documentación
correspondiente, mediante
la presentación del CV.
Incluir fotocopia simple del
título universitario según
corresponda, certificados de
trabajos anteriores y
certificados de
capacitaciones inherentes al
objeto del llamado y
matrícula, según
corresponda.                               
                                              

C) Designar un profesional
Ingeniero Civil o
Arquitecto con experiencia
en instalaciones sanitarias,
para Residente de obras al
momento de la ejecución de
los trabajos, a satisfacción
de la Convocante. El mismo
deberá encontrarse
permanentemente en la 
zona de los trabajos durante
la ejecución de los mismos,   
en ningún caso se ausentará
y no podrá delegar sus   
funciones sin autorización 
de la Convocante. 

Su ausencia ocasional
deberá registrarse en el
Libro de Obras con la
justificación
correspondiente.                      

D) Demostrar estar al día
con el pago de la Patente
Municipal del
profesional que se
desempañará como
residente que fiscalizará los
trabajos a ser ejecutados.     
                                                           

Observación: Estos
requisitos son los mínimos
para calificar en materia de
personal. El oferente deberá
tener en cuenta el alcance
de los trabajos a ser
realizados y el plazo de
ejecución para establecer la
cantidad de los mismos para
cumplir satisfactoriamente
con el contrato.

DEBE
CUMPLIR
CON EL
REQUISITO

DEBE
CUMPLIR
CON EL
REQUISITO

PRESENTAR LOS
DOCUMENTOS
QUE SE INDIQUEN
EN EL PBC
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Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la experiencia del personal propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de
las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Currículum y Fotocopia simple del Título Universitario del Arquitecto o Ingeniero Civil designados para Residente de
Obras, certificados de trabajos anteriores y certificados de capacitaciones inherentes al objeto del llamado, matrícula.         
               
4. Fotocopia simple del Registro Profesional del Arquitecto o Ingeniero Civil designado para Residente de Obras, expedido
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
5. Fotocopia simple de la Patente Municipal del Arquitecto o Ingeniero Civil designado para Residente de Obras,
correspondiente al año vigente.
 

 

 

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuación se indican:
MATERIALES NECESARIOS
PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES
SANITARIAS
EQUIPO  DE PINTURA
EQUIPOS DE SEGURIDAD
PERSONAL
EQUIPOS DE PRIMEROS
AUXILIOS
EQUIPOS DE LIMPIEZA

Equipo para traslado
manual de materiales
pesados

Herramientas y equipos
de construcción
(mezcladora, carretilla,
soldador).

Herramientas manuales y
Equipamientos de soporte
(andamios, escaleras, etc).

Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos

con
el [25%] de

los requisitos
mínimos

requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el [40%

] de los
requisitos
mínimos

requeridos.

Completar los
formularios:

"Lista de
Equipos" y

"Cronograma
de Utilización

de Equipo

 

 

 

 

 

 

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

-Acta de visita de obras.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

26/89



b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

27/89



Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Se solicita que EL PROVEEDOR designe, por nota/correo electrónico, el encargado del seguimiento y cumplimiento del
contrato en el plazo máximo de 10 días calendario, contados desde el día siguiente de la firma del contrato, al correo del
administrador de contratos por parte de la FOUNA dngaona@founa.edu.py; igualmente deberá señalar los números
telefónicos correspondientes, incluyendo móvil, correo electrónico, siendo estos canales de comunicación oficiales entre
ambas partes. La función principal del personal encargado (profesional) será el de responder a los requerimientos
realizados por el Administrador del Contrato de LA CONTRATANTE.

Se deja constancia que el método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total
responsabilidad DEL PROVEEDOR la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para LA CONTRATANTE el reporte de
transmisión del correo electrónico a la dirección de correo electrónico establecido por EL PROVEEDOR.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Provisión y Colocación de Mesadas e instalación sanitaria en clínicas Odontológicas - Obras Institucionales VARIAS.-
Plurianual 2025-2026-2027

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

GENERALIDADES

 

Estas especificaciones se refieren a la construcción y regula las
normas y procesos de trabajo que deben ser observados en la
misma, fijando los materiales y su calidad.

 

Estas especificaciones generales juntamente con las
especificaciones particulares y los diseños, constituyen el Proyecto.
En caso de discrepancia entre ellos primarán las especificaciones
técnicas.

 

Se denomina Fiscal de Obra, al representante designado por el
Contratante, para el control de la ejecución de la obra.

 

Se considera que el Contratista está perfecta y totalmente
informado de todo lo referente al local donde se desarrollará la
construcción, los materiales disponibles, la naturaleza y
características del suelo y otros datos que puedan influir en el
desenvolvimiento normal de los trabajos, no pudiendo alegar
desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendrá el Contratista por su
cuenta.

 

El Contratista debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el
Proyecto y además los considerados necesarios para la buena
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ejecución de la obra, aún cuando no estén mencionados. En todos
los casos deberá existir el consentimiento previo de la Fiscalización
de Obra.

 

De los materiales de construcción:

 

Recepción y condiciones generales.

Los materiales destinados a la construcción de la obra quedan
sujetos a las condiciones y ensayos que se establecen en estas
Especificaciones Técnicas.

 

Muestras

El contratista estará obligado, cuando la Fiscalización lo exija a
presentar a su consideración y aprobación una muestra de aquellos
materiales, artículos o productos que se propone utilizar en los
trabajos a realizar. Dicha aprobación deberá constar en el Libro
Diario de Obra.

 

Materiales Usados

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de
materiales usados, o que puedan haber perdido su propiedad desde
que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas a
estas especificaciones.

 

Retiro de materiales rechazados.

El contratista estará obligado a retirar del recinto de la obra, los
materiales rechazados dentro del término de 3 días, contados
desde la fecha de notificación del rechazo. En caso contrario la
fiscalización se reserva el derecho de disponer el retiro de los
mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que este
procedimiento origine por concepto de transporte, almacenaje,
deterioro, etc.

                   

Depósito y protección.

Previa autorización de la Fiscalización, el Contratista depositará en
sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales
que por su naturaleza lo requieran. No podrá bajo ningún concepto
depositar en la obra aquellos que no tengan empleo en la misma o
mayores cantidades que las requeridas por los trabajos
contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de
pérdida o rotura se admita.

 

Condiciones Particulares de los materiales de construcción.

Los materiales que se emplean en la obra deberán tener las
condiciones y características que se describen en estas
especificaciones.

Cuando se mencione marca o patente con la indicación o similar
deberán cumplir con las características correspondientes a lo
indicado.

 

Materiales a ser Utilizados de ser Necesario
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Agua

El agua a ser utilizada para la construcción será limpia y exenta de
aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales. El propietario dotará
al contratista de la provisión de  agua corriente de ESSAP o pozo
artesiano sin costo para éste último.

 

Arena

Las arenas estarán exentas de sales, materia orgánica y otros
elementos extraños. Su granulometría será adecuada a su uso. El
contratista será responsable directo de los perjuicios que se
constaten por haber usado arenas conteniendo cloruros.

 

Cal

El contratista proveerá la cal triturada, el apagado será realizado in
situ 3 (tres) días antes de su empleo en morteros de asentamientos
y 7 (siete) días antes de su empleo en revoques.

La pasta de cal se mantendrá húmeda en piletas adecuadas,
forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y en cantidad
suficiente para tenerla siempre a disposición en las condiciones que
se exigen, no pudiéndose guardar apagada más de 6 (seis) meses.
Las piletas de apagar cal, los pozos de estacionamiento y depósitos
de morteros, deberán estar separados por lo menos un metro de los
muros de construcción.

En caso de usarse cales previamente hidratadas éstas serán
presentadas a la fiscalización para su aprobación y prueba de
hidratación. También deberán ser de marcas aceptadas por la
fiscalización de obra. Estas deberán proceder de fábricas
acreditadas. Deberán ser proveídas a obra en bolsas de papel o
plásticas. Los envases vendrán provistos de sello de la fábrica de
procedencia. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán
ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando
la humedad, sobre pisos elevados y aislados del terreno natural,
colocados en pilas no más de 10 bolsas cada una.

 

Cemento

Será de del tipo CEMENTO CPIV 32 PUZOLÁNICO O COMPUESTO. En
ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que
presente señales de fraguado y/o que se ha sobrepasado el tiempo
óptimo de almacenamiento. Se abastecerán en envases
herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y
provistos del sello de fábrica de su procedencia.  Debe ser de
industria nacional.

Su almacenamiento en obra, se dispondrá en locales bien cerrados
y secos, sobre pisos elevados y aislados del terreno natural,
colocados en pilas de no más de 10 bolsas cada una.

No se podrá utilizar aquel que presente variaciones de color y de
textura, o que su fraguado comience antes de una hora desde la
preparación del hormigón de ensayos o análisis mecánicos, físicos y
químicos.

 

Hidrófugos.

De indicarse, se utilizarán hidrófugos inorgánicos de marcas
aceptadas por la Fiscalización de obra, en polvo o líquido y en la
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proporción que estipula el fabricante.

 

Ladrillos.

Los ladrillos comunes a ser utilizados en la obra si la Fiscalización lo
indica, deberán ser de fabricación nacional, mecánica o de campo,
serán de arcilla bien cocidos, homogéneos, duros sin grietas, de
formas y dimensiones regulares. Tendrán  una resistencia mínima a
la compresión de 30 Kg. /cm2. Salvo indicación expresa de la
Fiscalización.

Deberá tomarse especial cuidado en la compra de los mismos, de
forma que representen todos parte de un mismo lote, en cuanto a
tamaño, tipo y color, de manera que no existan variaciones a lo
determinado en el proyecto.

 

 

1. Trabajos previos 1. Casilla para obrador y deposito (si hubiere)

 

Antes de iniciarse la construcción se limpiará toda el área
circundante a la obra de escombros, residuos, basura, etc., que
hubiere. Hecho este trabajo, se preparará el área de obra dejándola
en forma para el replanteo.

Si la Fiscalización considera conveniente, el contratista tendrá la
obligación de cerrar el perímetro del obrador (si lo hubiere) con un
cerco de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el
perímetro que circunda la obra y obrador tendrán portones y
puertas de entrada, lo suficientemente robustas como para
garantizar la seguridad del cerramiento. El contratista queda
obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto
estado de conservación.

Deberá someter un plano del recinto del obrador a aprobación de la
Fiscalización. El cerco se colocará dentro de los 20 días contados a
partir de la firma del contrato y llevará colocados carteles
indicadores, según normas de la construcción o decisiones de la
Fiscalización de Obra.

 

2. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OBRADOR.

 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista 
presentará el diseño, características y todo otro elemento que 
permita a la  Fiscalización abrir juicio a los fines de la aprobación
con que deberán contarse, previamente a la ejecución de todas las
obras provisionales para obrador.

La construcción especificada, una vez terminada la obra y recibida
ésta definitivamente, deberá ser retirada por el contratista,
juntamente con todas las instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, procediendo asimismo al sellado de conexiones
correspondientes a cañerías y construcciones provisionales.

 

3. Retiro de materiales de la demolición en contenedores
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La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un
sólo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios
para mantener estas áreas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de la descarga, deberán ser
acopiados en lugares previstos, de común acuerdo con la
Fiscalización de Obra y en lo posible en contenedores.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente
provenientes de demolición o residuos se deberá cuidar el exceso
de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinarán dentro de los horarios que ésta
considere

 

4. ILUMINACIÓN, FUERZA MOTRIZ Y ENERGÍA ELÉCTRICA.

    

Correrá por cuenta del propietario la provisión de energía eléctrica
para los equipos e implementos de construcción, propios y  de
subcontratistas. No así la instalación de puntos tomas y llaves TM
de seguridad y extensión de cables para la conexión de
implementos al sistema.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra
sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que
posibilite, a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos. En todos los casos el Contratista deberá someter a la
aprobación de la Fiscalización   de obra las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar.

 

5. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRÁ EN
OBRA.

 

El contratista deberá mantener permanentemente en obra, a
disposición de la Fiscalización y en perfecto estado de
conservación:

Una cinta métrica de veinticinco (25) o treinta (30) metros.
Un juego de planos proveídos a la Fiscalización para uso de la
misma.
Una copia de las Especificaciones Técnicas establecidas por
el  Proyecto provehida por la Contratista.
Una copia de la planilla presentada por el oferente (para
verificación de las cantidades de los distintos rubros).
Un Libro de Obra, el cual deberá estar autorizado por la
Fiscalización de Obra, de manera a labrar acta de cada una de
las decisiones tomadas por el Contratista en base a trabajos
no especificados, seguimiento de cronograma establecido
por el Proyecto, y soluciones previstas por el Contratista para
labores imprevistas, fuera del cronograma que debieran ser
realizadas para mantener éste tal y como se hubiera
establecido en el inicio de las obras.

 

6. LIMPIEZA DE OBRA

 

Al iniciar los trabajos, el Contratista deberá ejecutar la limpieza y
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preparación de las áreas afectadas por la  obra. El Contratista
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregará la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habitación, sea ésta de
carácter provisional o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.

La Fiscalización de obras estará facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos
producidos por la  limpieza y/o trabajos serán retirados del ejido de
la obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo
considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

7. TRAMO DE MUESTRA

 

Los tramos de obra que el contratista deberá ejecutar, serán
determinados oportunamente por la Fiscalización, que se lo
indicará con la debida antelación.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el
grado de perfección y calidad de los materiales y mano de obra, que
se pretende obtener en las ejecución de las obras, como así
también establecer técnicas de la ejecución de obras como
muestra.

 

Si el grado de perfección obtenido en los tramos de muestra no
fuese satisfactorio, a solo juicio de la Fiscalización, el Contratista
deberá repetir a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea
aceptado.

 

Las muestras aprobadas se mantendrán durante el período de obra,
salvo indicación en contrario y servirán de contraste permanente a
los efectos de decidir por comparación, con los sucesivos sectores
de las obras que se construyan.

 

De no lograrse coincidencia, el contratista deberá realizar todos los
trabajos complementarios que hagan falta para mejorar las
técnicas constructivas y las terminaciones a su costo exclusivo.

El grado de rechazo a que pueden ser posibles los sectores de obra
mal ejecutados, puede llegar a obligar al contratista la
reconstrucción por entero del sector de la obra.
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2. Extracciones y
Demoliciones

1. Para realizar las perforaciones en los muros para el
paso de las instalaciones, demoliciones de las
construcciones existentes, como mamposterías,
cielorrasos u otros rubros se procederá en forma
gradual, por sectores; de tal manera que no afecten las
estructura estable del edificio. Toda demolición deberá
ser aprobada por la Fiscalización de obra.

 

2. Para las extracciones de instalaciones, ya sean éstas;
de agua corriente, inst. eléctrica, desagües cloacales y
pluviales; se pondrá mucha atención para que dichas
extracciones no afecten a las demás instalaciones que
se mantienen en la obra.

 

 

3. Para la extracción de otros rubros como azulejos,
mesadas, mamparas, aberturas se procederá según un
plan de trabajo aprobado por la Fiscalización de Obra.

 

3. Replanteo  

1. REPLANTEO Y NIVELACION.

 

El replanteo de las instalaciones lo efectuará el Contratista y será
verificado por la Fiscalización de obra antes de dar comienzo a los
trabajos.

 

Los ejes de las instalaciones con respecto a las paredes serán
delineados con alambres o hilos de nylon bien seguros tendidos
con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

La escuadra de los locales será prolijamente verificada
comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda.

 

Los niveles de las distintas instalaciones serán determinadas en los
planos, la Fiscalización de obra los ratificará o rectificará durante la
construcción.

 

 

2. EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRÍA.

 

1) El contratista tendrá a su cargo el replanteo planimétrico de toda
la obra, inclusive la determinación y materialización de ejes de
apoyo y puntos bases de nivelación.

 

La Fiscalización proporcionará al contratista un punto de referencia
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y nivelación, que servirá como origen general de  coordenadas para
la construcción de la obra a cargo del  contratista.

 

La Fiscalización indicará asimismo al contratista, en que forma
fijará los rumbos con respecto a este origen  de coordenadas.

 

2) El contratista deberá materializar los puntos secundarios
destinados a definir ejes de las instalaciones. Cada punto estará 
identificado en forma clara y permanente. El contratista será
responsable por el cuidado y conservación, tanto de la ubicación
como del nivel de los hitos.

 

3. VERIFICACIONES  

1)  Los niveles indicados en la documentación del proyecto estarán
sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias
fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la
Fiscalización, la determinación de  niveles definitivos.

2)  El Contratista verificará las medidas de la obra antes de proceder
al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en
ángulos y longitudes si las hubiese a la Fiscalización, con el fin de
que ésta disponga las decisiones a adoptar.

3)  La escuadría de los locales será prolijamente verificada por
medio de la exactitud de diagonales de los mismos.

4)  Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, o perfil de cualquier
otra estructura, es indispensable que el contratista haga
verificaciones de controlador por distintas vías, llamando la
atención de la Fiscalización de Obra ante cualquier discrepancia,
para que éste último decida.

 

4. TOLERANCIAS

 

1. El edificio tendrá sus ejes de referencia. Las diferentes partes
del edificio estarán ubicadas respecto a los ejes del mismo en
las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia
máxima de replanteo de 5 mm.  La tolerancia máxima en el
replanteo del edificio con respecto al sistema general de
coordenadas, será de 10 mm.

 

2. Dentro del edificio y zona del terreno anexo, los niveles
deberán respetar las indicaciones de los  planos con una
tolerancia de 5 mm.

 

 

4. Estructura de
Hormigón

 Armado

1. Excavación para fundación

 

a) Las excavaciones para las fundaciones se ejecutarán de acuerdo
con las indicaciones de los planos respectivos, y teniendo en cuenta
las previsiones necesarias para evitar el derrumbe y
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desmoronamiento del terreno.

b) El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento.

c) La calidad del suelo elegido para cimentar será en todos los
puntos comprobada por la Fiscalización, la que, asimismo y siempre
que lo creyere conveniente podrá exigir del Contratista que
disponga una prueba de resistencia de la base de la fundación.

d) Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la
Fiscalización determinará el procedimiento a seguirse en la
cimentación.

e) El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y
apisonado. Sus paramentos laterales serán bien verticales y
tendrán igual apartamiento que la base de fundación.

f) Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de
columnas y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases
de fundamento, el Contratista estará obligado a excavarlas a mayor
profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de proceder la
construcción de la cimentación de las paredes y columnas.

g) Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos se
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20 cm. de
espesor bien apisonadas y previo humedecimiento.

h) Las tierras extraídas serán sacadas de la obra por el Contratista y
a sus costas, salvo que hallaren empleo, a juicio de la Fiscalización,
en el relleno de algún punto de la obra. El excedente de suelo
excavado para fundaciones podrá ser utilizado para otros rellenos,
siempre y cuando resulte apto para tal fin.

i) La excavación para fundaciones incluirá la remoción y transporte
de toda clase de materiales extraños que la pudiera obstaculizar.

j) Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indican los
planos.     

k) No se llevará a cabo ninguna estructura en el fondo de la
excavación, sin previa autorización al respecto, que el Contratista
deberá recabar de la Fiscalización de Obra.

            

2. APUNTALAMIENTOS.

 

1) Toda excavación que presente riesgo de derrumbe será
apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a
juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalización de
Obra según detalles que aquel deberá someter a aprobación  de
esta última.

2) El Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos
entibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de
conservación y estabilidad.

 

3. RELLENOS POSTERIORES

 

Para estos trabajos se podrán también utilizar las tierras
provenientes de excavaciones de zanjas y cimiento, siempre y
cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la
Fiscalización de Obra.
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De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán
ejecutados utilizando elementos mecánicos apropiados

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a
quedar enterradas, se hayan concluido se procederá al  relleno de
las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino, deberá ser hecho con suelo de la
excavación o similar, y compactarse al grado igual  que el terreno
adyacente.

Sobre toda clase de cañería o conducto, se colocará una capa de
contrapiso de cascotes de acuerdo al espacio disponible; el resto de
material de relleno para tapada, sería igual al del relleno adyacente.

 

Acerca de los materiales.

CEMENTO

 

El cemento que se empleará en todos los casos será de tipo
Puzolánico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas
en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse será de marca aceptada previamente por la
Fiscalización de obra, deberá ser fresco y no presentar grumos ni
partículas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese
terrones o  sustancias extrañas de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio de la Fiscalización de Obra, pudiesen ser perjudiciales, será
rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista y a su
cargo.  No se permitirá el empleo de ningún otro tipo de cemento
diferente al especificado más arriba sin la autorización escrita de la
Fiscalización de Obra.

 

ACEROS

 

TIPO DE ACERO

 

A menos que se indique específicamente lo contrario en planos o
planillas, se utilizará únicamente acero de dureza natural de

resistencia característica igual o superior a 4200 kg/cm 2  (fyk ³

4200kg/cm2.)

 

GENERALIDADES

 

El encofrado utilizado para la construcción del tanque de Ho Ao
enterrado será realizado con chapas fenólicas.

Las armaduras estarán exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas,
pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que afecte la
buena y total adherencia con el hormigón.  En los documentos de
origen figurarán la designación y características según el apartado
siguiente, así como la garantía del fabricante de que las barras
cumplen las exigencias contenidas en este pliego.

El fabricante facilitará además, si lo solicita la Fiscalización de Obra,
copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida
entregada.  Los costos que esta solicitud demande correrán por
cuenta del Contratista.
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BARRAS CONFORMADAS O CORRUGADAS

 

El acero no deberá presentar grietas luego de los ensayos de
doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre un
mandril de diámetro 3.5° para el primer caso y 7° para el segundo.

El acero deberá llevar las marcas de identificación relativas a su tipo
y a su fabricante.

 

1. HORMIGON.

 

TIPOS DE HORMIGONES - RESISTENCIAS CARACTERISTICAS.

 

Se utilizará en toda la obra un solo tipo de hormigón estructural.

La resistencia característica a compresión será igual o mayor que
180 Kg/cm². El concepto de resistencia característica es el definido
en la norma EH-82.

 

          RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION.

 

La resistencia del hormigón a compresión se refiere a resultados de
ensayo de rotura a compresión realizadas sobre probetas cilíndricas
de 15 cm de diámetro 30 cm. de altura, a los 28 días de edad,
fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-
7240 o ASTM C31-49, C39-49, C192-52T y rotas por compresión
según el método de ensayo UNE-7242 o ASTM C42-57.  

         

TRABAJABILIDAD DEL HORMIGON.

 

La trabajabilidad del hormigón será la necesaria para que, con los
métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón
rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin
que se produzcan coqueras.  La trabajabilidad del hormigón se
valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de
asentamiento con el cono de Abrams según  el ensayo UNE-7102.      
  

Como norma general no se permitirá la utilización de hormigones
de consistencia fluida, recomendándose los hormigones de
consistencia plástica, compactados por vibrado. El hormigón debe
llenar los encofrados sin que se produzca la segregación de los
materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de
lechada sobre la superficie del mismo.

            

Las distintas consistencias y los valores límites de los asientos
correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la 
siguiente tabla:

             

              Consistencia                                     Asiento (cm.)

              Seca                                                          0 - 2
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              Plástica (Recomendada)                               3 - 5

              Blanda                                                       6 - 9

              Fluida (No permitida)                                     10 - 15

 

La dirección de Obra podrá modificar la consistencia recomendada
(Plástica) de acuerdo con la situación de las piezas a hormigonarse. 
Los pastones que tengan una consistencia fluida, según el cuadro
anterior, serán rechazados y su eliminación corre por cuenta del
Contratista.        

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la
estructura serán de consistencia uniforme.

 

DOSIFICACION Y MEDIDA DE LOS MATERIALES

 

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se
establecerán en peso y el Contratista debe disponer del equipo
necesario para tal efecto al pie de obra.  Para establecer la
dosificación el Contratista deberá recurrir a ensayos previos en
laboratorios reconocidos por la Fiscalización de Obra, con objeto de
conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones
establecidas en esta especificación.

 

EXCEPCIONES

 

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias
anteriores que con los materiales, dosificación y proceso de
ejecución previstos es posible conseguir un hormigón que posea las
condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la
resistencia exigida, podrá prescindir de los citados ensayos previa
autorización escrita de la Fiscalización de Obra.

 

LIMITACIONES DE LA CANTIDAD DE CEMENTO

                                                                                      

Si bien la dosificación es responsabilidad del Contratista, se
respetarán las dos limitaciones siguientes:

a) El consumo mínimo de cemento será de 300 Kg/m3

b) El consumo máximo de cemento será de 400 Kg/m3

 

EQUIPOS DE MEDICION

                                                                      

Todo equipo de medición de materiales será sometido a la
aprobación de la Dirección de Obra.  Las cantidades de cada
tamaño de árido y del cemento deberán ser medidas, por separado,
para lo cual el Contratista deberá disponer de un equipo de
precisión uniforme, siendo esta precisión del orden del 1% de la
cantidad pesada.

Las bolsas de cemento serán pesadas al azar, con una frecuencia
determinada por la Fiscalización de Obra, para verificar que tengan
el peso especificado en el envase.

Si se detectara que sistemáticamente existiese una variación del
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peso indicado, deberá corregirse adecuadamente el dosaje.

 

MEZCLADO

 

Se utilizará en la obra hormigón elaborado en planta concretera,
provehido en mixers.

Si por algún motivo se necesitare realizar el hormigón en obra; el
mismo será mezclado únicamente en mezcladoras de tal capacidad
y tipo que permitan la obtención de una distribución uniforme de
los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberá ser removido antes de
la colocación en su interior de los materiales para la siguiente
preparación.

El tiempo de mezcla mínimo será de 1 minuto luego de que se
hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigón deberá ser preparado solamente en las cantidades que
sean requeridas para uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

El hormigón que se haya endurecido parcialmente no deberá ser re-
mezclado

 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

 

COLOCACION

 

En la preparación para la colocación del hormigón, todo aserrín,
astillas o cualquier residuo o materia extraña, será removido del
interior de los encofrados.

La colocación se hará de tal manera que se evite la segregación de
las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se dispondrá en
capas horizontales cuando ello fuese posible.

Toda la colocación del hormigón se realizará por medio del
lanzamiento, con hormigón proveniente de planta hormigonera; 
deberá ejecutarse a través de tubos de metal o de otro material
debidamente aprobado.  Hasta donde sea practicable los tubos
deberán ser mantenidos completamente llenos de hormigón, con la
salida inferior sumergida en el hormigón recientemente colocado.

El hormigón deberá ser vaciado en forma continua a lo largo de
cada sección de la estructura prevista y aprobada por la
Fiscalización de Obra.

 

COMPACTACION

 

Deberá efectuarse por vibración mecánica. Los vibradores deberán
ser de inmersión y su frecuencia no menor que 6000 cpm (ciclos por
minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una
mezcla correctamente dosificada de 2.5 cm de asentamiento, hasta
una distancia de 45 cm del vibrador.

Deberá proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar
adecuadamente el hormigón aplicado, dentro de los 15 minutos a
partir de su vertido.
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El vibrador debe sumergirse rápida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Cuando se hormigone por capas, conviene introducir el vibrador
hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando
mantener el aparato con una inclinación cercana a la vertical.

Los vibradores no deberán ser apoyados contra encofrados o
armaduras, como tampoco serán empleados para fluir o extender el
hormigón a lugares distintos a su colocación original.  No deberán
ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la
segregación del hormigón o el excesivo desprendimiento de
lechada.

El vibrado deberá complementarse con el consolidado manual
adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

En los elementos superficiales el acabado deberá efectuarse
obligatoriamente con llana, para garantizar una adecuada
compacidad del hormigón y una superficie lisa.

 

CURADO DEL HORMIGON

 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado
continuado desde la terminación de su colocación hasta un período
no inferior a 10 días.  Los métodos a emplear deberán ser capaces
de evitar la pérdida de humedad del hormigón durante dicho lapso.

 

En general el curado del hormigón se hará levantando en el
perímetro de todo el hormigonado una hilada de ladrillos comunes
y se llenará de agua el contenido formando así una pileta que
deberá ser mantenida llena hasta el borde superior de la misma, en
el caso de las vigas y los pilares sueltos manteniendo la superficie
húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante
un sistema de cañerías perforadas, por rociadores mecánicos, por
manguera porosas o por cualquier otro método de saturación.

En el caso de utilización de agua, esta deberá cumplir los mismos
requisitos exigidos para el agua de amasado.

El Contratista notificará a la Fiscalización de Obra, con una
anticipación de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocará
el hormigón. El Contratista no colocará hormigón hasta que la
Fiscalización de Obra haya aprobado la preparación de la superficie,
la colocación del encofrado, la armadura y todos los elementos que
deban quedar empotrados en el hormigón.

No se podrá colocar hormigón cuando las condiciones climáticas
sean, en opinión de la Fiscalización de obra, muy severas como para
permitir su colocación adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigón fuese colocado sin conocimiento y aprobación de la
Fiscalización de Obra, ésta podrá ordenar su demolición y
sustitución por cuenta del Contratista.

 

ARMADO

 

TIPO DE ACERO

 

Se utilizará acero cuyas características sean las indicadas en los
planos de estructura.
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 CORTE Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS

 

a) Las barras se cortarán y se doblarán ajustándose a las formas y
dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del
proyecto.

b) Esta operación se realizará en frío a velocidad moderada,
preferentemente por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna
excepción para aceros estructurales.

c) El doblado de las barras se realizará con radios inferiores  que
cumplan la condición r³ 9 diámetros de varillas.

d) No se admitirá el enderezamiento sin daño, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

 

COLOCACION DE LAS ARMADURAS

 

 GENERALIDADES

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no
adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de
proyecto, sujetas entre sí  y al encofrado, de manera que no puedan
experimentar movimientos durante el vertido y compactación del
hormigón y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

 

DEL CONTROL DE CALIDAD

 

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las
características de calidad especificadas en el proyecto y contenidas
en estas especificaciones técnicas.

 

 CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON

 

Independientemente de los ensayos correspondientes al control de
los materiales y de la consistencia del hormigón, los ensayos para el
control de la resistencia del hormigón se refieren a rotura de
probeta cilíndricas de 15 x 30 cm, rotas por compresión a veintiocho
(28) días de edad según normas UNE-7240 y UNE-7242.

Ensayos de control: tienen por objeto comprobar, a lo largo de la
ejecución que la resistencia característica del hormigón de obra  es
igual o superior a la del proyecto.  De acuerdo con el coeficiente de
seguridad adoptado en los cálculos, se adoptará el nivel de control
normal.  Se extraerán en obra probetas con la mayor de las
siguientes frecuencias:

          - 16 probetas por cada 100 m3 o fracción de hormigón colocado
en obra.

          - 16 probetas por cada día de hormigonado.

Estas probetas se extraerán por pares y de diferentes amasadas.

Dos (2) de estos pares se romperán a los 7 días y los seis (6) pares
restantes se romperán a los veintiocho (28)  días, de esta manera se
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tendrán seis (6) determinaciones de resistencia por cada lote de 100
m3 o fracción.

La resistencia característica estimada (fest) de la  parte de  obra
sometida a control (los 100 m3 o fracción) es el valor  que resulta de
multiplicar el menor de lo seis (6) valores de la  determinación de la
resistencia por el coeficiente Kn= 0.89, si  es fabricado en
hormigonera, y por Kn= 0.95 si el hormigón es fabricado en central
hormigonera.  Cada uno de los valores citados arriba corresponde a
la media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas
de un par.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es

necesario que se verifique:  fest ³ 150 Kg/cm2.

 

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procederá
como se indica a continuación:

a) El Contratista será sancionado económicamente de acuerdo a lo
acordado en el pliego de condiciones generales, si así éste lo
especificase.

b) Si fest ³ 157.5 Kg/cm2 se aceptará la parte de Obra sometida a 
control.

Si fest £ 157.5 kg/cm se procederá a realizar, a costa del Contratista,
los ensayos de información o pruebas de carga que a juicio de la
Fiscalización de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o
demoler la parte en estudio.  Antes de tomar la decisión de aceptar,
reforzar o demoler, la Fiscalización de Obra podrá consultar con los
proyectistas y/o con o con organismos especializados, la estimación
de la disminución de la seguridad, a la vista de lo cual podrá tomar
la determinación, incluso sin la realización de los ensayos
indicados.

 

 DESENCOFRADO

 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin el expreso
consentimiento de la Fiscalización de Obra.  Todos los
desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño
al hormigón y debe permitir a este, tomar gradual y uniformemente
las tensiones debidas a su peso propio.  Se esperará para empezar
el desarme de los moldes a que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que estará sometido
durante y después de desencofrado.

          Los plazos mínimos, salvo indicación en contrario de la
Fiscalización de Obra, serán las siguientes:

          - Costados de vigas, viguetas y pilares 3 días.

          - Puntales de vigas y viguetas 28 días.

          - Fondo de losas 21 días.

5. Mamposterías si
hubiere.

GENERALIDADES

 

Los morteros, para la erección de las mamposterías, se batirán con
amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la
Fiscalización de Obra.
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No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día,
ni más mezcla de cemento Pórtland que la debe usarse dentro de
las dos horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a
ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será
desechada.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Pórtland y de cal que haya principiado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas.

 

1. ALBAÑILERIA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN
DE 0.15 M. Y 0.30 M.

   

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proseguir con su
colocación. 

Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en un baño de mezcla
apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se apretará
con fuerza la mezcla en la llagas, con el canto de la cuchara albañil y
se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán
con sus juntas degolladas o a 15 mm de profundidad.

Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto se
asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos.

Las hiladas serán perfectamente horizontales, las llagas deberán
corresponderse según líneas verticales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, 
salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de
cascotes.

Los muros y los pilares, se erigirán perfectamente a  plomo con
paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. La  erección se
practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el  asiento y el enlace
de la albañilería.       

En las paredes no se tolerarán resalto o depresión respecto al  plano
prescrito para el haz de albañilería que sea mayor de 1 cm. 

Las uniones de columnas de hormigón armado con la mampostería
se trabarán con varillas de acero para anular la posibilidad de fisura
por el distinto movimiento de ambos  materiales.

Todos los trabajos enumerados más arriba lo mismo que la
erección de andamios, etc., se ejecutarán como parte de la
albañilería, sin  derecho a remuneración alguna por cuanto su valor
se encuentra  comprendido en los precios unitarios estipulados
para ella.           

 

2. Para la construcción de la rampa en Sector de Clínicas
se realizará con mamposterías, Contrapiso y carpeta
para base de piso, lugo se colocará el piso de goma
como terminación.

3. En los sitios que las fundaciones deban submurarse, se
realizarán con ladrillos comunes con envarillado de
varillas de 6 mm y mortero 1:3 (cemento y arena
lavada). Se realizarán en una extensión de 1 metro
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como máximo.
4. ENCADENADOS Y REFUERZOS

 

Se reforzarán todas las mamposterías con envarillado a la altura de
dintel, compuesto por dos hiladas de envarillado con mortero 1:3
(cemento PZ arena lavada de río) y dos varillas de 8 mm.  Además
los antepechos de ventanas llevarán una hilada de envarillado con
el mismo mortero y una varilla de 6 mm.
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6. Revoques y
revestimientos

1. GENERALIDADES

 

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada
caso en los planos.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, luego de
realizarse las perforaciones para las instalaciones, sean éstas
electrónicas, hidráulicas o de cualquier otro tipo,  se limpiarán
esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de
profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las  partes no adherentes y abrevando el parámetro
con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los

revoques, tendrán un espesor mínimo de 1 1/2 cm. en total.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebarbas u otro desperfecto cualquiera. Tendrán aristas
rectas.

En los revoques a cal o  con plastificante químico,  el enlucido se
alisará perfectamente. Después de esta operación, se pasará sobre
el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera a
obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la
Fiscalización de Obra.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las
muestras que la Fiscalización de Obra requiera hasta lograr su
aprobación.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificará el  perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo que las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso,  llamando la
atención de la Fiscalización de Obra si estos fueran deficientes para
que sean corregidos por el Contratista en el caso que la obra sea
por contratos separados.

 

2. REVOQUE DE PROTECCIÓN DE SALA DE RAYOS X si
hubiere.

 

Las Salas de Rayos X serán protegidas contra la radiación
adicionando a los revoques una capa de 3 cm, de mortero a base de
radium en las salas de Clínicas y de 5 cm, en la de Quirófano.

Las puertas llevarán una protección de placas de plomo de 1 mm.
de espesor.
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7. Carpinterías de
madera

 

1. EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE LAS ABERTURAS. Si
hubiere

 

Las puertas que se extraerán para cambiar el sentido de apertura de
las mismas deberán ser clavadas y sujetadas ántes de su extracción
de manera que no pierdan los encuadres correspondientes para su
recolocación.

 

8. Contrapisos,
pisos y zócalos

 

 

GENERALIDADES

 

Si en la realización de los trabajos de instalaciones varias se deban
romper pisos, contrapisos o zócalos y posteriormente reponerlos se
deberá proceder según lo mencionado mas abajo.

 

Los solados presentarán superficies regulares, estarán dispuestos
según las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalización de
Obra señale para cada caso.

 

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos  en
los precios unitarios de solados.  En las veredas y patios 
descubiertos y en los solados que se indique en los planos, se
deberá dejar las juntas de dilatación que juzgue necesaria la
Fiscalización de Obra, las que se rellenarán con mastíc sellador a
base de poliuretano.

 

Antes de iniciar la colocación de los solados, el contratista deberá
cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de mosaicos graníticos, cerámicas,
porcelanato, etc., con que ejecutar los pisos, y obtener la
correspondiente   aprobación de la Fiscalización de Obra.
Solicitar a la fiscalización de Obra, por escrito, las
instrucciones para la distribución de los mosaicos, baldosas,
etc.,  para proceder de acuerdo a ellas. La Fiscalización de
Obra, entregará planos de despiece de los solados en los
casos necesarios.
En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas
de inspección, esto se construirá de exprofeso de tamaño
igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a
estos, en  tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortas.
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas
cortadas en forma manual.

 

El trabajo de ejecución de pisos, incluirá todos los cortes y arreglos
necesarios para la colocación en las áreas irregulares que puedan
eventualmente aparecer.

Quedarán clausuradas al pasaje o estacionamiento de personas o
materiales, las superficies en que fueron colocados los pisos,  por lo
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menos durante dos días.

Las juntas tendrán que ser perfectamente alineadas, de espesor
uniforme.

   

1. CONTRAPISOS

 

Será de hormigón de cascotes, de 10 cm. de espesor y dosaje
1::8:10  (cemento PZ, arena lavada y cascotillo cerámico mas
plastificante inorgánico). Previamente el suelo será nivelado y
compactado convenientemente. Para la elaboración del contrapiso
será utilizada una hormigonera, debiendo ser descargado el
hormigón sobre las superficies preparadas.

 

 

2. CARPETA PARA BASE DE PISOS.

 

Se construirán con un espesor mínimo de 2 cm, con mortero fuerte
de dosificación de 1:3 (cemento, arena lavada mas plastificante
inorgánico). Todos los ambientes tendrán una junta de piso
perimetral que será rellenada con una tira de poliestireno
expandido (isoport) de un centímetro que quedará tapado
posteriormente por el zócalo.

 

.

 

3. PISO DE PORCELANATO PULIDO.

 

Serán de porcelanato de 60 x 60 cm., pulido brillante, color similar
al existente, con la aprobación de la Fiscalización de Obra. Se
colocarán con una junta de 1 mm. de espesor, con adhesivo para
porcelanato y juntas rellenadas de acuerdo al color del fondo. Los
cortes se realizarán con máquina cortadora y no con amoladora con
disco.

.

 

4. PISO CERÁMICO

 

Se repondrán los pisos cerámicos que se intervengan. Estos serán
similares a los existentes, según aprobación de la Fiscalización de
Obra, PEI 5(tráfico intenso), color a elección de la Fiscalización de
obra. Se colocarán con adhesivo cerámico sobre carpeta de
mortero 1:3 (cemento PZ o similar arena lavada).

 

 

5. MATERIAL DE RESERVA

 

Al hacer los cómputos de material para los solados se tendrá en 
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cuenta que, al terminar la obra, deberá entregarse al Propietario
piezas de repuestos en todos los pisos, cantidad equivalente al 10 %
(diez por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos., y su
costo estará contemplado en los precios unitarios de la oferta.

 

6. ZOCALOS

 

GENERALIDADES

 

Los zócalos serán los que se especifican en cada caso en los planos,
de color igual al del piso, asentados con mezcla 1:2:8  (cemento tipo
1, cal y arena lavada); estarán limpios, sin rajaduras, ni manchas ni
suciedades. Su terminación será recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos  serán ejecutados con toda limpieza y exactitud y serán
sometidos a criterio de la Fiscalización de Obra.

 

 

9. Estructura
metálica para
estacionamiento
de ambulancia

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES

 

Las  estructuras metálicas serán construidas según los
planos elaborados para la misma. Todas las piezas
metálicas llevarán una pintura para evitar la corrosión, sean
éstas trabajadas en obra o en taller fuera del sitio de las
obras y luego serán pintadas con pintura según detalle de
planos.

Las piezas metálicas serán soldadas correctamente en las
uniones de las mismas, en toda la longitud de la unión

 y luego llevarán unas planchuelas o ángulos soldados en
forma adicional para garantizar la correcta unión entre las
mismas.

Las fundaciones de las mismas serán construidas según los
planos de detalles de estructuras.

Todas las piezas a ser utilizadas serán presentadas
previamente a la Fiscalización de Obra para su aprobación y
deberán ser registradas en el Libro de Obras.

 

 

 

 

10. Instalación
eléctrica

1. GENERALIDADES.

 

Este rubro comprende la provisión e instalación del circuito de
alimentación principal para las luces de emergencia y las
señalizaciones de emergencia desde el tablero más cercano.
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Las instalaciones eléctricas serán expuestas, no embutidas, estarán
compuestas por cables multifilares según la intensidad a que serán
sometdos y estarán en caños antillamas.

El Contratista elaborará el proyecto total de Instalación eléctrica
dicho proyecto será puesto a consideración de la Fiscalización para
su aprobación y entregado a la Fiscalización una vez terminada la
obra. El mismo deberá cumplir con todas las exigencias que se
especifican en las normas de Media y Baja Tensión de la ANDE.

 

2. CONDICIONES GENERALES.

 

          Alcance de los trabajos a realizarse y de las especificaciones.

 

          Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen
mano de obra, materiales y dirección técnica especializada para
dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes
instalaciones eléctricas y complementarias. Lo especificado debe
considerarse como exigido en todos los trabajos.

 

3. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

 

          Todos los materiales a instalarse serán nuevos, de marcas de
fabricación aprobadas por la Fiscalización de obras y conforme a las
normas técnicas del país de fabricación. Todos los trabajos serán
ejecutados de acuerdo a las reglas de buen arte y presentarán una
vez terminadas, un aspecto prolijo y mecánicamente  resistente.

          El Fiscal autorizará las marcas y modelos según la calidad de
los materiales a utilizar, y la aceptación de la propuesta sin
observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por
calidad y las características técnicas establecidas explícitamente en
la documentación.

 

4. REGLAMENTACIONES, PERMISOS, INSPECCIONES.

 

          Las instalaciones deberán cumplir con las reglamentaciones
para instalaciones vigentes.

 

Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
(aprobado por ANDE - Resolución Nº 146/71 del 12-09-71).
National Electric Code (NEC).
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
Toda otra norma que sea de aplicación necesaria para los
trabajos a efectuarse.
Se utilizarán las reglas del buen arte de acuerdo al último
estado de la técnica aplicada.

 

5. PROFESIONAL RESPONSABLE.
  El Contratista designará un profesional electricista
responsable de los trabajos, quien deberá estar matriculado
con categoría A de la ANDE.

51/89



 

 

6. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS

 

Los interruptores termomagnéticos de protección de los circuitos
tendrán capacidad de ruptura igual o superior a 6 kA, de
procedencia autorizada por la fiscalización de obras.

 

 

 

7. BANDEJAS PORTACABLES (SI  HUBIERE)

 

          Las bandejas portacable deberá ser de chapa tratada
utilizando soportes adecuados tipo ménsulas o soportes tipo tarugo
prolongado desde la losa y espaciado convenientemente de
manera a soportar el peso propio y de los conductores, de
dimensiones mínimas según la necesidad.

Deberán ser instaladas a lo largo del edificio próximo a las paredes
laterales y desde los tableros principales de cada piso.

 

8. Cañerías

 

Toda instalación deberá ser ejecutada cumpliendo normas
específicas y con cañerías de PVC rígido antillamas o galvanizado y
se realizará de acuerdo a lo que se indica a continuación:

 

- Diámetro mínimo de 3/4".

- Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores
alojados en la misma conforme a reglamentos y/o normas.

- Cantidad de curvas entre cajas de paso.

- Radios mínimos de curvatura de la cañería.

- Colocación y cantidad de cajas de paso.

Las cajas de paso y las correspondientes bocas de alimentación, se
fijarán en la pared en forma independiente de la colocación de las
cañerías.

 

9. ACCESORIOS PARA CAÑERÍAS

 

Para la unión de cajas con caños se emplearán tuercas u otros
accesorios del mismo material que el de los caños.

Para la conexión entre caños se emplearán uniones simples del
mismo material.

 

10. INSTALACIÓN INTERNA. Si hubiere.
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          Los caños a utilizarse serán del tipo rígido y/o corrugado PVC
de marca autorizada por la Fiscalización de obras.

 

11. CONDUCTORES EN TUBOS.

 

          Se proveerán y colocarán los cables de acuerdo a las secciones
conforme las normas. La aislación será de PVC de aislamiento igual
o superior a 600V, será de cobre electrolítico, de marcas autorizadas
por la Fiscalización de Obras. En todos los casos, los conductores se
colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra,
reservándose el negro para el neutro y verde para el cable de tierra
donde ésta se coloque con aislación. El cable de tierra debe ser
colocado independientemente del neutro en toda la instalación.

 

 

 

12. CAJAS DE PASO Y DERIVACIÓN. Si hubiere.

 

          Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones serán   fijadas en forma tal que los
conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor
que el fijado por normas para el caño que deba alojarlos serán de
marcas aceptadas por la Fiscalización de obra.

 

          Las cañerías se tenderán vertical y horizontalmente en las
paredes y, en lo posible, paralela o perpendicularmente a las
paredes y las losas.

 

Los

13.  Se instalará un Tablero de Bombas para las
electrobombas del Sistema de Prevención de
Incendios y del Sistema de Suministro diario,
conectado al Tablero General o Tablero Seccional con
capacidad suficiente para soportar la carga del Tablero
de bombas.
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11. Instalaciones
 Sanitarias

GENERALIDADES

 

a) Trabajos comprendidos.

Los trabajos a efectuar, se efectuarán en un todo de acuerdo a los
reglamentos vigentes en INTN - NP N° 68, los planos de proyecto y
las órdenes impartidas por la Fiscalización de Obra.

Las instalaciones se dividen en:

                    - Desagüe de aguas grises

                    - Agua corriente

 

Las instalaciones de desagüe de aguas grises (aguas de lavado de
manos) y de agua corriente se ejecutarán en forma expuesta en los
tramos correspondientes a la mampostería según plano de detalle,
garantizando accesibilidad para su mantenimiento.

Las mismas se conectarán con el desagüe y las instalaciones de
agua existentes en la base de las bachas de las sillas odontológicas.

b) Inspecciones y pruebas

 

El Contratista queda obligado a requerir de la Fiscalización de Obra
la inspección y aprobación de los materiales que empleará, antes
de ser instalados.

El Contratista efectuará a sus expensas, todas las pruebas que la
Fiscalización de Obra estime conveniente.  Estas pruebas no lo
eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

Todas las cañerías de desagües de aguas grises serán sometidas a
pruebas hidráulicas a baja presión para verificar la estanqueidad de
las mismas.

 

c) Colocación de cañerías

Las cañerías serán instaladas con esmero y suma prolijidad, en
especial aquellas que queden a la vista, siendo el Contratista
responsable de su correcta colocación, quedando la Fiscalización
de Obra facultada para ordenar su remoción, y posterior fijación, en
cuanto las mismas no presenten las condiciones óptimas de
instalación.

 

Los caños para agua corriente a ser utilizados serán de
Polipropileno, conocidos en el mercado de la construcción como
Termofusión según diámetros indicados en los planos de
instalaciones de agua corriente. Las cañerías de agua corriente se
mantendrán cargadas a presión de servicio de trabajo durante tres
días continuados como mínimo, antes de ser tapadas. Se utilizarán
caños de termofusión con accesorios del mismo material.
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12. Mesada de
Granito

 

La mesada estará construida en granito natural color gris, libre de
fisuras, rajaduras o manchas. La superficie vista será pulida,
garantizando un acabado uniforme y de fácil limpieza.

 

Los bordes se entregarán canteados y pulidos, con aristas
redondeadas a fin de asegurar condiciones de seguridad e higiene.
Además, incluirá una pollera del mismo material para la
terminación de la mesada, pulida toda la superficie vista, sellado
con silicona incolora o similar.

 

Las dimensiones de la mesada se ajustarán a lo indicado en los
planos de detalle y/o a las especificaciones por la Fiscalización de
Obra, con un espesor mínimo de 2 cm.

 

La terminación contra muro se realizará mediante un zócalo
sanitario de granito del mismo material, con una altura mínima de
10 cm, perfectamente sellado con silicona incolora para asegurar
estanqueidad y durabilidad.

La Bacha será circular, de acero inoxidable, diámetro Ø 35 cm,
embutida en la mesada.

 

La bacha deberá quedar perfectamente centrada y fijada con
sellado perimetral impermeable (silicona o similar). Incluye
provisión y conexión de grifería (según plano), desagüe, sifón y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

 

 

13.  Pinturas CONDICIONES GENERALES

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido,
etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes
de recibir las sucesivas manos de pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán
corregidos antes de proceder a pintado, se admitirá el  empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción
alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo
realizado, se dará la última mano después que todos los gremios
que participan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas serán de tipo látex acrílico para exterior, de marcas
aceptadas por la Fiscalización de obra; y no serán admitidas
mezclas de ninguna clase entre pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc.,
el Contratista entregará muestras a la Fiscalización quien podrá
hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos
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que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en
la preparación de pinturas y su aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en 
especial en lo que se refiere a notificación de la Fiscalización de
Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente  para el
rechazo de los mismos.

Cuando se indique número de manos será a título ilustrativo.  Se
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado
a juicio de la Fiscalización de Obra.

 

1. CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su
aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades.

a) Pintabilidad: Condición, de extenderse sin resistencia al
deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a
poco de aplicada.

c) Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del 
fondo con el menor número posible de manos.

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad
al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible
según la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificará en el envase; en caso de presentar 
sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases
originales cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de
Obra quién podrá efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

 

2. MATERIALES

 

Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca
aceptada por la Fiscalización de Obra.

 

Pinturas al látex base agua.

 

Enduido plástico para interior y para exterior

 

Pinturas anticorrosivas

 

Se emplearán pinturas aprobadas por la fiscalización antes de su
aplicación, salvo los casos especificados a tratar con
procedimientos sintéticos distintos.

Esmalte sintético
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Al barníz con tonalidades sugeridas por la Fiscalización de Obra

 

Darán un acabado brillante o semi-brillante, duro, elástico y
resistente a los golpes y a la abrasión. Los mismos deberán ser
aprobados por la Fiscalización antes de ser usados.

 

 

3. NORMAS GENERALES DE EJECUCION

 

a) Preparación de superficies

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras  a
tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma
que para cada caso se requiera según las respectivas
especificaciones.

 

b) Remiendos y reparaciones

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalización, 
podrán ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores; en
cambio, cuando la Dirección así lo estimara conveniente, por la
importancia de los remiendos a efectuar, exigirá al Contratista la
actuación de personal capacitado en los rubros afectados, según
los casos.

Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques
sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

 

c) Protecciones

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de
tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su
bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de
pisos o cualquier otra estructura.

Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes
de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta
para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el
Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera
cada caso a juicio de la Fiscalización.

 

d) Materiales inflamables

Esta clase de materiales se guardarán en locales con precauciones
para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u
otros perjuicios.

 

e) Empleo de materiales de fábrica

El empleo de todas las clases de pintura que se describen y de
preparación en fábrica, se ajustará estrictamente a las
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recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que
deberán garantizar su empleo, sin que ello signifique eximición
alguna de las responsabilidades del Contratista.

 

f) Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista
tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la
aprobación de la Fiscalización.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se
ajustarán a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos
y/o en el presente pliego.

 

g) Preparación de tintas

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no
deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.

 

h) Manos de pinturas

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se establecerá en cada
uno de los tratamientos particulares más adelante, destacándose
que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.         

El Contratista deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada
mano de pintura o blanqueo que vaya aplicar.

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá
amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las
demás.

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se haya
concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra
a juicio de la Fiscalización.

 

i) Terminación de los trabajos

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten
señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra
naturaleza.

 

j) Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la
Fiscalización.

 

k) Garantía

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales,
de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de
los tratamientos de pintura por el ejecutados.

 

4. PINTURAS DE PARAMENTOS DE MUROS.
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a) Al látex interior y exterior

Se procederá a lijar cuidadosamente todas las superficies a pintar,
se realizarán retoques de las superficies con enduido cementicio
para exterior de marca aceptada por la Fiscalización de obras, luego
se lijará cuidadosamente hasta que la superficie esté totalmente
lisa, posteriormente se aplicará una mano de sellador para pintura
látex de marca también aceptada por la Fiscalización.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su
correcto acabado. La primera se aplica diluida con agua y las manos
siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. Los
colores serán sometidos a la aprobación de la Fiscalización de Obra.

En los muros exteriores a la vista se limpiará cuidadosamente hasta
quitar todo vestigio de mortero sobre los ladrillos y luego se
procederá a sellarlos con sellador a base de silicona de marca
previamente aprobada por la Fiscalización de Obra.

 

b) Pintura sobre chapa galvanizada de canaletas.

Se aplicará, previa limpieza correspondiente, una solución
desoxidante especial diluyendo una parte de la misma con tres
partes de agua.  Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura
antióxido color a elección de la Fiscalización de obra, y luego se
aplicará la pintura sintética en tres manos.

 

c) Caños a la vista.

En general, se pintará todo caño  a la vista, de los desagües. Se
aplicarán tres manos de pintura sintética, pudiendo ser más de ser
necesario.  Los colores serán dados por la Fiscalización de Obra.

 

d) Al látex de columnas de bajada

Las columnas de bajada de PVC o metálicas serán pintadas con dos
manos de pintura sintética de marca aceptada por la Fiscalización
de obras, luego se lijará cuidadosamente hasta que la superficie
esté totalmente lisa, posteriormente se aplicará una mano de
sellador para pintura látex acrílica para exterior de marca también
aceptada por la Fiscalización.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su
correcto acabado. La primera se aplica diluida con agua y las manos
siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. Los
colores serán sometidos a la aprobación de la Fiscalización de Obra.
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14. Otros 1. CIELORRASO DE YESO. Si hubiere.

 

El cielorraso  interior  será del tipo placas de yeso acartonado en
color blanco, se construirá con una perfilería de aluminio y
alambres galvanizados. Sobre dicha perfilería de aluminio se
colocarán las placas de yeso acartonado de aproximadamente 5 a 7 
mm. de espesor.

 El cielorraso será totalmente plano en el sentido horizontal, no
presentará alabeos, ni desniveles que no se hayan previstos en el
diseño.

La cotización del cielorraso contemplará las perforaciones que se
deben realizar en los mismos para las instalaciones de los
artefactos eléctricos.

Antes de la realización del cielorraso se deberá reparar la
instalación eléctrica existente colocando los conductores eléctricos
en tubos de  plástico con cajas de derivación que quedarán sobre el
cielorraso en lugares  bien determinados y fáciles de acceder a los
mismos. Los conductores eléctricos no podrán quedar expuestos
sobre el cielorraso sin electroductos.

Los zócalos de yeso que cubrirán los caños de la inst. sanitaria
tendrán las mismas especificaciones técnicas que los cielorrasos.

 

2. CIELORRASO DE PVC (si hubiere)

 

Estas especificaciones técnicas corresponden al cielorraso de
material de PVC con estructura metálica, específicametre en el
exterior (alero).

 

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

 

El contratista deberá limpiar en forma adecuada las áreas afectadas
por la ejecución de los trabajos, retirando los residuos y escombros
fuera del predio de la facultad, antes de la entrega final de la obra.

El costo de estos trabajos correrá por cuenta del Contratista.

 

 

Planilla de Cómputo Métrico 

ITEM   DESCRIPCIÓN

UNID CANT

     

1 SECTOR 5 - PLANTA BAJA CLINICAS    

 
1,1

Provisión y colocación de mesada de granito con bacha
de acero inox diámetro 0,35.

un 80,00
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1,2

Provisión e  instalación de agua corriente y desagüe
cloacal de las bachas de clínicas, según plano incluye 
los accesorios y grifería.

gl 1,00

 
1,3

Provisión y colocación de revestimiento de placas de
yeso para cañerías de desagüe, incluye estructura,
fijaciones y terminación con pintura epoxica 

gl 1,00

 
1,4

Extracción de las mesadas de cristal templado y relleno
con pastina los agujeros de la sujeción  

un 80,00

 
1,5

Extracción de zócalo existente y recolocación del
mismo considerando recuperación del 50 porciento de
lo extraído 

gl 1,00

 
1,6

Provisión y colocación de zócalos en clínicas similar al
existente

gl 1,00

 

1,7

Trabajos de albañilería, incluye pisos, revoque enduido
y pintura del sector a intervenir y todo tipo de
instalaciones que se encuentran en la zona intervenida
como instalaciones eléctricas, sanitarias, electrónica o
de cualquier otro tipo

gl 1,00

  1,8 Limpieza y Retiro de escombros gl 1,00

    

2 VARIOS      

 
2,1

Provisión y colocación de techo de estructura metálica
para estacionamiento incluye pintura sintética y
provisión de media sombra 

un 2,00

 
2,2

Fundación de Hormigón de estructura metálica incluye
excavación relleno y retiro de tierra sobrante 

m3 3,46

 
2,3

Pintura al látex acrílico de fachada frontal incluye
muralla preparación de la superficie a pintar

m2 1425,00

 
2,4

Pintura sintética de reja existente, previa preparación
de la superficie a pintar

m2 102,40

  2,5 Provisión y colocación del cartel de obra gl 1,00

  2,6 Limpieza  final y Retiro de escombros gl 1,00

    

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]: NO APLICA

[Permisos de la ERSSAN]: NO APLICA

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado: Dr. Javier Acosta-Encargado de Despacho de la Dirección de Servicios Clínicos.

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:               La Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) considera imperiosa la necesidad de realizar un llamado
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para la provisión e instalación de mesadas e instalaciones sanitarias en las clínicas odontológicas, con el objetivo de
adecuarlas a las normativas vigentes en materia de bioseguridad.

El cumplimiento de estas normativas es fundamental para garantizar condiciones óptimas de atención tanto para
los pacientes como para los estudiantes y profesionales que realizan prácticas clínicas, minimizando los riesgos de
exposición a agentes biológicos y asegurando un entorno seguro, higiénico y conforme a las exigencias sanitarias
actuales.

Cabe señalar que, si bien esta necesidad ha sido identificada con anterioridad, la ejecución del proyecto no fue
posible debido a las limitaciones presupuestarias de la institución. En este sentido, la Facultad ha priorizado
históricamente la inversión en el sistema de prevención contra incendios, considerado igualmente crítico para la
seguridad general del establecimiento.

Actualmente, gracias a la disponibilidad de recursos financieros mediante la ampliación de caja, se presenta la
oportunidad de avanzar con esta iniciativa, largamente postergada pero esencial. La implementación de estas
mejoras permitirá no solo el cumplimiento de las normativas de bioseguridad, sino también el fortalecimiento de la
calidad académica y asistencial de la Facultad de Odontología.

Por tanto, se justifica plenamente la realización del presente llamado, atendiendo al carácter prioritario y urgente de
la adecuación de los espacios clínicos a los estándares exigidos.
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Necesidad Temporal.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:  Las especificaciones fueron elaboradas por un arquitecto
designado a través de un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, asegurando rigor
técnico, respaldo académico y cumplimiento de normativas vigentes.

Se consideraron:

Normas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, reglamentaciones en materia de Construcción y
estándares Internacionales.
Criterios de durabilidad, asepsia, ergonomía y funcionalidad, propios del uso clínico intensivo.

Uso de materiales resistentes (como acero inoxidable y superficies no porosas).

Cumplimiento de requisitos de presión, caudal y seguridad en las instalaciones sanitarias.

En síntesis, se trata de un llamado técnicamente fundamentado, alineado con los estándares de infraestructura
sanitaria, y respaldado por profesionales especializados.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

SE ENCUENTRA ADJUNTO EN EL SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

63/89



El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Lugar: Las obras se ejecutarán en la Facultad de Odontología UNA, sito en España 430 c/ Brasil. El plazo total de ejecución
de la obra estimado es de  121 (CIENTO VEINTIÚN) días calendario, contado a partir de la firma por parte del Contratista de
la Orden de Inicio y conforme al Cronograma de Actividades establecidos. El plazo de vigencia contractual será hasta el
otorgamiento de la Recepción Definitiva de las obras.

Horario del servicio  : El servicio deberá estar enmarcado dentro de los siguientes horarios: Ordinario periodo normal de
actividades de lunes a viernes 07:30 a 18:00 hs. Sábado de 07:30 a 12:00hs. El oferente deberá prever en caso de necesidad,
de aumentar la cantidad de personal y extender el horario de trabajo.

El contratista esta obligado a habilitar un libro de obras autorizado por la Fiscalización de la Obra, en ella deberá registrar
desde el primer día  todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto de contrato

El inicio del cómputo de los plazos del presente contrato, que tiene el contratista para iniciar la obra, se computa
indefectiblemente desde la fecha establecida en la orden de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
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8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
contratante.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Para obras: Certificado de Obras mensual/final

Serán presentados  4  (CUATRO) certificados

Frecuencia: mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra  Diciembre 2025

Certificado 2 Certificado de Obra Enero  2026

Certificado 3 Certificado de Obra
Febrero 2026

Certificado 4 Certificado de Obra
Marzo  2026

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 3(tres) días hábiles contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se admitirá la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por una póliza de seguros.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es del  veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es desde 50.000.000, con el siguiente detalle: Invalidez permanente o muerte (por
c/persona): 30.000.000; Gastos médicos (por c/persona): 10.000.000, y; Gastos de sepelio (por c/persona): 10.000.000

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es del valor total del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Todas las pólizas deberán ser presentadas por el Contratista para la aprobación de la Institución y ser suscriptos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de la firma del contrato.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de
las obras objeto del contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obra deberá permanecer vigente por el periodo de 2 meses después de la recepción
definitiva de las mismas.

Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la
República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, las pólizas de seguros
serán presentadas a más tardar luego de 10 días corridos contados a partir de la firma del Contrato.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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a) Las verificaciones se harán entre los días 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición,
donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, para luego proceder a
la emisión del correspondiente certificado. Sólo en el mes de diciembre se hará una excepción, en las verificaciones, que
estará supeditado al cierre del ejercicio fiscal.

b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la
medición final y definitiva a la conclusión de las obras. El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6)
primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos
ejecutados. Pagos de cuotas mensuales

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:          el monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, retención sobre el IVA e Impuesto a a Renta, contribución sobre contratos suscriptos, interés por mora y otros
gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección:  Facultad de Odontología UNA,
sito en España 430 c/ Brasil. Departamento de UOC - Administrador de Contratos.

El presente llamado es de carácter Plurianual y los pagos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 se encuentran
supeditados a la aprobación del presupuesto.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución
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El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la obra será total, y el plazo de ejecución es de ciento 121 (veintiún) días, contados a partir de la Orden de
Inicio.-

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,1 % del monto total del contrato por cada día calendario de atraso, a ser calculados sobre el valor de los trabajos
correspondiente al Certificado de obras que se encuentre en mora.. Cuando el valor de la multa supera la garantía de fiel
cumplimiento de contrato, la convocante podrá optar por rescindir el contrato, de conformidad a la legislación vigente, o
bien proseguir con su ejecución y cobrar todas las multas que se generen.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

 

 según AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

 Aplicación de las Normas de los AGC.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Aplicación de los criterios indicados en la cláusula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Facultad de Odontología UNA, según Cronograma de trabajo. Para la entrega de los equipos deberá merecer la aprobación
del Fiscal de Obras. La contratista deberá prever un depósito temporal con la seguridad correspondiente para almacenar
los bienes durante la ejecución de los trabajos. Quedará bajo exclusiva responsabilidad del contratista el resguardo de los
bienes hasta la recepción final de los bienes. La convocante no se hará responsable por perdidas, extravío o robo de los
mismos.

Preparación de los trabajos
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Duración del periodo de movilización:

5 días corridos a partir de la  orden de inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecución contractual será presentada al Administrador del Contrato dentro de
los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del contrato, el cronograma de ejecución será establecido en la Orden de
servicio o Inicio de Obra respectivo.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: total
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: se llevará a cabo todas las    
pruebas que el fiscal de obra considere necesarios de las instalaciones sanitarias.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 45 días corridos, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5
días hábiles después de la recepción provisoria.
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Garantías contractuales

Garantías particulares:

El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento sin defectos en la construcción o de fábrica de los artículos
instalados y que son parte de la obra por un periodo mínimo de 2 (dos ) años a partir de la Recepción Definitiva de la obra.

Garantías Particulares

Garantías particulares:

El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento sin defectos en la construcción o de fábrica de los artículos
instalados y que son parte de la obra por un periodo mínimo de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva de la obra.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

UN CONTRATO

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
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no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta 60 días  posteriores a la recepción definitiva de las obras. 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: contra certificado

La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Los pagos se realizarán con la presentación de los certificados de obra, contra presentación de las facturas
correspondientes 

Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición de la empresa constructora, que deben estar firmadas por
el Fiscal de Obra designado  y el Residente de Obra, designado por la Contratista. 

Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Residente de la obra designado por el Contratista para su
posterior aprobación por el Fiscal de Obra

Documentos requeridos para el pago: 

1. Nota de Solicitud de Pago

2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan.

3. Factura Crédito.

4. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.

5. Certificado de Cumplimiento Tributario.

6. Acta de Recepción Porcentual mensual, debidamente firmada por el Fiscal de Obras

7. Planilla de Ejecución de los Trabajos

 

En la solicitud de pedido se deberá indicar un contacto de comunicación, así como un número telefónico o celular y datos
de la Cuenta Bancaria, en caso de contar con la misma, a fin de proceder al pago por vía de transferencia bancaria.

Los documentos legales deberán contar con una vigencia de al menos 10 (diez) días hábiles desde la presentación.

La FOUNA retendrá el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribución sobre contratos suscritos (Art.63, Ley N°
7021/2022).

Observación: 

No se liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos
con el Fisco e IPS.

En caso de haber emitirse un certificado  en el mes de diciembre o enero, se informa que a partir del 20 de diciembre, el
mes de enero y la primera quincena de febrero, al no contar con plan financiero, la presentación de facturas que
corresponden a los efectos del pago, podrá presentarse en la segunda quincena del mes de febrero, siempre y cuando la
entidad cuente con las reglamentaciones presupuestarias.

Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

Por tratarse de una contratación Plurianual la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes
(Artículo 44 de la Ley N° 7021/22)

UNA VEZ ACREDITADO EL PAGO DE LA FACTURA, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR Y ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNA, EL RECIBO DE CANCELACION DE DICHA FACTURA EN UN PLAZO
MAXIMO DE 10 DIAS HABILES. CASO CONTRARIO SE CONSIDERA COMO UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE
DEL MISMO, LO CUAL HABILITA A LA CONTRATANTE A LLEVAR A CABO EL COBRO DE LA MULTA.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).
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Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

80/89



El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes,
siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
Pr= (P x IPC2) / IPC1
Dónde:
Pr: precio reajustado.

P: precio adjudicado.
IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas. IPC2: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de
entrega del suministro. No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de
entregas estipulado.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del oferente, el cual deberá hacerlo por escrito al Administrador del Contrato, y
dará curso si la contratante considere la correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las
variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y será aplicado únicamente sobre el saldo contractual no
ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

81/89



Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
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explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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