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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 478966 Nombre de la Licitacién: Construccion de Pavimento tipo
empedrado denominado zona 12
distribuidos en cuatro sectores de
este municipio-ad referendum

Convocante: Municipalidad de Itaugua Categoria: 72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Itaugua Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Limite de Consultas: 14/01/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Itaugua Fecha de Entrega de Ofertas: 19/01/2026 10:00

Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina de la Unidad Operativa de Fecha de Apertura de Ofertas: 19/01/2026 10:30

Contrataciones

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Abg. Analia Cafiete Cargo: Directora

Teléfono: 0294220252 Correo Electrénico: uocmunicipalidad.itaugua@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman
parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La
introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las
cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www i

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a
través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a
través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacidn.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fechay hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura puiblica de constitucion que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico matriculado
en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catéalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demés a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningdn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario
y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y

documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of.

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

S Iz . l I .2 I . e

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

H W N

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la
DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido
en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma
del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn
relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
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indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacidén correspondiente de la oferta deberd acompaiiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" 0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura
de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz altay el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira
el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacion de sustitucion
contenga una autorizacidn véliday sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta
y para revisar los documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la oferta,
esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusin, dentro de los dos (02) dias hébiles
de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econédmico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: No Aplica

Lugar: No Aplica

Hora: No Aplica
Procedimiento: No Aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: No Aplica

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacion del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: Construccion de Empedrado compafiia Hugua Poti, Construccién de Empedrado compafiia Mbokajaty del Norte-
Esc. Basica Santa Librada, Construccion de Empedrado compafiia Mbokajaty del Sur, Construccién de Empedrado compafiia Mboi " y Sur.

9/71



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas
en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal
recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las prohibiciones
y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO
DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedird ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes
en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta serd rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisis d 05 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una
explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd
ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
1. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
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1. Total Gs.

2. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
2. Total Gs.
3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
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Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrd presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez
por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Repiblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica,
y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaracién Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Secciéon Formularios
**)
8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucion
y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de
Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la
Direccidn Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a
la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Individual Consorcios
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» Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
informacién serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2.023 - 2.024.-

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a 0,80. Esta
informacién serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados 2.023 - 2.024.-.

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres
de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensién, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Todas las Cada

Partes Socio

Combinadas

Debe

cumplir con

el requisito.

Debe

cumplir con

el requisito.

Debe Debe

cumplir con cumplir

el requisito. con el
requisito

Socio
Lider

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% del
requisito
minimo

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2023 y 2024 para contribuyente de IRE GENERAL.

d. IVA General de los Gltimos 02 afios (2023 y 2024), para contribuyentes sélo del IVA General.
e. Formulario 701 de los dltimos 02 afios (2023 y 2024) para contribuyentes del IRE SIMPLE.
f. Formulario 715 de los ultimos 02 afios (2023 y 2024) para contribuyentes de Renta Personal

Experienci Lenol

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar
cinco (5) afios de los dltimos diez (10) cumplir cumplir con cumplir por cumplir por los Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual conel el requisito. lo menos lo menos general en
de facturacién igual o superior a 50% requisito. con con construccién y Facturacién
el 25% de el 40% de anual media en
los los construccién.
requisitos requisitos
o El promedio del volumen anual de minimos minimos
negocios se define como el total de las requeridos. requeridos.

Experienci i I
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrantede | Debe Debe Debe Debe Completar el
un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
subcontratista autorizado por la Administracién conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Contratante en al menos un /I]contrato, durante los requisito. menos con menos con especificaen
Gltimos diez /10/afios, similares a las obras el 25%de el 40%de Construccion”
propuestas. los los

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reguisitos reguisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la requeridos. | requeridos.

Seccidn Descripcion de la Obra.

e Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2.023 - 2.024 en las siguientes actividades conel porlo por lo "Experiencia
clave: Construccion de Pavimento Tipo empedrado, requisito. menoscon | menoscon | Generalen
de Pavimento Tipo Enripiado. el 25% de el 40% de Construccién"y

los los "Situacion
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion Contratante para
participar como tal en el contrato.

AW N
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

=

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

a b~ wWwN

participar como tal en el contrato.

apacidad - d I

. Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.
. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion Contratante para

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

R

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual

Todas las
partes
combinadas

Demostrar que cuenta con personal Debe Debe

debidamente calificado para desempefiar los cumplir cumplir con

siguientes cargos clave: Director de obras con el el requisito
residente con titulo de requisito

arquitecto y/o ingeniero

civil, con minimo de 05

(cinco) afos de experiencia

en Direcciéon de obras

de naturaleza similar

(obras civiles).

Como minimo debera contar con un Jefe o

Superintendente de Obras con 5

(cinco) afos de experiencia en obras de

naturaleza y complejidad similares.

isi men raev r i n materi r

Documentacioén

requerida

Cada Socio
socio lider

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto
para la obra"

1 Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en

el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
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2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente.

- pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer oportunamente Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
de los equipos esenciales en propiedad o en cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios:
alquiler, que a continuacién se indican: Camion | €on ?l_ el requisito. con con "LisFa de
volquete, andamios, herramientas menores requisito. el 25% delos | el 40% delos | Equipos”y
(pala, carretilla,asada requisitos requisitos "Cronograma de
mazo,cucharon) y equipos de seguridad (casco, m inimf)s mini mos uti li.zacién de
chaleco reflectivo, botas, lentes) requeridos requeridos. Equipos
e Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidon o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
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No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerird que cualquier
disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

-iterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pablicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base
a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece
mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o
monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.
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3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada de manera automatica,
a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo
seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacidn por medios fisicos o electrénicos a
cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad
al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo
y en el mismo con expresa mencidén de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore
su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcion de las obras

CONDICIONES GENERALES

. El proyecto de la Zona 12 comprende la construccion de pavimento tipo empedrado en 04 sectores dentro del distrito.
. El Contratista debera priorizar la eleccion de mano de obra local.
. Todos los materiales que se emplearan se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
. No se admitird el empleo de materiales usados.
. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
. Los trabajos seran iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construccion de uno o mas
sectores a la vez.
7. Se colocaran cordones de hormigon en la terminacion de la calzada de la calle empedrada, al mismo nivel de altura para que sirva de
contencion a fin de evitar desbordes.
8. Lapendiente transversal de la calzada serd de 4 % siendo el eje de esta, la mayor altura.
9. £l contratista dispondrd, para cada sector, de un cartel de obra de dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metdlico con una altura de 2.10 m a
nivel de suelo, que sera
10. colocado en el lugar de la obra y contendrd los datos de la misma proveidos por la Municipalidad.
11. El trabajo debe realizarse sin obstaculizar el trdfico existente, lo cual implica seguridad de circulacion en horario diurno y nocturno, por
ende, adecuada sefializacion.
12. Eltiempo de trabajo estimado es de 30 dias.

oA WN

ITEMN® ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 02 : Compariia Hugua Poti

Lugar: Calle Pdblica existente

1- Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
Levantamiento | indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
planimétrico indicadas en el mismo. Se realizard la correcta marcacion de la

obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificard las medidas y detalles.
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2- Desmonte y
preparacion de
terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deberd efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.

3- Nivelacion y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y sera realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no reuna las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugary depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

4- Elaboracion
de cordones
de H°A°
(0.50m x 0.30m
x0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10 cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10 cm
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5- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordaon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

6- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el drea de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

7- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchdn de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una boveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

8.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estdtico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
deberd ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

9. Esparcido de
triturada 6ta,
con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procedera al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m3/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.
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10. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector; de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. ID y descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N U A WN R

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

11. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberdn tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEMN®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 02 : Compafiia Mbokajaty del Norte-Barrio Santa Librada

Lugar: Calle Bolivia Escuela Santa Librada

12-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificard las medidas y detalles.

25/71



13- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deberd efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA debera agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.

14- Nivelacion

Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y serd realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no redna las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

15-
Elaboracion de
cordones de H°®
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10 cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10 cm
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16- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordaon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

17- Colchdn de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el drea de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

18- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchdn de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una boveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

19.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estdtico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
deberd ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

20. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procedera al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m3/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.
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21. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector; de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. ID y descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N U A WN R

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

22. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista serdn desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM N®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 03 : Compariia Mbokajaty del Sur-Comisién Fomento Urbano La Familia

Lugar: Calle Publica Existente

23-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificarad las medidas y detalles.
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24- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deberd efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.

25- Nivelacion

Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indlica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y serd realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no redna las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

26-
Elaboracion de
cordones de H°
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor:10cm
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27- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordaon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

28- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el drea de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchén de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

29- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una béveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberdn ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

30.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

31. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u drdenes de trabajo.
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32. Cartel de
Obra

El contratista dispondrd, para cada sector; de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

11. /Dy descripcion del llamado,

12. Nombre de la contratante,

13. Datos completos del responsable de la obra,

14. Numero de contrato y fecha de suscripcion,

15. Monto del Contrato,

16. Superficie del terreno,

17. Superficies maximas y minimas edificables,

18. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

19. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

20. El codigo de respuesta rapida o codigo QR,

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

33. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM N°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 04 : Compafiia Mboi’y Sur-Comision Vecinal Mbarete

Lugar: Calle Pdblica Existente

34-
Levantamiento
planimétrico

Se hara el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificara las medidas y detalles.
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35- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Debera efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.

36- Nivelacion

Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indlica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y serd realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no redna las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

37-
Elaboracion de
cordones de H°
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor:10cm
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38- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordaon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

39- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el drea de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchén de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

40- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una boveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

41.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

42. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u drdenes de trabajo.
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43. Cartel de El contratista dispondrd, para cada sector; de un cartel de obra de
Obra dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N UAWN R

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion

contractual del mismo.
44. Limpieza Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
final perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

MATERIALES.

Arena: Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de impurezas, materiales organicos y arcilla.

Piedra: La piedra utilizada serd de origen basaltico o arenisca de tipo cuarcitico, sana, limpia, sin vestigios de descomposicion. Deberd ser
proveniente de fuentes previamente aprobadas por el Fiscal de Obras. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrica y su base mayor,
que formara la superficie de pavimento, no sera menor que 0.15m x 0.15m, ni mayor que 0.20m x 0.20m y su altura promedio debera ser de 0.20
m.

Calces de piedra: Se utilizard para relleno de las juntas de las piedras y a la vez actuard de cufias de menor dimension entre las piedras al ser
apisonadas.

Control
La aprobacion por el Fiscal de Obras se hard de acuerdo a los siguientes criterios:

- Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camion cargado con 6 toneladas de eje sencillo, no deberd producir deformaciones
apreciables a la vista, ni colchonear al paso del mismo. En caso contrario, se procedera a la re compactacion de la base o reemplazo del material
de base que produzca este defecto.

- La superficie resultante del pavimento deberd ser regularmente pareja y uniforme.

Observacion: Ante cualquier diferencia que pueda existir entre los planos, las planillas y estas especificaciones técnicas, el oferente deberd
realizar las consultas correspondientes.
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SUPERFICIE TOTAL: 6.275 m2

LONGITUDINAL TOTAL: 1.050 ml

SECTOR01:

REFERENTE: Calle Publica Existente-A una cuadra de la Escuela Medalla Milagrosa
UBICACION: Compafiia Hugua Poti

DIMENSIONES: 6.00 m de Ancho y 400.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 2400.00 m?

LONGITUD DE CORDON: 800 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

SECTOR 02:

REFERENTE: Calle Bolivia Escuela San Librada.

UBICACION: Compafiia Mbokajaty del Norte-Barrio Santa Librada.

DIMENSIONES: 7.00 m de Ancho y 110.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 770.00 m*

LONGITUD DE CORDON: 220 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

REFERENTE: Calle Publica Existente

UBICACION: Compafiia Mbokajaty del Sur-Comision Vecinal La Familia
DIMENSIONES: 5.00 m de Ancho y 135.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 675.00

LONGITUD DE CORDON: 270 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

REFERENTE: Calle Piblica Existente B° Sagrada Familia.

UBICACION: Compafiia Mboi’y Sur-Comisién Vecinal Mbarete
DIMENSIONES: 6.00 m de Ancho y 405.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 2430.00 m?
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LONGITUD DE CORDON: 810 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

ITEMN®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 02 : Compariia Hugua Poti

Lugar: Calle Publica existente

1-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificarad las medidas y detalles.

2- Desmonte y
preparacion de
terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deberd efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirard el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante sera conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA debera agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.

3- Nivelacion y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indlica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y serd realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no reina las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.
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4- Elaboracion
de cordones
de H°A°
(0.50m x 0.30m
x0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

5- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segiin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocara de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

6- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el drea de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

7- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una béveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchén de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.
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8.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

9. Esparcido de
triturada 6ta,
con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.

10. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metdlico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N UAWN

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

11. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
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Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEMN®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 02 : Compariia Mbokajaty del Norte-Barrio Santa Librada

Lugar: Calle Bolivia Escuela Santa Librada

12-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizard la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificard las medidas y detalles.

13- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Debera efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.
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14- Nivelacion

Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y sera realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistemadtica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no retina las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

15-
Elaboracion de
cordones de H°
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10 cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10 cm

16- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segiin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocara de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

17- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el area de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.
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18- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una boveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

19.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

20. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro
cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.

21. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metdlico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N UAWN

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.
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22. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEMN®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 03 : Compariia Mbokajaty del Sur-Comision Fomento Urbano La Familia

Lugar: Calle Pdblica Existente

23-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificard las medidas y detalles.

24- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deberd efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.
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25- Nivelacion
Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y sera realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistematica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no retina las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

26-
Elaboracion de
cordones de H°
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10 cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

27- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segiin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

28- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el area de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.

43/71



29- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una béveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

30.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

31. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.

32. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metdlico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

11. /Dy descripcion del llamado,

12. Nombre de la contratante,

13. Datos completos del responsable de la obra,

14. Nudmero de contrato y fecha de suscripcion,

15. Monto del Contrato,

16. Superficie del terreno,

17. Superficies maximas y minimas edlificables,

18. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

19. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

20. Elcodigo de respuesta rapida o codigo QR,

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.
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33. Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEMN®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECTOR 04 : Compafiia Mboi’y Sur-Comision Vecinal Mbarete

Lugar: Calle Pdblica Existente

34-
Levantamiento
planimétrico

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia
indicados en los planos, respetando las medidas y escuadrias
indicadas en el mismo. Se realizara la correcta marcacion de la
obra, del cuidado y conservacion de las estacas. En toda la
construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las
lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de
Obra verificard las medidas y detalles.

35- Desmonte
y preparacion
de terreno

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la
cota de la subrasante y se procederd a escarificar el suelo hasta
una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior
compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes. La
subrasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos,
raices o todo tipo de vegetacion en todo lo ancho de la calzada. La
preparacion de la subrasante consistird en el desmonte de los
suelos, que serviran de asiento o fundacion del pavimento a
construir, incluidas las zonas de ensanche. Deber4 efectuarse
como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los
materiales para la construccion en dicho sector, y se la deberd
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion del pavimento. Al igual que en los items anteriores el
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra. Con el
desmonte para la caja de arena, la subrasante serd conformada y
perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a
construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La
superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el
material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion,
el CONTRATISTA deberd agregar el agua necesaria. Si el suelo
contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de
disco o dientes u otro medio aprobado por la fiscalizacion.
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36- Nivelacion
Y
compactacion

El trabajo consistira en el movimiento de suelo, con moto
niveladora, a fin de perfilar la calle para la calzada correspondiente
hasta el ancho especificado en los planos, y en las zonas donde se
indica en los mismos.

La excavacion o desmonte del suelo se hard de tal forma que tenga
una pendiente longitudinal, no menor al 0,5% y sera realizado de
acuerdo al proyecto.

Toda la excavacion se hard en forma ordenada y sistemadtica, sin
mezclar los suelos aptos para terraplenes con los no aptos.

La terminacion de niveles en los fondos de excavaciones deberd
ser pareja y lisa con tolerancia minima de 3 cm en sub rasante de
calles con relacion a las cotas del proyecto.

El material proveniente de esta excavacion que sea conveniente
para terraplenes de las calles o relleno de manzanas, a juicio del
Fiscal de Obra, podrd ser utilizado en los mismos.

En caso de dicho material no reina las condiciones necesarias para
los rellenos, serd removido del lugar y depositado donde el fiscal
de Obra lo indique. Las cunetas serdn excavadas cuidadosamente
ajustandose al declive, nivel, forma y medidas detalladas en los
planos.

37-
Elaboracion de
cordones de H°
A°(0.50m x
0.30m x 0.10m)

Se fabricaran con un dosaje de 1:3:5. Una parte de Cemento
puzolanico tipo 1 Portland, tres partes de arena blanca lavada y
cinco partes de piedra triturada. Con una resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm2

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes
medidas:

Cordon alto:
Longitud: 50cm
Altura: 30 cm
Espesor: 10 cm
Cordon bajo:
Longitud: 50cm
Altura: 20 cm

Espesor: 10 cm

38- Colocacion
de cordones
de H°A°

Esto segiin la necesidad del terreno, dependiendo de los
requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado el
detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las
esquinas que tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera
del cordon de forma a contener la calzada para evitar
desmoronamientos.

39- Colchon de
arena h=20cm

El colchon consiste en el esparcido de arena sobre el area de
influencia de la calzada con un espesor minimo de 20 cm sirviendo
como asentamiento de las piedras y relleno de las juntas de las
mismas.

Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas
de las piedras, asi como para colchon de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de
impurezas, materiales organicos y arcilla.
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40- Provision y
colocacion de
piedra bruta.

Consiste en la colocacion, a mano y martillo, de piedras de forma
aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente con un
mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena
no inferior a 20 cm de espesor, esparcidas sobre la sub rasante
mejorada y compactada, siendo limitadas y confinadas en los
bordes de la pista a pavimentar con cordones de hormigon en
piezas prefabricadas.

El perfil trasversal tipo pavimento debe tender a una boveda de
forma parabdlica con flecha igual a 1/65 del ancho de la calzada o
4% trasversal; este abovedado busca ayudar a la estabilidad por el
efecto de arco que se produce.

Las piedras deberan ir clavadas y trabadas en el colchon de arena,
para luego proceder al calce de juntas o espacios libres con
cascallos de piedras residuos de la maceada de las mismas.

41.
Compactacion
de Empedrado

El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por
medio de una maquinaria compactadora en el drea de influencia
de la colocacion de la piedra bruta para la consolidacion de la
misma. P

puede ser plancha o rodillo vibrante de como minimo 400 kg.
estatico.

La compactacion se efectuard a partir de la linea de cordon y hacia
el gje.

El compactador se pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, que
debera ser complementada con la utilizacion de rodillos
previamente aprobada por la Fiscalizacion.

42. Esparcido
de triturada
6ta, con arena.

Cuando el pavimento esté terminado y perfectamente calzado se
procederd al esparcimiento manual del ripio de piedras o triturada
6ta. Acompariado con un complemento de arena. Para llenar
totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro
cibico por cada setenta y cinco metros cuadrados (1m>/ 75 m?)

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en
metros cuadrados de empedrado construido y aceptado por la
Fiscalizacion, conforme a las dreas determinadas segun los planos
y/u ordenes de trabajo.

43. Cartel de
Obra

El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metdlico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del Contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de garantia
de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria)

10. £l codigo de respuesta rapida o codigo QR,

© N UAWN

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.
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44. Limpieza Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
final perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y
retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

MATERIALES.

Arena: Puede ser de arena de rio o cantera y sirve para rellenar las juntas de las piedras, asi como para colchén de asentamiento. Debe estar
compuesta de granos gruesos, limpios, resistentes y exentos de impurezas, materiales organicos y arcilla.

Piedra: La piedra utilizada serd de origen basaltico o arenisca de tipo cuarcitico, sana, limpia, sin vestigios de descomposicion. Deberd ser
proveniente de fuentes previamente aprobadas por el Fiscal de Obras. Su forma serd preferentemente prismatica o poliédrica y su base mayor,
que formard la superficie de pavimento, no sera menor que 0.15m x 0.15m, ni mayor que 0.20m x 0.20m y su altura promedio deberd ser de 0.20
m.

Calces de piedra: Se utilizard para relleno de las juntas de las piedras y a la vez actuard de cufias de menor dimension entre las piedras al ser
apisonadas.

Control
La aprobacion por el Fiscal de Obras se hard de acuerdo a los siguientes criterios:

- Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camion cargado con 6 toneladas de eje sencillo, no deberd producir deformaciones
apreciables a la vista, ni colchonear al paso del mismo. En caso contrario, se procedera a la re compactacion de la base o reemplazo del material
de base que produzca este defecto.

- La superficie resultante del pavimento deberd ser regularmente pareja y uniforme.

Observacion: Ante cualquier diferencia que pueda existir entre los planos, las planillas y estas especificaciones técnicas, el oferente deberd
realizar las consultas correspondientes.

SUPERFICIE TOTAL: 6.275 m2
LONGITUDINAL TOTAL: 1.050 ml

REFERENTE: Calle Publica Existente-A una cuadra de la Escuela Medalla Milagrosa
UBICACION: Compafiia Hugua Poti

DIMENSIONES: 6.00 m de Ancho y 400.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 2400.00 m?

LONGITUD DE CORDON: 800 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.
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REFERENTE: Calle Bolivia Escuela San Librada.

UBICACION: Compafiia Mbokajaty del Norte-Barrio Santa Librada.
DIMENSIONES: 7.00 m de Ancho y 110.00 m de Largo.
SUPERFICIE: 770.00 n?

LONGITUD DE CORDON: 220 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

REFERENTE: Calle Publica Existente

UBICACION: Compafiia Mbokajaty del Sur-Comision Vecinal La Familia
DIMENSIONES: 5.00 m de Ancho y 135.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 675.00 nm?

LONGITUD DE CORDON: 270 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

REFERENTE: Calle Publica Existente B° Sagrada Familia.

UBICACION: Compariia Mboi’y Sur-Comision Vecinal Mbarete
DIMENSIONES: 6.00 m de Ancho y 405.00 m de Largo.

SUPERFICIE: 2430.00 m*

LONGITUD DE CORDON: 810 ml (50 x 30 x 10 cm), ¢/ indicaciones del Fiscal de Obras.

N iterios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
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referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad,
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad
de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn
Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM): NO APLICA.
Permisos de la ERSSAN: NO APLICA.

lentificacién de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Lic. Rafael Ramirez M., Intendente Municipal..

Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: La presente obra
serd ejecutada a beneficiados los pobladores de Puerto Itaipyte y Puerto Paranambu y demas Colonias del Distrito de Nacunday. Debido a
las

constantes lluvias y la necesidad de traslado hacia la zona urbana es de suma urgencia contar con el camino de
enripiado.

Justificacidn de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Se trata de un procedimiento de contratacidn por tGnica vez.

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su
realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Incluye detalladamente los
trabajos a construir en cuanto a mano de obra, materiales de construccion, cartel de obras, replanteo y marcacion,
preparacion de suelo, etc.; y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de
obras.

Bl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito
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Se adjunta archivo en pdf

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme
a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar
al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista,
este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

e El periodo de construccién de la obra es de 30 (treinta) dias calendario, desde la orden de inicio.

e Lugar: Se ejecutara en la cuidad de Itaugud compafiia Hugua Poti,Compafiia Mbokajaty del Norte- Barrio Santra Librada, Compafiia
Mbokajty del Sur ,Compafiia Mbo "y Sur.

e El Contratista esta obligado a habilitar libro de obras foliado y rubricado por la Administracién Municipal, en ella debera registrar desde el
primer dia todos los pormenores referentes a la ejecucidn de las obras objeto del Contrato.

e Laorden de inicio se emitira dentro de los 05 dias de la firma del Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

© N UAWN R
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9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a
través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, seglin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5°
de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

DICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado 1 Certificado 1 A partir de Febrero 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: les de la ¢ i4n de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada y el
alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algun término y condicién del contrato o el otorgar prdrrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y
emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No Aplica

-

nteni r ri:

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacidén del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacidn de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relaciéon con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de
los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara
a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Replblica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba
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presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion
de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a
un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de
solucién de diferencias.

0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Gnico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del
material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un
siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es
de 5% del monto total del contrato

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:Una vez firmado el contrato deberan presentar los seguros en un
plazo maximo de 10 dias hébiles.
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ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5(cinco) dias siguientes de cada mes, el fiscal de obras verificara los
trabajos realizados y labrara actas de mediciones que servira de base a la expedicién de las
Certificaciones correspondientes

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto
correspondiente al porcentaje de fondos de reparo, contribucion por contratos suscritos
con la administracion publica, interés por la mora, otros gastos incurridos por la
contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
CON LA
NOTA DE SOLICITUD DE PAGO.).

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion
de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

No Aplica
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

0,50% por dia habil de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Serd a eleccion del contratista adjudicado.

£ . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
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Ajustarse a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

E 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcion de la orden de inicio.

E le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No aplica

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

o Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

e Dentro del plazo de cinco (5) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 05 (CINCO) dias corridos.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: NO APLICA.

F 51 Definitiva de Las of

- La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: 05 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.
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- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 02 (dos) dias corridos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios puiblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C i

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Através de un Contrato.

C g i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
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sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en
el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a
la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul 2

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que
emita para el efecto la DNCP.

1. No deberé darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la

adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicaciéon cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los
oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto

administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas
hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra
parte, documentos, datos u otra informacidén que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podré proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ningun otro propdsito
diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o
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d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cdigo de contratacidn, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de
Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el
Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:
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180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ningiin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago sera contra Certificado. El contratista debera
presentar las documentaciones requeridas por el Departamento de Administracion y Finanzas, ademas el certificado de obras debidamente
firmado por el Fiscal de la obra.

Las documentaciones podra presentarse en la oficina del Departamento de Administracién y Finanzas en el Primer Piso de la Municipalidad de
Nacunday,.Departamento de Alto Parana.

De lunes a viernes de 07:00hs. a 13:00hs..

Responsable: Angélica Avalos, Directora de Administracién y Finanzas.

El pago se efectuara una vez presentado el Certificado de Obras y sera abonado en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir
de la recepcidn de todas las

documentaciones. Se aplicara los descuentos establecidos en el Art. 63 conforme a la tasa fijada en la La Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTROS Y
CONTRATACIONES PUBLICAS .

También se realizaran los descuentos establecidos en el Art. 53 de la Ley N° 6380/19.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 5 de [a eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado
por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=nPmo [Z Ak (lkm) 1

K-1 lko

Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos

coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a

los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran

cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién.

El reajuste de precios debera ser solicitado a través de una nota presentada en la Mesa de Entrada de la Institucién Municipal. Una vez
recepcionada la nota se procedera al analisis de la aplicacion del reajuste de precios.

El ajuste se efecttia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual
se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando
los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.
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T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de
la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad,
podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacidn de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podrd terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podré en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la terminacion con respecto
a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos
en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas
en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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. les de terminacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuaré frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o
corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupciéon comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demas participantes.

Medio alternativo de Resolucidn de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccidén Nacional
de Contrataciones Plblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XvI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segn la seleccién de sede establecida.
Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera

conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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