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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

479778

Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE)

Uoc Ande

Através del Sistema de Informacién de
las Contrataciones Publicas de la DNCP

item

Los contratos abiertos definen su fecha
de vigencia en el pliego

C.P. Liliana Rocio Ortiz Benitez

2172947 -2172118 - 2172061 - 2172364

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Lp1991-25 Ejecucién de Obras de
Adecuacién y Ampliacion del Sistema
Eléctrico de Distribucién en las
Agencias Regionales del Territorio
Nacional (HHPO), bajo la modalidad de
Contrato Abierto

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

09/03/2026 12:00

13/03/2026 09:00

13/03/2026 09:00

No se otorgara anticipo

Directora de Contrataciones Publicas

dadli@ande.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base
para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién serdn consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos
los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles,
busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Plblicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de
ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www. i

publicas-sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-p

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrd solicitarla a la convocante a través del (SICP)
dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidn de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3/111



https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran
sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes
como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidén que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura pdblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la RepUblica
del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario
de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un (inico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningdn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al I imulta

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

La Adjudicacion ser4 efectuada por item, hasta un maximo de dos (2) items por Oferente.
Para el efecto, se empleara el Sistema de Abastecimiento Simultdneo, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 y sus reglamentaciones.

La adjudicacion sera realizada al menor de los precios ofertados en todos los items, ubicando en la primera posicidon de cada item a los mejores precios, desde el
ftem 1 hasta el ftem 17. De manera sucesiva, para las siguientes posiciones (Posicidn 2, Posicidn 3, Posicién n), se ubicaran desde item1 hasta el item 17, hasta
completar la cantidad de contratista requeridas en cada ftem, siempre que los oferentes acepten adecuar sus precios a la oferta evaluada como la méas baja, hasta
completar la cantidad limite de adjudicados, conforme al porcentaje de distribucién establecido en el cuadro de Abastecimiento Simultaneo.

En caso de que un mismo oferente haya presentado la mejor oferta en mas de dos (2) items para una misma posicién, la Convocante definira la combinacién mas
ventajosa.

En caso de igualdad en precios mas bajos en un mismo item, se adjudicara conforme indicado en el Criterio de Desempate.

A fin de posibilitar una mayor participacién de empresas contratistas en todo el pais, ninguna empresa podra ser adjudicada en mas de dos (2) items aunque haya
presentado mejores ofertas en mayor cantidad de items, ya sea en forma individual y/o en forma consorciada.

La adjudicacién en mas de un (1) item, debera garantizar la capacidad en materia de personal (cuadrillas), que deberan encontrarse en relacién de dependencia al
dia respecto a la Seguridad Social (IPS) y con equipos, maquinarias y herramientas para cubrir los requerimientos minimos de los items ofertados.

En caso de que la oferta en cuanto a materia de personal, equipos, herramientas y maquinarias garantice la cobertura para un solo item, serd considerado la
adjudicacién en un solo item.

Si en un determinado item la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitacién de cantidad de items, esta oferta ya no sera
tenida en cuenta, pasando a ser la siguiente oferta calificada como la ubicada en primer lugar y se procedera a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al
de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicacion de dicho item.

En un item en particular, en el que sélo un oferente cumpla con todos los requisitos de la licitacién, la Convocante podra adjudicar hasta el cien por ciento (100%)
del total del ITEM a la oferta evaluada como la més baja dependiendo de la capacidad del Oferente y conforme a las exigencias establecidas en la Seccién
REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION, estando obligado el oferente y a peticién de la Convocante a presentar las Declaraciones Juradas
(DDJJ) que respalden el cumplimiento de las mismas y que garanticen las cantidades de cuadrillas minimas requeridas en el item en cuestién, en caso de ser
favorecido.

iTEM DEPARTAMENTOS REGIONALES CANTIDAD DE CONTRATISTAS REQUERIDOS
1 DEPARTAMENTO DE CONCEPCION 3
2 DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO 4
3 DEPARTAMENTO DE CORDILLERA 3
4 DEPARTAMENTO DE GUAIRA 2
5 DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU 4
6 DEPARTAMENTO DE CAAZAPA 3
7 DEPARTAMENTO DE ITAPUA 5
8 DEPARTAMENTO DE MISIONES 2
9 DEPARTAMENTO DE PARAGUARI 2
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10 DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA 5
11 DEPARTAMENTO CENTRAL 5
12 DEPARTAMENTO DE NEEMBUCU 2
13 DEPARTAMENTO DE AMAMBAY 2
14 DEPARTAMENTO DE CANINDEYU 2
15 DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES 3
16 DEPARTAMENTO DE BOQUERON 3
17 DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY 2
Cantidad de Porcentaje a ser adjudicados por oferentes
Contratista (CUADRO DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO)
ler.Lugar | 2do.Lugar | 3er.Lugar | 4to.Lugar | 5to.Lugar
(%) (%) (%) (%) (%)
1 100 - - - .
2 52 48 - - -
3 35 33 32 - B
4 26 25 25 24 B
5 22 20 20 19 19

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar
en numeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.
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Cuando la presentaci6n de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método.d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las
mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas
técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizarad en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva,
para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si
el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica.

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacién de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de
manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitacién y cuya consideracién estaria sujeta a
que dicha alternativa re(ina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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120

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . I I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto maximo de cada item ofertado. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:

2.1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2.2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.

3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1) Firmar el contrato,

d.2) Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3) Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4) Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5) No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5.En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la
garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

Periodo de Validez de 12 G iadeM . le Of

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

Reti N lificacion de las of
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacidn correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo
de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de las propuestas, se leerd
durante el acto piblico en presencia de los oferentes o sus representantes segtin la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucidn contenga una autorizacién véliday
sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en
el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto
del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las
ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del
acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

isita al sitio de ciecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacidn.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica.

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica.

Sitio donde se ejecutara la obra: En todo el Territorio Nacional.

item 1: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Concepcién.
item 2: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de San Pedro.
item 3: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Cordillera.
item 4: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Guaira.

item 5: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Caaguazu.
item 6: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Caazapa.
item 7: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de ItapUa.

ftem 8: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Misiones.
item 9: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Paraguari.
item 10: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Alto Parana.
ftem 11: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento Central.

ftem 12: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Neembuc.
item 13: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Amambay.
item 14: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Canindey.
ftem 15: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Presidente Hayes.
item 16: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Boquerdn.

item 17: Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del Sistema Eléctrico de Distribucién - Departamento de Alto Paraguay.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,
método o criterio serd utilizado.

~ondicién de Participacis

Podréan participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la RepUblica
del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin
admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificaci

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo
establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de
oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta
electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizara el
siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para
presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera
rechazaday se remitirdn los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacis

Basado (inicamente en precio
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sys . .

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme
al siguiente parametro:

1. En Obras Publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior alveinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio
referencial ydiez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada
la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

- icién.d .

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

A continuacién, se presenta la estructura para la determinacién de la composicién detallada de precios, en el marco de lo establecido en el Articulo N° 4 de la
Resolucién DNCP N° 454/2024.

Composicion de Precios Unitarios:
Debera completarse conforme a la planilla en formato Excel de Obtencién de Precio Unitario (Anexo en el apartado DOCUMENTOS del SICP)

La documentacidén podra ser presentada conjuntamente con la oferta o, indefectiblemente, a requerimiento del Comité de Evaluacién, en los casos en que el precio
unitario ofertado supere los pardametros establecidos a continuacién, con respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y publicado en el apartado
Documentos del SICP:

o Elveinte por ciento (20%) por debajo del precio unitario de referencia, o
e Eldiez por ciento (10%) por encima del precio unitario de referencia,

Nota: Para la evaluacién de la composicién de los precios unitarios, la Convocante considerard el promedio de los precios de mercado consignados en el formulario
Anexo para Evaluacién de las Ofertas.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardametros establecidos en la cldusula
anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r rinternacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las
ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en
la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.
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En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y debera sujetarse
en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucién y protocolizacién
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Piblicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes);
o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en
que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
- Coeficiente de Liquidez: Debe Debe Completar el
. . . . . cumplir cumplir Formulario
Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a P P o . .2
conel conel N°5- Situacion
nouno (1) .. L X .
requisito. requisito. Financieray
Esta informaciéon serd extraida del Balance General presentar los
correspondiente  a los tres (3) ejercicios fiscales documentos que se
cerrados (2022, 2023 y 2024). indiquen en el
pliego de basesy
condiciones.
- Coeficiente de Solvencia: Debe Debe Completar
. . . cumplir cumplir el Formulario
Activo Total / Pasivo Total igual o mayor a 1,20. conel conel N°5- Situacién
Esta informacién serd extraida del Balance General requisito. requisito. Financieray
correspondiente a los tres (3) ejercicios fiscales cerrados presentar los
(2022, 2023 y 2024). documentos que se
. - . L indiquen en el
Se evaluard el Coeficiente de Solvencia de cada Ejercicio lie cc)]de bases
Fiscal (2022,2023 y 2024). piee . y
condiciones.
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- Capital de Trabajo: Debe Debe Debe Debe Completar

. cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
El Oferente debe demostrar que dispone de recursos P P L P P e o ..
X X . P . P conel el requisito por lo por lo N°5- Situacion
financieros tales como: activos liquidos, lineas de crédito y .. . .
L . . . requisito. menos con menos Financieray
otros medios financieros del tipo corriente, que no sean
. . . el conel presentar los
pagos contractuales anticipados, para cubrir la sumatoria de L
(@) + (b): veinticinco cuarenta documentos
: por ciento por probatorios que se
a) Los requerimientos de Flujo de Efectivo deberan ser igual (25%) del ciento indiquen en el
o mayor al quince por ciento (15%) del monto maximo de requisito (40%) del pliego de basesy
cada ITEM ofertado publicado en el SICP minimo. requisito condiciones.
minimo.

b) Los requerimientos de Flujo de Efectivo para los
Compromisos Contractuales Actuales (CCA), indicados en el
Formulario (CCA).

El Capital de Trabajo (CT) debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente (AC) menos el Pasivo
Corriente (PC) correspondiente al Balance General del
ejercicio cerrado (Afio 2024).

Seré considerada la presentacién de crédito financiero que
acredite la disponibilidad de dicho crédito a favor del
Oferente o miembro de un Consorcio. Para el efecto se
debera presentar un Certificado de un Banco en el Formato y
Contenido comprendido en el Formulario de la Seccién
Formularios.

Si la sumatoria de los ITEMS de menor precio del mismo
oferente es mayor al CT, se seleccionarén el/los [TEMS a ser
adjudicados de la siguiente manera:

Entre las ofertas calificadas se comparara para cada ITEM lo
siguiente: el monto de la oferta de menor precio (1ra.) con el
segundo menor precio (2da.) y se hallara la diferencia entre
ambas.

2da. Menos 1ra. = Diferencia.

Se ordenardn las ofertas de acuerdo al monto de las
diferencias calculadas (De mayor a menor). De existir igual
diferencia de montos, se considerara en primer lugar al item
de mayor cuantia.

Para la adjudicacién se sumaran las ofertas en el orden
indicado en el punto anterior hasta que la sumatoria de las
mismas cumpla con el indicador de CT y sea la combinacién
financiera mas econdmica para la Contratante, ademas se
tendrd en cuenta la cantidad limite de [TEM a ser adjudicada.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1) Completar el Formulario correspondiente y presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

2) Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes
de Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (IRACIS) y/o Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Los mismos deberan estar completos, incluidas todas
las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitardn ni aceptaran estados financieros de periodos
parciales). En reemplazo se podra observar del Registro de Proveedores del Estado, el documento deberd estar en estado activo.

3) Fotocopias simples de los Formularios N° 106 y N° 501 de los tres (3) ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes del Impuesto a la Renta
del Pequefio Contribuyente (IRPC) / Impuesto a las Rentas Empresariales (IRE) SIMPLE.

4) Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

5) Copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir con los requisitos de calificacién, bastando para el efecto
Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion
requerida
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Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe cumplir Debe Completar los

cinco (5) afios de los dltimos diez (10) cumplir cumplir con por lo menos cumplir Formularios: N°2-
afios, en promedio un volumen anual conel el requisito. conel porlo Experiencia
de facturaciéon mayor o igual al | requisito. veinticinco por menos con generalen
cincuenta por ciento (50%) del monto ciento (25%) de elcuarenta | construccién, N°3-
méximo de cada ITEM ofertado los requisitos por ciento Facturacién anual
publicado en el SICP. minimos (40%) de media en
Promedio de Volumen Anual de requeridos. lc.)s. construccidny
Facturaci6n (PVAF) = rec!u.|5|tos ANEXOF.
minimos
(FAfio1+FAfio2+FAfio3+FAfio4+F requeridos.

Afio 5) dividido 5.

El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de cinco
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Ademas del cumplimiento del requisito
por (TEM, para la adjudicacién a un
mismo oferente de mas de un item se
debera cumplir con el requisito del
cincuenta por ciento (50%) de la
sumatoria de los items a ser
adjudicados sean igual o menor al
PVAF.

Si el cincuenta por ciento (50%) de la
sumatoria de los items de menor precio
del mismo oferente es mayor al PVAF,
se seleccionaran el/los iTEM a ser
adjudicados de la siguiente manera:

Entre las ofertas calificadas se
compararé para cada ITEM lo siguiente:
el monto de la oferta de menor precio
(1ra.) con el segundo menor precio
(2da.) y se hallara la diferencia entre
ambas.

2da. Menos 1ra. = diferencia

Se ordenaran las ofertas de acuerdo al
orden de las diferencias calculadas (De
mayor a menor). De existir igual
diferencia de montos entre una o mas
ofertas, se considerara en primer lugar
al ITEM de mayor precio de oferta
(Precio Total de Comparacién de
ofertas).

Para la adjudicacién se sumaran las
ofertas en el orden indicado en el punto
anterior hasta que la sumatoria de las
mismas cumpla con el indicador de
PVAF y sea la combinacién financiera
mas econdémica para la Contratante,
ademas se tendra en cuenta la cantidad
limite de ITEM a ser adjudicada.

Para el calculo del Volumen Anual de
facturacién, en caso de empresas que
hayan participado de Consorcios, serdn
considerados validos, en la misma
proporcién de su participacién en los
mismos, los balances del consorcio.
Deberd ser presentada evidencia
documentada que demuestre
fehacientemente la proporcién de la
participaciéon del Oferente en el
consorcio (Escrituras de Constitucién
del Consorcio).

Experiencia especifica en obras

17/111



Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Debe Completar los
a) Haber ejecutado trabajos inherentes a Debe . Debe cumplir P . e
, X R L, . cumplir los L Formulario N°4-
lineas en media y baja tension como cumplir - los requisitos N
. : - requisitos s Experiencia
subcontratista, contratista principal, o conel o minimos e
) . . minimos X Especifica en
miembro de un consorcio en por lo menos | requisito. . requeridos ..
L R requeridos. Construccion.
uno (1) contrato en los Gltimos diez (10)
afios con la Convocante.
b) Haber ejecutado como minimo ciento Debe Debe Debe Debe cumplir
veinte (120) kilémetros de red de Media cumplir cumplir con cumplir por por lo menos
Tensién (se consideraran lineas desnudas, conel los lo menos conel
protegidas  y/o subterraneas o la requisito. requisitos con cincuenta por
sumatoria de todas ellas) y Baja Tension'y minimos el veinticinco ciento
haber montado diez mil (10.000) kVA en requeridos. por (50%) de los
transformadores de distribucién. ciento (25%) requisitos Completar los
de los minimos o N°
c ) Para los Departamentos de Central, . . Formulz{rloljl
. . . requisitos requeridos. 2-Experiencia
Alto Parana e Itapua, dentro de los ciento minimos G )
veinte (120) kilémetros aludidos, debera ) enera ﬁn
X requeridos. Construcciony
tener ejecutado por lo menos cuarenta ANEXO D1
(40) km de linea protegida en Media )
Tension.
d )Para los Departamentos de
Concepcién, San Pedro, Cordillera,
Guaira, Caaguazl, Caazapda, Misiones,
Paraguari, Neembucu, Amambay,
Canindeyd, dentro de los ciento veinte
(120) kilémetros aludidos, deberd tener
ejecutado por lo menos doce (12) km de
linea protegida en Media Tensién.
Para el cémputo de los puntos b), c) y d),
se tomaran en consideraci6n los trabajos
ejecutados tanto para la Convocante
como para terceros.

ificacion del I ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La exigencia solicitada en el [TEM de experiencia especifica, es a razén de evaluar la experiencia del oferente en los trabajos similares en contratos anteriores, a
efectos de que la ANDE pueda constatar que el oferente retina la capacidad para cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en documentos de este
llamado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Completar los Formulario correspondientes y presentar los documentos probatorios indicados en el mismo.
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Experienci neral:

1. Fotocopias simples de Balances Generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores afios de los Ultimos diez (10) afios, para verificar la facturacién anual.

Observacién: La Convocante podra obtener los Balances del Registro de Proveedores del Estado, el documento deberd estar en estado activo.

- ffica:

1. Para obras ejecutadas para la Convocante a través de Licitaciones Publicas, se requerira el correspondiente Certificado de Trabajo, emitidos por la Convocante,
que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencias deberan ser respecto a obras concluidas con su correspondiente Acta de Recepcidn Definitiva

(ARD).

Si la experiencia ha sido como subcontratista, debera ir acompafiado del documento que acredite autorizacién de la Convocante para participar como tal en el

contrato.

2. Para el caso de obras por terceros se requerira el correspondiente Certificado de Trabajo, emitidos por la Convocante, que puedan acreditar la experiencia

requerida.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida
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a) Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado con los afios minimos de
experiencia indicados a continuacién para desempefiar los siguientes cargos claves:

e Un (1) Ingeniero Residente (Director de Obras), que Oficiara de Representante Técnico: Con
dos (2) afios de experiencia minima.

Un (1) encargado de cuadrilla, con un (1) afio de experiencia, como minimo en la categoria
C y las debidas Certificaciones que lo respaldan.

Dos (2) Oficiales Linieros: Con un (1) afio de experiencia minima y conocimiento de
electricidad basicay las debidas Certificaciones que lo respaldan.

Dos (2) ayudantes, con formacidn en electricidad basica y las debidas Certificaciones que lo
respaldan.

Un (1) Operador de Grta: Con un (1) afio de experiencia minima.

Un (1) Encargado de Depésito: Con un (1) afio de experiencia minima.

Un (1) Técnico Informético con experiencia en manejo de sistema GIS, con su
correspondiente certificado.

La cantidad minima de cuadrillas de trabajo y cuadrillas de lineas vivas no es limitativa, la cual en
caso de necesidad sera solicitada por la UAC, siendo ésta de caracter ineludible y de exclusiva
responsabilidad del Contratista prever el nimero necesario de cuadrillas para cada frente de
trabajo a ser asignado por la Unidad Administradora de Contratos.

Todo el personal debe encontrarse permanentemente en el sitio de obras. El Ingeniero Residente
designado para la direccién de obra del item adjudicado, debe estar permanentemente en la
zona.

El personal debe encontrarse en relacion de dependencia.

La inscripcién en el IPS y los aportes correspondientes a la seguridad social del personal
dependiente deberan estar al dia a la fecha y hora de apertura de las ofertas.

El Ingeniero Residente comprendido dentro del Art. 23 del Cédigo Laboral, estara sujeto a dicha
normativa.

b) El profesional Ingeniero para la direccién de obra (Ingeniero Residente), debera contar con
Carnet de Profesional Electricista ANDE Categoria A y deberd demostrar haber participado,
durante un periodo minimo de 2 (dos) afios en la responsabilidad técnica superior de la
construccién de lineas de distribucién en media y baja tensiéon y el montaje de puestos de
distribucidn con caracteristicas similares a las de la obra licitada.

El mismo deberd tener al dia su Registro Profesional de Ingenieria (RPI), expedido por el
Ministerio de Obras Pdblicas y Comunicaciones (MOPC), asi como su Patente Municipal.

Deberé asegurar que los trabajos sean ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y
normas de seguridad, y resolver problemas técnicos en el sitio.

) Ante eventuales trabajos con lineas vivas, el oferente deberd garantizar mediante Declaracién
Jurada de disponer de por lo menos de una Cuadrilla para Lineas Energizadas, con:

e Un (1) Encargado de Cuadrilla de lineas vivas: con un (1) afio minimo de experiencia, con
formacién en lineas vivas y las debidas Certificaciones que lo respaldan.

e Dos (2) Oficiales Linieros de lineas vivas: con un (1) afio minimo de experiencia, con
formacién en linea viva y las debidas Certificaciones que lo respaldan.

Observacién:
Estos requisitos son los minimos para calificar en materia de personal, el Oferente deberd tener en
cuenta el alcance de la obra y el plazo de ejecucién para cumplir con el Contrato.

Los Anexos deberdn ser numerados de acuerdo a la cantidad de cuadrillas, vehiculos y
herramientas disponibles, de manera que se completen los recursos necesarios para un item. Por
ejemplo, si se cotiza un solo item deberd indicarse con el N° 1 en el campo indicado en cada
formulario, si se cotizan dos items debera completarse con el N° 2.

Las adjudicaciones estaran supeditadas al ndmero de cuadrillas completas y vehiculos y
herramientas necesarias para atender el o los items cotizados.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario N°
6- Lista de
Personal
Propuesto para
laObray
ANEXO P

1. Nota de designacién del profesional Ingeniero Residente para la direccién de obra, Carnet de Profesional Electricista ANDE Categoria A y curriculum en el que se

mencione la calificacién y experiencia de dicho profesional Ingeniero.

2. Recibo de pago original o fotocopia simple, correspondiente al afio 2026 de la Patente Municipal del Profesional y del Registro Profesional de Ingenieria (RPI) del

Ingeniero a cuyo cargo estara la direccién de la obra.
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3. Completar el ANEXO P y por cada personal requerido, se deberd presentar adjunto, Curriculum Vitae de los integrantes de la(s) cuadrilla, certificados o
documentos que comprueben y acrediten la especialidad requerida (titulos académicos, tecnicatura y certificados de capacitacién), Carnet de Profesional
Electricista ANDE que acredite la Categoria, todos los documentos deberan ser legibles.

4. Fotocopia simple del Listado del personal asegurado en el Instituto de Previsién Social con el N° de IDE.

5. Declaracién Jurada de disponer de Cuadrilla para Lineas Energizadas.

6. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso).

Todos los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones para la evaluacién de las ofertas deberan ser presentadas con la Oferta electrénica.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

la cuadrilla de la modalidad HHPO, entiéndase que el
oferente debera garantizar en caso de:

1.1. Adjudicacién para un (1) item: Cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos/as requerido para 1
(un) item, independientemente de la cantidad de ofertas
realizadas.

1.2. Adjudicacién para dos (2) items: Cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos para
2 (dos) items, independientemente de cantidad de las
ofertas realizadas.

Los requisitos exigidos en el Cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos,
presentados por los Oferentes no deberdn estar
comprometidos en otras obras.

2. Garantizar la disponibilidad de celular corporativo de
la Empresa, equipos de GPS, tableta con aplicativo GE
MOBILE (Sistema GIS) y equipos de comunicacién con
frecuencia propia.

3. Garantizar la disponibilidad de una oficina equipada y
un depdsito para equipos y materiales.

4 .El incumplimiento de estos requisitos faculta a la
Unidad Administradora del Contrato a notificar, emplazar
y utilizar las herramientas legales pertinentes, tendientes
al cabal cumplimiento del Contrato.

Observacién: Los Anexos deberdn ser numerados de
acuerdo a la cantidad de cuadrillas, vehiculos y
herramientas disponibles, de manera que se completen
los recursos necesarios para un item. Por ejemplo, si se
cotiza un solo item deberd indicarse con el N° 1 en el
campo indicado en cada formulario, si se cotizan dos
items debera completarse con el N° 2.

Las adjudicaciones estaran supeditadas al nimero de
cuadrillas completas y vehiculos y herramientas
necesarias para atender el o los items cotizados.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
. . . . N/A N/A
1.Disponer de los equipos, herramientas y vehiculos, Debe Deben Completar el
apropiados para la buena ejecuciéon de los trabajos cumplir cumplir con Formulario N°
solicitados completando el Cuadro de Equipos, conel el requisito. 7- LISTADE
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos para requisito. EQUIPOS,

HERRAMIENTAS,
MAQUINARIAS E
IMPLEMENTOS
DESTINADOS A
LA EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS, N°8-
CRONOGRAMA
DE UTILIZACION
DE EQUIPOS - y
Cuadros de
Equipos,
Herramientas y
Maquinarias
minimos/as
requeridos

- Equi ) idos:
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EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA TRABAJOS EN LINEAS

CONVENCIONALES Y PROTEGIDAS

N° DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD
1 Aparejo a criket 1
2 Aparejo a piola 1
3 Arco sierra para metal 1
4 Arco sierra para poda de ramas 1
5 Balde para agua 2
6 Barreta 1
7 Cepillo de acero 1
8 Chapa de 2m x 2m para mezcla 1
9 Cinta métrica (minimo 50 mts) 1
10 | Cinturdn de seguridad 2
11 | Conosde seguridad 4
12 | Cortaplumas (pelacables) 1
13 Destornillador de 5/140mm 1
14 | Destornillador de 5/300mm 1
15 | Destornillador de varias medidas 1
16 | Equipo de puestaatierra 1
17 | Escalera de fibra de vidrio para BT 1
18 | Escalera de fibra de vidrio para MT 1
19 | Eslinga de acero 1
20 | Guante cobertura del guante de goma 4
21 | Guante de cuero 4
22 | Guante de goma para BT 2
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23 | Guante de goma para MT 2
24 | Llave francesa de 10" 1
25 | Llave francesa de 12" 1
26 | Llavefrancesade 8" 1
27 | Llaves boca-estrellade 10a 17mm 1
28 | Machete 1
29 | Martillo 1
30 | Mechade varias medidas 1
31 | Montaraz 2
32 | Paladesacar 2
33 | Palalarga 2
34 | Pértiga 1
35 | Pinza a compresion mecanica MD6 y matriz WO 1
36 Pinza amperovoltimétrica 1
37 | Pinzade corte lateral de 8" 1
38 | Pinzade compresidn hidraulica 1
39 | Pinzadeindentacidn para terminales 1
40 | Pinzapuntafina 1
41 | Pinzauniversal de 8" 1
42 | Piolas (en metros) 20
43 | Pisén 1
44 | Plomada 1
45 | Probador de tensién (para BTy MT) 1
46 | Reflectorde12V 1
47 | Roldana para cables de hasta 150 mm2 30
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48 | Taladro 1

49 | Tijeracorta cables 1

50 | Zunchadora para banda de acero 1

51 | Conjunto de rodillos para tendido de conductores 70
de fase (CRT)

52 | Rodillo para el tendido de los conductores de fase 12
en dngulo

53 | Guiatubular para Cabo Mensajero 20

54 | Rodillo para tendido de Cabo Mensajero en angulo 4

55 | Rodillo de Tiraje de los Conductores de fase (trolley) 1

56 Herramienta para el retiro (pelado) de la cobertura 4
de los conductores protegidos (pelacables)

57 | Juntas Articuladas (destorcedor) para 2.000 Kg. 3

58 | Juntas Articuladas (destorcedor) para 3.500 Kg. 1

59 | Cuerdas auxiliares de cdfiamo 3/8" de didmetro con 70
10 metros de longitud y con lazos en sus dos
extremidades

60 | Cuerdade tendido para conductores de fasey 1200
mensajero resistencia 2.000 Kg. en metros

61 | Medias de tendido de malla de alambre para 1
tendido del mensajero y conductores de fase

62 | Cabrestante hidraulico (Argano) para tendido aéreo 1
(capacidad minima de 3.000 Kg. y con control de
tendido)

63 | Motdn de triple roldana o tres motones de una 1
roldana.

64 | Grapas de tendido a mordazas paralelas (ranas de 2
tendido) para mensajero y conductor de fase.

65 | Cizallas para bulones o para conductor ACSR para 1
cortar el cable mensajero

66 | Herramienta hidrdulica para compresién de 1
conectores con juego de matices (crimpeado)

67 | Dinamdmetro para el tensado del mensajero 1

(capacidad 3.000 Kg) con certificado de
contrastacidn emitido por el INTN.
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68 | Camara Termografica 1
69 | Aparejo a cadena o cabrestante tipo Tirfor con cabo 1
de Acero, para soportar esfuerzos de 2.000 kg. como
minimo.
70 | Equipos apropiados para las mediciones de 1
Secuencia de Fases y valores de Puesta a Tierra
71 | Grilletes varias medidas 6
72 | Radio Comunicacién Portatil (alcance minimo 4
efectivo 3 km.) dos de ellos deberd contar con
auricular y transmisién sensible a la voz (opcién de
operar con manos libres)
73 | Caballetes porta bobina 1
74 | Tablet con Sistema Android vigente (actualizable a 1
nuevas versiones); Procesador 2.15GHz; Memoria
RAM 8 GB; Memoria Interna 64 GB; Pantalla Stper
AMOLED 10.5".
75 Notebook: CPU 2.59 GHZ, RAM 8 GB, ROM SSD 256 1
GB.
76 | Camidn con gria de capacidad minima de 5 1
toneladas, altura minima 12 metros, afio de
fabricacién 2010 en adelante
77 | Camibn de 4 a 10 toneladas, afio de fabricacién 1
2010 en adelante
78 | Camioneta de hasta 2 toneladas, afio de fabricacién 1

2010 en adelante

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA TRABAJOS CON LINEA

VIVA (PARA UNA CUADRILLA)

N° DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD
1 Aparejo a criket ¢/ tirante de nylon 2
2 Aparejo a piola - aislado 1
3 Bolsa para herramientas 2
4 Carpa para mantas 1
5 Estropo de nylon con argolla de 600 mm 3
6 Cobertura para linea 6
7 Cobertura para poste 15x30 6
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8 Cobertura para poste 15x60

9 Cobertura para poste 60x1800

10 | Cruceta auxiliar completa con presilla

11 | Cuerda aislante polipropileno 1x30 m

12 | Cuerda auxiliar polidracon

13 | Estropo de nylon 900 Mm con argolla

14 | Estropo de nylon sin fin de 900 Mm

15 | Estuche para guantes

16 | Estuche para mangas

17 | Gancho para cuerda

18 | Guante de cuero para proteccion de guante de
goma

19 | Guantede goma paraLV

20 Manga de goma para LV

21 Mangote

22 | Manta con entalle

23 | Escalerade fibra de vidrio de 12 m peldafio aislado

24 | Escalerade fibra devidriode 7 m

25 | Mordaza para cable de hasta 150 Mm

26 | Mordaza para cable de hasta 250 Mm

27 | Mordaza para cable de hasta 70 Mm

28 | Pértiga de amarre de 32x2500 Mm

29 | Pértiga de maniobra de 32x2500 Mm

30 | Pértiga de traccion con espiral

31 | Pértiga garra 38x2500 Mm

32 | Pértiga garra 64x3600 Mm
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33 | Pértiga prendedor de conductor 1
34 | Pinza manual a contacto 4
35 | Plataforma fibra de vidrio 1
36 | Tijera corta cable a distancia 32x2500 1
37 | Roldanas 2
38 | Silleta con collar de 64 Mm de extensién 2
39 | Silleta collar con extensién de 38 Mm 1
40 | Silletade amarre 1
41 | Silletafija para plataforma 1
42 | Tijera corta cable a distancia 1
43 | Tijera para podade rama 1
44 | Cable aislado para bypass 25 KV 3
45 Prensa con resorte para punta bypass 6
46 | Cinturdn de seguridad con talabarte aislado 4
47 | Cizalla con mango aislado 1
48 | Vehiculo ¢/ Hidroelevador con canasta doble aislada 1

basculante, con certificaciéon de aislaciéon para

trabajos de hasta 23 KV, certificado de altura

minima de 15 metros, comandos en la base y la

canasta, la carroceria debe contar con modular de

compartimientos, afio de fabricacién 2010 en

adelante.

rvacion

1) Las cantidades especificadas son las minimas necesarias para una cuadrilla, y deberd contar con declaracién Jurada que las mismas son de Propiedad del
oferente, con excepcidn de los vehiculos o camiones (remitirse al numeral 5,6y 7).

2) Se deberd contar con la cantidad de cuadrillas necesarias para cumplir con las exigencias minimas y los plazos previstos para la obra.

3) Todos los vehiculos deberan ser con afio de fabricacién 2010 en adelante. Cualquier cambio de los vehiculos presentados en las ofertas posterior a la
adjudicacién, deberd ser comunicada por escrito a la UAC (Unidad Administradora de Contrato) para inspeccién, verificacién y aprobacién.

Todos los vehiculos deberan contar con equipo de rastreo satelital con el acceso del monitoreo de los mismos a disposicin de la contratante.

4) Todo el personal debera disponer de uniformes con logotipo, casco y zapatones de seguridad (el logotipo debe corresponder a la empresa adjudicada y la
cuadrilla debe disponer de todos los elementos requeridos para cumplir con las reglas de oro para trabajos eléctricos con seguridad tales como elementos para
puesta a tierra, probador de tensién, equipos de bloqueo, elementos de sefializacién de zona de obra y de prohibicién de maniobra).

5) En cuanto a vehiculos o camiones correspondiente al item 76, del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, se deber certificar la
propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra de los mismos.

6) En cuanto a vehiculos o camiones correspondiente al item 77, 78, del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, se deber4 certificar
la propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra de los mismos. En caso de que el vehiculo no sea
propiedad del Oferente, se deberd demostrar que el mismo permanecerd en la obra hasta la terminacién de la misma, a través de un Contrato o Carta de
Compromiso de Alquiler, certificado por escribania.

7) En cuanto al vehiculo Hidroelevador del item 48 (para Lineas Vivas) del cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias, se deberd certificar la propiedad del
mismo con: titulo de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra del mismo.
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Se aclara que independientemente de las cantidades y descripciones indicadas, el Contratista debera garantizar la disponibilidad de las cantidades necesarias de
equipos, herramientas y maquinarias para asegurar el fiel cumplimiento de los plazos de ejecucién establecidos

1. Declaracién jurada de que los equipos, mdviles y herramientas indicados en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que los mismos se hallan en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Presentar una Declaracién Jurada de que dispondrad en zona de obras de todo lo exigido y mencionado en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos/as requeridos, que seran utilizados y que permitan realizar los trabajos demandados por la Unidad Administradora de Contratos (UAC).

3. Lista completa del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, garantizados para la ejecucidn de la obra con la descripcién de sus
caracteristicas. El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no requeridos en el PBC.

4. Declaracién Jurada por la cual se compromete a disponibilizar una oficina equipada, los equipos informaticos exigidos y un depdsito de equipos y materiales en
caso de ser adjudicado, los mismos podran ser propios o alquilados y deberan estar dentro de la zona de influencia del item adjudicado.

5. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.

6. Durante la etapa de la evaluacién de las ofertas y posterior a la adjudicacién, la Convocante podra verificar la documentacién que acredite la propiedad de los
bienes, asi como realizar inspecciones in situ para constatar el estado y funcionamiento de todo lo requerido en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos/as requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. Asimismo, podra realizar la inspeccién de toda la documentacién que respalde la idoneidad del personal
integrante de las cuadrillas asignadas a los trabajos de distribucidn y a las tareas que involucren técnicas en lineas energizadas, tal como se halla establecido en el
PBC, apartado de Capacidad en materia de Personal.

Nota: La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacién suministrada por el Oferente.

: L I )

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

1. Declaracién Jurada manifestando conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveidos cumpliran con las especificaciones técnicas establecidas por
la ANDE.

2. Si el Oferente tiene la intencidn de adjudicar parte de las obras de construccidn especificadas en el Contrato a Subcontratistas, debera presentar, el tipo y alcance
de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres, direcciones de potenciales subcontratistas con el porcentaje (%) otorgado para subcontratacion,
para cada una de las obras, quienes deberdn acreditar la capacidad solicitada al oferente, pudiendo ser extendida de manera excepcional después de la
adjudicacién previa aprobacién de la Contratante, con el informe de evaluacién realizada por la Unidad Administradora de Contrato (UAC).

Después de la adjudicacién, la Contratante, aprobard la Subcontratacién de las empresas que cumplan con los requisitos exigidos en el apartado
SUBCONTRATACION, conforme al informe de evaluacion realizada por la Unidad Administradora de Contratos (UAC).

En caso de que las empresas Contratistas adjudicadas en un item en particular hayan completado la ejecucién de sus montos maximos contractuales, de manera
excepcional y por necesidad institucional, la Convocante podra aprobar la subcontratacidn de las mismas, a empresas adjudicadas en otro item, cumpliendo las
condiciones mencionadas en la Seccién CONDICIONES CONTRACTUALES-Numeral 10 del apartado PROGRAMA DE EJECUCION.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacidn, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién
que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la
calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no
menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda
vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera 'y
notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato
utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

iterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo
52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevaré a cabo con base a la metodologia,
criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos
de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del
contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos
electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podréan dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con
expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincién de las of

ALCANCE DE LAS OBRAS

La obra objeto de la presente Licitacién es la Ejecucién de Obras de Adecuacién y Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Distribucién en las Agencias Regionales del

Territorio Nacional (HHPO), Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

3. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE CORDILLERA.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

4, Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE GUAIRA.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

5. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE CAAGUAZU.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

6. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE CAAZAPA.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

7. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE ITAPUA.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

8. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE MISIONES.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

9. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

DE PARAGUARI.

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

CENTRAL.

10. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE ALTO PARANA.

11. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO

iTEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
N°
L Ejecucion de Obras de Adecuacion y Ampliacion del 1. EETT N°15.00.99 - Rev. 1 Trabajos de Mantenimiento de Lineas
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO de Distribucién.
DE CONCEPCION. 2. EETT N°07.61.12 Trabajos de Mantenimiento del Sistema de
Alumbrado Pdblico.
3. EETT N°15.00.68 - Lineas Aéreas y Puesto de Distribucién.
2. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del 4. EETT N° 18.01.06 - Rev. 2 Lineas Protegidas.
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO 5. EETT - 03.40.17 - Loseta de Hormigén Armado.
DE SAN PEDRO 6. EETT N°30.10.30 - Rev. 4 - Instalacién Subterraneas de
Distribucién - Proyecto de Obras Civiles e Instalacién de Equipos
y Materiales de B.T. y M.T. con Ductos.
7. EE.TT.N°30.10.35 - Instalaciones Subterraneas de Distribucién -

Montajes de Cables Subterraneos en Canaletas de
Subestaciones de la ANDE.
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12. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE NEEMBUCU.

13. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacion del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE AMAMBAY.

14. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del

Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE CANINDEYU.

15. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE PRESIDENTE HAYES.

16. Ejecucion de Obras de Adecuacién y Ampliacién del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE BOQUERON.

17. Ejecucién de Obras de Adecuacién y Ampliacién del
Sistema Eléctrico de Distribucién en DEPARTAMENTO
DE ALTO PARAGUAY.

e Elaboracidén de planos de planta y disefios de cortes (Proyeccidn isométrica), Estudio de Suelo geotécnico

* Montaje de artefactos de alumbrado publico;

* Montaje de transformadores y equipos de distribucién;

e Colocacién, retiro y cambio de acometidas de energia eléctrica, de media y baja tensién; Ampliacién de lineas aéreas, subterraneas y Aisladas de media y baja
tensidn (23kV/380V/220V); Ampliacién de obras electromecénicas;

e Eventual provisién y transporte de materiales; Tareas incluidas en el Anexo M.

Los trabajos mencionados consisten en mejoras, montaje y mantenimiento de alumbrado publico; colocacién y retiro de acometidas y atencién de reclamos
efectuados por clientes en las redes de media y baja tensién de la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE) en Asuncidn y alrededores, tareas incluidas en el
Anexo M en Hora/Hombre/Padrén.

Observacién: La cantidad de personas que se detallan en cada unidad de medida (H/H/P) no podra ser menor a las cantidades detalladas anteriormente.

Al cotizar sus precios, el Oferente deberd incluir, ademas del costo de la mano de obra, el costo de transporte del personal, equipos, herramientas y materiales
retirados de los depdsitos oficiales de ANDE tanto de ida como de vuelta a los sitios de trabajo, correspondiente a la zona de influencia del ITEM adjudicado, asi
como los gastos administrativos, de utilidad, depreciacidon de equipos y mdviles, y de seguros mencionados en los documentos contractuales. Dentro de estos
precios, el Oferente deberd prever el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en aquellas tareas que afectardn a estas disposiciones
ambientales.

Los trabajos de retiro, sean de ampliacién, deberan ser considerados como equivalentes a un sesenta por ciento (60%) de los tiempos estipulados, excepto aquellos
que representan cambio, reubicacién, nueva flechada, retensado de rienda, y reposicién.

Dentro del alcance de los trabajos también se debe incluir la elaboracidn de los proyectos ejecutivos, ANDE hara entrega de un croquis indicando en forma unifilar la
zona en donde se debe elaborar el proyecto para una posterior ejecucién, previa aprobacién de ANDE.

H/H/P O: Es la unidad de medida de tiempo de ejecucién de trabajos en redes de distribucién de energia eléctrica, realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un)
Encargado de Cuadrilla, 2 (dos) Oficiales Linieros, 2 (dos) Ayudantes Linieros y 1 (un) Gruista. Para los trabajos de H/H/P O con técnicas de lineas energizadas, la
cuadrilla estard compuesta por: 1 (un) Encargado de Cuadrillay como minimo 2 (dos) Linieros de Lineas Energizadas.

LA NO UTILIZACION DE LAS HORAS MAXIMAS ESTABLECIDAS NO GENERARA COMPROMISO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, EN CONCEPTO DE COMPENSACIONE S,
POR LO QUE NO SE ADMITIRAN RECLAMOS.
Especificaciones Técnicas N° 15.00.99
Trabajos De Mantenimiento De Lineas De Distribucion

A.) OBJETO
La presente especificacién técnica describe los procedimientos a seguir para la ejecucién de trabajos de mantenimiento de lineas aéreas de distribucién.
B.) CONTENIDO

1. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

2. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

3. Empalme de conductor Cu mayor que 35mm2.

4. Aislacion de linea de Baja Tensién (BT) con cafio PVC.

5. Colocacién de atadura de BT.

6. Colocacién de separadores en linea de Baja Tensién (BT).

7. Reparacién de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.
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8. Reparacién de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.
9. Construccién de zécalo para columna de BT normal.
10. Construccion de zécalo para columna de BT reforzada.

11. Pintura de base de columna de BT con o sin zécalo.

=

12. Reposicién de fusible en media tensién (MT)
13. Verificacién de zona de puesto de Distribucién PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en servicio.
14. Cambio de poste de palma roto.
15. Cambio de poste de madera roto.
16. Replantado de poste de palma.
17. Empalme o reparacién de mensajero de conductores de linea de MT protegida.
18. Empalme o reparacién de conductores de linea de MT protegida.
19. Reflechado de conductores en redes de BT.
20. Reflechado de conductores en redes de MT.
21. Empalme de conductores de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.
22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.
23. Empalme en derivacién de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.
24. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mm2, con soldadura exotérmica.
25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.
26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.
27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina de cobre de34, con soldadura exotérmica.
28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de3 4, con soldadura exotérmica.
29. Excavacién de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacién del conductor de la malla de tierra y posterior compactacién.
30. Medicién de resistencia de puesta a tierra.
C.) DESCRIPCION
1. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

Se efectda corte de ramas cuando las mismas estan préximas y entran en contacto con redes de BT y acometidas existentes, ocasionando corto circuito entre los
conductores, averias en las lineas o la inminencia de ocasionarlas.

EE.TT.

El contratista procedera a realizar podas previas de ramas para el Retensado o mantenimiento de la linea, este trabajo debe ser ejecutado con prolijidad y
observando las normas y recomendaciones que rigen la materia. Para la poda no se permitira el empleo de machetes.

La medicién para el trabajo de poda de ramas se efectuara solamente en el sentido paralelo a la linea eléctrica de ANDE, tomando en metros la distancia lineal en
que la copa de arbol afecta.

La longitud de corte debe ser igual a 2 metros como minimo de la fase o linea de BT y acometidas existentes

Las brozas, producto de la poda de ramas, deben retirarse del lugar tan pronto como sea posible y antes de que las cuadrillas se retiren, las mismas, deben ser
depositadas en lugares convenientemente habilitados a esos efectos, en todos los casos se deben informar a los propietarios de los inmuebles cuyos arboles son
necesarios podar, a los efectos que se generen reclamos posteriores a la ANDE.

Todas las veces que sea posible, las podas de arboles deben ser coordinadas con la direccién de aseo urbano de la Municipalidad afectada, a fin de evitar reclamos
posteriores o disparidad de criterios en los trabajos de poda.

2. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mmz2, utilizando empalme tipo palito, en caso extremo
utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.
En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de conductores.
En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar cepillos limpia conductores.

Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccidn de cables, utilizar siempre que sea posible el
método ~ empalme tipo palito™.

En el costo de los trabajos del empalme ya se encuentra incluido el Reflechado de la linea afecta.
3. Empalme de conductor Cu mayor que 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mm2, utilizando empalme tipo palito, en caso extremo
utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.
En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar cepillos limpia conductores. Para empalme
de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccién de cables, utilizar siempre que sea posible el método “empalme
tipo palito™.

4. Aislacis . ja Tension (BT) o PVC

Es la colocacién de cafio PVC aislante a los conductores préximos a balcones de edificios, construcciones, etc., a fin de evitar electrocucién y otro tipo de accidente
por contactos accidentales a los conductores energizados de la red de Baja Tensién de la ANDE.

EE.TT.
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Se procede a la colocacién de cafio de PVC (del tipo normalmente utilizado como electroducto) para aislar los conductores fases. Para el efecto, se realiza un corte
longitudinal al cafio a fin de posibilitar su colocacién por la red existente y se procede a la fijacién con ataduras en ambos extremos a fin de evitar que se deslice de
su lugar.

Para el pago por dicho trabajo, se considera la sumatoria en metros lineales de cafio de aislacién colocado.
5. Colocacién de atadura de BT.

Consiste en la colocacién de ataduras a una estructura existente, por averias (cambio de aisladores, sostenes o crucetas rotas, etc.) desprendimiento de conductor o
desaparicion de ataduras. También se utilizara este item para los casos de Reflechado de conductores.

EE.TT.

Se procede a la adecuada fijacién o sujecidn del conductor por el aislador, utilizando para el efecto alambres preformados de atadura. En casos excepcionales, se
permitird utilizacién de filamentos de conductores del mismo tipo (Aluminio, cobre, etc.) de conductor utilizado en la red.

6. - . ) "

Consiste en la colocacién del material aislante entre fases de una red existente, a fin de que las fases entre si o con el neutro entren en contacto, sea por efecto del
viento o ramas sobre las redes de distribucién en BT, sujetando la misma a los conductores con ataduras.

EE.TT.

El contratista debe instalar los elementos separadores de fases, por las lineas de baja tension en los puntos en que el fiscal de obras o plano indique, para el efecto,
debe procederse a la ejecucién de los trabajos con lineas energizadas, debiendo tomarse todas las precauciones de seguridad requeridas, a fin de evitar accidentes.

Previa a la colocacion de separadores, en los casos que sea necesario, se deberd realizar previamente los trabajos de corte de rama previsto en el item 1.

7. Reparacién de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacién de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacién de flejes de acero previa limpieza de las impurezas. Se aplica 6 flejes de
los sostenes de alineacién o pasantes, tres flejes a ambos costados del sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metélicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de trabajos. La colocacién del fleje seré de la
siguiente manera que:

El largo del fleje quedard paralelo a la columna.

Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.

La menor direccién (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacién rapiday de 3,25 mm de didmetro.
El fleje a ser utilizado serd de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la soldadura se efectuaré de manera vertical
ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1 Kg. (un kilogramo) de electrodo (aproximadamente 50 unidades por cada columna), distribuidos de
forma a proporcionar una perfecta unién a tope.

La soldadura debera presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye el drea de trabajo deberad someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias
extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. Por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. Y el fleje soldado quedara apoyado a la cara superior del
cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuard antes de la colocacién del zécalo, y la misma es parte de la tarea de colocacién de fleje.
Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la colocacién de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.

8. Reparacién de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm

Consiste en la reparacidn de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacién de flejes de acero previa limpieza de las impurezas. Se aplica 8 flejes de
los sostenes de alineacidn o pasantes, tres flejes a ambos costados del sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista deberd colocar los flejes de acero a los postes metélicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de trabajos. La colocacién del fleje sera de la
siguiente manera que:

El largo del fleje quedara paralelo a la columna.

Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.

La menor direccién (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacién rapiday de 3,25 mm de didmetro.
El fleje a ser utilizado sera de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la soldadura se efectuara de manera vertical
ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1,2 Kg. (un kilogramo y doscientos gramos) de electrodo (aproximadamente 60 unidades por cada
columna), distribuidos de forma a proporcionar una perfecta unién a tope.

La soldadura debera presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye el drea de trabajo debera someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias
extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigén (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado quedara apoyado a la cara superior del
cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuard antes de la colocacién del zécalo, y la misma es parte de la tareade colocacidn de fleje.

Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la colocacién de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.
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9. Construccién de zdcalo para columna de BT normal

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo para evitar la corrosién del sostén. Este
revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo efecto anteriormente indicado.

Para la construccidn del zécalo se deberan utilizar moldes metalicos de didmetros adecuados al sostén.
EE.TT.

Para la colocaci6n de zécalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el 4rea a ser cubierto de concreto. La preparacion
de la mezcla sera de hormigén, con la siguiente proporcién volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 22 kg.
3dearena65kg.
7 piedra de 4a 180 kg

El revestido del sostén se hard desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegard a cubrir totalmente los flejes colocados con
anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacidn superior sera en forma de tronco de cono, que no permita la acumulacién de agua,
sobre el zécalo y la columna.

10. Construccién de z6calo para columna de BT reforzada.

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo para evitar la corrosion del sostén.
Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo efecto anteriormente indicado.

Para la construccidn del zécalo se deberan utilizar moldes metélicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacién de z6calos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el drea a ser cubierto de concreto.

La preparacién de la mezcla sera de hormigdn, con la siguiente proporcién volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 44 kg.

3dearena130kg.

7 piedra de 4a 360 kg

El revestido del sostén se hard desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegard a cubrir totalmente los flejes colocados con
anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacidn superior sera en forma de tronco de cono, que no permita la acumulacién de agua,
sobre el zécalo y la columna.

11. Pintura de base de columna de BT con o sin zécalo.
Consiste en la limpieza, cepillado, lijado hasta dejar libre de 6xidos o impurezas la columna, luego aplicar las capas de pinturas requeridas por el sostén.
EE.TT.

Se procede a la limpieza previa con cepillo de acero para retirar escorias, costras de éxido, etc. En los casos en que existen restos de pintura anterior, se procederd a
suremocion y limpieza con liquido solvente (tiner, aguarras, etc.) y estopa o pafio. A continuacidn se procede a la aplicacion de la base do pintura antiéxido.

La pintura del sostén se hara desde 25 cm debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y esta llegara a cubrir totalmente los flejes colocados con anterioridad,
mas 40 cm hacia arriba del final de los flejes.

12. Reposicién de fusible en media tensién (MT)
Consiste en la reposicién de fusible de calibre adecuado y puesta en servicio de un seccionador existente, de acuerdo a la potencia del transformador.
EE.TT.

Previa a la reposicion del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la puesta en servicio provisorio del PD y
limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y escobilla metélica, lubricar las partes o piezas méviles.

A continuacidn se procede a la reposicién del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando herramientas adecuadas para el efecto. Una
vez hecha la reposicién del fusible se procede a la puesta en servicio del transformador y a la medicién de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases
y neutro, corriente por fase y corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fecha y hora de las
mediciones.

13. Verifi

Llegado a la zona de trabajo, se recorre la linea del Puesto de Distribucién (PD), si no se detecta ninguna averia en la red (cable suelto, red en cortocircuito, rama u
objeto extrafio sobre la red, etc.) se procede a la reposicién del fusible calibrado y dejar en servicio el PD.

EE.TT.

Si durante el recorrido previo a la zona del PD afectado se encuentra alguna averia (cable suelto, red en cortocircuito, rama sobre la red, etc.) se procedera
previamente a la reparacién de la averia que fue la posible causal de la operacién del fusible y posteriormente se procede a su normalizacién.

Previa a la reposicion del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la puesta en servicio provisorio del PD y
limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y/o escobilla metalica, lubricar las partes o piezas mdviles.

A continuacién se procede a la reposicién del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando herramientas adecuadas para el efecto. Una
vez hecha la reposicién del fusible se procede a la puesta en servicio del transformador y a la medicién de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases
y neutro, corriente por fase y corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fecha y hora de las
mediciones.

Se procedera al retiro total del poste de palma, la devolucién al depésito de la ANDE, solamente en estas condiciones se considerara su pago.
EE.TT.

En estructuras de alineacién se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma. Se colocaran postes de H°A° de 9m. en forma intercalada cada
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tres postes de postes de palma.

En estructuras tipo 4 (esquineros), tipo 5 (terminales) y tipo 6 (terminal doble), los poste de palma rotos seran reemplazados por postes de 9/200 kgf (con rienda) o
9/500 kgf. (Sin rienda) con cimentacién reforzada tipo Il.

14.2. En Zona Rural

En zonas rurales, el poste de palma roto serd dejado en el lugar, no siendo necesario su devolucién al depdsito de ANDE, y en consecuencia, no sera abonado monto
alguno en concepto de retiro y devolucién.

EE.TT.

En estructuras de alineacidn se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma, y sera colocado un poste de H°A° 7,5/200 kgf con cimentacién
reforzada tipo I, intercalado cada tres postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de palma rotos, no seran devueltos a los depésitos de la
ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin
rienda), con cimentacion reforzada tipo Il. Al igual que el item anterior, el poste de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por el
proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin
rienda), con cimentacidn reforzada tipo Il, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

En estructuras tipo 6 (terminal doble), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf con cimentacién reforzada tipo II,
siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto

Los postes rotos de madera rustico en MT deberan ser cambiados indefectiblemente por postes de acero o H°A°. en Baja Tensidn, se tendran en cuenta lo previsto en
el numeral anterior.

EE.TT.

15.1. En Baja Tensi6n

En estructuras de alineacidn seran cambiados por postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de madera rotos, no seran devueltos a los
depésitos de la ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf
(sin rienda), con cimentacién reforzada tipo I1. Al igual que el item anterior, el poste de palma roto no serd devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por
el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf
(sin rienda), con cimentacién reforzada tipo I, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15.2. En Media Tensién

En estructuras de alineacion, seran colocados un poste de H°A° de 10 m o 12/200 kgf, con cimentacién reforzada tipo Il y estructura normalizada, en forma
intercalada cada tres postes de madera.

En estructuras tipo 2, 3y 6 los postes de madera rotos seran cambiados por postes de H°A° de 12/300 kgf, con cimentacidn reforzada tipo Il

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con rienda y aislador de norma) o 12/500 kgf (sin
rienda) con cimentaci6n reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con rienda y aislador de norma) o 12/500 kgf (sin
rienda) con cimentacidn reforzada tipo Il

Solamente seran considerados los retiros y pagos de postes de madera en tipo 4, tipo 5 y soporte de transformador. Los postes rotos retirados no seran devueltos a
los depdsitos de la ANDE.

16. Replantado de poste de palma.

En condiciones excepcionales y/o de emergencia, serd permitido el replantado del poste de palma roto en la base, toda vez que las condiciones del terreno asi lo
permita.

EE.TT.

Consiste en la excavacién de un pozo al lado misto del resto de la base del poste de palma roto y replantado del mismo poste de palma en dicho lugar,
procediéndose a su adecuado pisoneado para garantizar su adecuada ereccién.

17, " . . .

Consiste en la colocacién de preformado para cabo de acero en cada uno de los extremos del conductor suelto (mensajero) y la unién entre ambos entrelazando
ambos preformados.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacién de mensajero suelto, en las redes de Media tensién con conductores protegidos.

Se procede a la colocacién de preformado para cabo de acero en cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos se realiza entrelazando ambos
preformados y el retensado del mensajero de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el efecto.

En los trabajos de empalme ya se encuentran incluido el costo del reflechado de la red.

18. Empalme o reparacién de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocacién de tubito de empalme en cada uno de los extremos del conductor suelto y la unién entre ambos utilizando pinza hidraulica para la
compresién del tubito de empalme.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacién de conductores, en las redes de Media Tensidn con conductores protegidas.

Se procede al retiro de la capa protector aislante del conductor, utilizando la herramienta indicada para el efecto y a la colocacién de tubito de empalme, en donde
se introducen cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos se realiza utilizando pinza hidraulica para la compresién del tubito de empalme.

Una vez concluido los trabajos de empalme, se procede a la aislacién utilizando cinta autovulcanizante.

El retensado de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el efecto. En los trabajos de empalme ya se
encuentra incluido el costo del reflechado de la red.
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19. Reflechado de conductores en redes de BT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Baja Tensién de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en contacto entre las otras fases o con el neutro,
como asi también para mantener la equidistancia o separacién entre ellos, en caso de lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea desde donde se procedera al reflechado de los
conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y reposicién de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente el retiro y colocacién de atadura, no asi el
reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada lado del sostén afectado o de referencia
para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items anteriores.

Para la contabilizacién dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de conductores reflechados.
20. Reflechado de conductores en redes de MT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Media Tensién de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en contacto entre las otras fases y/o
componentes de la red de BT (brazo de AP, etc.), como asi también para mantener la equidistancia o separacidn entre ellos, en caso de lineas convencionales de
conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea desde donde se procedera al reflechado de los
conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y reposicién de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente el retiro y colocacién de atadura, no asi el
reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada lado del sostén afectado o de referencia
para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items anteriores.

Para la contabilizacién dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de conductores reflechados.

21. Empalme de conductores de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de dos puntas de conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica. Este tipo de
soldadura sera utilizado principalmente en la reposicién de conductores de bajada de puesta a tierra, suelto o sustraido.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglirese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metélicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy hdmedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucién de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a una pletina o chapa de cobre, utilizando moldes de grafito para la realizacién de
soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura serd utilizado principalmente en los bornes de conexién de descargadores de sobretension, neutro y carcaza de
transformadores, etc., a la bajada de conductores de puesta a tierra.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductor y la pletina o chapa de cobre estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando
para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se
debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucién de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a otro conductor de cobre de la misma seccidn, utilizando moldes de grafito para la
realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucién de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme en ‘X" de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito para la
realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucién de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de la punta de un conductor de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de 3% de seccidn, utilizando moldes de grafito para |a realizacién de
soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metélicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.
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Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de % de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de
soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 y otra punta o terminal de cobre de la misma seccidn, a una jabalina de cobre de % de
seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en el empalme de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2 ( En "X" o en paralelo), a una jabalina de cobre de 3%
de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos
metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se deberd proceder a su
secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucién de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del fabricante.

Consiste en la excavacion del suelo, con profundidad minima de 50 cm, para la colocacién de los conductores de cobre desnudo de 35 mm2 que conforman la malla
de puesta a tierra, la conexion eléctrica entre estos y/o entre estos y las jabalinas de puesta a tierra, y su posterior tapado y compactacién con las mismas tierras
retiradas. Para el pago por este servicio se considerara el metro lineal de la excavacién, que incluye la colocacidn del conductor de cobre del sistema de puesta a
tierra'y su posterior compactacion. En los casos en que se requiera reposicion de veredas, sera computado adicionalmente el item correspondiente al caso.

EE.TT.

Se procede a la excavacién de la zanja de la forma mas prolija posible, teniendo especial cuidado para no dafiar otras instalaciones, tales como cafierias
subterraneas de suministro de agua. La profundidad de excavacién debera ser de 50 cm como minimo, y en el fondo del mismo sera colocado el conductor de cobre
desnudo que conformara la malla de puesta a tierra y que iran soldadas entre si y a las jabalinas de puesta a tierra, utilizando soldaduras exotérmicas. Hecho el
tendido de los conductores y las uniones con la soldadura exotérmica, se procede al rellenado de la zanja con la misma tierra retirada del lugar y su adecuada
compactacién, evitando dejar en el lugar restos de basuras o monticulos de tierra que puedan ser posteriormente motivo de reclamo de parte de los usuarios
afectados.

En los lugares donde existan veredas, posterior a la colocacidn del sistema de puesta a tierra se deberd proceder a la reposicién de la vereda, dejando en las mismas
condiciones en que se encontraba.

30. L . iad .
Consiste en la medicidn de la resistencia de puesta a tierra, con equipos apropiados para el efecto.
EE.TT.

Se procede a la conexién del equipo al conductor de bajada de la puesta a tierra, y los hastes o jabalinas de referencia distribuidas en la configuracién y distancia
indicada por el fabricante y se procede a la medicién correspondiente.

Cuando la medicidn se realiza junto con los trabajos de mejoramiento de puesta a tierra o instalacién de sistemas de puesta a tierra a tierra nuevos, no se pagara en
concepto de la mediciones ya que esta forma parte de los trabajos.

La resistencia de puesta a tierra de instalaciones nuevas deberd ser igual o menor a 5 ohm, y de 10 ohm en instalaciones existentes. En los casos en que no se obtiene
los valore minimos requeridos, el Fiscal de Obra o Mantenimiento deberd determinar la configuracién y/o cantidad de jabalinas adicionales a ser instaladas hasta
conseguir los valores minimos requeridos.

En los casos de cambio de transformadores averiados, descargadores averiados, reposicion de conductor de bajada a puesta a tierra, etc., indefectiblemente debera
proceder a la medicidn de la resistencia de puesta a tierra. En los casos en que la resistencia medida sea superior a 10 ohm, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera
generar una orden de Trabajo, que indefectiblemente debera contar con el visto bueno de la jefatura para su ejecucién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 07.61.12
Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Piblico
1. GENERALIDADES

El sistema de Alumbrado Publico de la ANDE consta de dos tipos de artefactos fundamentalmente: los del tipo abierto utilizados en las calles y a una altura
aproximada de 7,5 m. y los de tipo cerrado utilizados para iluminacién de las avenidas a una altura de 19,2 m.

El mantenimiento a que es sometido es en la totalidad de los casos correctivos siendo las fallas mas significativas los siguientes:

e Lampara quemada

e Reactancia quemada

® Fotocélula averiada

e Falsos contactos en los puntos de conexién

o Fusibles operados

e Suciedad (por acumulacién de insectos y polvo)
e Conductores sueltos

38/111



Artefactos desprendidos

Brazos torcidos

Cambio de artefacto A.P. tipo cerrado

e Cambio de artefacto A.P. tipo abierto

e Cambio de ldmpara de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. externo
Cambio de fotocélula de A.P.

Cambio de acometida de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. interno
Cambio de porta ldmpara de A.P.

Cambio de z6calo de A.P.

Cambio de tulipa de A.P. abierto

Limpieza de tulipa de A.P. cerrado
Reparacién de falso contacto en el z6calo del IFE
Cambio de ignitor 250/400 W.

Cambio de capacitor de 250/400 W.
Reparacion de artefacto de A.P. tipo abierto
Reparacidn de artefacto de A.P. tipo cerrado

2. PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO

La ANDE agrupard los reclamos de artefactos de alumbrado publico con algln tipo de defecto. Este agrupamiento geografico sera realizado de tal modo a que el
recorrido sea lo menor posible.

Este grupo de reclamos sera entregado al Contratista para su reparacion, a primera hora de cada dia de acuerdo con la existencia de reclamos. En el listado de
reclamos a atender se consideran los siguientes datos:

o Ubicacion del artefacto
e Direccién:

* Reclamante:

® Fecha de reclamo:

* Hora de reclamo:

El Contratista elaborara un informe por cada artefacto reparado, asi como un resumen de los trabajos realizados en la jornada.

En el informe individual por artefacto indicara la averia detectada asi como los materiales utilizados y la hora de atencidn, hora de inicio, hora de finalizacién de la
atencidn y la fecha de atencién.

El Contratista hara firmar una conformidad por la atencién al usuario reclamante.

Todas las boletas de informe y de conformidad de los usuarios deberan ser entregados en la unidad administrativa responsable al ser retirados los nuevos grupos de
reclamos.

Todos los materiales reemplazados deberan ser entregados en la unidad administrativa debiendo estar listados en el resumen de trabajos de la jornada. El
Contratista recibird una constancia de la recepcién de estos documentos y materiales.

El Contratista recibird periédicamente en stock de materiales como ser ldmparas, reactancias, fotocélulas, etc., cuya utilizacién deberd ser informada
mensualmente.

Todos los trabajos seran fiscalizados por la ANDE.
3. PERSONAL NECESARIO

La cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico deberd estar compuesta de un (1) ayudante electricista. Estos electricistas deben estar matriculados en la
Categoria Cy B respectivamente.

4. EQUIPAMIENTO NECESARIO

Vehiculo con hidroelevador

Vehiculo con escalera mecanica de suficiente alcance para el trabajo
Escalera doble extensible de 4 m.

Cinturones de seguridad.

Guantes de goma para baja tension.

Guantes de cuero.

Pinza aislada universal.

e Pinzade corte.

e Juego de destornilladores.

Llaves de boca juego.

Llave francesa de 10.

e Cono de sefializacion o vallas de seguridad, baliza.
Lampara de prueba.

Cintas pasacables.

Pelacables.

e Pinza paraidentacién.

OBSERVACION: Este listado es lo basico y no es limitado, el Contratista podr4 utilizar otras que se adecuen a las necesidades en el terreno.
5. UNIFORME DEL PERSONAL:

Los componentes de la cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico deberan estar uniformados con el siguiente criterio:

Ropa de un solo color.

Zapatdn de seguridad.

Casco de seguridad.

6. MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Los materiales tales como lamparas, reactancias, fotocélulas, artefactos o cortafusibles, serdn retirados de los depédsitos de la ANDE previa autorizacién y
preparacién de las documentaciones por parte de la unidad administrativa responsable.

Los materiales tales como cables y cintas aisladoras seran proveidos por el Contratista y deben cumplir con la Especificaciones Técnicas de la ANDE que rigen para
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estos materiales.

7. FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La ANDE fiscalizara la ejecucidn de estos trabajos en forma aleatoria y diferida.

Esta fiscalizacidn podra ordenar la correccidn de defectos que eventualmente pudiesen presentarse en los trabajos realizados.

Asimismo, la fiscalizacidn controlara diariamente los informes del Contratista, a fin de verificar la correcta y pronta atencién de los reclamos de los usuarios.
8. CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS:

Se computara por unidad de reclamo atendido sin diferenciar cual fue la averia reparada, pero si debera indicarse el tipo de artefacto.

9. ASPECTOS TECNICOS DEI TRABAJO DE REPARACION DEAP.:

El Contratista organizara el recorrido de atencién de los reclamos recibidos, debiendo en cada caso realizar las pruebas de diagnéstico a fin de encarar la reparacién.
Debe evitar utilizar las ldmparas de repuestos como dispositivo de pruebas ya que puede producirse la quema de [dmparas nuevas.

Los casos de falso contacto deben corregirse procediendo a las limpiezas de rigor para evitar sulfataciones y luego al reapretado correcto de las conexiones.

Los repuestos deben ser correctamente manipulados y en su montaje deberan seguirse las instrucciones de los fabricantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 15.00.68
Lineas Aéreas y Puestos de Distribucién
A) OBJETIVO:

La presente Especificacién Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas desnudas de Media Tensién de hasta 23 kV, Lineas Aéreas de Baja Tensidn, Puestos de
Distribucién del tipo aéreo, Artefactos de Alumbrado PUblico y Equipos de Maniobra y Proteccién.

B) CONTENIDO:
1. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS ALIMENTADORAS
1.a. Desbroce de la franja de paso o servidumbre.
1.b. Estaqueo de linea.
1.c. Excavacion de pozos.
1.d. Colocacién de sostenes.
1.e. Colocacién de crucetasy aisladores.
1.f. Riendas y anclas de riendas.
1.g. Tendido de conductores desnudos
1.h. Tendido de conductores preensamblados
1.i. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacién de conductores, varillas de armar.
1.j. Cortes de ramas final.
2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION
2.a. Corte de ramas final.
2.b. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacién de conductores, varillas de armar.
2.c. Tendido de conductores.
2.d. Riendasy anclas de riendas.
2.e. Colocacién de crucetasy aisladores.
2.f. Colocacion de sostenes.
2.g. Excavacién de pozos.
2.h. Estaqueo de la linea.
2.i. Corte de ramas.
3. TRANSFORMADORES TRIFASI MONOFASI Y BAN! TRIFASI DE TRANSFORMADORES MONOFASI
3.a. Montaje de puestos de distribucién.
3.b. Montaje de transformadores.
4. LINEAS AFREAS DE BAJA TENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS.
4.a. Corte de ramas.
4.b. Estaqueo de la linea.
4.c. Excavacion de pozos.
4.d. Colocacion de sostenes.
4.e. Colocacién de crucetas y aisladores.
4.f. Riendas y anclas de riendas.
4.g. Tendido de conductores.
4.h. Instalacidn de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacién de conductores, varillas de armar.
4.i. Cortes de ramas final.
5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
5.a. Armado de los artefactos de Alumbrado Publico.

5.b. Colocacion de artefactos de Alumbrado Piblico.
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6. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA.
6.a. instalacion de Reconectadores con Descargadores
6.b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv.
6.c. Instalacidn de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv.
6.d. Instalacién de Equipos especiales de Distribucion
7.PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.
C. DESCRIPCION Y EXIGENCIAS PARA LA EJECUCION DE TAREAS
1) LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS ALIMENTADORAS
1.a. Desbroce de |a Franja de Paso o Servidumbre.
- Las Franjas de Servidumbre deben despejarse a 3 m de cada lado del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

- Todos los arboles y arbustos dentro de los 3 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de montaje de estructuras y conductores
sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademas las medidas de proteccién ambiental.

- Si se indicare, la limpieza también incluira el corte o poda de todos los arboles fuera de la Franja de Servidumbre, si dichos arboles, al caer, quedaren dentro de los
2 m del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

- El producto de la poda realizada debe cortarse y eliminarse de modo a reducir al minimo el dafio a otros arboles.
- A medida que los arboles se vayan talando o podando, se irdn cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.
- En ningln caso se efectuard una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresion desagradable a la vista.

- La broza se convertird en propiedad del Contratista, y debera ser removida del sitio de la obra antes de que la Cuadrilla se retire del lugar, o eliminada de otra
manera, tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.

- Eventualmente, si la broza tiene que ser quemada, se apilara, y cuando esté en condiciones adecuadas se quemara en forma total. El apilado para la posterior
destruccién por el fuego, se realizard del modo y en los sitios que ofrezcan el menor riesgo de incendio, y todo material que no puede ser quemado por completo, a
medida que los trabajos prosigan se apilaran en las condiciones aprobadas y se eliminaran en forma total por el fuego mas adelante, o se removeran, dentro del
plazo previsto por el Contrato.

- Cualquier sistema utilizado para la eliminacion de las brozas, deberd adecuarse a las disposiciones vigentes sobre la materia y a las Medidas de Proteccién
Ambiental detalladas en esta Especificacién Técnica.

- El Contratista asumira la responsabilidad por todo dafio causado por el fuego. Cuando la Franja de Servidumbre se extienda a través de zonas bien desarrolladas,
tales como plantaciones o huertas, el despeje se limitara a las columnas, con la excepcion de que el Fiscal de la ANDE exigira la poda o remocidn de todos los arboles
y obstrucciones que puedan interferir con la operacién de las Lineas de Distribucidn.

- Queda entendido que por la modalidad de HHP, el desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos inherentes al despeje para construccién
de lineas, esta ya incluido en el item correspondiente al tendido de conductores, sin tener en cuenta la cantidad o volumen de despeje efectivamente realizado, es
decir, el precio unitario ofertado por el item referido precedentemente debe incluir el costo de mano de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo el
desbroce de la franja de servidumbre, en conformidad con estas especificaciones, salvo aquellos casos que sean ejecutados en caracter de trabajos por
mantenimientos preventivos y/o correctivos.

1.b. Estaqueo de la Linea

- La marcacién del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser realizada por personal adiestrado y con los
equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de 1 Y2 x 1 %2 x 25 cm, de pinturas, testigos adecuados y otros.

- Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser visualizados desde el camino.
- A medida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que hubiere y asentando los nimeros de estacas.

- En esta etapa debe cuidarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades, evitando obstaculizar entradas o posibles
dafios a instalaciones existentes.

1.c. Excavacién de Pozos

- Las caracteristicas de los pozos estaran en funcién de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se excavaran en la ubicacidn correcta, y seran lo
suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de barras de apisonamiento alrededor de los sostenes, hasta la profundidad completa de
los pozos.

- Para determinar la seccién del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacién:

Para Postes de Acero

El didmetro del pozo serd B + 30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en centimetros.
Para Postes de H* A°

a=D+30

b=d+30

Donde Dy d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar. ay b son las dimensiones de la seccién del pozo.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el centro del pozo quedara como minimo, a
75 cm, de los mismos.

1.d. Colocacién de Sostenes

Los sostenes de Media Tensidn Alimentacién deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE, este trabajo forma parte de la ereccién de
sostenes. Los nimeros deberan ser de 10 cm. y de color negro, con fondo amarillo; la pintura, pincel y moldes necesarios seran proveidos por el Contratista. Con
excepcién de lo que pudiere disponer de modo diferente, todos los sostenes serdn colocados de acuerdo a la Tabla siguiente.

PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION

LONGITUD DEL SOSTEN EN TIERRA EN ROCA
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7.00 1.20 0.80
7.20 1.32 1.00
8.00 1.40 110
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 1.95 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

- Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los Sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en proporcién 1:3:7, la
cimentacién deberd efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del fiscal de Obra.

- La preparacién de la mezcla deberd efectuarse fuera del Pozo en que ird alojado el Sostén, sobre una superficie lisa y dura, de tal forma a garantizar una buena
preparacion del dosaje especificado. No sera permitida la preparacion de la mezcla, en ningln caso, dentro del Pozo, lo cual serd motivo de rechazos por parte del
Fiscal de la ANDE.

Los tipos de cimentaciones reforzadas deberan ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para luego volver a rellenarse con el material
de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la cimentacidn al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con la mezcla detallada
anteriormente.

Tipo Il: Se macizara totalmente con la mezcla ya mencionada la profundidad del pozo.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacién. Las Crucetas de Sostenes de linea de angulo, se colocaran de manera a bisectar el angulo. Una vez colocados
los Sostenes y alineados correctamente, los Pozos volveran a rellenarse con el material de la excavacidn u otro a ser aprobado por el Fiscal de la ANDE, y se
apisonaran adecuadamente en capas no mayores de 15 cm.

El relleno se cargard y apisonara alrededor del Sostén hasta una altura de 30 cm por encima de la rasante natural del terreno. Todo exceso de material excavado serd
nivelado correctamente.

En caso de ser utilizados Columnas de Aceros, las mismas irdn provistas de zécalos de hormigdn con una mezcla de cemento, arena y piedra en proporciéon 1:3: 7,
conforme al disefio de ANDE.

El zécalo formard parte de la cimentacidn de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigdn en el pozo donde se aloja la Columna de Acero, debe
providenciarse también la construccién del zécalo. Si asi lo autorizare el Fiscal de la etapa, en cuyo caso se deberd asegurar que éste sea una continuacién del
hormigonado.

- Cemento portland normal, de uso corriente.
- Piedra basaltica triturada de IV.
- Arena lavaday seca.

El zécalo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado debera ser metalico para que aparezca la superficie bien lisa y en
caso de imperfecciones debe ser revocado con una capa de hormigdn en mortero 1: 4 (cemento arena) y alisado.

Para facilitar el escurrimiento de agua, se hara una coronacién en forma de cono, en mezcla de cemento y arena, de relacion 1: 3y perfectamente alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el drea que serd recubierta por el hormigonado o el zcalo presenta deterioro, a criterio del Fiscal de la ANDE, éste podra
disponer la reposicion de la pintura de la Columna de Acero antes del hormigonado.

En la construccién del zécalo no se utilizardn armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE. Como minimo, el encofrado sera retirado
después de 72 horas de la carga del hormigdn.

Una vez concluida la construccién del zdcalo, se deberd limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigdn que no forme propiamente el z6calo y debera ser
respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm sobre la coronacidn del zécalo.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacion y perfecta terminacién de las mismas.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la ANDE podra exigir el repintado total de la
misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Cuando los sostenes utilizados sean de H° A°, deberan observarse las recomendaciones establecidas para su manipuleo.

Si durante el transporte o colocacién de los sostenes se produjera desprendimientos de material del mismo, tal que se comprometa la capacidad mecanica del
mismo, el Contratista esta obligado a la reposicién del mismo. Sin embargo, si el desprendimiento de material es menor, el contratista esta obligado a la reposicién
del mismo con mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3. Si en el desprendimiento quedase descubierta la armadura, la reposicién se debera hacer en el mas
breve lapso y debera removerse de la varilla todo vestigio de oxido con un cepillo de acero antes de la reposicién de la mezcla.
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1.e. Colocacidn de Crucetas y Aisladores

Las crucetas se perforaran, armaran y fijardn de acuerdo a los planos de perforacién y estructura. Todas las tuercas en los herrajes y/o uniones se ajustaran con la
firmeza adecuada pero sin exceso.

Los aisladores y cadenas de aisladores seran armados y fijados por el Contratista conforme a los detalles indicados en los planos. Todos los aisladores deberan estar
limpios al ser instalados.

Tener en cuenta un minimo de 9 (nueve) dias para el curado de la mezcla aplicada como cimentacién del sostén, antes de someterla a esfuerzos mecanicos.
1.f. Riendas y Anclas de Riendas Instalacién de Riendas

Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos. Todas las Riendas se ajustaran de modo a eliminar la flojedad del Conductor, pero la
tensién no serd tal como para causar una deflexién visible de los Sostenes.

C " A e Ri

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el Contratista usara un tronco de lapacho como
ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla de cemento, arena piedra en proporcidn 1:3:5. La colocacién del tronco de madera como
ancla comprenderd la excavacién que fuere necesaria, la instalacién del ancla y varilla de anclaje en su posicidn, relleno y compactacidn en capas no mayores a 20
cm.

La colocacién del Ancla de varilla macizada con hormigén comprenderd la perforacion del agujero requerido, la instalacién de la barra de anclaje en el sitio,
teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retensién, y el rellenado con la mezcla de cemento-arena y piedra. Todas las tuercas se ajustaran
con firmeza, pero sin exceso.

1. g. Tendido de Conductores Desnudos

El equipo y el método utilizado para el tendido de los conductores seran tales que éstos y los sostenes o estructuras no se dafien o deterioren y estaran sujetos a la
aprobacién del Fiscal de la ANDE.

Se tendra especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen o rayen. En caso de dafiarse el Conductor, el Contratista
debera reemplazar o reparar en el tramo correspondiente.

A los conductores se les dara la flecha que corresponde a la que sefialen las tablas de flechado proporcionada por la ANDE, correspondientes al tipo de conductor
utilizado y de acuerdo a las caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural).

En el flechado se permitira una tolerancia no mayor de 5 cm, o de mas o de menos en cualquier vano, siempre que todos los conductores de cada vano asuman la
misma flecha y se obtenga la distancia necesaria al suelo, y que la tensidn del conductor entre las sucesivas operaciones se equilibren.

Para el Hilo de Guardia se tomaran anélogas precauciones.

El Fiscal de la ANDE verificara la flecha en todos los puntos que deban ser verificados, los cuales deberdn concordar con los valores especificados en la tabla de
flechado proporcionada por la ANDE y correspondientes al tipo de conductor (desnudo o preensamblado) y caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural). Sin
embargo, el Contratista proveera el personal necesario para las tareas de verificacion.

La medici6n a los efectos del pago del tendido de conductores se realizara paralelo a lo largo del eje de la linea, se pagara por cada fase.

El costo por el tendido debe incluir el costo del tendido propiamente dicho, empalmes, conexiones, colocacién de terminales, instalacién de alambres preformados
de todo tipo, flechado, desbroces, poda de ramas y otros.

1.h. Tendido de Conductores Preensamblados

En caso de Conductor preensamblado, el pago se efectuara al precio unitario por metro de Linea (el / los Conductores mas cable tensor). El costo por el tendido
incluira el tendido propiamente dicho, establecimiento de flecha, desbroce o corte de rama que permita el paso del conductor.

Faui . .
1 caballete desenrollador o dispositivo equivalente que permita frenar la bobina.

1 cable de acero flexible de una longitud al menos igual a la mayor longitud del cable a desenrollar y de resistencia mecanica suficiente para permitir la regulacion
del tiro del cable.

Poleas de guia para el tendido (al menos tantas como soportes existan en el tendido de la linea correspondiente a la longitud de cable que puede ser tendido de una
vez).

Un dinamdmetro (se considera aconsejable y en algunos casos indispensables).

Mangas de tiro especiales.

Radioteléfonos: (el nimero debera ser segin la importancia y dificultades, pero como minimo 3).
Desenrollado del cable de la bobina.

Precauciones Particulares.

El desenrollado de la bobina del cable, exige las habituales precauciones indispensables en el tendido de cables secos. Deberdn tomar todas las disposiciones para
evitar dafiar el aislamiento de los cables y no se provocaran radios de curvatura del trenzado inferiores o iguales a 16 veces el didmetro de un conductor de fase del
trenzado.

Anclaje del cabo de Acero Flexible de tiro al fiador
El cabo de acero flexible se unira al fiador del cable preferentemente por una manga especial.

El conjunto del trenzado en la punta, sera recubierto con una manga, cuya misién es la de unir los conductores y el fiador con el objeto de permitir un paso facil por
las poleas guia y evitar todos los riesgos de enganche durante el tiro. Esta manga no debera en ninglin caso participar en el tiro. Después del tendido, se eliminara la
parte de cable que haya tenido contacto con las mangas.

Equipamiento de los Soportes Colocacién de las Poleas de Deslizamiento.
Todos los soportes estaran equipados con herrajes destinados a recibir las pinzas de alineacidén y amarre. Las poleas se colgaran a estos herrajes.
Tendido del Cable

El tendido del cable se hard bajo la traccién mecanica como para una linea aérea desnuda. Se podra hacer de una tirada directa o con reenvio en los casos de
accesos dificiles.

Un operario experimentado debera observar la bobina y especialmente la calidad del frenado. Otro deberd estar en el cabrestante y otro seguira el avance del cable
y muy particularmente la entrada de la punta en las poleas de deslizamiento. Otro personal debera igualmente vigilar en lugares fijos todos los puntos singulares del
tendido (poleas de reenvio, cambios importantes de direccién, etc.)
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Todo el personal afectado a estas tareas deberd estar provisto de radioteléfonos individuales para poder hacer parar el tendido instantdneamente en el caso de
presentarse cualquier incidente.

Colocacidn de los Accesorios de Linea

Se debera colocar (todo o en parte).

Anclaje

- En los terminales extremos.

-En lalinea, particularmente.

- En las uniones del trenzado sobre los postes.

- En los cambios de direccidn (superiores o iguales a 45°)
Alineaciones dobles

En los cambios de direccién (dngulos de 10 a 45°)

Alineaciones Simples

En trazados rectilineos o para los angulos inferiores o iguales a 10°.
Uniones del Fiador

En la linea, en correspondencia con los empalmes del cable en haz en vanos intermedios.

Se debera tomar el cuidado necesario para no dafiar los aislamientos de los cables en el momento de colocacién de los accesorios, se utilizaran particularmente
utensilios de madera o especificos para separar el fiador de los cables unipolares.

Cerca de los accesorios el cable en haz debera disponer atadura a fin de evitar alargamientos en el cableado.

En el caso de fuerte desnivel se tendrd la precaucién de atar el haz en toda su tirada a tramos de unos dos metros, para evitar que por efecto de vibraciones, se
produzca un descableado del haz en la parte alta del vano y una compresién del trenzado en la parte baja.

Ti An

Con manguitos de compresién

Permiten la reconstruccién del aislamiento del fiador. Su comportamiento en traccién es igual al fiador.
Con pinzas

No permiten la reconstruccidn del aislamiento del fiador. No deben utilizarse para las uniones del cable fiador en puntos intermedios de los vanos.

Los fiadores serdn unidos con los manguitos a compresién por prensado o de la forma como lo indique el fabricante. El aislamiento serd reconstruido
(preferentemente con funda termoplastica retractil)

Montaj A i nerali

Los empalmes y terminales se montan normalmente sobre cada uno de los cables unipolares.

Terminales

Se podré analizar:

La conexién de los terminales a la linea aérea se hard siempre con cable flexible para evitar transmitir a los accesorios del cable las vibraciones de la linea.

6 Simol

El empalme de cada conductor de fase de los cables se realizard a base de aislamiento reconstruido como si se tratara de cable normal monofasico. Los tres
empalmes asi realizados podran localizarse en:

Vanos Intermedios

Los empalmes de las tres fases, deben estar repartidos sobre varios metros de cable. Se deberd tener la seguridad que después de colocar en su sitio los cables en
haz, los empalmes no sufran ni estén bajo tensién o esfuerzo mecénico alguno.

Empalmes sobre soportes

Los empalmes sobre soportes se haran entre dos amarres y deberd preverse la longitud de cable en exceso suficiente. Los tres empalmes se reuniran en triangulo
atados y mantenidos sobre un soporte fijo al poste. Los cables no deberan someter a los empalmes a esfuerzos de traccion, por lo que se aconseja formar un bucle
en lo alto del poste. Los cables se ataran fuertemente entre si a lo largo de este bucle.

No incluye la construccién de empalmes, terminales, estos trabajos seran pagados como item unitarios.
P jerr: n

Cada conductor de fase del trenzado, lleva una pantalla que asegura la descarga de corrientes capacitivas, y llegado el caso, de las corrientes de defectos. Estas
pantallas deben pues estar obligatoriamente conectadas a tierra en los extremos, como también en los empalmes sobre los soportes y en las derivaciones. Si la
conexion es larga o si los empalmes estan en vanos intermedios se conectaran las pantallas a tierra cada 200 o 300 metros, por ejemplo en los soportes de anclaje.

La trenza de cobre que asegura la conexién de la pantalla a tierra debe salir de la envoltura por debajo, a fin de evitar la penetracién de agua en la pantalla. Esta
trenza se unira a la toma de tierra del soporte.

) )

Retirar la cubierta exterior de proteccidn del cable, a fin de poner la pantalla al descubierto en una longitud de aproximadamente 60 cm. Limpiar en caso de
necesidad la parte al descubierto de la pantalla de cobre.

Poner paralelamente al cable la trenza de cobre en contacto con la pantalla, siempre por debajo del cable para evitar que el agua se drene al interior del mismo, y
atarla con hilo de Cu. estafiado de 10/10 a espiral continua.

Doblar la trenza sobre si misma y reforzar la unién con una segunda atadura también a espiral continua.
Proteger el conjunto con un encintado de PVC adhesivo dejando salir por su parte inferior la extremidad libre de la trenza que serd conectada a tierra normalmente.

La continuidad eléctrica del fiador debe asegurarse en toda su longitud. El fiador estara, ademas, conectado a tierra en los extremos y en los soportes de anclaje.
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Al concluir los trabajos y antes de la puesta en servicio, hay que efectuar a los conductores las pruebas de tensién aplicada para garantizar que los mismos no hayan
sufrido algunas averias durante su manipuleo.

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser: llaves estriadas, pinzas con componentes
de accionamiento hidraulico y/o mecénico, pistolas de percusién para conectores a cufia.

Previa a la colocacidn del puente, se deberd efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde seré instalado el dispositivo de conexién, la misma podra
ser realizada con cepillo de acero o tela de esmeril, ademas debera aplicarse algin tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Las prensas o conectores que traigan la pasta en su cuna de conexidn, debera ser esparcida en su superficie antes de su instalacion. Los conectores a ser utilizados
para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresion o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Gnicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca, que permita el apriete justo, de modo a
asegurar un buen desempefio del material.

Los conectores a compresion deberan ser instalados utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada conforme a la seccién del conductor a los que
iran instalados.

Para la instalacién de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las instrucciones de montaje para cada tipo.
No debe ser instalado mas de un empalme o manguito de reparacién en un mismo conductor, en un vano determinado y a una distancia menor a 5 m, del sostén.

Previa a la colocacidn del alambre preformado de empalme, se debe proceder al corte correcto de los extremos y a una adecuada limpieza de las partes a unir o fijar,
utilizando la herramienta para el corte, en forma prolija asegurando la correcta terminacidn, cepillo limpia conductores, tela esmeril y otros, luego se debe
impregnar las partes limpiadas con pasta que inhibe los efectos termoquimicos en estos puntos.

Al instalar las varillas preformadas para fijar los conductores a las cabezas de los aisladores en las estructuras, se debe tener especial cuidado de colocar a los
Conductores los cojines amortiguadores para evitar un prematuro desgaste, causado por el rozamiento de estos puntos.

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida, el Contratista procederd al corte de rama final, de tal manera a dejar la linea en condiciones de maxima

seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad correspondiente; para la remocién de las brozas se deberd seguir los mismos
procedimientos previstos en el punto 1.a.

2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION.
2.a. Cortes de Ramas

Si fuere necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccion de las Lineas Aéreas, siempre de acuerdo a las instrucciones del parrafo
l.a.y con el acuerdo del Fiscal de la ANDE.

Los Cortes de Ramas deberan ser ejecutadas con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la materia.

El desbroce, producto del Corte de Ramas, deberd retirarse del lugar tan pronto sea posible, y antes de que la cuadrilla se retire del lugar. Las mismas deberan ser
depositadas en lugares convenientes o habilitados al efecto, sin afectar intereses de terceros.

2.b. Estaqueo de las Lineas

El Estaqueo de las Lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
2.c. Excavacién de Pozos

La Excavacidn de Pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafol.c.

2.d. Colocacién de Sostenes

Para la Colocacién de Sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.

Todo exceso de material, producto de la excavacién o sobrante de hormigonado deberd ser retirado del lugar antes que la cuadrilla abandone el lugar de trabajo, y
depositados en lugares convenientes o habilitados al efecto. Se debera tener especial cuidado en no ensuciar la vereda o la calzada con mezcla de hormigén u otros.
En caso de que la vereda sea arruinada por dicho motivo, el Contratista estard obligado a la reposicién de la parte afectada, con los costos emergentes a cargo del
mismo.

2.e.Colocacién de Crucetas y Aisladores

Para la Colocacién de Crucetas y Aisladores se tendran en cuenta los requisitos del parrafol.e.

2.f. Riendas y Anclas de Riendas

Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas, se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
2.g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafol.g.

2.h.

Para la instalacién de estos elementos se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h
2.i. Cortes de Ramas final

Para el efecto regiran las mismas consideraciones que para el parrafol.i.

OS Y BA

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucion y todos los equipos de proteccién en Media Tensidn y Baja Tensidn como todos los accesorios y sus
conexiones de acuerdo a los planos o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el efecto deberd disponer y utilizar las herramientas adecuadas para cada caso.
Estos Puestos de Distribucién deberan tener impresos sus respectivos nlimeros de identificacién.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacin de los calibres de los fusibles de proteccién utilizadas en MT y BT, por lo que en caso de inexistencias de esos
materiales en ANDE, habilitard al Contratista para su provision

El Contratista debera realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un desempefio correcto de los mismos, para ello, debe
contar con los equipos de maniobras y medicién adecuada. Las mediciones deben ser de: Tensi6n - Carga Resistencia de puesta a tierra.

La primera medicidn de tensién deberd efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las mediciones de carga por fase y tensién y como
Ultima lectura a los 30 minutos de la energizacion. Con estos registros se busca evaluar el desempefio del puesto de distribucién y detectar posibles anomalias en su
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funcionamiento, que en el caso de presentarse deberan ser subsanadas.

3.b. Montaje de Transformadores

Es obligacién del contratista la presentacién debidamente llenada de los formularios 8.a y 8.b del anexo 1y la suscripcidn conjunta con el fiscal de Obras. Para
aquellos casos donde se requiere aumento de potencia o sustitucién por averia, se debera:

Desconectar los equipos de proteccién en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo, verificando el calibre de fusibles
existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccién y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos de sustituirlos en caso de necesidad.
Para la correspondiente medicién y control de los pardmetros eléctricos, se aplica lo establecido para el montaje de PD.

4) LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS

4.a. Corte de Ramas

Si fuera necesario, el Contratista procederd a un corte previo de ramas para la construccién de la linea aérea, ajustandose, siempre que las condiciones de trabajo asi
lo exijan, a las instrucciones del parrafo 1.a., 2.a. y las indicaciones del Fiscal de la ANDE.

4.b. Estaqueo de la Linea

El estaqueo de las lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
4.c. Excavaci6n de Pozos

La excavacién de pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafo 1.d.

4.d. Colocacién de Sostenes

Para la colocacién de los sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.
4.e. Colocacién de Crucetas y Aisladores

Los Sostenes de palma no seran perforados, ni atornillados, no clavados bajo ninguna circunstancia. Para las demas exigencias se tendran en cuenta los requisitos
del parrafo 1.e.

4.f. Riendas y Anclas de Riendas
Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
4.g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafo 1.g. Las Lineas Aéreas monofasicas de Baja Tension constaran de dos y tres
Conductores, en tanto que las Lineas Aéreas trifasicas de Baja Tensidn constaran de cuatro Conductores.

4.h.

Para la instalacidn de estos elementos se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h.
i. Corte de Ramas final

Para esto, regiran las mismas consideraciones que lo expuesto en el parrafol.i.

5) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO

5.a. Armado de los Artefactos de Alumbrado Publico

Los tipos de artefactos de alumbrado publico normalizados por ANDE son con lamparas de vapor de mercurio o sodio de 250 W (abierto y cerrado), 400 W cerrado,
reactancia montada en su interior o de montaje externo, célula fotoeléctrica en la parte superior del artefacto de alumbrado pdblico o de la reactancia montados en
brazos de cafios de hierro galvanizados del tipo largo y cortos.

El Contratista estard a cargo del armado y conexionado de los mismos, de acuerdo al tipo de ldmpara a ser utilizada.
5.b. Colocacién de Artefactos de Alumbrado Piblico
El Contratista instalard los artefactos de alumbrado publico, de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados por ANDE.

Para el manipuleo de la ldmpara a vapor de sodio, el Contratista debera utilizar guantes apropiados, evitando el contacto directo con las manos desnudas que
podrian afectar a la vida Gtil de la misma.

El Contratista debera dejar el artefacto de alumbrado publico en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual, debera efectuar las pruebas necesarias después de
su montaje en el sostén.

Es de suma importancia cuidar la orientacion del interruptor fotoeléctrico conforme a las indicaciones del fabricante.
6) EQUIPOS DE PROTECCION DE | INFA
6.a. Instalacién de Descargadores

El Contratista instalara los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como esta indicado en los planos y con los valores de puesta a tierra conforme lo
establece el Reglamento de Media Tensidn.

Para la conexién de los puentes al borne del descargador se debera prever la utilizacion de terminales comprimidos con pinza de identacién regulada acorde la
seccion del conductor.

6.b. Instalacién de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kV

El Contratista instalara los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofasicos de 23 kV, indicado en los planos. Para la conexion de los bornes deberd utilizarse
pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).

6.c. Instalacién de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv
El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofésicos de 23 kV, indicado en los planos.

Para la conexidn de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos seccionadores sin
prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién del conductor prensados con pinza de identacién.

6d. i6n de Equinos Especi Distribucié

El Contratista instalara los Equipos Especiales de Distribucién, como ser: Bancos de Reguladores de Tensidn, Bancos de Capacitores, Reconectadores, etc. con sus
respectivos elementos de proteccién y maniobra; de acuerdo a las indicaciones de los planos.

7) PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION
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Se instalaran Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyectos y estructuras. Estard compuesta de tantas jabalinas como fuesen
necesarias para obtener una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm. en la linea de Media Tensién y de igual o menor a 10 ohm. en las lineas de Baja Tensién; asi
como también del conductor de tierra con los accesorios para las conexiones.

Correran por cuenta y cargo del contratista la realizacién de los estudios correspondientes para la determinacion y nimero correspondientes de jabalinas necesarias
para obtener los valores recomendados; asi como los trabajos que demanden la instalacién de las mismas.

El conductor de tierra se conectard firmemente a los electrodos, por medio de conectores de material y tipo adecuado e instalados de manera a facilitar las
mediciones de control.

No serd permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a presion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EE.TT. N° 18.01.06
LINEAS AEREAS PROTEGIDAS
1. OBJETIVO

La presente Especificacién Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas Protegidas de Media Tensién de 23 kV, Puestos de Distribucién del tipo aéreo y Equipos de
Maniobra y Protecci6n. Tiene como objetivo:

Establecer las caracteristicas constructivas de las redes protegidas. Prescribir la técnica para el montaje de las redes protegidas.
2. ALCANCE

Alcanza plenamente a todas las instalaciones aéreas protegidas, pertenecientes a las redes de distribucién de energia eléctrica emplazadas en la via o espacios
publicos o bajo condiciones de permiso o servidumbre de paso.

Se entiende por via o espacio publico a lugares tales como veredas, solados, parques, plazas, en general y de barrios cerrados, clubes de campo y todo otro lugar con
acceso libre o restringido, desde la via pdblica. No incluyen a los inmuebles comerciales, industriales o residenciales, en cuanto a sus instalaciones propias.

3. CAMPO DE APLICACION

El campo de aplicacién de este instructivo abarca a todos los tipos constructivos de lineas aéreas protegidas para transporte y distribucién de energia eléctrica;
desarrolladas en zonas urbanas, suburbanas y rurales en Media Tensién.

Los requerimientos establecidos son considerados como postulados minimos, debiendo considerarse, cuando corresponda, lo establecido por los organismos
competentes conforme al area donde se desarrollen las instalaciones (autoridades municipales, gobernaciones, entes reguladores, Secretaria de Cultura, Secretaria
del Ambiente, etc.).

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Definici

RED PROTEGIDA: Red que emplea conductores cubiertos en una configuracién compacta, separados por espaciadores de forma romboidal y sustentados por un
cabo mensajero.

CONDUCTOR CUBIERTO : Conductor no aislado dotado de una cobertura protectora de material Polimérico, con la cual se logra la reduccién de la corriente de fuga,
en caso de contacto accidental del conductor con objetos conectados fisicamente a tierra y la disminucién de la separacién entre conductores.

CABO MENSAJERO: Cabo utilizado para la sustentacion de los separadores, también cumple una funcidn de proteccidn eléctricay mecénica de la red protegida.

SEPARADOR: Accesorio de material Polimérico de forma romboidal, cuya funcién es la sustentacién y separacién de los conductores cubiertos de la red protegida a
lo largo del vano, manteniendo el aislamiento de la red.

BRAZO TIPO L: Herraje en forma de L, que va sujeto al poste, cuya funcién es la sustentacién del cabo mensajero de la red protegida en condicién de tangencia o de
angulos de deflexién de hasta 6°.

BRAZO ANGULAR: Herraje que va sujeto al poste, cuya funcién es la sustentacién de las fases en condiciones de dngulo de 7° hasta 60°.

BRAZO TIPO C+L: Herraje con un perfil transversal en la extremidad superior del brazo C cuya funcidn es la sustentacién de las fases en condiciones de final de linea y
derivaciones.

BRAZO ANTIBALANCEO: Accesorio de material Polimérico, cuya funcidn es la reduccién de la vibracién mecanica de las redes protegidas.
ESTRIBO PARA BRAZO TIPO L: Herraje, complemento del brazo tipo L, cuya funcién es la sustentacién del espaciador junto al brazo.
SOPORTE Z: Herraje en forma de Z, cuya funcién es la fijacién descargadores pararrayos.

EQUIPOS DE PROTECCION: Conjunto de dispositivos eléctricos (interruptores, barras, aisladores, entre otros), montados en caja de material metalico o polimérico,
para operacién prevista (conmutacién y proteccidn) de los circuitos secundarios.

LIMITE DE LA PROPIEDAD: Es la demarcacién oficial que separa la propiedad de la cliente de la calle (zona de condominio) y terreno de otros.

MALLA DE PUESTA A TIERRA: Sistema de puesta a tierra para derivar las corrientes de falla causado por defectos en el sistema o red o en el aislamiento de
conductores subterraneos y en el transformador de potencia.

Abreviaciones:

BT: Baja Tensién.

MT: Media Tensién.

PD: Puesto de Distribucidn.

CD: Centro de Distribucién.

5. CONSIDERACIONES TECNICAS

5.1. Condiciones de Servicio Condiciones ambientales:
Temperatura maxima del aire: 45° C
Temperatura media diaria del aire: 30° C
Temperatura minima del aire: - 5° C
Humedad relativa ambiente méaxima: 100 %
Cota de instalacién maxima: 1.000 (m.s.n.m.)

Radiacién solar maxima:1.000 W/m2
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Nivel de contaminacién minima: Medio (11) IEC 60815

Caracteristicas eléctricas de la red:

Media Tension:

Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra s6lidamente en el Centro de Distribucién (Estacién o Subestaci6n).

Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucién (Estacién o Subestacién).
Baja Tensién:

Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.
Monofésico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.
Tensi6n Nominal y tolerancias:

Media Tensi6n:

Entre fases: 23.000 V + 5 %

Entre fase y neutro: 13.200 V + 5 %

Baja Tension:

Entre fases: 380 V + 10 %

Entre fase y neutro: 220V + 10 %

Frecuencia Nominal y tolerancias: 50 Hz + 2 %

5.2. AREA DE APLICACION

Esta EETT. se aplica al suministro de energia eléctrica a través de redes aéreas en Media Tensién considerando diversas topologias aplicables a urbanizaciones
edificadas, grandes centros urbanos, conjuntos habitacionales, edificaciones de uso individual y colectivo (residenciales, comerciales o industriales), entre otros,
situadas en dreas nuevas o ya servidas por redes de distribucién con previsién de futura implantacion, extensiones y reformas de redes existentes, donde exista una
previsién de aumento de la demanda en un periodo minimo de al menos 10 afios.

5.3. CRITERIOS DE APLICACION

Escala de disefio: se debe adoptar la escala para disefios y planos los siguientes:
Escala general: 1/5000

Escala detalles: 1/25

Deben ser consultados los érganos de patrimonio artistico y cultural, preservacién ambiental, siempre que las interferencias en las propuestas de proyectos se
insertan, respectivamente, en las zonas indicadas o preservacién del medio ambiente.

Redes de distribucion existente: cuando el proyecto se lleva a cabo donde existen redes aéreas, se debe considerar el consumo de los ultimos 12 meses, como
también debe ser considerado el crecimiento previsto a futuro.

5.4. CLASIFICACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
Los sistemas de distribucion pueden clasificarse de diversas formas:

Segun el grupo de consumo: residencial o doméstico, otros, industrial, gubernamental, alumbrado piblico, diferencial y grupo de consumo de alta y muy alta
tensién

Segin la corriente: continua y alterna.

Segun la tension: distribucién primaria, distribucion secundaria. Segun su topologia: radial, anillo, red o mallado.
Segun el nimero de conductores: bifilar, trifilar, a cuatro hilos, etc.

Segun el tipo de instalacién: aérea o subterranea.

5.5. TIPOLOGIA DE LAS REDES AEREAS

Se consideran las configuraciones basicas de los sistemas siguientes:

Sistema Radial:

La caracteristica esencial de los circuitos radiales es que son alimentados (inicamente por un extremo. Pueden ser:
Un Unico circuito a lo largo de una calle alimentando cargas distribuidas a lo largo de la misma.

Un solo circuito alimentando una Gnica carga, o también cubrir un drea con algunas o muchas ramificaciones laterales.
Se debe prever un sistema de proteccién adecuado para mejorar la confiabilidad de la instalacion.

Sistema de Alimentacién con Recurso:

Este sistema es aquel en el cual, un respaldo del sistema es dado completamente con llaves para transferir la carga al sistema de respaldo en el caso de que uno de
los cables (troncal) falle.

Debe ser tenido en cuenta donde se requiera alta confiabilidad del servicio.
Este puede seccionarse por medio de interruptores/Ilaves, localizados en las lineas de entrada y salida de la carga.
Sistema de Alimentacién en Anillo

En este sistema se construye un alimentador principal a través de un area de desarrollo progresivo, derivandose en un punto del sistema y enlazandose con éste en
otro punto.

Mediante la ubicacién de seccionadores en puntos estratégicos se puede alimentar al cliente desde diferentes direcciones. El sistema en anillo tiene mejor
continuidad de servicio que el sistema radial, pero con algunas interrupciones cortas durante las maniobras de transferencias. Es recomendado para areas
comerciales y de condominios residenciales.

La alimentacién en anillo debe ser operada con un punto abierto aproximadamente en la mitad del mismo; todos los cables permanecen energizados, aunque un
segmento del cable no conduce corriente. Se debe tener cuidado de que las fases sean claramente identificadas en ambos extremos ya que el enlace entre fases
diferentes puede conducir a accidentes peligrosos para el personal, para el sistema y los equipos de distribucidn.
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Sistema en Red o Mallado

Posee diversos puntos de alimentacién. Debido a sus caracteristicas, este tipo de configuracién es el mas utilizado para distribucién secundaria. Si se desea un
sistema de alta confiabilidad para hospitales, edificios importantes, centros comerciales u otros, se puede optar por este sistema.

Se puede utilizar otros tipos de configuracidn que constituyan modificaciones o combinaciones de los sistemas mencionados anteriormente. La ANDE debe evaluar
la factibilidad técnica de la implantacién del sistema sugerido para cada proyecto.

5.6.ELECCION DEL TRAZADO

El trazado debe estar contenido en la franja no edificable adyacente a los caminos publicos, asi como lo aprueben las autoridades u organismos de competencia
correspondiente para habilitar la obra.

Para la ejecucién de obras de nuevos alimentadores, el proyecto debe cumplir las licencias y reglamentaciones nacionales vigentes al respecto, debe contar con la
aprobacién de la Secretaria del Ambiente (SEAM) si aplica, del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y/o Municipio competente.

Los elementos accesorios de las lineas que estén fuera del eje de la misma (como en el caso de riendas y/o tensores) también deben estar contenidas en la franja no
edificable.

El proyecto debe contemplar la accesibilidad desde caminos publicos a la zona del trazado con vistas a la construccién y mantenimiento de la linea, si es posible con
maquinarias de traccién simple.

Se evitara el paralelismo o aproximacion de linea de distribucidn a ser proyectada con lineas telefénicas y telegraficas.

El trazado deberd ser paralelo a las rutas, posibilitando la mayor facilidad de construccidn, mantenimiento y operacién.

Se evitaran zonas montafiosas, a fin de disminuir los esfuerzos en las estructuras debido al viento y evitar la mayor incidencia de descargas atmosféricas.
No serd permitido el trazado sobre casas o cualquier otra edificacién.

Se evitara el trazado sobre terrenos cuyos propietarios exijan indemnizacion.

El trazado debe ser lo mas recto posible, evitdndose angulos elevados y no en depresiones acentuadas.

Los cruces de rutas se deberan limitar al maximo.

Se evitard, en lo posible, pasar por zonas arboladas.

5.7.DISTANCIAS DE SEGURIDAD

La altura de los apoyos en los postes debe ser la necesaria para que los cables, con su maxima flecha vertical, queden situados por encima de la faja de uso publico
segun normas vigentes establecidas por el Reglamento de M.T. de la ANDE, y MOPC seg(in su aplicacién para cada caso.

La distancia de separacién de las edificaciones debe ser como minimo de 2 metros, mientras que la separacién de otras lineas debe ser en lo posible como minimo
de 1 metro.

6.Li . . P P
6.1. DESBROCE DE LA FRANJA DE PASO O SERVIDUMBRE
Las franjas de servidumbre deben despejarse a 1,5 m. de cada lado del eje de las lineas aéreas de 23 kV trifasicas.

Todos los arboles y arbustos dentro de los 1,5 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de montaje de estructuras y conductores
sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademas las medidas de proteccién ambiental.

El corte de ramas se deberé realizar adecudndose a las disposiciones y métodos detallados en el instructivo técnico vigente sobre la materia.
A medida que los drboles se vayan talando o podando, se irdn cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.
En ningln caso se efectuard una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresién desagradable a la vista.

La broza se convertira en propiedad del contratista, y deberd ser removida del sitio de obra antes de que la cuadrilla se retire del lugar, o eliminada de otra manera,
tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.

En caso de existencia de carteles o sefializaciones que afecten la franja de servidumbre, correra a cuenta y sera responsabilidad del Contratista realizar las gestiones
para la reubicacién o retiro de los mismos.

Cualquier sistema utilizado para la eliminacién de las brozas, deberd adecuarse a las disposiciones y a las Medidas de Proteccién Ambiental vigentes sobre la
materia.

El Contratista asumira toda la responsabilidad por dafios a terceros o a la red de ANDE debido a la negligencia o mala ejecucidn de los trabajos, cuando la franja de
servidumbre se extienda a través de zonas urbanas o desarrolladas.

Los costos del desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos inherentes al despeje para la construccidn de lineas, deberan estar incluidos en
el item correspondiente al tendido de conductores.

6.2. ESTAQUEQ DE LINEA

La marcacidn del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser realizada por personal adiestrado y con los
equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de 1 2 x 1 %2 x 25 cm., de pinturas, testigos adecuados y otros.

Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser perfectamente visualizados.
Amedida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que hubiere y asentando los nimeros de estacas.

En esta etapa debe tratarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades, evitando obstaculizar entradas o posibles dafios
ainstalaciones existentes.

6.3. EXCAVACION DE POZOS

Las caracteristicas de los pozos estaran en funcién de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se excavaran en la ubicacién correcta, y seran lo
suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de barras de apisonamiento alrededor de los sostenes, hasta la profundidad completa de
los pozos.

Para determinar la seccién del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacién:

Para Postes de Acero SE ADJUNTA DISENO EN El APARTADO DOCUMENTOS
El didmetro del pozo serd B +30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en centimetros.

Para Postes de H°A° SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS
a=D+30-b=d+30
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Donde Dy d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar, y, ay b son las dimensiones de la seccién del pozo, expresados en centimetros.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el centro del pozo quedara, como minimo, a
75 cm de los mismos.

6.4. COLOCACION DE SOSTENES

Los sostenes ereccionados deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE o los planos constructivos, formando este trabajo parte de la
ereccién de sostenes y contemplados en los precios unitarios de los mismos. Los nimeros deberan ser de 10 cm y de color negro con fondo amarillo; la pintura,
pincel y moldes necesarios seran proveidos por el contratista.

Con excepcidn de lo que se pudiera disponer de modo diferente, la excavacién para todos los sostenes a ser colocados en tierra sera realizada a una profundidad
determinada por la siguiente formula:

H=0.1L+0.6

Donde H es la profundidad de excavacién, y L es la longitud del sostén, expresados en metros. La colocacién de sostenes en roca sera realizada teniendo en cuenta la
siguiente tabla:

Longitud del sostén En tierra Enroca

(m) (m) (m)
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 195 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en proporcién 1:3:7, la
cimentacién deberd efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del Fiscal de Obra.

inos de cimentaciones ref i ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para luego volver a rellenarse con el material
de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la cimentacidn al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con la mezcla detallada
anteriormente.

Tipo II: Se macizar4 totalmente la profundidad del pozo con la mezcla ya mencionada(1:3:7). SEADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.
Cemento Portland normal, de uso corriente.

Piedra basaltica triturada de IV.

Arena lavada y seca.

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en proporcién 1:3:7, la
cimentacién deberd efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del Fiscal de Obra.

La preparacién de la mezcla deberd efectuarse fuera del pozo en el que ird alojado el sostén, con una méaquina mezcladora, de tal forma a garantizar una buena
preparacién del dosaje especificado. Eventualmente y con autorizacién del Fiscal de Obras podra utilizarse una superficie lisa y dura. No serd permitida la
preparacion de la mezcla, en ningun caso, dentro del pozo. Una vez colocados los Sostenes y alineados correctamente, los pozos volveran a rellenarse con la mezcla
y se apisonaran adecuadamente en capas no mayores de 30 cm.

La ANDE podrd solicitar cuando considere necesario una muestra de la mezcla del material utilizado en la cimentacion para su posterior estudio.

La reposicidn del relleno del pozo debe ser realizado en el mismo dia de su abertura, en caso contrario los pozos deberdn quedar tapados y correctamente
sefializados.

Tener en cuenta un minimo de 7 (siete) dias como tiempo para el curado de la mezcla aplicada como cimentacién del sostén, para aquellos postes de anclaje de
riendas, y un tiempo minimo de 2 (dos) dias para aquellos postes ubicados en alineacién, antes de someterlo a esfuerzos mecénicos.
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Se podra solicitar la excavacion para |a verificacidn de la cimentacidn realizada, en cuyo caso el Contratista dispondra del personal y herramientas necesarios para la
realizacién de dichas tareas, al respecto, en el cuadro se describen los criterios para aceptacién o rechazo de las cimentaciones a ser verificadas:

Cantidad del Lote N° de la Muestra Tamafio de la Muestra RE
la25 - 3 1
26290 Primera 8 2
Segunda 8 2
Primera 13 3

91a150
Segunda 13 4
Primera 20 4

151 a280
Segunda 20 5
281 a 500 Primera 32 5
Segunda 32 7
501 a 1200 Primera 50 7
Segunda 50 9

Donde Re es el nimero de cimentaciones defectuosas que implica el rechazo del lote.

Cuando en las muestras se encuentren cimentaciones defectuosas correrdn por cuenta del Contratista la provisién de materiales y mano de obra para las
correcciones de las mismas, de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones Técnicas.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacién.
Todo exceso de material excavado seré retirado en el diay el terreno nivelado correctamente.
El Contratista deberd proveer los medios y herramientas necesarios para la verificacién de la cimentacién cuando la ANDE asf lo requiera.

En caso de ser utilizadas Columnas de Acero, las mismas irdn provistas de z6calos de hormigdn con una mezcla de cemento, arena y piedra en proporcidn 1:3:7,
conforme instrucciones del Fiscal de Obras o disefio de ANDE.

El z6calo formara parte de la cimentacidn de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigdn en el Pozo donde se aloja la Columna de Acero, debe realizarse el
trabajo conjuntamente con la construccién del zécalo.

El zcalo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado deberd ser metalico para que la superficie terminada sea lisa y
uniforme, y en caso de imperfecciones debe ser revocada con una capa de hormigdn en mortero 1:4 (cemento arena) y alisado.

En la construccidn del zécalo no se utilizardn armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE.
Para facilitar el escurrimiento de agua, se hara una coronacién en forma de cono, con mezcla de cemento y arena, de relacién 1:3 y perfectamente alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el drea que serd recubierta por el hormigonado o el zécalo presenta deterioro, a criterio del Fiscal de la ANDE, éste podra
disponer la reposicion de la pintura de la Columna de Acero antes del hormigonado.
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Como minimo, el encofrado sera retirado después de 48 horas de la carga del hormigdn.

Una vez concluida la construccién del zdcalo, se deberd limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigdn que no forme propiamente el z6calo y debera ser
respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm. sobre la coronacién del zécalo.

En caso de que los trabajos sean ejecutados en zonas con columnas de acero existentes, con el tiempo necesario para no afectar los trabajos, estas deberan ser
verificadas por el contratista y si es necesario deben ser reparadas colocando flejes y zécalos.

Reparacién de columna de acero para columnas en alineacién. Se procedera a la limpieza de la zona corroida o averiada con cepillo de acero elimindndose todas las
impurezas. Seran colocados 6 flejes de 750 mm de longitud, en el punto medio de las caras sometidas a los mayores esfuerzos o de acuerdo a indicaciones del Fiscal
de Obra.

Reparacién de columna de acero para columnas en derivaciones, desviaciones y retencién. Se procedera a la limpieza de la zona corroida o averiada con cepillo de
acero elimindndose todas las impurezas. Seran colocados 8 flejes de 750 mm de longitud, en el punto medio de las caras sometidas a los mayores esfuerzos o de
acuerdo a indicaciones del Fiscal de Obra.

La colocaci6n del fleje sera de manera que:

Ellargo del fleje quede paralelo a la columna.

Elancho del fleje quede paralelo a la columna.

La menor dimensidn (espesor) del fleje quede apoyado en la columna.

Para la soldadura se utilizaran electrodos de AWS tipo E 6013, de revestimiento rutilico de solidificacién rapiday de 3,25 mm de didmetro.
El fleje a ser utilizado serd de 5 mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho, y 750 mm de largo.

La costura o soldadura se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna.Debera presentar una costura continua con alta
penetracién, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye y el area de trabajo deberdn someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre y otras
sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos en que la columna cuente con base de hormigdn (concreto), se deberd retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado quedara apoyado a la cara superior
del cimiento.

La pintura de la columna de acero y del fleje se efectuara antes de la colocacién del zdcalo, y la misma es parte de la tarea de colocacién de fleje.
Todos los materiales y herramientas necesarios para la ejecucién de los trabajos deberan ser proveidos por el Contratista.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la ANDE podra exigir el repintado total de la
misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Si durante el transporte, manipuleo, ereccién del poste de H°A° o instalacién y construccién de la Linea Aérea se produjeran desprendimientos de material, el
Contratista esta obligado a la reposicién del mismo con mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3. Si en el desprendimiento quedase descubierta la armadura, la
reposicién se debera hacer en el mas breve lapso y debera removerse, de la varilla, todo vestigio de 6xido con un cepillo de acero antes de la reposicién de la mezcla.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacién y perfecta terminacién de las mismas, las tareas de reposicién
deberan ser ejecutadas en un plazo no mayor a 24 horas.

Los sostenes ereccionados bajo la red de MT y de BT existentes deberan llevar estructuras provisorias, de manera evitar el contacto de estos con los conductores
desnudos, y de estos Ultimos entre si.

6.5. Riendas y Anclas de Riendas Instalacién de Riendas

Las riendas anulan el esfuerzo resultante de la traccidn generada por los conductores en el momento del tensado y durante su vida Util. Las riendas a utilizarse
deberan estar aisladas de su contacto a tierra mediante aisladores.

Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos, o indique el Fiscal de Obra. Todas las Riendas se ajustardn de modo a que la tensién en
los conductores sea tal que se obtenga la flecha especificada, y que esta tensidn no sea excesiva como para producir esfuerzos perjudiciales para los postes.

En caso necesario también podran utilizarse riendas aéreas con contrapostes, cony sin anclaje a tierra; el contrapostes debera ser de 9 metros 500 Kgf o superior.
Se proyectaran para casos de terminales de lineas, en angulos muy pronunciados y en derivaciones de postes existentes.
Colocacidn de Anclas de Riendas

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el Contratista usara un tronco de lapacho como
ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla de cemento, arena, piedra en proporcién 1:3:5. La colocacién del tronco de madera
como ancla comprendera la excavacion que fuere necesaria, la instalacion del ancla y varilla de anclaje en su posicién, relleno y compactacién en capas no mayores
a20cm.

Eventualmente y con aprobacién del Fiscal podra utilizarse el cabo mensajero como rienda aérea, en este caso debera hacerse una retencién doble del mismo en el
poste y se debera colocar el aislador correspondiente en el tramo de retencidn al contraponte Este trabajo se considerard como una extension del tendido del cabo
mensajero.

La colocacién del Ancla de varilla macizada con hormigdn comprenderd la perforacién del agujero requerido, la instalacién de la barra de anclaje en el sitio,
teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retencién, y el rellenado con la mezcla de cemento, arena y piedra. Todas las tuercas se ajustaran
con firmeza, pero sin exceso.

6.6. TENDIDO DE CONDUCTORES

A continuacién se realiza una descripcién sintética de algunos de los equipos y herramientas necesarios para el tendido:

1. Ménsula Flotante (o rodillo de rodamiento para cuerda de tiro), utilizado para alojar las cuerdas auxiliares. La misma va sujetada al poste.

. Conjunto de rodillos para tendido de conductores de fase (CRT), utilizado para acomodar los conductores de fase durante el lanzamiento simultaneo de las
tres fases

. Rodillo para el tendido de los conductores de fase en angulo, utilizado para el lanzamiento de los conductores de fase en estructuras en angulo.

. Guia tubular para Cabo Mensajero, utilizado para la instalacién del cabo mensajero en estructuras de alineacién

. Rodillo para tendido de Cabo Mensajero en dngulo, utilizado en el caso de estructuras angulares.

. Rodillo de tiraje de los conductores de fase (trolley), utilizado para estirar simultaneamente los tres conductores de fase.

. Herramienta para el retiro (pelado) de la cobertura de los conductores protegidos.

. Juntas articuladas.

N
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9. Cuerdas auxiliares de cafiamo 3/8 de didmetro con 10 m de longitud y con lazos en sus dos extremidades, utilizadas para unir entre si a los CRT’s, y entre estos
y el rodillo de tiraje.
10. Cuerda de tendido para conductores de fase y mensajero.
11. Medias de tendido de malla de alambre para tendido del mensajero y conductores de fase.
12. Cabrestante hidraulico (Argano) para tendido aéreo (capacidad de minima de 3000 Kg. y con control de tendido).
13. Un motdn de triple roldana o tres motones de una roldana.
14. Grapas de tendido a mordazas paralelas (ranas de tendido) para mensajero y conductor de fase.
15. Cizallas para bulones o para conductor ACSR para cortar el cable mensajero.
16. Herramientas para compresién (crimpeado).
17. Dinamdmetro para el tensado del mensajero (capacidad 3000 Kg.). Con Certificado de Contrastacidn emitido por el INTN.
18. Termdmetro. Graduado en °C.
19. Un aparejo a cadena o cabrestante tipo Tirfor con cabo de A°, para soportar esfuerzos de 2000 kg, como minimo.
20. Equipos apropiados para las mediciones de Secuencia de Fases y valores de Puesta a Tierra.

El Contratista debera contar en el sitio de obras, como minimo, con un camién griia con canasta aislada para trabajos con técnicas de Lineas Vivas y apoyo a los
trabajos de tendido.

6.6.2. Preparacién de los Postes

Para reducir el tiempo de trabajo, se montaran previamente todos los soportes y herrajes necesarios, asi también como los elementos del tendido. No se deberan
conectar aun las puestas a tierra de los postes al mensajero.

En todos los postes de alineacién o con deflexiones de hasta 6°, se instalara junto con el brazo L el guia tubular de mensajero con una cuerda auxiliar de mano, asi
como la ménsula flotante, también con una cuerda auxiliar de mano. Se debe retirar la Grapa de Mensajero, dejando el bulén y la tuerca, sin instalar aun el estribo.
SE ADJUNTA DISENO EN FI APARTADO DOCUMENTOS.

En los postes con deflexiones entre 7°y 60° se debe instalar la ménsula angular correspondiente al tipo de estructura. Para el tendido del mensajero se debe montar
el rodillo para cabo mensajero en angulo, con su cuerda auxiliar de mano. En la ménsula angular se deben montar, en los lugares donde posteriormente se
instalaran los aisladores, los rodillos para el tendido de los conductores de fase en angulo, en donde el rodillo superior préximo al poste llevara en su interior una
cuerda auxiliar de mano para el posterior tendido de los cables. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

En los postes con deflexiones entre 61° y 90°, el mensajero debe ser retenido en ambos sentidos, en los cuales se deben instalar el rodillo para tendido de cabo
mensajero en angulo. Asi también, se debe instalar el brazo C+L, en donde se deben colocar los rodillos para tendido de conductores de fase en dngulo en los lugares
donde se pondran posteriormente los aisladores.

6.6.3. TENDIDO DEL MENSAJERO

Utilizando las cuerdas auxiliares instaladas durante la preparacién de los postes, hacer correr la cuerda de tendido desde el final de la seccién de tendido hasta el
comienzo de la linea haciéndola pasar por las guias tubulares y por los rodillos para tendido de Cabo Mensajero en dngulo.

Se debera realizar la unién de la cuerda de tendido y el mensajero valiéndose de las medias de tendido de mallas de alambre y la junta articulada. SE ADJUNTA
DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

Una vez realizado lo pasos mencionados anteriormente, se podra iniciar el tendido del mensajero a través de las guias tubulares de mensajero y los rodillos para su
tendido en angulos.

En cada final de tramo se deberd realizar la retencidn del mensajero en ese punto del circuito.

Cada seccién de circuito del mensajero, entre postes con retencién en ambos sentidos debe tenderse en forma separada. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO
DOCUMENTOS.

Recoger en la bobina el sobrante de cabo pretensando el mismo. En el lado opuesto al lugar donde se realizé la retencidn debera instalarse el Dinamémetro y el
equipo para tensado, debiendo asegurarse de que el cabo en ninglin punto a lo largo de la seccién de tendido entre en contacto con objetos que puedan alterar la
lectura del dinamdémetro. Pretensar el cabo mensajero hasta el valor especificado en las tablas de tensado proveidas por ANDE. (Anexo A-3). Teniendo en cuenta la
temperatura ambiente, aguardar 15 minutos, verificar la lectura y corregirla si corresponde y posteriormente proceder a la retencién, cuidando de no perder tensién
en el proceso. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTOS DEL SICP.)

Para evitar lecturas erréneas se deben minimizar los puntos de rozamiento debiendo utilizarse para ellos las herramientas adecuadas.

Eventualmente y con aprobacién del fiscal de obras el lanzamiento del cabo mensajero podra efectuarse manualmente sin la ayuda del Cabrestante hidraulico
(Argano) debiendo en este caso prestar extrema atencidn con el fin de no dafiar las instalaciones de servicios ubicadas debajo de la linea si existieran.

Una vez finalizado el tensado del cabo mensajero se procede a fijar el mismo al soporte de Brazo tipo L, instalando y ajustando la grapa de sujecidn del mensajero y
al retiro de la guia tubular. N ISEN Al T

6.6.4 TENDIDO DE LOS CONDUCTORES - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

Para realizar el tendido de los conductores protegidos, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Utilizando las cuerdas auxiliares, que fueron montadas con anterioridad sobre las ménsulas flotantes y los rodillos para tendido de conductores de fase en
angulo, se procedera a llevar la cuerda de tendido desde el final del circuito hasta el punto de inicio

2. Disponer los caballetes porta bobina, de forma tal que los tres puedan ir desenrollandose juntos desde una ubicacién detras del primer poste formando un
angulo méximo de 45°. Instalar el motén triple roldana sobre el primer poste de tal modo que los tres conductores de fase se deslicen suavemente sobre los
CRT’s. SEADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

3. Los tramos de cable no deben tener empalmes y su instalacion se realiza por secciones de tendido, en donde el conjunto de rodillos de tendido de
conductores puede avanzar libremente, donde las deflexiones son menores a 6°. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

4. Utilizando las herramientas y equipos apropiados se debe vincular la cuerda de tendido al gancho delantero del rodillo de tiraje. Del mismo modo, se amarra
al gancho trasero del mismo, los tres conductores de fase y la primera cuerda auxiliar. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

5. Colgar el rodillo de tiraje de conductores sobre el mensajero, de tal manera que la abertura mire hacia el poste durante el tendido. SE ADJUNTA DISENO EN EL
APARTADO DOCUMENTQS.

6. Estimar la cantidad de CRT’s necesarios dividiendo la seccién de tendido en metros por 10.

7. Colgar el primer CRT sobre el mensajero con la abertura mirando hacia el poste. Se debe atar la primera cuerda auxiliar (previamente unido al rodillo de tiraje)
al gancho ubicado en el sentido de avance del CRT..SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

8. Colocar los conductores fase en el CRT, cerrar el brazo de seguridad dispuesto en el mismo y comenzar con el tendido.

9. Continuar colgando los CRT’s e interconectarlos con sucesivas cuerdas auxiliares, a medida que avanza la operacién de tendido. En todo momento es
importante observar el avance del rodillo de tiraje.

10. Cuando el rodillo de tiraje alcance el primer guarda cabo en angulo para mensajero se habréd completado el primer tramo del tendido. Atar las cuerdas
auxiliares para impedir el movimiento de los conjuntos de rodillo para tendido.
11. Reducir la tensidn en la cuerda de tendido para posibilitar su retiro del interior del rodillo para el tendido de los conductores de fase en dngulo. Levantar el

rodillo de tiraje manualmente y pasarlo al otro lado del guarda cabo en dngulo para mensajero, colgdndolo nuevamente del mensajero para asi reiniciar el
tendido. Continuar tirando de la cuerda de tendido hasta que haya suficiente cable como para permitir que cada conductor de fase se ubique dentro del
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rodillo para el tendido de los conductores de fase en angulo que le corresponde. Reducir la tensién de tendido, y deslizar cada conductor de fase en la
garganta del rodillo correspondiente.
12. Vuelva a repetir los pasos (f) hasta (k) para cada seccién de tendido.

6.6.5. Ajuste de Flecha de los Cables-SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS
Una vez completada una seccién de tendido de los conductores de fase, se debe retener los cables en el primer poste del circuito (el mas cercano a la bobina).

Con los equipos adecuados de tensado, ajustar la flecha de los mismos entre los CRT’s. El valor de esta flecha, en funcidn a la temperatura ambiente durante la
instalacidn, se presenta en la siguiente tabla:

Flecha de conductores de fase
Temperatura ambiente (°C) Flecha entre CRT’s (mm)
-la5 100
10a16 125
21a27 150
32a38 175
43249 200

La flecha en el subvano debe ser igual al valor indicado en la tabla mas la distancia entre los cables de fase y el mensajero (distancia M). Medir |a flecha en varios
puntos del circuito a fin de comprobar que estd dentro de los valores consignados. Las flechas medidas, pueden no ser exactamente iguales en todos los puntos,
pero no deben ser menores al valor indicado en la tabla mas la distancia M. Es preferible una flecha mayor a la consignada antes que un valor mas reducido.

El Fiscal de la ANDE verificara la flecha en todos los puntos que considere necesario. El Contratista proveerd el equipo y personal necesario para las tareas de
verificacién.

6.6.6. MONTAJE DE LOS ESPACIADORES Y FINALIZACION DE LA INSTALACION
Se deben retiran los CRT’s, y se realiza la colocacién de los espaciadores. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS
En las estructuras de alineacidn, se debe instalar el estribo correspondiente al brazo tipo L, para luego enganchar por el mismo el espaciador.

En las estructuras de desvio se retiran los rodillos para tendido en angulo y se los reemplaza por los correspondientes aisladores poliméricos conforme es indicado
en el Manual de Estructuras.

En dltimo lugar, se deberd conectar el mensajero con el neutro y/o con todas las puestas a tierra.

Completar las restantes tareas como por ejemplo el pelado y conexionado del cable en las derivaciones, colocacién de protectores de cabo mensajero, instalacién
de descargadores, etc.

A los efectos del computo del tendido de red protegida, la medicidn se realizara en forma paralela a lo largo del eje de la linea.

La ejecucidn del tendido incluye el tendido propiamente dicho de los tres conductores de fase, la instalacion de alambres preformados de todo tipo, flechado, y los
desbroces y poda de ramas de acuerdo a lo establecido en esta Especificacidn Técnica.

6.6.7. Cambio de Conductores MT Desnudos a Protegidos Pre-tendido de MT

Corresponde a los trabajos preliminares de tendido a media altura (en un rango aproximado entre 8m y 10m de altura), del cabo mensajero y de ser factible de los
conductores protegidos de MT, al menos 1(un) dia antes del corte de energia programado en el drea de trabajo y respetando todas las practicas de seguridad,
mencionadas en este documento. Esta medida tiene por objeto minimizar la duracién de los cortes programados y realizar mayores longitudes de cambio de
conductores, dentro del periodo maximo de tiempo establecido, en 10 hs.

Se establece la siguiente secuencia de obras:
Cambio de conductores de BT desnudo a preensamblado;

Colocacién de todas las estructuras protegidas necesarias de MT a media altura; Tendido del cabo mensajero segin 6.7.3; Tendido de conductores de fase segln
6.7.4, de ser posible.

El dia del corte, se deberan retirar las estructuras y los conductores desnudos de la red de MT existente. Luego, con la ayuda de gria, se deberan levantar las
estructurasy los conductores protegidos de MT, respetando los valores de tensado del cabo mensajero y flechado de los conductores de fase.

6.6.8. Precauciones Particulares
Cable Mensajero

El caballete debe ser colocado a una distancia minima de 3 m. del primer poste a ser lanzado. La bobina debe ser colocada en el caballete de forma que la punta del
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cabo salga por encima. Debera preverse como minimo un personal encargado de cuidar el desenrollado de la bobina y el freno de la misma.
Conductores de Fase

Los caballetes deberan ser colocados, uno al lado del otro o alineados uno detras del otro, siendo la fase S la del caballete del medio, ademas colocar las bobinas de
las fases sobre los caballetes de forma que la punta de los conductores salgan por encima de los bobinas.

Una vez concluido el tendido se amarra el extremo del conductor con el correspondiente alambre preformado de retencidn, previendo la longitud destinada a los
puentes en caso de ser necesario y la longitud cubierta por la media de tendido, la cual se desechara. Posteriormente se realizara el enrollado de los conductores
hasta realizar el flechado final de los mismos para su posterior amarre y corte.

En el caso de Terminal de linea, debera dejarse la cantidad suficiente de conductor para conectar el puente a los descargadores, aproximadamente 15 cm.

Se tendrd especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen, rayen o arrastren en el suelo. En caso de dafiarse el
Conductor, el Contratista deberd reemplazar o reparar el tramo correspondiente.

Al mando de los caballetes de desenrollado, debera preverse la cantidad necesaria de personal al cuidado de la velocidad de desenrollado y freno de las bobinas de
cables de conductores.

Almando del equipo del cabrestante de estiraje, se debe hallar un operario con experiencia para evitar el dafio de los materiales que componen las estructuras.

En todo momento deberd garantizarse la perfecta comunicacién entre el personal posicionado con las bobinas de cables, el personal que acompafia el tendido y
personal a cargo del cabrestante, para los cuales deberan preverse los medios necesarios.

6.6.9. Generalidades Constructivas
En tramos largos de alineacidn de red, se deberd intercalar estructuras de anclaje del cabo mensajero, aproximadamente cada 400 mts.

La secuencia de fases deberd ser mantenida en los espaciadores a lo largo de la red debiendo situarse siempre la misma fase con relacién al poste. Para que esto sea
posible, en caso de necesidad de modificacion del trazado de la red (por interferencia con construccién civil, cambio del poste hacia el otro lado de la calle, etc.)
deben realizarse transposiciones, tantas cuantas fueren necesarias, utilizdindose para ello estructuras adecuadas.

Para los empalmes de conductores protegidos deberan utilizarse los elementos de empalme adecuados de manera a garantizar como minimo las condiciones fisicas
y eléctricas del conductor.

En un mismo vano entre dos espaciadores, los empalmes de cada fase deben estar separados entre si por lo menos 60 cm.Para puesta a tierra temporal, los puntos
de instalacién de las mismas se realizaran, preferentemente, en las partes expuestas de la red (terminales de equipos, prensa de linea viva, etc.) de tal forma que la
zona de trabajo esté confinada en una distancia maxima de 300 (trescientos) metros entre dos puntos puestos a tierra.

Eventualmente sera necesaria el retiro de la cobertura del cable, para colocar los equipos de la puesta a tierra debiendo en todos los casos, una vez retirada la
misma, reponer la cobertura primeramente con la cantidad necesaria de cinta autovulcanizante y posteriormente cinta aisladora con tratamiento de proteccién
contra los rayos ultravioleta.

Cuando sean instalados conectores tipo prensas paralelas, la cobertura del cable debe ser retirada en una longitud igual a la de la prensa y posteriormente, una vez
instalada correctamente, proceder a la cobertura de la prensa con la cantidad necesaria de cinta autovulcanizante y posteriormente cinta aisladora con tratamiento
de proteccidn contra los rayos ultravioleta.

En todos los casos, al ser instalados conectores tipo cufia con estribos, la cobertura del cable debe ser retirada en una longitud igual a la del conector més 2 cm. de
cada lado de manera a posibilitar la colocacién de la herramienta de percusién y posteriormente, una vez instalada correctamente, proceder a la cobertura del
mismo con la proteccién aislante que acompafia el suministro. En caso de ausencia de la misma, se procederd primeramente a la colocacién de cinta
autovulcanizante y posteriormente cinta aisladora con tratamiento de proteccidn contra los rayos ultravioleta.

En caso de utilizarse conectores tipo cuiia, el Contratista deberd prever como minimo una herramienta de colocacion por cada 12 (doce) conexiones a ser
ejecutadas.

En ningln caso quedaran partes desnudas del conductor expuestas y sin protecciones.
Se debe evitar el seccionamiento del cabo mensajero, en caso de necesidad de seccionamiento del mismo, utilizar conectores adecuados para su interligacion.

Los espaciadores seran instalados segn las distancias indicadas en las tablas del (Anexo A-1). Los detalles constructivos de las estructuras se muestran en el (Anexo
A-2). (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTOS DEL SICP.)

El cabo mensajero debe ser puesto a tierra al menos en los puntos donde exista malla de tierra de equipos, puesta a tierra del neutro de la Baja Tensidn o en puntos
intermediarios, de tal modo que la distancia entre los puntos de puesta a tierra no sea superior a 300 metros.

Cuando los trabajos lo requieran o a solicitud del Fiscal de Obras, se deberd comprobar la secuencia de fases, en casos de no coincidencia sera responsabilidad del
Contratista ejecutar los trabajos que correspondan para efectuar las correcciones.

La red protegida debe ser tratada como red convencional desnuda, para todos los aspectos de seguridad que envuelven la construccién, operacién y
mantenimiento. Por lo tanto, sus conductores y accesorios no deben ser tocados mientras la red no esté desenergizada y correctamente puesta a tierra, excepto en
condicién de trabajo con equipamiento para linea viva y evitar en todo momento, poner en riesgo la seguridad de los involucrados en las tareas y alin de terceros.

En cualquiera de los casos los conductores protegidos deben ser tratados como conductores desnudos, razon por la cual las distancias minimas son las estipuladas
en el reglamento de instalaciones eléctricas de ANDE o lo especificado por la buena técnica de trabajos con tension.

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser: llaves estriadas, pinzas con componentes
de accionamiento hidraulico y/o mecénico, pistolas de percusién para conectores a cufia.

Previa a la colocacidn del puente, se debera efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde sera instalado el dispositivo de conexién, podra aplicarse
alglin tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Los conectores a ser utilizados para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresién o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Unicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca, que permita el apriete justo, de modo a
asegurar un buen desempefio del material.

Los conectores a compresién deberan ser instalados utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada conforme a la seccién del conductor a los que
irdn instalados.

Para la instalacién de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las instrucciones de montaje para cada tipo.

El retiro de la cobertura del conductor protegido debera realizarse con la herramienta destinada a dicho efecto, no se permitira la utilizacién de ningln elemento u
objeto que pueda causar dafio a las hebras componentes del conductor. Previo a los trabajos, serd de caracter obligatorio la presentacién de las herramientas para
el retiro de la cobertura del conductor al Fiscal de Obras para la verificacion de la cantidad, estado de las mismas y aprobacidn si correspondieren.

Cuando sea retirada la cobertura del conductor protegido para efectuar el cierre de puente se debe tener en cuenta una distancia minima horizontal de 60 cm. entre
las mismas y el separador, asi como de cualquier parte componente de la estructura.
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El Contratista debera disponer como minimo de 1 (una) herramienta adecuada para el retiro de la cobertura del conductor por cada 12 (doce) de este tipo de trabajo
que tenga que ejecutar.

Alinstalar los conductores a las cabezas de los aisladores poliméricos de perno recto, se deberdn utilizar alambre recubierto para ataduras. En ningdn caso podran
utilizarse aisladores de porcelana en combinacién con el conductor protegido.

Al realizar empalmes de conductores protegidos, deben seguirse las instrucciones que acompafian al kit de empalme, en caso de ausencia del folleto de
instrucciones seguir las siguientes indicaciones:

Introducir el tubo contraible de caucho de silicona por el extremo del conductor en el cual va a ser realizado el empalme.
Limpiar la superficie de los cables a unir, unos 50 cm. de cada punta frotando con un trapo embebido en liquido limpiador adecuado.

Retirar la cubierta de los cables a unir y el semiconductor, utilizando la herramienta adecuada, hasta una distancia igual a la mitad de la longitud del manguito de
unién, mas lo necesario para permitir la expansién del manguito al comprimirlo.

Marcar con una vuelta de cinta sobre la cubierta de cada cable a 280 mm de cada punta.

Colocar el manguito de conexidn hasta que las puntas del conductor se toquen en el centro. El mismo debe ser instalado utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas
con la matriz adecuada conforme a la seccién del conductor a los que irdn instalados.

Limpiar los excesos del compuesto inhibidor.

Con masilla eléctrica rellenar el hueco que quedé entre los extremos del manguito y el comienzo de la cobertura. El relleno debe ser de igual didmetro que la
cubierta.

Aplicar cinta semiconductora a media solapa (la cara con adhesivo hacia adentro) cubriendo 13 mm sobre la cubierta de uno de los conductores, pasando por
encima de la masilla y el conector hasta finalizar cubriendo la misma longitud sobre la cubierta del otro cable. La cinta semiconductora no debe llegar hasta las
marcas que realizé con la cinta. Al encintar, estirar la cinta hasta reducir su ancho al 75 % del ancho original.

Aplicar cinta aisladora (el adhesivo hacia adentro) sobre el empalme comenzando desde 13 mm antes de la marca de un extremo hasta 13 mm antes de la marca del
otro lado. Para conductores de hasta 25 kV aplique dos capas a media solapa. Se debe utilizar toda la cinta que se suministra con el conjunto.

Posicionar el tubo contraible de caucho de silicona sobre el empalme. El extremo sin la cinta soporte debe coincidir con la marca en un extremo. Comenzar a tirar de
la cinta plastica con suavidad haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj. El tubo se contraera sobre el empalme. No tirar de la cinta plastica sin hacerla
girar ni tampoco la tironee pues se puede quebrar en el interior del tubo.

6.8. Corte de Rama Final

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida y antes de la recepcidn de los trabajos, el Contratista procedera al corte de rama final, de tal manera a dejar la
linea en condiciones de maxima seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad correspondiente; para la remocién de las brozas se
deberén seguir los mismos procedimientos previstos en el punto 6.1.

6.9. Cambio de Acometidas Monofasicas y Trifasicas Desnudas a Protegidas

Las acometidas monofasicas y trifasicas de red de MT desnudas deberan ser cambiadas por acometidas con cables protegidos de 35mm2 incluyendo todos los
herrajes y accesorios para la completay correcta realizacién de los trabajos.

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucidn y todos los equipos de proteccién en Media Tensién y Baja Tensidn asi como todos los accesorios y sus
conexiones de acuerdo a los planos, manual de estructuras o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el efecto debera disponer y utilizar las herramientas
adecuadas para cada caso. Estos Puestos de Distribucién deberdn tener impresos sus respectivos nimeros de identificacién. La mano de obra, pintura y los
materiales para realizar este trabajo correran por cuenta del contratista.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacién de los calibres de los fusibles de proteccion utilizadas en MT y BT (segun instructivo técnico vigente).

El Contratista debera realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un desempefio correcto de los mismos, para ello, debe
contar con los equipos de maniobras y medicién adecuada. Las mediciones deben ser de: Tensién - Carga - Resistencia de puesta a tierra.

La primera medicién de tensién deberd efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las mediciones de carga por fase y tensién y como
Ultima lectura nuevamente a los 30 minutos. Con estos registros se busca evaluar el desempefio del puesto de distribucién y detectar posibles anomalias en su
funcionamiento, que en caso de presentarse deberan ser subsanadas.

7.2. Montaje de Transformadores
Para aquellos casos donde se requieren aumento de potencia o sustitucion por averia, se debera:

Desconectar los equipos de proteccién en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo, verificando el calibre de fusibles
existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccion y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos de sustituirlos en caso de necesidad. Para
la correspondiente medicion y control de los parametros eléctricos, se aplica lo establecido para el montaje de PD.

Los materiales a utilizar asi como el disefio de montaje de los transformadores se detallan en el manual de estructuras del (Anexo A-2).

7.2.1. Altura de montaje - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

En caso de tenerse en el sostén una red de BT desnuda, el transformador debe estar sujeto a una altura de 8 metros como minimo, medido desde el suelo. De tenerse
una red de BT preensamblada, el transformador podra instalase desde los 7.5 metros de altura medido desde el suelo.

En los sostenes donde se tengan disposiciones particulares que dificulten la instalacion del transformador en estas distancias, la instalacién podra realizarse a otra
distancia diferente a las mencionadas, de acuerdo a indicaciones del Fiscal de Obra.

8. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA
8.1. Instalacion de Reconectadores con Descargadores

El Contratista instalard los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como esta indicado en los planos, manual de estructuras o como el Fiscal de Obras lo
indique y con los valores de puesta a tierra, conforme lo establece el Reglamento de Media Tensi6n.

Para la conexidn de los puentes al borne del descargador, se debera prever la utilizacién de terminales comprimidos con pinza de identacién regulada acorde la
seccién del conductor.

En caso de puentes con conductores aislados no esta permitido el seccionamiento del mismo, debiendo retirarse la aislacién en longitud suficiente para efectuar un
ojal que ird conectado al borne del descargador.

8.2. Instalacién de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv
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El Contratista instalara los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofésicos de 23 kv, indicado en los planos, manual de estructuras o conforme disponga el
Fiscal de Obras.

Para la conexidn de los bornes debera utilizarse pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).
8.3. Instalacién de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv
El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofésicos de 23 kV, indicado en los planos, manual de estructuras o conforme disponga el Fiscal de Obras.

Para la conexidn de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos seccionadores sin
prensa incorporada, prever la utilizacidn de terminales adecuados a la seccién del conductor y prensados con la herramienta adecuada.

8.4. Instalacién de equipos especiales de distribucion

Para la conexidn de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos seccionadores sin
prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién del conductor y prensados con la herramienta adecuada.

8.5. Ubicacién e instalacién de Descargadores de MT
Los Descargadores de MT deberan ser instalados cada 2000 metros, excepto en zonas rurales, donde los mismos deberan ser instaladas cada 1000 metros.
Descargadores de MT en transformadores

Los descargadores de MT deberan ser fijados a la carcasa de los transformadores mediante soportes dispuestos para el efecto. SE ADJUNTA DISENO EN EL
APARTADO DOCUMENTOS

La alimentacién del transformador se realizara con un conductor de una sola pieza desde el terminal de salida del seccionador fusible, pasando primeramente por el
terminal superior del descargador de sobretensién, culminando en el terminal de MT del transformador.

El conductor de puesta a tierra conectado a los descargadores deberd poseer cierta holgura en su montaje de manera que permita la separacién efectiva entre el
terminal de puesta a tierray el cuerpo del descargador en caso de actuacion del desconectador.

Debera existir una sola bajante de puesta a tierra, a la cual estaran conectados todos los puntos en MT y BT que deben ser puestos a tierra. Como ejemplo, se
muestra un transformador trifasico que cumple con dicha exigencia. - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

9. PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION
9.1. Consideraciones Generales

Se instalaran Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyecto, manual de estructuras o conforme disponga el Fiscal de Obras. Estara
compuesta de tantas jabalinas como fuesen necesarias para garantizar una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm.; asi también como del conductor de tierra
con los accesorios para las conexiones.

Correra por cuenta del Contratista la realizacién de los estudios correspondientes para la determinacion de la disposicidon y nimero correspondiente de jabalinas
necesarias para obtener los valores recomendados.

El conductor de tierra se conectara firmemente a los electrodos, por medio de soldadura exotérmica e instalados de manera a facilitar las mediciones de control,
para lo cual el Contratista debera proveer los medios y herramientas necesarias.

No serd permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a presion.

Para la verificacidn de los valores de resistencia de puesta a tierra, el Contratista deberd proveer a su cuenta y cargo la cantidad suficiente de personal, herramientas
y equipos para ejecutar las mediciones.

Correra por cuenta y cargo del Contratista las reparaciones de obras civiles que tengan que ser ejecutadas durante los trabajos de verificacion. El equipo de
medicidn de puesta a tierra deberd tener certificado expedido por ANDE de la contrastacién del mismo.

En cada instalacién de jabalina debera colocarse un registro con el fin de facilitar la inspeccién del mismo.SE ADJUNTA DISENQ EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

Cuando los servicios a ser ejecutados por el Contratista requieran de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION,
O ESTADO DE PRECAUSION, sera necesaria una programacion previa, preparada en conjunto por la ANDE y el Contratista, a solicitud de este tltimo.

Serd responsabilidad del Contratista la solicitud de cortes de energia como indicada en el parrafo anterior, cuando asi lo requiera el trabajo. Esta solicitud debera ser
presentada a la Dependencia encargada de la fiscalizacién de la obra con 96 horas de anticipacién, como minimo y en dos copias , acompafiada cada una de copias
del plano de la zona de trabajo.

Las solicitudes de corte se formalizaran por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Corte de Tensidn, (Anexo A-4) completadas debidamente,
indicandose el dia, la hora, el tipo de red (M.T. 0 B.T.) cuya desconexién se solicita y firmada por el responsable técnico del Contratista. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL
APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

El Contratista debera prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el drea afectada por el corte del servicio de abastecimiento de energia
eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

El Contratista estara obligado a realizar, antes del corte de energia en el area de trabajo, todas las tareas que pueden ser ejecutadas previamente, a fin de minimizar
el lapso de interrupcién del suministro. El incumplimiento de lo precedente dard motivo a la suspension del corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la
ANDE.

No se solicitaran ni efectuaran cortes de energia en la misma zona en dias consecutivos.
En ningln caso, podran efectuarse mas de tres cortes para un mismo trabajo en la misma zona.

El Contratista debera programar su trabajo, de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de abastecimiento de energia eléctrica y sin ellos,
sucesivamente en uno u otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos que necesiten cortes de energia, especialmente en una misma zona.

El hecho de necesitar cortes de energia no exime al Contratista de la obligacin con los plazos maximos especificados en el Contrato.

De ser necesario, correran por cuenta y cargo del Contratista, las tareas de apertura y cierre de puentes o montajes de seccionadores provisorios para minimizar las
zonas de corte, con técnicas de Lineas Vivas.

Eventualmente la ANDE podra solicitar, el aviso a los usuarios afectados por el corte de Tensién, para lo cual debera disponer de los medios y recursos necesarios,
los cuales correran por cuenta y cargo del Contratista.

Los trabajos en estas condiciones deberan ser ejecutados dentro del horario solicitado y no podran extenderse por mas de 10 (diez) horas, ni fuera del horario de luz
solar diurna.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar un cronograma indicando en un esquema unificar, los tramos de trabajos a ser ejecutados.

Para la solicitud de Estado de Precaucién, el Contratista deberd presentar debidamente llenado, acompafiando copia del plano de la zona y por duplicado, el
formulario (Anexo A-4) en un plazo de 48 horas de antelacién. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)
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En caso que el tramo afectado por el corte programado contenga usuarios que no puedan prescindir del suministro de energia eléctrica, el Contratista debe
suministrar energia eléctrica al/los mismo(s) mediante grupos generadores, durante el tiempo que dure el corte programado.

11. ASPECTOS DE SEGURIDAD
11.1. Distancias de seguridad con otros servicios - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

La distancia minima entre las Lineas de Distribucién y otras redes, cuando ya existieren, tales como teléfonos, etc., debe ser como minimo 60 cm. En el cruce con
esas mismas lineas se debe considerar una distancia minima de 60 cm. La ANDE considera los casos especiales en particular.

11.2. Precauciones especiales durante los trabajos

Siempre debe estar presente como minimo, un trabajador en la parte exterior de las excavaciones, zanjas, registros y puestos de transformacion/entrega.

Los trabajadores que realizan actividades en estos ambientes deben ser capacitados y entrenados. También se debe prever respuestas a posibles emergencias.
11.3. Sefiales de seguridad

Se deben utilizar las sefializaciones adecuadas para evitar, regular e informar sobre los riesgos existentes en el lugar donde se ejecutan los trabajos.

En todos los casos, se debe considerar las normativas vigentes para cada municipio o el MOPC, de manera a complementar los aspectos sefialados en adelante, con
el objeto de que las medidas adoptadas tiendan a incrementar las condiciones de seguridad.

11.4. Criterios para delimitacién a utilizar en zona de obras (veredas y calzadas)
A continuacidn, se presentan aspectos relacionados con la sefializacién y las medidas de seguridad cuando se efectdan trabajos en la via publica: Trabajos en la via

Se debe emplear para alertar sobre la proximidad de trabajos en la via, siendo la primera sefial que los conductores deben visualizar. Los usuarios deben reducir la
velocidad y circular con precaucién. En vias urbanas, la distancia para el emplazamiento de esta sefial medida con respecto al inicio de los trabajos debe variar con
eltipo de via.

En vias urbanas, mas allé de la zona de trabajos de 50m o mas cm de extension o después de 2 o0 mas sitios consecutivos de trabajos, debe proveerse esta sefial junto
auna placa con la leyenda FIN.

Protecci6n del espacio de trabajo

El espacio de trabajo, esto es, aquel espacio que rodea al drea de excavacién o una cdmara donde se trabaja, etc., donde los trabajadores se mueven y donde se
mantienen herramientas, equipos, material excavado y otros, debe encontrarse claramente delimitado y debidamente protegido. Para ello, este espacio debe
cercarse con barreras, haciendo necesario ademas, la provision de una zona de seguridad a su alrededor, que proteja a los trabajos y al personal del transito asf
como al transito de los trabajos.

Protecci6n a peatones

Siempre que sea necesario proteger a los peatones de excavaciones, maquinarias u otros obstaculos, debe cercarse el espacio de trabajo con barreras para
peatones, que sean suficientemente resistentes para resguardarlos efectivamente.

También se deben utilizar barreras para peatones cuando debido a una obstruccidn en la acera, se habilite temporalmente el paso de peatones por la calzada. Estos
pasos temporales deben protegerse con elementos canalizadores dispuestos en forma idéntica a como se protege un espacio de trabajo.

Dispositivos luminosos

Se deben utilizar dispositivos luminosos cuando sea necesario poner iluminacién adicional a las sefializaciones reflectantes, barreras y otros elementos de
canalizaciones. A este efecto se deben utilizar 2 tipos de luces eléctricas:

1. Reflectores: Los trabajos en construccién y mantenimiento crean riesgos en la via misma o en las cercanias, riesgos cuya correcta percepcién y evaluacién sélo son
posibles con una visién de conjunto del drea involucrada. En estos casos, ademas de la sefializacién correspondiente, se debe iluminar el sector para asi recuperar la
vision de conjunto indispensable para una conduccidn segura, considerandose los siguientes casos:

2. Luces Intermitentes eléctricas (Faros): El faro de identificacidn de peligro consiste en una luz intermitente amarilla, con un didmetro minimo de 12 cm ubicado en
lugares de riesgo especial para llamar la atencién de los conductores hacia estos puntos. Cuando se utilizan estos faros intermitentes, deben funcionar las 24 horas.
del dia.

Canalizacién de zonas de trabajos

La canalizacién de una zona de trabajos cumple las funciones de guiar a los peatones y conductores en forma segura a través del drea afectada por la obra, advertir
sobre el riesgo que ésta representa y proteger a los trabajadores.

Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos elementos:

e Conos

o Delineadores Barreras

e Tambores Cilindros Luces

o Reflectores

o Hitos de vértice

o Flechas direccionales luminosas

12. EJECUCION Y RECEPCION DE OBRAS
12.1. Criterios generales y ejecucién de obras

Las obras solamente pueden ser iniciadas posteriormente a la aprobaciéon de los respectivos proyectos y a la comunicacidn previa a la ANDE, de manera a que esta
pueda providenciar el acompafiamiento de las mismas por la fiscalizacidn.

Los trabajos deben ser ejecutados por empresas y personas debidamente habilitadas.
Los equipos y materiales utilizados en el proyecto deben tener sus especificaciones técnicas y/o disefios aprobados previamente por la ANDE.

Alteraciones del proyecto solamente pueden ser realizadas mediante consulta previa y posterior a la aprobacidn en conjunto del drea de proyectos y supervision de
obras.

Los trabajos de tendido de cables, instalacién de equipos y demds componentes que hacen parte de las instalaciones eléctricas, solamente pueden ser realizados
posteriormente a la conclusién y liberacién de las respectivas obras civiles y mediante el acompafiamiento por parte de la fiscalizacién. El inicio debe ser
comunicado a la ANDE con por lo menos tres dias Utiles de antelacién.

Solamente se acepta materiales nuevos, debidamente ensayados y aprobados por la ANDE.
Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a todo lo estipulado por la ANDE, con presencia de fiscalizacién.

En caso de que surjan obstaculos o situaciones imprevistas, la fiscalizacién debe ser inmediatamente informada. Todas las soluciones y providencias deben ser
debidamente documentadas y solamente deben ser tomadas en conjunto con el drea de proyectos y supervisién de la ANDE.
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12.2. Ensayos de prueba y funcionamiento

Para el caso de los puestos de distribucin, adicionalmente a las pruebas y ensayos de puesta en servicio, se debe efectuar una verificacién del correcto
funcionamiento, de los equipos (transformadores, interruptores, etc.) y de la instalacién (celdas, etc.) de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y
con las especificaciones que ANDE establezca en ocasion del proyecto.

Bésicamente en los cables e instalaciones se debe realizar las siguientes pruebas e inspecciones generales: Continuidad de los conductores. Pruebas en el
aislamiento eléctrico de los cables.

Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables

Se debe asegurar de que el conductor a ser ensayado deba ser conectado previamente a tierra para permitir que cualquier carga sea derivada a tierra. Inspeccién
visual de la instalacién y su correspondencia con el plano de fin de obra.

Comprobacién del orden (concordancia) de fases y correspondencia con los planos de fin de obra.
Medidas de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto. Continuidad de los conductores. Pruebas en el aislamiento eléctrico de los cables.

Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

e Prueba de aislamiento (ensayo dieléctrico) de los empalmes, codos y otros accesorios.
o Medidas de las resistencias de puesta a tierra.

Para el caso de transformadores de distribucién y demds equipos de los puestos de transformacién:

o Se debe realizar una inspeccién visual de la cuba y conexiones.
e Se debe entregar los protocolos de ensayo del/os transformador/es de distribucién del puesto de distribucidn, dentro de los cuales deben figurar los
siguientes apartados:
a. Medidas de resistencia de aislamiento.
b. Medidas de relacion de transformacién.
. Comprobacién de grupo de conexidn.
. Pérdidas en vacio y corrientes de excitacidn o vacio.
. Pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito.
. Ensayos dieléctricos con tension aplicada.
g. Ensayo dieléctrico con tensién inducida.
* En montaje de equipos y materiales nuevos, una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento se energiza el puesto de distribucién, el cual permanece sin
carga durante las primeras 24 horas.

12.3. Recepcién de obras

Las redes solamente pueden ser energizadas después de cumplidos todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas para el proyecto, finalizadas las
pruebas de recepcién e inspecciones para las instalaciones y sus componentes, el contratista debe presentar dos copias actualizadas del o los proyectos impresos
en papel y una copia de los mismos en formato digital con extension dwg.

-~ 0 QO N

La recepci6n provisoria debe hacer segtin las indicaciones y reglamentos que indique la unidad de supervisién de obras, como asi también para la recepcion final de
la obra, una vez cumplido todos lo requerido y reglamentado por la unidad de supervisién de obras y cumplido el tiempo establecido.

13. RESPONSABILIDADES

Cabe a las areas de proyectos, supervision de obras, unidades ejecutoras de operacidn, mantenimiento y de telecomunicaciones cumplir y hacer cumplir con
lo establecido en esta Especificacion Técnica.

Las empresas contratistas deben cumplir con todo lo establecido en ésta EETT. sin excepcidn, solamente pueden hacerse excepciones mediante consultas previas a
las unidades de proyectos y supervision de Obras de la ANDE que tengan providencia favorable.

En caso de que el contratista encargado de ejecutar la obra no posea todos los materiales ni equipos necesarios o adecuados para ejecutar la obra, ésta debe
pararse y comunicar a la unidad de proyectos y supervisién, en caso de que la obra continle su curso sin ser paralizada, cualquier inconveniente o incumplimiento
que surja y sera responsabilidad del fiscal de obra y la empresa contratista.

En caso de que haya retraso en las obras ejecutadas, los costos de reprogramacion y consecuencia de la misma debe asumir el contratista asignado a la obra,
estando sujeto a las sanciones y multas correspondiente si la ANDE lo considera necesario.

En caso de que el montaje de la linea registre problemas en los postes, como inclinaciones, postes desaplomados y/o deformaciones no permitidas, ésta deben ser
reemplazadas en su totalidad y el costo de las mismas debe asumir el contratista que ejecuta la obra.

En caso de que se registren problemas en los equipos y accesorios durante la prueba de tensién o cualquier otro tipo de ensayo, y se evidencie los problemas a causa
de mal montaje de los equipos y accesorios, sean empalmes, codos no operables y otros, el contratista debe asumir los costos de reposicién y reparacién de las
mismas. Como asi también la ANDE tiene atribuciones de aplicar las sanciones y multas correspondiente si considera necesario.

Para el inicio de tendido de los cables debe ser respetado el tiempo minimo de fraguado de las fundaciones a modo de evitar cualquier inconveniente.
14. CONSIDERACIONES FINALES

En complemento a lo establecido en esta EETT., se debe considerar las cldusulas que correspondieren de los Reglamentos de Media y Baja Tension vigentes de la
ANDE.

Los casos omitidos, situaciones particulares y/o imprevistas en esta EE.TT. deben ser objeto de andlisis previo, por parte de la unidad de Proyectos de la ANDE.

Para casos particulares en donde existan zonas de viviendas o loteamientos en condominio, barrios cerrados, country, etc., la ANDE debe examinar y/o analizar las
situaciones de las mismas para su posterior aprobacién.

La presente EETT. puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el cual los interesados
deben consultar periddicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad actual.
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 03.40.17
LOSETA DE HORMIGON ARMADO
1. OBJETIVO

1.1. Estas Especificaciones Técnicas establecen las condiciones técnicas minimas que deben ser satisfechas en la fabricacién y provisién de losetas de hormigén
armado que son utilizados para proteccién mecénica de cables de potencia en instalaciones de lineas subterraneas de Baja Tension y Media Tension de la ANDE.

1.2. Estas Especificaciones comprende los siguientes items:

Tabla 1
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TEM DESCRIPCION

1 Loseta de Hormigdén Armado de 30x50x5cm para proteccién mecénica.

1.3. A menos que se especifique lo contrario, las prescripciones y caracteristicas mencionadas en estas Especificaciones hacen referencia a los materiales descriptos
enlaTablal.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TECNICAS

2.1. En la aplicacidn de estas Especificaciones Técnicas, es conveniente consultar las siguientes Normas, en su edicién mas reciente:
IRAM IAS U 500 - 06: Barras de acero para hormigdn armado. Soldadura.

NBR 5732: Cemento Portland comun. Especificacion.

NBR 5733: Cemento Portland de alta resistencia inicial. Especificacion.

NP 69: Agua para morteros y hormigones de cemento portland.

NP 125: Arena norma

NP 150: Postes de Hormigén Armado.

NP 193: Agregados para hormigdn. Especificaciones

2.2. Son aceptadas otras Normas de Fabricacién y Ensayo, siempre y cuando asegure una calidad del material igual o superior a lo indicado en esta Especificacién y
no se contradigan con lo establecido en las mismas ni con las Normas mencionadas en el item 2.1.

2.3. En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las Normas mencionadas, prevalece lo indicado en estas Especificaciones
Técnicas.

2.4. No Aplica
3. CONDICIONES DE SERVICIO
3.1. Condiciones de Instalacion

3.1.1. Las losetas de hormigdn armado son instalados y enterrados bajo tierra, estardn expuestos en contacto con el suelo permanentemente, y en contacto
ocasional y otros materiales contaminantes desconocidos.

3.2. Condiciones Ambientales

Temperatura maxima del aire: 45°C
Temperatura media diaria del aire: 30°C
Temperatura minima del aire: -5°C
Humedad relativa ambiente maxima: 100 %

Cota de instalacién méxima: 1.000 m.s.n.m
Radiacién solar maxima: 1.000 W/m2
Nivel de contaminacién minima: Medio (II) IEC 60815

3.3. Caracteristicas eléctricas de la red.
Configuracién del Sistema:

Media Tensidn:

e Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucién (Estacién o Subestacidn).
e Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucidon (Estacién o Subestacion).

Baja Tension:

e Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra s6lidamente en el secundario del transformador de distribucidn, en las acometidas y en la red.
* Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucidn, en las acometidas y en la red.

Tensién Nominal y tolerancias:
Media Tensi6n:
- Entre fases: 23.000V+5%

- Entre fase y neutro: 13.200V+5%
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Baja Tension:

- Entre fases: 380V+10%

- Entre fase y neutro: 220V +10 %

Frecuencia Nominal y tolerancias: 50 Hz +2 %

4. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA LOSETA

4.1. Materiales

4.1.1. Cemento: Debe cumplir con las normas NBR 5732, NBR 5733 o NP 70.

4.1.2. Agregados pétreos: El tamafio del agregado debe ser igual 0 menor a 20 mm, ser de origen baséltico o granitico y cumplir con lo establecido en la Norma NP
193.

4.1.3. Arena: Debe satisfacer lo exigido por la Norma NP 125.
4.1.4. Agua: Debe satisfacer lo exigido por la Norma NP 69.

4.1.5. Varillas de Acero: Se debe utilizar varillas de acero del tipo CA 50, ADN 420 o similar. Deben satisfacer lo exigido por las Normas NBR 7480, deben tener 4,2mm
de didmetro como minimo. Los claros de la malla deben ser de 80x80mm (Ver figura 3).

4.1.6. Hormigdn: Debe cumplir con las normas NBR 5738 y NBR 5739.

4.2. Dimensiones

4.2.1. Las dimensiones se encuentran indicadas en las figuras 1y 3 de disefios.

4.3. Caracteristicas constructivas

4.3.1. Las losetas deben ser de hormigén armado prensado o vibrado.

4.3.2. La armadura debe ser de malla de acero soldado, segin la norma IRAM IAS-U-500-06.

4.3.3. Las losetas no pueden presentar fracturas, fisuras o grietas en general, mesclado o moldeado deficiente, presencia de nido de abejas, o textura abierta.
4.3.4. Dosificacidn: 1, 2 y 4; cemento portland, arena lavada de rio y piedra triturada.

4.4, Resistencia mecanica

4.4.1. La resistencia mecanica de la loseta debe ser mayor a 4 kg, ensayado segln procedimiento anexo y descrito en la figura 5. (SE ADJUNTA DISENO EN EL
APARTADO DOCUEMTO DEL SICP.)

4.4.2. Se aplicara un impacto en el centro de la loseta, no debiendo verificarse rotura de la misma. Sélo se admitird pequefios descascaramientos o pequefias fisuras.
4.5. Marcacién

4.5.1. Las losetas deben llevar grabadas en bajo relieve (con una profundidad minima de 3mm de forma saliente a la loseta) la sigla ANDE con una altura de 75mm,
como indica la figura 4 de disefios. (SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUEMTO DEL SICP.)

4.6. Transporte y almacenaje

4.6.1. Las losetas deben transportarse cuidando que las mismas soporten golpes menores a los recomendados por el fabricante y a los indicados por el ensayo de
impacto, deben transportarse en contenedores apropiados para el mismo, deben ser estibados o apilados en forma vertical (de canto), hasta un apilamiento
maximo de 3 niveles para el transporte, y 5 niveles de apilamiento para el almacenaje el depésito, y/o los maximos recomendado por el fabricante si lo indica.

5. ENSAYOS
5.1. Ensayos de Recepcién

5.1.1. Los Ensayos de recepcidn, citados a continuacién, deben ser realizados de acuerdo a lo estipulado en las Normas y Clausulas citadas, y en las presentes
Especificaciones Técnicas, y son las siguientes:

e Inspeccién general.
e Ensayo de impacto mecanico.

5.1.2. Inspeccién general: Se realiza una inspeccién visual y técnica general, comprobando si la loseta satisface lo requerido en estas Especificaciones en lo que
respecta a:

o Aspecto superficial: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en el item 4.3.3 de estas Especificaciones Técnicas.
e Marcacion: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en los items 4.5 de estas Especificaciones Técnicas.

5.1.3. Verificacién de dimensiones: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en el item 4.2.1 de estas Especificaciones Técnicas.

5.1.4. Ensayo de impacto mecanico: Se debe ensayar un minimo de 2 losetas de hormigdn por cada lote de 1.000 unidades fabricadas, debe realizarse este ensayo
segun indica la figura 5 de disefios, dichas losetas deben ser seleccionadas al azar por el personal técnico de ANDE del lote a ser verificado, debiendo cumplir con las
condiciones minimas requeridas en el item 4.4, sin excepcidn, en caso contrario el lote debe ser rechazado. Para un lote menor a 1000 unidades de losetas, el ensayo
debe realizarse sobre una muestra minima de una loseta.

ESPECIFICACIONES TECNICA N° 30.10.30
INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCION PROYECTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE B.T. Y M.T. CON DUCTOS.

1. OBJETIVO

1.1. Esta Instruccidn Técnica de Distribucién (ITD), establece un conjunto de criterios técnicos, a tener en cuenta para el proyecto de obras civiles y ejecucidn de
instalaciones en redes subterraneas de distribucidn, realizadas principalmente a través de canalizaciones (zanjas) con bancos de ductos, distribuyendo en donde
corresponda los cables, materiales y equipos utilizados en las redes eléctricas de Baja Tension y Media Tension, ademas de cables de fibra ptica para telecontrol y
comunicaciones de la ANDE, principalmente en areas urbanas, de modo a garantizar las condiciones técnicas y de seguridad para el adecuado suministro de energia
eléctrica.

2. ALCANCE

2.1. Alcanza plenamente a todas las instalaciones subterraneas exteriores, pertenecientes a las redes de distribucién de energia eléctrica emplazadas en la via o
espacios publicos o bajo condiciones de permiso o servidumbre de paso.

2.2. Se entiende por via o espacio publico a lugares tales como veredas, solados, parques, plazas, en general y de barrios cerrados, clubes de campo y todo otro lugar
con acceso libre o restringido, desde la via pUblica. No incluyen a los inmuebles comerciales, industriales o residenciales, en cuanto a sus instalaciones propias.
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3. CAMPO DE APLICACION

3.1. El campo de aplicacién de este Instructivo abarca a todos los tipos constructivos de lineas subterrdneas en ductos para transporte y distribucién de energia
eléctrica; sean estas desarrolladas en zonas urbanas, suburbanas y rurales en Media y Baja Tensi6n.

3.2. Los requerimientos establecidos son considerados como postulados minimos, debiendo considerarse, cuando corresponda, lo establecido por los organismos
competentes conforme al area donde se desarrollen las instalaciones (autoridades municipales, gobernaciones, Entes reguladores, Secretaria de Cultura, Secretaria
del Ambiente, etc.).

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
4.1. Definiciones

4.1.1. CANALIZACION (ZANJA): Se entiende por canalizacién a la excavacién a efectuarse dentro del drea del proyecto, para la colocacién de los conductos de energia
y comando.

4.1.2. BANCO DE DUCTOS: Conjunto de ductos montados en forma regular utilizados para las redes de distribucion eléctrica

4.1.3. CAJA DE INSPECCION: Caja de mamposteria u hormigén armado equipada con tapas instaladas a lo largo de la red de distribucién para facilitar la instalacién
de conductores y su inspeccién. Se admiten cajas de registros prefabricados.

4.1.4. CAJA O GABINETE DE DISTRIBUCION Y/O INTERCONEXION: Caja o gabinete, de material metélico o polimérico, que contiene todos los elementos necesarios
para efectuar derivaciones, seccionamientos y protecciones, entre las diferentes interconexiones de cables subterraneos que concurren a la misma.

4.1.5. PUESTO DE DISTRIBUCION SUMERGIBLE: Compartimiento bajo la superficie del suelo para la instalacién de transformador sumergible y equipos de
procesamiento, proteccién y maniobras del sistema de distribucién eléctrica.

4.1.6. CARGA INSTALADA: suma de las potencias nominales de los equipos eléctricos instalados en la unidad de consumo, en condiciones para ingresar en
funcionamiento expresada principalmente en kW.

4.1.7. PUESTO DE DISTRIBUCION A NIVEL: Camara construida en la planta Baja el cual dispone de acceso a los equipos, la ventilacion natural o forzada, iluminacién
artificial, con facil acceso desde la via publica, para la instalacidn de transformadores y equipos para la transformacidn, la proteccién y el aislamiento del sistema de
distribucidn eléctrica.

4.1.8. PUESTO DE DISTRIBUCION EN EDIFICIO: Casa construida en la estructura del edificio, con facil acceso desde la via publica, provista de iluminacién artificial,
ventilacién natural, no inundable, para la instalacién de transformadores y equipos de procesamiento, proteccién y maniobras del sistema de distribucién eléctrica.

4.1.9. PUESTO DE DISTRIBUCION SEMI ENTERRADO: Casa construida en hormigén armado, parcialmente enterrado, con ventilacién natural, iluminacién natural o
forzada, no inundable, disefiado para ser utilizado con el equipo de procesamiento, corte y la proteccion del sistema de distribucién eléctrica.

4.1.10. PUESTO DE DISTRIBUCION SUBTERRANEO: Camara subterranea, construida de hormigén armado y situado en la via pdblica, siempre con tapas de inspeccién
de hierro fundido o de hormigén armado, ventanas para la ventilacién forzada, dnico circuito interno para la iluminacién, no inundable, disefiado para ser utilizado
con el equipo de procesamiento, corte y la proteccién del sistema de distribucién eléctrica.

4.1.11. CONDOMINIO: Casas o infraestructuras construidas los cuales son entregados a los propietarios con los servicios de (Redes de energia eléctrica, agua /
alcantarillado telecomunicaciones y pavimentacién) construidos y compartidos.

4.1.12. CABLE AISLADO: Conductor de cobre o aluminio de temple, suave cubierta de compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC), con aislamiento
termoestable basado en caucho de etileno propileno (EPR) o de polietileno reticulado (XLPE), recomendado para su uso en redes subterraneas.

4.1.13. CONDUCTOS PEAD: Conductos y/o cafios de polietileno de alta densidad.

4.1.14. PUESTO DE DISTRIBUCION EN CUBICULO: Conjunto de transformadores y de equipos maniobra y proteccién montados en armarios de acero en los modelos
compactos de la interconexién, operacién y proteccién de redes subterraneas.

4.1.15. EQUIPOS DE PROTECCION: Conjunto de dispositivos eléctricos (interruptores, barras, aisladores, entre otros), montados en caja de material metélico o
polimérico, para operacién prevista (conmutacidn y proteccion) de los circuitos secundarios.

4.1.16. LIMITE DE LA PROPIEDAD: Es la demarcacién oficial que separa la propiedad de la cliente de la calle (zona de condominio) y terreno de otros.

4.1.17. MALLA DE PUESTA A TIERRA: Sistema de puesta a tierra para derivar las corrientes de falla causado por defectos en el sistema o red o en el aislamiento
conductores subterraneos y en el transformador de potencia.

4.1.18. CENTRO DE DISTRIBUCION MT - MT: Conjunto de equipos de maniobra y proteccién montados en armarios de acero en los modelos compactos que sirven
para la interconexién, operacién y proteccién de redes subterraneas y mixtas.

4.2. Abreviaciones

4.2.1.B.T.: Baja Tension.

4.2.2. M.T.: Media Tensién.

4.2.3. RDSS: Red de distribucién secundaria subterraneas. Red en Baja Tension.
4.2.4. RDPS: Red de distribucién primaria subterraneas. Red en Media Tensidn.
4.2.5. RDSA: Red de distribucion secundaria aérea. Red en Baja Tension.

4.2.6. RDPA: Red de distribucién primaria aérea. Red en Media Tension.

4.2.7. PD: Puesto de Distribucién.

4.2.8. CD: Centro de Distribucién.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1. En la aplicacién de esta Instruccidén Técnica de Distribucidn, se deben utilizar las Especificaciones Técnicas descritas en el ANEXO 2 y ademas de otras que no
estan indicadas, todas deben estar en su Gltima revisién.(SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

6. CONSIDERACIONES TECNICAS
6.1. Condiciones de servicio

6.1.1 Condiciones ambientales

Temperatura maxima del aire: 45°C
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Temperatura media diaria del aire: 30°C

Temperatura minima del aire: -5°C

Humedad relativa ambiente méxima: 100 %

Cota de instalacién maxima: 1.000 (m.s.n.m.)
Radiaci6n solar maxima: 1.000 W/m2

Nivel de contaminacién minima: Medio (11) IEC 60815

6.1.2. Caracteristicas eléctricas de la red:

Configuracién del Sistema:
o Media Tensién:

- Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucién (Estacién o Subestacién).

- Trifésico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucidn (Estacién o Subestacién).
* Baja Tensi6n:
- Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra s6lidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidasy en la red.

- Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra slidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.

Tensién Nominal y tolerancias:
* Media Tensi6n:

- Entre fases: 23.000V+5%
- Entre fase y neutro: 13.200V+5%

* Baja Tensién:

- Entre fases: 380V+10%
- Entre fase y neutro: 220V +10%
Frecuencia Nominal y tolerancias: 50Hz+2 %

6.2. Area de Aplicacién

6.2.1. Esta ITD se aplica al suministro de energia eléctrica a través de redes subterrdneas en Baja y Media Tensién considerando diversas topologias aplicables a
urbanizaciones edificadas, grandes centros urbanos, conjuntos habitacionales, iluminacién publica, edificaciones de uso individual y colectivo (residenciales,
comerciales o industriales), entre otros, situadas en dreas nuevas o ya servidas por redes de distribucién con previsién de futura implantacidn, extensiones y
reformas de redes existentes, donde exista una previsién de aumento de la demanda en un periodo minimo de al menos 10 afios. Las redes subterrdneas a
implantarse pueden ser derivadas desde redes aéreas y/o subterraneas existentes o proyectadas en la expansion.

6.3. Criterios de aplicacién

6.3.1. Escala de disefio: se debe adoptar la escala para disefios y planos los siguientes:

e Escala general: 1/2000
e Escala detalles: 1/25

6.3.2. Las redes de distribucidn subterranea deben ser utilizadas en las salidas de subestaciones en dreas como:

e Ladensidad de carga sea superior a 15 MVA/km2.

o Estudios técnicos econdmicos que indiquen su utilizacién.

¢ Organos publicos municipales, nacionales o usuarios que soliciten y negocien su utilizacién.
o Se tenga impedimentos fisicos o legales para la utilizacién de redes aéreas.

6.3.3. Deben ser consultados los érganos de patrimonio artistico y cultural, preservacién ambiental, siempre que la interferencia en las propuestas de proyectos se
insertan, respectivamente, en las zonas indicadas o preservacién del medio ambiente.

6.3.4. Redes de distribucién existente: cuando el proyecto se lleva a cabo donde existen redes aéreas, se debe considerar el consumo de los Gltimos 12 meses, como
también debe ser considerado el crecimiento previsto a futuro.

6.4. Clasificacién de las Redes de Distribucion

6.4.1. Los sistemas de distribucién pueden clasificarse de diversas formas:

1. SegUn la carga: alumbrado publico, industrial, comercial, residencial, mixta.
2. Segln la corriente: continuay alterna.

3. Segun la tensién: distribucién primaria, distribucién secundaria.

4. Segln su topologia: radial, anillo, red o mallado.

5. Segln el nimero de conductores: bifilar, trifilar, a cuatro hilos, etc.

6. Segun el tipo de instalacidn: aérea o subterranea.

6.5. Topologia de las redes subterraneas
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6.5.1. Se consideran las configuraciones basicas de los sistemas siguientes:
6.5.1.1. Sistema Radial

1. La caracteristica esencial de los circuitos radiales es que son alimentados (inicamente por un extremo. Pueden ser:

® Un Unico circuito a lo largo de una calle alimentando cargas distribuidas a lo largo de la misma.
¢ Un solo circuito alimentando una tnica carga, o también cubrir un drea con algunas o muchas ramificaciones laterales.

2. Se debe prever un sistema de proteccion adecuado para mejorar la confiabilidad de la instalacién.

6.5.1.2 Sistema de Alimentaci6n con Recurso

1. Este sistema es aquel en el cual, un respaldo del sistema es dado completamente con llaves para transferir la carga al sistema de respaldo en el caso de que
uno de los cables (troncal) falle.

2. Debe ser tenido en cuenta donde se requiera alta confiabilidad del servicio.

3. Este puede seccionarse por medio de interruptores/Ilaves, localizados en las lineas de entrada y salida de la carga.

6.5.1.3. Sistema de Alimentaci6n en Anillo

1. En este sistema se construye un alimentador principal a través de un area de desarrollo progresivo, derivandose en un punto del sistema y enlazdndose con
éste en otro punto.

2. Mediante la ubicacién de seccionadores en puntos estratégicos se puede alimentar al cliente desde diferentes direcciones. El sistema en anillo tiene mejor
continuidad de servicio que el sistema radial, pero con algunas interrupciones cortas durante las maniobras de transferencias. Es recomendado para areas
comerciales y de condominios residenciales.

3. Laalimentaci6n en anillo debe ser operada con un punto abierto aproximadamente en la mitad del mismo; todos los cables permanecen energizados aunque
un segmento del cable no conduce corriente. Se debe tener cuidado de que las fases sean claramente identificadas en ambos extremos ya que el enlace entre
fases diferentes puede conducir a accidentes peligrosos para el personal, para el sistema y los equipos de distribucién.

6.5.1.4 Sistema en Red o Mallado

1. Posee diversos puntos de alimentacién. Debido a sus caracteristicas, este tipo de configuracion es el mas utilizado para distribucién secundaria. Si se desea un
sistema de alta confiabilidad para hospitales, edificios importantes, centros comerciales u otros, se puede optar por este sistema.

2. Se puede utilizar otros tipos de configuracién que constituyan modificaciones o combinaciones de los sistemas mencionados anteriormente. La ANDE debe
evaluar la factibilidad técnica de la implantacién del sistema sugerido para cada proyecto.

7.0BRAS CIVILES

1. Las canalizaciones, salvo de fuerza mayor, se ubicaran en la franja del terreno de dominio pdblico (franja de servicios), que corresponda segtn la Ordenanza
Municipal, si fuera el caso, bajo aceras y/o calzadas, procurando que el trazado sea lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a la fachada de los
edificios principales, o en su defecto al cordén de la vereda.

2. Para facilitar el tendido y la reposicién de los cables averiados, se construird cajas y/o registros de inspeccién cada 50 metros aproximadamente como
también donde haya un cambio de direccidn en el trazado.

3. Para evitar riesgos por contactos eléctricos accidentales, durante los trabajos de movimiento de tierra realizados por terceros, se utiliza una loseta de
hormigén armado como proteccién mecanica de los ductos y cables de energia existentes dentro de estos.

4. Las profundidades minima de instalacién de los conductos deben ser:

Tipo Profundidad minima en vereda (m) Profundidad minima en calzada (m)
Acometida (B.T.) 040
Red secundaria (B.T.) 0,6 0,8
Red Primaria (M.T.) 0,8 1,1

5. Los cruces de vias publicas, con caracter general y siempre que sea posible, se efectuaran perpendicularmente al eje vial evitando curvas en su recorrido.
Las secciones de canalizaciones para efectuar cruces se muestran en los planos de esta instruccién.

6. En caso de que los cruces de calle se ejecuten con maquinas de tecnologia sin zanja (tuneladora / trenchless) se deberan de emplear el disefio y los
materiales indicados en la Figura 08 del Anexo | del presente instructivo.

7. Las distancias de separacion referidas a la linea municipal (lindero) deben ser seglin se indica en la siguiente tabla:

SISTEMA FRANJA (medida desde la linea municipal) (m)
Hasta 25 kV (distribucién o sefializacién energia eléctrica) 0,40a1,200
Otros servicios Mayor a 1,20

7.1. Condiciones iniciales y especiales para la ejecucin de obras

7.1.1. Inicio de Obras: Para el inicio de la Obra en general, apertura de zanja entre otros, el contratista debe notificar a los frentistas con una anticipacién de al menos
15 dias corridos, de modo que los afectados a dicha obra puedan prever cualquier inconveniente que pueda surgir a derivacién de ésta.

7.1.2. Cortes eventuales del servicio para ejecucidn de trabajos provisorios: Para la ejecucidn de obras y/o trabajos provisorios que afecte el suministro de energia
eléctrica en la zona de emplazamiento de obras, el contratista debe notificar al frentista afectado con una anticipacion de por lo menos 48 horas, de modo que los
afectados puedan prever cualquier inconveniente que pueda surgir a derivacion de ésta.
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7.1.3. Materiales extraidos de excavacién: Al terminar las faenas en los distintos sitios de obra (colocacién de conductos, relleno y compactacidn), el Contratista debe
dejar limpio el terreno correspondiente de todo embalaje, despuntes, basura, desperdicios, etc., que hayan sido motivados por la construccién de las obras del
Contrato, a entera satisfaccion del Fiscal de Obras.

7.1.4. Adicionalmente debe trasladar toda la maquinaria de construccidn, materiales no usados e instalaciones temporales y dejara los sitios limpios, libres de
cualquier obstaculo no encontrado al inicio de las faenas.

7.2. Banco de conductos
7.2.1. Instalacién de los conductos

7.2.1.1. Las caracteristicas técnicas de los conductos deben ser las adecuadas para el tipo de instalacién y las condiciones del lugar en donde se deban emplazar los
mismos.

7.2.1.2. Los conductos se deben instalar obedeciendo las distancias indicadas en el proyecto y las consideraciones de acuerdo a lo acotado en los ANEXOS de esta
ITD. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUEMNTO DEL SICP.)

7.2.1.3. Cuando en los bancos de conductos existieren circuitos primarios y secundarios en simultéaneos, estos deben ser instalados en el nivel mas profundo y a
continuacién, en el nivel o los niveles superiores, telecontrol, secundarios, los circuitos de alumbrado publico y acometidas.

7.2.1.4. Los conductos a ser instalados, deben ser de los didmetros siguientes:

. Eninstalaciones para Media Tensién deben ser de 110 mm de diametro externo.

. Eninstalaciones para Baja Tension deben ser de 110 mm de didmetro externo.

. Eninstalaciones para Alumbrado Pdblico, Acometidas deben ser de 50 mm de didmetro externo como minimo.

. Eninstalaciones de lineas comunicaciones y telecontrol deben ser de 40 mm de didmetro externo como minimo.

A WN

7.2.1.5. Las distancias verticales entre capas de arena, conductos entre otros deben ser las siguientes:

1. Elfondo de la zanja se debe aplanar convenientemente y posteriormente, colocar una capa de arena lavada de 10 cm de espesor como minimo, sobre la que
se debe disponer los conductos en forma horizontal, tanto para B.T. como M.T.

2. Para los conductos horizontales con una tensién de trabajo en M.T., se coloca una capa de arena lavada de 5 cm de espesor, para separacion vertical entre las
mismas.

3. Para los conductos horizontales con una tensién de trabajo en BT, se coloca una capa de arena lavada de 5 cm de espesor, para separacién vertical entre las
mismas.

4. Para los conductos horizontales con una tensién de trabajo diferente siendo uno en MT. y otro en BT, incluyendo los circuitos de telecontrol y
telecomunicaciones, se coloca una capa de arena lavada de 20 cm de espesor aproximadamente, para separacion, por encima de los conductos de M.T.

5. Debe ser instalada una sefializacién con cintas de advertencia, a una distancia minima de 35 cm por debajo del nivel del suelo, podran ser instalados a
distancias menores toda vez que la situacién y/o disposicién de los bancos de ductos no permitan dicha recomendacién.

6. Debe ser instalada una loseta de hormigdn, a una distancia minima de 5 cm por debajo de la cinta a la base de la misma.

7. Separaci6n entre ductos, deben ser las siguientes:

La separacién vertical y horizontal entre ductos de M.T. debe ser de 5 cm.

La separacién vertical y horizontal entre ductos de B.T. también de 5 cm.

8. Para terrenos planos la inclinacién de los bancos de conductos debe ser tal que entre registros y registros exista diferencia minima de 10 cm de altura, para
evitar acumulacién de agua en los mismos, por efectos de condensacién.

9. Para terrenos con pendiente natural, durante el montaje de los conductos solamente debe mantenerse rectos y acompafiar la pendiente del terreno, de
manera que pueda evitarse acumulacién de agua en los mismos.

10. La cinta de advertencia debe cubrir al menos el 30% (1/3) del ancho total de la zanja.

11. Durante la instalacién de los conductos, para que estos sean mantenidos en forma recta y con el espaciamiento especificado entre si tanto vertical como
horizontal, se deben utilizar separadores. Estos separadores deben ser colocados a una distancia de entre 2 a 3 metros de separacidn entre si, dependiendo de
la naturaleza del terreno y obstaculos con que se encuentre en la zona de obra. El alineamiento de los mismos es de fundamental importancia para el tendido
de los cables e identificacién de los circuitos.

12. Los didmetros nominales de los cables deben ser de manera tal que, en ningin caso, la ocupacién de los mismos sea mayor al 40% del didmetro interior del
ducto en el cual se encuentran.

13. Dependiendo de las dimensiones fisicas del terreno, cuando puedan ser instalados circuitos primarios y secundarios en zanjas separadas, estos deben estar
separadas horizontalmente, segin se muestra en el ANEXO 1 respetando siempre las distancias o profundidades minimas indicadas en esta ITD. (SE ADJUNTA
ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

14. En las instalaciones de circuitos primario y secundario, los bancos de conductos deben tener una cantidad de conductos de reserva correspondiente, cémo
minimo al 50% del nimero de circuitos existentes en el mismo, redondeando la reserva de ductos para el entero superior mas préximo.

15. La disposicién de los conductos puede variar en funcién de la configuracién de la red de distribucién, ésta puede ser solamente en algunos tramos para M.T.,y
telecontrol, o también compartida todas ellas con redes de B.T.

16. En el caso donde los conductos para telecontrol deban pasar o realizar cruces de calle, los mismos siempre deben mantener una profundidad minima de 60
cm medidos desde el extremo o borde superior quedando asi los demas conductos a disposiciones mas profundas. La ANDE estudiard y aprobara situaciones
particulares donde sea necesario profundidades distintas a las indicadas en ésta ITD.

17. Luego del tendido de los conductos PEAD, sus extremos deben ser tapados con sus respectivos tapones. Estos tapones deben ser de facil remocién.

18. Los conductos de reserva deben ser tapados con sus respectivos tapones, estos tapones deben ser de facil remocidn. (Ver ANEXO 1). (SE ADJUNTA ANEXO EN
EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

19. Una vez tendido el cable dentro de los conductos, se procedera a obturar los ductos en los extremos con espuma de poliuretano expandido, de modo a evitar
elingreso de alimafias u objetos indeseados.

20. Eventualmente los conductos pueden ser instalados y rellenados con hormigdn simple fck=90kg/cm2, en vez del relleno de arena lavada de rio de acuerdo a
las condiciones particulares que se den en ocasién de cada proyecto, como una medida de proteccion mecanica, exclusivamente en zonas de
circulacidn/transito pesado.

21. Deben ser instalados normalmente circuitos completos en cada conducto, tanto primarios como secundarios, (fase R, S, T e inclusive N para el caso de BT).
Los cables de Media Tensién deben instalarse un cable por cada conducto, debido al peso y fuerza de rozamiento existente entre los mismos al momento del
montaje.

22. Los conductos, en su montaje deben ser instalados con alambre guia galvanizado, con carga de ruptura adecuada, destinado para la traccién y colocacién del
cabo guia que posteriormente debe ser utilizado para la traccién y tendido de los conductores.

23. En las embocaduras de las lineas de conductos a los registros y puestos de transformacién subterraneos, se debe realizar una terminacién adecuada de forma
acampanada y con terminales apropiados En la llegada a los registros, los conductos deben hacer un dngulo de 90° con la pared de los mismos, o con la de los
puestos de transformacidn (Ver ANEXO 1). (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

24. Los empalmes entre conductos deben ser realizados por medio de conexiones adecuadas e indicadas en la EETT como accesorios, debidamente vedadas con
cintas mastic y recubiertos con cinta de proteccién o pelicula de PVC, de manera a asegurar la estanqueidad del empalme.

25. Los bancos de conductos seran identificados por la posicidn horizontal y vertical dentro de la zanja de la siguiente forma: el primer digito identifica la cantidad
de filas de conductos dispuestos en la linea horizontal y el segundo digito la cantidad dispuesta en la linea de columnas de conductos (Ver ANEXO 1). (SE
ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)
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26. En zonas donde existan conductos de alcantarillado o desagiie pluvial que se vera afectado por el proyecto eléctrico, los conductos se deben instalar sobre el
nivel de los mismos.

27. En situaciones particulares impuestas por un determinado proyecto en cuanto a la configuracién del banco de conductos y zanjas, ésta debe ser puesta a
consideracién del area de Proyectos de Distribucién de la ANDE para su analisis respectivo, considerando todos los aspectos técnicos y del posible
crecimiento vegetativo de la carga.

7.3. Radio de curvatura de conductos

7.3.1. Es permitido realizar curvas con los mismos conductos PEAD exclusivamente para los conductos apropiados para dicha aplicacién (corrugados). El radio
minimo de curvatura de los ductos es de al menos 4 veces su didmetro, o igual o mayor que los minimos previstos por los tipos/fabricantes. Se desautoriza realizar
cambios de direccidn o curvas con los conductos tipo PEAD que no sean corrugados.

7.4. Profundidad de banco de conductos

7.4.1. Se considera como profundidad, la distancia entre el borde superior del paquete estructural y el borde superior del banco de conductos, ver figuras 1 al 9 del
ANEXO 1. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.4.2. En general, para la red de distribucién secundaria se establece la profundidad minima en:
Veredas: 60 cm.

Calzadas: 80 cm.

e Situaciones particulares que no se ajustan a lo recomendado, deben ser aprobadas previamente por la unidad de proyectos y supervisién de obras en
conjunto.

7.4.3. En general, para la red de distribucién primaria se establece la profundidad minima en:
Veredas: 80 cm.

Calzadas: 110 cm.

e Situaciones particulares que no se ajustan a lo recomendado, deben ser aprobadas previamente por la unidad de proyectos y supervisién de obras en
conjunto.

7.5. Losetas de H° A°
7.5.1. Deben colocarse losetas para proteccién mecanica de los bancos de ductos.

7.5.2. Se debe montar segln se indica en el ANEXO 1, sobre la capa de arena, sin dejar espacio entre una y otra loseta. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO
DOCUENTO DEL SICP.)

7.5.3. Estas estaran construidas de hormigdn armado.
7.5.4. La losa debe estar exenta de fracturas, fisuras o grietas en general, mezclado o moldeado deficiente.

7.5.5. Dosificacién dela mescla: 1; 2; y 4, siendo la primera dosificacién cemento tipo portland, la segunda arena lavada de rio y la tercera piedra triturada basaltica o
granitica.

7.5.6. Deben ser de 5 cm de espesor como minimo seglin Especificacion Técnica 03.40.17 en su dltima revision.

7.5.7. Deben cubrir al menos el 80% del ancho de la zanja.

7.5.8. Las medidas de la loseta tanto para Baja Tensién como para Media Tensién deben ser de 30x50x5 cm.

7.5.9. Las losetas deben cumplir técnica y constructivamente con la Especificacién Técnica ANDE N° 03.40.17 LOSETA DE HORMIGON ARMADO en su Gltima revisién.
7.6. Zanjas

7.6.1. Dimensiones internas

7.6.1.1. Las dimensiones de la zanja estan definidas por la configuracién del banco de conductos que se utilicen en ocasién del proyecto y de las condiciones
particulares que se puedan presentar.

7.6.1.2. Se consideran como anchos bésicos las medidas las indicadas en la figuras del ANEXO 1, que varian segun la cantidad de conductos a instalar (estas pueden
ser de 40 cm, 60 cm).

7.6.2. Aperturay Cierre de Zanjas

7.6.2.1. Las zanjas en general deben estar emplazadas en las zonas de dominio publico, reservada para las veredas, no admitiéndose la instalacién de las zanjas bajo
las calles, excepto en los cruces en bocacalles, y evitando siempre los angulos pronunciados.

7.6.2.2. El trazado debe ser lo més rectilineo posible, paralelo al eje de la calzada. En casos que existan muchas divergencias entre el eje de la calzada, el corddn de la
aceray a la longitud de las fachadas se debe evaluar convenientemente cada situacién.

7.6.2.3. La zanja debe ser emplazada a no menos de 70 cm del cordén de la calzada, previéndose este espacio para la instalacién de postes para alumbrado publico
(entre la zanjay el corddn de la calzada), también debe respetarse la linea de ubicacidn de los arboles, que son generalmente coincidentes con la linea de instalacién
de postes para iluminacién pdblica.

7.6.2.4. En la instalacién de las lineas de conductos se deben considerar rigurosamente los detalles establecidos en el proyecto y las recomendaciones de los
fabricantes de conductos.

7.6.2.5. La excavaci6n de las zanjas debe ser realizada mecanicamente y posteriormente se debe proceder al cierre. Queda exento la construccién de zanja de mas de
100 m de longitud sin que ésta sea previamente cerrada y compactada hasta nivel de vereda.

7.6.2.6. NingUin tipo de zanja para banco de conductos o excavacién para registro debe quedar abierta. Todas deben ser cerradas al finalizar la jornada laboral, en
caso de no poder cerrar toda la zanja de banco de conductos o registro, éstas deben ser cerradas temporalmente mediante dispositivos adecuados de modo a evitar
cualquier tipo de accidente, siendo asi deben utilizarse como tapa provisoria tablones de madera, o chapas de acero resistentes al paso peatonal, de modo a
salvaguardar la seguridad de los transelintes y peatones.

7.6.2.7. Para sefializar y asegurar la zona de emplazamiento de la Obra, debe tenerse en cuenta y aplicar lo indicado en el item 12 de éste Instructivo Técnico de
Distribucidn, Aspectos de seguridad de la Obra, en dicho apartado se indica el procedimiento, materiales, equipos, consideraciones y precauciones a tomar durante
la ejecucién de las Obras.

7.6.2.8. Las dimensiones de las zanjas son funcidn del tipo de banco y configuracién de red a ser utilizado en la zona de emplazamiento del proyecto.
7.6.2.9. Se debe tomar todos los recaudos para rellenar todos los espacios vacios entre los conductos.

7.6.2.10. Ademds de utilizar equipos y métodos de construccion adecuados, el supervisor y/o fiscal de obras por parte de la ANDE y del representante habilitado por
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parte del contratista y/o unidad ejecutora del trabajo, deben estar presentes en todo momento en el lugar de las ejecuciones de la excavacidn para asegurar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en las instrucciones y especificaciones técnicas correspondientes.

7.6.2.11. La camada de base de arena lavada de relleno de las zanjas es de 20 cm, situada por encima del (ltimo nivel de conductos y a continuacién de la camada de
10 cm de arena lavada, es realizada y compactada manualmente. Las camadas superiores se compactan mecanicamente con placa vibratoria.

7.6.2.12. El relleno y compactacién de las zanjas deben ser ejecutados como maximo cada 20 cm con la utilizacién de compactadores mecanicos.
7.6.2.13. Dependiendo del tipo de terreno y profundidad de las zanjas, se deben prever refuerzos en los laterales para evitar derrumbes.
7.6.2.14. Material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura de la excavacion.

7.6.2.15. Cuando en el zanjeo a ejecutar se encuentran cables en servicio debidamente protegidos (losetas, ladrillos, etc.) y que sea necesario removerlos, se debe
considerar la ITD correspondiente. Para esto el trayecto de red eléctrica afectado a la OBRA, debe ser incorporada y readecuada segtin indica ésta ITD, de modo que
posterior a esto, puedan ejecutarse los mantenimientos en caso de ser necesario.

7.6.2.16. En casos donde exista cables de MT directamente enterrados, éstos deben readecuarse, deben ser des-energizados y retirados al momento de la excavacién
para luego posterior a la obra civil, los mismos puedan volver a ser restablecidos, para intervenir el tramo afectado debe construirse registros para empalmes de los
cables en los puntos contiguos a la obra, donde deben ser instalados conectores multiples de 4 vias, de modo que a partir de dichos puntos, los cables puedan ser
emplazados en banco de ductos, y poder acompafiar asi el trazado de obra principal por la cual se ve afectada. (ver figura 72y 73 de ANEXO 1). (SE ADJUNTA ANEXO
EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.6.2.17.En el curso del zanjeo, las zanjas terminadas y suspendidas momentadneamente (ya sea porque el operario no trabaja en ella, o de noche esperando la
siguiente jornada) se cubriran siempre con rejas de metal o de madera, seglin ITD de obra, suficientemente fuertes para soportar el peso de los peatones.

7.6.2.18. La tierra utilizada para el relleno debe ser libre de materia organica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En caso de que no se pueda
cumplir con este requisito, la tierra debe ser traida de otro sitio.

7.6.2.19. Opcionalmente puede utilizarse como relleno de la zanja, hormigdn con resistencia de entre 80 y 100 kg/cm2, aplicando este tipo de relleno se acelera el
proceso de emplazamiento de banco de ductos en la zanja, y se obtiene mayor seguridad dentro de la instalacién. Con este disefio de relleno alternativo en vereda,
se utiliza posteriormente en la parte superior, tierra libre de escombros y la cinta de sefializacién para indicacidn de peligro, por encima de los mismos se ejecuta la
reposicién de contrapiso y vereda respectivamente.

7.6.2.20. En cruces de calle, debe utilizarse como relleno de la zanja, hormigdn con resistencia de entre 80 y 100 kg/cm2, limitdndose posteriormente a la utilizacién
de la cinta para sefializacidn y colocacién de paquete estructural para reposicién de la calzada.

7.6.2.21. En veredas y/o lugares donde exista entrada de vehiculos pesados debe utilizarse como relleno de la zanja, hormigdn con resistencia de entre 80 y 100
kg/cm2, de modo a garantizar la seguridad de las instalaciones y continuidad del servicio en dicho punto, debido a que dichas maquinas pueden ocasionar dafios en
las instalaciones.

7.6.2.22. En zonas donde exista entrada de vehiculos en general, en donde debe ejecutarse la excavacion, colocacién de ductos, relleno y compactacién en el mismo
dia y/o jornada laboral, para garantizar al frentista la utilizacion del mismo, en caso de no terminar la obra en el mismo dia, se debe colocar un puente provisorio que
sirva para el paso de los vehiculos. Antes de realizar dicha tarea se debe comunicar al afectado de dichas obras, en su envergadura y tiempo.

7.6.2.23. Se debe evitar la entrada de agua proveniente de escurrimientos superficiales, y de cafios rotos por imprevisién de los trabajos, para esto se procede
conforme la ITD de obra.

7.6.2.24. En caso de existir se debe avisar a las Entidades proveedoras de servicios publicos que tengan perdidas en sus instalaciones o algln tipo de dafio que se
pueda visualizar durante el trabajo de excavacién y emplazado de ductos.

7.7. Registros
7.1. Se utilizan registros para la red de M.T., B.T. y Telecontrol.

7.2. Se requiere cajas de registro cuando existan:

o Cambio de direccién.

e Transiciones aéreo-subterraneas.

e En bdvedas o préximos a bévedas de transformadores.

o Extremos de cruces de calle o calzada.

e Derivaciones de circuito mediante conectores operables bajo carga en MT.
e Acometidas subterraneas de M.T.y B.T.

7.3. La distancia entre registros debe ser como maximo de 50 m. También en el caso de que exista un cambio en la inclinacién en el trazado se debe colocar un
registro.

7.4. Registros adicionales pueden ser previstos en casos de necesidad, de manera a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Media
Tensién ANDE. Donde exista puestos de distribucién o acometidas exclusivas, entre otros.

7.5. Las dimensiones definitivas de los registros estan definidas por la configuracién del banco de conductos que se utilicen en ocasién del proyecto y de las
condiciones particulares que se puedan presentar.

7.6. Los registros para circuitos secundarios deben ser independientes a los de circuitos primarios. Para lograr esto, los ductos de Baja Tension deben desviarse
levemente en puntos donde existas registros para Media Tensién, acometidas y circuito de control mediante la aplicacién de ductos tipo corrugados, saliendo éstos
del eje o linea principal de tendido de ductos, segun se indica en la figura de disefios del ANEXO 1. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.7. Se permite el uso de los siguientes tipos de registros en cuanto a su fabricacién:

e Mamposteria

e Hormigén Armado prefabricado

o Fibrocemento reforzado

® Hormigén armado con refuerzo polimérico.
e Polimérico y/o material compuesto.

7.8. Se recomienda la utilizacidn de registros de H® A° prefabricado, y fibrocemento reforzado, ésta tiene la ventaja en cuanto a la velocidad de montaje, y disminuye
asi el tiempo de construccién y apertura de las zanjas.

7.9. En el caso de registros hechos de mamposteria, las paredes de los mismos se deben construir con un espesor minimo de 30 cm, con ladrillos comin macizo y
llevar un revoque interno con el siguiente dosaje: 1:3 (cemento-arena).

7.10. Las cajas de registros también pueden ser prefabricadas de H° A° y, para este caso, deben colocarse sobre una cama de piedra quebrada de cuarta, de 10 cm de
espesor.

7.11. Una vez concluida la obra civil, los topes de los conductos, en las paredes de las cajas de registro, deben quedar perfectamente sellados con mortero o
cualquier otro sellador, para evitar que penetre agua, humedad, tierra, arena o residuos. Ademas, se debe incluir un adhesivo de concreto para redondear las aristas
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(abocinado) y asi evitar dafios al cable durante la instalacion.

7.12. En el caso de registros hechos de H° A°, el acero de refuerzo debe ser AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o mayor a 4200 kg/cm?.

7.13. Se debe utilizar concreto armado o polimérico con resistencia a la compresién a los 28 dias de colado no menor a fc=180 kg/cm?.

7.14. El espesor de las paredes debe ser como minimo de 10 cm para registros de circuito secundario, y de 10 cm para registros de circuito primario como minimo.

7.15. El acero de refuerzo se debe armar en forma de malla con claro maximo de 15 cm y con hierros/varillas conformadas de 8 mm como minimo en los puntos de
menor presién mecénicay de 10 mm en todos los bordes/extremos del registro, como asi también en el centro.

7.16. Las cajas deben ser construidas de concreto colado o vibrado.
7.17. El concreto debe tener una cura minima de 7 dias salvo cuando se utilicen aditivos que aceleren la fragua del concreto.

7.18. Debe tener montados, segin las figuras del ANEXO 1, en los cuatro lados, un perfil de acero de 5mm de espesor, estos deben llevar un anclaje al mismo. (SE
ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.19. El nivel de acceso a las cajas de registros, deben estar hasta 10 cm sobre el nivel del suelo en zonas verdes (plazas, etc.). Si la caja se localiza en acera o calle, la
tapa de esta debe quedar a nivel y debe ser empotrada en la losa superior.

7.20. Entre registros, y entre registro y puesto de distribucién/entrega, no se admitiran curvas en el banco de conductos.

7.21. En todas las cajas de registros de las transiciones aéreosubterraneo, fosas de transformadores, equipos de proteccién, maniobra y derivaciones, y donde exista
empalmes se debe dejar 1,5 vueltas de conductor de reserva, en cables de Media Tensidn, en funcion del radio minimo de curvatura del conductor a utilizar.

7.22. Dentro de los registros donde se tiene previsto dejar reserva de cable de fibra dptica, debe preverse los perfiles metalicos que hacen de soporte al mismo, éstas
reservas deben preverse segln recomendaciones del area técnica competente, de no tener proyectado el montaje de cable 6ptico al momento de ejecucién de la
obra, debe dejarse como minimo el soporte para la reserva de cable éptico cada 500 metros.

7.23. En los casos en donde los registros de circuitos primarios sean del tipo para empalmes, (con mayores dimensiones internas) el circuito de control y supervision
(fibra/cable dptico), estos deben ir fijada apropiadamente en la pared del registro, de manera que no hagan contacto con la red primaria y/o otros, mediante la
percha disefiada para tal e indicada en los disefios.

7.24. Se presentan en caracter de disefios alternativos, las dimensiones internas para registros de las redes de M.T. y BT. (ver Figuras del ANEXO 1), con sus
correspondientes accesorios y materiales. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.8. Tapas de registros

7.8.1. Las tapas para registros pueden ser de los siguientes materiales:

1. Hormigdn armado.
2. Acero galvanizado.
3. Fundicién.
4. Aluminio.

TAPAS DE HORMIGON ARMADO
7.8.2. La resistencia minima a la compresidn para el concreto, debe ser de 210 kg/cm?, a los 28 dias de colado.

7.8.3. El acero de refuerzo serd de 10 mm en los bordes/extremos y centro, y de 8 mm en las demas partes, debe ser acero tipo AP 420, con limite de fluencia no
menor a 4200 kg/cm?.

7.8.4. El acero de refuerzo se debe armar en forma de malla cuadrada con claros de hasta 15 cm.
7.8.5. Las tapas deben tener inscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.

7.8.6. Las dimensiones de las tapas de registros se pueden ver en el ANEXO 1, o éstos son indicados en los disefios de proyectos y planos correspondientes. (SE
ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.8.7. Debe tener dos tubos metélicos soldados al acero de refuerzo, para la colocacidn de la manivela, dicha manivela debe servir para retirar y remover dicha tapa,
segun se indica en los detalles del ANEXO (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.8.8. Debe tener de acuerdo a los disefios, bulén cabeza chata de 5/8"x5" y con tuerca para manija de sujecién, o pasantes tipo horquilla de 5/8"x5", estos van
montados en el interior de los tubos, descriptos en el item anterior, de manera a que los bulones o pasantes sean mdviles, y se los puedan sacar al momento para
destapar el registro.

7.8.9. Debe tener montados, segtin figura 17 del ANEXO 1, en los cuatro lados, un perfil 4ngulo de acero de 4 mm de espesor. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO
DOCUENTO DEL SICP.)

TAPAS DE ACERO GALVANIZADO

7.8.10. Estos deben ser de acero tipo SAE 1020 6 ASTME36, deben tener como proteccin recubrimiento de cincado por inmersién en caliente, con un espesor
minimo de 85 micrémetros.

7.8.11. Las tapas deben ser tipo estancas, deben ser construidas a partir de chapas de 3mm de espesor como minimo.

7.8.12. La tapa debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre accidental de mismo.

7.8.13. Las mismas pueden ser cuadradas o tipo circulares, dependiendo de la zona de aplicacién, que debe ser definido en la ocasidn del Proyecto.
7.8.14. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia afuera.

7.8.15. Las tapas de metal y/o acero galvanizado deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la apertura y el retiro del mismo no sea total, las
bisagras deben ser de modo tal que los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccion de los tornillos que fija al mismo, estos accesorios deben quedar
del lado interno de la tapa, y no deben poder ser accesibles cuando la tapa se encuentre cerrada.

7.8.16. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacion de los mismos mediante tornillos de apriete a la base, dichos
tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

7.8.17. Dependiendo de cada proyecto y drea de emplazamiento del proyecto, las tapas pueden ser pintadas, dicha pintura debe ser tipo alquidica o poliuretano, con
un espesor minimo de 60 micrémetros, de colores negro mate/fosco y/o gris RAL7032 o munsell 6,5.

7.8.18. La tapa debe tener inscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
TAPAS DE ACERO FUNDIDO

7.8.19. Los mismos deben ser de fundicidn tipo ductil seglin norma EN1563, deben ser autocentradas dentro de su propio marco, que se encuentra fijada empotrada
en el suelo, debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre accidental de mismo.

7.8.20. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia afuera.
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7.8.21. Las tapas deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la apertura y el retiro del mismo no sea total, las bisagras deben ser de modo tal que
los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccién de los tornillos que fija al mismo, estos accesorios deben quedar del lado interno de la tapa, y no
deben poder ser accesibles cuando la tapa se encuentre cerrada.

7.8.22. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacién de los mismos mediante tornillos de apriete a la base, dichos
tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

7.8.23. Dependiendo de cada proyecto y drea de emplazamiento del proyecto, las tapas pueden ser pintadas, dicha pintura debe ser tipo alquidica o poliuretano, con
un espesor minimo de 60 micrometros, de colores negro mate/fosco y/o gris RAL7032 o munsell 6,5.

7.8.24. La tapa debe tener inscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
TAPAS DE ALUMINIO O ALEACION DE ALUMINIO

7.8.25. Los mismos deben ser de aluminio fundido o aleacién de aluminio, deben ser autocentradas dentro de su propio marco, que se encuentra fijada empotrada
en el suelo, debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre accidental de mismo.

7.8.26. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia afuera. Del lado interno debe
tener nervios tipo radiales de modo a darle mayor resistencia mecénica a la misma.

7.8.27. Las tapas deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la apertura y el retiro del mismo no sea total, las bisagras deben ser de modo tal que
los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccidn de los tornillos que fija al mismo, estos accesorios deben quedar del lado interno de la tapa, y no
deben poder ser accesibles cuando la tapa se encuentre cerrada.

7.8.28. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacién de los mismos mediante tornillos de apriete a la base, dichos
tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

7.8.29. La tapa debe tener inscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
7.9. Acometidas tipo subterraneas

7.9.1. Las acometidas son derivadas desde los gabinetes/registros de distribucidn, estas derivaciones deben ser realizadas a una distancia maxima de 40 m entre si, o
la disposicion que la ANDE defina segln el caso que se presente en cada proyecto.

7.9.2. Cada derivacion del gabinete y/o registro subterraneo puede alimentar hasta un maximo de 4 fincas.

7.9.3. Cada finca debe tener un medidor Unico e independiente, con previa aprobacién de la ANDE el usuario podra tener varios medidores, dependiendo del caso
particular de cada usuario.

7.9.4. En el ANEXO 1, se presenta el esquema ilustrativo de acometida para urbanizaciones sin y con edificaciones. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO
DEL SICP.)

7.9.5. Cada acometida debe contar con electroductos de 50 mm de didmetro como minimo, y enterrados en zanjas segun la figura 11, 12,y 13 de esta ITD, y con un
registro del tipo 2, en el limite del lindero de la propiedad del lado de la vereda, para la inspeccién visual de rutina y montaje inicial del conductor, (para registro ver
figura 17y 18). (SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.9.6. Dentro del gabinete y/o registro de distribucién, los conectores deben estar preparados para que las conexiones de los cables sean hechas con tensidn, y sin
poner en riesgo la seguridad del operario. Estos conectores deben estar fijos al registro de manera que el operario pueda trabajar con seguridad.

7.9.7. Se debe utilizar una puesta a tierra Unica para los tres suministros, conforme el disefio de la figura 19, teniendo la consideracién de que cada usuario ademas
debe tener su sistema de puesta a tierra en su tablero general y/o acometida.

7.9.8. La ANDE evalUa, los casos particulares en que por razones técnicas se deba utilizar una (inica derivacion (acometida) para que sirva a varios suministros/fincas.
7.10. Transicién aéreo subterraneo en M.T.

7.10.1. Los cables quedan protegidos mediante un tubo de hierro galvanizado, segln se indica en la figura 69 y 70 del ANEXO 1.(SE ADJUNTA ANEXO EN EL
APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.10.2. Los tubos para los conductores deben tener como minimo un didmetro de 127 mm (5), y espesor de 4 mm. Eventualmente podra preverse un tubo adicional
de iguales caracteristicas, previsto como reserva, que debe ser montado al lado del tubo a utilizar.

7.10.3. Los conductos se obturan en la parte superior para evitar la entrada de agua y se empotran en la parte inferior o suelo, junto con el poste por el cual es sujeto
el cafio utilizado para la transicién.

7.10.4. Se deben instalar pararrayos y/o descargadores en cada paso de transicién aéreo subterraneo, en cada uno de sus extremos, como elementos de proteccién
contra sobretensiones, cuya conexidn debe ser lo mas corta posible, sin curvas pronunciadas y garantizando el nivel de aislamiento del elemento a proteger.

7.10.5. En el paso de aéreo a subterraneo, se debe instalar un dispositivo de seccionamiento cuando la longitud de la linea subterranea sea superior a 500 m.

7.10.6. Se puede utilizar tubos flexibles poliméricos de didmetro igual o mayor al del conducto principal para comunicar la transicién aérea con el cafio de hierro
galvanizado, en el registro subterrdneo a través del tramo de hormigén armado, hasta el interior del registro, como se indica en la figura 69 del ANEXO 1. (SE
ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

7.11. Transicion aéreo subterraneo en B.T.

7.11.1. La estructura es denominada TEB y deben ajustarse a los disefios de Proyectos aprobados por la Unidad de Proyectos de la ANDE, siendo asf los cables de
Baja Tensidn tipo tetrapolar quedan protegidos mediante un tubo de hierro galvanizado de 4 de didmetro como minimo.

7.11.2. Los tubos para los conductores deben tener como minimo un didmetro de 127 mm (5), y espesor de 4 mm. Eventualmente podra preverse un tubo adicional
de iguales caracteristicas, previsto como reserva, que debe ser montado al lado del tubo a utilizar.

7.11.3. Los conductos se obturan en la parte superior con poliuretano expandido o material similar para evitar la entrada de agua y se empotran en la parte inferior o
suelo, junto con el poste por el cual es sujeto el cafio utilizado para la transicién.

7.11.4. Se puede utilizar tubos flexibles poliméricos de didmetro igual o mayor al del conducto principal para comunicar la transicién aérea con el cafio de hierro
galvanizado, en el registro subterrdneo a través del tramo de hormigén armado, hasta el interior del registro, como se indica en la figura 69 del ANEXO 1. (SE
ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

8.EQUIPOS Y MATERIALES
8.1. Puestos de distribucién.
8.1.1. Consideraciones generales

8.1.1.1. De acuerdo a las condiciones particulares del proyecto, los puestos de distribucién pueden ser de instalacién, subterranea, y a nivel en recintos especificos,
tales como casetas o del tipo pedestal.

8.1.1.2. Los puestos de distribucién deben estar de acuerdo a las EETT, vigentes de ANDE y atender todos los criterios de los reglamentos de MT. y B.T. vigentes,
dando especial énfasis en lo que se refiere a las condiciones de seguridad, distancias minimas de seguridad, operacional y de mantenimiento.
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8.1.1.3. Los puestos de distribucién deben contar con sefializaciones de seguridad apropiada para cada caso.

8.1.1.4. Dependiendo del caso debe estar provisto de extintor apropiado para el tipo de instalacién, de un sistema de desagiie contra inundacién, de un sistema de
refrigeracién adecuado, considerando la instalacién de extractores de aire controlados por termostato, motobombas para extraccién de agua, equipos de
iluminacidn con un sistema eficiente, entre otros, para realizar las operaciones y el mantenimiento, respectivamente.

8.1.1.5. Los puestos de distribucién subterraneo deben cumplir con los requisitos de dimensiones minimas disefiadas y/o aprobadas por la unidad de proyectos, y
que permita la utilizacidn de transformadores con capacidades nominales de 200 kVA, 315 kVA, 500 kVA, 630 kVA y hasta 1000 kVA.

8.1.1.6. Debe construirse a lo largo de la alineacidn con la via publica y debe permitir la interconexidn directa a través de bancos de conductos entre las cdmaras y/o
registros y el transformador para la instalacién del sistema de proteccién de la B. T.

8.1.1.7. Diagramas unifilares para los puestos de transformacién pueden verse en las figuras 62 y 63 del ANEXO 1.

8.1.1.8. En la fase de proyecto se debe considerar todos los aspectos técnicos relativos a la construccién civil y cumplir con las especificaciones Técnicas de
referencia en cuanto a disefios constructivos y materiales a ser empleados para la construccidn.

8.1.2. Aspectos de la Instalacion de transformadores tipo pedestal

8.1.2.1. Los transformadores del tipo pedestal (PAD MOUNTED) deben satisfacer las EE.TT. establecidas por la ANDE, en su Ultima revisién, y el instructivo técnico de
montaje de dichos transformadores ITD ANDE N° 30.10.25 en su Ultima revisién.

8.1.2.2. Algunas aplicaciones para transformadores del tipo pedestal:

e Alimentacién de condominios o urbanizaciones.

o Alimentacién de un edificio con transformador exclusivo.

e Alimentacién de dos o mas edificios con un Unico transformador.
e Alimentacién de avenidas, autopistas, entre otras.

8.1.2.3. La localizacién del transformador, debe situarse en areas libres, sin ninguna construccién sobre el mismo, debe disponer el espacio adecuado de instalacién
y retiro a través de un camidn grda, como asi también para la operacién y mantenimiento del mismo.

8.1.2.5. Se debe delimitar la zona en las proximidades del mismo a través de la instalacién de mojones en los extremos vértice, perfectamente visibles, pintados y
distinguidos por terceros, de manera que no se obstaculice la misma.

8.1.2.6. El conjunto debe poseer un cartel de riesgo eléctrico que indique la peligrosidad del mismo.
8.1.2.7. En locales en donde el fondo del transformador quede adyacente a los muros se debe considerar una distancia minima de 1 m.
8.1.2.8. La base del transformador debe considerar dimensiones que permita la instalacién de transformadores con capacidades nominales de hasta 500 kVA.

8.1.2.9. En el caso de que el transformador no incorpore gabinete de distribucién de B.T. junto al mismo, se debe elegir la localizacion del gabinete externo a instalar,
a una distancia maxima de 10 m del mismo. 8.1.2.4 Al lado de la base del transformador de distribucién debe existir un espacio que permita la circulacién del
personal para futuras inspecciones/mantenimientos, como minimo de 1 m en las laterales y el fondo; y de 4 m en la parte frontal.

8.1.2.10. Cuando fuere necesario instalar dos o mas gabinetes de distribucién de BT. para un mismo transformador, cada uno debe tener su propio circuito de
interconexidn con las barras del transformador de distribucién.

8.1.3. Puesto de Distribucién en Cubiculo

8.1.3.1. Es también conocido como subestacién compacta, basicamente estd constituido por un transformador trifasico de 500 y/o 630 kVA, celda compacta para
configuracién en anillo de la red de M.T. y derivacidn al transformador, tablero de proteccién y maniobra de B.T., y otros accesorios que hacen al conjunto.

8.1.3.2. Estos puestos deben ser montados a nivel del suelo a fin de posibilitar su instalacién en espacios pequefios, en condiciones de total seguridad y seglin indica
las recomendaciones del fabricante.

8.1.3.3. Deben cumplir con las condiciones minimas de seguridad establecidas y cumplir con la EE. TT. 04.14.23 PUESTOS DE DISTRIBUCION EN CUBICULO en su
Gltima revision.

8.2. Gabinetes tipo pedestales de Distribucién y Registro de B.T.

8.2.1. Consideraciones generales.

8.2.1.1. Los registros de distribucién subterrdneos son registros del tipo normalizado por ANDE. En estos estan los conectores en soportes segtn disefios, para las
acometidas de los usuarios, estas conexiones deben ser sumergibles a prueba de agua, ver figura 14, 15, 19 y 20 del ANEXO 1. La ubicacidn e interconexi6n de estos
elementos estan representados en la figura 65 del ANEXO 1. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

8.2.1.2. Los registros de distribucién subterraneos, deben tener tapas de acuerdo al tipo, especificadas en el item. 7.8. (Tapas de registros) de esta especificacién
técnica e identificado de acuerdo al item 9.2. de ésta ITD.

8.2.1.3. La cantidad de conexiones disponibles en los conectores para las acometidas debe ser definida en la etapa de proyecto, y deben tener como reserva el 20%
de conexiones para futuras alimentaciones no previstas.

8.2.1.4. Las conexiones y derivaciones de los circuitos secundarios de distribucién deben realizarse en los registros y/o en los gabinetes de distribucion, sean éstos
para derivaciones de acometidas o para circuitos de iluminacién.

8.2.1.5. Elempalme del troncal a las tres fases, y neutro de los conectores de distribucién serdn hechos con empalmes apropiados, y posteriormente a los conectores
sumergibles para su distribucidn a las acometidas

8.2.1.6. Cada proyecto de reconversion de las redes de distribucién o/y ampliacién debe ser analizado previamente por la ANDE para su aprobacién.
8.2.2. Gabinetes de interconexidn, proteccién y maniobra de baja tensién

8.2.2.1. De manera a dar confiablidad a usuarios donde el valor de la energia no suministrada sea muy alta, se podran instalar los Gabinetes de interconexién y
proteccion de baja tension tipo pedestal, como se ilustra en la figura 64, del ANEXO 1. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

8.2.2.2. Los gabinetes de interconexidn y proteccion de baja tension tipo pedestal pueden servir de interconexién entre las redes principales (troncales), y como
derivacién de éstas a los correspondientes gabinetes pedestales y/o registros subterraneos de distribucién para acometidas en configuracién radial, las cuales
dependiendo de la densidad de carga de la zona afectada debe ser analizada y previamente aprobada por ANDE. Estos circuitos troncales de Baja Tensién estan
protegidos mediante fusibles tipo NH, destinados a servir de proteccidn al tramo en cuestidn y a dotar del sistema de distribucién de posibilidad de alimentacién
desde otro puesto de distribucién mediante la interconexién del mismo con otro tablero de similares caracteristicas, en caso de que exista falla en un tramo
determinado, o se requiera el corte de suministro por mantenimiento.

8.2.2.3. Los tablero de proteccién y maniobra tipo pedestal deben ser montados en la linea de drboles (fuera de la linea de zanja principal de distribucién), entre 50 y
70 cm del corddn de la vereda de manera que no obstaculice el paso peatonal, éstos pueden ser instalados en veredas, plazas publicas, dreas publicas o areas
pertenecientes a condominios, etc., opcionalmente podran ser instalados adosados a las paredes del lindero del cliente y/o usuario.

8.2.2.4. El lado interno de la tapa del gabinete de distribucin y proteccién tipo pedestal debe poseer el diagrama eléctrico del conexionado, incluyendo el circuito
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desde el transformador, protecciones, seccionadores, secciones de los conductores del circuito de Baja Tensién, identificacién de los lotes, casas o usuarios,
relacionados con las rutas o mapas simplificados del drea o zona.

8.2.2.5. El gabinetes de interconexidn y proteccién debe poseer cerradura tipo fallebas, con sistema de trabas accionado por llave, de manera que a cualquier
transelnte se le impida abrir o manipular la misma, el modelo y sistema del mismo es definido por la ANDE.

8.2.2.6. De acuerdo a las condiciones especificas de cada proyecto, la ANDE define la cantidad de circuitos secundarios troncales desde cada puesto de distribucién
que conecta a los gabinetes de distribucién y proteccién, como también la cantidad de éstos.

8.2.2.7. Para todos los casos, los circuitos secundarios de distribucién troncales se conectaran de los puestos de transformacién con los gabinetes de distribucién
tipo pedestal y tendran una configuracién radial, con recurso (con operacion abierta en dichos tableros).

8.2.2.8. Las conexiones y derivaciones para acometidas deben hacerse en los registros, de éstos puntos deben ser derivados a las acometidas de cada usuario.

8.2.2.9. Todas las partes metalicas del gabinete como sus accesorios que puedan estar sometidas a Tensién involuntariamente o por alguna de falla del sistema,
debe estar conectado a tierra mediante el conductor de PAT correspondiente y su propia jabalina de PAT como se indica en la figura 64 del ANEXO 1. (SE ADJUNTA
ANEXO EN EL APARTADO DOCUENTO DEL SICP.)

8.2.2.10. Los gabinetes de interconexion y proteccién deben ser instalados en bases de material concreto o polimeros apropiados y disefiados para el efecto cuyas
dimensiones debe depender del gabinete a utilizar.

8.2.2.11. La fijacién del gabinete de distribucién/interconexidn en pedestal a la base, debe ser hecha a través de tornillos. Estos tornillos deben tener estructura de
acero fijados a la base, los tornillos y partes que pueden quedar expuestas a la intemperie deben tener un tratamiento de cincado en caliente.

8.2.2.12. En la instalacidn de los gabinetes de distribucién debe dejarse un espacio libre alrededor de la misma de 50 cm como minimo a los costados y de 1 metro en
frente, de manera que pueda posibilitar la abertura normal de la puerta frontal, con un dngulo de 90° como minimo.

8.2.2.13. La ubicacion de los mismos deben ser en la linea de arboles, de manera que no obstaculice la vereda y afecte a los peatones, en las esquinas se debe
respetar el poligono de seguridad (ochava), o debe instalarse a una distancia minima de 5 metros de la boca calle y/o esquina, tampoco debe proyectarse frente a
entrada de vehiculos y/o garaje.

8.3. Identificadores de fallas de M.T.
8.3.1. Dispositivo utilizado con el fin de agilizar la localizacién de fallas, el cual da indicacién cuando la corriente de la linea supera un valor predeterminado.

8.3.2. Los indicadores de falla para los circuitos subterraneos se pueden instalar en sétanos, casetas, equipos de montaje en pedestal y entradas redes eléctricas
aéreas a subterraneas.

8.3.3. En los circuitos subterraneos, los indicadores de falla deben ser colocados segin las instrucciones del fabricante.
8.3.4. En las instalaciones subterrdneas deben ser colocados en el sitio que sea mas visible y seguro para el operador de campo.

8.3.5. Los indicadores de fallas deben incluirse en el proyecto e instalados con el objetivo de facilitar la localizacién de eventuales fallas que ocurran en los circuitos
primarios o transformadores de distribucién.

8.3.6. Como minimo, se debe prever la instalacién de indicadores de fallas en los siguientes puntos:
1. En el alimentador, después de cada derivacion.
2. En elinicio de cada ramal, desde que su longitud sea superior a 300 m.
3. En puntos intermedios de la red para limitar la longitud maxima entre dos indicadores de fallas en 300 m.
4. En tramos de circuitos expresos sin cargas conectadas a lo largo de los mismos, se puede considerar tramos de hasta 1000 m entre indicadores de fallas.
5. Zonas con grandes concentraciones de cargas.
6. En la entrada y/o salida de puestos de distribucién subterraneos.
8.4. Cables aislados
8.4.1. Instalacién de los cables
8.4.1.1. Los cables iran instalados en conductos, emplazados en zanjas de dimensiones especificadas segtin corresponda.
8.4.1.2. Los circuitos primarios deben ser instalados en conductos en todos los casos.
8.4.1.3. Los circuitos secundarios deben ser instalados en conductos para los cruces de calles, tramos bajo vereda, y acometidas.
8.4.2. Radio de curvatura de los cables

8.4.2.1. El radio de curvatura de la linea de distribucién primaria después de instalado el cable debe ser como minimo, 15 veces el didmetro nominal del cable. Los
radios de curvatura en operaciones de tendido debe ser superior a 20 veces el didmetro nominal del cable o igual o mayor que los minimos permitidos por los
fabricantes.

8.4.2.2. El radio minimo de curvatura de los conductores de las lineas de distribucién secundaria, alumbrado publico y de acometida, es como minimo de seis veces
el total del diametro del cable, de acuerdo a la seccién del mismo, o igual o mayor que los minimos permitidos por los fabricantes.

8.4.3. Tendido de los cables

8.4.3.1. La preparacién del registro desde donde se realiza el lanzamiento de los cables consiste en un adecuado posicionamiento de la bobina a la entrada del
mismo.

8.4.3.2. La lubricacién de los cables es de suma importancia, aumentando la preponderancia del mismo en la medida en que se tengan mayores longitudes de
conductos.

8.4.3.3. Las principales caracteristicas a observarse en la seleccién del lubricante son:

 Su eficiencia en la reduccién al rozamiento entre el cable y el conducto

o Su facil aplicacién y la garantia de que no debe perjudicar la remoci6n del cable en el futuro.
o Cualidades consistentes durante todo el periodo de instalacién.

e Adecuacidn a temperaturas exteriores.

o Propiedades ignifugas

8.4.3.4. Los principales tipos de lubricantes usados en la instalacidn de los cables son: LUBRICANTE A BASE DE AGUA, TALCO INDUSTRIAL, PARAFINA Y GRAFITO EN
POLVO. En todos los casos, la ANDE aprobara previamente el lubricante que se pretende utilizar en ocasidn del proyecto.

8.4.3.5. Es importante que el lubricante utilizado no perjudique la integridad de la cubierta externa y el aislante de los cables, por lo tanto queda excento la
utilizacién de lubricantes no autorizados por la ANDE.

8.4.3.6. Se debe evitar la utilizacién de vaselina como lubricante, este componente dafia la vaina externa del cable, sacando vida (til para la cual fue disefiada el
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cable.

8.4.3.7. El lubricante debe ser aplicado en la medida en que se desarrolla el tendido. La ANDE puede aprobar el procedimiento a utilizarse en ocasién del proyectoy a
realizar las recomendaciones adicionales que considere oportunas para mejorar las condiciones del tendido.

8.4.3.8. Los cables se deben manejar con cuidado en todo momento para evitar dafios. Se debe evitar arrastrar el cable a través del suelo, zanjas o salientes
puntiagudos.

8.4.3.9. Se debe tener cuidado para evitar una excesiva curvatura del cable, respetando siempre los radios minimos de curvaturas. Se debe cuidar que los extremos
del cable se encuentren sellados en todo momento contra la humedad empleando tapones adecuados.

8.4.3.10. Cuando sea necesario cortar el cable, los extremos deben ser sellados inmediatamente después de la operacidn de corte.
8.4.3.11. Concluidos todos los preparativos, se puede iniciar el tendido mediante la traccién del cable.
8.4.3.12. El cable se debe traccionar por el conductor, o segin lo establecido en las recomendaciones del fabricante del cable a ser utilizado.

8.4.3.13. Se debe respetar el esfuerzo de traccién maxima admisible para cada cable, los esfuerzos mecénicos que soporta un cable durante la instalacién, deben ser
igual o menor a los limites elasticos del conductor sin exceder la presion lateral permitida sobre el aislamiento o chaqueta del cable.

8.4.3.14. Se debe poseer media o camisa eldstica para la traccién del cable por su extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga de traccién con atadura de
alambre.

8.4.3.15. Si el tendido se hace por medios mecanicos, se debe controlar la traccién con dinamdmetros o fusibles mecanicos, no sobrepasando lo indicado en la
planilla de datos para el tendido de cables.

8.4.3.16. En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el cable, deben distribuirse uniformemente sobre la
longitud del mismo, de manera a que la fuerza se aplique en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

8.4.3.17. Para mejorar las condiciones de seguridad del tendido de los cables, el plantel de personal involucrado en los trabajos debe utilizar medios de
comunicacién apropiados. La ANDE define qué tipos de equipos de comunicacién se debe utilizar en ocasién del proyecto, asi como los puntos en donde se deben
ubicar personales con los equipos de comunicacién definidos para la ocasién.

8.4.3.18. Una vez que en el proyecto se ha determinado la ruta, el tamafio y el tipo del cable se deben determinar las longitudes de los tramos de cables y las
tensiones mecénicas a los que son sometidos éstos.

8.4.4. Secciones de los conductores.

8.4.4.1. Conductores Primarios.

e Conductor de aluminio unipolar con aislacion XLPE subterrdneo de 50 mm2.
e Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE subterrdneo de 240 mm?2.
e Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE subterrdneo de 400 mm?2.
e Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de 150 mm2.

e Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de 240 mm2.

e Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de 400 mm2.

8.4.4.2. Conductores secundarios

e Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE de 70, 95, 120, 185, 240, 300 y 500 mm2.

e Conductor de aluminio tetrapolar tipo NYY con aislacién XLPE de 50, 70, 95, 120 y 240 mm2.

e Conductor de cobre tetrapolar tipo NYY con aislacién XLPE 6 EPR de 25, 35, 50, 70, 95y 120 mm?2.

e Conductor de cobre unipolar con aislacién XLPE 6 EPR de 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 y 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 y 600 mm2.

8.4.4.3. Conductor de cobre y/o cobre con alma de acero desnudo para puesta a tierra (PAT).
e Conductor de cobre y/o cobre con alma de acero de 16, 25, 35,50 y 70 mm2.

8.4.4.4. Elecci6n del material del conductor.

Se debe adoptar entre los dos posibles: Cu o Al. A partir de la resistencia eléctrica tendremos:
SAl=1,65. Scu

SAL: seccién del conductor de Al.

SCu: seccién del conductor de Cobre. Relacién de pesos:

Ver en el Apartado Documentos Del SICP. Disefios

8.4.4.5. Medidas y equivalencias de los conductores de Baja Tensién.

Para circuitos principales o derivados.

e Conductores de cobre unipolar de 70 mm2 o aluminio de 120 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.

e Conductores de cobre unipolar de 120 mm2 o aluminio de 185 mmz2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.
e Conductores de cobre unipolar de 240 mm?2 o aluminio de 400 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.
e Conductores de cobre unipolar de 400 mm2 o aluminio de 630 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.

Para circuitos de derivaciones a acometidas.

e Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x10mmz2 o aluminio 4x1x16 mma2.
e Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x16mm2 o aluminio 4x1x25 mma2.
e Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x25mm2 o aluminio 4x1x35 mm2.

Dimensionamiento de conductores de Baja Tensi6n
Tabla1

Compatibilidad de conductores

Densidad de carga Conductor Principal (mm2) Conductor Derivado (mmz2)
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Muy Alta 300 - 240 185-150

Alta 185-150 120-95
Media 120 95
Baja 95 70
Muy Baja 70 50

e La maxima caida de Tensidn porcentual en el punto mas desfavorable de la red secundaria debe ser igual o menor al 5%.
e La corriente maxima en el conductor, después de aplicado los factores de utilizacién y correccidn correspondiente debe ser igual o menor que los limites
recomendados por los fabricantes.

8.4.4.7. Intensidad maxima admisible: Como referencia se muestra en las siguientes tablas las intensidades maximas admisibles en los conductores primarios y
secundarios.

1. Conductores primarios

o Se considera una terna de cables unipolares enterrados en zanja en el interior de tubos a un metro de profundidad (medido hasta la parte superior del tubo),
una resistividad térmica media de 1 k.m/W o 1,5 k.m/W (°k = kelvin; m = metro; W = vatios) a una temperatura del terreno a dicha profundidad de 25°C y con
una temperatura del aire ambiente de 40°C.

e Se instalara como maximo una terna de cables unipolares por conducto considerando un didmetro interior del tubo superior a 1,5 veces del didmetro de la
terna de cables unipolares.

e Lasintensidades maximas admisibles para los cables con aislamiento XLPE, son las que aparecen en la siguiente Tabla 2:

Seccién del conductor (mm?) I max. (A)

Terreno de resistividad térmica

1 1,5

95 207 190
150 267 245
240 352 320

2. Conductores secundarios

o Se consideran 4 cables unipolares (3 fases y neutro) en contacto mutuo enterrados en zanja en el interior de tubos a 0,7 m. de profundidad (medido hasta la
parte superior del tubo), una resistividad térmica del tubo de 3,5 k.m/W (°k = kelvin; m = metro; W = vatios) en un terreno de resistividad térmica del media de 1
k.m/W a una temperatura del terreno a dicha profundidad de 25°C con una temperatura del aire ambiente de 40°C.

e Lasintensidades maximas admisibles para los cables de aluminio con aislamiento XLPE, son las que aparecen en la siguiente tabla:

Seccién del conductor (mm?)

| Max. (A)ax. (A)

50 125
95 191
150 253
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240 336

8.5. Empalmes y terminales/terminaciones

8.5.1. En las conexiones de Media Tensidn al transformador de distribucidn y las derivaciones y empalmes en Media Tension, se priorizaran los codos operables bajo
carga o conectores y empalmes apropiados para el mismo.

8.5.2. En las conexiones de Baja Tensién (empalmes y derivaciones) se debe utilizar elementos apropiados para el mismo, segin especificaciones técnicas de ANDE,
éstos deben utilizarse para la unién de los cables de la red principal secundaria (troncal) las cuales deben tener resistencia mecanica adecuada, con recubrimiento y
proteccién IP requerida, la unién de los cables pueden ser por medio de herramientas de identacién o compresion. Los cuales posteriormente deben tener el
recubrimiento apropiado para cumplir, la aislacion dieléctrica y proteccién IP adecuado.

8.5.3. Se debe tomar todos los recaudos para asegurar que los empalmes disponibles para la ejecucién sean los adecuados, conforme a lo establecido en las
especificaciones técnicas para el proyecto. Deben ser adecuados para el tamafio y tipo de cable que se utilizan, y para el medio ambiente en el que funcionaran.

8.5.4. Se debe tomar las medidas necesarias para asegurar que los empalmes deban ser instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8.5.5. Se desautoriza el uso de empalmes, ya sea para conductores de M.T. y/o B.T. en aquellos casos donde el mismo quede dentro de conductos.
8.5.6. Terminacion de cable primario y conos de tensién

8.5.6.1. Se debe tomar los recaudos para asegurar que los conos de tension prefabricados o las terminaciones deban ser instalados de acuerdo con las instrucciones
del fabricante en todos los terminales de los cables. Deben ser adecuados para el tamafio y tipo de cable que se utilizan y para el medio ambiente en el que
funcionaran, sean interior o exterior.

8.5.7. Precauciones especiales y terminales de cables

8.5.7.1. Se debe prever que una cubierta portatil o refugio se encuentre disponible para su utilizacién cuando los empalmes o terminales se estan preparando. La
cubierta debe ser utilizada cuando sea necesario para mantener las superficies de aislamiento de estos dispositivos del resguardo de la lluvia y del polvo
transportado por el viento. Dado que la limpieza e instalacién de accesorios es esencial en la preparacién del cable primario, se debe poner atencién y cuidado
especial en la ejecucién del trabajo para evitar la transferencia de particulas de las manos a las superficies aislantes. Las superficies de contacto deben limpiarse con
un solvente apropiado. En todos los casos se debe seguir estrictamente las recomendaciones de los fabricantes de empalmes y terminales del cable.

9. IDENTIFICACION DE COMPONENTES
9.1. Conductores

9.1.1. Los conductores de fase de los circuitos primarios y secundarios deben ser identificados con cintas aisladoras coloridas, colocadas sobre la cubierta externa,
con los siguientes colores:

e Fase R:rojo
e Fase S: blanco
e Fase T: azul oscuro

9.1.2. El conductor neutro (N) del circuito secundario es identificado de la misma manera que los conductores de fase, con cinta de color azul claro y/o celeste.

9.1.3. La identificacion debe ser realizada en los locales de las Lineas Subterraneas de Distribucidn siguientes: En los postes de transicién.

® En los accesorios desconectables y empalmes.
e En los terminales de entrada y salida de las llaves. En las derivaciones de circuitos.
e En los arranques de los ramales.

9.1.4. Cuando hubiere mas de un circuito en el interior de los registros, todos deben ser identificados.
9.1.5. Para la identificacién deben aplicarse como minimo, 3 vueltas sobrepuestas de cinta aislante envolviendo todo el didmetro del conductor.

9.1.6. Cada circuito debe ademds ser identificado con la respectiva numeracién, con plaquetas conforme a lo indicado en la figura 68 del ANEXO 1. (SE ADJUNTA
ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

9.1.7. Las plaquetas de identificacién seran de plastico PVC resistente a los rayos ultravioleta e impresos en relieve o tinta indeleble, con las siguientes
identificaciones.

9.1.7.1. Circuito primario troncal y ramal

e Nimero del circuito

® Seccidn de los conductores de Fase.

e Fecha de instalacidn del circuito.

e Identificacion del nimero del alimentador desde el centro de distribucién.

8.1.7.2 Circuito secundario

* Nimero correspondiente a la direccién de la propiedad (para el caso de acometidas).

e Ndmero de NIS (para el caso de acometidas).

* Numero del gabinete de distribucién (para la derivacién desde la troncal del circuito secundario a los gabinetes de distribucién secundario).
e Numero del circuito.

e Seccion de los conductores de Fase y Neutro.

e Fecha de instalacién del circuito.

9.2. Registros
9.2.1. Todos los registros deben ser identificados con cddigos establecidos por ANDE, en la parte superior debe poseer un sello bajo relieve con la palabra ANDE.

9.2.2.En la figura 61 del ANEXO 1 se indica a modo orientativo los disefios para establecer codigos de identificacion en los registros, inscriptos por las tapas de los
mismos. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

10. SISTEMA DE ATERRAMIENTO

10.1. Las pantallas de los cables de la red de Media Tensidn se deben conectar a tierra en los dos extremos de la linea y en cada registro donde pueda realizarse la
conexion.
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10.2. El esquema de aterramiento para la red de Baja Tensién es el TN-S (ver figura 65).(SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)
10.3. La red secundaria esta constituido de un conductor aislado con neutro conectado a tierra, de la misma seccién que las fases y/o de seccién inmediata inferior.

10.4. Se deben utilizar conductores de cobre desnudo con alma de acero de una seccién minima de 35 mm2 como para conductor de proteccién (PAT), a los cuales
se conectan todas las partes metalicas de gabinetes, paneles, medidores y partes metélicas de equipos.

10.5. El proyecto debe definir la puesta a tierra adecuada para cada situacidn y ubicacién en la red subterrdnea y sus componentes, ya sea utilizando jabalinas o
mallas de tierra, o una combinacién de ambas.

10.6. En el banco de conductos se deben instalar los conductores de proteccién que son de cobre desnudo.
10.7. En ocasidn del proyecto especifico, la ANDE define la cantidad de conductores de proteccidn a utilizarse.

10.8. Ademas deben ser conectados a tierra:

* Partes metdlicas y terminales de neutro de los transformadores de distribucién.
e Partes metalicas y terminales de los gabinetes de distribucién.

* Partes metilicas no energizadas (cercados y carcasas de equipos).

e Componentes metalicos de los postes de transicién.

10.9. Todos los registros de Baja Tension deben poseer al menos una Jabalina de acero recubierta de cobre), para garantizar una adecuada puesta a tierra de las
instalaciones, mismo que inicialmente no sea utilizada la conexidn a tierra.

10.10. Al momento de la construccidn de los registros de B.T. debe preverse en todos los casos un conducto PEAD = 40 mm de didmetro externo fijado entre medio
de los conductos de M.T. (como se indica en la figura 19 y 20) del ANEXO 1 en caso que exista conductos de M.T. por debajo del mismo, y que sirva de guia a la
jabalina para su montaje, de manera que al momento del hincado no haga contacto ni destruya parte de las instalaciones existentes de M.T. y ponga en peligro la
integridad fisica del personal técnico de montaje. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

11. ALUMBRADO PUBLICO

11.1. Se debe considerar alumbrado publico al que se destine por iluminar calles de dominio publico, espacios publicos, boulevares en proyectos residenciales,
desarrollos turisticos, etc.

11.2. el circuito de alimentacidn del sistema de iluminacién publica debe ser independiente desde su salida del tablero de proteccién y maniobra principal de Baja
Tensién. Opcionalmenete. la red de alumbrado publico se debe derivar directamente desde los registros de distribucién de la red de Baja Tensi6n, hasta la
correspondiente caja de mando y proteccion del circuito de alumbrado publico.

11.3. La conexidn del circuito de alumbrado publico a los postes o sostenes de los artefactos debe ser realizada en caja apropiada para el mismo, de acuerdo a las
especificaciones de la ANDE. Estas cajas pueden ser propias tipo de inspeccidn con su correspondiente bornera, o adosadas a las mismas (postes) por sobre el nivel
del suelo.

11.4. El control y mando de los sistemas de alumbrado publico debe cumplir con las especificaciones técnicas de la ANDE, Tablero de Mando Centralizado para
control de encendido de luminarias en su Gltima revisidn.

11.5. En el caso de que el proyecto contemple que los gabinetes de mando centralizado para encendido de luminarias sea subterraneo y no tipo pedestal, la ANDE
considera su ubicacion dentro de cada puesto de distribucién, o donde sean instalado los gabinetes de distribucion correspondiente.

12. ASPECTOS DE SEGURIDAD

12.1. Distancia de seguridad con otros servicios. Criterios Generales

12.1.1. La distancia minima entre las Lineas de Distribucidn y otras redes, cuando ya existieren, tales como teléfonos, agua, etc., debe ser como minimo 30 cm.
12.1.2. En el cruce con esas mismas lineas se debe considerar una distancia minima de 30 cm.

12.1.3. La ANDE considera los casos especiales en particular.

12.1.4. En el caso de que la construccién de las zanjas y ductos sea nueva todas en conjunto, ya sea para lineas eléctricas como también telefonia, agua, gas, etc., se
debe conservar una distancia minima de separacién de 50 cm.

12.2. Precauciones especiales durante los trabajos
12.2.1. Siempre debe estar presente como minimo, un trabajador en la parte exterior de las excavaciones, zanjas, registros y puestos de transformacién/entrega.
12.2.2. Los ambientes subterraneos se deben monitorear previamente con detector de gases.

12.2.3. Antes de ingresar a un ambiente confinado, se debe ventilar el espacio por un periodo no menor a 10 minutos, para facilitar la dilucién de gases con ambiente
fresco, monitorear siempre el ambiente con detector de gases.

12.2.4. Los trabajadores pueden ingresar a las excavaciones, zanjas, registros y puestos de transformacién/entrega con previo aseguramiento, mediante pruebas,
que la atmésfera interna es segura.

12.2.5. Los trabajadores que realizan actividades en estos ambientes deben ser capacitados y entrenados. También se debe prever respuestas a posibles
emergencias.

12.3. Sefiales de seguridad: Aspectos generales

12.3.1. En este apartado se presentan esquemas tipos de sefializacién y medidas de seguridad, a través de los cuales, se ilustra cdmo aplicar los criterios minimos de
seguridad en la ejecucién de trabajos.

12.3.2. Se deben utilizar las sefializaciones adecuadas para evitar, regular e informar sobre los riesgos existentes en el lugar donde se ejecutan los trabajos.

12.3.3. En todos los casos, se debe considerar las normativas vigentes para cada municipio o el MOPC, de manera a complementar los aspectos sefialados en
adelante, con el objeto de que las medidas adoptadas tiendan a incrementar las condiciones de seguridad.

12.4. Clasificacién de las Sefiales de Seguridad

12.4.1. Las sefiales de seguridad se clasifican en informativas, de advertencia y de obligacién o prohibicidn, las cuales segin su tipo y significado deben aplicar las
formas geométricas y los colores de la Tabla 26 del ANEXO 2, y ademas llevar pictogramas en su interior. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL
SICP.)

12.4.2. Las dimensiones de la sefiales deben ser aquellas que permitan ver y captar el mensaje a distancias razonables del elemento o area sujeta al riesgo. Para
compensar las diferencias en area de las cuatro formas y para asegurar que todos los simbolos parezcan relativamente iguales en tamafio cuando se vean a cierta
distancia, se deben manejar las siguientes proporciones:

 Base del tridngulo equilatero: 1
e Diametro del circulo: 0,8
o Altura del cuadrado o del rectangulo: 0,75
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e Ancho del rectangulo: 1,2

12.4.3. Son dimensiones tipicas de la base del tridngulo 2,5; 5; 10; 20; 40; 60; 90 cm. Los pictogramas son indicados en la tabla 30 del ANEXO 1.(SE ADJUNTA ANEXO
EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

12.5. Sefializacién para puestos de distribucion en casetas a nivel y subterraneas

12.5.1. Estos lugares deben estar provistos de las correspondientes sefiales de seguridad ilustradas anteriormente a mas de las siguientes:

o Cartel de primeros auxilios.
e Las5reglas de oro.

12.6. Criterios para delimitacidn a utilizar en zona de obras (veredas y calzadas)
12.6.1. A continuacidn, se presentan aspectos relacionados con la sefializacidn y las medidas de seguridad cuando se efectdan trabajos en la via publica:
12.6.2. Trabajos en la via

12.6.2.1. Se debe emplear para alertar sobre la proximidad de trabajos en la via, siendo la primera sefial que los conductores deben visualizar. Los usuarios deben
reducir la velocidad y circular con precaucién. En vias urbanas, la distancia para el emplazamiento de esta sefial medida con respecto al inicio de los trabajos debe
variar con el tipo de via.

12.6.2.2. En vias urbanas, mas alla de la zona trabajos de 50 m o mas cm de extensién o después de 2 o mas sitios consecutivos de trabajos, debe proveerse esta
sefial junto a una placa con la leyenda FIN.

12.6.3. Proteccién del espacio de trabajo

12.6.3.1. El espacio de trabajo, esto es, aquel espacio que rodea al 4rea de excavacién o una cdmara donde se trabaja, etc., donde los trabajadores se mueven y
donde se mantienen herramientas, equipos, material excavado y otros, debe encontrarse claramente delimitado y debidamente protegido.

12.6.3.2. Para ello, este espacio debe cercarse con barreras, haciendo necesario ademas, la provisién de una zona de seguridad a su alrededor, que proteja a los
trabajos y al personal del transito asi como al transito de los trabajos, como se ilustra en las figuras 75 y 76 del ANEXO 2. (SE ADJUNTA ANEXO EN EL APARTADO
DOCUMENTO DEL SICP.)

12.6.4. Protecci6n a peatones

12.6.4.1. Siempre que sea necesario proteger a los peatones de excavaciones, maquinarias u otros obstaculos, debe cercarse el espacio de trabajo con barreras para
peatones, que sean suficientemente resistentes para resguardarlos efectivamente.

12.6.4.2. También se deben utilizar barreras para peatones cuando debido a una obstruccién en la acera, se habilite temporalmente el paso de peatones por la
calzada. Estos pasos temporales deben protegerse con elementos canalizadores dispuestos en forma idéntica a como se protege un espacio de trabajo.

12.6.5. Dispositivos luminosos

12.6.5.1. Se deben utilizar dispositivos luminosos cuando sea necesario poner iluminacién adicional a las sefializaciones reflectantes, barreras y otros elementos de
canalizaciones.

12.6.5.2. A este efecto se deben utilizar 2 tipos de luces eléctricas:

1. Reflectores: Los trabajos en construccién y mantenimiento crean riesgos en la via misma o en las cercanias, riesgos cuya correcta percepcidn y evaluacion sélo son
posibles con una visién de conjunto del area involucrada. En estos casos, ademas de la sefializacién correspondiente, se debe iluminar el sector para asi recuperar la
visién de conjunto indispensable para una conduccidn segura.

Se deben considerar los siguientes casos:

e Circulacién de peatones.

e Tramos en los cuales se presenten variaciones en la calidad de la superficie de la calzada.
e Control por bandereros

e Trabajos nocturnos.

e Cruce de maquinaria.

2. Luces Intermitentes eléctricas (Faros): El faro de identificacion de peligro consiste en una luz intermitente amarilla, con un didmetro minimo de 12 cm ubicado en
lugares de riesgo especial para llamar la atencién de los conductores hacia estos puntos. Cuando se utilizan estos faros intermitentes, deben funcionar las 24 hrs. del
dia. (Figura 77 del ANEXO 2.) (SE AJUNTA ANEXO EN EL APARTADO DOCUMENTO DEL SICP.)

12.6.6. Canalizacidn de zona de trabajos

12.6.6.1. La canalizacién de una zona de trabajos cumple las funciones de guiar a los peatones y conductores en forma segura a través del area afectada por la obra,
advertir sobre el riesgo que ésta representa y proteger a los trabajadores.

12.6.6.2. El disefio de la canalizacién debe proveer una gradual y suave transicidn, ya sea para desplazar el transito de una pista hacia otra, para conducirlo a través
de un desvio o para reducir el ancho de la via.

12.6.6 3 Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos elementos:

e Conos

e Delineadores

e Barreras

e Tambores

e Cilindros

e Luces

o Reflectores

o Hitos de vértice

o Flechas direccionales luminosas

12.6.7. Zonas de trabajo en la via
12.6.7.1. Una zona de trabajos en la via estd compuesta por las areas o sectores detallados a continuacién.
12.6.8. Area de Advertencia

12.6.8.1. En esta drea se debe advertir a los usuarios la situacién que la via presenta mas adelante, proporcionando suficiente tiempo a los conductores para
modificar su patrén de conduccién (velocidad, atencién, maniobras, etc.) antes de entrar a la zona de transicién.

12.6.9. Area de Trabajos

12.6.9.1. Es aquella zona cerrada al transito donde se realizan las actividades requeridas por los trabajos, en su interior operan los trabajadores, equipos y se
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almacenan los materiales.
13. EJECUCION Y RECEPCION DE OBRAS
13.1. Criterios generales y ejecucion de Obras

13.1.1. Las obras solamente pueden ser iniciadas posteriormente a la aprobacién de los respectivos proyectos y a la comunicacién previa a la ANDE, de manera a que
esta pueda providenciar el acompafiamiento de las mismas por la fiscalizacidn.

13.1.2. Los trabajos deben ser ejecutados por empresas y personas debidamente habilitadas.
13.1.3. Los equipos y materiales utilizados en el proyecto deben tener sus especificaciones técnicas y/o disefios aprobados previamente por la ANDE.

13.1.4. Alteraciones del proyecto solamente pueden ser realizadas mediante consulta previa y posterior a la aprobacidn en conjunto del area de proyectos y
supervision de obras.

13.1.5. Los trabajos de tendido de cables, instalacién de equipos y demds componentes que hacen parte de las instalaciones eléctricas, solamente pueden ser
realizados posteriormente a la conclusién y liberacién de las respectivas obras civiles y mediante el acompafiamiento por parte de la fiscalizacién. El inicio debe ser
comunicado a la ANDE con por lo menos tres dias Utiles de antelacion.

13.1.6. Solamente se acepta materiales nuevos, debidamente ensayados y aprobados por la ANDE.
13.1.7. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a todo lo estipulado por la ANDE, con presencia de fiscalizacién.

13.1.8. En caso de que surjan obstaculos o situaciones imprevistas, la fiscalizacidon debe ser inmediatamente informada. Todas las soluciones y providencias deben
ser debidamente documentadas y solamente deben ser tomadas en conjunto con el drea de proyectos y supervisién de la ANDE.

13.2. Ensayos y Pruebas de Funcionamiento
13.2.1. En cada proyecto, la ANDE define la metodologia y las pruebas que se realizaran en los cables y demdas equipos de la red subterranea.

13.2.2. Para el caso de los puestos de distribucion, adicionalmente a las pruebas y ensayos de puesta en servicio, se debe efectuar una verificacion del correcto
funcionamiento, de los equipos (transformadores, interruptores, etc.) y de la instalacion (celdas, etc.) de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y
con las especificaciones que ANDE establezca en ocasién del proyecto.

13.2.3. Basicamente en los cables e instalaciones se debe realizar las siguientes pruebas e inspecciones generales:

e Continuidad de los conductores.
® Pruebas en el aislamiento eléctrico de los cables.
® Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

13.2.4. Se debe asegurar de que el conductor a ser ensayado deba ser conectado previamente a tierra para permitir que cualquier carga sea derivada a tierra.

o Inspeccién visual de la instalacién y su correspondencia con el plano de fin de obra.

e Comprobacién del orden (concordancia) de fases y correspondencia con los planos de fin de obra.
* Medidas de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto.

e Continuidad de los conductores.

® Pruebas en el aislamiento eléctrico de los cables.

e Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

e Prueba de aislamiento (ensayo dieléctrico) de los empalmes, codos y otros accesorios.

e Medidas de las resistencias de puesta a tierra.

13.2.5. Para el caso de transformadores de distribucidn y demas equipos de los puestos de transformacién:
13.2.5.1. Se debe realizar una inspeccidn visual de la cuba y conexiones.

13.2.5.2. Se debe entregar los protocolos de ensayo del/os transformador/es de distribucién del puesto de distribucién, dentro de los cuales deben figurar los
siguientes apartados:

o Medidas de resistencia de aislamiento.

o Medidas de relacién de transformacién.

e Comprobacién de grupo de conexién.

e Pérdidas en vacio y corrientes de excitacion o vacio.
» Pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito.

e Ensayos dieléctricos con tensién aplicada.

e Ensayo dieléctrico con tensién inducida.

13.2.5.3. En montaje de equipos y materiales nuevos, una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento se energiza el puesto de distribucién, el cual permanece sin
carga durante las primeras 24 horas.
13.3. Recepcién de obras

13.3.1. Las redes solamente pueden ser energizadas después de cumplidos todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas para el proyecto,
finalizadas las pruebas de recepcién e inspecciones para las instalaciones y sus componentes, el contratista debe presentar dos copias actualizadas del o los
proyectos impresos en papel y una copia de los mismos en formato digital con extensidn dwg.

13.3.2. La Recepci6n provisoria debe hacer segun las indicaciones y reglamentos que indique la unidad de supervisién de obras, como asi también para la recepcion
final de la obra, una vez cumplido todos lo requerido y reglamentado por la unidad de supervisién de obras y cumplido el tiempo establecido.

14. RESPONSALBILIDADES.

14.1. Cabe a las areas de proyectos, supervisién de obras, unidades ejecutoras de operacién, mantenimiento y de telecomunicaciones cumplir y hacer cumplir con lo
establecido en esta Instruccidn Técnica de Distribucion.

14.2. Las empresas contratistas deben cumplir con todo lo establecido en ésta ITD sin excepcién, solamente pueden hacerse excepciones mediante consultas previas
alas unidades de proyectos y supervisién de Obras de la ANDE que tengan providencia favorable.

14.3. En caso de que el contratista encargado de ejecutar la obra no posea todos los materiales ni equipos necesarios o adecuados para ejecutar la obra, ésta debe
pararse y comunicar a la unidad de proyectos y supervision, en caso de que la obra continte su curso sin ser paralizada, cualquier inconveniente o incumplimiento
que surja y serd responsabilidad del fiscal de obray la empresa contratista.

14.4. En caso de que haya retraso en las obras ejecutadas, los costos de reprogramacién y consecuencia de la misma debe asumir el contratista asignado a la obra,
estando sujeto a las sanciones y multas correspondiente si la ANDE lo considera necesario.

14.5. En caso de que el montaje de la linea registre problemas en los postes, como inclinaciones, postes desaplomados y/o deformaciones no permitidas, ésta deben
ser reemplazadas en su totalidad y el costo de las mismas debe asumir el contratista que ejecuta la obra.
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15.6. En caso de que se registren problemas en los equipos y accesorios durante la prueba de tensién o cualquier otro tipo de ensayo, y se evidencie los problemas a
causa de mal montaje de los equipos y accesorios, sean empalmes, codos no operables y otros, el contratista debe asumir los costos de reposicién y reparacién de
las mismas. Como asi también la ANDE tiene atribuciones de aplicar las sanciones y multas correspondiente si considera necesario.

14.7. Para el inicio de tendido de los cables debe ser respetado el tiempo minimo de fraguado de las fundaciones a modo de evitar cualquier inconveniente.
15. CONSIDERACIONES FINALES

15.1. En complemento a lo establecido en esta ITD, se debe considerar las cldusulas que correspondieren de los Reglamentos de Media y Baja Tensién vigentes de la
ANDE.

15.2. Los casos omitidos, situaciones particulares y/o imprevistas en esta ITD deben ser objeto de analisis previo, por parte de la unidad de Proyectos de la ANDE.

15.3. Para casos particulares en donde existan zonas de viviendas o loteamientos en condominio, barrios cerrados, country, etc., La ANDE debe examinar y/o analizar
las situaciones de las mismas para su posterior aprobacidn.

15.4. La presente ITD puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el cual los interesados
deben consultar periddicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad actual.
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 30.10.35
INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCION - MONTAJE DE CABLES SUBTERRANEOS EN CANALETAS DE SUBESTACIONES
1. OBJETIVO

1.1. Esta Instruccién Técnica de Distribucidn (ITD), establece un conjunto de criterios técnicos, a tener en cuenta para el montaje de cables subterrdneos de media
tensidn en canaletas de las Estaciones/Subestaciones de la ANDE de modo a garantizar las condiciones técnicas y de seguridad minimas requeridas para el
adecuado suministro de energia eléctrica.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TECNICAS:

NORMAS

2.1. En la aplicacidn de estas Especificaciones, es conveniente consultar las siguientes Normas, en su edicidn mas reciente:
ABNT NBR 14039 Instalag@es elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV.

2.2.Son aceptadas otras Normas de Instalacién montaje, siempre y cuando aseguren una calidad del montaje igual o superior a lo establecido en estas
Especificaciones y no se contradigan con lo establecido en las mismas ni con las Normas indicadas en el item 2.1.

2.3. En caso de utilizar ademas otras Normas y cumplir con lo indicado en el item 2.2., las mismas deben ser proveidas para el analisis por técnicos de la ANDE. Estas
Normas deben estar en el idioma de origen que sean el espafiol, inglés o portugués, siendo asi, en caso de estar en otro idioma las mismas deben estar traducidas al
espafiol y autenticadas legalmente.

2.4. En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las Normas a indicadas en el item 2.1, prevalece lo de estas
Especificaciones Técnicas.

ICACI ECNI
2.5. En la aplicacidn de estas Especificaciones, es conveniente consultar las siguientes Especificaciones Técnicas de materiales, en su edicién mas reciente:
EE.TT N° 03.40.57 Soporte metalico para sujecion de cables subterraneos de Media Tension.
EE.TT N°03.40.59  Grampa polimérica para sujecion de cable subterrdneo para Media Tensidn
EE.TT N°03.24.29 Cable unipolar de cobre subterraneo de media tensién para uso en canalizaciones.
EE.TTN°03.24.26  Cable de aluminio unipolar subterrdneo para media tensién.
3.ALCANCE

3.1. Esta Instruccién Técnica de Distribucién (ITD) incluye los criterios a tener en cuenta para montajes de cables subterraneos de media tensién en Estaciones y
Subestaciones de la ANDE, tanto para cables que son utilizados para la interconexién del transformador de potencia hasta las celdas tipo metal enclosed, y desde
dichas celdas hasta su salida del patio de la Estacién/Subestacidn Eléctrica y su interconexién con el registro de inspeccién y montaje de cables que se encuentra
fuera o dentro de la Estacion segun sea el caso. Este instructivo incluye el montaje de los todos los accesorios y materiales necesarios para el montaje del cable
aislado, como soporte metélico, grampa polimérica, tornilleria de fijacion, entre otros, y es valido para obras nuevas, obras de adecuaciones y/o ampliaciones, de
modo a garantizar las condiciones técnicas y de seguridad minimas requeridas para el adecuado suministro de energia eléctrica de la ANDE.

4. CONDICIONES DE SERVICIO
4.1. Condiciones de instalacion

4.1.1. El soporte metalico y grampa polimérica, tornilleria y accesorios forman parte del conjunto de estructura soporte del cable, las cuales son expuestas a la
intemperie y deben soportar en conjunto con el cable un ambiente con caracteristicas minimas indicadas en el item 4.2.

4.1.2.Las partes metélicas de accesorios de fijacién deben estar conectados al sistema de puesta a tierra de la Estacién/Subestacién para su correcto
funcionamiento y de esa forma mantener la integridad fisica y seguridad del personal técnico.

4.2. Condiciones ambientales

Temperatura maxima del aire: 45°C
Temperatura media diaria del aire: 30°C
Temperatura minima del aire: -5°C

Humedad relativa ambiente maxima: 100 %

Cota de instalacién méaxima: 1.000 (m.s.n.m.)
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Radiacién solar maxima: 1.000 W/m2.

Velocidad maxima de viento: 22 m/s.

Nivel de contaminacién: Medio (I1) IEC 60815.

4.3. Caracteristicas eléctricas de la red:

Configuracién del Sistema:
o Media Tensién:

- Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucién (Estacién o Subestacién).

- Trifésico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucidn (Estacién o Subestacién).
* Baja Tension:
- Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra s6lidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.

- Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra slidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.

Tension Nominal y tolerancias:
* Media Tensi6n:

- Entre fases: 23.000V+5%

- Entre fase y neutro: 13.200V+5%

* Baja Tensién:

- Entre fases: 380V +10%

- Entre fase y neutro: 220V +10%

Frecuencia Nominal y tolerancias: 50Hz+2 %
5. APLICACION

5.1.Este documento complementa y sustituye, en lo aplicacle dentro de las Estaciones y Subestaciones de la ANDE, lo establecido en el Reglamento para
Instalaciones Eléctricas de Media Tensidn, aprobado por Resolucion 062/75 del Consejo de Administracién de la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE).

5.2. En todos los aspectos no explicitamente citados en este Documento, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de
Media Tensién.

5.3. Para el montaje del cable y aplicacién de este instructivo, debe considerarse la provisién de accesorios como el soporte metélico para uso en canaletas de
Estaciones y subestaciones EETT ANDE N° 03.40.57; y la grampa polimérica para sujecién de cables EETT ANDE N° 03.40.59, accesorios indispensables para el
correcto montaje del cable de potencia.

5.4. Previo al montaje del cable de potencia para salida de alimentadores, grampa polimérica y tornilleria, deben montarse los soportes metalicos (perchas), con las
separaciones y disposiciones segln se indica en la figura 2 y 3. Posterior a dicho montaje, se debe proceder a montar los cables de potencia, con la secuencia
indicada en la figura 4 y 7, debiendo montar previamente el cable de puesta a tierra, asi como indica la figura 4. (SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO
DOCUMENTO DEL SICP.)

5.5. Previo al montaje de la grampa polimérica se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y su instructivo aplicativo de montaje.

5.6.A la salida de la Estacidon/Subestacion (tendido en veredas o cruce de calle, segun sea el caso ya fuera del Patio o canaletas), los cables de potencia deben
montarse y posicionarse dentro de los registros segln se indica en la figura 8, de modo que la ampacidad del cable no se vea afectada por el montaje u
ordenamiento inadecuado de los mismos, afectando la vida (til para los cuales fueron disefiados.

5.7. Los tramos donde son instalados el cable tanto desde el transformador de potencia hasta las celdas enclosed, como también desde las celdas hasta sus salidas
aéreas en las calles (transiciones), deben ser sin el uso de empalmes, se desautoriza para cualquier caso el uso de empalmes en dichos tramos de utilizacién de cable
subterraneo.

5.8. Para las diferentes dimensiones de cables de potencia utilizados para salidas de alimentadores o centros de distribucién, debe tenerse en cuenta antes del
montaje el porcentaje de ocupacién maxima del cable dentro de los ductos de 40% (sea éstos de forma unipolar o tripolar), de modo que para secciones que no
cumplan ésta recomendacién debe realizarse los lances de forma unipolar por cada ducto, en éstos casos los ductos podran ser de dimensidn inmediata inferior.

5.9. Sefializaci6n e identificacion:
5.9.1. Sefializaci6n y/o identificacién de las fases:

5.9.1.1. Todos los cables sin excepcidn deben ser sefializados mediante bridas de color negro (cintas de amarre, precinto), el material de mismo debe ser de nylon,
debe tener proteccién UV, debe ser resistente a la aplicacién de llama de acuerdo a lo indicado en los ensayos, segtin la Norma UL94, clasificacidn V2.

5.9.1.2. Por las cintas de amarre deben colocarse previamente sefializadores tipo anillos, con la indicacién de la fase al cual el cable corresponde, (R; S; T, 6 A; B, C)
segun criterio de aplicacién de identificacién de la propia Estacién/Subestacién. dicha indicacién debe ser debe ser mediante marcadores poliméricos tipo anillos,
fabricados para dicha aplicacion (redes eléctricas).

5.9.1.3.La altura minima de las letras que identifican los cables, debe ser de 10mm.

5.9.1.4. Las bridas (precintos) para la identificacién del cable, deben ser colocados como méaximo cada 15 metros de separacién, de modo que la identificacién de los
mismos sea efectiva y rapida, ante cualquier necesidad o evento.

5.9.1.5. Se desautoriza el uso de pinturas u otro tipo de material similar para la identificacion del cable, ni aun de modo provisorio en el momento del tendido del
cable, ya que dicho material posee solventes quimicos que puede dafiar la cubierta y aislacién del cable, sacando al mismo la vida (til para la cual fue disefiada.

5.9.1.6. El uso de pinturas u otro material por parte del contratista, sin autorizacién expresa por parte de ANDE, es motivo de aplicacién de sanciones y multas
correspondiente si la ANDE asi lo considera, responsabilizando al contratado por la reposicidn total del cable.

5.9.1.7. Para la sefializacién provisoria al momento del montaje puede ocasionalmente utilizarse cinta aisladora de color rojo o amarillo, se aclara que la utilizacién
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de cintas aislantes no reemplaza en ningin aspecto la utilizacién de identificaciones del cable con precintos indicados mas arriba, que al final del montaje, debe
tener cada cable sin excepcién.

5.9.2. Sefializaci6n y/o identificacién de cada alimentador o celda de salida:

5.9.2.1. Posterior a la identificacién de los cables, todas las ternas de alimentadores deben ser sefializados sin excepcidn, mediante las bridas de color negro
(precinto), el material de mismo debe ser de nylon, debe tener proteccién UV, debe ser resistente a la aplicacidn de llama de acuerdo a lo indicado en los ensayos,
segun la Norma UL94, clasificacidn V2.

5.9.2.2. Por las cintas de amarre deben colocarse previamente sefializadores tipo tubular es, con el nimero de alimentador al cual la terna corresponde, dicha
indicacién debe ser debe ser mediante marcadores poliméricos tipo anillos, fabricados para dicha aplicacién (redes eléctricas).

5.9.2.3. La cinta de amarre y/o precinto debe abrazar por completo la terna de cable, de modo que el técnico de mantenimiento pueda identificar plenamente dicho
alimentador sin ningun tipo de dudas al respecto.

5.9.2.4. La altura minima de las letras que identifica cada terna de alimentador, debe ser de 10mm.

5.9.2.5. Las cintas de amarres y/o precintos para cada alimentador, deben ser colocados como méximo cada 15 metros de separacién, de modo que la identificacion
de los mismos sea rapida y efectiva, ante cualquier necesidad o evento.

5.9.2.6. La ubicacién y secuencia de sefializacién de los cables de potencia y/o alimentadores debe responder a la figura 7 de disefios. (SE ADJUNTA DISENO EN EL
APARTADO DOCUEMNTO DEL SICP.)

5.9.2.7. La sefializacién de los cables que une el transformador de potencia con las celdas, debe seguir la misma secuencia, teniendo en cuenta que la misma tendra
la misma configuracién, con la variacién en cantidad de ternas, debido a la seccién del cable y potencia del transformador al cual se aplica.

5.10. Instalacién de los cables

5.10.1. Los cables a su salida de las canaletas de la Estacién/Subestacién deben ir instalados en conductos tipo PEAD, emplazados en zanjas de dimensiones
especificadas seglin corresponda para salida en particular.

5.10.2. Los circuitos primarios y de telecontrol deben ser instalados en conductos PEAD, en todos los casos.
5.11. Bloqueo en ductos:

5.11.1. Dentro de la Estacidén/Subestacién o en zonas donde exista equipos de maniobra y proteccidn se deben utilizar sellos que deben ser ignifugos, hidréfugos y
contra alimafias.

5.11.2. De modo que pueda evitarse la insercién de objetos o animales que puedan dafiar el quipo y eventualmente sacar de servicio el sistema eléctrico.

5.11.3. Los ductos de reserva o que no son utilizados deben ser sellados en su totalidad, garantizando la adecuada estanqueidad solicitada en los items anteriores.
5.12. Radio de curvatura de los cables:

5.12.1. Durante las operaciones de tendido, es aconsejable que el radio de curvatura de los cables no sea inferior a los siguientes valores:

a.10- (D +d), para los cables unipolares apantallados y para los armados o con conductor concéntrico;

b.7,5- (D +d), para los restantes tipos.

Siendo D, el didmetro exterior del cable y d, el didmetro de un conductor.

5.13. Tendido de los cables

5.13.1. La temperatura del cable durante la operacién de tendido, en una instalacién fija, en toda su longitud y durante todo el tiempo de la instalacién, en que esté
sometido a curvaturas y enderezamientos, no debe ser inferior a 0° C.

5.13.2. Esta temperatura se refiere a la del propio cable, no a la temperatura ambiente. Si el cable ha estado almacenado a baja temperatura durante cierto tiempo,
antes del tendido debera llevarse a una temperatura superior a los 0° C manteniéndolo en un recinto calefaccionado durante varias horas inmediatamente antes del
tendido.

5.13.3. La preparacion del registro desde donde se realiza el lanzamiento de los cables consiste en un adecuado posicionamiento de la bobina a la entrada del
mismo.

5.13.4. La lubricacién de los cables es de suma importancia, aumentando la preponderancia del mismo en la medida en que se tengan mayores longitudes de
conductos.

5.13.5. Las principales caracteristicas a observarse en la seleccidn del lubricante son:

o Su eficiencia en la reduccién al rozamiento entre el cable y el conducto

o Su facil aplicacién y la garantia de que no debe perjudicar la remocién del cable en el futuro.
e Cualidades consistentes durante todo el periodo de instalacién.

o Adecuacién a temperaturas exteriores.

o Propiedades ignifugas.

5.13.6. Los principales tipos de lubricantes usados en la instalacién de los cables son: talco industrial, parafina y grafito en polvo. En todos los casos, la ANDE
aprobard el lubricante que se pretende utilizar en ocasién del proyecto.

5.13.7. El lubricante utilizado no debe perjudicar la integridad de la cubierta externa y el aislante de los cables.

5.13.8. Se debe evitar la utilizacién de vaselina, aceites, etc., como lubricantes al momento del tendido, que no estén fabricados para el efecto, siendo que los
mismos podrian causar dafio a la cubierta y/o chaqueta del cable con el transcurrir del tiempo.

5.13.9. El lubricante debe ser aplicado en la medida en que se desarrolla el tendido. La ANDE puede aprobar el procedimiento a utilizarse en ocasién del proyecto y a
realizar las recomendaciones adicionales que considere oportunas para mejorar las condiciones del tendido.

5.13.10. Los cables se deben manejar con cuidado en todo momento para evitar dafios. Se debe evitar arrastrar el cable a través del suelo, zanjas o salientes
puntiagudos. Se debe tener cuidado para evitar una excesiva curvatura del cable, respetando siempre los radios minimos de curvaturas.

5.13.11. Se debe cuidar que los extremos del cable se encuentren sellados en todo momento contra la humedad empleando tapones adecuados.
5.13.12. Cuando sea necesario cortar el cable, los extremos deben ser sellados inmediatamente después de la operacién de corte.
5.13.13. Concluidos todos los preparativos, se puede iniciar el tendido mediante la traccién del cable.

5.13.14. Se debe respetar el esfuerzo de traccién maxima admisible para cada cable, los esfuerzos mecénicos que soporta un cable durante la instalacion, deben ser
igual o menor a los limites elasticos del conductor sin exceder la presién lateral permitida sobre el aislamiento o chaqueta del cable.

5.13.15. Los esfuerzos de traccién no deben aplicarse a los revestimientos de proteccién, aislacién y/o cobertura externa, sino a los conductores de cobre o de
aluminio, recomenddndose que las solicitaciones no superen los 6 Kg por mm? de seccién del conductor para cables unipolares y de 5 Kg por mm2 para cables
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tripolares de cobre. Para conductores de aluminio se aplicard un esfuerzo de 3 Kg por mm? tanto para conductores unipolares como tripolares. Cuando el esfuerzo
previsto exceda de los valores admisibles mencionados, se deberd recurrir al empleo de cables armados con alambres (tipo M o MA); en este caso se aplicara el
esfuerzo a la armadura, sin superar el 25 a 30 % de la carga de rotura tedrica de la misma.

5.13.16. Se debe poseer media o camisa elastica para la traccién del cable por su extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga de traccién con atadura de
alambre.

5.13.17. Si el tendido se hace por medios mecdnicos, se debe controlar la traccién con dinamdmetros o fusibles mecénicos, no sobrepasando lo indicado en la
planilla de datos para el tendido de cables.

5.13.18. En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el cable, deben distribuirse uniformemente sobre la
longitud del mismo, de manera a que la fuerza se aplique en forma repartida y que el cable se desenrolle en forma suave.

5.13.19. Para mejorar las condiciones de seguridad del tendido de los cables, el plantel de personal involucrado en los trabajos debe utilizar medios de
comunicacién apropiados (radio, teléfono, etc.). La ANDE define qué tipos de equipos de comunicacion se debe utilizar en ocasién del proyecto, asi como los puntos
en donde se deben ubicar personales con los equipos de comunicacién definidos para la ocasién.

6. PUESTA A TIERRA
6.1. PUESTA A TIERRA PARA PROTECCION

6.1.1. Todas las partes metalicas que conforman los accesorios de fijacién deben estar conectados al sistema de puesta a tierra de la Estacion/Subestacién mediante
el dispositivo de interconexion que posee el soporte metélico (prensa paralela), para su correcto funcionamiento y de esa forma mantener la integridad fisica y
seguridad del personal técnico.

6.1.2. El cable de puesta a tierra para proteccién a utilizar debe ser de cobre puro de seccién minima de 50 mmz2, o de acero recubierto de cobre de seccién minima
de 70 mm2, dicho cable debe estar conectado al sistema de malla principal de la Estacidn/Subestacién.

6.2. PUESTA A TIERRA DE LA MALLA METALICA DEL CABLE

6.2.1. Como la pantalla del cable puede en alglin punto estar expuesta al contacto por personal quien espera que esté a un potencial a tierra o cercano a tierra. Es
comin especificar una tensidn maxima permisible durante una operacién a plena carga permanente. Es sabido que esta tensién es altamente excedida en
transitorios y de corto circuito. La méaxima tension inducida permitida en la pantalla a plena carga en operacién normal es de 120V, o el valor equivalente en Voltios,
resultado del producto de la corriente circulante en la malla por la resistencia media del conductor en el tramo analizado (ImallaxRcable).

6.2.2. El 4rea de supervisién y mantenimiento deben realizar las mediciones y verificaciones correspondientes en conjunto con el contratista, y deben efectuar y
prever las correcciones necesarias para casa caso en particular.

7. RESPONSABILIDADES

7.1.Cabe a las dreas de proyectos, supervision de obras, unidades ejecutoras de operacién y mantenimiento cumplir y hacer cumplir con lo establecido en esta
Instruccién Técnica de Distribucién.

7.2. Las empresas contratistas y/o terceros deben cumplir con todo lo establecido en ésta ITD sin excepcion, solamente pueden hacerse excepciones mediante
consultas previas a las unidades de proyectos y supervisién de Obras de la ANDE que tengan providencia favorable para la modificacion correspondiente.

7.3. En caso de que la obra contintie su curso sin ser paralizada, cualquier inconveniente o incumplimiento que surja es responsabilidad del fiscal de obra y la
empresa contratista.

8. CONSIDERACIONES FINALES

1. La presente ITD puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el cual los interesados deben
consultar periédicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad

iterios técnicos.d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras PUblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento
de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las
contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios
de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

isitos de card biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
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ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-
econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que seva a
ejecutar la obra.

Descripcién
sed . - I e " ) )

1. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacién de las obras, especialmente la presencia de
infraestructuras urbanas, la presencia de drboles que puedan interferir los trabajos y la existencia de terrenos bajos.

2. Enzonas urbanas mantener las dreas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y vehiculos.

3. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o peatonal, dicha circunstancia debera estar
sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando desvio o alternativas de circulacién.

4. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo momento el libre acceso de vehiculos y
personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

5. En zonas urbanas mantener las areas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y vehiculoCuando por razones
constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o peatonal, dicha circunstancia debera estar sefializadas de manera
bien visible y en forma anticipada, indicando desvio o alternativas de circulacidEn caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales
o residenciales, garantizar en todo momento el libre acceso de vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

6. En casos de zanjas de fundacién que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo necesario. En zanjas de fundacién abiertas
en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en horario de circulacién de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad
de los transelntes.

7. Cuando por motivos de construccidn de la obra o seguridad de la operacidn de las instalaciones fuera necesario intervenir sobre los arboles ubicados en
propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacién del propietario del inmueble o de los frentistas seguin el caso.

8. En caso de construccién de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo vegetal) removido, a efectos de su
utilizacidn posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras areas virgenes para
su extraccion.

9. El drenaje natural del drea asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en forma transitoria y evitando cualquier
represamiento de las aguas.

10. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacion de vehiculos y maquinas pesadas.

11. En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacién por motivos de construccién de la obra, realizar el sembrado de gramineas nativas
una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte (mayor al 10%), se efectuara el empastado en panes, utilizando pasto cabayd
preferentemente.

12. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través de la limpieza, reposicién de pisos,
construccidn de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

13. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas condiciones de funcionamiento a efectos de
regular la emisién de gases contaminantes al ambiente y la generacién de ruidos molestos.

14, Asegurar el transporte de materiales de construccién de forma segura, utilizando vehiculos y sistemas adecuados a la naturaleza y volumen de los mismos.

15. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construccién, asi como los escombros y productos derivados del derribo o poda de arboles, y
removerlos de los sitios de obra al final del dia para evitar su dispersién por el area.

16. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sdlidos y efluentes liquidos, especificamente lo dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N°
585/95 del Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social.

17. Entodo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

18. Cumplir con la legislacién vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, especificamente el Decreto 14390/92 Reglamento General Técnico de
Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

lentificacién de la unidad solici {stificaci

En este apartado la convocante deberad indicar los siguientes datos:

e El Ing. Carlos Meza, Jefe de la Oficina de Gestién de Contratos Regionales, solicita el llamado a Licitacion Pdblica Nacional para la Ejecucién de trabajos de
mejoras y mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico de distribucion en el territorio nacional (HHPO).

El pedido obedece a la necesidad de asegurar la continuidad de los trabajos de ampliacién, mejora y mantenimiento de las lineas de media y baja tensién de
las instalaciones existentes en las redes eléctricas, Alumbrado Piblico y la instalacién de materiales y equipos propios de las redes eléctricas, en las distintas
zonas del pais. Al respecto, se sefiala que la Licitacidon Pdblica Nacional (LPN) actualmente vigente dispone de recursos financieros suficientes Unicamente
hasta aproximadamente mediados del afio 2.026, situacién que podria comprometer la continuidad de los servicios si no se adoptan medidas anticipadas en
materia de contratacién. En atencidn a los plazos administrativos inherentes a los procesos licitatorios (elaboracién de pliegos, publicacién, evaluacién,
adjudicacion y formalizacién contractual), la Oficina de Gestidn de Contratos ha determinado la necesidad de adelantar los procesos de llamado durante el
presente ejercicio fiscal, a fin de evitar discontinuidades, riesgos operativos y eventuales afectaciones al servicio prestado. Cabe destacar que la licitacién en
bajo la modalidad HHPO se encuentra debidamente prevista para su lanzamiento en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al afio 2.026, por
lo que el presente pedido no implica la incorporacién de una contratacion no planificada, sino un adelantamiento del inicio del proceso, sujeto a la
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente y a las autorizaciones correspondientes. En tal sentido, el lamado Ad Referéndum se plantea como
una medida administrativa preventiva y de buena gestién, orientada a garantizar la continuidad del servicio, optimizar los tiempos del proceso contractual y
mitigar riesgos derivados de posibles vacios contractuales, quedando su efectiva adjudicacién supeditada a la aprobacién presupuestaria y normativa
correspondiente.

Se trata de que un llamado sucesivo, considerando que los trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico lineas- de media'y
baja tensidn, Alumbrado Publico y la instalacién de materiales y equipos propios de la redes eléctricas- resultan indispensables para mantener y mejorar la
calidad del servicio prestado por la ANDE.

Las especificaciones técnicas establecen las condiciones minimas,alcances y las garantias que deberan cumplirse para la ejecucién de los trabajos en el
territorio nacional, en concordancia con la planificacién institucional y con la necesidad de asegurar la continuidad operativa de los servicios a cargo de la
Entidad, cuya ejecucion reviste caracter estratégico para el normal desarrollo de las actividades programadas.
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Cada Orden de Ejecucidn de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET), ird acompafiada del plano del lugar de ejecucidn de los trabajos. Los
planos deberéan ser presentados en formato pdf y/o copia fisica, en los cuales seran indicadas las coordenadas (x-y) en UMTS los trabajos realizados. Asi mismo,
adjunto al plano una tabla con las coordenadas (x-y) indicando, mediante una referencia numérica, el punto al cual corresponde en el plano. A pedido de la Unidad
Administradora de Contrato (UAC) se podré solicitar a la empresa contratista la elaboracidn de los proyectos, la UAC posteriormente aprobara y/o solicitara ajustes si
fuera necesario.

El contratista debera gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o planos aprobados por la municipalidad o
constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestién no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es necesario aprobar los planos y
presentar al Administrador del Contrato previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucidn de Trabajo (OET) emitida por
la Contratante.

Los planos a ser presentados, tanto para las certificaciones de los trabajos, deberan contar con todos los detalles posibles.

El Fiscal verificard si los trabajos se ejecutaron conforme al plano y si correspondiere recepcionara la Orden de Ejecuciéon de Mantenimiento (OEM), Orden de
Ejecucién de Trabajo (OET) en forma provisoria; caso contrario, emitird una Orden de Servicio para las correcciones correspondientes.

En la actualidad la ANDE se encuentra implementando el sistema GIS ELECTRIC OFFICE que contara con un médulo de elaboracién de proyectos de redes eléctricas,
que el contratista debera utilizar mediante el aplicativo mévil GE MOBILE correspondiente a dicho sistema GIS a través de la tableta solicitada en el Cuadro de
Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. E| aplicativo mencionado, a ser instalado en la tableta, cuenta con una licencia temporal, la cual
deberd ser obtenida por el contratista en el momento de la implementacién del sistema. Para dicho efecto, se debera presentar con la oferta una Declaracién Jurada
en la que el contratista se compromete a adquirir la licencia del aplicativo.

El Contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el
fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga
debera estar disponible en el sitio de obras.

La Contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él
de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la
obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La
notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo tendra
derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

iodo d 50 | |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Seran emitidas Ordenes de Ejecucién, en las que se indicaran, en cada caso, el plazo de ejecucién para los trabajos previstos; pudiendo las mismas variar
dependiendo de la envergadura de la obra, y del tipo de linea (desnuda, protegida o subterranea), segtn la siguiente tabla, expresado en dias corridos:

Tipo de Linea* Hasta 2 km Mayor a 2 kmy hasta 5 km Mayor a 10 km y hasta 20 km Mayor a 20 km y hasta 30 km Mayor a 30 km y hasta 40 km

Convencional 10 dias 21 dias 41dias 80 dias 150 dias
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Protegida 18 dias 45 dias 90 dias 160 dias 300 dias

Subterranea** 60dias | 0 e e

*Incluye construccién de linea MT nueva, cambio de red de BT, adecuacién, retiros, conexiones, reposicién de acometidas de MT y BT.
**El Plazo regird desde la aprobacién Municipal.
Para adecuaci6n de PD subterraneo o a nivel, el Plazo méximo de ejecucidn es de 30 dias.

El plazo maximo para inicio y terminacién de los trabajos seré especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podrén iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos
requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

e Dy descripcién del llamado,

e Nombre de la contratante,

e Datos completos del responsable de la obra,

e Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

e Monto del contrato,

e Superficie del terreno,

o Superficies maximas y minimas edificables,

e Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

* Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
e El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

e Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion, permitiendo que a través de aplicaciones
méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

- licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

La carga de los Registros Diarios tanto de mejoras como de mantenimiento deben ser efectuados a través del Sistema de Gestién de Contratos de Distribucién GCD-
WEB y GCD-MOVIL, dénde se registraran todos los items de trabajo, materiales, fotografias, coordenadas y planos de los trabajos correspondientes a la OEM/OET, las
mismas seran entregadas al sistema SMOD, el cual procesard ésta y todas las documentaciones ligadas a cada una de las OEM/OET, que serviran para la elaboracién
de los distintos Anexos O; Py Q a ser utilizados para la liquidacion de los trabajos ejecutados.

Para el efecto, las empresas contratistas deberan contar con una TABLET por cuadrilla conforme caracteristicas minimas solicitada en el Cuadros de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. El sistema mencionado, serd instalado en la TABLET por parte de la Contratante una vez firmado el Contrato
respectivo.

Ademaés, debera contar con una Notebook conforme a lo solicitado en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, que estard a cargo
del Representante Técnico, de manera a facilitar las gestiones administrativas durante el proceso de cierre mensual de las diferentes OET/OEM.

La capacitacién del personal que utilizard este sistema queda a cargo del contratista.

Reposicién ructur, Fibra Opti ANDE

En los casos de procedimientos de cambio de postacién en tramos de la red MT y BT donde existen tendido de fibra ptica de la ANDE, se deberan realizar trabajos
referentes a traslado y reubicacién total de dicha red, incluyendo cables y componentes (herrajes, crucetas para reserva, cajas de empalme y gabinetes de router de
postes), dicho trabajo debera estar incluido en la cotizacién del precio y correrd por cuenta del Proveedor. Para ello, se debera prever la reutilizacién de los herrajes
correspondientes como: cinta BAP, soporte dieléctrico M12 completo p/ADSS y accesorios, guardacabos, preformados, entre otros. No se prevé la provisién de

herrajes nuevos, pero en caso de que algunos herrajes no puedan ser reutilizados debido a su deterioro, se realizara la sujecion provisoria pertinente y la contratista
debera presentar un informe de los herrajes faltantes, si los hubiere, de manera a que la ANDE pueda proceder a la normalizacidn de los mismos.

El traslado y reubicacién de la red de fibra dptica de la ANDE no incluye los trabajos inherentes al empalme del cable de fibra dptica. La contratista deberd extremar
recursos para no dafiar la red de fibra éptica durante su traslado, pero en los casos de rotura involuntaria, necesidad de corte del cable (por motivos especificos de la
instalacién), u otro motivo particular del proyecto, se procedera a informar a la Unidad Administradora del Contrato para la coordinacién y ejecucién de los trabajos
de reparacién por parte de la ANDE.
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Cabe resaltar que el cable de Fibra Optica de la ANDE es del tipo ADSS (All-self dielectric supporting cable) cable dieléctrico auto soportado, cobertura plastica de
color negro y franja identificadora de color verde, cuenta con texto grabado en el mismo donde se indica el nimero de Licitacién Pdblica Internacional N° 1191/15
con su respectivo Nro. de Lote.

El Departamento de Ingenieria de Comunicaciones (DTE/DIC), dependiente de la Direccién de Telematica de la ANDE, acompafiara los primeros trabajos para instruir

a las empresas contratistas sobre los procedimientos que deben seguir para los traslados de la red de Fibra Optica, y posteriormente a la ejecucién de cada trabajo
estard confirmando a través de la verificacién del sistema de comunicaciones si no se tienen fallas en las zonas donde se realizaron las obras.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo
34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensidn en que
organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Orden de Ejecucién de Orden de Ejecucién de Conforme a las necesidades institucionales considerando que se trata de un Contrato
Trabajo Trabajo Abierto
Acta de Recepcion Definitiva Acta de Recepcion Definitiva Conforme a las Condiciones Contractuales

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite
el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la
convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de
Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidén constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E les de la ¢ i de Ot

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco
Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias
habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha
prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por
un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y
condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la
Replblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucién del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguros.

Se retendra el (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retencion representa una garantia pecuniaria a disposicion de
la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato y que no devengara interés alguno a favor del Contratista. Durante

el curso de ejecucién del Contrato, la Contratante podré destinar total o parcialmente el monto acumulado en concepto de Fondo de Reparo, para el pago de

indemnizaciones debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas
por retrasos o cualquier otro concepto. El Contratista solicitara, por escrito, la devolucién del Fondo de Reparo una vez que haya sido pagada la dltima certificacion

del contrato y luego de realizarse al recepcién definitiva de las obras del contrato. En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y
cumpliendo con lo mencionado en los parrafos anteriores, la Contratante procedera de oficio con los tramites para la devolucién del Fondo de Reparo.
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Dentro de los diez (10) dias habiles de esta solicitud y no habiendo reclamaciones, la Contratante devolvera al Contratista el Fondo de Reparo, tomando en cuenta
las deducciones hechas (si las hubieren).

- id (sticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Conforme a lo indicado en los Aspectos Generales para la Contratacién de las Obras.

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los
gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas
con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

l Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias calendario antes de la fecha limite para la
presentacidn de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes:

a) Impuesto al Valor Agregado;
b) Impuesto a la Renta;

¢) Contribucién de la implementacién, operacién, desarrollo, mantenimiento y actualizacién del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), el
equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el
Articulo N° 63 - Contribucidn sobre contratos suscriptos de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Piblicas";

d) demas Normativa vigente.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos
objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como
los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas
dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspension no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
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gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y
dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista
notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de
recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la
contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica, no se pagara por materiales acopiados.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados
para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse
de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién
del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista asume la totalidad de los riesgos derivados de la ejecucién de los trabajos que son objeto de este Contrato y consecuentemente, obtendrd a su cargo
todos los seguros necesarios para la cobertura de los mismos, tales como accidentes personales o seguro de vida, todo riesgo operativo y responsabilidad civil,
cubriendo sus bienes utilizados en la ejecucidn de trabajos; dependientes; usuarios, materiales y equipos de la Contratante y Terceros.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos valores sean superiores al valor de las pélizas contratadas.

. . 9 s A

1. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Guaranies
Cien millones (G. 100.000.000) por persona. Vigencia: hasta la emisién de la Recepcién Provisoria.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de no inferior a
Guaranies Cien millones (G. 100.000.000) Vigencia: hasta la emisién de la Recepcidn Provisoria.

3. Seguro contra todo riesgo (All Risk): Serd igual al monto total del Contrato. Este seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los
dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos
del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. Es responsabilidad del Contratista contratar los seguros
que requieran las Obras segln la naturaleza de las mismas y conforme a la legislacidn vigente. Vigencia: periodo de doce (12) meses después de la Recepcidn

Provisoria.
Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Para la Péliza de todo riesgo (All Risk) en zona de obras, la Contratante serd

designada Beneficiaria o co asegurada. El Contratista entregara a la Contratante las pélizas de seguros como prueba de que las pélizas requeridas estan
plenamente vigentes. Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos valores sean superiores al valor de las
pélizas contratadas.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas contratadas.

Las copias de las Pélizas deben ser presentados en el Departamento de Seguros - 5to. Piso de la Sede Central de la ANDE sito en Avda. Espafia N° 1268 esquina Padre
Cardozo - Barrio Las Mercedes, Asunci6n - Paraguay.
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

) | . . -

El Contratista presentard en Mesa de Entrada de la Unidad Administradora del Contrato, las solicitudes de verificacién de las Planillas de Resumen General de
Servicios Efectuados (ANEXO O), de Resumen de Materiales Proveidos (ANEXO P) y de Resumen de Transporte de Materiales (ANEXO Q), suscritas por el
Representante Técnico / Ingeniero Residente del Contratista, dentro de los diez (10) primeros dias del mes siguiente al fenecido.

Las planillas mencionadas en el parrafo anterior deberan ser correctamente elaboradas de acuerdo a instrucciones vigentes, debiendo constar en las mismas los
datos mencionados en los ANEXOS O, Py Q, y deberdn estar acompafiadas de los siguientes documentos:

1. Copia Simple del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado, planilla de pago efectuado en concepto obrero-patronal al IPS
correspondiente al mes anterior al de la ejecucidn de los trabajos concluidos y listado de personal con descripcion de cargos que ocupan y nimero de Cédula
de Identidad correspondiente.

2. Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Ordenes de Ejecucién de Trabajo (0.ET.), conformadas por el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato y
por el Representante Técnico.

3. Registro Diario, conformadas por el Representante Técnico y el Fiscal de Obras.

4. Planos segln lo ejecutado, asociadas con coordenadas georreferenciadas, conformadas por el Representante Técnico, el Técnico Informatico (de perfil GIS) y
por el Fiscal de obras.

5. Planillas de Mano de Obra, conformadas por el Representante Técnico y por el Fiscal (ANEXO R).

6. Planilla de Utilizacién de Materiales, conformada por el Representante Técnico y por el responsable de Control Final de la Unidad Administradora del Contrato
(ANEXO S).

7. Copias de Vales de Salida de Materiales (SMA).

10. Ordenes de Provisién de Materiales, acompafiadas por el/los documentos Materiales sin Existencia (MSE) que avalen la inexistencia en los Depésitos
correspondientes al iTEM adjudicado, de los materiales a ser proveidos por la Contratista.

11. Orden de Transporte de Materiales con el documento de Salida de Materiales (SMA) correspondiente.

12. Planilla de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red (DD-5).

13. Copias de documentos de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de las redes devueltas a los depdsitos de la Contratante. En caso de que no haya sido
devuelto la totalidad de los materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red, seran descontados al Contratista con los precios establecidos en la Lista de
Precios de Materiales para Suministros Eventuales, a través de una Nota de Crédito por Materiales no Devueltos, de la factura correspondiente al mes de
procesamiento de las Ordenes de Trabajo.

14. Formulario 8ay Formulario 8b.

15. Pen drive (USB), donde se almacenara todas las informaciones y documentaciones en formato Digital referente a la Certificacién del mes de trabajo.

Verificacié iénder

Todos los documentos seran verificados previamente y conformados por las Unidades Administradoras del Contrato correspondientes, toda vez que el Contratista
complete los documentos necesarios para la presentacién de la Solicitud de Pago, establecidos en el numeral anterior, en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario.

Toda vez que los documentos cumplan con los requisitos exigidos, las planillas de resumen, Anexos O, P y Q, seran conformadas por los Jefes de las Unidades
Administradoras del Contrato de ANDE, debiendo indicarse en los resimenes la aclaracién de firmas y la fecha de aprobacién.

En caso de no cumplirse con cualquiera de las documentaciones anteriormente mencionadas, el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato de la Contratante
comunicard por escrito las observaciones encontradas, y solicitard el cumplimiento de las mismas para la conformacién correspondiente.

Una vez aprobadas y conformadas las planillas de resumen mencionadas en el Numeral 1 de ésta clausula por el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato de la
Contratante, éste comunicara por escrito al Contratista que se encuentra habilitado para presentar los Certificados con la Solicitud de Pago.

L Exici p

1. Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO 0), planillas de resumen de materiales proveidos (ANEXO P) y planillas de resumen de transporte
de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberan estar suscritas por el Representante Técnico del Contratista.

. Factura Legal.

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios.

. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente (Autenticado).

. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

. Formulario de Identificacién del Personal (FIP).

. Cddigo de Contratacion.

0N hA WN

Estos documentos, una vez verificados y aprobados por la Unidad Administradora de Contrato, seran procesados para el pago correspondiente.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

1. El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por incumplimientos en los plazos establecidos en la
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Orden de Ejecucién de Trabajo).

2. Los gastos incurridos por la Contratante debido a causas ocasionadas por el Contratista.

. Multas aplicadas al Contratista.

4. Contribucién sobre contratos suscriptos, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos
correspondientes, conforme a lo establecido en el Articulo N° 63 - Contribucidén sobre contratos suscriptos de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y
Contrataciones Publicas".

5. Intereses por mora; si las hubiere.

w

Una vez aprobado el certificado, la solicitud de pago debera ser presentada en la siguiente direccién:

Através de una Nota por el portal de Mesa de Entrada Electrnica de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generard un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para
seguimiento, en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas, acompaiiada de la Solicitud de Pago, la LIQUIDACION PRO-FORMA, cuyos formatos se incluyen
en el apartado de Formularios.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviari al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

La Cuenta final se realizara conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras.

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

El Fiscal de Obra deberd asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firma y de la devolucién de la Cuenta General.

lazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una
de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

El Contrato se ejecuta bajo la modalidad de Contrato Abierto. En ese sentido, el plazo maximo para inicio y terminacidn de los trabajos serd especificado en las
respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajos.

El plazo de ejecucién de los trabajos serdn computados a partir del ler. dia habil siguiente a la fecha de entrega al contratista de las Ordenes de Ejecucién o en su
defecto, el Inicio de los trabajos se computara: 1 dia laboral contado a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de los materiales en los depésitos de la
Contratante.

Una vez emitida la ultima OEM/OET y que los trabajos contemplados en ella hayan cumplido el plazo de garantia, se dara inicio a los tramites para la Recepcién
Definitiva.

El Contratista debera gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o planos aprobados por la municipalidad o
constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestidn no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es necesario aprobar los planos y
presentar al Administrador del Contrato previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET) emitida por
la Contratante.

La Convocante tiene la obligacién de emitir la Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) y Orden de Ejecucidén de Mantenimiento (OEM), de obras sobre la totalidad o la
porcién liberada del rea de trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de
la zona de obra.

pré ; Fiecucis

La Unidad Administradora del Contrato analizara cada caso a fin de cuantificar los dias de prérroga otorgada por causa de Fuerza Mayor. Asimismo, cuando una
situacién de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

La extensién de los plazos debido a las inclemencias climéticas, serdn establecidos considerando los Registros de Precipitaciones Diarias de la Direccién de
Metrologia e Hidrologia, de la zona de obra o el punto mas préximo donde se cuente con dichas mediciones.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspensién de los trabajos en el sitio de las obras los plazos de ejecucién de las obras se prorrogaran
conforme el cuadro siguiente:

Precipitaci Extensién de Pl
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la30mm - 1DIA
30,1260 mm - 2 DIAS

Mayora60 mm - 3DIAS

No aplica.
herramien renci r
No aplica.
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

La Contratante realizara analisis periddicos del desempefio del Contratista y en caso de atrasos u otros incumplimientos contractuales, se aplicaran penalidades que
se daran de acuerdo a las faltas en las que incurra el Contratista.

Cualquier atraso u otro incumplimiento contractual deberan ser documentados por el Fiscal de Obras apenas este tome conocimiento o constate la falta. Al
respecto, se aplicara la sancién correspondiente.

Sobre el atraso u otro incumplimiento, el Fiscal registrard en el libro de obra y elevaré un informe a la Unidad Administradora del Contrato, quién luego del andlisis
pertinente deberd aplicar la sancién si corresponde.

Si se verificaran atrasos no razonablemente justificados u otros incumplimientos no subsanados de las clausulas contractuales, se aplicaran las siguientes
penalidades:

1er. Incumplimiento: Apercibimiento por escrito al Contratista a través de una Notificacion por dicho motivo.

2do. y 3er. Incumplimientos: Multa del diez por ciento (10%) del cociente entre el Monto Maximo y el periodo de vigencia del Contrato original. La multa serd aplicada
y deducida en forma automdtica por la Contratante, sin ninguna interpelacién judicial o extrajudicial. En caso de que la facturacién sea de un monto inferior a la
multa a ser aplicada, esta sera deducida en las siguientes facturaciones hasta completar el valor total de la multa y/o en casos donde no se pueda realizar la
deduccidn, estas seran aplicadas directamente al Fondo de Reparo.

Par. a m
M: (MM/P) x 0,1
Dénde:

M: Multa

MM: Monto Maximo del item adjudicado.

P: Periodo de Vigencia del Contrato original.

4to. Incumplimiento: Rescision del Contrato por Responsabilidad del Contratista y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Plblicas (DNCP).

Los incumplimientos no subsanados mencionados seran contabilizados por faltas originadas ya sea por iguales o diferentes motivos.

Cuando el valor de las multas, supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir administrativamente el Contrato, de
conformidad a la Ley N° 7021/22 y sus reglamentaciones, caso contrario seguird aplicando el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrd rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
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La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

lencia de | - . ol l

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Materiales para la Ejecucién de los Trabajos:

1. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos seran proveidos por la Contratante, y corre por cuenta del Contratista el retiro de los mismos
desde los respectivos depdsitos indicados por la Contratante (Asuncidn, San Lorenzo y Depésitos Regionales), por medio de los Formularios de Salida de Materiales,
incluyendo el retiro de los postes de hormigdén armado, previa autorizacién y gestidn de las unidades operativas responsables.

2. En caso de surgir necesidades de transporte de materiales desde un depésito que no sea el que corresponda al Depésito Regional del iTEM adjudicado y que
supere un radio superior a 30 km, la Contratante reconocera para la facturacién del transporte, cuanto sigue:

a) Para vehiculo de hasta 10 Tn Gs/km 6.900

b) Para Vehiculo entre 10 Tny 25 Tn Gs/km 16.500

Estos precios incluyen IVA. Asimismo, incluyen la provisidn de personal y equipos para carga y descarga de los materiales.

La distancia a considerar para esta liquidacién corresponde a la distancia entre ambos depésitos en cuestion (el depdsito desde el cual se retira el material y el
depdsito Regional del ITEM adjudicado). Se considerara sélo el recorrido correspondiente al viaje con el material siendo transportado. No se contabilizaran los
kilémetros recorridos para llegar hasta el depésito desde el cual se retirara el material.

El administrador del contrato determinard la cantidad méaxima de viajes mensuales de manera que en cada viaje se transporte el mayor volumen posible de
materiales y equipos y se realice la menor cantidad posible de viajes.

3. Correran por cuenta del Contratista todos los gastos de estiba, transporte y almacenamiento de dichos materiales.

4. Todos los materiales existentes en los depdsitos de la Contratante necesarios para la ejecucién de los trabajos seran entregados por la misma, salvo situaciones
de inexistencia de materiales en los depésitos de la Contratante, en cuyo caso, se autorizara la emisién de la Orden de Provisién de Materiales (OPM), con previa
generacion a través del sistema SAP del documento MSE (Materiales sin Existencia) elaborado por la Contratante, siendo condici6n ineludible la provisién de los
materiales inexistentes en los depdsitos de la Contratante y asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos indicados en las Especificaciones Técnicas
de dichos materiales, todos los materiales proveidos por el Contratista a través de las OPM deberan ser utilizados en su totalidad en la OEM/OET asociada.

En las Especificaciones Técnicas se indican los cuidados que deben tenerse en el tratamiento y manipulacién de los materiales.

5. En el caso de que la provisién de materiales sea efectuada por el Contratista, el plazo de inicio de los trabajos sera de cuarenta y ocho (48) horas. El plazo de
provisién de los materiales sera establecido y aprobado por UAC. "El cumplimiento de este plazo de provisién eventual del material es obligatorio para el
contratista, su incumplimiento recaerd en multas por atraso en el plazo de la ejecucién de las OEM/OET (Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de
Ejecucion de Trabajo)" y en caso de imposibilidad deberd informar por documento a la Unidad Administradora del Contrato.

6. La Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales sera establecida por la Contratante en el Anexo W que acompaiia el presente Pliego de Bases y
Condiciones. Estos precios correspondiente a los precios de los materiales eventuales serdn actualizados en el mes Abril, del afio siguiente a la firma del Contrato,
conforme a las formulas (Férmula N° 1, Férmula N° 2, Férmula N° 3, Férmula N° 4, Férmula N° 5) y acorde a los precios del mercado, los mismos seran comunicados a
los Contratistas, con entrada en vigencia quince (15) dias posteriores a la emisién de la Resolucion de actualizacién de precios del nuevo listado.

Los precios de los materiales suministrados de manera eventual por el contratista, y cuyos precios base estan incluidos en el Anexo W, se actualizaran conforme al
niimero de férmula asignado a cada tipo de material, seg(in se detalla en la Columna N° de Férmula de Actualizacién de dicho Anexo.

En caso de que el resultado de aplicar la férmula sea un nimero decimal, se utilizara el redondeo aritmético para establecer el nuevo precio en niimeros enteros.
Las Férmulas a ser aplicadas se detallan a continuacion:

Eé °1A izacié Preci ini

PA=PO (0,40 + 0,60 Al1/Al0)

Dénde:

PA: Precio Actualizado.

PO: Precio base del listado de materiales.

AlL: Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado para la actualizacién.
AlO: Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado base.

PA=PO (0,50 + 0,50 Cu1/Cu0)

Dénde:

PA: Precio Actualizado

PO: Precio base del listado de materiales.

Cul: Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado para la actualizacién.
Cu0: Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado base.

FérmulaN°3- izacin de Preci : L, o
Pr=PO (0,56 F/FO + 0,20 C/CO +0,12 J/JO + 0,12 G)
Dénde:
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Pr: Precio Actualizado
PO: Precio base del listado de materiales

F: indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la
actualizacién.

FO: indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado base.
C: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la actualizacién.
CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado base.

J: Jornal diario minimo oficial del pedn albafiil de la categoria Edificacién y Obras de Construcciones de Asuncidn, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, considerado para la actualizacion.

JO: Jornal diario minimo oficial del pedn albafiil de la categoria Edificacién y Obras de Construcciones de Asuncién, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, considerado base.

G: Variacion del Precio del Gasoil en tanto por uno.
GF: Precio del Gasoil Final (considerado para la actualizacién),
Gl: Precio del Gasoil Inicial (considerado base).

Para hallar G= (GF - Gl) / GI. Se utilizard como referencia el precio de Petréleos Paraguayos (Petropar) del Gasoil tipo Il

$cmula N°4 - o . .
Pr=P0.C/CO
Dénde:

Pr: Precio Actualizado
PO: Precio base del listado de materiales.
C: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la actualizacién.

CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado base.

Eérmula N 5- izacin de Preci o os:
Pr=P0.D/DO
Dénde:

Pr: Precio Actualizado
PO: Precio base del listado de materiales.

D: Tipo de cambio del délar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay
correspondiente al primer dia habil del mes de la actualizacidn.

DO: Tipo de cambio del délar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay,
considerado base (fecha de apertura de ofertas).

El término actualizacidn se refiere tanto al aumento como a la disminucién de los precios. Por lo tanto, si el resultado de la aplicacion de la férmula resultare en una
disminucién del precio inicial (Po), igualmente se deberan actualizar los precios beneficiando en este caso a la Contratante.

El precio de los materiales a ser proveidos sera el correspondiente a la fecha de provisién efectiva de la Orden de Provisién de Materiales (OPM).

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucidn.

7. En caso de que la Convocante no disponga de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, la Contratista proveera los materiales necesarios, segin la
Lista de Precios de Materiales, el cual forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones en el Anexo W.

8. El Contratista solicitara a la Contratante, a efectos de su control, copias del vale de salida de materiales.

9. Es obligacidn del Contratista verificar estado y cantidad de todos los materiales que son retirados de los depésitos de la Contratante. No se admitiran reclamos
posteriores.

10.Todos los materiales o equipos suministrados por la Contratante al Contratista para la ejecucidn de los trabajos, deben ser correctamente manipulados y
almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacién y desempefio. En este caso y en el caso de pérdida de los
mismos por parte del Contratista, queda a cargo de este su reposicién, o la Contratante procederd al descuento de dichos materiales con los precios establecidos en
la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su defecto si no existiere en este listado con los precios establecidos por ANDE.

11. En los casos en que los materiales sean proveidos por el Contratista, los mismos deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas de la Contratante y previo a
su utilizacidn el Contratista debera recibir la aprobacién de la Unidad Administradora del Contrato correspondiente, previa recepcion de la muestra del material a
ser proveido.

12. Para los casos citados en el punto 9 anterior de esta Clausula se deberad confeccionar una ORDEN DE PROVISION DE MATERIALES al Contratista, donde la
Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato solicita la provision de los materiales por inexistencia en depdsitos para la ejecucién de los trabajos.
Se deberd adjuntar las copias de los vales de MSE generado por la UAC a través del Sistema SAP. La fecha de emisién de Salida de Materiales y la Orden de Provisién
de Materiales deben estar comprendidas entre la fecha de emisién de la Orden de Trabajo y la recepcién provisoria de los mismos.

13. La devolucién de los materiales no utilizados y los retirados de la red sera realizada a los depdsitos de la Contratante, conforme a la descripcién de las planillas
de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED, confeccionadas por la Unidad Administradora del
Contrato.

14. La devolucidn serd supervisada por la Contratante y debera ser efectuada dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendario a partir de la recepcién de las
planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED.

15. Los materiales, nuevos sobrantes o retirados de la red, no devueltos a la Contratante serdn descontados al Contratista a los mismos precios establecidos en la
Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su defecto si no existiere en este listado con los precios establecidos por ANDE.

16. El Contratista dispondra de las copias del formulario de devolucién de materiales, y deberd adjuntar al Expediente de Solicitud de Pago.

La devolucién de los materiales deberd ir acompafiada de una planilla preparada por el Contratista donde se resumiran las cantidades correspondientes a cada
ampliacién ejecutada:
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e Materiales retirados de depésitos de la Contratante.
o Materiales retirados de las lineas o redes de distribucién.
e Materiales efectivamente utilizados en los trabajos (levantamiento fisico)

17. El Contratista debera informar la direccién del depésito, que sirva de guarda de los materiales entregados por la Contratante a los efectos de realizar insecciones
de rutina y constatar el correcto almacenamiento y manipulacién de los mismos.

) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

No se aplicaran excepciones. Las Especificaciones técnicas (EE.TT.) aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la
presentacidn y apertura de las ofertas.

Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser verificados y
certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacidn. La verificacién y certificacién deberdn registrarse en el Libro de Obras.

: Lde calidad ol I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La Contratante debera aprobar previamente los materiales, productos o componentes de construccién. Estos deberan ajustarse estrictamente a los documentos del
Contrato. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberdan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser verificados y
certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacién.

Las verificaciones seran efectuadas por la Contratante. Las erecciones con Cimentacion reforzada de todos los sostenes que requeriran de la misma, seran realizadas
Unicay exclusivamente en presencia del Fiscal de Obras de la Contratante.

Los materiales para obras civiles como cimentaciones, excavaciones en vereda, cruces de calles, registros y similares, deberan ser suministrados por el Contratista.
Asimismo correra por cuenta y cargo del Contratista la provisién de materiales y mano de obra para la reposicién correcta de la vereda y/o capa asféltica o pétrea, o
similar.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales a ser suministrados por la Contratante, seran entregados al Contratista en los depdsitos indicados por la Contratante (Asuncién, San Lorenzo y
Depésitos Regionales), correspondiente a cada Departamento geografico.

La devolucién de los materiales no utilizados retirados de los depdsitos de la Contratante y los retirados de la red de distribucion serd realizada en los depdsitos de
la Contratante, conforme a la descripcién de las Planillas de Control de Materiales nuevos sobrantes y de control de materiales retirados de la red de distribucién,
confeccionados por la Contratante, a excepcién de los postes de madera (inservibles), retirados de la red de distribucién quedando los mismos a disposicién del
Fiscal de Obras.

La devolucidn sera supervisada por la Contratante y deberd ser efectuada dentro del plazo maximo de diez (10) dias calendario a partir de la finalizacién de los
trabajos.

El costo de los materiales retirados de la obra que no sean devueltos serd determinado por ANDE y podra ser descontado de la facturacién mensual o del Fondo de
Reparo.

El Contratista dispondra de las copias del Formulario de Devolucidn de Materiales y deberd adjuntar al Expediente de Solicitud de Pago. Todos los materiales en
poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan su posterior
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instalacién y rendimiento.

E 6 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Correran por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demds elementos y/o gastos necesarios para la
ejecucién de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecucidn cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos
solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocacién de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusién de la obra.

Duracion del periodo de movilizaci6n: El Contratista se pondra a disposicion de la Unidad Administradora del Contrato, dentro de los diez (10) dias calendarios de
haber formalizado el Contrato.

Posterior a la adjudicacién, la Convocante podra verificar la documentacién que acredite la propiedad de los bienes, asi como realizar inspecciones in situ para
constatar el estado y funcionamiento de todo lo requerido en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos en el Pliego de Bases y
Condiciones. Asimismo, podra realizar la inspeccién de toda la documentacién que respalde la idoneidad del personal integrante de las cuadrillas asignadas a los
trabajos de distribucién y a las tareas que involucren técnicas en lineas energizadas, tal como se halla establecido en el PBC, apartado de Capacidad en Materia de
Personal.

Responsabilidad del Contratista

Referente al Personal Vehiculos y Terceros

1. El Contratista empleara personal propio, asegurado en el Instituto de Previsién Social (IPS), de probada capacidad para la ejecucién de los trabajos y el
cumplimiento de los plazos estipulados por la Contratante.

2. ElContratista deberd proveer todo el equipo de seguridad al personal a su cargo, con el objeto de evitar accidentes durante la ejecucion de los trabajos.

3. El Contratista es el tnico responsable de todo acontecimiento que sobrevenga por incumplimiento de este punto. Asimismo, la Contratante podra exigir el
retiro del personal que no utilice elementos de seguridad durante la ejecucién de los trabajos.

4. Todo personal debera estar correctamente uniformado, debiendo llevar una leyenda identificatoria de la Empresa Contratista, no de la Contratante.

5. Para todos los efectos del Cédigo de trabajo vigente, y de las leyes de Previsién Social, el Contratista asume las obligaciones del empleador, con respecto a
todo el personal cuyos servicios utilice para la ejecucién de los trabajos.

6. El Contratista debera presentar a la Contratante, una semana antes del inicio de los trabajos estipulados en el presente Contrato, un listado del personal a su
cargo designado para este Contrato, detallando los nombres con nimero de documento de identificacién de cada uno y adjuntando fotocopia de dicho
documento, listado que servird a los efectos del pago. Asimismo, el Contratista, durante la vigencia del presente contrato, no podra emplear personal alguno
que esté prestando servicios a otras empresas.

7. El Contratista serd responsable del buen comportamiento de su personal, pudiendo la Contratante exigir el retiro inmediato de cualquier empleado u obrero
cuya permanencia considere perjudicial para las buenas relaciones de la misma con autoridades o particulares.

8. Los gastos de transporte de personal y de materiales, asi como los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de los trabajos previstos en este
Contrato, estaran exclusivamente a cargo del Contratista. Los gastos correspondientes al cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en el
cumplimiento de tareas asignadas, deberan estar incluidos dentro de los precios correspondientes en la Lista de Precios.

9. El Contratista sera el (inico responsable por cualquier accidente que afecte a su personal durante la ejecucién de los trabajos o en el trayecto de ida y vuelta a
los sitios de trabajo.

10. Todos los vehiculos afectados a la ejecucidn de las tareas contratadas, deberan llevar en lugares visibles, el logotipo, direccién y teléfono de la empresa
Contratista, y EN NINGUN CASO PODRA LLEVAR DISTINTIVO ALGUNO DE LA CONTRATANTE.

11. El Contratista debera estar plenamente informado de todo cuanto se relacione con la naturaleza de los Trabajos y la localizacién de los Sitios, sus condiciones
generales y locales, y todo cuanto pueda influir sobre los mismos y los Trabajos.

12. El Contratista debera colocar estructuras provisorias, a fin de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones. Como regla general, las
estructuras provisorias deberan ser del tipo normalizadas con cruceta de madera y/o polimérica.

13. Penalizacién por falta de Estructura Provisoria. Cuando el Fiscal verifique la ausencia de estructuras provisorias, serd aplicada una multa de guaranies tres
millones(G.3.000.000), y en caso en que ocurra un corte de energia o falla en el sistema, debido a falta de estructuras provisorias, se aplicard una multa
equivalente a guaranies seis millones (G. 6.000.000) por cada fuera de servicio. La multa serd aplicada y deducida en forma automdtica por la Contratante, sin
ninguna interpelacién judicial o extrajudicial.

le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

1. El Contratista se pondra a disposicién de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos, dentro de los diez (10) dias calendarios
de haber formalizado el Contrato.

2. Al no ponerse a disposicién de la Unidad Administradora del Contrato para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado, la Contratante tendra derecho a
rescindir el Contrato.

Asimismo, la Contratante comunicard a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP) para que proceda en Términos de las Infracciones y Sanciones, de
la Ley N°7021/2022 y sus reglamentaciones.

3. En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecucién de los trabajos, la Contratante estara representada por un Fiscal quien tendrd a su cargo el control
de la ejecucidn de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.

4. El Contratista deberd mantener permanentemente en la zona de influencia de la zona de obra, un Representante Técnico capacitado para recibir Ordenes de
Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, planos y otros documentos de la Contratante, coordinar los trabajos con el Fiscal y recibir
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indicaciones de la Unidad Administradora del Contrato.

5. La ejecucion de los trabajos se adecuara al siguiente procedimiento: La Contratante emitira a través de las Unidad Administradora del Contrato correspondientes,
Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo. Dichas Ordenes detallaran el alcance de los mismos.

6. Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, seran considerados defectuosos y la Contratante ordenard, a
través de una Orden de Servicio, su rectificacion o reconstruccién sin cargo alguno.

7. El Contratista no tendra derecho a percibir remuneracién alguna por la demolicién o reconstruccién de los trabajos rechazados o defectuosos.

8. El plazo maximo para inicio y terminacién de los trabajos sera especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de
Trabajo.

9. Las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo seran emitidas segun las necesidades de ejecucién de las obras por parte de la
Contratante, y entregadas al Contratista.

La emision de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, la fiscalizacién y el procesamiento de facturacion estaran a cargo de la
Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos.

10. La Contratante, por razones de servicio, podra introducir cambios en el cronograma de ejecucidn de los trabajos y podré determinar prioridades de ejecucién de
los mismos, estando el Contratista obligado a aceptarlos.

Las Ordenes de Ejecucién seran emitidas por la Contratante y entregadas al Contratista, el mismo deberd recibir y ejecutar esas 6rdenes de trabajo en la brevedad
posible.

En caso de que el Contratista no iniciare los trabajos en la fecha establecida, o el Contratista de un determinado iTEM alcanzare el monto maximo contractual, o
cuando el mismo haya abandonado los trabajos, se encuentre suspendido, haya terminado y/o rescindido su contrato por alguno de los motivos establecidos en el
Contrato, o en el caso de que sea necesario el concurso de otro Contratista por razones de servicio, la Contratante procedera a la entrega de las Ordenes de
Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo a la Empresa Contratista de otro o del mismo ITEM, con prioridad a la mas cercana al iTEM que
corresponda a la zona de obra, con el mismo precio vigente del ITEM del lugar de trabajo, sin pagos adicionales por traslados del Contratista desde su [TEM
adjudicado, siempre que el mismo no supere su propio monto contractual. La empresa contratista asi convocada, debera prestar servicio en el iTEM donde asi se
requiera sus servicios, hasta el final de los trabajos que le fueran encomendados.

La designacién por TEM no otorga de modo alguna exclusividad del Contratista, pudiendo por los motivos expuestos en el parrafo anterior de esta Clausula, ser
reemplazado o acompaiiado (cuando su capacidad sea superada por la cantidad de trabajos) por otro Contratista si fuere necesario.

La ejecucién de las OEM/OET (Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo), la fiscalizacién y el procesamiento de los documentos
para la facturacion estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos.

En caso de que algin [TEM sea declarado desierto y de no tener precio unitario de referencia de algdn contrato de HHPO en vigencia, la Contratante procedera a la
entrega de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo al Contratista de cualquier ITEM adjudicado, con prioridad al mas cercano
al iITEM que fue declarado desierto, con su mismo precio vigente, sin pagos adicionales por traslados del Contratista de su zona adjudicada, siempre que el mismo no
supere su propio monto contractual. La emisién de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, la fiscalizacién y el procesamiento
de los documentos para la facturacién estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato del iTEM adjudicado al cual pertenece la empresa Contratista que
realizara el apoyo.

11. A peticién de la Contratante, el Contratista esta obligado a presentar un reporte del avance fisico financiero, de cada una de las obras ejecutadas en el marco del
presente contrato.

12. El Contratista tendra a su cargo exclusivo, la reposicién de veredas, cordones, remocién de tierra y retiro de escombros sobrantes de las excavaciones, que
provengan de sus actividades en el marco de este Contrato. En el caso de corte de ramas, las mismas deberan ser retiradas del lugar de trabajo en el mismo.

13. Las excavaciones no podran permanecer abiertas sin que se coloquen tapas y sefiales de advertencia para la proteccién de vehiculos y peatones. Ademas se
deberan llevar en cuenta las Reglamentaciones Municipales vigentes para la materia.

14. Cualquier desperfecto o dafio en las redes o en aparatos electrodomésticos de propiedad de terceros o clientes causados a consecuencia de los trabajos
realizados por el Contratista, sera de exclusiva responsabilidad del mismo.

15. El Contratista informara de inmediato a la Contratante sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda afectar la realizacién de los trabajos, o dar lugar
a responsabilidad civil o penal. En el informe se describira detalladamente lo acontecido.

16. De existir alguna duda de interpretacién respecto de la modalidad o alcance de los trabajos, la Contratante se reserva el derecho de aclararlo y comunicarlo a los
Contratistas a través de una circular aclaratoria.

17. Las partes se reuniran periédicamente, en los dias que la Contratante indique, a los efectos de coordinar y establecer pautas que permitan mejorar y perfeccionar
el cumplimiento de los objetivos del presente Contrato.

18. En caso de necesidades presentadas por emergencias o cuando la Unidad Administradora de Contrato no cuente con disponibilidad de Empresas Contratistas
encargadas del mantenimiento de las redes eléctricas de distribucién en su zona de influencia porque los mismos ya alcanzaron sus montos maximos contractuales,
haya sido declarado desierto y/o rescindido sus contratos y/o para trabajos de mantenimiento integral en cortes programados, la Contratante emitira de manera
excepcional Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM) en donde se podran realizar trabajos de Mantenimiento.

19. La UAC, debera gestionar los montos contractuales de manera equitativa durante la vigencia correspondiente a cada contrato.
20. Sera de caracter obligatorio la tenencia y utilizacién de firmas electrdnicas cualificadas para todos los procesos administrativos.

21. Sera de caracter obligatorio por parte de las empresas Contratistas y las Unidades Administradoras de Contratos (UAC) el levantamiento de todas las
informaciones y documentaciones en formato Digital, referente a la Certificacion del mes de trabajo a través de los sistemas corporativos MI ANDE & OpenText.

Cortes de Energia

1. Cuando los trabajos a ser ejecutados por el Contratista requiera de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION,
sera necesaria una programacion previa, preparada en conjunto por la Contratante y el Contratista, a solicitud de este ultimo. Cada Orden de Ejecucién de
Mantenimiento, Orden de Ejecucién de Trabajo contendrd indicaciones sobre las necesidades y posibilidades de corte de energia para la ejecucién de los trabajos.

2. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energia como lo indicado en el item anterior, solicitard a la Unidad Administradora del
Contrato dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelacién como minimo.

Las solicitudes de corte se formalizaran por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensidn, completadas debidamente, indicandose el
dia, la hora, el tipo de red (M.T. 0 B.T.) cuya desconexidn se solicita y deberd estar debidamente firmada por el representante técnico del Contratista.

Esta solicitud deberd ser entregada a la Unidad Administradora del Contrato correspondiente dentro del plazo establecido. Una copia de la planilla mencionada
podra ser obtenida en dicha Unidad.

3. El Contratista debera prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el drea afectada por el corte del servicio de abastecimiento de energia
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eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

4. El Contratista estard obligado a realizar, antes del corte de energia en el drea de trabajo, todas las tareas que pueden ser ejecutadas previamente, a fin de
minimizar el lapso de interrupcién del suministro. El incumplimiento de lo precedente dard motivo a la suspensién del corte programado, por parte del Fiscal
acreditado por la Unidad Administradora del Contrato. Dicho corte estara sujeto a una nueva programacion a acuerdo a los puntos 1y 2.

5. No se solicitaran ni efectuaran cortes de energia en la misma zona en dias consecutivos. Si la naturaleza o la extension del trabajo hace necesario méas de un corte,
se deberd programar con un intervalo de por lo menos un dia entre cada corte y no podran, en ninglin caso, efectuarse mas de tres cortes para un mismo trabajo en
la misma zona.

6. El Contratista deberd programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de abastecimiento de energia eléctrica y sin ellos,
sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos que necesiten cortes de energia, especialmente en una misma zona.

7. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalizacién del trabajo y reposicién del servicio de energia eléctrica, la ANDE le
descontara de su factura correspondiente a la Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo afectada, el costo de la energia no
facturada por el tiempo de atraso en la reposicidn del servicio. La ANDE efectuara el calculo de la energia no facturada, conforme a procedimientos y tarifas por
venta de energia eléctrica vigentes, y comunicara al Contratista para que presente una Nota de Crédito por el monto obtenido a ser descontado de su factura de
mano de obra.

Pruebas y Verificaciones de Obras Uso de Mévil para Fiscalizacién:
Con la debida anticipacidn, el Contratista solicitard a la Contratante la aprobacién de cualquier trabajo que quede en condicién de no poder ser ulteriormente

inspeccionado o controlado. Cualquier obra que hubiese sido cubierta sin la aprobacién o consentimiento de la Contratante, debera ser descubierta a expensas del
Contratista, si la Contratante lo requiriese para su examen.

La Contratante tendra acceso a las obras en todo tiempo cualquiera sea el estado en que aquellas se encuentren, y el Contratista deberd prestar toda clase de
facilidades para el acceso a las mismos y para que su inspeccién se efectie en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

Permitir el uso del personal, equipo y material necesarios que la Contratante requiera para la inspeccién y vigilancia de la ampliacién.
Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las sefiales y referencias necesarias para la ejecucion de las ampliaciones y observar las reglas aplicables.

La Contratante tendrd derecho a llevar estadisticas relativas al empleo de la mano de obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan
incidencia en el costo. Con esta finalidad, el Contratista exhibirad a la Contratante, en caso de que asi se lo requiera, todos los documentos necesarios para la
elaboracidn de las estadisticas arriba mencionadas.

La Contratante fiscalizard los trabajos ejecutados a través de un Fiscal en forma aleatoria o en su totalidad, debiendo el Contratista facilitar a éste el detalle de las
tareas realizadas para el desempefio de sus funciones en todas las fases de los trabajos.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Contratante obligara al Contratista la regularizacién del trabajo sin derecho a reclamar ninglin pago adicional y sera
registrada como falta, cuya reiteracién implicara sanciones conforme se establece en el presente contrato.

En caso de que el Contratista presenté en su planilla de Resumen General de Obras Efectuadas (Anexo O), trabajos concluidos para su correspondiente certificacion
y posterior facturacion, y la ANDE constata que no han sido ejecutados, sera intimado a devolver, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, los materiales no
utilizados de la Contratante. Esta irregularidad serd motivo suficiente para la rescisién del Contrato sin mas tramites y los antecedentes remitidos a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

La fiscalizacién de los trabajos por parte de la Contratante no eximird al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la perfecta ejecucién de los servicios
solicitados, debiendo el mismo observar la buena técnica, a fin de dar a los mismos absoluta seguridad y perfecta terminacion.

El Contratista deberd poner a disposicion de la Contratante para la fiscalizacion de los trabajos, un mévil con caracteristicas conforme a las exigencias del terreno
para la movilizacién del fiscal en su tarea de fiscalizacién de las obras, desde el inicio hasta la recepcién provisoria de la misma.

El mévil deberd contar con un conductor debidamente autorizado, estar en perfectas condiciones y serd indispensable el correcto funcionamiento del sistema de
climatizacion.

Asimismo, deberda contar con identificaciones en las dos puertas delanteras en la que estaran indicadas el nombre del Contratista, el logotipo, la direccién y el
teléfono de la Empresa Contratista, en un tamafio adecuado de letra, para lo cual deberd presentar un modelo del mismo para su correspondiente aprobacién por

parte del Fiscal de Obras y en ninglin caso podré llevar distintivo alguno de la Contratante.

El cronograma de utilizacién del vehiculo, asi como el horario diario de las actividades en el terreno serd establecido por el fiscal de obras. Todos los gastos
referentes a la utilizacién y el mantenimiento del mévil correran por cuenta del Contratista.

El Contratista liberaré a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto a las sanciones que se establecen en el reglamento general del transito caminero
vigente en la Republica del Paraguay.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia a accidentes causados por la utilizacién del mévil.

o isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: El Contratista debe solicitar al Fiscal de Obras la recepcidn de los trabajos al concluir la ejecucién de los mismos.

El Fiscal luego de una verificacién final in situ de los trabajos se expedira por escrito sobre los mismos, dentro de los cinco (5) dias siguientes a las fechas establecidas
para la conclusién en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajos.

Si durante la verificacidn de los trabajos se encontraren defectos o deficiencias, el Fiscal de Obras comunicara al Contratista mediante una Orden de Servicio por
escrito, dicha situacidn, debiendo éste subsanarlo en el plazo indicado en la misma.

Efectuadas las correcciones indicadas por el Fiscal de Obras, el Contratista solicitard una nueva inspeccién con el fin de que se proceda a la Recepcién Provisoria.

Si de las verificaciones de una misma Orden de Ejecucidon de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET), surgieren rechazos en mas de dos (2)
oportunidades, sera considerado como un incumplimiento de Contrato aplicindose lo estipulado en el apartado MULTAS Y RETENCIONES.
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Cuando los trabajos fueren aprobados por el Fiscal de Obras, éste conformaré en las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Ordenes de Ejecucién de
Trabajos (OET), la recepcién de los mismos con la fecha de aprobacién.

Dicha verificacién no afectara las responsabilidades del Contratista, los trabajos realizados deberan estar libres de defectos. El Periodo de Prueba de cada Orden de
Ejecuciéon Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) se inicia a partir de la Recepcidn Provisoria de cada OEM/OET por noventa (90) dias
calendario.

50 Definitiva de las of

Luego de aprobarse la Ultima factura mensual, y transcurrido los noventa (90) dias calendario de periodo de prueba, el Contratista solicitard por escrito el Acta de
Recepcién Definitiva (ARD) de los Trabajos, y de no existir ninguna obligacién contractual pendiente entre las Partes en dicho periodo, la Contratante, emitira dentro
de los treinta (30) dias el Acta de Recepcidn Definitiva de los Trabajos, el cual liberara a ambas Partes de sus responsabilidades emergentes del presente documento,
con lo que se dard término al Contrato.

En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y una vez cumplido con lo referido en el parrafo anterior, la Contratante procedera de
oficio con los trdmites para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva.

ranti. ntr

Garantias particulares:

El Contratista debera garantizar por el periodo de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de cada facturacién (fecha de aprobacién de facturas por la
Unidad Administradora de Contratos), que los trabajos realizados estén libres de defectos, y en caso de necesidad extender dicho periodo hasta la emisidn del Acta
de Recepcidn Definitiva (ARD).

El Contratista debera corregir o reparar cualquier defecto a su cargo o sustituir el suministro no aceptado a completa satisfaccién de la Contratante dentro del plazo
de treinta (30) dias contado a partir del reclamo escrito efectuado por la Contratante al Contratista.

Garantias particulares:

No aplica.

- e I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por dreas energizadas, por pozos profundos de excavaciones, por fuentes de agua
caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o herramientas peligrosas.

Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obra, buscandose siempre
maneras alternativas de provisién.

En todos los casos se deberd contar con la aprobacién del Fiscal de Obras, y se debera dejar constancia en el Libro de Obra de los problemas hallados y de las
soluciones a implementarse.

Formalizacion ntr ion

98/111



La convocante formalizara la contratacién mediante:

UN CONTRATO.

I id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Pdblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros PUblicos; Constancia de no adeudar aporte
obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera
ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion seré de:

La Contratante autorizara por escrito la subcontratacion de la mano de obra en las siguientes condiciones:

a. Siel Oferente tiene la intencién de ceder parte de las obras de construccién especificadas en el Contrato a Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance
de dichas obras junto con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan
acreditar la capacidad solicitada al oferente.

b. Que el porcentaje de la prestacion a ser subcontratada no exceda el sesenta por ciento (60%) del total de las prestaciones derivadas del contrato original.

c. Posterior a la suscripcidn del Contrato, a pedido de la Unidad Administradora del Contrato, la Contratista deberd cambiar a un Subcontratista, por mal
desempefio en los trabajos, debiendo el reemplazante cumplir con los requisitos requeridos para los Subcontratistas mencionados en el punto a). Dicho
cambio debera ser comunicado a través de una nota emitida por la UAC.

Criterios minimos exigidos:

1. Toda cuadrilla subcontratista debera disponer de personales calificados tal y como se establece en el Apartado Capacidad en Materia de Personal.

2. Disponer de los mismos Equipos y herramientas exigidos en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. Capacidad en Materia
de Equipos

3. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de no inferior a
Guaranies cien millones (G. 100.000.000.)

4. Elincumplimiento de estos requisitos sera causa de rechazo del Subcontratista.

5. La Contratante, después de la adjudicacién aprobara la Subcontratacién de las empresas que cumplan con los requisitos minimos exigidos.
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Documentos requeridos para la aprobacién de Subcontratacién:
1. Capacidad en materia de personal:

Presentar junto al ANEXO P: Curriculum Vitae de cada personal integrante de la cuadrilla, certificados o documentos que comprueben y acrediten la especialidad
requerida (Matricula ANDE o Categoria, titulos académicos, tecnicatura y/o certificados de capacitacidn y otros, todos los documentos deberan estar debidamente
autenticados).

2. Capacidad en materia de equipos:

e Declaracion jurada de que los equipos, méviles y herramientas indicados en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos se encuentran con
disponibilidad inmediata, y que los mismos se hallan en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

e Presentar una Declaracién Jurada de que dispondrd en zona de obras de todos los equipos y herramientas mencionados en el Cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos, que permitan realizar los trabajos requeridos por la Unidad Administradora de Contratos (UAC).

e Lista completa del cuadro de equipos, herramientas y maquinarias minimas garantizados para la ejecucién de la obra con la descripcion de sus
caracteristicas. El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no requeridos en el PBC.

Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas:

Durante la Etapa de la Evaluacidn de la subcontratacidn, la convocante podra realizar la verificacion de los siguientes: La tenencia, estado y funcionamiento del
equipamiento completo de herramientas requeridas. La némina de los componentes de cuadrillas requeridos para los trabajos de distribucién, con las
documentaciones correspondientes que los acrediten de ser propietarios de los equipos y herramientas. Documentaciones que avalen la capacidad del personal
componente de dichas cuadrillas para realizar este tipo de trabajos.

Nota: La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacién suministrada por el Oferente y empresa
Subcontratista.

3. Seguro contra accidentes de trabajo: Presentacién de la pdliza de seguro.

De la prestacién ejecutada, la Contratante considerara el porcentaje no subcontratado para el Contratista adjudicado y al subcontratista el porcentaje
subcontratado, autorizado por escrito por la Contratante, completandose asi el cien por ciento (100 %) del Monto total contratado.

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita
para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y
el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el
efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo
N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en piblico de
las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo
precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A
LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa ser4 hasta la emisién del
acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emisién
de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgardn a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrad proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecucién del
contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra
parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir
con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a

percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el

Formulario de Identificacin del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién
de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados
por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el
IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no
lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

e de G - de Fiel Cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

I i de G 2 de Fiel Cumplimi e

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la emision del Acta de Recepcion Definitiva, tendra lugar la liberacién de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

Vigencia del Contrato: setecientos treinta (730) dias corridos, y

Plazo de emisi6n de Acta de Recepcidn Definitiva: treinta (30) dias corridos, mas treinta (30) dias corridos posteriores al plazo de ejecucién final.
Totalizando la cobertura de dicha garantia de cumplimiento de contrato a partir de la vigencia del contrato : Setecientos noventa (790) dias calendario.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central de la ANDE, 5to. Piso y dentro del plazo indicado en
el apartado porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y también se debera presentar una copia a la Unidad Administradora del Contrato.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Contratista que presenten prorrogas de Vigencias de las Garantias establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones, las cuales deberan ser presentadas en el Departamento de Seguros de la ANDE - 5to. Piso, en el plazo de veinte (20) dias antes de los vencimientos de
los mismos.

La falta de constitucién y/o entrega oportuna de la prérroga de la Garantia de Fiel Cumplimiento, sera causal de la ejecucién de la misma y rescisidn del Contrato por
responsabilidad del contratista, y posteriormente comunicado a la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacion;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

[<2 S, I S OV)

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar ademas de los documentos genéricos establecidos por la DNCP, la siguiente
documentacién:

1. Orden de Entrega emitida a través del Sistema SAP conforme al Plan de Prestacién del Servicio realizada por la Unidad Administradora del Contrato.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicién deberd ser presentada la Solicitud de Pago y la Liquidacién Pro-forma, deberd ser
presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE ( www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para
seguimiento.

La Solicitud de Pago y la Liquidacién Pro-forma deberan estar correctamente elaboradas de acuerdo a los formatos que se incluyen al final en la Seccién -
Formularios. Asimismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, estos seran devueltos para su correcta presentacion y el plazo en
este lapso quedard suspendido.

Se deberd presentar una Certificacién de Cuenta Bancaria emitida por el Banco para proceder a realizar los pagos via transferencia bancaria
La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificara el pedido y autorizara el pago, adjuntando los documentos respaldatorios.

El Contratista presentara dicha solicitud de pago de acuerdo a las exigencias requeridas por la Contratante, con los informes mensuales y documentaciones relativas
que el Director de Obras solicite, dentro de los diez (10) dias siguientes al mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Dicha documentacién se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el Representante del Contratista, acompafiado del Acta de
Medicidn al cual se refiere el certificado, un listado de personal, formularios FIP (Formulario de Identificacién del Personal) como el FIS (Formulario de Identificacién
de Servicios Personales), de la DNCP, que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o consorcios que resulten adjudicados, copias simples de los
comprobantes de pago de las obligaciones sociales del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a la realizacién de los trabajos certificados, correspondiente al
personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita (por Libro de Obra) al Contratista para la
rectificacion correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de no tener ningun reparo, solicitard al Contratista la
remision de la Factura Legal con la fecha del mes vigente al momento de presentacién, con fecha limite hasta el dia 15.

La factura deberd cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que
efectden y/o servicios que presten a la Institucidn.

Tener en cuenta lo dispuesto en la Circular DNCP N° 02/2026, mediante la cual se recuerda la vigencia de la Resolucién General DNIT N° 41, de fecha 24 de diciembre
de 2025, que establece la obligatoriedad de adhesion al Sistema Integrado de Facturacién Electrénica Nacional (SIFEN) para los contribuyentes que suscriban
contratos con los sujetos mencionados en el Articulo 2 de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas.

Todo contribuyente que, a partir del 2 de enero de 2026, suscriba contratos en caracter de proveedor, contratista o consultor y que ain no se encuentre adherido al
Sistema Integrado de Facturacién Electronica Nacional (SIFEN), deberd efectuar dicha adhesion a partir del dia siguiente a la suscripcion del contrato
correspondiente. Asimismo, debera emitir todos sus documentos tributarios de forma electrénica, con excepcién del Comprobante de Retencidn Virtual.

El pago se haré en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30) dias de la presentacién de la LIQUIDACION PRO-
FORMA correspondiente a los certificados aprobados, descontando el monto de las penalidades, si las hubiere.

Se retendrd en concepto de contribucién de la implementacién, operacion, desarrollo y sostenimiento del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas
(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente
relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, el equivalente a cero coma cuatro por ciento (0,4%) del importe de cada factura o certificado de
obras, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Articulo N° 63 - Contribucidn sobre contratos suscriptos de la Ley N° 7021/2022
"De Suministro y Contrataciones Piblicas".

Los pagos realizados en ejercicios préximos se encuentran supeditados a la aprobacién del presupuesto de cada afio.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentaciéon de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central,
el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn
General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d i6n de la eiecucion del
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No aplica.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la
ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y
debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia
hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del
mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en
el plazo previsto en el PBC serad considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5)
dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra
darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no
estd obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el proveedor sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminaci6n anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

I 6 de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios fijados en la Lista de Precios del Contrato presentados por el Contratista en su oferta, son de su exclusiva responsabilidad. Si después de la presentacién
de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, como la MANO DE OBRA Y/O COMBUSTIBLE, se
reconocera un ajuste de precios de los componentes citados, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variacidn de estos rubros. Las OETs emitidas antes
de la fecha de la variacién de los pardmetros no estaran sujetas al nuevo reajuste.

E Lca e ai . ilizara la sieui 6 .
Reajuste de Mano de obra:

Para el reajuste de la mano de obra se utilizard como referencia el Salarié Minimo Oficial y para el combustible se utilizard como referencia el precio de Petréleos
Paraguayos (Petropar) para el Gasoil tipo Il (Diesel Pora).

PA=Po +Po (0,40 x MO + 0,15 x G)

PA = Precio Ajustado.

Po = Precio basico de la oferta a ser ajustado.

MO = Variacién del salario minimo oficial del Paraguay, registrado posterior a la presentacion de la oferta, en tanto por uno.
SMF= Salario Minimo Final,

SMI= Salario Minimo Inicial.

Para hallar MO= (SMF-SMI)/SMI

G =Variacién del Precio del Gasoil tipo Il establecido por Petréleos Paraguayos (Petropar) en tanto por uno, registrada posterior a la presentacién de la oferta,
GF= Precio del Gasoil Final (del mes del reajuste),

Gl= Precio del Gasoil Inicial (del mes de la apertura de ofertas).

Para hallar G= (GF-GI)/GlI.

Durante la vigencia del contrato, el ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos encomendados por las unidades administrativas, a partir de la fecha de
variacién del Salario Minimo Oficial independiente al porcentaje de variacién, y para reajustes ocasionados por las variaciones del precio del Gasoil tipo Il cuando
supere el quince (15%) por ciento por arriba o por abajo.

Al inicio del Contrato, la condicién para aplicar el primer reajuste por variacion en el precio del gasoil sera: Se comparara la variacién del quince por ciento (15%)
para arriba o para abajo, respecto al precio del gasoil de la fecha de apertura de las ofertas. Posteriormente, si existiere una nueva variacién en el precio del gasoil, se
comparara el precio del gasoil correspondiente a la fecha actual donde se produjo la nueva variacién y el precio del gasoil del reajuste aplicado anteriormente. Si
este valor presenta una variacién del quince por ciento (15%) por arriba o por abajo se aplicara la férmula de Reajuste de Precios.

La Contratante emitird una Resolucién por cada ajuste de precios, en la que se dara a conocer el nuevo precio ajustado, debiendo facturarse la Mano de Obra con
dicho precio.

La Contratante aprobara cada ajuste de precios, en la que se dara a conocer el nuevo precio ajustado, debiendo facturarse la Mano de Obra con dicho precio.
Observacion:

El término reajuste se refiere tanto al aumento como a la disminucién de los precios. Por lo tanto, si el resultado de la aplicacién de la férmula resultare en una
disminucién del precio inicial (PO), igualmente se deberan actualizar los precios beneficiando en este caso a la Contratante.

El reajuste de precios sera analizado y emitido por el Departamento de Supervisién de Obras de Distribucion, en el periodo previsto, a solicitud de una de la partes
(Contratista o Contratante) .En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién.

La solicitud de aplicacién del reajuste deberd ser presentada ante la Contratante durante la vigencia del contrato, salvo que el indice utilizado en la férmula sea
publicado de manera posterior a su variacion, en cuyo caso el contratista deberd presentar la solicitud respectiva en el plazo maximo de diez (10) dias habiles desde
la publicacién del indice. Vencido el plazo, se considerara renunciado el derecho.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre
la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicaréd una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,016

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la
Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia
aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén
al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién.d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

' bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacidn por incumplimiento
en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana,
catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Ginicamente mas dificil o més onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra,
cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente

después que el acontecimiento sucedi y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l

contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el

contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza
mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor,
debiendo acreditar el interés publico comprometido.

. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentaciéon comprobatoria. En todo caso, la parte
afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un
periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre
la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la

medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de

fuerza mayor existente.

O

[<2]

~

©

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupciédn;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al
resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 'y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

e Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y a lo establecido en el contrato y
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documentos que lo integran.

e Siajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucién de los trabajos contratados de tal forma que, no obstante los esfuerzos que
pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecucién de los trabajos de la Contratante.

o Sjel Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus dependientes.

® Por sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido entregados al Contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

e Por extralimitacién en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las normas de la Contratante o de otras disposiciones legales, o en
perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

e Por falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias y sus eventuales prérrogas.

ey C .,

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o
de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido
en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacin relacionada con el proceso de
adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud
respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas sefialard dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas
tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas
en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°
7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.
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Medio al v de Resolucion de Confli < del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podré llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE
QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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