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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 480347 Nombre de la Licitación: Refacción Hotel Nacional de

Turismo Villa Florida -
Segunda Etapa - Plurianual

Convocante: Secretaria Nacional de
Turismo (SENATUR) /
Presidencia de la República

Categoría: 30000000 - Suministros
componentes y accesorios
electricos y de iluminacion

Unidad de Contratación: Secretaria Nacional de
Turismo

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Sistema de Información de
Contrataciones Públicas

Fecha Límite de Consultas: 19/05/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: UOC - 2do Piso - Edificio
Central SENATUR, Palma 468
e/ Alberdi y 14 de Mayo

Fecha de Entrega de Ofertas: 25/05/2026 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Edificio Central de la
SENATUR - 1er Piso - Sala de
Reuniones

Fecha de Apertura de
Ofertas:

25/05/2026 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: C.P. Letizia Paola Romero

Vázquez
Cargo: Directora UOC

Teléfono: 441530 Correo Electrónico: lromero@senatur.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Se modifican en el SICP  fecha y hora de realización de la visita técnica obligatoria.

Se modifica en el PBC fecha y hora de entrega de nota de intención de participación de la visita técnica.

 

 

 

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

Visita al sitio de ejecución del contrato.

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

Otros criterios que la convocante requiera

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f111a95-14e3-6b68-9bc1-
8b40f08a810f/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 13/05/2026

Lugar: Hotel Nacional Turismo de Villa Florida, Dpto. de Misiones

Hora: 11:00

Procedimiento: Los interesados en participar deberán remitir una nota de intención hasta el día 11/05/2026 hasta las 15:00
hs. Dicha nota deberá presentarse físicamente en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) , ubicada en el 2do. Piso del
Edificio Central.

Nota: La Convocante no asumirá responsabilidad alguna por documentos entregados en dependencias
distintas a la señalada.

La nota de notificación deberá incluir:

1. Nombre, apellido y número de Cédula de Identidad de la persona designada para realizar la visita.
2. Copia legible de la Cédula de Identidad del designado.
3. Autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa oferente.

En el día y hora señalados, los acreditados deberán presentarse en el sitio indicado portando su documento de identidad
original y la autorización correspondiente.

Tolerancia: Se establece un margen de espera de 15 minutos para el inicio del recorrido. Transcurrido este tiempo,
no se permitirá el ingreso de nuevos participantes.

Fecha Única: La visita técnica se realizará por única vez en la fecha y el horario establecido en el cronograma del
llamado.

La visita técnica es de carácter obligatorio. No se admitirán declaraciones juradas de conocimiento del sitio en sustitución
de la misma.

Emisión de Constancia: La Convocante entregará una constancia de asistencia a cada oferente participante dentro
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de las 48 horas posteriores a la realización de la visita.

Presentación en la Oferta: Para que la oferta sea considerada, el oferente deberá obligatoriamente haber realizado
la visita técnica e incluir dentro de su oferta la constancia de visita emitida por la Convocante.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: La Convocante disignará al/los responsables por parte de
la SENATUR, de acompañar a los interesados durante la visita técnica.

Observación: 

Validez de las solicitudes presentadas: Se aclara que todas las notas de intención de participación recibidas para la
fecha original mantienen su plena validez. Los oferentes que ya cumplieron con este requisito no necesitan realizar
una nueva presentación; se encuentran plenamente habilitados para asistir a la fecha fijada para la visita.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: 155

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 24-0058-02

Sitio donde se ejecutará la obra: Hotel Nacional de Turismo Villa Florida - Departamento de Misiones, Ruta PY 01 - Km 160.

Coordenadas Ref. UTM: X:487635.00 Y:7078848.00, Zona 21J        
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Conforme al Formulario de Composición de precios unitarios incluidos en la sección de formularios.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
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Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023
y 2024).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación

Financiera" y
presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.

Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023
y 2024).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
formulario
"Situación

Financiera" y
presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n t e s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
30% del monto total  
máximo del Contrato.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el

25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el

40% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación

Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios

que se indiquen
en el pliego de

bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Referencias de las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto cartas compromiso de un banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, con sus
correspondientes Estados de Resultados.

d. Formulario - Situación Financiera.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50%
del monto total 
máximo
establecido para la 
presente licitación,
en contratos que 
guardan relación a 
construcciones
civiles.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de cinco
(5) años señalado
en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 25%  de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 40%  de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad de
contratista prinicipal,
mediante la certificación de
uno (1) o  más contratos cuyo
objeto y alcance hayan
incluido el mantenimiento
integral, remodelación y/o
construcción de edificaciones
(tales como hoteles, centros
educativos, edificios
corporativos o de uso público).
Para que la experiencia sea
válida deberá ser por un
monto equivalente al 50% del
total máximo establecido para
la presente licitación, dicho  
porcentaje se obtendrá de la   
sumatoria de cada contrato  
presentado; los contratos
deben haber
sido ejecutados y finalizados
dentro del periodo
comprendido entre los
años 2022, 2023 y 2024. Las
certificaciones o actas de
recepción deberán demostrar
la ejecución de las siguientes
actividades claves: i) Obra civil:
albañilería integral y acabados
arquitectónicos; ii) instalación
de sistemas de cubiertas; iii)
instalaciones técnicas: redes
hidrosanitarias y
sistemas eléctricos; iv) pintura
en general y recubrimientos.
Podrán presentar la cantidad
de contratos que consideren
necesario de manera a
alcanzar el porcentaje
requerido. Solo serán
considerados para la
evaluación aquellos contratos
que cumplan con la totalidad
 de las condiciones
establecidas.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 100%, y el
desempeño deberá haber sido
satisfactorio, para lo cual se
deberá adjuntar el Acta de
recepción final de cada
contrato y la constancia de
entrega a satisfacción de la
Contrante.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 25%  de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 40% de

los
requisitos
mínimos

requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en

Construcción"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se considera que los requisitos solicitados a las empresas como experiencia específica son suficientes para garantizar las
buenas prácticas de los procesos constructivos, la seguridad y la calidad final de la obra.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Formulario - Experiencia General en Construcción.
5. Formulario - Facturación anual media en Construcción.
6. Formulario - Experiencia Específica en Construcción.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: 

Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto.
Técnico en construcciones civiles.

- Como mínimo deberá contar con un Jefe de
Obras (Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto) 
c o n cinco (5)  años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

- Comó mínimo deberán contar con cinco (5)
personales inscriptos en IPS, con una antigüedad
mínima de 6 meses c/u.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal

propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum por cada personal requerido en el que se mencione la calificación y experiencia,se deberá adjuntar CI y
documentos respaldatorios de manera a respaldar la formación y la experiencia declarada en su CV.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio del personal clave y técnicos propuestos.

3. Fotocopia simple del título universitario, Cédula de Identidad y el Registro Profesional del representante técnico - jefe de
obras.

4. Carta compromiso en carácter de declaración jurada, suscripta por cada uno de los personales propuestos en los
puestos. En dicha carta deberán hacer mención al oferente y al ID y descripción de la licitación.

5. Formulario - Lista de personal propuesto para la obra.

6. Constancia de cumplimiento con el Seguro Social,  la msima deberá especificar el número total de cotizantes inscriptos.
Dicho documento será utilizado para validar el cumplimiento del plantel mínimo de personal exigido en las bases de la
convocatoria

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: 

Camión volquete
Hormigonera
Cortadora cerámica a disco
Escalera dobles y simples y/o
andamios modulados
Escaleras de aluminios
Palas anchas y de puntas
Carretillas metálicas
Perforadora eléctrica
Asada
Mazo, martillo
Escuadra metálica
Plomada
Nivel de mano
Camioneta de apoyo
Máquina amoladora
Sierra circular eléctrica
Botiquín de primeros auxilios
en obra.

Observación: el listado no es
limitativo. Se deberá prever además
otros equipos y herramientas
necesarios para la ejecución de la
obra. Los equipos mínimos
necesarios, presentados por los
oferentes no deberán estar
comprendidos en otras obras

Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberán estar comprometidos en
otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Formulario - Lista de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos.
2. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con

disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

3. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
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alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1. Dentro de su oferta deberán presentar la constancia de visita realizada emitida por la Convocante.
2. Se solicita remitir en formato editable la planilla de ítems correspondiente a su oferta, en pen drive, CD o DVD; esto a los
efectos de agilizar el proceso de carga y evaluación.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.
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c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

No. RUBROS UN. CANT.

A-Trabajos previos

1 -
PROVISION De Cartel de Obra (de 2.00x1.00 m en chapa Nº
26 y caño 20x20 a retirar y  colocación)

un 1

2 - Replanteo y marcacion ml 1

3 - Desmonte de vallado existente m2 1

4 - Desmonte de PLACARD empotrado un 1

5 - Desmonte de cañeria-Plomeria ml 1

6 - Desmonte de puertas un 1

7 - Desmonte de ventanas un 1

8 - Desmonte de cielo raso m2 1

9 - Desmonte de mampara divisoria en sanitario un 1

10 - Demolición de piso de madera frente a Restaurante gl 1

11 - Demolicion de zocalo ml 1

12 - Demolicion de caminero m2 1

13 - Demolición de baranda de concreto ml 1

14 - Desmonte de ducteado existente ml 1

15 - Desmonte de artefactos electricos un 1

16 - Desmonte de cañeria-Plomeria ml 1

17 - Desmonte de mingitorios un 1

18 - Desmonte de bidet un 1
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19 - Desmonte de espejo un 1

20 - Demolición de piso m2 1

B-Albañilería 

21 - Mampostería de elevación m2 1

22 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

23 - PROVISION de Carga de triturada 5ta en estacionamiento tn 1

24 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación gl 1

25 - Construcción de azotada impermeable m2 1

26 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

27 - PROVISION de Columna de H°A m3 1

28 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m3 1

29 - PROVISION de Viga superior de H°A m3 1

30 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m3 1

31 - PROVISION de Viga inferior de H°A m3 1

32 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m3 1

33 - Revoque exterior de paredes m2 1

34 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

35 - Revoque exterior de pilares. m2 1

36 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

37 - Revoque de mochetas ml 1

38 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

39 - Contrapiso de cascotes m2 1

40 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

41 - Carpeta de nivelación. m2 1

42 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

C- Pinturas

43 - PROVISION de Pintura antioxido,  de canaleta ml 1

44 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1
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45 - PROVISION de Pintura antioxido, de estructura metalica m2 1

46 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

47 - PROVISION de Pintura al barniz, de aberturas de madera m2 1

48 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

49 - PROVISION de Pintura, de tirantes de madera m2 1

50 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

51 - PROVISION de Pintura, de tejas m2 1

52 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

53 - PROVISION de Pintura, de tejuelones m2 1

54 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

55 - PROVISION de Enduido de paredes m2 1

56 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

57 - PROVISION de Enduido de cielo raso m2 1

58 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

59 - PROVISION de Texturado cementicio h=1m m2 1

60 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

61 - PROVISION de Pintura de MAMPOSTERIA m2 1

62 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

63 - PROVISION de Pintura de cielo raso m2 1

64 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

65 - PROVISION de Pintura alto trafico m2 1

66 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

67 - Tratamiento ladrillo visto con resina, silicona m2 1

68 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

69 - PROVISION de Rampa de H°A m2 1

70 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

71 - PROVISION de Sardinel en canteros m2 1

72 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1
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73 - PROVISION de Barnizado de tirantes de madera m2 1

74 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

D- Cielo Rasos

75 - Provision y montaje de cielo raso de machimbre m2 1

76 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

77 - Provision y montaje de cielo raso de Durlock m2 1

78 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

79 - Provision y montaje de cielo raso de Placa cementicia m2 1

80 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

81 - Provision y montaje de cielo raso PVC m2 1

82 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

E- Pisos y revestidos

83 - PROVISION de piso cerámico. m2 1

84 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

85 - Colocación de piso baldosón de hormigón m2 1

86 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

87 - PROVISION de piso antideslizante m2 1

88 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

89 - PROVISION de piso porcelanato m2 1

90 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

91 - PROVISION de piso granito pulido m2 1

92 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

93 - PROVISION de Piso de H°A con allanado mecanico m2 1

94 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

95 - PROVISION de piso pasto-Adopasto m2 1

96 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

97 - PROVISION de zocalo ceramico ml 1

98 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1
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99 - PROVISION de zocalo antideslizante ml 1

100 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

101 - PROVISION de zocalo porcelanato ml 1

102 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

103 - PROVISION de zocalo granito pulido ml 1

104 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

105 - PROVISION de Azulejo cerámico m2 1

106 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

107 - PROVISION de Revestido ceramico m2 1

108 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

109 - PROVISION de Revestido porcelanato m2 1

110 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

111 - PROVISION de Pasto sintetico m2 1

112 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

F- Instalacion electrica

113 - PROVISION de Acometida electrica/ medidor al tablero ml 1

114 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

115 - PROVISION de Alimentacion al tablero existente ml 1

116 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

117 - PROVISION de nuevo ducteado ml 1

118 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

119 - PROVISION de ducteado para señales debiles ml 1

120 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

121 - PROVISION de cableado interior ml 1

122 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

123 -
Mantenimiento de transformador exterior y cambio de
accesorios.

un 1

124 - PROVISION de Tablero general un 1
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125 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

126 - PROVISION de Tablero seccional un 1

127 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

128 - PROVISION de Toma corriente un 1

129 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

130 - PROVISION de Toma de luz un 1

131 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

132 - PROVISION de Toma de A.A un 1

133 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

134 - PROVISION de Toma de ducha un 1

135 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

136 - PROVISION de Toma de termocalefon un 1

137 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

138 - PROVISION de Toma de ventilador un 1

139 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

140 -
Mantenimiento de Aire acondicionado  (Limpieza de filtro,
cambio de gas) 

un 1

141 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

142 -
PROVISION de artefactos electricos - Fluorescentes
TUBOS LED

un 1

143 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

144 - PROVISION de artefactos electricos - Apliques un 1

145 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

146 - PROVISION de artefactos electricos - Foco con plafon un 1

147 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

148 - PROVISION de artefactos electricos - Panel LED de 18W un 1

149 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

150 - PROVISION de artefactos electricos - Panel LED de 24W un 1

151 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1
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152 - PROVISION de artefactos electricos - Panel LED de 50W un 1

153 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

154 - PROVISION de artefactos electricos - Ventilador un 1

155 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

156 - PROVISION de Aire acondicionado de 12.000 BTU un 1

157 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

158 - PROVISION de Aire acondicionado de 18.000 BTU un 1

159 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

160 - PROVISION de Aire acondicionado de 24.000 BTU un 1

161 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

162 - PROVISION de Aire acondicionado de 36.000 BTU un 1

163 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

164 - PROVISION de Aire acondicionado de 60.000 BTU un 1

165 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

166 - PROVISION de Poste de luz  y base de mamposteria un 1

167 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

168 - PROVISION de Equipo AP1-Alumbrado para exteriores un 1

169 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

170 - PROVISION de Alumbrado Publico LED 100W un 1

171 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

172 - PROVISION de Alumbrado Publico solar 50 W un 1

173 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

174 - PROVISION de artefactos electricos - Reflector solar un 1

175 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

176 - PROVISION de termocalefon de 60 L un 1

177 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

178 - PROVISION de termocalefon de 80 L un 1

179 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1
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180 - PROVISION de termocalefon de 100 L un 1

181 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

182 - Construccion de registro electrico 30x30 un 1

183 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

184 -
PROVISION de Fotocelulas con base para iluminacion
exterior

un 1

185 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

G- Instalacion de agua

186 - Mantenimiento de instalacion de agua gl 1

187 - PROVISION de cañerias para red de agua corriente ml 1

188 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

189 -
PROVISION de Cañerias de termofusión p/agua de 20mm
incluye accesorios

ml 1

190 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

191 -
PROVISION de Cañerias de termofusión p/agua de 25mm
incluye accesorios

ml 1

192 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

193 -
PROVISION de Llave de paso de 3/4" cromada, con
campana

un 1

194 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

195 - PROVISION de Llave esclusa de 3/4" un 1

196 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

197 - PROVISION de Alimentacion de agua subterraneo 3/4 ml 1

198 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

199 - PROVISION de Registro pluvial 40x40cm un 1

200 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

H- Carpinteria de madera

201 -
Provision de puerta placa de madera con marco y
cerradura 

un 1

202 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1
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203 -
Provision de puerta tablero de madera con marco y
cerradura 

un 1

204 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

205 - Provision de contramarco 1 cara ml 1

206 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

207 - Reparacion de carpinteria de madera en ventanas un 1

I -Artefactos sanitarios y de cocina

208 -
PROVISION de inodoro cisterna baja con tapa  (Incluye
conexiones y griferias)

un 1

209 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

210 -
PROVISION de inodoro cisterna baja con asiento inclusivo 
(Incluye conexiones y griferias)

un 1

211 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

212 -
PROVISION de lavamanos con pedestal  (Incluye
conexiones y griferia)

un 1

213 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

214 -
PROVISION de lavamanos de embutir (Incluye conexiones
y griferia)

un 1

215 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

216 - PROVISION de mingitorio (Incluye conexiones y griferia) un 1

217 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

218 - PROVISION de ducha agua fria y caliente un 1

219 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

220 - PROVISION de ducha electrica lorenzzeti un 1

221 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

222 - PROVISION de ducha electrica Acqua Storm un 1

223 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

224 - PROVISION de ducha agua fria un 1

225 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

226 - PROVISION de pileta doble  (Incluye conexiones y griferia) un 1
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227 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

228 - PROVISION de Percha simple de losa un 1

229 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

230 - PROVISION de  Jabonera de losa un 1

231 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

232 - PROVISION de  Portarrollo de losa un 1

233 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

234 - PROVISION de Toallero de losa un 1

235 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

236 - PROVISION de  Espejo simple con marco m2 1

237 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

238 - PROVISION de Espejo horizontal con marco m2 1

239 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

240 - PROVISION de Mampara divisoria en sanitario m2 1

241 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

242 - PROVISION de Ducha higienica sanitaria un 1

243 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

244 - PROVISION de Ducha higienica sanitaria, electrica un 1

245 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

246 -
PROVISION de mamparas de granito para divisorias de
mingitorios

m2 1

247 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

248 - PROVISION de Canilla de pie, cromado un 1

249 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

250 - PROVISION de Canilla de pared, bronce un 1

251 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

252 - PROVISION de Canilla movible, cromado un 1

253 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1
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254 - PROVISION de Canilla lavatorio temporizada, cromado un 1

255 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

J -Desague cloacal

256 - PROVISION de Conexión a red de desague ml 1

257 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

258 - Provision de  caño de 40mm ml 1

259 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

260 - Provision de caño de 50mm ml 1

261 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

262 - Provision de caño de 100mm ml 1

263 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

264 - Provision de caño de 150mm ml 1

265 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

266 -
PROVISION de Registro cloacal 40x40 cm con tapa de
hormigon

un 1

267 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

268 -
CONSTRUCCION DE Pozo ciego 2,50 de diametro x 2,50 de
profundidad 

un 1

269 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

270 -
CONSTRUCCION DE Camara septica 1,20x1,60 x 1,00 de
prof

un 1

271 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

K- Mobiliario

272 - PROVISION de Mueble bajo mesada ml 1

273 - PROVISION DE PLACARD empotrado ml 1

L - Mesada

274 -
Construccion de mesada de H°A con base de
mamposteria

m2 1

275 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

276 - Mesada de granito m2 1
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277 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

M-Aberturas vidriadas

278 - Provisión de ventana tipo 1 m2 1

279 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

280 - Provisión de ventana tipo 2  m2 1

281 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

282 - Provisión de ventana tipo 3  m2 1

283 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

284 - Provisión de puerta tipo 1 m2 1

285 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

286 - Provisión de puerta tipo 2 m2 1

287 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

288 - Mantenimiento de aberturas de vidrio. un 1

289 -
PROVISION de Vidrio templado de 3mm, carpinteria de
aluminio

m2 1

290 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

291 -
PROVISION de Vidrio templado de 8mm, carpinteria de
aluminio

m2 1

292 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

293 -
PROVISION de Vidrio templado de 10 mm, carpinteria de
aluminio

m2 1

294 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

N -Carpinteria metalica

295 - PROVISION de Rejilla para registro pluvial. un 1

296 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

297 -
PROVISION de Rejilla de canal a cielo abierto en zonas de
tránsito peatonal

m2 1

298 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

299 -
PROVISION de Rejilla de canal a cielo abierto en zonas de
tránsito vehicular.

m2 1
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300 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

301 - PROVISION de Pergolado metálico.  (En acceso principal) gl 1

302 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación gl 1

303 - PROVISION de Hamaca metalica de jardin un 1

304 -
MANO DE OBRA. Reparacion de carpinteria metalica en
aberturas.

un 1

305 - Provision de baranda metalica ml 1

306 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

307 - Provision de baranda de acero inox ml 1

308 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

309 - Provision de parrilla, enlozado. un 1

310 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

311 - PROVISION de Vallado metalico perimetral m2 1

312 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

313 - PROVISION de Porton metalico corredizo un 1

314 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

315 - PROVISION de Puerta metalica un 1

316 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

317 - Provision de cerradura alta seguridad un 1

318 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

O - Area piscina 

319 - REMOCION de muro de piscina h: 0,30m perimetral. m2 1

320 - REMOCION de borde de sardinel, perimetral. m2 1

321 - REMOCION de azulejo completo piso pared m2 1

322 - Mamposteria de 0,30 para borde m2 1

323 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

324 - Revoque con hidrofugo m2 1

325 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1
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326 - Carpeta de piso con hidrofugo m2 1

327 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

328 - Encadenado perimetral m3 1

329 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m3 1

330 -
Construcción de caseta para motor de mamposteria de
ladrillo comun, revocado con tapa metalica movible

gl 1

331 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación gl 1

332 - PROVISION de Azulejo ceramico nuevo, piso pared m2 1

333 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

334 - PROVISION de Escalera metalica de acceso un 1

335 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

336 - PROVISION de borde atermico perimetral ml 1

337 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

338 - PROVISION de Pintura de borde atermico ml 1

339 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

340 - PROVISION de luces-Artefacto un 1

341 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

342 - PROVISION de filtro vc vulcano un 1

343 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

344 - PROVISION de motor de 2HP un 1

345 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

346 - PROVISION de Llave de paso soldable un 1

347 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

348 - PROVISION de tapa metalica caseta de motor 2,30x2,30 un 1

349 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

350 - PROVISION de transformador y controlador para luces un 1

351 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

352 - PROVISION de skimmer un 1
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353 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

354 - PROVISION de dispositivo de retorno un 1

355 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

356 - PROVISION de dispositivo de aspiración un 1

357 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

358 - PROVISION de Dreno fondo - Desague un 1

359 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

360 - PROVISION de caño soldable de 50mm ml 1

361 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

362 - PROVISION de Llave TM de 25 un 1

363 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación un 1

364 - PROVISION de Electroducto de 1/2 de 3/4 ml 1

365 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

366 - Alimentacion al tablero existente Cableado ml 1

367 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

368 - Alimentacion de agua subterraneo 3/4 ml 1

369 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ml 1

P - Equipamiento exterior

370 - PROVISION de Basureros un 1

371 -
PROVISION de Provision y colocacion multijuegos tipo
mangrullo con 2 torres 2 hamacas y 2 tuberias 

un 1

372 -
PROVISION y colocacion de multijuegos tipo mangrullo
con 1 torre 1 tobogan y 1 hamacas

un 1

373 - PROVISION de Bancos metalicos un 1

Q -Limpieza general

374 -
Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón
Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y
pintura epoxica

m2 1

375 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

376 - Limpieza de piso con hidrolavadora m2 1
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377 - Limpieza final de interiores y retiro de escombros un 1

378 - Limpieza periodica al final de la obra un 1

379 -
Acarreo de residuos y escombros en contenedor hasta 60
mts

un 1

380 -
Acarreo de residuos y escombros en contenedor mayor 60
mts

un 1

381 -
Retiro de escombros en contenedor fuera del local de
obra - Contenedor 5,00 m3

un 1

382 -
Limpieza general del predio, consistente en poda de
árboles, carpida de pasto, corte de malezas, retiro total de
desechos, materiales, etc.

m2 1

383 -

Mantenimiento y limpieza de toda área verde de jardines,
patios, veredas, pasillos, áreas comunes existentes,
consistente en reposición de plantitas de adorno para
jardines, reposición de pastos, fertilización de tierra y
retiro de todos los desechos que surjan del trabajo,
materiales. etc.

m2 1

384 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

385 -
Fumigación de interiores de edificacion contra roedores,
cucarachas, polillas, termitas, arañas y otro tipo de
alimañas, materiales, etc.

m2 1

386 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

387 - Fumigación exterior de la edificacion m2 1

388 -  Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación m2 1

 

 CONTRATO ABIERTO

Monto Mínimo Gs. 1.000.000.000.-

Monto Máximo Gs. 2.000.000.000.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente licitación tiene por objeto contratar los servicios de un Proveedor, a efectos de la provisión de la mano de obra
y materiales, que se encargará de la ejecución de los trabajos de refacción general del hotel, situado en la ciudad de Villa
Florida

B. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Proveedor será responsable de la ejecución de los trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras, en el Hotel
Turismo, con personal idóneo para los servicios solicitados, así como de la remuneración correspondiente de los mismos y
del cumplimiento de todas las leyes y obligaciones laborales vigentes en el país.
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La cantidad de personal a ser exigido, cumpliendo jornada diaria laboral con las siguientes especialidades:

 

albañiles, electricistas, carpinteros, técnicos electromecánicos pintores plomeros.

El personal contratado debe tener capacitación técnica, experiencia en trabajos similares a los solicitados, deberá
ajustarse a las exigencias mínimas establecidas, y responder a los requerimientos de servicio en forma rápida y eficiente.

Dentro del plazo establecido legalmente para la firma del contrato, el Proveedor deberá presentar todos los documentos
durante la ejecución del Contrato, como ser: fotocopia simple de Cédula de Identidad Civil, fotocopia simple del certificado
de antecedentes policiales, etc. del personal que prestará sus servicios.

La Secretaria Nacional de Turismo, se reserva el derecho a solicitar la sustitución del personal que no cumpla
correctamente las tareas que le son asignadas, sin costo adicional alguno.

C. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR:

1 Contar con la cantidad de personal requerido para todos los servicios solicitados para el cumplimiento en tiempo y forma
del objeto del contrato, así como de solucionar cualquier situación que se presente con relación al mismo. En los casos que
por cualquier motivo el personal habilitado no pueda asistir, el Proveedor lo deberá sustituir por otro, el cual deberá
también ajustarse a los requerimientos de la SENATUR, en cuanto a experiencia y capacidad especificados en la presente
Sección.

2 Reemplazar al personal, a solicitud de la SENATUR.

3 Proveer de elementos de seguridad al personal, tales como: cascos, guantes, antiparras, arnés, cinturones y cualquier
otro equipo necesario de seguridad personal. No se permitirá la prestación del servicio al personal que no posea dichos
elementos de seguridad y será causal de aplicación de las sanciones contractuales que correspondan.

4 Cualquier indemnización, por daños causados por él o su personal a los empleados, y/o a los bienes, y/o a las
instalaciones de la Contratante, y/o a su personal, y/o a terceros que se encuentren en las instalaciones del HOTEL
TURISMO VILLA FLORIDA, por causas imputables al mismo. La Secretaria Nacional de Turismo, queda totalmente eximida
de toda responsabilidad.

5 Pagar dentro de los 5 (cinco) primeros días de cada mes a su personal, conforme al monto previsto en la oferta (Análisis
de Precios Ofertados) cumpliendo con lo exigido en el Código Laboral y otras disposiciones vigentes. Con el pago del
servicio correspondiente al mes, deberán presentar la constancia del pago (incluso de aguinaldo) a su personal que presta
servicios en la SENATUR.

6 Presentar mensualmente la Planilla de Declaración Jurada de Salarios actualizada presentada ante el IPS del personal a
su cargo, y Comprobante de pago de Aporte Obrero Patronal, correspondiente al mes inmediato anterior.

7 Presentar una Póliza de Seguro de Accidentes de Trabajo con una cobertura mínima por cada personal, que deberá
mantenerse vigente durante todo el plazo de prestación del servicio.

D. HORARIO DE TRABAJO

El horario de trabajo del personal será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 hs., con excepción de trabajos urgentes a
solucionar.

El personal antes de realizar su labor, deberá dejar toda la ropa propia, en los vestuarios destinados a ese efecto por
SENATUR, para vestir uniformes que serán provistos por el Proveedor, consistente en zapatones aptos para el tipo de
servicio solicitado, pantalones largos y chaquetas sin ningún tipo de bolsillos o entretelas, que deberá tener en el lado
izquierdo del pecho y en la espalda el logo e identificación del Proveedor.

E. SUPERVISIÓN

La SENATUR, supervisará los trabajos realizados por el Proveedor, a través de los profesionales designados por la Dirección
de Infraestructura, quienes elevarán su informe para el pago mensual respectivo siempre y cuando los trabajos sean
ejecutados conforme a las especificaciones e instrucciones dadas.

F ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

F.1 DIRECCION DE OBRA

Dependiendo de la naturaleza, la envergadura y el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la contratista mantendrá en el
sitio de las obras, en forma permanente, un encargado de obras Ingeniero/Arquitecto, que la representará en todo lo
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relacionado con el desarrollo y cumplimiento trabajos, con amplias facultades para ejercer las funciones de su
competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de importancias que sea necesaria durante
la ejecución de las obras.

F.2 FISCALIZACION DE LA OBRA

La SENATUR, a través del profesional designado por la Dirección de Infraestructura, supervisará durante el tiempo que
durasen las obras.

El Fiscal residente, elevara los informes pertinentes al fiscal designado por la Dirección de Infraestructura, en forma
periódica, y en caso de modificaciones y/o actuaciones que pudieren ocurrir durante el desarrollo de los trabajos, remitirá
inmediatamente los antecedentes correspondientes para su posterior estudio y aprobación conjunta.

F.3 COORDINACION DE LA OBRA

A los efectos de una correcta y puntual ejecución de la obra, se realizarán reuniones periódicas de coordinación entre la
Fiscalización de Obra y el profesional designado por la Dirección de Infraestructura, de la SENATUR

F.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el único responsable de la calidad y correcta ejecución de la obra y del cumplimiento de lo establecido en
los planos y demás documentos del proyecto. -

G. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

A- El cemento se almacenará en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o
partidas se almacenarán por separado y con el orden cronológico de llegada. El empleo de los mismos será en el
mismo orden. -

B-Los áridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la contaminación de
substancias extrañas y el mezclado de áridos de distintas granulometrías. Los ensayos para verificar si los áridos
cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se harán con muestras obtenidas en el lugar de
medición, antes de ingresar en la hormigonera. -

C- Los aditivos se almacenarán evitando su contaminación, evaporación y deterioro. Si se encuentran en forma de
suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitación antes de su medición con el
objeto de asegurar una distribución uniforme de los materiales que los forman. -

H. MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la obra serán de primera calidad y responderán a las calidades previstas en la
documentación contractual.

1. CEMENTO: Tipo I, Compuesto, Puzolánico, CP II-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante, (INC - VALLEMI).

Se podrá utilizar Cemento tipo AB-45, en los rubros de cimiento de PBC, mampostería de nivelación, mampostería de
elevación, teniendo mucho cuidado de emplear los dosajes adecuados, según Tablas de INC anexas.

Para los rubros de aislación horizontal, envarillados, macizados de aberturas, y hormigones en general se utilizarán
estrictamente Cemento tipo1, Compuesto CP II-F32 y Puzolánico.

2. CAL VIVA: Triturada o en terrones. Se apagará en agua dulce.

3. CAL HIDRATADA: Procederán de fábricas aprobadas y serán de primera calidad. Deberán entrar en la obra en bolsas de
polietileno. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.

4. ARENA:

Lavada: Limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas ni arcilla. No deberá presentar
plasticidad.

Gorda: No deberá contener arcilla, raíces ni materiales orgánicos.

5. PIEDRA:

Bruta: Las piedras para cimientos serán Basáltica o arenisca cuarcítica Triturada: Se utilizarán piedras basálticas trituradas
4ta.

6. LADRILLOS COMUNES: Macizos, uniformemente cocidos y de tamaño regular.

7. MORTEROS: Los tipos a ser utilizados serán los indicados para cada caso, con dosificación y color sugerida por el fiscal.

8. AGUA: Limpia y exenta de aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales.

9. CAÑOS Y ACCESORIOS:

PVC rígido: Para desagüe cloacal.
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PVC roscable: Para la instalación de agua corriente.

Todos los caños y accesorios de PVC deberán ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por ESSAP.

10. MORTEROS: TIPOS Y DOSAJES

Los tipos de morteros a emplear para cada caso serán los siguientes, salvo expresa indicación por parte de la Fiscalización:

Tipo A : 1:3 Cemento - Arena lavada (envarillado)

Tipo B : 1:2:8 Cemento - Cal - Arena lavada (nivelación y cordones)

Tipo C : 1:2:10 Cemento Cal - Arena lavada (macizado)

Tipo E : 1:4:16 Cemento - Cal - Arena lavada (contrapiso, techo y revoque)

Tipo F : 1:10 Cemento - Arena gorda (cimiento)

Tipo G : 1:2:4 Cemento - Arena lavada - Piedra triturada (HºAº)

Nota:

Todos los dosajes mencionados pueden variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los
mismos a cargo de la Fiscalización.

11. PIEDRA TRITURADA

En la confección del hormigón se empleará basalto triturado, se exigirá que estos sean limpios, libres de impurezas y
piedras en descomposición, la granulometría será aprobada por la Dirección de Obras.

I. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Los trabajos iniciarán formalmente a partir de la emisión del acta de inicio por parte del administrador del contrato.

J. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Certificado de Obras

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN

PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra Dia/Mes/Año

K. VISITA A OBRA                                                                                                                       

HOTEL TURISMO DE VILLA FLORIDA, en la Ciudad de Villa Florida.

Se expedirá Constancia de Visita. La visita técnica será de caracter obligatorio.

L- LUGARES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

ZONA DEPENDENCIA DIRECCIÓN

Dpto. Misiones HOTEL TURISMO VILLA FLORIDA Ruta PY 01 Km.: 160

M - RUBROS

TRABAJOS PRELIMINARES

Cartel de Obra

La Contratista colocará en el lugar que señale la Dirección de Obras, 1 (un) cartel principal de obra, (según la envergadura
de los trabajos a realizar), de acuerdo al diseño propuesto por la Dirección de Infraestructura, y contener mínimamente
cuanto sigue:
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1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

Libro de Obras

A los efectos del control de la obra, se llevará un LIBRO DE OBRAS, confeccionado por la Contratista, cuyas páginas estarán
foliadas, en original y una copia.

En dicho Libro de Obras, la FISCALIZACIÓN dejará constancia del control y ejecución de los trabajos, de acuerdo a planos, a
las especificaciones técnicas, al cronograma y demás documentos del Contrato.

Asimismo, se dejará constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicándose las
causas y demás circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotarán igualmente en el Libro de Obras, las órdenes impartidas por el FISCAL, así como las protestas de la
Contratista.

El libro de obras deberá ser firmado todos los días por el residente de obras y el profesional designado por la SENATUR,
durante el tiempo de obra.

1. VALLADO:

No será necesario.

2. DEMOLICIONES

La Contratista deberá proceder a la demolición de todo lo que figure expresamente en la descripción de los trabajos a
realizar.

Demolición de Paredes

La Contratista deberá proceder a la demolición de todo lo que figure expresamente en la descripción de los trabajos a
realizar.

Destronque y Desraizado

NO existe.

Movimiento de Suelo Relleno y Compactación

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas,
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación del profesional desginado.

En caso de que la tierra extraída de la excavación sea arcillosa o de mala calidad no se permitirá su utilización como relleno
de las cimentaciones, y deberán ser retiradas de la Obra por parte de la Contratista, y la misma la remplazará por arena
gorda u otro material árido de buena calidad.

De acuerdo a normas, la compactación se hará por capas de hasta un máximo de 30 cm., se mojará el material de relleno
previamente a la compactación.

3. REPLANTEO Y NIVELACIÓN

El replanteo lo efectuará el Contratista y lo verificará el Fiscal de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de
paredes y espesores de cimientos deberán fijarse con clavos en los listones de madera que conforman la camilla de
replanteo (que se ubicará a una altura conveniente sobre el nivel del suelo) y delinearse con cordeles bien tensos y
seguros.

La escuadra de los locales será prolijamente controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda o por el sistema 3:4:5 (Relación Pitagórica).

4. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales y construirá los cimientos y estructuras indicados, de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta la Fiscalización.

La piedra bruta a utilizar podrá ser basáltica o arenisca cuarcítica y será colocada, asentándola con mortero Tipo F. Se
colocarán piedras de tamaños uniformes y adecuados, de manera a lograr la resistencia que el suelo lo requiera, conforme
a las Especificaciones.

Los bloques de piedra irán trabados perfectamente, intercalando tamaños y rellenando los intersticios con piedras
menores. Para su perfecta colocación deberán utilizarse el procedimiento adecuado (golpe de mazo).
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No podrá iniciarse el trabajo sin antes contar con la aprobación de la Fiscalización respecto a las dimensiones
especificadas, las que podrán ser modificadas conforme a las directivas del mismo y según la calidad portante del suelo.
En todos los casos sin excepción la fundación, deberá asentarse sobre suelo firme verificado.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavación mayor para lograr la nivelación del fondo de la zanja en
su cota inferior, se podrá ejecutar la cimentación en forma escalonada manteniendo el mínimo de altura exigida y el ancho
del muro como cota y medida de superposición en cada escalón.

5. MAMPOSTERÍA DE NIVELACION 0.30

Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, y asentados con mortero Tipo B.

La primera hilada será utilizada para la regularización y la perfecta nivelación de la cara superior del cimiento, se utilizará
un mortero 1:4 (cemento: arena). Para el asiento de los ladrillos utilizar mortero de dosaje 1:2:8 (cemento: cal: arena),
hasta alcanzar el nivel de cota del contrapiso.

6. ENVARILLADO MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN

A lo largo de la mampostería de nivelación se incorporarán cuatro (4) varillas, 2Ø 8 mm y 2Ø 6 mm con mortero Tipo A,
distribuidas en dos hiladas superpuestas, de dureza natural y de resistencia característica igual o superior a 4200 kg/cm2

Se colocarán dos varillas conformadas de 8 mm sobre la primera hilada de ladrillo sobre marco, fijadas con mortero de
dosaje 1:3 (cemento: arena) y reforzados en los sitios con aberturas, sobrepasados ambos lados 50 a 30 cm como mínimo.

Envarillado de muros a altura de antepecho

Se colocarán a la altura del antepecho de las aberturas: dos (2) varillas Ø 6 mm con mortero Tipo A, que sobrepasarán por
lo menos 25 cm a cada lado de las mismas.

Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm

Se reparará con varilla de diámetro 8 mm x 0.70 m en forma de zeta cada 0.50 m. con mezcla 1:3:(cemento y arena).

7. RELLENO Y COMPACTACIÓN

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes, siempre que las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Fiscalización.

La compactación será efectuada utilizando elementos mecánicos aprobados. Se compactará previo humedecimiento, por
capas sucesivas de un espesor máximo de 25 cm.

8.  AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE MUROS

La capa aisladora horizontal y vertical será ejecutada con mortero Tipo A con una cantidad de hidrófugo inorgánico de
marca reconocida, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrá un espesor mínimo de 5 mm y se colocará sin interrupciones para evitar
filtraciones y humedad. Será ejecutada dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo además sus dos
caras verticales.

Una vez fraguada esta capa se aplicarán, uniformemente, dos (2) manos de asfalto sólido diluido en caliente con kerosene
cubriendo la cara superior y la cara vertical interior y exterior.

9.   MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 0.15m PARA REVOQUE

Se emplearán ladrillos comunes, el mortero a ser utilizado será de 1:4:8 (cemento, cal y arena). Se construirá
perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores debiendo verificarse a cada 3 (tres)
hiladas.

Se utilizarán ladrillos comunes macizos asentados con mortero Tipo B. Deberán estar bien mojados antes de usarlos, a fin
de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no
excederá de 2 cm.

Albañilería de ladrillos a la vista

No Existe.

10. MURO DE PIEDRA

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales y construirá los muros indicados, de acuerdo con las presentes
especificaciones y con las indicaciones que imparta la Fiscalización. La piedra a utilizar será la piedra roja de misiones y
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será colocada, asentándola con mortero Tipo A. Se colocarán piedras de tamaños uniformes y adecuados, de manera a
lograr la resistencia que el muro requiera, conforme a las especificaciones.

Los bloques de piedra irán trabados perfectamente, intercalando tamaños y rellenando los intersticios con piedras
menores. Para su perfecta colocación deberán utilizarse el procedimiento adecuado (golpe de mazo).

No podrá iniciarse el trabajo sin antes contar con la aprobación de la Fiscalización respecto a las dimensiones
especificadas, las que podrán ser modificadas conforme a las directivas del mismo.

11.  HORMIGON 1

El hormigón será únicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtención de una distribución
uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberá ser removido antes de la colocación en su interior de los materiales para la
preparación de la siguiente tongada.

El hormigón deberá ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigón que se haya endurecido
parcialmente no deberá ser remezclado.

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un
período no inferior a 7 días. Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigón
durante dicho lapso.

Los pasos en la losa de hormigón (cloacales, sanitarios y eléctricos) serán definidos por el fiscal de obra antes de realizar el
cargado de la misma.

Obs.: En todos los casos, la utilización del material a ser empleado, será aprobado únicamente por el fiscal de obra.

12.  REVOQUE INTERIOR (completo)

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de ángulos
salientes, de acuerdo a lo indicado y establecido en las presentes especificaciones, como así mismo estará encargado de la
provisión de los andamios.

Preparación de Paramentos.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de mampostería de ladrillos, hasta 1,5 cm de profundidad mínima y desprendiendo por rasqueteado o abrasión
las costras de morteros existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalización su conformidad.

Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no
adheridas.

Antes de la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicación en contrario.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar
fisuras.

Las aristas de las mochetas de aberturas serán terminadas en ángulos rectos hasta una altura de 2,00 m como mínimo.

Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

Este revoque se ejecutará con mortero Tipo E. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, tendrá
un espesor máximo de 1,5 cm en total, fratachado, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal
que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores completos serán ejecutados hasta el nivel del piso.

Revoque sanitario (baño, cocina, lavadero)

Se aplicará en el paramento seleccionado, previamente preparado, una primera capa de 0.5 cm de espesor con mortero
Tipo A, agregándole aditivo hidrófugo inorgánico (de marca reconocida), en la proporción indicada por el fabricante,
disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero.

Dicha capa se aplicará en forma rústica, sin fratachado, pero con esmero y sin interrupción para evitar filtraciones de
humedad. Sobre esta capa, estando todavía húmeda, se aplicará una segunda capa de 1 cm de espesor con mortero Tipo A
y terminación fratachada.
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13.  CONTRAPISO DE CASCOTES

Será ejecutado una vez cumplidos, a satisfacción de la Fiscalización, los requisitos respecto a la compactación del relleno.
No se procederá a la ejecución de contrapiso sin autorización previa de la Fiscalización, la que se solicitará una vez
nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta,
la buena consolidación del terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo E, con hidrófugo (statofix o similar) con espesor mínimo de 5 cm y
previa colocación de franjas de nivelación considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser
necesaria. El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.
Antes de lecherar, deberá mojarse el lecho de cascotes y una vez lecherado proceder a su compactación.

La superficie terminada no deberá presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada
y alisada de manera tal que, para la colocación del piso, no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no
sea la mezcla correspondiente a dicha colocación.

14. PISOS Y REVESTIMIENTOS

Preparación de la Superficie Antes de la colocación de cualquier tipo de piso, la superficie de base (contrapiso o losa)
deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo, grasas, pinturas o partes flojas. Se verificará la nivelación y las
pendientes necesarias hacia los desagües si corresponde. Si fuera necesario, se ejecutará una carpeta de nivelación.

Colocación de Pisos Cerámicos y Porcelanatos Se utilizarán placas de primera calidad, asentadas con mezcla adhesiva
industrializada de calidad reconocida, adecuada para la absorción de la placa (tipo AC-I, AC-II o AC-III según corresponda).
El adhesivo se extenderá con llana dentada. Para piezas de gran formato, se utilizará la técnica de doble encolado
(adhesivo en la base y en la pieza). Las juntas serán uniformes, utilizando separadores plásticos, y se pastinarán con
material impermeable del color adecuado al piso.

Piso de Hormigón Se procederá al vertido de hormigón elaborado o in situ sobre la superficie preparada. Durante el
proceso de fraguado inicial, se aplicará endurecedor superficial no metálico y se trabajará la superficie con allanadora
mecánica (helicóptero) hasta lograr una superficie densa, lisa y libre de marcas. Se realizarán juntas de contracción
mediante corte con disco diamantado dentro de las 24-48 horas, sellándolas posteriormente con material elástico
poliuretánico.

Piso Adopasto / Gramoquin Sobre el suelo compactado y nivelado se colocará una capa de arena de asiento de 3 a 5 cm. Se
colocarán las piezas de hormigón prefabricado (tipo adopasto) asegurando su trabazón y nivelación. Los huecos se
rellenarán con tierra negra fértil y se procederá al sembrado de césped o colocación de panes de pasto, compactando
suavemente y regando abundantemente.

15. CIELORRASOS

Cielorraso de Placas de Yeso (Tipo Durlock) Se armará una estructura portante de perfiles de chapa galvanizada (soleras de
35mm y montantes de 34mm) suspendida de la losa o estructura de techo mediante velas rígidas, respetando una
modulación máxima de 0.40m. Se emplacará con placas de roca de yeso de 12.5mm (placa verde en zonas húmedas, placa
estándar en zonas secas). Las juntas se tratarán con cinta de papel y masilla específica en tres manos (tomado de juntas),
lijando entre manos hasta lograr una superficie continua y lista para pintar.

Cielorraso de Machimbre Se ejecutará una estructura de listones de madera de 2x2 o similar, perfectamente nivelada y
tratada contra insectos (tipo pentaclorofenol). El machimbre será de madera de primera calidad, estacionada y sin nudos
flojos. Se clavará a la estructura en la lengüeta (clavo perdido). Se incluye la colocación de molduras perimetrales y
tapajuntas. La terminación será con barniz o pintura según planilla de locales.

Cielorraso de PVC Se instalará una estructura de soporte (metálica o madera tratada) nivelada. Las lamas de PVC se fijarán
a la estructura mediante tornillos autoperforantes o grapas, asegurando el encastre perfecto entre tablas. Se colocarán
perfiles perimetrales tipo "U" o molduras propias del sistema para la terminación contra las paredes.

16. PINTURAS

Preparación General Todas las superficies deberán estar secas, limpias, libres de polvo y grasas. En paredes nuevas, se
respetará el tiempo de curado del revoque y se aplicará una mano de fijador-sellador al agua. Las imperfecciones se
corregirán con enduido plástico interior o exterior según corresponda, lijando posteriormente para obtener una superficie
lisa.

Pintura Látex / Acrílica en Muros y Cielorrasos Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura látex de primera calidad
(tipo Suvinil, Alba o similar) cubriendo perfectamente la superficie, sin dejar marcas de pincel o rodillo. El color será
definido por la Fiscalización.

Pintura Antióxido y Esmalte en Metales Se eliminará todo óxido existente mediante lija, cepillo de acero o arenado. Se
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aplicarán dos manos de fondo antióxido al cromato de zinc o convertidor de óxido. La terminación se realizará con dos
manos de esmalte sintético, asegurando un acabado uniforme y brillante/satinado según elección.

Barnices en Madera La madera se lijará en el sentido de la veta hasta lograr suavidad al tacto. Se aplicará una mano de
sellador de poros diluido. Posteriormente se aplicarán un mínimo de tres manos de barniz marino con filtro UV, lijando
suavemente entre manos.

17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Generalidades La instalación se ejecutará conforme al Reglamento de Baja Tensión de la ANDE. Todos los materiales serán
nuevos y aprobados.

Canalizaciones y Cableado Se utilizarán caños corrugados ignífugos o rígidos de PVC, embutidos en mampostería o losa, o
caños de acero galvanizado para instalaciones a la vista. Los conductores serán de cobre electrolítico con aislación
antillama (tipo IRAM NM-247-3), respetando los códigos de colores (Fase: Marrón/Negro/Rojo, Neutro: Celeste, Tierra:
Verde-Amarillo). No se admiten empalmes dentro de las cañerías; solo en cajas de paso.

Tableros Los tableros (General y Seccionales) serán metálicos o de PVC de alto impacto, con tapa y contratapa. Se
instalarán llaves termomagnéticas para cada circuito y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30mA) para
protección general. Se deberá asegurar la correcta puesta a tierra de todas las masas metálicas.

Artefactos y Tomas Se proveerán e instalarán llaves de punto y toma de línea modular (tipo Veto, Sica o similar). Los
artefactos de iluminación (Paneles LED, tubos, apliques) se fijarán firmemente y se conectarán mediante borneras,
prohibiéndose la conexión directa con cinta aisladora a la red. Incluye la instalación eléctrica para Aires Acondicionados
con sus respectivas llaves de protección independientes.

18. INSTALACIÓN SANITARIA Y DESAGÜE

Abastecimiento de Agua Corriente Las cañerías de distribución de agua fría y caliente serán de Polipropileno Copolímero
Random (PPR) unidas por termofusión. Se realizarán pruebas hidráulicas de presión (a 1.5 veces la presión de trabajo)
antes del tapado de las zanjas o revocado de paredes. Se instalarán llaves de paso cromadas con campana en cada local
húmedo para sectorizar el servicio.

Desagüe Cloacal y Pluvial Las cañerías serán de PVC reforzado (cámara de 3.2mm) con uniones pegadas o con junta
elástica. Se respetarán estrictamente las pendientes (mínimo 1% a 2%) para asegurar el escurrimiento. Se construirán
cámaras de inspección de mampostería revocada e impermeabilizada con tapa hermética o se utilizarán cámaras
prefabricadas de PVC, ubicadas en los cambios de dirección o encuentro de cañerías.

Artefactos Sanitarios y Griferías Se instalarán inodoros con cisterna baja, bidet, lavatorios y mingitorios de losa sanitaria
blanca de primera calidad. Las fijaciones al piso se harán con tornillos de bronce y tacos plásticos, sellando el perímetro
con silicona fungicida. Las griferías serán de bronce cromado o metal con cierre cerámico, conectadas mediante flexibles
mallados de acero inoxidable.

19. ABERTURAS (CARPINTERÍA)

Carpintería de Madera Las puertas placa o tablero se colocarán sobre marcos de madera dura o chapa doblada BWG 18.
Las hojas deberán estar perfectamente ajustadas, permitiendo un juego de 3mm. Se colocarán 3 bisagras munición por
hoja y cerraduras de seguridad tipo doble paleta.

Carpintería de Vidrio Templado (Blindex) Se proveerán aberturas de vidrio templado incoloro (espesores 8mm o 10mm
según dimensión), con herrajes de acero inoxidable o aluminio anodizado, felpas perimetrales y cerraduras de piso o
centrales. La instalación debe garantizar la perfecta nivelación y el sellado con silicona neutra estructural.

20. LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE

Tanque de Hormigón Armado (30.000 Litros)

Vaciado y Limpieza: Se procederá al vaciado total del tanque y al retiro de lodos y sedimentos del fondo mediante medios
manuales.

Lavado: Se realizará un hidrolavado a alta presión de pisos, paredes y techo interior, cepillando con solución de hipoclorito
de sodio para desinfección profunda.

Reparación: Se inspeccionará la superficie en busca de fisuras o nidos de abeja. Se picarán las zonas afectadas y se
repararán con mortero de reparación estructural de alta resistencia e impermeabilizante.

Impermeabilización y Pintura: Una vez seca y reparada la superficie, se aplicará un revestimiento epóxico atóxico, libre de
solventes, certificado para contacto con agua potable (tipo SikaGuard o similar). Se aplicarán dos manos cruzadas
respetando los tiempos de secado entre capas indicados por el fabricante, garantizando una película continua y estanca.

21. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDAD EN:
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techos, paredes, revoque y pisos, aislaciones.

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
protección contra la penetración del agua, sea ésta de infiltración, perforación bajo presión, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilización por la Contratista de la Obra serán
previamente aprobados por la Fiscalización de Obra, quién los verificará estrictamente en la realización de los trabajos. Se
deberán presentar catálogos de los materiales a ser empleados y luego se seguirá estrictamente las especificaciones del
fabricante.

Se establece claramente que el único responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estarán las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad.

22.  TECHOS

Desmonte de techo con recuperación de materiales.

Se procederá al desmonte de tejas, con recuperación parcial del material en buenas condiciones, y lo considerado
escombros se retirarán del lugar, dejando la zona limpia y libre al tránsito

Desmonte de maderamen con recuperación del material.

Se procederá al desmonte de maderamen con recuperación de material, y cuyos sobrantes se retiran del lugar, dejando la
zona limpia y libre al tránsito.

23. TECHO    DE    CHAPA   TRAPEZOIDAL    CON    AISLACION    TERMICA   SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación: chapa trapezoidal termoacústica de 50mm color cerámico,
tirantes y correas metálicos, aislación, limatesa metálica, etc., ya sea que estén especificados en los planos o que sean
imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.

Las chapas serán de primera calidad, de tamaño y forma regulares, de superficie trapezoidal y de forma regular.

Las chapas serán colocadas sobre tirantes de entramado metálico y la pendiente no deberá ser inferior a diez por ciento
(10%), ajustándose para cada caso a los planos correspondientes, se incluirá la colocación de la limatesa metálica para
evitar filtraciones y deberá ser aprobada por la fiscalización.

Los tirantes serán metálicos y no se admitirán piezas con desperfectos, y la separación de estos no será mayor a 1 (un)
metro de eje a eje.

La distribución de la tirantería se ajustará estrictamente a las siguientes dimensiones para las correas tipo C de
72x40x2mm, para las reticuladas serían perfiles tipo U de 100x38x2mm, y los ángulos de 1 ½ x 1/8 y sólo podrán
introducirse cambios o modificaciones con autorización de la Fiscalización.

El sistema de fijación de la chapa sobre los tirantes para evitar la posibilidad de deslizamientos será con tornillos
autorroscantes y se hará en la zona superior de la ondulación de la chapa. (tapa). Una vez colocados, se procederá a la
ejecución del techado.

La superficie a ser colocada debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, óxido, musgo acumulado, etc. Debe estar seca, en
caso de que se hubiese acumulado agua.

24. CANALETA Y BAJADA METÁLICA TIPO ALERO DESARROLLO 60

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución: canaletas metálicas tipo alero con desarrollo de 100
cm, bajadas pluviales metálicas, soportes, ganchos de sujeción, juntas, empalmes, accesorios de terminación, fijaciones y
selladores, ya sean especificados en los planos o imprescindibles para asegurar un funcionamiento eficiente y una
terminación prolija del sistema de drenaje pluvial.

Las canaletas serán fabricadas en chapa galvanizada prepintada calibre 24 o superior, con acabado de pintura horneada
color a definir por la Dirección de Infraestructura, de superficie lisa, continua y sin abolladuras ni deformaciones. Su
desarrollo será uniforme en toda su longitud y contará con bordes reforzados para evitar deformaciones por cargas de
agua o dilataciones térmicas.

Las bajadas serán caños metálicos circulares o rectangulares de sección no menor a 100x150 mm, en chapa galvanizada
prepintada de igual calidad y color que las canaletas. Se fijarán firmemente a la estructura mediante abrazaderas
metálicas galvanizadas, colocadas cada 1,20 m como máximo, evitando vibraciones o desplazamientos por acción del
viento o la lluvia.

La pendiente longitudinal mínima de las canaletas será del 1% (un por ciento) hacia las bajadas para garantizar un flujo
continuo de agua sin estancamientos. Los encuentros entre tramos de canaletas y bajadas, así como sus empalmes,
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deberán sellarse con masilla de poliuretano o cinta selladora butílica para evitar filtraciones.

El montaje se realizará sobre soportes metálicos galvanizados de 1 ½ x 1/8 anclados a la estructura del alero, con una
separación no mayor a 80 cm de eje a eje. Los soportes deberán soportar el peso propio del conjunto y cargas accidentales
como acumulación de agua o residuos.

Todos los elementos serán de primera calidad y quedarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Infraestructura antes
de su colocación. No se admitirán piezas con óxido, golpes, fisuras ni defectos de fabricación.

La superficie sobre la que se apoye el sistema de canaletas deberá encontrarse limpia, libre de polvo, suciedad, restos de
soldadura u otros elementos que puedan afectar la fijación. Una vez instalada la canaleta y las bajadas, se deberá realizar
una prueba de estanqueidad con agua para verificar la ausencia de pérdidas o rebalses antes de la recepción provisoria de
los trabajos.

25. DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL DE PISCINA (ALTURA APROXIMADA 30 CM)

Este rubro comprende la demolición controlada del muro perimetral existente del vaso de la piscina, hasta una altura
aproximada de 30 cm, abarcando la totalidad de su perímetro. Los trabajos se ejecutarán mediante procedimientos
manuales y mecánicos livianos, priorizando una intervención precisa que evite daños a la estructura principal del vaso, al
fondo de la piscina o a elementos constructivos adyacentes. La demolición incluirá la remoción completa de mampostería,
morteros de asiento, revoques y cualquier elemento deteriorado o fuera de nivel, dejando expuesto un soporte firme y
estable. El alcance del rubro incluye la limpieza exhaustiva del sector intervenido, la eliminación de restos sueltos y la
preparación de la superficie para la posterior ejecución de refuerzos estructurales y nuevos elementos perimetrales
previstos en el proyecto.

26. DEMOLICIÓN DE BORDE DE SARDINEL PERIMETRAL DE PISCINA

Este rubro contempla la demolición total del borde de sardinel existente en todo el perímetro de la piscina. La intervención
se realizará de manera progresiva y controlada, retirando las piezas que conforman el sardinel, así como los morteros y
fijaciones asociadas. Los trabajos se ejecutarán con especial cuidado para no comprometer la estanqueidad del vaso ni
generar fisuras en la estructura existente. El alcance incluye la remoción completa del material demolido, la limpieza del
borde superior del vaso y la preparación de la superficie para la ejecución del nuevo encadenado perimetral y del futuro
borde atérmico, conforme a los criterios técnicos del proyecto arquitectónico.

27. ENCADENADO PERIMETRAL CON PANDERETE

Este rubro comprende la ejecución de un encadenado perimetral mediante mampostería de panderete, destinado a
reforzar estructuralmente el borde superior del vaso de la piscina. Los trabajos incluyen el replanteo preciso del perímetro,
la colocación de panderetes con mortero cementicio adecuadamente dosificado, garantizando correcta alineación,
nivelación y trabazón. El encadenado cumplirá la función de rigidizar el perímetro del vaso, distribuir cargas y servir como
base firme y continua para la posterior colocación de revestimientos, bordes atérmicos y demás terminaciones. La
ejecución deberá asegurar continuidad estructural, estabilidad y durabilidad del conjunto constructivo.

28. DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO COMPLETO DE PISO Y PAREDES DE PISCINA

Este rubro contempla la demolición integral de los revestimientos existentes tanto en el piso como en las paredes
interiores del vaso de la piscina. Los trabajos incluyen la remoción total de piezas cerámicas, adhesivos, morteros de
asiento y cualquier capa intermedia existente hasta dejar expuesta la superficie estructural del vaso. La demolición se
realizará de manera controlada, evitando golpes o vibraciones excesivas que puedan comprometer la integridad del
hormigón estructural. El alcance del rubro incluye la limpieza profunda de las superficies, la eliminación de restos sueltos y
la preparación del soporte para la ejecución de nuevos revoques impermeables y carpetas, conforme a las exigencias
técnicas del sistema de piscina.

29. REVOQUE NUEVO DE PAREDES CON MORTERO HIDRÓFUGO (PISCINA)

Este rubro comprende la ejecución de un nuevo revoque impermeable en las paredes interiores del vaso de la piscina,
utilizando mortero cementicio especialmente formulado y aditivado con hidrófugo integral. Previamente se realizará la
limpieza, picado superficial y humectación controlada del soporte, asegurando condiciones óptimas de adherencia. El
revoque se aplicará en capas uniformes, garantizando continuidad, correcta adherencia y ausencia de fisuras. La finalidad
de este trabajo es asegurar la estanqueidad del vaso, corregir irregularidades superficiales y generar una base adecuada
para la posterior colocación del revestimiento cerámico final. Se respetarán los tiempos de fraguado y curado necesarios
para garantizar la durabilidad del sistema.

30. CARPETA DE PISO CON MORTERO HIDRÓFUGO NUEVO (PISCINA)

Este rubro contempla la ejecución de una carpeta de piso nueva en el fondo del vaso de la piscina, realizada con mortero
cementicio aditivado con hidrófugo integral. Los trabajos incluyen la preparación del soporte, replanteo de niveles y
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pendientes, ejecución de la carpeta con espesores uniformes y correcta terminación superficial. La carpeta deberá
garantizar el correcto escurrimiento del agua hacia los puntos de drenaje, así como la estanqueidad y resistencia mecánica
necesarias para soportar el uso permanente y la presión hidráulica. Finalizada la ejecución, la superficie quedará firme,
regular y apta para recibir el revestimiento cerámico definitivo.

31. COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO NUEVO EN PISCINA

Este rubro comprende la provisión y colocación de revestimiento cerámico nuevo en piso y paredes del vaso de la piscina.
Se utilizarán piezas cerámicas aptas para inmersión permanente, colocadas con adhesivos cementicios específicos para
uso subacuático y pastinas impermeables. La colocación se realizará respetando alineaciones, niveles, pendientes y juntas
de dilatación, garantizando una terminación continua, estética y duradera. El alcance incluye cortes, ajustes, limpieza final
y control de terminaciones, asegurando condiciones óptimas de higiene, seguridad y mantenimiento del vaso de la piscina
conforme a las exigencias técnicas y sanitarias vigentes.

32. COLOCACIÓN DE BORDES ATÉRMICOS PERIMETRALES DE PISCINA

Este rubro comprende la provisión, colocación y correcta terminación de bordes atérmicos en todo el perímetro del vaso
de la piscina, constituyendo un elemento fundamental tanto desde el punto de vista funcional como de seguridad y
confort del usuario. Los trabajos incluyen la preparación previa del soporte estructural conformado por el encadenado
perimetral, verificando su correcta nivelación, alineación y resistencia mecánica. Se procederá al replanteo exhaustivo del
perímetro, definiendo juntas, encuentros y pendientes, garantizando una inclinación mínima hacia el exterior que permita
el escurrimiento superficial del agua y evite su retorno al vaso. Las piezas atérmicas serán colocadas mediante adhesivos
cementicios de alta prestación, aptos para ambientes exteriores y sometidos a humedad permanente, asegurando una
fijación uniforme y continua. La ejecución deberá contemplar juntas de dilatación cuando corresponda, cuidando la
continuidad visual y funcional del borde, logrando una superficie antideslizante, resistente a la radiación solar, al desgaste
y a los agentes químicos propios del mantenimiento de piscinas, integrándose armónicamente al diseño arquitectónico
del sector.

33. SELLADO PERIMETRAL ENTRE BORDE ATÉRMICO Y REVESTIMIENTO INTERIOR DE PISCINA

Este rubro comprende la ejecución del sellado técnico perimetral entre los bordes atérmicos y el revestimiento cerámico
interior del vaso, con el objetivo de garantizar la estanqueidad, absorber movimientos diferenciales y prevenir filtraciones
de agua hacia la estructura. Los trabajos incluyen la limpieza minuciosa de las superficies de contacto, eliminación de
polvo, restos de adhesivo o material suelto, y la correcta preparación de la junta. En caso necesario, se colocará material
de respaldo adecuado para controlar la profundidad del sellado. Posteriormente se aplicará un sellador elástico de alto
desempeño, resistente a la inmersión, radiación UV, cambios térmicos y productos químicos utilizados en el tratamiento
del agua. El sellado se ejecutará de forma continua y uniforme a lo largo de todo el perímetro, cuidando la correcta
adherencia a ambos materiales y una terminación prolija, flexible y durable, fundamental para la vida útil del sistema
constructivo de la piscina.

34. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL VASO DE PISCINA

Este rubro contempla la realización de pruebas de estanqueidad del vaso de la piscina, una vez concluidos los trabajos de
impermeabilización, revoques, revestimientos, bordes y sellados perimetrales. La prueba se ejecutará mediante el llenado
progresivo y controlado del vaso hasta el nivel operativo establecido en proyecto, manteniendo dicho nivel durante un
período determinado que permita verificar el comportamiento del sistema constructivo. Durante este tiempo se realizará
una inspección visual exhaustiva de pisos, paredes, encuentros, desagües, skimmers y elementos empotrados, observando
posibles filtraciones, pérdidas o descensos anómalos del nivel de agua. El alcance del rubro incluye el registro de
resultados y la obligación de corregir cualquier falla detectada antes de autorizar la continuidad de los trabajos y la puesta
en funcionamiento definitiva del sistema.

35. LIMPIEZA TÉCNICA INTEGRAL DEL VASO DE PISCINA

Este rubro comprende la limpieza técnica integral del vaso de la piscina una vez finalizadas las etapas constructivas y de
terminación. Los trabajos incluyen la eliminación completa de residuos de obra, restos de adhesivos, morteros, pastinas,
selladores excedentes y cualquier material extraño presente sobre pisos y paredes. La limpieza se realizará utilizando
productos específicos compatibles con los revestimientos cerámicos y las juntas impermeables, evitando el uso de
elementos abrasivos que puedan dañar las superficies. El objetivo del rubro es dejar el vaso en condiciones óptimas de
higiene, presentación y funcionalidad, preparado para el llenado definitivo y la puesta en servicio, asegurando una
correcta adherencia de los tratamientos posteriores del agua.

36. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA

Este rubro comprende la provisión e instalación completa del sistema de iluminación subacuática de la piscina, incluyendo
luminarias, nichos, pasacables, transformadores, cableado y dispositivos de control. Los trabajos se ejecutarán conforme a
las normativas vigentes para instalaciones eléctricas en ambientes húmedos y de inmersión, garantizando condiciones
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máximas de seguridad. Se realizará el replanteo de ubicación de las luminarias, asegurando una distribución lumínica
homogénea que mejore la visibilidad nocturna y el valor estético del espacio. La instalación incluirá sellados estancos,
aislamiento eléctrico adecuado y pruebas de funcionamiento, verificando la correcta operación del sistema antes de su
habilitación definitiva.

37. COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN ACCESOS A PISCINA

Este rubro contempla la provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable en los accesos y zonas de ingreso a la
piscina, destinados a facilitar el desplazamiento seguro de los usuarios y mejorar la accesibilidad universal. Los trabajos
incluyen el replanteo preciso de ubicación, perforaciones controladas en estructura y revestimientos, colocación de
anclajes mecánicos o químicos de alta resistencia y sellado impermeable de los puntos de fijación. La instalación se
realizará garantizando estabilidad estructural, resistencia a la corrosión y durabilidad frente a la exposición permanente al
agua y agentes químicos, cuidando su correcta integración formal con el diseño arquitectónico del conjunto.

38. EJECUCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL ANTIDESLIZANTE EN ENTORNO DE PISCINA

Este rubro comprende la ejecución de veredas perimetrales alrededor de la piscina, utilizando materiales antideslizantes
aptos para exteriores y tránsito peatonal en zonas húmedas. Los trabajos incluyen la preparación del terreno, ejecución de
base estructural, replanteo de niveles y pendientes, colocación del revestimiento y tomado de juntas. La vereda deberá
garantizar un escurrimiento eficiente del agua superficial, evitando encharcamientos y situaciones de riesgo, además de
integrarse estética y funcionalmente al paisaje y al diseño general del hotel. El alcance del rubro incluye una terminación
resistente, segura y durable, adecuada para uso intensivo.

39. INSTALACIÓN DE REJILLAS Y CANALETAS PERIMETRALES DE DESAGÜE

Este rubro contempla la provisión e instalación de rejillas y canaletas perimetrales destinadas a la recolección y
evacuación de aguas pluviales y de lavado en el entorno inmediato de la piscina. Los trabajos incluyen la ejecución de
canaletas empotradas, colocación de rejillas, conexión a la red de desagüe correspondiente y verificación del correcto
funcionamiento hidráulico del sistema. La instalación deberá asegurar continuidad, pendiente adecuada y fácil
mantenimiento, evitando acumulaciones de agua y protegiendo las superficies de circulación y la estructura del conjunto.

40. LIMPIEZA FINAL, AJUSTES Y PUESTA EN CONDICIONES DEL SECTOR PISCINA

Este rubro comprende la limpieza final integral del sector piscina, abarcando vaso, bordes, veredas, equipamientos,
luminarias y elementos complementarios. Los trabajos incluyen el retiro de residuos, lavado general de superficies,
verificación de terminaciones, ajustes finales de instalaciones y control general del estado del sector. El alcance del rubro
garantiza que el área de piscina quede completamente operativa, en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y
presentación, lista para su habilitación y uso conforme a los estándares de calidad exigidos para un establecimiento
hotelero.

41. CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EXTERIOR EN ÁREA DE PISCINA

Este rubro comprende la ejecución del solado exterior en el área circundante a la piscina, destinado a conformar
superficies de circulación peatonal seguras, funcionales y acordes al diseño arquitectónico del conjunto hotelero. Los
trabajos incluyen la preparación del terreno mediante limpieza, nivelación y compactación, la ejecución de una base
adecuada según especificaciones técnicas y el replanteo preciso de niveles y pendientes. El solado será ejecutado con
materiales aptos para uso exterior y zonas húmedas, garantizando características antideslizantes, resistencia mecánica y
durabilidad frente a la exposición permanente al sol, la lluvia y agentes químicos. La ejecución deberá asegurar pendientes
mínimas continuas hacia los sistemas de drenaje, evitando encharcamientos, y lograr una terminación uniforme,
resistente y estéticamente integrada al entorno paisajístico.

42. EJECUCIÓN DE CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACIÓN EN SOLADOS EXTERIORES

Este rubro contempla la ejecución de carpeta cementicia destinada a la nivelación y regularización de las superficies que
recibirán los solados exteriores en el área de piscina. Los trabajos incluyen la preparación del soporte, replanteo de cotas
finales, aplicación del mortero cementicio y posterior alisado y curado. La carpeta se ejecutará respetando espesores
mínimos, pendientes de escurrimiento y continuidad superficial, constituyendo una base firme, estable y correctamente
nivelada. El alcance del rubro garantiza un soporte adecuado para la correcta colocación de los revestimientos finales,
evitando patologías futuras como fisuras, desprendimientos o desniveles.

43. COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE EN ÁREAS EXTERIORES

Este rubro comprende la provisión y colocación de revestimientos antideslizantes en las áreas exteriores vinculadas a la
piscina, tales como solados, circulaciones y sectores de permanencia. Los trabajos incluyen el replanteo de piezas,
modulación, alineaciones y colocación mediante adhesivos cementicios de alta adherencia, aptos para uso exterior. Se
cuidará especialmente la correcta ejecución de juntas, tanto estructurales como de dilatación, y el posterior tomado de
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juntas con materiales resistentes a la humedad y a los agentes ambientales. El objetivo del rubro es garantizar superficies
seguras, resistentes y estéticamente coherentes con el proyecto arquitectónico.

44. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLADOS EXTERIORES

Este rubro contempla la ejecución de juntas de dilatación en los solados exteriores del área de piscina, con el fin de
absorber movimientos térmicos y evitar fisuras o desprendimientos en los revestimientos. Los trabajos incluyen el
replanteo de la ubicación de las juntas conforme a criterios técnicos, la ejecución de cortes controlados y la colocación de
materiales elásticos adecuados. Las juntas serán correctamente selladas, asegurando flexibilidad, estanqueidad y
durabilidad frente a la exposición a la intemperie. El alcance del rubro es fundamental para garantizar la vida útil de los
solados y su correcto comportamiento estructural.

45. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO EN SECTOR PISCINA

Este rubro comprende la provisión e instalación de mobiliario fijo en el sector piscina, tales como bancos, apoyos o
elementos complementarios previstos en el proyecto arquitectónico. Los trabajos incluyen el replanteo de ubicación,
ejecución de anclajes, fijación estructural y verificación de estabilidad. Los elementos instalados deberán cumplir con
criterios de resistencia, durabilidad y seguridad, considerando su uso intensivo y exposición permanente a condiciones
climáticas adversas. El alcance del rubro garantiza la correcta integración funcional y estética del mobiliario dentro del
conjunto.

46. COLOCACIÓN DE DUCHAS EXTERIORES EN ÁREA DE PISCINA

Este rubro contempla la provisión e instalación de duchas exteriores destinadas al uso previo y posterior al ingreso a la
piscina. Los trabajos incluyen la ejecución de las bases necesarias, instalación de cañerías de alimentación y desagüe,
colocación de artefactos, griferías y accesorios, así como las conexiones hidráulicas correspondientes. La instalación se
realizará respetando criterios de funcionalidad, accesibilidad y durabilidad, garantizando un correcto funcionamiento del
sistema y una integración armónica con el diseño del espacio exterior.

47. CONEXIÓN A RED DE DESAGÜE PLUVIAL Y SANITARIO DEL SECTOR PISCINA

Este rubro comprende la ejecución de las conexiones necesarias entre los sistemas de desagüe del sector piscina y las
redes pluviales y sanitarias del establecimiento. Los trabajos incluyen la colocación de cañerías, registros, cámaras y
accesorios, respetando pendientes, diámetros y normativas vigentes. La ejecución garantizará una evacuación eficiente
del agua, evitando acumulaciones, retornos o filtraciones que puedan afectar las superficies o la estructura del conjunto.

48. PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL SECTOR PISCINA

Este rubro contempla la realización de pruebas finales de funcionamiento de todas las instalaciones y elementos
constructivos del sector piscina, incluyendo sistemas hidráulicos, eléctricos, drenajes, iluminación y equipamientos. Los
trabajos incluyen verificaciones técnicas, ajustes necesarios y controles de seguridad, asegurando que todos los
componentes operen conforme a lo proyectado. El alcance del rubro culmina con la habilitación del sector piscina,
dejándolo en condiciones óptimas de uso, seguridad y presentación, acorde a los estándares de calidad exigidos para un
hotel.

49. CONSTRUCCIÓN DE CASETA TÉCNICA PARA EQUIPOS DE PISCINA

Este rubro comprende la ejecución de la caseta técnica destinada a alojar los equipos de funcionamiento de la piscina,
tales como bombas, filtros, tableros eléctricos y accesorios hidráulicos. Los trabajos incluyen el replanteo y preparación
del terreno, ejecución de fundaciones, elevación de mampostería, terminaciones estructurales y cerramientos, conforme a
las dimensiones y especificaciones del proyecto. La caseta deberá garantizar condiciones adecuadas de ventilación,
accesibilidad para mantenimiento, protección frente a agentes climáticos y seguridad para el personal técnico. El alcance
incluye la correcta disposición espacial de los equipos, asegurando un funcionamiento eficiente y ordenado del sistema de
piscina.

50. INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN PARA PISCINA

Este rubro contempla la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de la bomba de recirculación de la piscina,
elemento central del sistema hidráulico. Los trabajos incluyen la colocación del equipo sobre base firme y nivelada dentro
de la caseta técnica, conexión a las cañerías de aspiración y retorno, instalación de válvulas y accesorios, y conexión
eléctrica conforme a normativa. La ejecución deberá garantizar una correcta alineación, absorción de vibraciones y fácil
acceso para mantenimiento. El alcance incluye pruebas de funcionamiento, verificación de caudal y presión, y ajustes
necesarios para asegurar un desempeño eficiente y continuo del sistema.

51. INSTALACIÓN DE FILTRO PARA SISTEMA DE PISCINA

Este rubro comprende la provisión e instalación del filtro del sistema de piscina, destinado a la retención de partículas y al
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mantenimiento de la calidad del agua. Los trabajos incluyen la ubicación del equipo dentro de la caseta técnica, conexión
hidráulica a la bomba y al circuito de retorno, colocación de válvulas selectoras y accesorios necesarios para su operación.
La instalación se realizará asegurando estabilidad estructural, correcta estanqueidad de las conexiones y accesibilidad
para tareas de limpieza y mantenimiento. El alcance incluye la puesta en servicio del filtro y verificación de su correcto
funcionamiento dentro del sistema integral.

52. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAÑERÍAS DE ASPIRACIÓN Y RETORNO

Este rubro contempla la ejecución completa del sistema de cañerías de aspiración y retorno de la piscina, incluyendo la
provisión de caños, accesorios y elementos de fijación. Los trabajos incluyen el replanteo del trazado, corte y preparación
de caños, ejecución de uniones mediante soldadura química y colocación con pendientes y alineaciones adecuadas. El
sistema deberá garantizar una circulación eficiente del agua, evitando pérdidas de carga y asegurando estanqueidad total.
El alcance del rubro incluye pruebas hidráulicas y ajustes necesarios previo a su puesta en funcionamiento definitivo.

53. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE PISCINA

Este rubro comprende la instalación de válvulas, llaves de paso y accesorios hidráulicos necesarios para el control,
regulación y sectorización del sistema de piscina. Los trabajos incluyen la colocación de estos elementos en puntos
estratégicos del circuito, garantizando accesibilidad, correcta orientación y estanqueidad. La ejecución permitirá la
operación segura del sistema, facilitando tareas de mantenimiento, limpieza y regulación de caudales. El alcance incluye
pruebas de funcionamiento y verificación de cierre y apertura adecuada de cada válvula.

54. INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA SISTEMA DE PISCINA

Este rubro contempla la provisión e instalación del tablero eléctrico destinado al control y protección de los equipos de la
piscina. Los trabajos incluyen la colocación del tablero en la caseta técnica, instalación de protecciones eléctricas,
conexiones internas, rotulación y puesta a tierra conforme a normativa vigente. La ejecución deberá garantizar seguridad
operativa, protección de los equipos y facilidad de uso para el personal encargado. El alcance incluye pruebas eléctricas,
verificación de protecciones y correcto funcionamiento del sistema.

55. PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DE PISCINA

Este rubro comprende la realización de pruebas integrales de todos los sistemas hidráulicos y eléctricos de la piscina, una
vez instalados los equipos y completadas las conexiones. Los trabajos incluyen la verificación de caudales, presiones,
funcionamiento de bombas, filtros, válvulas, iluminación y sistemas de control. Se realizarán ajustes necesarios para
optimizar el funcionamiento y garantizar la seguridad del sistema. El alcance del rubro asegura que la piscina opere
conforme a lo proyectado antes de su habilitación definitiva.

56. COLOCACIÓN DE DRENO DE FONDO Y SISTEMA DE DESAGÜE DE PISCINA

Este rubro contempla la provisión e instalación del dreno de fondo y del sistema de desagüe principal de la piscina,
destinado a permitir el vaciado total del vaso y facilitar tareas de mantenimiento. Los trabajos incluyen la ubicación
precisa del dreno, conexión a las cañerías de desagüe, sellado estanco e integración con la estructura del vaso. La
ejecución deberá garantizar un escurrimiento eficiente del agua, seguridad para los usuarios y compatibilidad con el
sistema hidráulico general. El alcance incluye pruebas de funcionamiento y verificación de estanqueidad del sistema.

57. EJECUCIÓN DE CAÑERÍA DE DESAGÜE EN PVC Ø 50 MM PARA PISCINA

Este rubro comprende la provisión, instalación y correcta ejecución de cañerías de desagüe en PVC de diámetro nominal
50 mm, destinadas al sistema de evacuación de agua de la piscina. Los trabajos incluyen el replanteo del trazado conforme
al proyecto, preparación del terreno o canalizaciones necesarias, corte, limpieza y soldadura química de los caños y
accesorios correspondientes. La instalación se realizará respetando pendientes mínimas continuas que aseguren un
escurrimiento eficiente y eviten acumulaciones o retornos. Se cuidará especialmente la estanqueidad de las uniones y la
correcta fijación del sistema, garantizando durabilidad, resistencia mecánica y compatibilidad con el sistema hidráulico
general de la piscina. El alcance incluye pruebas hidráulicas previas al tapado de zanjas o recubrimientos definitivos.

58. INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS SOLDABLES Ø 50 MM PARA CIRCUITO HIDRÁULICO

Este rubro contempla la ejecución del circuito hidráulico mediante cañerías soldables de 50 mm de diámetro, destinadas a
los sistemas de aspiración, retorno y conexión con los equipos de filtrado y recirculación. Los trabajos incluyen el trazado
preciso del recorrido, preparación de superficies, ejecución de soldaduras químicas controladas y colocación de soportes o
fijaciones necesarias. La instalación deberá garantizar continuidad hidráulica, minimizar pérdidas de carga y permitir un
funcionamiento eficiente del sistema. Se prestará especial atención a la correcta disposición de las cañerías dentro de la
caseta técnica y en tramos enterrados, asegurando accesibilidad para mantenimiento y protección frente a agentes
externos.

59. COLOCACIÓN DE LLAVES DE PASO SOLDABLES EN SISTEMA DE PISCINA
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Este rubro comprende la provisión e instalación de llaves de paso soldables destinadas al control, regulación y
sectorización del sistema hidráulico de la piscina. Las llaves serán ubicadas estratégicamente conforme a proyecto,
permitiendo aislar sectores del circuito para tareas de mantenimiento o ajustes operativos. Los trabajos incluyen la
soldadura de las llaves a las cañerías, asegurando alineación, estanqueidad y facilidad de maniobra. El alcance del rubro
garantiza un control eficiente del sistema hidráulico, contribuyendo a la seguridad y funcionalidad de la instalación.

60. INSTALACIÓN DE SKIMMERS PARA CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE PISCINA

Este rubro contempla la provisión e instalación de skimmers destinados a la captación del agua superficial de la piscina,
elemento clave para el mantenimiento de la limpieza y calidad del agua. Los trabajos incluyen la adecuación de aberturas
en el vaso, colocación de los skimmers, fijación estructural, sellado perimetral e integración al sistema hidráulico de
aspiración. La instalación deberá asegurar el correcto nivel de agua operativo, una captación eficiente de residuos
flotantes y una adecuada circulación del agua dentro del vaso. El alcance incluye la conexión a la red de cañerías y pruebas
de funcionamiento.

61. COLOCACIÓN DE LLAVE TM Ø 25 MM PARA CONTROL DE MOTOR

Este rubro comprende la instalación de una llave TM de 25 mm destinada al control del caudal hacia el motor del sistema
de recirculación de la piscina. Los trabajos incluyen la colocación de la llave en el punto definido del circuito hidráulico,
garantizando accesibilidad para su operación y mantenimiento. La ejecución deberá asegurar compatibilidad con las
cañerías existentes, estanqueidad de las uniones y correcto funcionamiento del sistema, permitiendo ajustes precisos de
caudal y facilitando intervenciones técnicas futuras.

62. EJECUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE PISCINA

Este rubro contempla la ejecución completa del cableado eléctrico necesario para el funcionamiento del sistema de
piscina, incluyendo bombas, iluminación subacuática, tableros y dispositivos auxiliares. Los trabajos incluyen el tendido
de conductores eléctricos debidamente dimensionados, ejecución de conexiones, empalmes, protecciones y puesta a
tierra, conforme a las normativas vigentes para instalaciones eléctricas en ambientes húmedos. Se garantizará un
adecuado aislamiento, protección mecánica y seguridad operativa, realizando pruebas de continuidad, aislamiento y
funcionamiento previo a la puesta en servicio.

63. INSTALACIÓN DE ELECTRODUCTOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PISCINA

Este rubro comprende la provisión e instalación de electroductos destinados a la canalización y protección del cableado
eléctrico del sistema de piscina. Los electroductos serán colocados de forma continua y ordenada, tanto en tramos visibles
como enterrados, utilizando accesorios, curvas y fijaciones adecuadas. La instalación deberá garantizar protección frente a
humedad, impactos y agentes externos, así como accesibilidad para inspección y mantenimiento. El alcance del rubro
contribuye a la seguridad, durabilidad y prolijidad de las instalaciones eléctricas, asegurando un funcionamiento confiable
del sistema integral de la piscina.

64. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza permanente y final de obra, como así, como calle, veredas, acceso, etc.

AGREGADOS FINOS (ARENA)

En la preparación de morteros se dará preferencia a las arenas naturales de origen silíceo.

UNIFORMIDAD La granulometría del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones
ostensibles. Todo agregado fino que no llenase las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, podrá ser utilizado ya
sea corrigiendo 23/50 su granulometría o variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso
fije la Contratante.

SUSTANCIAS NOCIVAS

El agregado fino estará compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin película adherida alguna y estará
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminadas, arcilla, álcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial. No se admitirá agregado fino que tenga más de 3% en peso de las materias
extrañas indicadas anteriormente, consideradas en conjunto. Si para reunir la condición citada se requiere el lavado del
agregado, el Contratista está obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamación alguna de su parte.

AGREGADOS GRUESOS AGREGADOS GRUESOS

DEFINICIÓN: El agregado grueso estará constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza
basáltica o arenisca cuarcitiva, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas
especificaciones.

UNIFORMIDAD: La graduación del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones de
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tamaño. Todo agregado que no llenase las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, podrá ser utilizado ya sea
corrigiendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso fije la
Contratante.

SUSTANCIAS NOCIVAS:

El agregado grueso estará compuesto de granos limpios duros, resistentes, durables, sin película adherida alguna y estará
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminadas, arcillas, sales y toda otra sustancia
reconocida como perjudicial. No se admitirá agregado grueso que tenga más de 5% en peso de las materias extrañas
indicadas en el párrafo anterior, consideradas en conjunto. Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del
agregado, el Contratista está obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamación alguna de su parte.

ACOPIO Y MANIPULEO DE AGREGADOS:

Los agregados finos o gruesos serán acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por la Contratante

ACOPIO EN PILAS:

El acopio de los agregados, la localización y preparación de los lugares, las dimensiones mínimas de la pila y el método
adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregación de los diferentes tamaños componentes, estará supeditado a la
aprobación de la Contratante.

MUNIPULEO:

Los agregados serán manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un
material de graduación representativa del conjunto. Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro
material extraño no podrán ser utilizados. Todos los agregados producidos o movidos por métodos hidráulicos, como
también todos aquellos materiales lavados, deberán ser acopiados o depositados en cajones para su drenaje durante 12
horas por lo menos, antes de poder ser incorporados a la dosificación. Los agregados finos y los diversos tamaños de
agregado grueso, si los hubiere, deberán ser almacenados por separado.

ÁRIDO TOTAL:

Se entiende por árido total o simplemente árido (cuando no haya posibilidad de confusiones) aquel que, de por sí o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario para el caso particular que
se considere.

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente
terminadas y de acuerdo con su fin, las fundaciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo a fin,
aunque no surja de planos, especificaciones o detalles de la documentación de la obra. En este numeral se establecen
especificaciones relativas a estructuras de hormigón armado en general. Dichas estructuras serán ejecutadas tal como se
indica en los planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los lineamientos básicos, la distribución
estructural y dimensionadas consignadas en los planos generales y de detalles.

El CONTRATISTA verificará los cálculos y no podrá variar las secciones del hormigón y de hierro indicadas en los planos del
proyecto.

El CONTRATISTA es el único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demás documentos del proyecto. El hecho de aprobación por parte del departamento de
obras de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecución de las estructuras, no exime al
CONTRATISTA de la responsabilidad establecida. El CONTRATISTA deberá subsanar todas las deficiencias que presenten
las estructuras.

ARMADURAS.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles,
deberá ser limpiado por el método más adecuado.

CORTE Y DOBLADO

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6(seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el
diámetro de la barra.

COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
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Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las los agregados finos y gruesos serán
perfectamente limpios y de una granulometría acorde con el dimensionamiento del desagüe necesario para obtener un
hormigón cuya resistencia sea la indicada.

GENERALIDADES

OBJETIVO : El presente llamado tiene por objeto la Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Hotel Villa Florida Etapa
2, con la finalidad de recuperar, adecuar y optimizar la infraestructura existente, de modo a restituir sus condiciones de
uso, seguridad, confort y funcionalidad. La intervención busca reactivar el establecimiento como equipamiento generador
de actividad turística en una zona geográfica con alta demanda de alojamientos, espacios de encuentro, servicios
complementarios y áreas de ocio, contribuyendo al desarrollo económico y turístico local y regional.

ALCANCE DE LA OBRA Las especificaciones técnicas que se detallan en el presente documento establecen los tipos,
características generales de los materiales y los procedimientos constructivos a ser utilizados en la ejecución de las obras
correspondientes a esta etapa.

El alcance comprende la ejecución de trabajos de refacción, adecuación y mantenimiento integral sobre los distintos
componentes de la infraestructura hotelera, incluyendo elementos comunes y sectores de uso específico, que por su
utilización, envejecimiento natural o desgaste de sistemas e instalaciones requieran intervención.

Se incluyen, entre otros, trabajos derivados de la acción de agentes ambientales, deterioro de materiales, fallas por
envejecimiento anticipado, así como la sustitución de componentes y equipos que hayan cumplido su vida útil. Asimismo,
se contemplan tareas de remoción de moho, limpieza y tratamiento de fachadas, aplicación de resinas y productos de
protección de superficies expuestas, trabajos de pintura con sistemas adecuados (barnices, pinturas sintéticas y al agua), y
todas aquellas labores necesarias para garantizar el correcto funcionamiento, durabilidad y adecuada presentación del
conjunto edilicio.

3. MANO DE OBRA. Los trabajos a ser contratados incluyen la provisión de mano de obra general y especializada, en
cantidad suficiente y de primera calidad, debidamente capacitada y con experiencia comprobada en tareas similares y en
el manejo de los equipos e instalaciones existentes.

Todas las labores deberán ejecutarse conforme a las buenas prácticas constructivas, normas técnicas vigentes y
especificaciones establecidas, garantizando un adecuado control de calidad en cada una de las etapas de la obra.

4. MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS. Los materiales, insumos, equipos y demás componentes a ser utilizados deberán
cumplir estrictamente con las condiciones técnicas solicitadas, ser compatibles con las instalaciones existentes y
responder a criterios de calidad, durabilidad y desempeño.

La fiscalización podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos materiales o elementos que no cumplan con los
requisitos establecidos. Los repuestos deberán ser originales o equivalentes certificados, correspondientes a la marca y
características de los equipos instalados.

Será responsabilidad exclusiva del contratista la provisión y suministro, previa aprobación de la fiscalización, de todo
elemento, componente o accesorio adicional que resulte necesario para el correcto y óptimo funcionamiento de la
infraestructura, aun cuando no se encuentre expresamente indicado en la Planilla de Rubros.

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra consiste en la Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Hotel Villa Florida
Etapa 2, mediante la ejecución de trabajos de refacción, adecuación funcional y mantenimiento de la infraestructura
hotelera existente, orientados a mejorar sus condiciones operativas, su eficiencia, su imagen y su capacidad de prestación
de servicios turísticos.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RUBROS 

A-Trabajos preliminares

PROVISION De Cartel de Obra (de 2.00x1.00 m en chapa Nº 26
y caño 20x20 a retirar y  colocación)

MANO DE OBRA. Replanteo y marcación

MANO DE OBRA. Desmonte de vallado existente
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MANO DE OBRA. Desmonte de PLACARD empotrado

MANO DE OBRA. Desmonte de cañería - Plomería

MANO DE OBRA. Desmonte de puertas

MANO DE OBRA. Desmonte de ventanas

MANO DE OBRA. Desmonte de cielo raso

MANO DE OBRA. Desmonte de mampara divisoria en
sanitario

MANO DE OBRA. Demolición de piso de madera frente a
Restaurante

MANO DE OBRA. Demolición de zócalo

MANO DE OBRA. Demolición de caminero

MANO DE OBRA. Demolición de baranda de concreto

MANO DE OBRA. Desmonte de ducteado existente

MANO DE OBRA. Desmonte de artefactos eléctricos

MANO DE OBRA. Desmonte de mingitorios

MANO DE OBRA. Desmonte de bidet

MANO DE OBRA. Desmonte de espejo

MANO DE OBRA. Desmonte de piso

B-Albañilería

Mampostería de elevación
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Carga de triturada 5ta en estacionamiento

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Construcción de azotada impermeable

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Columna de H°A

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Viga superior de H°A

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Viga inferior de H°A

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Revoque exterior de paredes

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Revoque exterior de pilares.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Revoque de mochetas

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Contrapiso de cascotes

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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Carpeta de nivelación.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

C- Pinturas

PROVISION de Pintura antióxido, de canaleta

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura antioxido, de estructura metálica

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura al barniz, de aberturas de madera

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura, de tirantes de madera

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura, de tejas

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura, de tejuelones

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Enduido de paredes

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Enduido de cielo raso

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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PROVISION de Texturado cementicio h=1m

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura de MAMPOSTERIA

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura de cielo raso

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura alto trafico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Tratamiento ladrillo visto con resina, silicona

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Rampa de H°A

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Sardinel en canteros

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Barnizado de tirantes de madera

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

 

 

 

D- Cielo Rasos
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Provisión y montaje de cielo raso de machimbre

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión y montaje de cielo raso de Durlock

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión y montaje de cielo raso de Placa cementicia

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión y montaje de cielo raso PVC

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

E- Pisos y revestidos

PROVISION de piso cerámico.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Colocación de piso baldosón de hormigón

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de piso antideslizante

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de piso porcelanato

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de piso granito pulido

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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PROVISION de Piso de H°A con allanado mecánico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de piso pasto-Adopasto

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de zócalo cerámico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de zócalo antideslizante

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de zócalo porcelanato

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de zócalo granito pulido

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Azulejo cerámico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Revestido cerámico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Revestido porcelanato

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pasto sintético
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

F- Instalación eléctrica

PROVISION de Acometida eléctrica/ medidor al tablero

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Alimentación al tablero existente

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de nuevo ducteado

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de ducteado para señales débiles

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de cableado interior

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

MANO DE OBRA. Mantenimiento de transformador exterior y
cambio de accesorios.

PROVISION de Tablero general

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Tablero seccional

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma corriente
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma de luz

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma de A.A

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma de ducha

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma de termo calefón

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toma de Ventilador

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Mantenimiento de Aire acondicionado  (Limpieza de filtro,
cambio de gas)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - Fluorescentes TUBOS
LED

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - Apliques

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - Foco con plafón
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - PANEL LED de 18W

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - PANEL LED de 24W

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - PANEL LED de 50W

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - Ventilador

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Aire acondicionado de 12.000 BTU

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Aire acondicionado de 18.000 BTU

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Aire acondicionado de 24.000 BTU

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Aire acondicionado de 36.000 BTU

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Aire acondicionado de 60.000 BTU

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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PROVISION de Poste de luz  y base de mampostería

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Equipo AP1-Alumbrado para exteriores

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Alumbrado Publico LED 100W

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Alumbrado Publico solar 50 W

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de artefactos eléctricos - Reflector solar

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de termo calefón de 60 L

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de termo calefón de 80 L

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de termo calefón de 100 L

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Construcción de registro eléctrico 30x30

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Fotocélulas con base para iluminación
exterior
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

G- Instalación de agua

MANO DE OBRA. Mantenimiento de instalación de agua

PROVISION de cañerías para red de agua corriente

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Cañerías de termofusión p/agua de 25mm
incluye accesorios

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Llave de paso de 3/4" cromada, con campana

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Llave esclusa de 3/4"

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Alimentación de agua subterraneo 3/4

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Registro pluvial 40x40cm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

H- Carpintería de madera

Provisión de puerta placa de madera con marco y cerradura

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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Provisión de puerta tablero de madera con marco y
cerradura

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de contramarco 1 cara

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

MANO DE OBRA. Reparación de carpintería de madera en
ventanas

I -Artefactos sanitarios y de cocina

PROVISION de inodoro cisterna baja con tapa  (Incluye
conexiones y griferias)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de inodoro cisterna baja conasiento inclusivo
(Incluye conexiones y griferias)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de lavamanos con pedestal  (Incluye conexiones
y griferia)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de lavamanos de embutir (Incluye conexiones y
griferia)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de mingitorio (Incluye conexiones y griferia)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de ducha agua fria y caliente
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de ducha electrica lorenzzeti

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de ducha electrica Acqua Storm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de ducha agua fria

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de pileta doble  (Incluye conexiones y griferia)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Percha simple de losa

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de  Jabonera de losa

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de  Portarrollo de losa

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Toallero de losa

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de  Espejo simple con marco

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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PROVISION de Espejo horizontal con marco

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Mampara divisoria en sanitario

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Ducha higienica sanitaria

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Ducha higienica sanitaria, electrica

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de mamparas de granito para divisorias de
mingitorios

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Canilla de pie, cromado

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Canilla de pared, bronce

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Canilla movible, cromado

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Canilla lavatorio temporizada, cromado

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

J -Desague cloacal

74/111



PROVISION de Conexión a red de desague

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de  caño de 40mm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de caño de 50mm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de caño de 100mm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de caño de 150mm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Registro cloacal 40x40 cm con tapa de
hormigon

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

CONSTRUCCION DE Pozo ciego 2,50 de diametro x 2,50 de
profundidad

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

CONSTRUCCION DE Camara septica 1,20x1,60 x 1,00 de prof

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

K- Mobiliario

PROVISION de Mueble bajo mesada
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PROVISION DE PLACARD empotrado

L - Mesada

Construccion de mesada de H°A con base de mamposteria

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Mesada de granito

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

M-Aberturas vidriadas

Provisión de ventana tipo 1

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de ventana tipo 2 

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de ventana tipo 3 

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de puerta tipo 1

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de puerta tipo 2

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

MANO DE OBRA. Mantenimiento de aberturas de vidrio.
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PROVISION de Vidrio templado de 3mm, carpinteria de
aluminio

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Vidrio templado de 8mm, carpinteria de
aluminio

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Vidrio templado de 10 mm, carpintería de
aluminio

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

N -Carpintería metálica

PROVISION de Rejilla para registro pluvial.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Rejilla de canal a cielo abierto en zonas de
tránsito peatonal

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Rejilla de canal a cielo abierto en zonas de
tránsito vehicular.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pergolado metálico.  (En acceso principal)

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Hamaca metalica de jardin

MANO DE OBRA. Reparacion de carpinteria metalica en
aberturas.
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Provision de baranda metalica

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de baranda de acero inox

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provision de parrilla, enlozado.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Vallado metalico perimetral

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Porton metalico corredizo

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Puerta metalica

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Provisión de cerradura alta seguridad

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

O - Area piscina

MANO DE OBRA. REMOCION de muro de piscina h: 0,30m
perimetral.

MANO DE OBRA. REMOCION de borde de sardinel, perimetral.

MANO DE OBRA. REMOCION de azulejo completo piso pared

Mampostería de 0,30 para borde
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Revoque con hidrofugo

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Carpeta de piso con hidrofugo

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Encadenado perimetral

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Construcción de caseta para motor de mamposteria de
ladrillo comun, revocado con tapa metalica movible

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Azulejo ceramico nuevo, piso pared

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Escalera metalica de acceso

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de borde atermico perimetral

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Pintura de borde atermico

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de luces-Artefacto
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 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de filtro VC vulcano

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de motor de 2 HP

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Llave de paso soldable

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de tapa metalica caseta de motor 2,30x2,30

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de transformador y controlador para luces

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de skimmer

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de dispositivo de retorno

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de dispositivo de aspiración

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Dreno fondo - Desague

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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PROVISION de caño soldable de 50mm

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Llave TM de 25

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

PROVISION de Electroducto de 1/2 de 3/4

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Alimentacion al tablero existente Cableado

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Alimentacion de agua subterraneo 3/4

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

P - Equipamiento exterior

PROVISION de basureros metálicos para exteriores,
capacidad 80 L, con anclaje al suelo o poste metálico

MANO DE OBRA Instalación de basurero metálico

PROVISION de Provision y colocacion multijuegos tipo
mangrullo con 2 torres 2 hamacas y 2 tuberias

PROVISION de Provision y colocacion multijuegos tipo
mangrullo con 1 torre y 1 hamaca

PROVISION de Bancos metalicos

Q -Limpieza general
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Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón
Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y
pintura epoxica

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

MANO DE OBRA. Limpieza de piso con hidrolavadora

MANO DE OBRA. Limpieza final de interiores y retiro de
escombros

Limpieza periodica al final de la obra

Acarreo de residuos y escombros en contenedor hasta 60 mts

Acarreo de residuos y escombros en contenedor mayor 60
mts

Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra -
Contenedor 5,00 m3

Limpieza general del predio, consistente en poda de árboles,
carpida de pasto, corte de malezas, retiro total de desechos,
materiales, etc.

Mantenimiento y limpieza de toda área verde de jardines,
patios, veredas, pasillos, áreas comunes existentes,
consistente en reposición de plantitas de adorno para
jardines, reposición de pastos, fertilización de tierra y retiro
de todos los desechos que surjan del trabajo, materiales. etc.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Fumigación de interiores de edificacion contra roedores,
cucarachas, polillas, termitas, arañas y otro tipo de alimañas,
materiales, etc.

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Fumigación exterior de la edificacion

 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

No Aplica

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado.

Arq. Gabriela Rolandi, Directora de la Dirección de Infraestructura Turística

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La presente intervención constituye la segunda etapa del proyecto de recuperación del Hotel de Villa Florida, bien
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patrimonial bajo administración de la SENATUR. Tras los avances iniciales, esta fase es determinante para
consolidar la puesta en valor del inmueble y asegurar su operatividad inmediata bajo el modelo de usufructo con
inversión.

Esta segunda etapa no solo es una necesidad técnica, sino la culminación de una estrategia de Estado para devolver
al Hotel de Villa Florida su funcionalidad, asegurando que la inversión pública se traduzca en un destino turístico
tangible, sostenible y de alto impacto para la región

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Responde a un procedimiento de contratación periódico, en el caso de que el mismo sea otorgado bajo un proceso
de Usufructo con Inversión se trataría de una necesidad temporal.

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas que se detallan, indican el tipo y características generales de los materiales y los
procedimientos constructivos a utilizar en el presente llamado. Se incluyen todos los trabajos periódicos sobre los
elementos comunes o privados que en función de las características técnicas del edificio, deban realizarse ya sea por
su utilización, por envejecimiento o desgastes de sus sistemas e instalaciones que por la acción ordinaria de la
agresividad ambiental y el envejecimiento de los materiales han sufrido. Cambios de componentes que por defectos
extraordinarios derivados del envejecimiento anticipado, la sustitución periódica de los equipos por cumplimiento
de plazo.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

Plano 1 Planta Arquitectónica Referencial

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
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riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Ubicación Plazo para la
recepción provisoria

Plazo para la
recepción definitiva

Ciuda de Villa Florida -
Dpto. de Misiones -
Ruta PY 01 Km.: 160

9 (nueve) meses a
partir de la
suscripción de la
orden de inicio

10 (diez) meses a
partir de la
suscripción de la
orden de inicio

El acta de inicio, será emitida a más tardar dentro de los 10 días hábiles de la firma del contrato.
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista deberá entregar a la Contratante para su aprobación los seguros
exigidos para el inicio de obras: Seguro contra daños a terceros, accidentes de trabajo y seguro contra riesgos en la zona de
obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
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10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar según el PBC)

Anticipo Anticipo Junio

Certificado 1 Certificado
1

Julio 2026

Certificado 2 Certificado
2

Agosto 2026
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Certificado 3 Certificado
3

Septiembre 2026

Certificado 4 Certificado
4

Octubre 2026

Certificado 5 Certificado
5

Noviembre 2026

Certificado 6 Certificado
6

Diciembre 2026

Certificado 7 Certificado
7

Enero 2027

Certificado 8 Certificado
8

Febrero 2027

Acta de Recepción
Provisoria

Acta Marzo 2027

Acta de Recepción
definitiva

Acta Abril 2027

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 15 días corridos contados desde la emisión de la orden de inicio,
una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se admite la sustitución del cinco por ciento (5%) por una póliza de seguro.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una     
vigencia hasta la fecha de recepción definitiva (10 meses).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de recepción
definitiva (10 meses).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta 10 meses posteriores a la fecha de recepción
provisional.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Estos seguros deberán ser presentados al Administrador de Contrato, para su aprobación, dentro de los 10 días hábiles
contados a partir de la firma del contrato, como condición previa para la suscripción del Acta de Inicio de los servicios y las
copias de los mismos deberan remitirse a la Unidad Operativa de Contrataciones.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1. Las verificaciones se harán entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrará un acta de medición, donde
constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, lo cual servirá de insumo
principal para la emisión del correspondiente Certificado, conforme al plazo de entrega establecido.
2. El Certificado de Obra será aprobado por el Fiscal de Obras en un plazo de 10 días calendarios, siempre y cuando no
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exista objeción por parte del mismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, este plazo
quedará suspendido hasta su debida presentación.

3. Los certificados constaran de:

Un Acta de medición por tramo de la obra, que indique el avance físico de las obras y de las Planillas de Certificación,
Un resumen de todas las actas de medición de la obra que indiquen los avances físicos -financiero,
Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, y los porcentajes
de avance actual y acumulado de la obra

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

1. 20% en concepto de devolución de anticipo.
2. 5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.
3. Contribución al sistema de contrataciones públicas 0,4% .
4. Retenciones de IVA y Renta.
5. Multas por atrasos en ejecución del cronograma de ejecución mensual por causa imputable al contratista.(si
hubiere).

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: 
Conforme a la circular DGAF N° 05/23, se encuentra habilitada la mesa de entrada para proveedores (MEP), en la Dirección
de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 190/23.
La misma esta habilitada en el 2do piso en la oficina de la Dirección Administrativa, con un horario de atención para
consultas y entrega de documentaciones para recepción de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 hs.

Canal Oficial de Comunicación y Notificaciones:

El proveedor adjudicado deberá designar formalmente una dirección de correo electrónico, la cual se constituirá como el
medio oficial de notificación para todo lo relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo la recepción de Órdenes de
Compra, estados de facturación, requerimientos documentales y gestiones de pago.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicado asegurar la operatividad de dicha cuenta y la recepción de las              
comunicaciones. Toda notificación enviada a través de este medio se considerará plenamente válida y recibida a partir de
la fecha y hora de su envío por parte de la Convocante. Esta información y el correo electrónico designado serán                  
consignados de forma expresa en el contrato correspondiente para su validez legal.

La factura deberá estar debidamente completada en todos sus campos, sin tachaduras ni enmiendas, asimismo deberá
individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripción del servicio. En caso de constatarse alguna deficiencia en la
documentación presentada, el Departamento de Gestión documental del pago hará el reclamo al proveedor a través del
correo electrónico (e-mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último
documento satisfactorio.
Los documentos legales deberán estar vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud, y para el momento del pago.
En el caso del vencimiento de los documentos, el pago estará sujeto a la presentación de la documentación vigente, dentro
del plazo de la intimidación para presentación de documentos actualizados, realizada por la SENATUR; en caso de
incumplimiento a la intimación, se procederá a la devolución de su solicitud de pago.
En relación al ejercicio 2026, la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la aprobación del
Presupuesto de Gastos de la Nación correspondiente a cada ejercicio y la disponibilidad de créditos presupuestarios
aprobados y asignados al Plan Financiero correspondiente.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
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de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
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0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto de las certificaciones de obras por cada día HABIL de retraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Según lo establecido en los AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Según lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:
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El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista. Los dias y horarios serán determinados por el fiscal responsable de la obra en
coordinación con la firma Contratista.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábile de la firma del Acta de Inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

de hasta (10) días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: LAS INDICADAS EN LAS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: SEGÚN LO INDICADO EN LOS AGC.

Recepción Definitiva de las obras
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-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 8 (ocho) meses.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 2
(dos) meses.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

Contrato.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
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los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información
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1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
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debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción del contrato y hasta por lo menos 60 (sesenta) días posteriores al plazo de vigencia del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
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valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago del servicio se hará en guaraníes, a plazos, contra certificaciones, con fondos previstos en el Presupuesto General
de Gastos de la Nación correspondiente a los Ejercicios 2026 y 2027.
En relación al ejercicio 2027, la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la aprobación del
Presupuesto de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio y la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados
y asignados al Plan Financiero correspondiente.
Conforme a la circular DGAF N° 05/23, se encuentra habilitada la mesa de entrada para proveedores (MEP), en la Dirección
de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 190/23.
La misma esta habilitada en el 2do piso en la oficina de la Dirección Administrativa, con un horario de atención para
consultas y entrega de documentaciones para recepción de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 hs.
La factura deberá estar debidamente completada en todos sus campos, sin tachaduras ni enmiendas, asimismo deberá
individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripción del servicio. En caso de constatarse alguna deficiencia en la
documentación presentada, el Departamento de Gestión documental del pago hará el reclamo al proveedor a través del
correo electrónico (e-mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último
documento satisfactorio.
Los documentos legales deberán estar vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud, y para el momento del pago.
En el caso del vencimiento de los documentos, el pago estará sujeto a la presentación de la documentación vigente, dentro
del plazo de la intimidación para presentación de documentos actualizados, realizada por la SENATUR; en caso de
incumplimiento a la intimación, se procederá a la devolución de su solicitud de pago.
De la factura presentada se retendrá el equivalente al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de la misma,
deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

10 dias a partir de la firma del contrato cuya solicitud de pago deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de
inversiones y la Garantía de Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato
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Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15 %) con
relación al vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: A= P x I.I B.C.P. A=Precio ajustado de
los bienes y/o servicios conexos facturados. P=Precio facturado de los bienes y/o servicios conexos ofertados.
I.I.B.C.P=Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay. El reajuste solo será aplicado a solicitud del
proveedor, que deberá ser presentado por escrito a la Dirección de Administración de la Secretaría Nacional de Turismo
(SENATUR), y se dará curso si la contratante cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, y verifica que se hallan
dadas las condiciones para otorgarse el reajuste. La solicitud debe realizarse dentro del mes siguiente al cual se
produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente, y será aplicado sobre el saldo contractual no
ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones. No
se reconocerá reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora
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En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor
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El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

Las contempladas en la Ley N° 7021/22 y sus normativas vigentes.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   
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(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

107/111



El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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