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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 404414 Nombre de la Licitación: Lp1692-21 Ejecución de

Trabajos de Mejoras y
Mantenimiento de los
Componentes del Sistema de
Distribución de Energía
Eléctrica en el Territorio
Nacional, bajo la Modalidad
de Contrato Abierto (HHP1 y
HHP4)

Convocante: Administración Nacional de
Electricidad (ANDE)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Ande Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

A través del SICP de la DNCP Fecha Límite de
Consultas:

22/02/2022 12:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Módulo de Ofertas
Electrónicas

Fecha de Entrega de
Ofertas:

02/03/2022 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Módulo de Ofertas
Electrónicas

Fecha de Apertura de
Ofertas:

02/03/2022 09:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Item Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Ing. Esteban Molinas Ozuna Cargo: Director de Contrataciones

Públicas

Teléfono: 2172948 - 2172947 - 2172118 -
2172061 - 2172441

Correo Electrónico: dadli@ande.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1692/2021

Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía
Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1-HHP4)

ADENDA N° 6

                                                                                   Asunción, 17 de febrero de 2021

Al Oferente      

Señor(es):

Con relación  a la licitación de referencia, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los siguientes puntos:

1. Se ha realizado modificación en la Sección  DATOS DE LA LICITACION Abastecimiento simultáneo, Tabla 1 Agencia
Regional Itapúa Sección Servicio de Atención al Cliente en Catueté.

2. Se ha realizado modificación en la Sección  REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION 
Experiencia Especifica en Obras, para el oferente de la modalidad HHP1.

3. Se ha realizado modificación en la Sección  REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION  Capacidad
en Materia de Equipos, para el oferente de la modalidad HHP1.

4. Se ha realizado modificación en la Sección  REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION  Requisitos
documentales para evaluar capacidad en materia de equipos, para el oferente de la modalidad HHP1 y HHP4.

5. Sustituir Anexo H1 y H4 REV. 2 por el Anexo H1 y H4 - Rev.3, que se adjunta en el Apartado Documentos del SICP.

Asimismo, han sido prorrogadas las fechas del calendario conforme publicado en el SICP.

Atentamente,

ANDE

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

Abastecimiento simultáneo

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Experiencia específica en obras
Capacidad en materia de equipos
Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/404414-lp1692-21-ejecucion-trabajos-mejoras-
mantenimiento-componentes-sistema-distribucion-1/pliego/7/diferencias/6.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o

4/72

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/404414-lp1692-21-ejecucion-trabajos-mejoras-mantenimiento-componentes-sistema-distribucion-1/pliego/7/diferencias/6.html?seccion=adenda


en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: No Aplica.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica.

Sitio donse se ejecutará la obra: No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
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unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

La adjudicación será efectuada por Ítem, de acuerdo al cuadro mostrado más abajo. En el Ítem donde se requiera más de
un (1) Contratista, se empleará el Sistema de Abastecimiento Simultáneo.

La cantidad de contratistas necesarios para los distintos Ítems, se establece de la siguiente manera:

TABLA 1

 

N°

 

DESCRIPCION

H/H/P 1 H/H/P 4

Cantidad 
máxima de

Contratistas

TIPO Cantidad máxima de
Contratistas

 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN AGENCIA
ASUNCIÓN

    

1 Sección de Distribución Regional Asunción y
Alrededores

8 A 0  

2 Sección Servicio de Atención al Cliente Luque 2 A 2  

3 Sección Servicio de Atención al Cliente Limpio 2 A 2  

4 Sección Servicio de Atención al Cliente Ñemby 2 A 2  

 AGENCIA REGIONAL CENTRAL     

5 Sección de Distribución Regional Capiatá 4 A 4  

6 Sección Servicio de Atención al Cliente San
Lorenzo

2 A 2  

7 Sección Servicio de Atención al Cliente Itaugua 2 A 2  
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8 Sección Servicio de Atención al Cliente
Guarambaré

2 A 2  

 AGENCIA REGIONAL CORDILLERA     

9 Sección de Distribución Regional Caacupé 2 A 2  

10 Sección Servicio de Atención al Cliente San
Bernardino

2 A 1  

11 Sección Servicio de Atención al Cliente Eusebio
Ayala

2 A o B 1  

 AGENCIA REGIONAL PARAGUARI     

12 Sección de Distribución Regional Paraguarí 2 A 2  

13 Sección Servicio de Atención al Cliente Caapucú 1 A o B 1  

 AGENCIA REGIONAL PRESIDENTE HAYES     

14 Sección de Distribución Regional Villa Hayes 2 A 2  

 AGENCIA REGIONAL ALTO PARAGUAY     

15 Sección de Distribución Regional Fuerte Olimpo 1 A o B 1  

 AGENCIA REGIONAL BOQUERON     

16 Sección de Distribución Regional Mariscal
Estigarribia

2 A o B 2  

 AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU     

17 Sección de Distribución Regional Coronel Oviedo 2 A 3  

18 Sección Servicio de Atención al Cliente Caaguazú 2 A 2  

19 Sección Servicio de Atención al Cliente J. E.
Estigarribia

1 A o B 2  
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 AGENCIA REGIONAL CAAZAPA     

20 Sección de Distribución Regional Caazapá 1 A o B 2  

21 Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan
Nepomuceno

1 A o B 2  

22 Sección Servicio de Atención al Cliente Yuty 1 A o B 2  

 AGENCIA REGIONAL GUAIRA     

23 Sección de Distribución Regional Villarrica 2 A o B 2  

 AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO     

24 Sección de Distribución Regional San Pedro
Ycuamandiyu

1 A 1  

25 Sección Servicio de Atención al Cliente Estanislao 3 A o B 2  

26 Sección Servicio de Atención al Cliente Capiibary 1 A o B 1  

27 Sección Servicio de Atención al Cliente Santa
Rosa

2 A o B 2  

 AGENCIA REGIONAL CONCEPCION     

28 Sección de Distribución Regional Concepción 2 A 2  

29 Sección Servicio de Atención al Cliente Yby Ya'u 1 A o B 1  

30 Sección Servicio de Atención al Cliente Vallemí 1 A o B 1  

31 Sección Servicio de Atención al Cliente Horqueta 1 A o B 1  

 AGENCIA REGIONAL AMAMBAY     

32 Sección de Distribución Regional Pedro Juan
Caballero

2 A 2  
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33 Sección Servicio de Atención al Cliente Capitán
Bado

1 A o B 1  

34 Sección Servicio de Atención al Cliente Bella Vista
Norte

1 A o B 1  

 AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA     

35 Sección de Distribución Regional Ciudad del Este 4 A 4  

36 Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rita 2 A 2  

37 Sección Servicio de Atención al Cliente
Hernandarias

2 A 2  

38 Sección Servicio de Atención al Cliente San
Alberto

1 A 1  

39 Sección Servicio de Atención al Cliente Juan L.
Mallorquín

1 A 1  

 AGENCIA REGIONAL CANINDEYU     

40 Sección de Distribución Regional Salto del Guaira 1 A 1  

41 Sección Servicio de Atención al Cliente
Curuguaty

2 A 2  

42 Sección Servicio de Atención al Cliente Catueté 2 A 1  

 AGENCIA REGIONAL ITAPUA     

43 Sección de Distribución Regional Encarnación 4 A 4  

44 Sección Servicio de Atención al Cliente Coronel
Bogado

1 A 2  

45 Sección Servicio de Atención al Cliente María
Auxiliadora

2 A 3  

14/72



46 Sección Servicio de Atención al Cliente Colonias
Unidas

1 A o B 2  

47 Sección Servicio de Atención al Cliente San Pedro
del Paraná

1 A o B 2  

 AGENCIA REGIONAL MISIONES     

48  Sección de Distribución Regional San Ignacio 1 A 1  

49  Sección Servicio de Atención al Cliente Ayolas 1 A o B 1  

50  Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan
Bautista 

1 A o B 1  

 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
REGIONAL ÑEEMBUCU

    

51 Sección de Distribución Regional Pilar 2 A 2  

52 Sección Servicio de Atención al Cliente Alberdi 1 A o B 1  

     
 

 Cantidad

de
Contratistas

CUADRO DE PORCENTAJE A SER ADJUDICADO POR OFERENTES (ABASTECIMIENTO
SIMULTÁNEO)

 

 1er.
Lugar

(%)

2do.

Lugar
(%)

3er.

Lugar
(%)

4to.

Lugar
(%)

5to.
Lugar

(%)

6to

Lugar (%)

7to.
Lugar

(%)

8vo.
Lugar

(%)

  

 1

 

100 - - - - - - -  

 2 52 48 - - - - - -  

 3 35 32,5 32,5 - - - - -  

 4 26,5 24,5 24,5 24,5 - - - -  
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 5 22 19,5 19,5 19,5 19,5 - - -  

 6 20 16 16 16 16 16 - -  

 7 18 17 13 13 13 13 13 -  

 8 14,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25  

                 

La adjudicación será realizada a la oferta de menor precio para cada Ítem hasta reunir la cantidad de Contratistas
requerida para cada Ítem, siempre que los oferentes acepten adecuar sus precios a la oferta evaluada como la más baja,
hasta completar la cantidad máxima de contratistas requeridos por Ítem, conforme al porcentaje de distribución de HHP1
y HHP4 del Cuadro de Abastecimiento Simultaneo.

El estudio y la adjudicación se efectuará en orden numérico por Ítem de menor a mayor, iniciando con el Ítem 1, luego el
Ítem 2, luego el Ítem 3, y así sucesivamente hasta llegar al último Ítem.

En caso de igualdad en precios más bajos en un mismo Ítem, se adjudicará conforme indicado en el Criterio de Desempate. 

A fin de posibilitar una mayor participación de empresas contratistas en todo el país ninguna empresa podrá ser
adjudicada en más de dos (2) Ítems para un determinado tipo de H/H/P; o en tres (3) Ítems sumando Contratos de H/H/P1 y
H/H/P4, aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de Ítems.

Si en un determinado ítem la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitación de
cantidad de ítems, esta oferta ya no será tenida en cuenta, pasando a ser la siguiente oferta calificada como la ubicada en
primer lugar y se procederá a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar
para proceder a la adjudicación de dicho ítem.

En caso de que ningún oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicación de lo indicado en el párrafo
anterior algún(os) ítem(s) pudiere(n) ser declarado(s) quedar desierto(s),  se podrá adjudicar al oferente ubicado en primer
lugar siempre y cuando éste tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dicho ítem, o presente una
Declaración Jurada de que dispondrá, antes de la ejecución del contrato, del personal y equipos para el ítem respectivo.

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
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manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del Contrato hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

La cobertura de dicha Garantía de Cumplimiento deberá incluir:

- Vigencia del Contrato.

- Plazo de emisión del Acta de Recepción Definitiva.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede              
Central e la ANDE, 5to. Piso y también se deberá presentar una copia a la Unidad Administradora del Contrato.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presenten prorrogas de Vigencias de las Garantías
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales deberán ser presentadas en el Departamento de Seguros de la
ANDE, en el plazo de veinte (20) días antes del vencimiento de los mismos.

La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de la ejecución de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, con posterior  rescisión del Contrato por responsabilidad del Contratista y comunicación a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

20/72



b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)

Declaración Jurada de Aceptación de uso de Ofertas Electrónicas cargada y en estado activo en el SIPE (para los
casos procesos con presentación de ofertas electrónicas). Conforme lo establecido en la Resolución DNCP 1930/2020  y
Guía de Oferta Electrónica. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)
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9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
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c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez  : Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a 1 (Uno) . Esta
información será extraída del Balance
General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados (2019 y
2020). Se evaluará el Coeficiente   
de Liquidez de cada Ejercicio Fiscal
(2019 y 2020).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
Formulario N°

5
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Coeficiente de Solvencia:   Activo
Total / Pasivo Total igual o mayor a
1,20.  Esta información será extraída
del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados (2019 y
2020). Se evaluará el Coeficiente   
de Solvencia de cada ejercicio   
fiscal (2019 y 2020).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
Formulario N°

5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Fotocopias simples del Balance de los dos (2) últimos ejercicios (años 2019 y 2020), acompañada de la Declaración
Jurada del Impuesto a la Renta, los balances generales deben: Estar  firmados por un contador público matriculado.
Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. Deben corresponder a períodos contables ya
completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales. Observación: La Convocante
podrá obtener los Balances del SIPE, siempre que estos no se encuentren en Estado Erróneo.

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Para HHP 1 "A" y "B"
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Haber ejecutado trabajos inherentes a líneas
en media y baja tensión (23 kV - 380/220 V),
como subcontratista, contratista principal, o
miembro de un consorcio en por lo menos un
(1) contrato en los últimos diez (10) años
(Anexo F).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Completar los
Formulario N°
2 y 3.

Completar el
Anexo F.

Para HHP 4

Haber ejecutado trabajos inherentes a
líneas monofásicas y/o trifásicas de baja
tensión,  mejoras y mantenimiento de
alumbrado público, cortes y/o reconexiones
en acometidas de BT, como subcontratista,
contratista principal, o miembro de un
consorcio en por lo menos un (1) contrato en
los últimos diez (10) años (Anexo F).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 

Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar los
Formulario N°

2 y 3.

Completar el
Anexo F.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Para HHP 1 "A"
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a) Haber ejecutado como mínimo cuatro (4)
contratos de obras o mantenimiento de
distribución y construido 250 km o más de líneas
de MT / BT para la ANDE (Anexo D1) y/o para
terceros aprobado por ANDE (Anexo E), en
carácter de contratista principal, subcontratista
o miembro de un consorcio. 

Para las Localidades de Asunción, Luque,
Limpio, Ñemby, Capiatá, San Lorenzo,
Guarambaré, San Bernardino, Coronel Oviedo,
Caaguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero,
Ciudad del Este, Catueté y Encarnación, del total
de experiencia en líneas, deberá haber ejecutado
como mínimo 10 Km de construcción de Líneas
Protegidas en Media Tensión.

Debe
cumplir
con el
requisito
mínimo

Debe
cumplir con
el requisito
mínimo

  
Completar los
Formulario N°
4

Completar los
Anexos D1 - E

c) Haber montado 5.000 kVA en transformadores
de distribución para la ANDE (Anexo D1) y/o para
terceros aprobados por ANDE (Anexo E) en
carácter de contratista principal, subcontratista
o miembro de un consorcio.

Debe
cumplir
con el
requisito
mínimo

Debe
cumplir con
el requisito
mínimo

  
Completar los
Formulario N°
4

Completar los
Anexos D1 - E

Para HHP 1 - "B"

a) Haber ejecutado como mínimo 2 contratos de
mantenimiento de distribución y haber
construido 120 km de líneas o más de MT / BT
para la ANDE (Anexo D1) y/o para terceros (Anexo
E) aprobado por ANDE, como contratista
principal, subcontratista o miembro de un
consorcio.

Debe
cumplir
con el
requisito
mínimo

Debe
cumplir con
el requisito
mínimo

  
Completar los
Formulario N°
4

Completar los
Anexos D1 - E

b) Haber montado 3.000 kVA en transformadores
de distribución para la ANDE (Anexo D1) y/o para
terceros aprobado por ANDE (Anexo E) como
contratista principal, subcontratista o miembro
de un consorcio.

Debe
cumplir
con el
requisito
mínimo

Debe
cumplir con
el requisito
mínimo

  
Completar los
Formulario N°
4

Completar los
Anexos D1 - E

Para HHP 4

Haber efectuado como mínimo 3.000 trabajos de
cortes y/o reconexiones de medidores,
conductores en acometidas monofásicas o
trifásicas, montajes de Artefactos de Alumbrado
Público, extensiones de líneas en BT y MT y/o
Instalaciones de Transformadores para la ANDE
(Anexo D2) o para terceros aprobados por ANDE
(Anexo E) como subcontratista, contratista
principal, o miembro de un consorcio.

Debe
cumplir
con el
requisito
mínimo

Debe
cumplir con
el requisito
mínimo

  
Completar los
Formulario N°
4

Completar los
Anexos D2 - E
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La exigencia solicitada en el ítem de experiencia específica, es a razón de evaluar la expertise del oferente en los trabajos
similares en contratos anteriores, a efectos de que la ANDE pueda constatar que el oferente reúna la capacidad para
cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en documentos de este llamado.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Experiencia General  : Presentar ANEXO F donde se detallarán los contratos para acreditar la experiencia
mínima requerida.

2. Experiencia Especifica:

2.1 Lista de trabajos realizados para la ANDE y/o para terceros, o como subcontratista autorizado por la ANDE, llenando
los ANEXOS D1, D2, E.

2.1.1. En el ANEXO D1 se detallarán los trabajos para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes
de Ejecución de Trabajo o de Mantenimiento emitidas por la ANDE, y que una vez concluidos fueron recepcionados por
la ANDE.

2.1.2 En el ANEXO D2 se detallarán los trabajos de: cortes y/o retiros de medidores / acometidas monofásicas y
trifásicas para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes de Ejecución de Trabajo emitidas por la
ANDE, y que una vez concluidos fueron recepcionados por la ANDE.

2.1.3 En el ANEXO E se detallarán los trabajos para terceros, es decir, aquellos trabajos que han sido solicitados por
uno o varios clientes particulares de la ANDE, que fueron ejecutados en la vía pública, por una empresa contratista,
aprobados por la ANDE y que posteriormente quedan a cargo de la ANDE.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Para HHP 1 A
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Demostrar que cuenta
con personal debidamente calificado
indicado a continuación:

1. Contar con Personal propio, en nivel de
dependencia y asegurado en IPS
completando el ANEXO P, deberá disponer
de un Coordinador o Representante técnico
con Categoría A o B y como mínimo una
cuadrilla para trabajos a ser ejecutados con
los siguientes integrantes: Un (1) encargado
de cuadrilla, dos (2) oficiales linieros como
mínimo con formación de electricidad
básica,  un (1) gruista y dos (2) ayudantes,
más un (1) Técnico Informático con perfil GIS
(Anexo L y P). Deberá disponer de un
Representante Técnico por cada ítem
(Localidad) asignado a tiempo completo, el
mismo podrá ser representante en HHP1 y
HHP4 siempre que sea de la misma
localidad.

2. Disponer de por lo menos una Cuadrilla
para Líneas Energizadas (ANEXO L y P) con
los siguientes integrantes: 1 (un) encargado
de cuadrilla de líneas vivas, 2 (dos) oficiales
linieros de líneas vivas como mínimo con
formación de electricidad básica. Los
componentes de esta cuadrilla deben estar
respaldados por los certificados de cursos de
líneas vivas realizados por técnicos
reconocidos por la ANDE o certificado
avalado por una Institución reconocida por
el MEC. Además deben ser personal propio,
asegurado en IPS y en nivel de dependencia.

Obs:

Los Anexos deberán ser numerados de    
acuerdo a la cantidad de cuadrillas,    
vehículos y herramientas disponibles,  
de manera que se completen los    
recursos necesarios para un ítem. Por    
ejemplo, si se cotiza un solo ítem deberá
indicarse con el N° 1 en el campo      
indicado en cada formulario, si se    
cotizan dos ítems deberá completarse   
con el N° 2 y así sucesivamente. Las      
adjudicaciones estarán supeditadas al  
número de cuadrillas completas y   
vehículos y herramientas necesarias  
para atender el o los ítems cotizados.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe cumplir
con el

requisito.

 

  Completar el
formulario N° 6

Completar el
Anexo L y P.

 

Para HHP 1 B

32/72



"Demostrar que cuenta con Personal propio,
en nivel de dependencia y asegurado en IPS
completando el ANEXO P, deberá disponer
de un Coordinador o Representante técnico
Categoría A o B y como mínimo una cuadrilla
para trabajos a ser ejecutados con los
siguientes integrantes: Un (1) encargado de
cuadrilla, dos (2) oficiales linieros como
mínimo con formación de electricidad
básica, un (1) gruista y dos (2) ayudantes,
más un (1) Técnico Informático con perfil GIS
(AnexoLyP). 

Deberá disponer de un Representante
Técnico por cada ítem (Localidad) asignado
a tiempo completo, el mismo podrá ser
representante en HHP1 y HHP4 siempre que
sea de la misma localidad.

Obs: Los Anexos deberán ser numerados
de acuerdo a la cantidad de cuadrillas,     
vehículos y herramientas disponibles,  
de manera que se completen los    
recursos necesarios para un ítem. Por    
ejemplo, si se cotiza un solo ítem deberá
indicarse con el N° 1 en el campo      
indicado en cada formulario, si se    
cotizan dos ítems deberá completarse   
con el N° 2 y así sucesivamente.        Las
adjudicaciones estarán supeditadas al  
número de cuadrillas completas y   
vehículos y herramientas necesarias  
para atender el o los ítems cotizados. 

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe cumplir
con el

requisito.

 

  Completar el
formulario N° 6

Completar el
Anexo L y P.

 

Para HHP4
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"Demostrar que cuenta con el siguiente
p e r s on a l propio: (1) un Representante
Técnico matriculado en ANDE como mínimo
en la categoría C, (1) un Profesional
electricista matriculado en ANDE como
mínimo en la categoría D y (1) un Ayudante
Electricista, más un (1) Técnico Informático
con perfil GIS, todos ellos asegurados en IPS
en nivel de dependencia de la firma oferente
(Anexo L y P). 

Deberá disponer de un Representante
Técnico por cada ítem (Localidad) asignado
a tiempo completo, el mismo podrá ser
representante en HHP1 y HHP4 siempre que
sea de la misma localidad.

Obs: Los Anexos deberán ser numerados
de acuerdo a la cantidad de cuadrillas,     
vehículos y herramientas disponibles,  
de manera que se completen los    
recursos necesarios para un ítem. Por    
ejemplo, si se cotiza un solo ítem deberá
indicarse con el N° 1 en el campo      
indicado en cada formulario, si se    
cotizan dos ítems deberá completarse   
con el N° 2 y así sucesivamente.        Las
adjudicaciones estarán supeditadas al  
número de cuadrillas completas y   
vehículos y herramientas necesarias  
para atender el o los ítems cotizados.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe cumplir
con el

requisito.

 

  Completar el
formulario N° 6

Completar el
Anexo L y P.

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

             Para HHP1 - A y B :  Presentar Lista de Personal Técnico completando el ANEXO P conjuntamente con la planilla
de IPS.

Para HHP4  : Presentar Lista de Personal Técnico completando el ANEXO P conjuntamente con la planilla de
IPS.

            Perfil GIS: Presentar Lista de personal técnico completando el Anexo L conjuntamente con la planilla de IPS.

Capacidad en materia de equipos
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Para HHP 1 "A"

a) Disponer de los equipos, herramientas y
vehículos, apropiados para la buena ejecución
de los trabajos solicitados completando los
ANEXOS H1 y LV como mínimo para una cuadrilla
de la modalidad HHP1.

Para la ejecución de trabajos con Líneas Vivas,
sólo para las localidades de Asunción, Luque,
Limpio, Ñemby, Capiatá, San Lorenzo,
Guarambaré, San Bernardino, Coronel Oviedo,
Caaguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero,
Ciudad del Este, Catueté y Encarnación, deberá
disponer además de un vehículo año de
fabricación 2000 en adelante, con hidroelevador
y canasta doble aislada basculante para 23KV,
altura mínima de 15 metros y comandos en la
base y/o en la canasta. Deberá presentar con su
oferta, la documentación que acredite la
propiedad del mencionado vehículo con
hidroelevador a nombre del oferente individual,
del consorcio, o de una de las empresas en
consorcio.

En las demás localidades del llamado no
mencionadas en el párrafo anterior y que
correspondan a la modalidad  HHP 1 "A", para
casos ocasionales la Contratante podrá solicitar
el vehículo con canasta doble aislada basculante
para 23KV, con el fin de realizar determinados
trabajos que requieran el uso de la canasta
aislada. El contratista tendrá un plazo de 30
(treinta) días para contar con dicho vehículo por
el período de tiempo que duren esos trabajos
eventuales.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  
Completar el
Formulario N°
7 y 8

Completar los
Anexos H1 - LV -
I
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b) Disponer de infraestructura complementaria,
como ser oficinas, sucursales y depósitos
completando el ANEXO I. Los mismos podrán ser
propios o alquilados.

Observación: Los Anexos deberán ser
numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehículos y herramientas disponibles,
de manera que se completen los recursos
necesarios para un ítem. Por ejemplo, si se cotiza
un solo ítem deberá indicarse con el N° 1 en el
campo indicado en cada formulario, si se cotizan
dos ítems deberá completarse con el N° 2 y así
sucesivamente.

Las adjudicaciones estarán supeditadas al
número de cuadrillas completas y vehículos y
herramientas necesarias para atender el o los
ítems cotizados.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  
Completar el

Formulario N°
7 y 8

Completar los
Anexos H1 - LV -

I

Para HHP 1 "B"

a) Disponer de los equipos, herramientas y
vehiculos, apropiados para la buena ejecución
de los trabajos solicitados completando el
ANEXO H1 como minimo para una cuadrilla de la
modalidad HHP1

b) Disponer de oficinas, sucursales y depósitos
completando el ANEXO I. Los mismos podrán ser
propios o alquilados.

Observación: Los Anexos deberán ser  
numerados de acuerdo a la cantidad de     
cuadrillas, vehículos y herramientas   
disponibles, de manera que se completen    
los recursos necesarios para un ítem. Por     
ejemplo, si se cotiza un solo ítem  deberá       
indicarse con el N° 1 en el campo indicado       
en cada formulario, si se cotizan dos ítems      
deberá completarse con el N° 2 y así      
sucesivamente.

Las adjudicaciones estarán supeditadas al   
número de cuadrillas completas y vehículos    
y herramientas necesarias para atender el o     
los ítems cotizados.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  
Completar el
Formulario N°
7 y 8

Completar el
Anexo H1 - I

Para HHP 4
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos y
herramientas mínimos (Anexo H4) para
ejecutar las obras dentro de los plazos
indicados. 

Para las localidades de Asunción, Luque,
Limpio, Ñemby, Capiatá , San Lorenzo,
Coronel Oviedo, Pedro Juan
Caballero, Ciudad del Este, Hernandarias y
Encarnación, deberán disponer como
mínimo de un vehículo con
hidroelevador con alcance mínimo de
15 (quince) metros. En las demás localidades
que figuran en el llamado, deberá disponer
como mínimo de un vehículo con
hidroelevador, con alcance mínimo de 10
(diez) metros. 

En caso de que los equipos no sean de
propiedad del Oferente, se deberá demostrar
que los mismos permanecerán en la obra
hasta la terminación de la misma.

Los equipos y herramientas mínimos
necesarios presentados por los Oferentes no
deberán estar comprometidos en otras
obras.

El Anexo H4,  deberá ser numerado de
acuerdo a la cantidad de cuadrillas,
vehículos y herramientas  disponibles, de
manera que se completen los recursos
necesarios para un ítem. Por ejemplo, si se
cotiza un solo ítem  deberá indicarse con el
N° 1 en el campo indicado en cada
formulario, si se cotizan dos ítems deberá
completarse con el N° 2 y así sucesivamente.
Las adjudicaciones estarán supeditadas al
número de cuadrillas completas y vehículos
y herramientas necesarias para atender el o
los ítems cotizados.

Debe
cumplir

con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  
Completar el
Formulario N°
7 y 8

Completar
Anexo H 4

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos, móviles y herramientas indicados en los Anexos H1 y H4 se encuentran
con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En el caso de tratarse de un vehículo año de
fabricación 2000 en adelante, con hidroelevador y canasta doble aislada basculante para 23KV, altura mínima de
15 metros y comandos en la base y/o en la canasta. Deberá presentar con su oferta, la documentación que
acredite la propiedad del mencionado vehículo con hidroelevador a nombre del oferente individual, del
consorcio, o de una de las empresas en consorcio.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

       3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

      4. Lista de móviles, equipos y herramientas completando los ANEXOS H1 y LV para HHP1 A, el Anexo H1 para HHP1
B, y el ANEXO H4 para HHP4.

      5. Lista de Infraestructura complementaria en el Anexo I, para HHP 1.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

1.1 Trabajos a ser Ejecutados en las Redes de Media y Baja Tensión

Los trabajos mencionados consisten en mejoras y mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas de media y baja tensión,
23 kV/380V/220V; mejoras y mantenimiento de obras electromecánicas; montaje y mantenimiento de alumbrado público; 
colocación y retiro de acometidas y atención de reclamos efectuados por clientes en las redes de media y baja tensión de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en todo el País y otras tareas incluidas en el Anexo M en
Hora/Hombre/Padrón.

1.2 Clasificación

H/H/P1, A  es la unidad de medida de tiempo de ejecución de trabajos en redes de distribución de energía eléctrica,
realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un) Encargado de Cuadrilla, 2 (dos) Oficiales Linieros, 2 (dos) Ayudantes
Linieros y 1 (un) Gruista. Para los trabajos de H/H/P 1 con técnicas de líneas energizadas, la cuadrilla estará compuesta por:
1 (un) Encargado de Cuadrilla y como mínimo 2 (dos) Linieros de Líneas Energizadas.        

H/H/P1, B  es la unidad de medida de tiempo de ejecución de trabajos en redes de distribución de energía eléctrica,
realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un) Encargado de Cuadrilla, 2 (dos) Oficiales Linieros, 2 (dos) Ayudantes
Linieros y 1 (un) Gruista.

H/H/P4, es la unidad de medida de tiempo de ejecución de trabajos en redes de distribución de energía eléctrica,
realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un) Profesional Electricista matriculado en ANDE con categoría D como
mínimo, y 1 (un) Ayudante Electricista.

Observación: La cantidad de personas que se detallan en cada unidad de medida (H/H/P) no podrá ser menor a las
cantidades detalladas anteriormente, para cada modalidad.

1.3  Servicios para HHP1 y HHP4. Cotización

Las empresas que cotizan en la modalidad de HHP1:

Todas las Empresas que cotizan Precios de HHP1 A , son las únicas autorizadas a realizar trabajos con líneas vivas o
energizadas, deberán contar con el equipamiento completo de herramientas requeridas para los trabajos de distribución
de líneas energizadas según ANEXO LV, y con la nómina de los componentes de las Cuadrillas de Líneas Energizadas, para
la Ejecución de los trabajos referidos en esta Licitación.

Entiéndase por Cuadrilla de Líneas Energizadas la cuadrilla propiamente dicha, conformada por 1 (un) Encargado de
Cuadrilla y como mínimo 2 (dos) Linieros de Líneas Energizadas que hayan recibido una instrucción formal específica para
líneas energizadas más el equipamiento completo de herramientas para el efecto, detallado según listado de ANEXO LV,
que forma parte de los Documentos de esta Licitación.

Los Ítems que requieren ejecución de trabajos con Líneas Energizadas a cargo de empresas que cotizaron HHP1 son las
indicadas en la TABLA 1

En el caso de que un Ítem se adjudique a un Contratista en la modalidad HHP1 B, y ante necesidades de requerirse en
determinado momento trabajos con Líneas Energizadas, se procederá conforme al numeral 3.10 de esta Sección III.

Ninguna empresa  adjudicada solamente en HHP1 B y/o HHP4, podrá facturar trabajos realizados con técnicas de líneas
vivas dentro del marco de ese Contrato.

Las empresas que cotizan en la modalidad de HHP4:

Todas las empresas que cotizan precios de HHP4, en el caso de ítems adjudicados para las firmas en la modalidad HHP4, y
ante la necesidad de requerirse en un determinado momento, trabajos de instalación y/o mantenimiento de Alumbrado
Público que requieran de vehículo con hidroelevador con altura superior al alcance máximo del vehículo disponible, el
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contratista providenciará los medios necesarios para disponibilizar un vehículo con hidroelevador que permita realizar el
trabajo requerido.

Los Ítems que requieren ejecución de trabajos con vehículo con hidroelevador a cargo de firmas adjudicadas en HHP4, son
las indicadas en la TABLA 1.

1.4.  Montos Mínimos y Máximos estimadas en Horas para cada Ítem se indican en la Lista de Precios.

Los montos máximos (H/H/P1 y H/H/P4) indicadas para cada Ítem no generan compromiso para la Contratante, estando
dichas cantidades sujetas a las necesidades del servicio y disponibilidades presupuestarias de la misma. Las cantidades de
HHP indicadas corresponden a estimaciones máximas para dos (2) años de trabajo. La no utilización de las horas máximas
establecidas no generará compromiso alguno para la Contratante, en concepto de compensaciones, por lo que no se
admitirán reclamos.

Los trabajos de retiro, sean de mejoras, de mantenimiento o de acometida, deberán  ser considerados como equivalentes a
un sesenta por ciento (60%) de los tiempos estipulados, excepto aquellos que representan cambio, reubicación, nueva
flechada, retensado de rienda, y reposición.

La Contratante, por razones de servicio o ante una inminente posibilidad de situaciones anormales o no esperadas debidas
a las inclemencias del tiempo o de urgencia, que puedan comprometer el funcionamiento y seguridad de las redes
eléctricas, convocará a cantidades de cuadrillas que considere necesarias a modo de prevención, para que las mismas se
pongan a disposición de la Contratante, debiendo el Contratista responder en la brevedad y en forma inmediata  los
requerimientos de la Contratante.

Las empresas deberán acudir obligatoriamente a los llamados que emanen de las distintas Unidades Administradoras del
Contratos, para la oportuna atención del servicio. Todos los reclamos deberán ser atendidos.

Las empresas deberán establecer convenientemente los horarios de sus cuadrillas para la atención de trabajos en jornadas
diurnas y nocturnas.

La convocatoria será efectuada por escrito por la Unidad Administradora, y el Contratista designado está obligado a
ponerse a disposición de dicha convocatoria, caso contrario se considerará una falta grave y estará sujeta a las penalidades
por incumplimiento de las órdenes emanadas por la Contratante, de acuerdo a disposiciones previstas en el Contrato

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Se deberán observar las siguientes medidas de Protección Ambiental:

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realización de las
obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de árboles que puedan interferir los
trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b. En zonas urbanas mantener las áreas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de
peatones y vehículos.

c. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el tránsito vehicular o
peatonal, dicha circunstancia deberá estar señalizadas de manera bien  visible y en forma anticipada, indicando
desvío o alternativas de circulación.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en  zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo
momento el libre acceso de vehículos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundación que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al mínimo
necesario. En zanjas de fundación abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en
horario de circulación de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transeúntes.

f. Cuando por motivos de construcción de la obra o seguridad de la operación de las instalaciones fuera necesario
intervenir sobre los árboles ubicados en propiedades privadas o en la vía pública, solicitar la autorización del
propietario del inmueble o de los frentistas según el caso.

g. En caso de construcción de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo
vegetal) removido, a efectos de su utilización posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base
para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras áreas vírgenes para su extracción.

h. El drenaje natural del área asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en
forma transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

i. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulación de vehículos y
máquinas pesadas.

j. En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraída la vegetación por motivos de construcción de la obra,
realizar el sembrado de gramíneas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte
(mayor al 10%), se efectuará el empastado en panes, utilizando pasto cabayú preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iníciales de los sitios de obras, a través
de la limpieza, reposición de pisos, construcción de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

l. Los vehículos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberán estar en buenas
condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emisión de gases contaminantes al ambiente y la generación
de ruidos molestos.

m. Asegurar el transporte de materiales de construcción de forma segura, utilizando vehículos y sistemas adecuados a
la naturaleza y volumen de los mismos.

n. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construcción, así como los escombros y productos derivados
del derribo o poda de árboles, y removerlos de los sitios de obra al final del día para evitar su dispersión por el área.

o. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sólidos y efluentes líquidos, específicamente lo
dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

p. En todo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.
q. Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, específicamente el Decreto

14390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
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Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

1. El Ing. Gustavo I. Etcheverry C., Jefe de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales solicita el llamado a
Licitación Pública Nacional para la Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimientos en el Territorio Nacional.

2. El pedido se encuentra previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 y obedece a la necesidad
de continuar con los trabajos de reparación y/o mantenimiento, construcción y ampliación de las líneas de media y
baja tensión de las instalaciones existentes en las redes eléctricas, Alumbrado Público y la instalación de materiales
y equipos propios de la redes eléctricas, en las distintas zonas del país.

3. Se trata de que un llamado sucesivo, teniendo en cuenta que los trabajos de reparación y/o mantenimiento,
construcción y ampliación de las líneas de media y baja tensión de las instalaciones existentes en las redes
eléctricas, Alumbrado Público y la instalación de materiales y equipos propios de la redes eléctricas son necesarias
para el funcionamiento de la ANDE.

4. Las especificaciones técnicas establece las condiciones mínimas que debe cumplir para la Ejecución de Trabajos de
Mejoras y Mantenimientos en el Territorio Nacional, con las garantías correspondientes. 

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Cada Orden de Ejecución de Mantenimiento o Trabajos (OEM y OET), irá acompañada del plano del lugar de ejecución de
los trabajos. Los planos deberán ser presentados en forma impresa en formato CAD, (extensión.dwg) en los cuales deberán
indicarse las coordenadas (x,y) en UMTS los trabajos de mantenimiento o mejoras realizados. En el caso en que el plano no
permita indicar muchos detalles, por problemas de espacio, alternativamente se podrá presentar en una  hoja separada,
una tabla con las coordenadas (x,y) indicando, mediante una referencia numérica, el punto al cual corresponde..

Los planos a ser presentados, tanto para las certificaciones de los trabajos de mantenimiento como de mejoras, deberán
contar con todos los detalles posibles.

El Fiscal verificará si los trabajos se hicieron conforme al plano y si correspondiere recepcionará los mismos en forma
provisoria la Orden de Ejecución, caso contrario emitirá una Orden de Servicio para las correcciones correspondientes

En la actualidad la ANDE se encuentra implementando el sistema GIS ELECTRIC OFFICE que contará con un módulo de
elaboración de proyectos de redes eléctricas, que el contratista deberá utilizar mediante el aplicativo móvil GE MOBILE
correspondiente a dicho sistema GIS a través de la tableta solicitada en el Anexo H1 y H4. El aplicativo mencionado, a ser
instalado en la tableta, cuenta con una licencia temporal, la cual deberá ser obtenida por el contratista en el momento de
la implementación del sistema. Para dicho efecto, se deberá presentar con la oferta una Declaración Jurada en la que el
contratista se compromete a adquirir la licencia del aplicativo. El modelo de Declaración Jurada se adjunta entre los
documentos del Pliego de Bases y Condiciones.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
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los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El plazo máximo para inicio y terminación de los trabajos será especificado en las respectivas Órdenes de Ejecución.

El cumplimiento de los Trabajos será realizado del siguiente modo:

1. El Contratista se pondrá a disposición de la Unidad Administradora en cuya zona se efectuarán los trabajos, dentro de
los diez (10) días calendarios de haber formalizado el Contrato.

2.  Al no ponerse a disposición de la Unidad Administradora para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado, la
Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato.

Asimismo, la Contratante comunicará a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que proceda en
términos del Título Séptimo: De las Infracciones y Sanciones, de la Ley Nº 2051/2003.

3. En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, la Contratante estará representada por
un Fiscal quien tendrá a su cargo el control de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y demás documentos contractuales.

4. El Contratista deberá disponer de una oficina en la zona de influencia de la Unidad Administradora del Contrato, y un
Representante Técnico que resida permanentemente en la zona de influencia del Contrato respectivo (que figure en el
Anexo P), de manera a para recibir Órdenes de Ejecución de Trabajo y/o de Mantenimiento, planos y otros documentos de
la Contratante, coordinar los trabajos con el Fiscal y recibir indicaciones de la Unidad Administradora.

El Representante Técnico debe ser como mínimo un Profesional Electricista matriculado en ANDE con Categoría B para la
modalidad HHP1 A y B, y como mínimo con Categoría C para la modalidad HHP4.

Además, deberá disponer de un Técnico Informático de perfil GIS, que confeccionara los planos en formato CAD (Diseño
asistido por computadora).

5. Se habilitara un Registro Diario donde el Fiscal anotará todas las novedades así como las variaciones que se produjeran
en relación a la ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá suscribir, a través de su responsable técnico dicho Registro preparado por el Fiscal de la Contratante
y se le facilitará una copia simple del mismo.

6. Para la ejecución de los trabajos, la Contratante emitirá a través de las Unidades Administradoras correspondientes,
Ordenes de Ejecución de Trabajo y/o de Mantenimiento.  Dichas Órdenes detallarán el alcance de los mismos.

7. Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, serán considerados
defectuosos y la Contratante ordenará, a través de una Orden de Servicio, su rectificación o reconstrucción sin cargo
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alguno.

8. El Contratista no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la demolición o reconstrucción de los trabajos
rechazados o defectuosos.

9.  El plazo de ejecución de los trabajos será computado  a partir de:

•  el 1er. día hábil siguiente a la fecha de entrega al Contratista de la Orden de Ejecución

•  una fecha programada, indicada en la Orden de Trabajo (en casos particulares)

•  el 1er. día hábil siguiente a la fecha de entrega de los materiales en los depósitos de la Contratante (para casos de demora
imputable a la ANDE en la entrega de materiales).

El plazo máximo en que el Contratista debe presentarse para el retiro de materiales del depósito de ANDE, será de cuarenta
y ocho horas (48) hábiles contados a partir de la fecha de emisión del vale de salida de materiales.

10. Las Órdenes de Ejecución serán emitidas por la Contratante y entregadas al Contratista, según las necesidades del
servicio (mejoras, mantenimiento preventivo y correctivo, averías ocasionadas por fenómenos climáticos adversos, por
incendios u otras causas que ameriten su tratamiento de forma urgente). La contratista deberá recibir y ejecutar esas
órdenes de servicio en la brevedad posible.  

En caso de que el Contratista no iniciare los trabajos en la fecha establecida, o el Contratista de la zona alcanzare el monto
máximo contractual, o cuando el mismo haya abandonado los trabajos, se encuentre suspendido, haya terminado y/o
rescindido su contrato por alguno de los motivos establecidos en el Contrato, o en el caso de que sea necesario el concurso
de otro Contratista por razones de servicio, la Contratante procederá a la entrega de las Ordenes de Ejecución a la Empresa
Contratista de cualquier Regional, con prioridad a la más cercana a la Regional en cuestión, con el mismo precio vigente de
la modalidad HHP1 o HHP4 de la Regional del lugar de trabajo, dependiendo del tipo de trabajo asignado, y sin pagos
adicionales por traslados del Contratista desde su zona adjudicada, siempre que el mismo no supere su propio monto
contractual. La empresa contratista así convocada, deberá prestar servicio en la Regional, hasta el final de los trabajos que
le fueran encomendados.

La designación por Ítem no otorga de modo alguno exclusividad del Contratista, pudiendo por los motivos expuestos en el
párrafo anterior de esta Cláusula, ser reemplazado o acompañado (cuando su capacidad sea superada por la cantidad de
trabajos) por otro Contratista si fuere necesario.

La emisión de las órdenes de ejecución de trabajo y/o de mantenimiento, la fiscalización y el procesamiento de los
documentos para la facturación estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuarán los
trabajos.

En caso que  la Unidad Administradora del Contrato requiera de servicios de líneas vivas y que las empresas adjudicadas en
dicha Unidad sean solamente las calificadas en HHP 4 o HHP1 B, la Contratante recurrirá a empresas adjudicadas y
calificadas en HHP 1 A, con el procedimiento  mencionado más arriba en este mismo numeral 3.10.

En caso de que algún Ítem sea declarado desierto y de no tener precio unitario de referencia de algún contrato de HHP en
vigencia, la Contratante procederá a la entrega de las Ordenes de Ejecución al Contratista de cualquiera de las Secciones
de Distribución Regionales, con prioridad a la más cercana de la Sección de Distribución Regional en cuestión, con su
mismo precio vigente de la modalidad HHP1 o HHP4, dependiendo del tipo de trabajo asignado, y sin pagos adicionales
por traslados del Contratista de su zona adjudicada, siempre que el mismo no supere su propio monto contractual. La
emisión de las órdenes de ejecución de trabajo y/o de mantenimiento, la fiscalización y el procesamiento de los
documentos para la facturación estarán a cargo de la unidad administrativa de ANDE donde el ítem había sido declarado
desierto.

11. La Contratante, por razones de servicio, podrá introducir cambios en el cronograma de ejecución de los trabajos y
podrá determinar prioridades de ejecución de los mismos, estando el Contratista obligado a aceptarlos.

12. El Contratista tendrá a su cargo exclusivo, la reposición de veredas, cordones, remoción de tierra y retiro de escombros
sobrantes de las excavaciones, que provengan de sus actividades en el marco de este Contrato. En el caso de corte de
ramas, las mismas deberán ser retiradas del lugar de trabajo en el mismo día.

13. Las excavaciones no podrán permanecer abiertas sin que se coloquen tapas y señales de advertencia para la protección
de vehículos y peatones. Además se deberán llevar en cuenta las Reglamentaciones Municipales vigentes para la materia.

14. Cualquier desperfecto o daño en las redes o en aparatos electrodomésticos de propiedad de terceros o clientes
causados a consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, será de exclusiva responsabilidad del mismo.

15. El Contratista informará de inmediato a la Contratante sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda afectar
la realización de los trabajos, o dar lugar a responsabilidad civil o penal. En el informe se describirá detalladamente lo
acontecido.

16. De existir alguna duda de interpretación respecto de la modalidad o alcance de los trabajos, la Contratante se reserva el
derecho de aclararlo y comunicarlo a los Contratistas a través de una circular aclaratoria.
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17.  Las partes se reunirán periódicamente, en los días que la Contratante indique, a los efectos de coordinar y establecer
pautas que permitan mejorar y perfeccionar el cumplimiento de los objetivos del presente Contrato.

Materiales para la Ejecución de los Trabajos

18. Todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán proveídos por la Contratante, y corre por cuenta
del Contratista el retiro de los mismos desde los respectivos depósitos indicados por la Contratante (Asunción, San Lorenzo
y Depósitos Regionales), por medio de los Formularios de Salida de Materiales, incluyendo el retiro de los postes de
hormigón armado, previa autorización y gestión de las unidades operativas responsables.

En caso de surgir necesidades extremas de transporte de materiales desde un depósito diferente al del ítem adjudicado en
el Contrato, y cuando la distancia entre depósitos supere  30 Km, la Contratante reconocerá para la facturación del
transporte, cuanto sigue:

   a) Para vehículo de hasta 10 Tn Gs/km 6.900

   b) Para Vehículo entre 10 Tn y 25 Tn Gs/km 16.500

 Estos precios incluyen IVA. Asimismo, incluyen la provisión de personal y equipos para carga y descarga de los materiales.

La distancia a considerar para esta liquidación corresponde a la distancia entre ambos depósitos en cuestión (el depósito
desde el cual se retira el material y el depósito correspondiente al ítem adjudicado en el Contrato). Se considerará sólo la
vuelta, correspondiente al viaje con el material siendo transportado. No se contabilizarán los kilómetros recorridos para
llegar hasta el depósito desde el cual se retirará el material.

El administrador del contrato determinará la cantidad máxima de viajes mensuales de manera que en cada viaje se
transporte el mayor volumen posible de materiales y equipos y se realice la menor cantidad posible de viajes.

19. Correrán por cuenta del Contratista todos los gastos de estiba, transporte y almacenamiento de los materiales que el
Contratista retire de los Depósitos localizados geográficamente en la zona correspondiente al ítem adjudicado del
Contrato.

20. Todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán entregados por la Contratante, salvo situaciones
de falta de existencia de materiales en los depósitos de la Contratante, en cuyo caso, se autorizará en forma escrita la
provisión de los mismos por parte del Contratista según la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales, para
cada trabajo específico que le fuera asignado, siendo condición ineludible el cumplimiento de los requerimientos técnicos
indicados en las Especificaciones Técnicas de dichos materiales.      

En las Especificaciones Técnicas se indican los cuidados que deben tenerse en el tratamiento y manipuleo de los
materiales.      

21. En el caso de que la provisión de materiales sea efectuada por el Contratista, el plazo de inicio de los trabajos será de
cuarenta y ocho horas (48), y en caso de imposibilidad deberá informar a la Unidad Administradora del Contrato.

22. La Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales será establecida por la Contratante y puesta a
conocimiento de los Contratistas luego de la firma del Contrato mediante una comunicación. Estos precios serán
actualizados como máximo cada doce (12) meses conforme a la variación de los precios del mercado y los mismos serán
notificados a los Contratistas, con entrada en vigencia 15 días posteriores a la emisión del nuevo listado.

23. El Contratista solicitará a la Contratante, a efectos de su control, copias del documento de salida de materiales (SMA). 

24. Es obligación del Contratista verificar estado y cantidad de todos los materiales que son retirados de los depósitos de la
Contratante.  No se admitirán reclamos posteriores.

25. Todos los materiales o equipos suministrados por la Contratante al Contratista para la ejecución de los trabajos, deben
ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran daños que comprometan su
posterior instalación y desempeño. En este caso y en el caso de pérdida de los mismos por parte del Contratista, queda a
cargo de este su reposición, o la Contratante procederá al descuento de dichos materiales con los precios establecidos en
la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales.

26. En los casos en que los materiales sean proveídos por el Contratista, los mismos deberán cumplir con las
Especificaciones Técnicas de la Contratante y previo a su utilización el Contratista deberá recibir la aprobación
correspondiente de parte de la unidad competente de la Contratante.

27. Para los casos citados en el numeral  anterior, se deberá confeccionar una ORDEN DE PROVISION DE MATERIALES al
Contratista, donde la Contratante, a través de la Unidad Administradora solicita la provisión de los materiales por
inexistencia en depósitos para la ejecución de los trabajos. Se deberá adjuntar las copias de los vales de salida de
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materiales con el sello de NO RETIRÓ u otro formulario proveído por ANDE, que indique la no existencia de los materiales.
La fecha de emisión de la Salida de Materiales y de la Orden de Provisión de Materiales deben estar comprendidas entre la
fecha de emisión de la Orden de Trabajo y la recepción provisoria de los mismos.

28. La devolución de los materiales no utilizados y los retirados de la red será realizada a los depósitos de la Contratante,
conforme a la descripción de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE
MATERIALES RETIRADOS DE LA RED, confeccionadas por la Unidad Administradora.

29. La devolución será supervisada por la Contratante y deberá ser efectuada dentro del plazo máximo de siete (7) días
calendario a partir de la recepción de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE
MATERIALES RETIRADOS DE LA RED.

30. Los materiales, nuevos sobrantes o retirados de la red, no devueltos a la Contratante serán descontados al Contratista a
los mismos precios establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales.

31. El Contratista dispondrá de las copias del formulario de devolución de materiales, y deberá adjuntar al Expediente de
Solicitud de Pago.

La devolución de los materiales deberá ir acompañada de una planilla preparada por el Contratista donde se resumirán las
cantidades correspondientes a cada mejora o mantenimiento ejecutado:

Materiales retirados de depósitos de la Contratante.
Materiales retirados de las líneas o redes de distribución.
Materiales efectivamente utilizados en los trabajos (levantamiento físico).

32. El Contratista deberá informar la dirección del depósito, que sirva de guarda de los materiales entregados por la
Contratante a los efectos de realizar inspecciones de rutina y constatar el correcto almacenamiento y manipuleo de
los mismos.

Cortes de Energía 

33. Cuando los servicios a ser ejecutados por el Contratista requieran de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION, será necesaria una programación previa, preparada en conjunto por la
Contratante y el Contratista, a solicitud de este último. Cada Orden de Trabajo contendrá indicaciones sobre las
necesidades y posibilidades de corte de energía para la ejecución de los trabajos.

34. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energía como lo indicado en el ítem anterior,
solicitará a la Unidad Administradora dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelación como mínimo.

Las solicitudes de corte se formalizarán por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensión,
completadas debidamente, indicándose el día, la hora, el tipo de red (M.T. o B.T.) cuya desconexión se solicita y firmada
por el representante técnico del Contratista.

Esta solicitud deberá ser entregada a la Unidad Administradora correspondiente dentro del plazo establecido. Una copia
de la planilla mencionada podrá ser obtenida en dicha Unidad.

35. El Contratista deberá prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el área afectada por el corte del
servicio de abastecimiento de energía eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

36. El Contratista estará obligado a realizar, antes del corte de energía en el área de trabajo, todas las tareas que pueden
ser ejecutadas previamente, a fin de minimizar el lapso de interrupción del suministro. El incumplimiento de lo precedente
dará motivo a la suspensión del corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la Unidad Administradora.  Dicho
corte estará sujeto a una nueva programación a acuerdo a los numerales 33 y34.

37. No se solicitarán ni efectuarán cortes de energía en la misma zona en días consecutivos.

Si la naturaleza o la extensión del trabajo hace necesario más de un corte, se deberá programarlo con un intervalo de por lo
menos un día entre cada corte y no podrán, en ningún caso, efectuarse más de tres cortes para un mismo trabajo en la
misma zona.

38. El Contratista deberá programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de
abastecimiento de energía eléctrica y sin ellos, sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos
los trabajos que necesiten cortes de energía, especialmente en una misma zona.

39. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalización del trabajo y
reposición del servicio de energía eléctrica, la ANDE le descontará de su factura correspondiente a la Orden de
Trabajo afectada, el costo de la energía no facturada por el tiempo de atraso en la reposición del servicio. La
ANDE efectuará el cálculo de la energía no facturada, conforme a procedimientos y tarifas por venta de
energía eléctrica vigentes, y comunicará al Contratista para que presente una Nota de Crédito por el monto
obtenido a ser descontado de su factura de mano de obra.

Personal Vehículos y Terceros.
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40.    El Contratista empleará personal propio, asegurado en el Instituto de Previsión Social, como mínimo con la
cantidad indicada en el Anexo P y L, de probada capacidad para la ejecución de los trabajos y el cumplimiento
de los plazos estipulados por la Contratante.

41.    El Contratista deberá proveer todo el equipo de seguridad al personal a su cargo, con el objeto de evitar
accidentes durante la ejecución de los trabajos.

42.    El Contratista es el único responsable de todo acontecimiento que sobrevenga por incumplimiento de este
punto. Asimismo, la Contratante podrá exigir el retiro del personal que no utilice elementos de seguridad
durante la ejecución de los trabajos.

43.   Todo personal deberá estar correctamente uniformado, debiendo llevar una leyenda identificatoria de la
Empresa Contratista, no de la Contratante.

44.   Para todos los efectos del Código de trabajo vigente, y de las leyes de Previsión Social, el Contratista asume
las obligaciones del empleador, con respecto a todo el personal cuyos servicios utilice para la ejecución de los
trabajos.

45.   El Contratista deberá presentar a la Contratante, una semana antes del inicio de los trabajos estipulados en
el presente Contrato, un listado del personal a su cargo designado para este Contrato, detallando los nombres
con número de documento de identificación de cada uno y adjuntando fotocopia de dicho documento, listado
que servirá a los efectos del pago.

46.   Asimismo, el Contratista, durante la vigencia del presente contrato, no podrá emplear personal alguno que
esté prestando servicios a otras empresas.

47.   El Contratista será responsable del buen comportamiento de su personal, pudiendo la Contratante exigir el
retiro inmediato de cualquier empleado u obrero cuya permanencia considere perjudicial para las buenas
relaciones de la misma con autoridades o particulares.

48.    Los gastos de transporte de personal, así como los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de
los trabajos en zona de obras previstos en este Contrato, estarán exclusivamente a cargo del Contratista. Los
gastos correspondientes al cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en el cumplimiento
de tareas asignadas, deberán estar incluidos dentro de los precios correspondientes en la Lista de Precios.

49.   El Contratista será el único responsable por cualquier accidente que afecte a su personal durante la ejecución
de los trabajos o en el trayecto de ida y vuelta  a los sitios de trabajo.

50.   Los vehículos asignados a los trabajos contratados, serán los indicados en los Anexos H1 y H4, debiendo los
mismos estar en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. La Contratante se reserva el derecho
de no permitir el uso de vehículos que a su criterio no reúnan estas condiciones para la ejecución de los
trabajos.

51.   Todos los vehículos afectados a la ejecución de las tareas contratadas, deberán llevar en lugares visibles, el
logotipo, dirección y teléfono del Contratista, y en ningún caso podrá llevar distintivo alguno de la
Contratante.

52.   El Contratista deberá contar con las herramientas mínimas necesarias por cada cuadrilla de HHP1 y HHP4
especificada en los ANEXOS H1 y H4, que forman parte de los documentos del Contrato. Cada Contratista
deberá contar con estas herramientas para la ejecución de los trabajos una vez firmado el Contrato. La
Contratante hará una inspección de las mismas antes del inicio de los trabajos y en cualquier momento
durante la vigencia contractual.

53.   El Contratista deberá estar plenamente informado de todo cuanto se relacione con la naturaleza de los
trabajos y la localización de los Sitios, sus condiciones generales y locales, y todo cuanto pueda influir sobre
los mismos y los Trabajos.

54.    La Contratante proveerá los datos georeferenciados básicos del área de influencia de las Unidades
Administradoras de Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:
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1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Sistema de Gestión de Contratos en Distribución:

La carga de los registros diarios tanto de mejoras como de mantenimiento deben ser efectuados a través del Sistema de
Gestión de Contratos de Distribución GCD-WEB y GCD-MOVIL, dónde se registrarán todos los ítems de trabajo, materiales,
fotografías, coordenadas y planos de los trabajos correspondientes a la OET/OEM.

Para el efecto las empresas contratistas deberán contar con una tableta por cuadrilla conforme características mínimas
solicitada en el Anexo H1 y H4. El sistema mencionado, será instalado en la tableta por parte de la Contratante una vez
firmado el Contrato respectivo.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que
debe presentar según el PBC)

Orden de Ejecución
de Trabajo 1

Orden de Ejecución
de Trabajo

Conforme a las necesidades institucionales considerando que se
trata de un Contrato Abierto

Acta de Recepción
Definitiva

Acta de Recepción
Definitiva

Conforme a las Condiciones Contractuales
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

La Contratante autorizará por escrito la subcontratación de la mano de obra en las siguientes condiciones:

a. Que el Contratista, antes del inicio de los trabajos contratados, solicite, por escrito, la autorización de la Contratante
para subcontratar, mencionando la empresa que será subcontratada y el porcentaje de la mano de obra a
subcontratar.

b. Que la empresa a subcontratar necesariamente sea una empresa no adjudicada en ningún Ítem de la presente
contratación  e indefectiblemente deberá ser uno de la lista presentada con la oferta por el Oferente adjudicado en el
ítem en cuestión.  

c. Que una Subcontratista determinada podrá trabajar como máximo con dos Contratistas Principales al mismo
tiempo, y con Cuadrillas diferentes en cada caso.

d. Que el porcentaje de la mano de obra a ser subcontratada no exceda el sesenta por ciento ( 60%) del total de la mano
de obra ejecutada.

Frente a la Contratante responderá siempre el Contratista principal de todas las obligaciones que le correspondan por
razón del contrato. De la mano de obra ejecutada, la Contratante considerará el cien por ciento (100%) al Contratista y al
subcontratista, el porcentaje subcontratado, autorizado por escrito por la Contratante.

Serán tenidos en cuenta los trabajos ejecutados como subcontratistas solamente aquellos que hayan sido previamente
autorizados por escrito por la ANDE. Los mismos se detallarán en los Anexos D1 y/o D2 y serán considerados de la siguiente
manera: 100% para el contratista adjudicado, y para el subcontratista en la proporción subcontratada y hasta el límite
establecido en la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas.

Si el Oferente tiene la intención de adjudicar parte de los trabajos especificados en el Contrato a Subcontratistas, deberá
presentar el tipo y alcance de dichos trabajos juntamente con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de
Subcontratistas potenciales, quienes deberán acreditar la misma experiencia y capacidad solicitada al oferente. Después
de la adjudicación, el (los) subcontratista(s) que realizará(n) efectivamente el(los) trabajo(s), deberá(n) ser uno de la lista
presentada inicialmente con la Oferta. La Convocante aprobará previamente la Subcontratación.

Observación.

La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información                 
suministrada por el Oferente.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
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la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: diez (10) dias corridos   contados desde la emisión de la orden
de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No se admite la sustitución del cinco por ciento (5%) por una póliza de seguros.

Se retendrá el  (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retención
representa una garantía pecuniaria a disposición de la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y que no devengará interés alguno a favor del Contratista. Durante el curso de ejecución del
Contrato, la Contratante podrá destinar total o parcialmente el monto acumulado en concepto de Fondo de Reparo, para el
pago de indemnizaciones debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de una parte o
de la totalidad de los servicios efectuados, multas por retrasos o cualquier otro concepto.

El Contratista solicitará, por escrito, la devolución del Fondo de Reparo una vez que haya sido pagada la última factura.
Dentro de los diez (10) días hábiles de esta solicitud y no habiendo reclamaciones, la Contratante devolverá al Contratista
el Fondo de Reparo, tomando en cuenta las deducciones hechas (si las hubieren).

 

 

 

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
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y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista asume la totalidad de los riesgos derivados de la ejecución de los trabajos que son objeto de este Contrato y
consecuentemente, obtendrá a su cargo , todos los seguros necesarios para la cobertura de los mismos, tales como
accidentes personales o seguro de vida, todo riesgo operativo y responsabilidad civil, cubriendo sus bienes utilizados en la
ejecución de trabajos; dependientes; usuarios, materiales y equipos de la Contratante. El seguro deberá incluir daños
contra terceros.

Estos seguros deberán ser presentados por el Contratista y también por el(las) Subcontratista(as) antes del             
inicio de los trabajos ante la Unidad Administradora del Contrato con copia al    Dpto. de Seguros - Sede Central
de la ANDE. El incumplimiento de esta exigencia será causal de rescisión del Contrato. 

Los seguros indicados no eximirán al Contratista de sus responsabilidades por daños que por algún motivo no
sean cubiertos por las pólizas contratadas.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

Conforme a las Condiciones Contractuales.

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 
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Los precios fijados en la Lista de Precios del Contrato presentados por el Contratista en su oferta, son de su exclusiva
responsabilidad. Si después de la presentación de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros
que integran el precio unitario adjudicado, como la mano de obra y/o combustible, se reconocerá un ajuste de precios de
los componentes citados, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de variación de estos rubros. En el caso de la
mano de obra se utilizará como referencia el Salarió Mínimo Oficial y para el combustible se utilizará como referencia el
precio de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Para el cálculo de ajuste de precios se utilizará la siguiente fórmula:

PA  =   Po + Po (0,40 x MO + 0,15 x G)

PA  =   Precio  Ajustado.

Po   =  Precio básico de la oferta a ser ajustado.

MO  =       Variación del salario mínimo oficial, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno SMF=
Salario Mínimo Final, SMI= Salario Mínimo Inicial. Para hallar MO= (SMF-SMI)/SMI.   

G    =       Variación del precio del Gasoil en tanto por uno, registrada posterior a la presentación de la oferta GF= Precio del
Gasoil Final, GI= Precio del Gasoil Inicial. Para hallar G= (GF-GI)/GI.

Durante la vigencia del contrato, el ajuste de precios será  aplicado sobre los trabajos encomendados por las unidades
administrativas, de acuerdo a la variación del Salario Mínimo Oficial independiente al porcentaje de variación, y para
reajustes ocasionados por las variaciones de precios del gasoil cuando se supere  el 10% por arriba o por abajo.

La Contratante emitirá una Resolución por cada ajuste de precios, en la que se dará a conocer el nuevo precio ajustado,
debiendo facturarse la Mano de Obra con dicho precio.  

El reajuste de precios procederá únicamente a solicitud de parte, y en estricta aplicación de la fórmula de reajuste
establecida. Los reajustes no podrán ser retroactivos, sino computados desde el ingreso de la solicitud por parte del
Contratista.

El Contratista deberá instrumentar su conformidad con el precio reajustado, pudiendo para el efecto, suscribir el dictamen
del Administrador del Contrato.

En la liquidación mensual, el Contratista deberá presentar en forma discriminada el monto correspondiente a los trabajos
efectuados al precio base del contrato y los montos correspondientes al reajuste. Los montos de los reajustes deberán ser
calculados y establecidos para cada uno de los trabajos previstos en el Contrato.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Impuesto al Valor Agregado; Impuesto a la Renta; Contribución sobre contratos suscriptos, conforme a lo que              
establece el Art. 1° de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03, el equivalente a 0,5% sobre el
importe de cada factura conforme a la Ley N° 6672/21 en su Art. 267, deducido los impuestos correspondientes
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El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: dentro de los treinta (30 días),  desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Una vez que la certificación haya sido aprobada y debidamente firmada por las partes , deberá ser presentada la solicitud
de pago en Sede Central de la ANDE, sito en Avenida España Nº 1268 esquina Padre Cardozo, Mesa de Entrada de la ANDE
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en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas acompañada de la LIQUIDACION PRO-FORMA, cuyos formatos se
incluyen en la Sección Formularios.

La Unidad Administradora del Contrato realizará la verificación de la LIQUIDACIÓN PRO-FORMA y en caso de no tener
ningún reparo, solicitará al Contratista la remisión de la Factura Legal con la fecha del mes vigente al momento de
presentación, con fecha límite hasta el día 25.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, serán devueltos bajo constancia escrita al
Contratista para la rectificación correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin
responsabilidad alguna para la Contratante.

La factura deberá cumplir con lo establecido en la Ley Nº 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución.

El pago se hará en guaraníes, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30) días de la
presentación de la LIQUIDACIÓN PRO-FORMA correspondiente a los certificados aprobados, descontando el monto de las
penalidades, si las hubiere.

Los trabajos serán certificados solamente después de concluidos y aprobados por las unidades administradoras
correspondientes.

Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada
factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 267 de la Ley Nº 6672/21.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 
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No Aplica

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

A. Documentos a ser presentados por la Contratista a la Unidad Administradora de Contrato  

El Contratista presentará en Mesa de Entrada de la Unidad Administradora del Contrato, las solicitudes de verificación de
las Planillas de Resumen General de Servicios Efectuados (ANEXO O), de Resumen de Materiales Proveídos (ANEXO P) y de
Resumen de Transporte de Materiales (ANEXO Q), suscritas por el Representante Técnico/ Ingeniero Residente del
Contratista, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al fenecido. La presentación de las carpetas fuera de
este plazo establecido por causa imputable al Contratista, supondrá un incumplimiento de Contrato.

1. Las planillas mencionadas en el párrafo anterior deberán estar correctamente elaboradas de acuerdo a
instrucciones vigentes, debiendo constar en las mismas los datos mencionados en los ANEXOS O, P y Q, y deberán
estar acompañadas de los siguientes documentos:

2. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado, planilla de pago efectuado en concepto obrero-
patronal al IPS correspondiente al mes anterior al de la ejecución de los trabajos concluidos y listado de personal
con descripción de cargos que ocupan y número de Cédula de Identidad correspondiente.

3. Ordenes de Ejecución de Trabajo (O.E.T. para MEJORAS), conformadas por el jefe de la Unidad Administradora del
Contrato y por el Representante Técnico.

4.  Órdenes de Ejecución de Mantenimiento (O.E.M. para MANTENIMIENTO), conformadas por el jefe de la Unidad
Administradora del Contrato y por el Representante Técnico.

5. Registro Diario, conformadas por el Representante Técnico y el Fiscal de Obras.
6. Planos de Mejoras o Croquis de Mantenimiento, asociadas con coordenadas georreferenciados, conformados por el 

Representante Técnico, el Técnico Informático (de perfil GIS) y por el Fiscal.
7. Planillas de Mano de Obra, conformadas por el Representante Técnico y por el Fiscal (ANEXO R para HHP1  y T para

HHP4).
8. Planilla de Utilización de Materiales, conformada por el Representante Técnico y por el Control Final de la Unidad

Administradora del Contrato (ANEXO S).
9. Copias de Salida de Materiales (SMA).

10. Órdenes de Provisión de Materiales, acompañadas por todas las copia del documento de Salida de Materiales (SMA)
y de los materiales NO RETIRADOS.

11. Orden de Transporte de Materiales con el documento de Salida de Materiales (SMA) correspondiente.
12. Planilla de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red.(DD-5)
13. Copias de documentos de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red devueltos a los depósitos de la

Contratante. En caso de que no haya sido devuelto la totalidad de los materiales nuevos sobrantes y/o retirados de
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la red, serán descontados al Contratista con los precios establecidos en la Lista de Precios de Materiales para
Suministros Eventuales, a través de una Nota de Crédito por Materiales no Devueltos, de la factura correspondiente
al mes de procesamiento de las Órdenes de Trabajo o Mantenimiento afectadas.

B. Verificación y Aprobación de Documentos

14. Todos los documentos serán verificados previamente y conformados por las Unidades Administradoras del Contrato
correspondientes, toda vez que el Contratista complete los documentos necesarios para la presentación de la
Solicitud de Pago, establecidos en el numeral anterior, en un plazo máximo de quince (15) días calendario.

15. Toda vez que los documentos cumplan con los requisitos exigidos, las planillas de resumen, Anexos O, P y Q, serán
conformadas por los Jefes de las Unidades Administradoras del Contrato de ANDE, debiendo indicarse en los
resúmenes la aclaración de firmas y la fecha de aprobación.

16. En caso de no cumplirse con cualquiera de las documentaciones anteriormente mencionadas, el Jefe de la Unidad
Administradora del Contrato de la Contratante comunicará por escrito las observaciones encontradas, y solicitará el
cumplimiento de las mismas para la conformación correspondiente.

17. Una vez aprobadas y conformadas las planillas de resumen mencionadas en el numeral 1 de ésta cláusula por el Jefe
de la Unidad Administradora del Contrato de la Contratante, éste comunicará por escrito al Contratista que se
encuentra habilitado para presentar sus facturas.  Después de recibida ésta comunicación por escrito, el Contratista
presentará a la misma Unidad Administradora del Contrato las facturas mensuales correspondientes a los trabajos
ejecutados, adjuntando al Expediente para su pago.

18. La Unidad que administra el Contrato deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de diez (10) días calendario de
la recepción de las facturas. El Jefe de la Unidad Administradora del Contrato verificará si los montos mencionados
en las facturas presentadas coinciden plenamente con los montos de los Anexos O, P y Q, y si existiere una diferencia
sobre el monto facturado, deberá devolver la misma o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria.
En este caso, este plazo queda interrumpido hasta la presentación de los documentos que cumplan con lo
requerido.

19. Posteriormente, el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato conformará las facturas aclarando la firma y fecha
de aprobación de las mismas. 

20. Si en controles internos, posteriores a la aprobación de la Unidad Administradora del Contrato, se constatare algún
error o incumplimiento en las condiciones para el pago, el expediente será devuelto a la unidad de origen para su
corrección o regularización correspondiente. En este caso, el plazo para el pago se reiniciará a partir de la nueva
aprobación del expediente por parte del jefe de la Unidad Administradora del Contrato.

C. Documentos Exigidos para el Pago

C.1. Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO O), planillas de resumen de materiales proveídos (ANEXO
P) y panillas de resumen de transporte de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberán estar suscritas por el
Representante Técnico/ Ingeniero Residente del Contratista.

C.2. Factura Legal

C.3. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

C.4 Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

C.5 Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)

Estos documentos, una vez verificados y aprobados por la Contratante, serán procesados para el pago             
correspondiente.

Verificación y Constancia   :  Los trabajos ejecutados serán computados, teniendo en cuenta la sumatoria de las
hora/hombre/padrón correspondientes.     

Con la debida anticipación, el Contratista solicitará a la Contratante la aprobación de cualquier trabajo que quede en
condición de no poder ser ulteriormente inspeccionado o controlado. Cualquier mejora que hubiese sido cubierta sin la
aprobación o consentimiento de la Contratante, deberá ser descubierta a expensas del Contratista, si la Contratante lo
requiriese para su examen.   

La Contratante tendrá acceso a las mejoras o mantenimientos en todo tiempo cualquiera sea el estado en que aquellos se
encuentren, y el Contratista deberá prestar toda clase de facilidades para el acceso a los mismos y para que su inspección
se efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 

A este fin, el Contratista deberá: 

a) Permitir el uso del personal, equipo, transporte y materiales necesarios que la Contratante requiera para la inspección y
vigilancia de la mejora o mantenimiento.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las señales y referencias necesarias para la ejecución de las mejoras
o mantenimientos y observar las reglas aplicables.
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La Contratante tendrá derecho a llevar estadísticas relativas al empleo de la mano de obra, materiales y equipos del
Contratista y de otros elementos que tengan incidencia en el costo. Con esta finalidad, el Contratista exhibirá a la
Contratante, en caso de que así se lo requiera, todos los documentos necesarios para la elaboración de las estadísticas
arriba mencionadas.

La Contratante fiscalizará los trabajos ejecutados a través de un Fiscal en forma aleatoria o en su totalidad, debiendo el
Contratista facilitar a éste el detalle de las tareas realizadas para el desempeño de sus funciones en todas las fases de los
trabajos.

En el caso de trabajos de mantenimiento, no será necesaria la presencia del Fiscal para el inicio de los mismos. Pero en el
caso de los trabajos ejecutados con técnicas de líneas vivas o energizadas, el Fiscal deberá estar indefectiblemente
presente, para lo cual el Contratista deberá comunicar con veinticuatro (24) horas de anticipación, la dirección, fecha y
hora en que se iniciarán los trabajos.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Contratante obligará al Contratista la regularización del trabajo sin derecho
a reclamar ningún pago adicional y será registrada como falta, cuya reiteración implicará sanciones conforme se establece
en el presente contrato. 

En caso de que el Contratista presentó en su planilla de Resumen General de Servicios Efectuados (Anexo O), trabajos
concluidos para su correspondiente certificación y posterior facturación, y la ANDE constata que no han sido ejecutados,
será intimado a devolver, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, los materiales no utilizados de la Contratante. Esta
irregularidad será motivo suficiente para la rescisión del Contrato sin más trámites y los antecedentes remitidos a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La fiscalización de los trabajos por parte de la Contratante no eximirá al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la
perfecta ejecución de los servicios solicitados, debiendo el mismo observar la buena técnica, a fin de dar a los mismos
absoluta seguridad y perfecta terminación.

 

Pago de cuotas mensuales

Las Deducciones que se realizarán sobre las Certificaciones serán:

a. El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos y atrasos en los plazos establecidos en la Orden de Ejecución de Trabajo.

b. Los gastos incurridos por la Contratante debido a daños o perjuicios  ocasionados por el Contratista.
c. Multas aplicadas al Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Sede Central de la ANDE, sito en
Avenida España Nº 1268 esquina Padre Cardozo, Mesa de Entrada de la ANDE en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a
15:00 horas

.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El Contrato se ejecuta bajo la modalidad de Contrato Abierto. En ese sentido, el plazo máximo para inicio y terminación de
los trabajos será especificado en las respectivas Órdenes de Ejecución de Trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos serán computados a partir del 1er. día hábil siguiente a la fecha de entrega al
contratista de las Órdenes de Ejecución  o en su defecto, el Inicio de los trabajos se computará: 1 día laboral contado a
partir del día siguiente de la fecha de entrega de los materiales en los depósitos de la Contratante.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

La Contratante realizará análisis periódicos del desempeño del Contratista y en caso de atrasos u otros incumplimientos
contractuales, se aplicarán penalidades que se darán de acuerdo a las faltas en las que incurra  el Contratista.

Cualquier atraso u otro incumplimiento contractual deberá ser documentado  por el Fiscal de Obras apenas este tome
conocimiento o constate la falta. Al respecto, se aplicará la sanción correspondiente.

Sobre el atraso u otro incumplimiento, el Fiscal registrará en el libro de obra y elevará un informe a la Unidad
Administradora del Contrato, quién luego del análisis pertinente deberá aplicar la sanción si corresponde.

Si se verificaren atrasos no razonablemente justificados u otros incumplimientos no subsanados de las cláusulas
contractuales, se aplicaran las siguientes penalidades:

1er. Incumplimiento: Apercibimiento por escrito al Contratista a través de una Notificación por dicho motivo.

2do., 3er. y 4to. Incumplimientos: Multa del diez por ciento (10%) sobre el monto de la factura mensual, correspondiente al
mes en que incurrió en la falta. La multa será aplicada y deducida en forma automática por la Contratante, sin ninguna
interpelación judicial o extrajudicial.

61/72



5to. Incumplimiento: Rescisión del Contrato por responsabilidad del Contratista y los antecedentes serán remitidos a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los Incumplimientos no subsanados mencionados serán contabilizados por faltas originadas ya sea por iguales o
diferentes motivos.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir
administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/2003, caso contrario seguirá
aplicando el monto de las multas que correspondan.

 

 

 

 

 

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Estos deberán ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas de la ANDE. 

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán  las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas. Los materiales que serán suministrados por el Contratista deberán cumplir con lo exigido en las
Especificaciones Técnicas. En caso que los materiales hayan sido proveídos por el contratista, el mismo deberá adjuntar a
las certificaciones mensuales, copias de las facturas de los materiales y equipos que hayan sido adquiridos por este.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato
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El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Los materiales a ser suministrados por la Contratante, serán entregados al Contratista en los Depósitos de la ANDE de San
Lorenzo, sito en Avda. Eugenio A. Garay esquina Dr. Eduardo Schaerer   y de Boggiani, sito en Avda. Facundo Machain y
Avda. Boggiani y en los depósitos regionales.

La devolución de los materiales no utilizados retirados de los depósitos de la Contratante y los retirados de la red de
distribución será realizada en los depósitos de la Contratante de San Lorenzo, sito en Avda. Eugenio A. Garay esquina Dr.
Eduardo Schaerer y de Boggiani, sito en Avda. Facundo Machain y Avda. Boggiani y en los depósitos regionales, conforme
a la descripción de las Planillas de Control de Materiales nuevos sobrantes y de control de materiales retirados de la red de
distribución, confeccionados por la Contratante, a excepción de los postes de madera (inservibles), retirados de la red de
distribución quedando los mismos a disposición del Fiscal de Obras.

La devolución será supervisada por la Contratante y deberá ser efectuada dentro del plazo máximo de diez (10) días
calendario a partir de la finalización de los trabajos.

El costo de los materiales retirados de la obra que no sean devueltos será determinado por la ANDE y podrá ser descontado
de la facturación mensual o del Fondo de Reparo.

El Contratista dispondrá de las copias del Formulario de Devolución de Materiales y deberá adjuntar al Expediente de
Solicitud de Pago.

Todos los materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que
los mismos sufran daños que comprometan su posterior instalación y rendimiento.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Las verificaciones serán efectuadas por la Contratante. Las erecciones con Cimentación reforzada de todos los sostenes
que requerirán de la misma, serán realizadas única y exclusivamente en presencia del Fiscal de Obras de la Contratante.

Los materiales para obras civiles como cimentaciones, excavaciones en vereda, cruces de calles, registros y similares,
deberán ser suministrados por el Contratista. Asimismo correrá por cuenta y cargo del Contratista la provisión de
materiales y mano de obra para la reposición correcta de la vereda y/o capa asfáltica o pétrea, o similar.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás
elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del
Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato, en
especial, la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la obra.
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Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

Programa de ejecución

1. El Contratista se pondrá a disposición de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuarán los trabajos,
dentro de los diez (10) días calendarios de haber formalizado el Contrato.

2. Al no ponerse a disposición de la Unidad Administradora del Contrato para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado
o no realizar la recepción de la OET emitida por la Contratante dentro de un plazo máximo de 24hs, ésta tendrá derecho a
rescindir el Contrato. Asimismo, la Contratante comunicará a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
para que proceda en Términos del Título Séptimo: De las Infracciones y Sanciones, de la Ley Nº 2051/2003.

3. En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, la Contratante estará representada por
un Fiscal quien tendrá a su cargo el control de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y demás documentos contractuales.

4. El Contratista deberá mantener permanentemente en la zona de influencia de la Unidad Administradora del Contrato,
un Representante Técnico capacitado para recibir Órdenes de Ejecución de Trabajo, planos y otros documentos de la
Contratante, coordinar los trabajos con el Fiscal y recibir indicaciones de la Unidad Administradora del Contrato.

5 .   La ejecución de los trabajos se adecuará al siguiente procedimiento          : La Contratante emitirá a través de las
Unidad Administradora del Contrato, las OET (Ordenes de Ejecución de Trabajo).  Dichas ÓET detallarán el alcance de los
mismos. Por razones de servicio, un Contratista podrá cubrir la localidad de otro Contratista al precio HHP del lugar a ser
ejecutado el servicio.

6.   Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, serán considerados
defectuosos y la Contratante ordenará, a través de una orden de servicio, su rectificación o reconstrucción sin cargo
alguno.

7. El Contratista no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la demolición o reconstrucción de los trabajos
rechazados o defectuosos.

8. El plazo máximo para inicio y terminación de los trabajos será especificado en las respectivas Órdenes de Ejecución de
Trabajo.

9. Las Órdenes de Ejecución de Trabajo serán  emitidas según las necesidades de ejecución de las obras por parte de la
Contratante, y entregadas al Contratista.

La emisión de las órdenes de ejecución de trabajo, la fiscalización y el procesamiento de facturación estarán a cargo de la
Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuarán los trabajos.

10. La Contratante, por razones de servicio, podrá introducir cambios en el cronograma de ejecución de los trabajos y
podrá determinar prioridades de ejecución de los mismos, estando el Contratista obligado a aceptarlos.

11. El Contratista tendrá a su cargo exclusivo, la reposición de veredas, cordones, remoción de tierra y retiro de escombros
sobrantes de las excavaciones, que provengan de sus actividades en el marco de este Contrato. En el caso de corte de
ramas, las mismas deberán ser retiradas del lugar de trabajo en el mismo día.

12. Las excavaciones no podrán permanecer abiertas sin que se coloquen tapas y señales de advertencia para la protección
de vehículos y peatones. Además se deberán llevar en cuenta las Reglamentaciones Municipales vigentes para la materia.

13. Cualquier desperfecto o daño en las redes o en aparatos electrodomésticos de propiedad de terceros o clientes
causados a consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, será de exclusiva responsabilidad del mismo.

14. El Contratista informará de inmediato a la Contratante sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda afectar
la realización de los trabajos, o dar lugar a responsabilidad civil o penal. En el informe se describirá detalladamente lo
acontecido.

15. De existir alguna duda de interpretación respecto de la modalidad o alcance de los trabajos, la Contratante se reserva el
derecho de aclararlo y comunicarlo a los Contratistas a través de una circular aclaratoria.

16. Las partes se reunirán periódicamente, en los días que la Contratante indique, a los efectos de coordinar y establecer
pautas que permitan mejorar y perfeccionar el cumplimiento de los objetivos del presente Contrato.

64/72



Cortes de Energía

1. Cuando los trabajos a ser ejecutados por el Contratista requieran de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION, será necesaria una programación previa, preparada en conjunto por la
Contratante y el Contratista, a solicitud de este último. Cada Orden de Ejecución de Trabajo (OET) contendrá indicaciones
sobre las necesidades y posibilidades de corte de energía para la ejecución de los trabajos.

2. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energía como lo indicado en el ítem anterior,
solicitará a la Unidad Administradora del Contrato dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelación como       
mínimo.

Las solicitudes de corte se formalizarán por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensión,
completadas debidamente, indicándose el día, la hora, el tipo de red (M.T. o B.T.) cuya desconexión se solicita y firmada
por el representante técnico del Contratista.

Esta solicitud deberá ser entregada a la Unidad Administradora del Contrato correspondiente dentro del plazo establecido.
Una copia de la planilla mencionada podrá ser obtenida en dicha Unidad.

3. El Contratista deberá prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el área afectada por el corte del
servicio de abastecimiento de energía eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

4. El Contratista estará obligado a realizar, antes del corte de energía en el área de trabajo, todas las tareas que pueden ser
ejecutadas previamente, a fin de minimizar el lapso de interrupción del suministro. El incumplimiento de lo precedente
dará motivo a la suspensión del corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la Unidad Administradora del
Contrato.  Dicho corte estará sujeto a una nueva programación a acuerdo a los puntos 1 y 2.

5. No se solicitarán ni efectuarán cortes de energía en la misma zona en días consecutivos. Si la naturaleza o la extensión
del trabajo hace necesario más de un corte, se deberá programarlo con un intervalo de por lo menos un día entre cada
corte y no podrán, en ningún caso, efectuarse más de tres cortes para un mismo trabajo en la misma zona.

6. El Contratista deberá programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de
abastecimiento de energía eléctrica y sin ellos, sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos
que necesiten cortes de energía, especialmente en una misma zona.

7. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalización del trabajo y reposición del
servicio de energía eléctrica, la ANDE le descontará de su factura correspondiente a la Orden de Ejecución de Trabajo
afectada, el costo de la energía no facturada por el tiempo de atraso en la reposición del servicio. La ANDE efectuará el
cálculo de la energía no facturada, conforme a procedimientos y tarifas por venta de energía eléctrica vigentes, y
comunicará al Contratista para que presente una Nota de Crédito por el monto obtenido a ser descontado de su factura de
mano de obra.

Pruebas y Verificaciones de Obras Uso de Móvil para Fiscalización:

A más de lo indicado en las Condiciones Contractuales se indica:

Con la debida anticipación, el Contratista solicitará a la Contratante la aprobación de cualquier trabajo que quede
en condición de no poder ser ulteriormente inspeccionado o controlado. Cualquier obra que hubiese sido cubierta
sin la aprobación o consentimiento de la Contratante, deberá ser descubierta a expensas del Contratista, si la
Contratante lo requiriese para su examen.
La Contratante tendrá acceso a las obras en todo tiempo cualquiera sea el estado en que aquellas se encuentren, y el
Contratista deberá prestar toda clase de facilidades para el acceso a las mismos y para que su inspección se efectúe
en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz.

A este fin, el Contratista deberá:

Permitir el uso del personal, equipo y material necesarios que la Contratante requiera para la inspección y vigilancia
de la ampliación.
Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las señales y referencias necesarias para la ejecución de las
ampliaciones y observar las reglas aplicables.
La Contratante tendrá derecho a llevar estadísticas relativas al empleo de la mano de obra, materiales y equipos del
Contratista y de otros elementos que tengan incidencia en el costo. Con esta finalidad, el Contratista exhibirá a la
Contratante, en caso de que así se lo requiera, todos los documentos necesarios para la elaboración de las
estadísticas arriba mencionadas.
La Contratante fiscalizará los trabajos ejecutados a través de un Fiscal en forma aleatoria o en su totalidad,
debiendo el Contratista facilitar a éste el detalle de las tareas realizadas para el desempeño de sus funciones en
todas las fases de los trabajos.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Contratante obligará al Contratista la regularización del trabajo sin derecho
a reclamar ningún pago adicional y será registrada como falta, cuya reiteración implicará sanciones conforme se establece
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en el presente contrato.

En caso de que el Contratista presentó en su planilla de Resumen General de Obras Efectuadas (Anexo O), trabajos
concluidos para su correspondiente certificación y posterior facturación, y la Ande constata que no han sido ejecutados,
será intimado a devolver, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, los materiales no utilizados de la Contratante. Esta
irregularidad será motivo suficiente para la rescisión del Contrato sin más trámites y los antecedentes remitidos a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La fiscalización de los trabajos por parte de la Contratante no eximirá al Contratista de su responsabilidad en cuanto
a la perfecta ejecución de los servicios solicitados, debiendo el mismo observar la buena técnica, a fin de dar a los
mismos absoluta seguridad y perfecta terminación.

El Contratista deberá poner a disposición de la Contratante para la fiscalización de los trabajos, un móvil con
características conforme a las exigencias del terreno para la movilización del fiscal en su tarea de fiscalización de las obras,
desde el inicio hasta la recepción provisoria de la misma. El móvil deberá contar con un conductor debidamente
autorizado suministrado por el Contratista, estar en perfectas condiciones y será indispensable el correcto funcionamiento
del sistema de climatización. Asimismo, deberá contar con identificaciones en las dos puertas delanteras en la que estarán
indicadas el nombre del Contratista, la licitación y que se encuentra al servicio de la ANDE, en un tamaño adecuado de
letra, para lo cual deberá presentar un modelo del mismo para su correspondiente aprobación por parte del Fiscal de
Obras.

El cronograma de utilización del vehículo, así como el horario diario de las actividades en el terreno será establecido por el
fiscal de obras.

Todos los gastos referentes a la utilización y el mantenimiento del móvil correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista liberará a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto a las sanciones que se establecen en el
reglamento general del tránsito caminero vigente en la república del Paraguay.

El Contratista será en todo momento el único responsable frente a cualquier  reclamación de terceros por concepto de
indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia a  accidentes
causados por la utilización del móvil.

 

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será : El Contratista debe solicitar al Fiscal la recepción de los trabajos al concluir la
ejecución de los mismos.

El Fiscal luego de una verificación final in situ de los trabajos se expedirá por escrito sobre los mismos, dentro de los
cinco (5) días siguientes a las fechas establecidas para la conclusión en las respectivas Órdenes de Ejecución de
Trabajos.
Si durante la verificación de los trabajos se encontraren defectos o deficiencias, el Fiscal comunicará al Contratista
mediante una Orden de Servicio por escrito, dicha situación, debiendo éste subsanarlos en el plazo indicado en la
misma.
Efectuadas las correcciones indicadas por el Fiscal, el Contratista solicitará una nueva inspección con el fin de que se
proceda a la Recepción Provisoria.
Si de las verificaciones de una misma ampliación surgieren rechazos en más de dos (2) oportunidades, la
Contratante comunicará por escrito al Contratista, pudiendo  rescindir el Contrato sin más trámites.
Cuando los trabajos fueren aprobados por el Fiscal, éste conformará en las Órdenes de Ejecución de Trabajos   
(OET), la recepción de los mismos con la fecha de aprobación.
Esta aprobación será considerada documento de Recepción Provisoria de los trabajos.

Dicha verificación no afectará las responsabilidades del Contratista.
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Recepción definitiva de las obras

La Recepción Definitiva tendrá lugar una vez transcurrido el periodo garantía correspondiente, el cual comienza a contar a
partir de la aprobación de  la última factura mensual correspondiente al último trabajo realizado en el marco del Contrato
respectivo. Para la emisión de la Recepción Definitiva, será obligatorio que el Contratista haya presentado con antelación
la  Solicitud de Devolución del Fondo de Reparo. El Contratista deberá solicitar por escrito el Acta de Recepción Definitiva
de los Trabajos, y de no existir ninguna obligación contractual pendiente entre las Partes en dicho período, la Contratante
emitirá dentro de los treinta (30) días subsiguientes el Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos, el cual liberará a ambas
Partes de sus responsabilidades emergentes del presente documento, con lo que se dará término al Contrato.

En caso necesario y cumplidos los requisitos correspondientes, el Administrador de Contrato podrá gestionar de oficio la
emisión del Acta de Recepción Definitiva.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

1. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la
Contratante y a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

2. Si a juicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecución de los trabajos contratados de tal
forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con
la normal ejecución de los trabajos de la Contratante.

3. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

4. Por sustracción y/o destrucción de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran
sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

5. Por extralimitación en los trabajos encargados al Contratista, en contravención con las normas de la Contratante o
de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

6. Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórroga de las mismas.

En el caso de rescisión del contrato por causa imputable al Contratista; la Contratante podrá realizar la Contratación del
saldo pendiente de ejecución del contrato rescindido conforme a lo establecido en la normativa vigente (Reglamento DNCP
2992/2019 y Resolución DNCP 4572/2020), dentro del mismo proceso licitatorio.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

Cortes de Energía

1. Cuando los trabajos a ser ejecutados por el Contratista requieran de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION, será necesaria una programación previa, preparada en conjunto por la
Contratante y el Contratista, a solicitud de este último. Cada Orden de Ejecución de Trabajo (OET) contendrá indicaciones
sobre las necesidades y posibilidades de corte de energía para la ejecución de los trabajos.

2. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energía como lo indicado en el ítem anterior,
solicitará a la Unidad Administradora del Contrato dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelación como       
mínimo.

Las solicitudes de corte se formalizarán por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensión,
completadas debidamente, indicándose el día, la hora, el tipo de red (M.T. o B.T.) cuya desconexión se solicita y firmada
por el representante técnico del Contratista.

Esta solicitud deberá ser entregada a la Unidad Administradora del Contrato correspondiente dentro del plazo establecido.
Una copia de la planilla mencionada podrá ser obtenida en dicha Unidad.

3. El Contratista deberá prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el área afectada por el corte del
servicio de abastecimiento de energía eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

4. El Contratista estará obligado a realizar, antes del corte de energía en el área de trabajo, todas las tareas que pueden ser
ejecutadas previamente, a fin de minimizar el lapso de interrupción del suministro. El incumplimiento de lo precedente
dará motivo a la suspensión del corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la Unidad Administradora del
Contrato.  Dicho corte estará sujeto a una nueva programación a acuerdo a los puntos 1 y 2.

5. No se solicitarán ni efectuarán cortes de energía en la misma zona en días consecutivos. Si la naturaleza o la extensión
del trabajo hace necesario más de un corte, se deberá programarlo con un intervalo de por lo menos un día entre cada
corte y no podrán, en ningún caso, efectuarse más de tres cortes para un mismo trabajo en la misma zona.

6. El Contratista deberá programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de
abastecimiento de energía eléctrica y sin ellos, sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos
que necesiten cortes de energía, especialmente en una misma zona.

7. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalización del trabajo y reposición del
servicio de energía eléctrica, la ANDE le descontará de su factura correspondiente a la Orden de Ejecución de Trabajo
afectada, el costo de la energía no facturada por el tiempo de atraso en la reposición del servicio. La ANDE efectuará el
cálculo de la energía no facturada, conforme a procedimientos y tarifas por venta de energía eléctrica vigentes, y
comunicará al Contratista para que presente una Nota de Crédito por el monto obtenido a ser descontado de su factura de
mano de obra.

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No Aplica.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
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que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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