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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

418558

Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE)

Uoc Ande

A TRAVES DEL SICP DE LA
DNCP

Médulo de Ofertas
Electrdnicas

Mddulo de Ofertas
Electrdnicas

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcién definitiva

Esteban Molinas Ozuna

2172364 -2172118-2172061

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Lp1732-22 Ejecucién de
Obras Civiles para
Construccidn de las Oficinas
de la Seccidn de Distribucién
ANDE - Sede San Cristobal

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

20/10/2022 12:00

27/10/2022 09:00

27/10/2022 09:00

20%

Director de Contrataciones
Publicas

dadli@ande.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No habra visita guiada, el Oferente debera declarar en su oferta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta
con la informacidn necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.
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Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 14-0197-10

Sitio donse se ejecutara la obra: Se ejecutaran en el Predio Propiedad de ANDE en Oficinas de la Seccién de
Distribucion ANDE Sede San Cristobal sito en Calle de Emeterio Miranda entre Calle 4 de Julio y Calle Moisés
Bertoni de Asuncion.

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

8/78



4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.
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Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto méximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
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d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcidn Definitiva de las Obras.

La col incluir4 los sieui l le:
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Plazo de Ejecucion de la Obra, 240 Dias;
Plazo de Anticipo: 30 Dias;

Recepcidn Provisoria, 30 Dias;
Recepcion Definitiva, 120 Dias.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central
de la ANDE, 5to. Piso.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitard al Proveedor que presente prérrogas de vigencia de las Garantias,
las cuales deberan ser presentadas en el Departamento de Seguros de ANDE, en el plazo de veinte (20) dias antes del
vencimiento de los mismos.

La falta de constitucion y entrega oportuna de la prérroga de la garantia sera causal de la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, con posterior rescision del Contrato por responsabilidad del Contratista y comunicacién a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1.Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar f

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompariar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirany leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacidén de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuirad una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

8. Declaracidn Jurada de Aceptacion de uso de Ofertas Electronicas cargada y en estado activo en el SIPE (para los
procesos con presentacion de ofertas electrénicas). Conforme lo establecido en la Resoluciéon DNCP N° 1930/2020 y
Guia de Oferta Electrénica. (**)

9. Documentos legales
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9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucién y protocolizaciéon de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)
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c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completarel
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir con Formulario N°
ser igual o mayor al (uno). Esta con el el requisito. 5

informacion serd extraida del | requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
(2020 y 2021).

Se evaluard el Coeficiente de
Liquidez de cada Ejercicio Fiscal.
(2020 y 2021).
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Coeficiente de Solvencia: Activo Debe Debe Completarel
Total /Pasivo Total igual o mayor a cumplir cumplir con Formulario N°
1,20. conel el requisito. 5
Esta informacion serd extraida del requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
[2020 y 2021].
Se evaluard el Coeficiente de
Solvencia de cada Ejercicio Fiscal.
(2020 y 2021).
i Tr Debe Debe Debe . Debe . Completarel
. . cumplir con cumplir con S
Demostrar que dispone de recursos cumplir cumpll'r<.:on el [20%]del el /40%] del Formulario N
financieros tales como: activos con e.l. el requisito. requisito requisito 5
liquidos, lineas de crédito y otros requisito. establecido | establecido
medios  financieros del tipo en elitem en el item
corriente, que no sean pagos (@) yconel (a)yconel
contractuales anticipados, para [100%)] del [100%)] del
cubrir la sumatoria de (a) + (b): requisito requisito
- . establecido establecido
(a) Los requerimientos de Flujo de . P
Efectivo deberan ser igual o mayor en el item en el ftem
(b). (b).

al quince (15%) por ciento del
precio total de la oferta.

(b) Los requerimientos de Flujo de
Efectivo para los Compromisos
Contractuales Actuales CCA,
indicados en el Formulario CCA.

El Capital de Trabajo (CT) debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente (AC) menos el
Pasivo Corriente (PC)
correspondiente al Balance General
del dltimo ejercicio cerrado (Afio
2021).

Sera considerada la presentacién
de crédito financiero que acredite
la disponibilidad de dicho crédito a
favor del Oferente o miembro de un
Consorcio. Para el efecto se debera
presentar un Certificado de un
Banco en el Formato y Contenido
comprendido en el Formulario.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por CcoOmpromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Completar el Formulario N° 5y presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

b. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de ejercicios cerrados (2020 y 2021)
para contribuyente del Impuesto a la Renta Empresarial - IRE. Los mismos deberan estar completos, incluidas todas las
notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni
aceptaran estados financieros de periodos parciales).

c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

porcentaje establecido.

d. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Capital de Trabajo requerido, debera presentar certificados
expedidos por entidades financieras que describan claramente el monto del crédito disponible, hasta cubrir el

crédito al oferente

e. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de

f. Formulario 106 de ejercicios cerrados (2020 y 2021) para contribuyentes del IRPC.

Experienci neral en

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion
requerida
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Debe Debe
e Haber generado, durante los | Debe Debe cumplir cumplir

; ; = cumplir cumplir con
mejores cinco (5) afios de los congl o repuisito por lo por lo
Ultimos diez (10) afios, en q : menos con menos con

promedio un volumen anual | requisito. el [25%]de | el [40%]de
de facturacién igual o superior los los

a cincuenta por ciento requisitos requisitos
(50%) del monto total de la minimos minimos

oferta. El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el ndmero
de (5) afos sefalado en el
parrafo precedente.

Para el célculo del Volumen
Anual de facturacién, en caso
de empresas que hayan
participado de Consorcios,
seran considerados validos, en
la misma proporcién de su
participacion en los mismos,
los balances del consorcio.
Debera ser presentada
evidencia documentada que
demuestre fehacientemente la
proporcion de la participacion
del Oferente en el consorcio
(Escrituras de Constitucién del
Consorcio).

Completar los
Formulario N°
2y3.

Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
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Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacion, o subcontratista
autorizado por la
Administracion Contratante en
al menostres /3] contrato,
durante los ultimos diez [10]
afos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas
conforme a lo descrito en el
Alcance de las Obras, los
rubros descritos en la Planilla
de Precios y los Planos,
describiendo las actividades
claves (rubros significativos
por mayores cantidades, por
mayores costos, por dificultad
de ejecucion, etc.).

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberdn estar
terminadas en un [100%] y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

Los mismos deberan ser
comprobados por medio de
constancias o certificados
escritos, (correctamente
rubricados y aclarados), que
acrediten el desempefio
satisfactorio en las mismasy el
cumplimiento del plazo
contractual. (No serefiere ala
presentacion de fotocopias de
contratos ni planillas de
precios de contratos suscritos,
sino a constancias de obras
satisfactoriamente
concluidas).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
4

Tener experiencia en trabajos
de construccion de obras
civiles cuyas envergaduras
sean similares o de superior
nivel a las de la obra licitada.

La exigencia solicitada en el
item de experiencia especifica,
es a razdon de evaluar la
capacidad del oferente en los
trabajos similares en contratos
anteriores, a efectos de que la
ANDE pueda constatar que el
oferente retna la requisitos
para cumplir a cabalidad con
los requerimientos

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos

con el
[40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
2y5
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establecidos en documentos
de este llamado.

Contar con experiencia minima
para el contrato que antecede
u otros contratos, ejecutados
en el periodo (2010 a 2020) en
las siguientes Actividades
Clave:

Construccion de Estructura de
H° A°® igual o superior a 500 m3

(por obra).

Construccién de Losa
Alivianada igual o superior a
500 m2 (por obra).
Construccion de Piso de H° A°
finamente alisado con

alisadora mecanizada igual o
superior a 1.000 m2 (por obra).
Colocacion de techo/tinglado-
Provision y colocacion de
chapa galvanizada N° 26, en
sustitucion de chapas
deterioradas en techo (incluye
tapa goteras) igual o superior a
2.000 m2 (por obra).
Construccion de pavimento
empedrado con junta rellena
igual o superior a 2.000 m2 (por
obra)

Construccion de reservorio o
tanque para PCl de hormigén
armado igual o superior a
40.000 litros (por obra)
Colocacion de cielorraso de
paneles desmontables de yeso
acartonado a juntas tomadas
igual o superior a 1.000 m2 (por
obra)

Colocacién de piso de
porcelanato igual o superior a
1.000 m2 (por obra).

Provision 'y colocacion de
aberturas con vidrios
templados igual o superior a
500 m2 (por obra)

Haber realizado la
construccion de Obras de
similares caracteristicas en
cuanto complejidad y montos
(minimo 2 obras)

Que el oferente no haya tenido
amonestaciones o)
inhabilitaciones en los ultimos
diez afios.

Que el oferente no haya tenido
rescision por incumplimiento
de contrato con entidades
publicas en los ultimos diez
afios
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ustificacion de | . (62 solicitad

La exigencia solicitada en el item de experiencia especifica, es a razon de evaluar la capacidad del oferente en los trabajos
similares en contratos anteriores, a efectos de que la ANDE pueda constatar que el oferente relina la requisitos para
cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en documentos de este llamado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Completar los Formulario N° 2, 3,y 4,y presentar los documentos probatorios indicados en el mismo.

2. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

3. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

6. Fotocopias simples de Balances Generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores afios de los dltimos
diez (10) afios, para verificar la facturacién anual.

7. Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas
referencias deberan confirmar que su desempefio ha sido satisfactorio y deberan ser respecto a obras
concluidas.

8. Declaracién Jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la informacién necesaria relativa a la misma
para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado.
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual Consorcios
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes

Combinadas

a)Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado, seglin sea

. . = Debe cumplir con el Debe cumplir
necesario para la ejecucion del contrato ..
o requisito. conel
con experiencia minima de: -
requisito.
o Administrador del Contrato
(Supervisor General de Obras): 5
afos

e Jefe de Obra (Ingeniero Civil o
Arquitecto para Residente de Obra):
2 afios

e (Capataz de Obra (maestro mayor
de obra):5 afios

e Encargado de plomeria: 2 afios

¢ Encargado de hojalateria: 2 afios

e Encargado de electricidad: 4 afios

e Encargado de  revestimientos
(piso/azulejos): 2 afios

e Encargado de pintura: 2 afios

e Encargado de  terminaciones
(vidrios, espejos, mamparas,
cielorrasos): 2 afios

b) Demostrar la experiencia de los
siguientes profesionales: Administrador
del Contrato, Jefe de Obra, y Capataz de
Obra. mediante la presentacion de su
Curriculum Vitae.

c) Contar con un profesional Ingeniero
Civil o Arquitecto para la fiscalizacion de
las obras, mediante la presentacién de su
Curriculum vitae (rubricado en cada hoja
por el mismo y por el Administrador del
Contrato de la firma oferente),
certificados de trabajo anteriores que
acrediten su buen desempefio, y
fotocopia simple del titulo universitario.
El Jefe de Obra debe encontrarse
permanentemente en el sitio de obras.

d) Demostrar estar al dia con el pago de la
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Patente Municipal quien fiscalizard la
obra

e ) Demostrar que el personal de la firma
oferente (seis como minimo) incluidas en
el Formulario N° 6 se encuentran bajo el
régimen de la Seguridad Social (IPS) con
una antigliedad minima de 6 meses
continuos antes de la fecha de apertura
de ofertas.

La inscripcion en el IPS y los aportes
correspondientes deberan estar al dia a la
fecha de apertura de las ofertas.

Observacion:

Estos requisitos son los minimos para
calificar en materia de personal. El
oferente deberd tener en cuenta el
alcance de la obra y el plazo de ejecucién
para establecer la cantidad de los mismos
para cumplir con el Contrato.

1- Completar el Formulario N° 6 LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA.

2- Organigrama funcional de la firma contratista, indicando los cargos y nombres de los integrantes considerando que
dichos nombres deberan corresponderse con la Planilla de Control de Pagos del IPS, requerido para el pago de los
Certificados de Obra. (lo cual podra regularizarse en caso de ser adjudicado).

3. Curriculum Vitae del Administrador del Contrato, suscrito por el mismo en todas sus paginas, en el que se
mencione ta su calificacion y experiencia. En caso de que su firma sea adjudicada, el mismo debera supervisar la obra
al menos una vez por semana, y deberd refrendar cada pagina del Libro de Obra (hojas blancas) firmada por el Jefe de
Obra, para cada Certificacion.

4, Fotocopia simple del Titulo Universitario del Administrador del Contrato (Ingeniero Civil o Arquitecto).

5. Fotocopia simple del Registro Profesional del Administrador del Contrato, expedido por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

6. Fotocopia simple de la Patente Municipal del Administrador del Contrato, correspondiente al afio 2022.
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7. Curriculum Vitae del Jefe de Obra, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato en todas sus paginas,
en el que se mencione su calificacion y experiencia. En caso de que la firma sea adjudicada, el mismo sera el nexo entre
el Administrador del Contrato y el personal de obra. Asimismo, debera la coordinar la secuencia de los trabajos, la
cantidad de personales a incluir, la prevision de los materiales, el manejo del Libro de Obra, la actualizacion del avance
del Cronograma, la actualizacidn de los planos conforme obra, etc. Una vez adjudicada la Obra, el mismo no podra
ser sustituido por la firma Contratista, sin la autorizacion expresa de la Contratante.

8. Fotocopia simple del Titulo Universitario del Jefe de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto).

9. Fotocopia simple del Registro Profesional del Jefe de Obra, expedido por el Ministerio de Obras Piblicasy
Comunicaciones (MOPC).

10. Fotocopia simple de la Patente Municipal del Jefe de Obra, correspondiente al afio 2022.

11 .Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obras que
acrediten su buen desempefio.

12. Declaracién Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obra se compromete
a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada y que se encontrara permanentemente en el
sitio de Obras durante la ejecucion de los trabajos, y no delegara sus funciones sin autorizacién de la Convocante, y
que su ausencia ocasional de la obra se registrara en el Libro de Obra, con la justificacion correspondiente. Debera
estar firmada por el mismoy por el Administrador del Contrato.

13. Curriculum Vitae del Capataz de Obra, suscrito en todas sus paginas por el mismoy por el Administrador del
Contrato, en el que se mencione la calificacidén y experiencia para la ejecucion de los trabajos.

14. Nota del Capataz de Obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar
adjudicada, debidamente rubricada por el mismoy por el Administrador del Contrato.

15. Declaracion Jurada de que todo el personal utilizara uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatén de
seguridad durante todo el tiempo de ejecucidn de los trabajos, asi como otros equipos de seguridad segun las tareas
que esté ejecutando.

16. Declaracién Jurada de que todo el personal dispondra y acatara todas las medidas sanitarias dispuestas por el
Gobierno en la lucha contra el COVID-19, hasta su levantamiento oficial.

17. Constancia expedida por la Secretaria de la Funcién Publica que acredite que ni el Representante Legal, ni los
miembros de Consorcio, ni las personas citadas en la LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA, son
funcionarios publicos (si fuese el caso).

18. Declaracién Jurada de Salarios que el oferente utilizé para el pago del Seguro Social (IPS) de los ultimos tres (3)
meses anteriores al Acto de Apertura.

19. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso), en atencion
de que no se aceptara una subcontratacién superior al 60%.
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apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Demostrar  que  puede Debe' Deb'en Debe‘
disponer oportunamente de cumplir cumpll_r<;on cumplir Debe
los equipos y herramientas con ?l el requisito. porlo cumplir
esenciales y  materiales | requisito. menos por lo
; ; conel
necesarios para ejecutar las [osjde | MenOSCON
obras dentro de los plazos el /40%] de
indicados. 195_ los
* Prestar .c?nformidad para la r;qi:i';zs requisitos
verificacion de’ las i minimos
informaciones proveidas. requeridos requeridos.

En caso de que los equipos no sean
de propiedad del Oferente, se
debera acreditar con constancia.

e Declaraciones de los
propietarios, que el/los
equipos permaneceran en la
obra hasta la terminacién de
la misma.

e Garantizar la disponibilidad
como minimo de los equipos
y herramientas descritos en
los cuadros siguientes.
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e Los equipos minimos Debe Deben Debe Debe

necesarios presentados por cumplir cumplir con cumplir cumplir
los oferentes no deberan conel el requisito. por lo por lo
estar comprometidos  en requisito. menos menos con
otras obras. conel el [40%]de

[20%] de los

los requisitos
requisitos minimos
minimos requeridos.
requeridos
LISTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Listado de Herramientas y
Listado de Equipos de Seguridad Minimo Equipos de Obras Minimo
ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION

1 Casco 1 Escaleras
2 Zapatones 2 Carretillas
3 Cinturones 3 Serruchos
4 Guantes 4 Hormigoneras
5 Conos Sefalizadores 5 Baldes
6 Cintas Demarcatorias 6 Palas
7 Botiquin de Primeros Auxilios 7 Taladros
8 Arneses Anticaidas 8 Azadas
9 Chalecos Reflectantes 9 Cortadoras a disco
10 Mascarillas 10 Pulidoras
11 Lentes protectores 11 Picos




Observaciones:

1) Se debera contar con la cantidad necesaria de equipos, herramientas, vehiculos,
maquinarias e implementos para cumplir con las exigencias minimas y los plazos
previstos para la obra.

2) Se deberd prever ademas otros equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion de los rubros de la planilla de precios, asi como equipos de comunicacion
con frecuencia propia.

3) Todo el personal debera utilizar uniformes o chaleco con distintivo de su empresa,
cascoy zapatones de seguridad durante todo el tiempo que dure la obra.

4) El Jefe de Obra y el Capataz de Obra deberan utilizar cascos de color diferente al
resto del personal de obra.

12 Tenazas

13 Pinzas

14 Martillos

15 Pinceles

16 Rodillos

17 Cucharas de albaiiil

18 Tablones

19 Nivel de Burbujas

20 Nivel de manguera

21 Fratachos

22 Caballetes
Punzonesy

23 Cortahierros

24 Barretas

25 Vibrocompactadores

26 Desmalezadora
Vibradora de

27 Hormigon

28 Andamios Tubulares

29 Bom}oz? de Agua
Portatil
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30 Martillete Manual
Silleta de Pintura en

31 Altura

32 Maderas de
Encofrados

. Completar el Formulario N° 7y 8 y Presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en
buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que
dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las
tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

. Cronograma fisico-financiero propuesto, debidamente firmado.

Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Version 97-2003), el Formulario Informacidn

sobre el Oferente y el Formulario Lista de Personal en formato editable, con indicacion de la
empresa y el nimero de licitacion escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la
Planilla y los formularios firmados y los digitales, prevalecerd la Planilla y los formularios
debidamente firmados.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado
Coeficiente de Solvencia.

. Descripcidn Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados.
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9. Cronograma de Obra, debidamente firmado.

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacioén determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

La obra objeto de la Presente Licitacion Publica Nacional ANDE N° 1732/2022 para la Ejecucién de Obras Civiles
para la Construccién de las Oficinas de la Seccion de Distribuciéon ANDE Sede San Cristébal.

| bai

item Descripcién
NO
1 Montajey retiro de Obrador (Oficina Técnica, Caseta para materiales y herramientas,

Caseta para Sereno, Caseta para vestuario del personal, Bafio para el personal y Bafio
para el Fiscal de Obra/Jefe de Obra), incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas,
telefonica e informatica; muebles y equipamientos informaticos, y equipamiento general
para el Sereno. Ademas, basurero clasificador, y contenedor metalico para residuos
mayores y areas transitables

2 Cartel de obra, con iluminacién.

3 Montajey retiro de vallado metélico perimetral de obra

4 Destronque de arboles incluye desraizamiento.

5 Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal

6 Estudio de suelo, como minimo en 3 puntos de sondeos en el terreno.

7 Replanteo de obra (patio,accesos, camineros, estacionamientos)

8 Desmonte,incluye excavacion y nivelacion general

9 Relleno con tierra del desmonte,incluye compactacion y nivelacion.

10 Provision de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Retiro de tierra sobrante, fuera de la obra (incluye fundacion)

Excavacion para fundacion - zapatas, sin acarreo.

Excavacion para vigas de fundacion, sin acarreo.

Fundacion de H°A°

Fustes de H°A°

Vigas de fundacion.

Pilares

Vigas superiores.

Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2

Provision y Colocacion de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-
antihumedad con estructura metalica de soporte incluida

Rampa peatonal de H°A°, con terminacion ranurada

Aislacion asfaltica horizontal de 0,30m

Aislacion Asfaltica horizontal en losas de bafios.

Provision y colocacién de aislante térmico bajo chapa

Mamposteria de nivelacion en Edificio planta bajay cantero

Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de espesor 0,15 m.

Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.

Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,20m de espesor.

Mamposteria de elevacién de canteros en acceso al Edificio.
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Envarillado sobre aberturas con doble varilla @ 8mm

Techo de chapa metalica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metélica de
chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final, (Incluye recalculos
y disefios de estructura metalica)

Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas

Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,10m

Contrapiso en guarda obra, camineros y rampas.

Contrapiso sobre losa de H°A® con espesor de 5 cm.

Pisos Baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Pulido - Alto Brillo,color beige.

Pisos de granito natural de 0,30m de ancho, color a definir, para escalones de escaleras.

Baldosas ceramicas para alto transito (incluye carpeta de asiento) en escalones en
Acceso principal ( al Edificio).

Baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatacion en
guarda obray caminero

Cordones prefabricados de H® de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra y caminero

Topes y separadores para estacionamiento.

Empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de funcionarios.

Zocalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido - alto brillo de 10 cm de altura, color
beige

Zocalos ceramicos , de 10cm de altura.

Revoques de losa de Hormigdn Armado, con hidréfugo (incluye vigasy pilares)

Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidrofugo

Revoque de Mochetas en vanos
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Azulejos de 0,60x0,60m tipo piso pared (podra ser considerada otras medidas a ser
definida por la fiscalizacion en obra) ,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en
coordinacion con guardas, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios.

Guardas decorativas en SS.HH y cocina.

Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina
melaminica de baja presidony estructura de perfiles de aluminio anodizado color
bronce,vidriadas,de altura variable, con puerta de 0,80 m incluye cerraduras, herrajes, y
zOcalos de 0,40 m x 0,40 m para cableado.

Mostrador o gavetero para archivo o recepcion de reclamos varios, de altura variable -
segun disefio

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,80X2,10m)

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,60X2,10m)

Carpinteria metalica de hierro (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y
colocacién) - Puerta de (0,90X2,10m) incluye acabado final de pintura color a definir en
obra

Provision y colocacion de Pasamanos de madera en Baranda metalica, incluye lustre
natural de terminacion

Provision y colocacién de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre
natural de terminacion). Bajo mesada con granito natural.

Provision y colocacion de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre
natural de terminacion). Alacena de colgar.

Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm
en acceso principal, con pafios de vidrios fijos laterales y superiores, color a definir en
obra. Con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna.

Puerta de placa melaminica

Pafios de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpinteria de
aluminio - Planta Baja y Planta Alta

Ventanas vidriadas , tipo basculanteen P.By P.A
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

Ventanas vidriadas, tipo corredizaen P.Ay P.B

Cortinas Verticales en Planta Baja y Planta Alta

Enduido interiory exterior de paredes.

Enduido interior de cielo raso.

Pintura al latex interior (pilares y vigas)

Pintura al latex interior en mamposteria

Pintura al latex interior, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado

Pintura al latex exterior en pilares y vigas

Pintura al latex exterior en mamposteria

Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio)

Pintura al latex exterior cenefa

Bajadas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-
rapido.

Canaletas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-
rapido.

Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido,en portdn / berja para
acceso vehiculary peatonal.

Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro)

Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta).

Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal.

Pintura sintetica en rejillas metalicas para proteccion de reflectores.
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80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicacién a definir en obra)

Pintura Sintetica en rejillas metalicas para proteccion arborea y equipos compresores de

aires acondicionados

Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de
(0,80x2,10m)

Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de
(0,60%x2,10m)

Pintura para puertas de hierro, puertas de (0,90x2,10m)

Pintura reflectante sefializadora para estacionamiento Cordon separador de
estacionamiento.

Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio.

Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio.

Provisién y colocacion de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto,
para bafios planta bajay alta

Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones
flexibles.

Provision y colocacidn de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para
limpiadoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles.

Provision y colocacion de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones
flexibles.

Provision y colocacién de mingitorios color y ubicacién a definir en obra, incluye
conexiones flexibles

Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete.

Provision y colocacién de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente
15x7cm.

Provision y colocacion de portarrollos de losa, con eje plastico.
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Provision y colocacidn de tapa de asiento para inodoro de plastico acolchado, color a
definir en obra.

Provision y colocacion de dispensador de plastico para toallas desechables.

Provisién y colocacion de dispensador de plastico para jabon liquido.

Provision y colocacion de dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higiénico,
tipo industrial.

Griferias de cierre automatico con temporizador en lavatorios

Griferias de cierre automatico con temporizador en mingitorios

Canilla para cocina de 1/2", con pico movil y mezcladora.

Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.

Desagie Cloacal en bafios,hasta el primer registro (incluye cafios y accesorios) bafio para
damasy caballeros en planta baja

Desaglie Cloacal en bafios,hasta el primer registro (incluye cafios y accesorios) bafio para
damasy caballeros en planta alta

Desagiie para Bebedero, pileta de cocinay Kichinete, hasta el desengrasador (incluye
cafosy accesorios).Planta Bajay Planta Alta

Cafio de PVCincluye accesorios de 50mm.

Cafio de PVCincluye accesorios de 75mm.

Cafio de PVCincluye accesorios de 100mm.

Cafio de PVC de 150mm.

Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)

Camara de inspeccion de 30x30.

Camara de inspeccion de 40x40.
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124

125

126

127

128

129

130

131

Camara de inspeccion de 60x60.

Camara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recalculo)

Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recalculo)

Instalacion de agua fria en bafios (incluye cafios hasta entrada al bafio, accesorios y
llaves de paso) en planta baja y planta alta

Instalacion de agua fria para pileta de Kichinete (incluye cafios, accesorios y llaves de
paso).

Instalacion de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye cafio de subida,
accesorios y llaves de paso).

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2".

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4".

Cafio de PVCrigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. Del".

Cafio de PVCrigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De2".

Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.

Acometida ESSAP de 1"

Ampliacidn, extension de red de agua

Rejilla pluvial 0.60m x0.60m

Canaleta moldurada para desagiie pluvial, de chapa N° 24y desarrollo de 0,70m.

Bajada para desaglie pluvial, de chapa N° 24y desarrollo de 0,70m.

Cafio de PVC con accesorios De 100mm.

Cafio de PVC con accesorios De 150mm.
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141

142

143

144

145

146

147

148

Acometida de baja tension trifasica y Puesto de medicion. (Pilastra, cafio de acero
galvanizado @ 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifasico, etc.)

Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, incluye pararrayos

Provision e instalacién de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50
mm2

Provision e Instalacion de una Jabalina para Tierra con conexién al TG (incluye soldadura
exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)

Registros de inspeccion para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.

Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado

Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentacidn trifdsica al TG

Provision e Instalacion de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
General con barra de fase, neutroy P.A.T./con rielera

Provisién e Instalacién de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
Seccional con barra fase, neutroy P.A.T./con rielera

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B.

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A.

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x10 amperes
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158

159

160
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162

163

Circuito para bocas de Luces (incluye cafierias, cableado y llaves) planta baja y planta
alta

Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cafierias,
cableadoYy llaves) planta bajay planta alta

Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cafierias, cableado y tomas) planta bajay
planta alta

Provision e Instalacion: Equipos Reflectores con ldmparas de bajo consumo de 125 w.
Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-
Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja'y
planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage
85-265Vy Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diametro) planta bajay
planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265Vy
Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta bajay planta alta

Provision e instalacion de [amparas tipo alumbrado ¢/ con fotocélulas, brazos metalicos
y ldmparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de H° A® en el exterior

Circuito con fotocélulas para iluminacion externa

Provision y colocacion de Bandejas porta cables metélicas perforadas de 300mm. Planta
bajay planta alta

Provision y colocacidon de Bandejas porta cables metélicas perforadas de 150mm. Planta
bajay planta alta

Tapas ciegas rectangulares plasticas

Registros eléctricos e informaticos c/tapas metalicas para piso de 0.40mx0.40m.

Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cafierias, cableado y llaves)

Circuito para Extractor de Aire (incluye cafierias, cableadoy llaves)
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175

176

177

178

179

180

Provision y colocacidn de extractores para kichinette con sensores de llave de luz

Provision de Cafierias de 3/4" de reserva

Instalacidn de sefiales débiles (telefonia e informética) Acometida Telefénica hasta la
caja de paso de Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacién de Tablero telefénico gral.

Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta bajay
planta alta

Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)
planta bajay planta alta

Provisién y colocacién de Montante para Swich de computadora con regleta para 24
bocas (en Sala Técnica de P.B)

Provision y colocacion de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta

Provision y colocacién de Detector Humo-Calor

Provision y colocacidn de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacion de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacion de Cartel Sefializador de Salida de Emergencia

Provision y colocacion de luz de emergencia planta bajay planta alta

Provision y colocacion de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta

Provision y colocacion de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua

corriente (Hm =20 maca - Kb =2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios

Provision y colocacion de Tablero de Mando y Proteccidon para una electrobomba de 10
HP (incluye accesorios)

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de
36.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para
su buen funcionamiento)
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191

192

193

194

195

Ductos de chapa Galvanizada N° 26 de 30x50, con aislacion.

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de
24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para
su buen funcionamiento)

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000
BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para su buen
funcionamiento)

Provisién y colocacion de tuberias de desagiies para A°A° PVC @ 25mm.

Provision y colocacion -Mesada de granito natural para bafios, kichenette y otros, color
miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho maximo)

Provision y colocacion -Pollera de granito natural para bafios, kichenette y otros color
miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion -Zécalo de granito natural para bafios, color miel o beige, de 10
cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con
molduras pecho paloma

Provisién y colocacion -Zécalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10
cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion de carteles sefializadores de oficinas y otros locales-Planta Bajay
Planta Alta

Provision y colocacidn de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como
minimo

Poda de ramas de arboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas.

Provision y colocacion de tierra abonada.

Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludesy
patio.

Cultivo de especies arbdreas : Sivipiruna, grevillea, inga arroyo, lluvia de orquideas,
frutales, etc. (incluir la provisidn y colocacién de abono)
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Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro
japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisién y colocacién de abono)

Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.

Provision y colocacion de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye
pinturas.

Provision y colocacidn de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.

Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.

Estacionamiento para moviles: Estructura metalica de perfiles y angulos (pilares y vigas)
con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo
con pintura sintética final. (con verificacion de calculos y disefio final de estruc. metalica)

Piso de H° A° con alisado mecanizado en sector estacionamiento de mobiles (e = 12cm)

Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e=12cm

Tejido de alambre romboidal con malla de 11/2"y calibre 12 (incluye postes de hormigon
prefabricados y base (dados de H°))

Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes

Ducha eléctrica

Griferia paraducha

Provision y colocacion de circuito para ducha eléctrica (ubicacion a definir en obra)

Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas.

Provision y colocacidn de rejas metalicas (verja) para cerramiento perimetral, con
soportes de cafios de Fe (ver detalle en planos) de altura variable y escalera marinera (la
ubicacidn de la escalera sera definida en obra)

Provision y colocacion de baranda metélica

Construccidn de zapata de H°A° para fundacidn de muralla perimetral
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227

228

229

230

Construccidn de fuste de H°A° para fundacién de muralla perimetral

Construccidn de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral

Construccion de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral

Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla @ 8mm

Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m de espesor, una cara vista

Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho

Escalera de Hormigon Armado y baranda de H°A° a la vista

Construccion de reservorio o tanque para PCl de hormigon armado. Incluye excavacion,
zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua,
impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros
de capacidad

Demolicion de mamposteria de 0.15m sin recuperacion

Demolicion de techo de teja sin recuperacion

Demolicion de piso/ revoque / revestimiento

Demolicion de zocalo

Demolicion y retiro de artefacto sanitario

Demolicion y retiro de marcos, puertas y ventanas

Demolicion y retiro de mamparas

Demolicidn y retiro de aires acondicionados

Demolicidn y retiro de parte electrica existente

Demolicidn y retiro de techo metalico con su estructura de soporte
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231 Demolicidn y retiro de losa de hormigon

232 Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas,
cafierias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los
escombros y jardineria en perfectas condiciones

- Las Especificaciones Técnicas se adjuntan en el SICP en el apartado Documentos

N terios técnicos d bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contrataciéon publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

p " | 1 las sieui lidas:

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacion de las
obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de arboles que puedan interferir los
trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b. En zonas urbanas mantener las areas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de
peatones y vehiculos.
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c. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o
peatonal, dicha circunstancia debera estar sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando
desvio o alternativas de circulacion.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo
momento el libre acceso de vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundacién que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo
necesario. En zanjas de fundacion abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en
horario de circulacion de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transelntes.

f. Cuando por motivos de construccion de la obra o seguridad de la operacion de las instalaciones fuera necesario
intervenir sobre los arboles ubicados en propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacién del
propietario del inmueble o de los frentistas segtn el caso.

g. En caso de construccion de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo
vegetal) removido, a efectos de su utilizacion posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base
para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras areas virgenes para su extraccion.

h. El drenaje natural del 4rea asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en
forma transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

a. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacion de vehiculos y
magquinas pesadas.

j. En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacion por motivos de construccion de la obra,
realizar el sembrado de gramineas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte
(mayor al 10%), se efectuara el empastado en panes, utilizando pasto cabay( preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través
de la limpieza, reposicién de pisos, construccién de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

ax. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas
condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emision de gases contaminantes al ambiente y la generacion
de ruidos molestos.

all. Asegurar el transporte de materiales de construccién de forma segura, utilizando vehiculos y sistemas adecuados a
la naturaleza y volumen de los mismos.

n. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construccidn, asi como los escombros y productos derivados
del derribo o poda de arboles, y removerlos de los sitios de obra al final del dia para evitar su dispersion por el area.

o. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sélidos y efluentes liquidos, especificamente lo
dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

p. Entodo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

g. Cumplir con la legislacidén vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, especificamente el Decreto
14390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

dentificacién de la unidad solici Justificaci

1. El Lic. Baldomero Zacarias, Jefe de la Oficina de Coordinacién y Control de la Gestién de Direccién de
Distribucion, solicita el llamado a Licitacion Piblica Nacional para la Ejecucidon de Obras Civiles para
Construccion de las Oficinas de la Seccion de Distribucion ANDE - Sede San Cristébal.

2. El pedido obedece a la necesidad de solucionar los problemas edilicios en los locales de Atencién de
Reclamos de Distribucién.

3. Se trata de un llamado de necesidad temporal.

4, Las especificaciones técnicas establece las condiciones y exigencias técnicas basicas que debe cumplir
para la Ejecucion de Trabajos.

Plan isen
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Todos los planos publicados en el SICP-Portal de Contrataciones Publicas, apartado-Documentos. Para ello, al
dia siguiente de la firma del Contrato por las partes, el Contratista debera contactar con la Unidad
administradora del Contrato para habilitar el Libro de Obra y asentar el inicio de las tareas preliminares. La
Contratante debera entregar al Contratista, por Libro de Obra, en este acto todos los planos y disefios que
forman parte del Contrato en archivos de formatos editables. Los mismos deberan ser usados Ginicamente para
los trabajos y requerimientos del Contrato vinculante. Para ello, el Contratista debera acudir con un medio
magnético (pen-drive, CD o DVD) al Departamento de Obras Civiles de Transmision e Infraestructura, sito en
Facundo Machain ¢/ Avda. Boggiani.

LISTA DE PLANOS
Plano

N° NOMBRE DE LOS PLANOS
1 CARZ San Cristébal - Ubicacion
2 CARZ San Cristébal - Edificio a demoler
3 CARZ San Cristébal - Planta General.

CARZ San Cristobal - Ejes de replanteo y Vigas de
4 fundacion
5 CARZ San Crist6bal - Planta de Fundacién
6 CARZ San Crist6bal - Planta de Encofrado + 3.50
7 CARZ San Cristébal - Encadenado superior + 7.00
8 CARZ San Cristébal - P. Ay P.B Acotada
9 CARZ San Cristébal - P.A.y P.B equipadas
10 CARZ San Cristébal - Nomenclaturas
11 CARZ San Cristébal - Corte y Fachada
12 CARZ San Cristébal - Planta y Estructura de techo
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13 CARZ San Crist6bal - Esquema de Inst.eléctrica
14 CARZ San Cristébal - Sefiales débiles.
CARZ San Cristobal - Esquema de instalacion de Agua
15 Corriente
CARZ San Cristébal - Esquema de Instalacién de
16 refrigeracion
17 CARZ San Cristdbal - Esquema de P.C.I.
18 CARZ San Cristdbal - Esquema de Desagiie cloacal
19 CARZ San Cristdbal - Detalle de pozo absorbente
20 CARZ San Cristdbal - Detalle de Camara Séptica
CARZ San Cristdbal - Detalle de Tanquey
21 Estacionamiento
22 CARZ San Cristdbal - Detalle de Escalera
23 CARZ San Cristdbal - Detalle de Aberturas 1
24 CARZ San Cristdbal - Detalle de aberturas 2
25 CARZ San Cristobal - Demolicion - Planta Arq
26 CARZ San Cristobal - Demolicion - Corte y Fachada

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.
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La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Elplazo de ejecucidn: El plazo de Ejecucion del Contrato es de Doscientos cuarenta (240) dias calendario.

Lugar de las Obras: Predio Propiedad de ANDE en Oficinas de la Seccion de Distribucion ANDE Sede San
Cristobal sito en Calle de Emeterio Miranda entre Calle 4 de Julio y Calle Moisés Bertoni de Asuncidn.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

El "codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

O XN WD

=
e
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El cartel de la obra sera metalico y serd instalado en un lugar visible de la zona de obra. El mismo debera indicar
ndmero de la licitacion, numero de contrato, nombre de la obra, plazo de ejecucion, logo y nombre de la firma
contratista, logo y nombre de la contratante, direccidn y teléfono de la contratista.

El tamafio del mismo debera ser tal que permita la buena lectura de lo alli escrito. Para su visualizacién
nocturna, debera contar con la iluminacién adecuada para el efecto, debiendo funcionar ésta durante toda la
ejecucion de la obra.

El contratista debera presentar un disefio previo al Fiscal de Obra para su aprobacion y debera constar el
tamafio del cartel, el contenido, el tamafio de letras, los colores a utilizar de fondo y letras y la ubicacién del
mismo. Sera retirado al finalizar la obra cuando el Fiscal de Obra asi lo solicite.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado | Certificado Mensual de Obra Del 1 al 6 del mes siguiente al mes certificado.

Certificado | Certificado de Recepcidn 15 dias después de la fecha de finalizacién de los
Provisoria trabajos.

Certificado | Certificado de Recepcidn 120 dias después de la fecha de Recepcidn Provisoria.
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
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de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidén de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificaciéon a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidon. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios
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e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No podra exceder el sesenta por ciento (60%) del monto total del contrato. Igualmente, la subcontratacion
estara supeditada a la autorizacién de la Contratante.

Si el Oferente tiene la intencién de adjudicar parte de las obras de construccion especificadas en el Contrato a
Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de
nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan
acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente. Después de la adjudicacidn, el (los) subcontratista(s)
seleccionado(s) definitivamente, debera(n) ser uno de la lista. La Convocante aprobara previamente la
Subcontratacién.

rvacion.
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacidn
suministrada por el Oferente.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara en el plazo de dentro del plazo de diez (10) dias habiles posteriores a la firma del contrato
alfiscal de obra, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimacion debera indicar todos
los pagos a que el contratista tendréd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
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previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos. (Cronograma PROJECT aprobado).

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No se admite la sustitucidn del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguros.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de monto global no inferior a G
50.000.000 (cincuenta millones de guaranies) por persona y hasta . 100.000.000 (cien millones de
guaranies) por vez. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria..

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de un importe no inferior a & 50.000.000 (cincuenta millones de
guaranies) por persona, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes,
proporcionales a la suma anteriormente sefialada. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
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particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de: Monto global no inferior a 100.000.000 (cien millones de guaranies) por evento,
incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma
anteriormente sefialada. Vigencia: periodo de doce (12) meses después de la Recepcion Provisoria. Dicho
seguro debera cubrir los equipos y materiales a ser entregados por la Contratante a partir del retiro de los
mismos de los Depésitos de la Contratante hasta la recepcion provisoria de las obras.

(Dicho seguro debera cubrir los equipos y materiales a ser entregados por la Contratante a partir del
retiro de los mismos de los Depdsitos de la Contratante hasta la recepcidon provisoria de las obras).

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Estos seguros deberan ser presentados
antes del inicio de los trabajos y cuando el Fiscal de Obras lo requiera. Los seguros indicados no eximira al
Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas contratadas.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
ajuste prevista en esta Clausula, se reconocerd un ajuste de precios, en la siguiente proporcién:

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del jornal minimo;
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20 % (veinte por ciento), incidencia del gasoil;
20 % (veinte por ciento), incidencia del cemento.

El ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera ajuste de
precios sobre las cantidades en atraso.

El Ajuste sera calculado conforme a la siguiente formula:

Ap = P (0,20 +0,40 J/Jg+ 0,20 C/Cq+ 0,20 D/Dg) - Pg

donde:

Ap: Ajuste de precios.

Po: Monto Certificado cotizado en guaranies segun Lista de Precios del Contrato, con deduccién del Anticipo.

J: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccion", establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Jo: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccion" establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacion de la ofertas.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variacidn de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Co: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacién de las ofertas.

D:indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-0il, publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Do: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-Oil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacion de las ofertas.

La formula de ajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos
por el Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion,
emitidas en base a los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emision del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra, caso
contrario no sera procesada.

En ningun caso podra presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus
proveedores, abastecedoresy subcontratistas son los siguientes:

a. Impuesto al Valor Agregado;

b. Impuesto a la Renta;

c. Contribucién sobre contratos suscriptos, conforme a lo que establece el Art. 1° de la Ley 3439/07 que
modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03, el equivalente a 0,5% sobre el importe de cada factura, deducido los
impuestos correspondientes.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;
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2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[o2 I €, I SN OV ]

Plazo de pago: Dentro de los 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicién debera ser presentada la Solicitud
de Pago y la Liquidacion Pro-forma, debera ser presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de
Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para
seguimiento. La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificara el pedido y autorizara el pago, adjuntando
los documentos respaldatorios.

El Contratista presentara dicha solicitud de pago con las eventuales Solicitudes de Ajuste de Precios
correctamente justificadas o de acuerdo a las exigencias requeridas por la Contratante, con los Informes
Mensuales y documentaciones relativas que el Fiscal de Obras solicite, dentro de los quince (15) dias siguientes
al mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Dicha documentacion se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el
Representante del Contratista, acompafiado del Acta de Medicion al cual se refiere el certificado, un listado de
personal, formularios FIP (Formulario de Identificacion del Personal) como el FIS (Formulario de Identificacion
de Servicios Personales), de la DNCP, que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o
consorcios que resulten adjudicados, copias simples de los comprobantes de pago de las obligaciones sociales
del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a la realizacién de los trabajos certificados, correspondiente
al personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo
constancia escrita (por Libro de Obra) al Contratista para la rectificacidon correspondiente. En este caso, el plazo
para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de no
tener ningln reparo, solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con fecha del mes vigente al
momento de presentacidn, con fecha limite hasta el dia veinte (20).

La factura debera cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectien y/o servicios que presten a la Institucion.

El pago se hara en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30)
dias de la presentacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA correspondiente a los Certificados aprobados,
descontando el monto de las penalidades, si las hubiere.

Se retendra en concepto de contribucidn, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe
de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N°
3439/07, que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas.

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

F 0 d -
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El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA, no se pagara por materiales acopiados.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

La Solicitud de Pago debera estar acompafiada de:
a) El Programa de Inversion del Anticipo, conforme al formulario;
b) Garantia de Anticipo,
¢) La Liquidacion Proforma.

Dichos documentos deberdn ser presentados en Mesa de Entrada electronica de Ila
ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para
seguimiento.

Se verificardn las documentaciones requeridas y se abonard al Contratista el monto total del Anticipo, a
mds tardar treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

Una vez notificada la disponibilidad del Anticipo conjuntamente con la Orden de Inicio, comenzard a
computarse el plazo de ejecucion de la obra, independientemente de que el Contratista no se haya
presentado para el cobro. De constatarse defectos o la omision de alguno de los documentos citados, serd
comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

La Unidad Administradora del Contrato realizard la verificacion de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso
de no tener ningun reparo, solicitard al Contratista la remision de la Factura Legal con la fecha del mes
vigente al momento de presentacion, con fecha limite hasta el dia 20.

La Contratante notificard por escrito al Contratista la disponibilidad del Anticipo.

a. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al Anticipo, el
Contratista debera presentar la Solicitud de Pago de Anticipo, acompafiada de la LIQUIDACION PRO-FORMA,
cuyos formatos se incluyen en los Formularios, dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la
firma del Contrato una vez que la Unidad Administradora del Contrato notifique al contratista el
cumplimiento de las condiciones previas para el inicio de las obras (permiso municipal, aprobacion de
planos, entrega de la Zona de Obras, entrega de materiales por parte de la Contratante), de lo contrario
dicho plazo quedara suspendido.

b. Direccion: Sede Central de ANDE Espafia, 1268 esquina Padre Cardozo.
c. Horario de atencién: De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada electronica de la ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara
un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento.
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e. Responsable de la recepcion: Funcionario de Mesa de Entrada de la ANDE y Funcionario del Dpto. de
Seguros de ANDE.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: a mds tardar treinta (30) dias calendario.

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: £/ monto
anticipado serd deducido por el Contratista en las facturas mensuales, en el mismo porcentaje establecido
para el Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
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de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidén y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrard un Acta de
Medicidon (Acta de Constancia), donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada
por ambas partes (Jefe de Obra y Fiscal de Obra), para luego proceder a la emisidn del correspondiente
Certificado (firmado por el Representante Legal y el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato

El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas
provisorias hasta la medicidn final y definitiva a la conclusidn de las obras.

El Contratista presentara al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveido
por el Fiscal de Obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: a) El cinco (5%) por ciento de cada factura en
concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por incumplimientos en los plazos establecidos en
el cronograma).

a. Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica;
b. Intereses por mora;
¢. Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Multas por atraso en ejecucion de cronograma de ejecucion mensual por causa imputable al contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: A través de una Nota por el
portal de Mesa de Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el
Sistema para seguimiento, en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas, acompafiada de la Solicitud
de Pago, la LIQUIDACION PRO-FORMA, cuyos formatos se incluyen en el apartado de Formularios.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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Sera Utilizado el formato proveido por el Fiscal de Obras, quien debera asentar en el libro de obra la fecha de
solicitud y recepcidn de la Cuenta Final.

- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

El Fiscal de Obra debera asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firma y de la devolucién de la
Cuenta General.

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a. La entrega a la Convocante y al Contratista de los planos solicitados en el PBCy EETT.

b. La entrega del Sitio de Obra al Contratista por Libro de Obra.

c. La presentacion y ejecucidn por parte del Contratista de lo establecido en el Plano de Organizacion de
Obra en Instalacidn de los lugares de trabajo y en Seguridad y Proteccion del medio ambiente.

La Convocante tiene la obligacion de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada
del area de obras. El incumplimiento de este requisito impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende
en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenosy lugares.

Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Plazo limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacién de las obras: diez
(10) dias calendario, por cada mes del cronograma contractual, sin sobrepasar el veinte por ciento (20%) del plazo

establecido para la ejecucion de la obra.

Inclemencias climaticas

Se consideraran inclemencias climaticas (dias de lluvia que afectan al desarrollo de la obra) aquellos en los que
las precipitaciones superen los 10 mm, comprobables a través del documento emitido por el Centro
Meteoroldgico Nacional de la Direccidn de Meteorologia e Hidrologia, DINAC (Cnel. Francisco Lopez 1080 y De la

Conquista, Asuncidn), que debera ser presentado por el Contratista. Dicho documento debera incluirse en cada
Informe Mensual.

Los citados dias seran motivo justificado de prérroga del plazo para la terminacion de la obra, pero no daran
derecho al Contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de
cualquier indole.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a
causa de las lluvias, se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el
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cronograma PROJECT actualizado en los casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Se abonara por cada dia calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacion igual a un
décimo del uno por ciento (0,1%) del valor del Precio total del Contrato. A dicho efecto, desde el inicio de obras
y cada treinta (30) dias de avance, se realizard una simple evaluacién comparativa entre el monto certificado
real o ejecutado y lo previsto, utilizando para dicho analisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada
con el cronograma de obras PROJECT.

rtifi

Este procedimiento sera asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de
Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante
podra rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/2003,
caso contrario seguira aplicando el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato seré:

El mercado local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante debera aprobar
previamente los materiales, productos o componentes de construccion. Estos deberan ajustarse estrictamente
a los documentos del Contrato. Para ello, el Contratista debera presentar muestras al Fiscal de Obras con la
antelacion que el mismo disponga de acuerdo a la naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la
aprobacion debera quedar registrado en el Libro de Obra.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

No se aplicaran excepciones. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la
fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas. Los materiales que seran suministrados por el
Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser verificados y
certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacién. La verificacién y certificacién
deberan registrarse en el Libro de Obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de
aquellos a ser proveidos por la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser
presentados por Libro de Obra al Fiscal de Obra para su aprobacién, en los casos asi especificados, a mas tardar
cinco (5) dias habiles antes de su utilizacion. Todos los materiales en poder del Contratista deben ser
correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan
su posterior instalacidn y rendimiento. .El Fiscal de Obras en forma conjunta con el Jefe de Obra establecera las
condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que asi lo requieran para
garantizar la conservacion de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hard de acuerdo a las
condiciones de la Zona de Obra.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Con la antelacion solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obra. Las verificaciones seran
efectuadas por la Contratante, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras indicados por
el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, solicitadas por
el Fiscal de Obra, seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Fiscal de Obra
los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.

e .

Pr racion r

Duracion del periodo de movilizacion:
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El Contratista coordinara por Libro de Obra con el Fiscal de Obra el dia y la hora para el replanteo de la obra, a
fin de precisar la posicion de las obras tanto en planimetria como en altimetria. Todo replanteo debera
ejecutarse en presencia del Jefe de Obra y del Fiscal de Obra.

e Duracién del periodo de movilizacidon: Diez (10) dias calendario, incluido en el Cronograma (trabajos
preliminares).
ndicion rabajo: Ademas de lo indicado en el apartado Aspectos
Generales, el Contratista debera comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista
actualizada de personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones
(nombre y apellido, N° de Cl, domicilio actual, cargo en la obra, afios de experiencia, N° de Ide IPS,
sumatoria del total de personal semanal).

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El Contratista debera presentar el cronograma PROJECT y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad
Administradora del Contrato para su aprobacion, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del
Contrato. El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se
indique la fecha de inicio, duracidn, recursos, porcentaje de ejecucidn previsto para cada mes y la fecha de
terminacion de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucidon de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su
responsabilidad, estara obligado a la insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a
cumplir con el Cronograma PROJECT presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por inclemencias climaticas, el
Contratista debera presentar un Cronograma actualizado.

Ademas, el Contratista debera preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance fisico-financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma, que debe sefalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista deberd presentar basicamente los siguientes
documentos:
a-Plano de Organizacién de Obra: Deberd presentar, a mas tardar, diez (10) dias hébiles posteriores a la firma del

Contrato, un plano en el cual se indicara la ubicacién del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas,
depdsitos, sanitarios), contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los diversos materiales, lugar de acopio de
escombros, etc. El mismo debera presentarse en tres formatos: editable (Autocad Version 2007), en PDF, e impreso (en el
tamafioy escala que requiera el Fiscal de Obra).

El Contratista debera considerar ademas lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboracién de dicho plano.
El mismo debera estar acompafiado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b- Informe Mensual: debera presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra.
El mismo debera contener los siguientes datos: Descripcion del nimero de licitacién y de contrato, nombre del

contrato, ID del contrato, nimero de Certificado al cual corresponde, monto del Certificado (en nimeros vy letras),
evaluacion general de los items ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones
implementadas para solucionar los inconvenientes, etc.), descripcion de las medidas de seguridad, higiene y ambientales
adoptadas en el mes certificado en relacidn a los items ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias,
cronograma de avance de obra comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de avance fisico-financiero
comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de
recursos humanos previstos y utilizados.

69/78



Se deberd incluir fotografias nitidas y fechadas de los trabajos ejecutados, tamafios minimos aproximados de 8x10cm, con
una breve descripcion de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad minima de seis (6) y maxima de doce (12).

En caso de hallarse en situacién de atraso, se debera incluir también un Cronograma PROJECT de rectificacién, y las
acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del
plazo contractual.

El Informe debera presentarse en tamafio oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el
Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa.

Ademas, debera presentar todos los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por el Fiscal de
Obra.

Documentos suministrados por el Fiscal de Obra

El Contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, los documentos suministrados por la Contratante. Si
descubriese errores, omisiones o contradicciones, debera sefialar inmediatamente al Fiscal de Obra, y registrarlo en el
Libro de Obra.

Demolicién de construcciones
A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

La secuencia de cualquier demolicién serd programada por Libro de Obra con una anticipacion de quince (15) dias
calendario y autorizada por el Fiscal de Obra. Los materiales resultantes de la demolicién podran ser utilizados como
escombro de relleno o material para contrapiso, siempre y cuando el Fiscal de Obra asi lo crea conveniente técnicamente, y
lo registre asi en el Libro de Obra. Antes de la demolicidon se debera realizar un inventario fotografico y cuantitativo de lo
existente en el lugar.

Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo
A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

El Contratista debera elaborar un inventario de todo lo retirado y demolido en obra (cantidad y descripcidn) y debera
registrar en el Libro de Obra. El Fiscal de Obra determinara cudles seran los materiales a reutilizar, los que debera retirar el
Contratista por su cuenta y costo para su disposicion final, y los que deberdn ser entregados en los depdsitos de la
Contratante.

Defectos de construccidn:
A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse algliin defecto de construccion (o aparicion de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminacion del
periodo de garantia, el Fiscal de Obra los registrara en el Libro de Obra y notificara al Contratista adjuntando una Orden de
Ejecucion, para la reparacién, sustitucidn, demolicion o reconstruccidn pertinentes.

El Contratista dispondra de diez (10) dias habiles, siguientes a la notificacidn, para realizar las rectificaciones solicitadas.

A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecucién de los
trabajos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, una vez concluida la ejecucidn de los trabajos el Contratista
debera entregar directamente en el Departamento de Obras Civiles de Transmisidn e Infraestructura, en el plazo maximo

de veinte (20) dias habiles, en tres (3) ejemplares, lo siguiente:

a. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales vigentes y conforme con la reglamentacion aplicable referente a todo lo construido e instalado; asi
como marca, color, niimero, cédigo, rendimiento, cantera, proveedor, dosificacién, etc. de los materiales utilizados.

b. Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregaran en dos formatos:

1.- Formato impreso: de toda la documentacion conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de célculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista,
electricista u otros intervinientes) y el representante legal de la empresa contratista en todas las hojas (con aclaracion de
firmay sello de la empresa, y nimero de patente profesional de los mismos).

Dichos documentos deberan reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo
contemplarse los datos en planta y en alzado o axonometrias para su mayor precision y fidelidad para casos de reparacion
o mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberan desarrollarse en forma paralela a su ejecucion
en obra, y los borradores deberan ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas instalaciones, para su
correspondiente verificacidn y rdbrica de aprobacién por parte del mismo.
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Las copias deberan estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberan entregarse en sendas carpetas también
rotuladas. Todas las hojas deberan ser del mismo tamafio y dobladas adecuadamente en tamafio oficio como para que el
rétulo, numeracién y firma queden visibles.

2.- Formato digital: de toda la documentacion conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de calculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en medios
magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo deberd estar en formato editable y en formato PDF.

(c) Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el
caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

(d) Estado de Cuenta Final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este Estado
de Cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

. g ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las
obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones técnicas
particulares y los anexos técnicos.

Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de
Obray el Representante Legal (por la Contratista).

En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en el Acta de Operaciones
Previas, y se le enviara una copia de la misma.

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: La Recepcién Provisoria de las Obras
sera por la Totalidad de los trabajos contratados.

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor:La modificaciéon del plazo para el inicio de las operaciones previas a la Recepcion
Provisoria de las obras: se ejecutaran dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir de
la fecha de ingreso de la solicitud en Mesa de Entrada de ANDE.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan con las siguientes
particularidades: Una vez finalizada la ejecucion de la totalidad de los items contratados, el Contratista notificara
simultaneamente a la Contratante (por nota en Mesa de Entrada de ANDE) La nota debera ir acompafiada del borrador de
todos los documentos solicitados en laClausula 34 de los Aspectos Generales del Contrato (Manual de
mantenimiento y Planos) conforme obra en ambos formatos, en un solo ejemplar, para la verificacion por parte de la
Contratante, y su devolucién al Contratista en un plazo maximo de 10 dias, para la entrega final del Contratista y al Fiscal
de Obra (por Libro de Obra).

Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de
Obray el Representante Legal (por la Contratista).

En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en el Acta de Operaciones
Previas, y se le enviara una copia de la misma.

-Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: Verificacién del funcionamiento
de las diversas instalaciones previstas en el Contrato (agua, desagies, electricidad, PCl, sefiales débiles,
refrigeracion, etc.); verificacion del correcto funcionamiento de las aberturas; verificacidon de las aislaciones;
verificacidn de la fijacion de los revestimientos; verificacion de la adherencia de las pinturas; verificacién de la
numeracion de las llaves; verificacion de los trabajos reclamados por Libro de Obra con anterioridad, y
cualquier otro item que el Fiscal considere oportuno o que esté en las Especificaciones Técnicas. El Contratista
debera cooperar con la Contratante para la realizacién de las pruebas, poniendo a disposicién los recursos
humanos y materiales necesarios.

Los resultados obtenidos en las operaciones previas en la Zona de Obra se registraran en el Acta de Operaciones Previas
N°1, redactada en el sitio de las obras por el Fiscal de Obra, y sera firmada por el mismo y por el Contratista; si este Gltimo
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se negara a firmar, se hara mencion de ello.

Al dia siguiente de la fecha del Acta, el Fiscal de Obra informara al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que
declare la Recepcidn Provisoria de las obras.

-En caso de que no haya objeciones sobre los items ejecutados, la Unidad Administradora del Contrato procedera a los
tramites pertinentes para la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria.

-En caso de encontrarse trabajos no realizados, incompletos, o mal ejecutados (asentados en el Acta de Operaciones
Previas), el Fiscal de Obra solicitara al Contratista (por Libro de Obra) la ejecucion de tales trabajos en un plazo maximo
de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha de solicitud del Fiscal de Obra.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: La constatacion de la ejecucion de dichas prestaciones se
registrara en el Acta de Operaciones Previas N°2, al dia siguiente del cumplimiento del plazo establecido,
y asi sucesivamente por un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la
fecha de ingreso de la solicitud en Mesa de Entrada de la ANDE.

Cumplido este dltimo plazo, la Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista, o
propondré al Contratista una reduccidn de los precios. En caso de que la Contratante tuviera la urgencia de tomar
posesién de la obra antes de la Recepcidn Provisoria, se debera elaborar un documento sobre el estado de las obras
con la participacion del Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de Obra y el Representante Legal (por la
Contratista).

. 51 definitiva de Las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: Ciento veinte (120) dias calendario , contados desde la fecha del
acta de la recepcion provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:

¢ Ciento veinte (120) dias calendario después de la Recepcidn Provisoria de las obras sera el Periodo de
Garantia, para ser subsanados antes del vencimiento del plazo establecido para la Recepcidn Definitiva.

- El Contratista dispondra de un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para efectuar las reparaciones del
caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

- Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obra las listas de defectos de ejecucién junto con el de
detalle de los trabajos efectuados para corregirlos (Informe).

- Dentro del plazo de siete (7) dias calendario siguiente a la recepcidén de este documento, el Fiscal de Obra
verificara que los trabajos hayan sido ejecutados correctamente.

- En caso de que los trabajos estén correctamente ejecutados, se elaborara el Acta de Recepcidn Definitiva.

- En caso de que el Contratista no remedie los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la Recepcion
Definitiva sera declarada solamente después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes

ranti. ntr

Garantias particulares:
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Garantias particulares: NO APLICA

Garantia Decenal: A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo
siguiente:

Conforme a lo establecido en el apartado Aspectos Generales del Contrato, siendo responsable el Contratista, en la
persona del Representante Legal, quien debera actualizar a la Contratante su direccion y teléfono en caso de cambiarlos
durante ese periodo.

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

a. Siel Contratista no cumpliere con elinicio de los trabajos una vez emitida la Orden de Inicio.

b. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la
Contratantey a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

c. Siajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucion de los trabajos contratados de tal
forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con
la normal ejecucion de los trabajos de la Contratante.

d. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

e. Por sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran
sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

f. Por extralimitacion en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las normas de la Contratante o
de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

g. Porfalta de constitucion y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prorroga de las mismas.

Liquidacién del C |

A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato, se incluye lo siguiente:

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el Contratista (Representante Legal y Jefe de Obra), a las

constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al

inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se registrara en un Acta de Liquidacién del
Contrato el resultado de estas operaciones.

La Cuenta General serd notificada al Contratista, luego de la liquidacién definitiva del Contrato rescindido, una vez emitida
la Resolucidn respectiva por la Contratante.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por areas energizadas, por pozos
profundos de excavaciones, por fuentes de agua caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o
herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas
solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obra, buscandose siempre maneras alternativas de
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provision. En todos los casos se debera contar con la aprobacion del Fiscal de Obras, y se debera dejar
constancia en el Libro de Obra de los problemas hallados y de las soluciones a implementarse.

Resolucion de confli ‘s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engaiien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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