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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 420233 Nombre de la Licitación: LPN MITIC SBE UEP FEEI Nº 03/2023 ADQUISICIÓN

DE RED DE ULTIMA MILLA Y SERVICIOS CONEXOS
DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
PARAGUAY - SEGUNDO LLAMADO - AD
REFERENDUM

Convocante: Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación (MITIC)

Categoría: 24 - Equipos, accesorios y programas
computacionales, de oficina, educativos, de
imprenta, de comunicación y señalamiento

Unidad de Contratación: Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación - MITIC

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Virtuales a traves del portal Fecha Límite de Consultas: 16/08/2023 09:00

Lugar de Entrega de Ofertas: GRAL. SANTOS Nº 1170 C/CONCORDIA.
COMPLEJO SANTOS. BLOQUE E5

Fecha de Entrega de Ofertas: 28/08/2023 09:30

Lugar de Apertura de Ofertas: GRAL. SANTOS Nº 1170 C/CONCORDIA.
COMPLEJO SANTOS. BLOQUE E5

Fecha de Apertura de Ofertas: 28/08/2023 09:45

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Carlos Roberto De Oliveira Ortiz Cargo: Director de UOC

Teléfono: 0212179330 Correo Electrónico: cdeoliveira@mitic.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA Nº 4
 

Se comunica a los potenciales oferentes modificaciones realizadas a las Especificaciones Técnicas del presente llamado. 
Asi mismo, la modificación de los plazos que deberán ser verificadas por los interesados en el SICP.
 

JEFATURA DPTO. ADQUISICIONES
UOC-MITIC

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/420233-lpn-mitic-sbe-uep-feei-n-
03-2023-adquisicion-red-ultima-milla-servicios-conexos-inst-3/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación o en los contratos suscriptos. La adenda será
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 

3/175

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/420233-lpn-mitic-sbe-uep-feei-n-03-2023-adquisicion-red-ultima-milla-servicios-conexos-inst-3/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda


DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección,
separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o
eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje
o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la información de la licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones. 

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los
casos se deberá levantar acta circunstanciada. 

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.
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Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación
significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

 A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad. 

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su
aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será
corregido.

2.  Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total

que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Sí hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

Se permitirá la presentación de anexos y literatura técnica en idiomas distintos al castellano. Los documentos que se presenten en fotocopia, que formen parte de la oferta, deberán estar
debidamente suscriptas por el oferente, dando fe de que son copia fiel del documento original. En caso de que los catálogos estén en un idioma diferente al castellano, se deberá                            
acompañar traducción simple, la cual prevalecerá en caso de duda.

 

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes
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La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán
cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a
través del SICP, formando ambos un único documento. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren
ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;
Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente. 

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas. 

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:
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TODOS LOS BIENES TANGIBLES (HARDWARE) E INTANGÍBLES (SOFTWARE). Las formas de las autorizaciones del fabricante serán conforme a las indicaciones obrantes en este Pliego de                       
Bases y Condiciones.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o
ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la
integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta; 

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta; 

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o

7/175



e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado
del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser
entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se
desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

48 MESES contados desde la firma del contrato. En caso de otorgarse prórrogas, el Contratista deberá prorrogar la Garantía en la misma medida. En cualquier caso, el plazo de vigencia de
esta garantía deberá cubrir, por lo menos, 30 días posteriores al vencimiento del plazo de vigencia del contrato.-

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

Los bienes tangibles deberán ser suministrados con una Garantía del Fabricante de, al menos, 12 meses computados a partir de emisión del Acta de Recepción Técnica provisoria                         
Adicionalmente, se deberá cotizar una extensión de garantía de 24 meses para los equipos. Se aclara, que el plazo total de cobertura para la garantía de los bienes, deberá cubrir un                             
periodo de 36 meses. Las garantías serán extendidas en las condiciones obrantes en las Especificaciones Técnicas de este Documento.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

Desde la recepción de los bienes y hasta el fenecimiento de las garantías, la cual se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026..-

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:
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72 horas corridas computadas a partir del momento en que el Contratista recibe la notificación escrita (por medios físicos o electrónicos) realizada por el Administrador del Contrato.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del
proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la
fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS PARTICIPANTES.-

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los
oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución
o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus

9/175



representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro
pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna
sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno
conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La
pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación
y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley
Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de
evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal

situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas

inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los
oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología,será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante
en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
máximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la
presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.
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a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los
ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de
ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1.Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del
numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) NO APLICA.-

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios  (**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del muncipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
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9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales.Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. 

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A) CONTRIBUYENTE DE IRACIS/IRE RG:
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

i. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años (2019,2020 y 2021).
ii. Endeudamiento: pasivo total / activo total.
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres últimos años (2019,2020 y 2021).
iii. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Patrimonio Neto.
El promedio en los tres últimos años, no deberá ser negativo. (2019,2020 y 2021).

B) CONTRIBUYENTES DE IRPC / IRE SIMPLE:
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2020 y 2021).

C) CONTRIBUYENTES DE IRP/IRP RSP:
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2020 y 2021).

D) CONTRIBUYENTES DE IVA GENERAL:
Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos tres meses cerrados del ejercicio fiscal (2022).

Los oferentes cuyos años de negocios sean inferiores a los requeridos, el promedio se extraerá de los últimos años desde que iniciaron actividad.

EN CASO DE CONSORCIOS: cada integrante del consorcio debe cumplir la capacidad financiera en base al régimen tributario en el que se encuentra inscripto.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al inicio de la etapa competitiva.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2019,2020 y 2021] para
contribuyente de IRACIS.

c. Formulario 501 [2020, 2021] IRE Simple.

d. Formulario 515 [2020, 2021] IRP RSP.

e. IVA General de los últimos [3 tres] meses cerrados del año 2022, para contribuyentes sólo del
IVA General].

f. FORMULARIO DE SITUACIÓN FINANCIERA (sólo para oferentes que lleven balances).
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Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

LOTES 1 AL 8

Demostrar la experiencia en la provisión de equipos Informáticos y/o equipos de redes y/o servicios conexos,  a entidades públicas y/o privadas] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por
un monto equivalente al [en suma del 20% (veinte por ciento) como mínimo del monto total ofertado           en la presente licitación, [de la sumatoria de los: últimos cinco años (2018, 2019, 2020,          
2021 y 2022)] años.
El oferente deberá acreditar que posee antigüedad mínima de 3 años comercializando equipos Informáticos y/o equipos de redes y/o servicios conexos

Experiencia Especifica:  El oferente deberá presentar constancias de provisiones satisfactorias de, por lo menos, tres (3) Clientes, entidadades públicas y/o privadas, en las cuales se acredite que
han suministrado bienes como equipos de: equipos de redes y/o equipos de redes inalámbricas, Se aceptarán constancias emitidas en los años 2018 y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o 2022.

El Oferente deberá acreditar experiencia en la ejecución satisfactoria de, al menos, 2 (dos) proyectos que impliquen la instalación y configuración de, al menos, 100 (cien) equipos de informatica y/o redes,
en el periodo de los últimos 6 años (2017 y/o 2018 y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o 2022). El cumplimiento de este punto deberá avalarse con la presentación de Contratos o Facturaciones ó Certificados de
Aceptaciones o Constancias.
 

LOTE 9

Demostrar la experiencia en la provisión y/o instalación y/o configuración de cable de fibra óptica ,    a entidades públicas y/o privadas] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto
equivalente al [en suma del 20% (veinte por ciento) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, [de la sumatoria de los: últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021, y 2022)]
años.
El oferente deberá acreditar que posee antigüedad mínima de 3 años sumistrando y/o instalando y/o configurando cables de fibra óptica.

Experiencia Especifica:   El oferente deberá presentar constancias de provisiones satisfactorias de, por lo menos, dos (2) Clientes, entidadades públicas y/o privadas, en las cuales se acredite que
han suministrado y/o instalado y/o configurado al menos 100 (cien) kilómetros de fibra óptica. Se aceptarán constancias emitidas en los años 2018 y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o 2022.

NOTA:
Para consorcios: en cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica, se deberá Indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de
calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio, salvo que se diga lo contrario en el apartado particular. Es responsabilidad del Oferente examinar                    
todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en los Documentos de Licitación. La falta de presentación de toda la información o documentación de                      
carácter sustancial requerida en los Documentos de Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. El oferente deberá presentar su oferta de manera ordenada, clasificando el
documento o grupo de documento, por medio de índice, señaladores y/o remisiones, que da cumplimiento a cada requisito del PBC, de esta manera el Comité de Evaluación podrá en                           
forma ágil y objetiva identificar y calificar los antecedentes que según el oferente corresponde a lo peticionado en cada punto.
Se entenderá por equipos de redes a los efectos del presente apartado: uno o alguno de los siguientes ítems tales como Routers de agregación, Firewall, Switches. Así mismo, se                           
entenderá por equipos de redes inalámbricas a los efectos del presente apartado: uno o alguno de los siguientes ítems tales como Radio Bases de Telecomunicaciones, Radio enlaces de
microondas de alta capacidad, equipos Access Point (AP).

Lo expuesto precedentemente, y el listado de documentos establecido para evaluar el presente criterio, no deben interpretarse como limitativos de las facultades que tiene la                       
Convocante para solicitar otras documentaciones que garanticen la demostración de las calificaciones del oferente para ejecutar el contrato.
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información suministrada por el Oferente.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Constancia de RUC emitida por la SET.

2. Patente comercial vigente al inicio de la etapa competitiva, del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida de los años 2018 al 2022. Acompañada de un resumen donde se informe nombre de la entidad, contacto y
números telefónicos referidos.

4. Constancia de provisión satisfactoria por una Entidad Públicas y/o Privadas referente al objeto del llamado y recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Capacidad del personal:

Project Manager. Para garantizar la capacidad de gestionar un proyecto de la envergadura del presente llamado, el Oferente deberá demostrar que podrá contar con un profesional certificado en
Administración de Proyectos, en su nómina de empleados permanentes o subcontratados. Con relación a este profesional, se deberá presentar, junto con la oferta, el Curriculum Vitae del mismo y su
certificación vigente. En caso de preverse que el personal recién será subcontratado al resultar el Oferente adjudicado, se deberá presentar también una carta compromiso original suscripta por la
persona comprometiéndose a servir como Project Manager en caso de darse la adjudicación.
Si por alguna razón, durante la vigencia del contrato y en forma previa a cumplir íntegramente el objeto del mismo, el Profesional que se desempeña como Project Manager deja de prestar servicios
para la Contratista, esta se compromete a reemplazarlo con otro profesional que posea las mismas credenciales requeridas, a satisfacción de la Contratante.
Para los bienes tangibles e intangibles para red de fibra óptica/ Equipos activos de agregación/red inalámbrica: Se deberá acreditar contar con un mínimo de 2 (dos) profesionales técnicos
certificados en instalación y/o configuración de equipos Informáticos y/o equipos de redes. Los Profesionales Técnicos mencionados en el Certificado de Capacitación deberán ser parte del plantel
del Oferente y/o del Fabricante.
Para los bienes tangibles e intangibles para red de fibra óptica/ Equipos activos de agregación/red inalámbrica: el Oferente deberá demostrar que cuenta, o contará, con por lo menos 3 (tres)
cuadrillas en simultáneo de, por lo menos, 3 (tres) técnicos cada una, garantizando un personal debidamente adiestrado para los trabajos a ser desarrollados.
El Oferente deberá presentar, en carácter de declaración jurada, un documento que contenga:
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▪ Un listado que detalle el nombre y apellido de los profesionales técnicos propuestos.

▪ La manifestación de que los profesionales individualizados serán los encargados de la implementación, instalación y mantenimiento de los equipos ofertados y de que, si por alguna razón, durante
la vigencia del contrato y en forma previa a cumplir íntegramente el objeto del mismo, dejan de prestar servicios para la Contratista, esta se compromete a reemplazarlos con profesionales que
posean las mismas credenciales requeridas, a satisfacción de la Contratante.

2. Certificaciones:

El Oferente deberá acreditar que es Fabricante, Representante Oficial, Distribuidor Autorizado o en su defecto contar con la autorización correspondiente de los Fabricante/s, Representante oficial
y/o distribuidor autorizado, para suministrar todos los bienes que oferta. 
La autorización del Fabricante deberá estar dirigida a la Convocante, debe llevar la firma de un responsable con facultades para suscribir este tipo de documentos.
El oferente deberá presentar una declaración jurada que debe contener lo siguiente:
▪ La manifestación de estar en condiciones de proveer, instalar, configurar y soportar, los equipos y sistemas, según lo solicitado en la planilla de especificaciones Técnicas, en caso de resultar el
Oferente adjudicado de esta Licitación.
▪ Que cuenta con apoyo del Fabricante de que pondrá a disposición todos los recursos técnicos posibles a su alcance para apoyar adecuadamente al MITIC, en la resolución de problemas derivados
de la puesta en servicio del equipamiento durante el periodo de garantía.-
▪ La garantía del Fabricante ó el Oferente de que está en condiciones de proveer repuestos para los equipos o sistemas suministrados, por el periodo solicitado en las especificaciones técnicas, el
cual será contado a partir de la fecha de la correspondiente a la emisión del primer acta de recepción técnica provisoria de establecimiento y de que, en caso de no poder realizar estos suministros
debido a discontinuación, obsolescencia o de cambio de especificaciones de componentes por avances y/o actualización de tecnología, deberá suministrar los reemplazos correspondientes
incluyendo en el equipo las adaptaciones requeridas, a su propia costa.
Las cartas presentadas deben ser originales, estar dirigidas a la Convocante y hacer referencia en forma específica a la presente licitación. Las mismas deben estar firmadas por representante del
Fabricante. En caso que la propuesta sea presentada con la integración de varias Empresas nacionales, todas ellas deberán contar con esta certificación. En caso de que las cartas o certificaciones
requeridas no se encuentren en castellano, las mismas deberán ser acompañadas por traducción hecha por Traductor Matriculado.-

A estos efectos, se deberá considerar lo siguiente:

- Los Representantes deberán presentar la documentación expedida por los fabricantes/s que lo acredite como representante o Distribuidor Autorizado de la marca ofertada.
- En el caso de los Distribuidores, deberán presentar la Autorización del Representante, Distribuidor y/o Resellers para Paraguay y/o Latinoamérica extendida al oferente participante de esta
Licitación y que lo acredite como distribuidor de la marca ofertada. Asimismo, se deberá demostrar documentalmente el vínculo entre el Representante, Distribuidor o Resellers y los Fabricante/s
para la presentación de las ofertas, podrán aceptarse estos documentos sin la legalización o apostillado. Sin embargo, en caso de que el oferente resultare adjudicado, estos documentos deberán
estar legalizados o apostillados, indefectiblemente, para la firma del contrato.-
- En caso de que la propuesta sea presentada por empresas en consorcio, cada una de ellas deberán contar con las certificaciones de los bienes que representen cada una.
 

3. Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones:

El oferente deberá remitir, junto con su oferta, toda la información posible sobre los productos ofertados, tales como diseños, esquemas, diagramas, planillas, descripciones, catálogos, listas, certificados
de cumplimiento de estándares; que serán complementarios para el análisis y evaluación final junto con la planilla de datos garantizados.
El oferente garantizará que los materiales y equipos suministrados sean nuevos, acompañando un listado de ellos en los que se detallen sus características técnicas y descripciones comerciales (marca,
modelo, país de origen, etc.).
Los Equipos ofertados deberán contar con garantía del fabricante con una validez de 12 (doce) meses, que deberán empezar a transcurrir a partir de la emisión del acta de recepción técnica provisoria del
establecimiento.
 

Equipos Requeridos

Nota:
Lo expuesto precedentemente, y el listado de documentos establecido para evaluar el presente criterio, no deben interpretarse como limitativos de las facultades que tiene la                       
Convocante para solicitar otras documentaciones que garanticen la demostración de las características de los bienes y servicios ofertados y su efectiva adecuación a lo requerido.-

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en los Documentos de Licitación. La falta de presentación de toda la
información o documentación de carácter sustancial requerida en los Documentos de Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. El oferente deberá presentar su oferta de manera
ordenada, clasificando el documento o grupo de
documento, por medio de índice, señaladores y/o remisiones, que da cumplimiento a cada requisito del PBC, de esta manera el Comité de Evaluación podrá en forma ágil y objetiva identificar y
calificar los antecedentes que según el oferente corresponde a lo peticionado en cada punto.
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información suministrada por el Oferente.
Para consorcios: en cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica, se deberá Indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los                              
criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio, salvo que se diga lo contrario en el apartado particular.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Catálogos, fichas técnicas o demás documentos que evidencien las características técnicas del bien/servicio requerido.

2. Ficha de datos garantizados conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, debidamente completadas y suscriptas por el oferente.

3. Declaración Jurada del Oferente de que todos los bienes ofertados son nuevos y de que asume la responsabilidad por la calidad de los mismos conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

4. Autorización del Fabricante y/o representante autorizado de las marcas ofertadas para ofrecer, instalar y reparar los equipos ofertados y que contenga, al menos, lo señalado en el apartado precedente
del presente Pliego.

5. Declaración Jurada del Oferente de que proveerá todos los servicios conexos que involucra el efectivo funcionamiento de los bienes proveídos, así como los soportes técnicos y mantenimientos cuando
así se requiera en las Especificaciones Técnicas.

6. Declaración Jurada del Oferente por la cual certifique la disponibilidad de repuestos de los bienes e insumos para su instalación y entrega en el tiempo requerido por la Convocante, sin perjuicio de otras
declaraciones solicitadas.

7. Declaración Jurada del Oferente de que repondrán gratuitamente, dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla, cualquier equipo proveído al MITIC que
se haya dañado debido a la mala calidad del material o la fabricación defectuosa, o por causa del trasporte o almacenamiento, mala instalación o similares, sin perjuicio de otras declaraciones solicitadas.

8. Currículum Vitae del profesional que se desempeñaría como Project Manager y de cada uno de los profesionales técnicos propuestos, detallando la capacitación y correspondiente certificación del
fabricante relativa a los productos y servicios ofertados.

9. Carta compromiso original suscripta por el profesional que se desempeñaría como Project Manager, en caso de no ser dependiente o subcontratado actual del Oferente, en la que el mismo manifieste
que, en caso de resultar adjudicado el Oferente, prestará servicios en carácter de Project Manager.

10. Documentos probatorios que avalen las certificaciones y demás informaciones detalladas en cada Curriculum Vitae presentado.-

11. Declaración Jurada del Oferente por la cual se compromete a entregar la Garantía Escrita de los Bienes ofertados, con la vigencia, forma y condiciones solicitados en las especificaciones técnicas del
presente Pliego de Bases y Condiciones, y por la cual se compromete a cumplir con las garantías, servicios técnicos y demás documentaciones requeridas para cada ítem ofertado en las especificaciones
técnicas.

12. Declaración Jurada del Oferente por medio de la cual expresa conocer las características de los bienes solicitados y señala que cuenta con la información necesaria para preparar debidamente la oferta
y celebrar el contrato, no pudiendo alegar lo contrario en etapa contractual.

13. Declaración Jurada del Oferente en la que el mismo detalla su oferta en cuanto a los compromisos de capacitación, especificando, al menos, el cronograma, los insumos a ser utilizados, sus
características técnicas y comerciales.
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1. Nota dirigida a la Convocante, en carácter de Declaración Jurada, en donde se listará el nombre y apellido del/los propietarios/s, socios, accionistas, apoderados, representantes legales, miembros
de la alta dirección, administración y sindicatura, acompañados del número del documento de identidad y cargo que ocupa en la empresa.

2.  Presentar Declaración jurada de la dirección exacta de la Sede principal del oferente detallando localidad, barrio y cualquier otro dato útil para su individualización. Adjuntar croquis.
3. Adicional al documento formal se requiere acompañar la Lista de Precio en formato digital editable.
4. Adicional al documento formal se requiere acompañar la Planilla de Datos Garantizados en formato digital editable.
5. Los componentes, equipos, insumos y todo lo que el oferente plantee en su solución no deberán proceder de fabricantes que estuvieran bajo sanción nacional y/o internacional que pudiera impedir

y/o degradar significativamente su desarrollo, fabricación, repuestos, actualización y/o cualquier fase de la cadena de suministro de los mismos, para lo cual el MITIC podrá realizar las
averiguaciones que considere pertinentes y determinar la viabilidad o no de aceptar el producto en cuestión y por tanto rechazar la oferta.

6. Las copias de las ofertas requeridas en las I.A.O. deberán presentarse en formato digital mediante soporte USB.

1. Nota dirigida a la Convocante, en carácter de Declaración Jurada, en
donde se listará el nombre y apellido del/los propietarios/s, socios,
accionistas, apoderados, representantes legales, miembros de la alta
dirección, administración y sindicatura, acompañados del número del
documento de identidad y cargo que ocupa en la empresa.

2. Presentar Declaración jurada de la dirección exacta de la Sede principal
del oferente detallando localidad, barrio y cualquier otro dato útil para su
individualización. Adjuntar croquis

3. Adicional al documento formal se requiere acompañar la Lista de Precio
en formato digital editable.

4. Planilla de Datos Garantizados en formato digital editable.

5. El Oferente deberá presentar con su oferta, una Declaración de cada uno
de los Fabricantes de los equipos activos, donde certifica que los equipos, o
bienes de la solución técnica planteada NO SE ENCUENTRA AFECTADA POR
NINGUN TIPO DE SANCION NACIONAL O INTERNACIONAL.

6. Las copias de las ofertas requeridas en las I.A.O. deberán presentarse en
formato digital mediante soporte USB.

 

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP.

 

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja
de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a
Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella
que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la
aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la
contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

La adjudicación de la presente convocatoria se hará bajo la modalidad de lotes combinados, es decir aquel que oferte:

El Lote 1 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica", necesariamente deberá presentar propuesta para los siguientes lotes:

Lote 2 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Equipos Activos de Agregación"

Lote 3 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red Inalámbrica"Lote 4 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Rectificadores y Banco de Baterías"

Lote 5 "Suministro de postes de Hº Aº Lote de Contrato Cerrado"

Lote 6 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red GPON"

Lote 7 "Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica Lote Contrato Abierto"

Lote 8 "Servicios de Adecuación de Torres de Telecomunicaciones"

 

Aclaración: El Lote 9 "Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Fibra Óptica - Contrato Cerrado" podrá ser ofertado de forma individual e independiente a los demás lotes combinados.

 

Ítems del llamado LPN MITIC SBE UEP FEEI Nº 03/2023 ADQUISICIÓN DE RED DE ULTIMA MILLA Y SERVICIOS CONEXOS
DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - SEGUNDO
LLAMADO - AD REFERENDUM  con ID: 420233

LOTE NRO: 1

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica -, Contrato Abierto: No , Abastecimiento
simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
26121607-
001

Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 48
fibras, para Vanos de 120 m Kilómetros UNIDAD 653

2
43222821-
001

Distribuidor optico/Distribuidor Óptico - DIO para
Interior (Outdoor) - de 48 puertos. Unidad UNIDAD 62

3
26121607-
001 Cable de fibra optica/Pig Tal SC Unidad UNIDAD 2.976

4
26121609-
004

Patch cord Cat 6 /Pathcord SC/XX (de dos metros o
más) Unidad UNIDAD 248

5
39121309-
004 Caja de empalme/Cajas de Empalme p/48 fibras Unidad UNIDAD 149

6
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje para Bobina de
Reserva Unidad UNIDAD 2.376

7
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación para
postes Unidad UNIDAD 11.880

8
43222825-
002 Caja terminal Unidad UNIDAD 62

9
43222819-
003 Patchera/Ordenador de patch cords Unidad UNIDAD 62

10
72151602-
001

Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica ADSS
de 48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales. / KILOMETRO Kilómetros UNIDAD 653
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11
81111804-
003

Servicio de soporte tecnico - SEMESTRAL - de Cable de
Fibra Óptica ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m,
Incluidos todos sus accesorios y materiales. / 653
KILOMETROS Determinación EVENTO 6

      

LOTE NRO: 2

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Equipos Activos de Agregación, Contrato Abierto: No , Abastecimiento
simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
43221721-
002

Equipo de comunicacion de redes/Router de
Agregación - Tipo 1 Unidad UNIDAD 18

2
43221721-
002

Equipo de comunicacion de redes/Router de
Agregación - Tipo 2 Unidad UNIDAD 31

3
43231512-
9996

Licencia de Software de Carga de Trafico/Sistema de
Gestión Centralizado

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

4
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticosServicio de Instalación y Transporte -
Router de Agregación Unidad UNIDAD 49

5
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte -
Sistema de Gestión Centralizado

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

6
81111812-
014

Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de
Soporte Técnico - Router de Agregación - SEMESTRAL Determinación EVENTO 6

7
81111812-
014

Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de
Soporte Técnico - Sistema de Gestión Centralizado /
SEMESTRAL Determinación EVENTO 6

8
81111811-
001

Servicio de extensión de garantía de Router de
Agregación (24 meses) Unidad EVENTO 49

9
81111811-
001

Servicio de extensión de garantía de Sistema de
Gestión Centralizado (24 meses) Unidad EVENTO 1

      

LOTE NRO: 3

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red Inalámbrica, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
43232910-
001

Software de monitoreo de dispositivos de red/Sistema
Controlador Central

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

2
52161523-
003 Radio base con cobertura 360º Unidad UNIDAD 31

3
43221718-
002 Antena para access point wireless/Suscriptores Unidad UNIDAD 278

4
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte
Sistema Controlador Central

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

5
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte y
puesta en funcionamiento de Radio Bases Unidad UNIDAD 31

6
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte
Suscriptores Unidad UNIDAD 278

7
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Sistema
Controlador Central / SEMESTRAL Determinación EVENTO 6

8
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Radio
Bases/SEMESTRAL Determinación EVENTO 6

9
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Suscriptores
/ SEMESTRAL Determinación EVENTO 6

10
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Sistema
Controlador Central (por 24 meses). Unidad UNIDAD 1
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11
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Radio Bases
(por 24 meses). Unidad UNIDAD 31

12
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Suscriptores
(por 24 meses). Unidad UNIDAD 278

      

LOTE NRO: 4

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Rectificadores y Banco de Baterías - LOTE DE CONTRATO CERRADO,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
32121701-
003

Equipo rectificador/cargador/Rectificador/Cargador -
Banco de Baterías / UPS Unidad UNIDAD 62

2
43232910-
001

Software de monitoreo de dispositivos de red/Sistema
de Gestión Centralizado de monitoreo y control Unidad UNIDAD 1

3
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte de
Rectificador/Cargador - Banco de Baterías / UPS Unidad UNIDAD 62

4
81141804-
021

Servicio de instalacion de equipos
informaticos/Servicio de Instalación y Transporte del
Sistema de Gestión Centralizado de monitoreo y
control Unidad UNIDAD 1

5
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico de
Rectificador/Cargador - 62 unidades de Banco de
Baterías / UPS / SEMESTRAL Mes UNIDAD 6

6
81111811-
001

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Soporte de Sistema de Gestión
Centralizado de monitoreo y control / UPS /
SEMESTRAL Mes UNIDAD 6

      

LOTE NRO: 5

Suministro de postes de H° A° LOTE DE CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
30102901-
001

Poste de hormigon armado/Suministro e instalación
de poste de 12 m de altura con todos sus accesorios de
montaje e instalación 

Unidad
Medida Global UNIDAD 278

      

LOTE NRO: 6

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red GPON, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
43221806-
9999

Sistema de Monitoreo de Red (EMS) de la Plataforma
GPON Unidad UNIDAD 1

2
43221806-
9999

Puerto GPON (red optica pasiva gigabit) de la OLT
(linea optica terminal)/OLT Unidad UNIDAD 13

3
43221806-
9998

Unidad de terminacion de red optica (ONU)-
abonado/ONT Unidad UNIDAD 41

4
26121607-
9999 Caja de conexiones para abonados (fibra optica)/NAP Unidad UNIDAD 133

5
26121607-
9998

Splitter (divisor) de señal de fibra optica para
GPON/SPLITTER (1/8) Unidad UNIDAD 133

6
26121607-
001

Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 36
fibras, para Vanos de 120 m Kilómetros UNIDAD 39

7
43222821-
001 Distribuidor optico/Pig Tal SC Unidad UNIDAD 1.596

8
39121309-
004 Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 36 fibras Unidad UNIDAD 149

9
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje para Bobina de
Reserva Unidad UNIDAD 520
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10
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación para
postes Unidad UNIDAD 2.600

11
39121309-
004 Caja de empalme/Caja Terminal Unidad UNIDAD 170

12
26121607-
001

Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 24
fibras, para Vanos de 120 m Kilómetros UNIDAD 43

13
39121309-
004 Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 24 fibras Unidad UNIDAD 21

14
26121607-
001

Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 12
fibras, para Vanos de 120 m Kilómetros UNIDAD 46

15
39121309-
004 Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 12 fibras Unidad UNIDAD 11

16
26121607-
001 Cable de fibra optica/Cable DROP Kilómetros UNIDAD 15

27
72151602-
001

Servicio de instalación de cables de fibra
óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica
Incluidos todos sus accesorios y materiales. /
KILOMETRO Kilómetros UNIDAD 143

28
81111804-
003

Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte
tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS
de 12 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales. / KILOMETRO Determinación EVENTO 6

      

LOTE NRO: 7

Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica LOTE DE CONTRATO ABIERTO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000
Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Registro
eléctrico Unidad UNIDAD 1

2
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Pilar de
mampostería Unidad UNIDAD 1

3
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Caño galv. 2
1/2 x 6m Unidad UNIDAD 1

4
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Curva
galvanizada Unidad UNIDAD 1

5
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Cruceta
trifásica 2 1/2" Unidad UNIDAD 1

6
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Unión
reducción galv. 2 1/2" a 1 1/4" Unidad UNIDAD 1

7
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Aislador
roldana BT 72x72mm (paquete de cuatro unidades) Unidad UNIDAD 1

8
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Bulón 3 8/8x4$
(paquete de cuatro unidades) Unidad UNIDAD 1

9
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Puerta ANDE
trifásica Unidad UNIDAD 1

10
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Fondo de
madera trifásico Unidad UNIDAD 1

11
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Jabalina de
cobre 5/8"x2m Unidad UNIDAD 1

12
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Abrazadera
para jabalina Unidad UNIDAD 1

13
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Caja
precintable Unidad UNIDAD 1

14
72131601-
001 Construccion e instalaciones electricas/Cable de 6mm Unidad UNIDAD 1

15
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Interruptor TM
3x20A Unidad UNIDAD 1

16
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Conductor
principal hasta el Tablero principal (20 ml) Unidad UNIDAD 1

17
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Embutido, con
caño plástico y mano de obra (20 ml) Unidad UNIDAD 1
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18
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Caja embutida
con armazón metálica Unidad UNIDAD 1

19
72131601-
001 Construccion e instalaciones electricas/Interruptor Unidad UNIDAD 1

20
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Protección de
llegada Unidad UNIDAD 1

21
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Limitador de
carga Unidad UNIDAD 1

22
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Sistema de
Aterramiento Unidad UNIDAD 1

23
72131601-
001

Construccion e instalaciones electricas/Trabajos de
Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica Unidad UNIDAD 1

      

LOTE NRO: 8

Servicios de Adecuación de Torres de Telecomunicaciones, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 220.000.000 Máximo:
440.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de verticalidad 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

2
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Torsión 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

3
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del Sistema de
Balizas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

4
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste estado de riendas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

5
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de tensión en
riendas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

6
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Torque en
estructura 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

7
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de valores de los
sistemas de Puesta a Tierra 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

8
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste Sistema
Salvacaidas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

9
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de grampas en
coaxil 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

10
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de puesta a tierra
de coaxil 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

11
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del estado de
Anclajes 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

12
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Pararrayos 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

13
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Irradiante 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

14
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Patch Panel 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

15
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del estado de la
pintura y corrosión 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

16
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de balizamiento
diurno 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

17
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacionCambio de luminarias de Balizas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

18
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio de tablero de Balizas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1
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19
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio se Fotocélula 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

20
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Ajuste de tensiones 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

21
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparación de Salvacaidas 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

22
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reponer Grampas ante pérdida o
ausencia 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

23
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparar la puesta a tierra en caso de
necesidad 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

24
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Limpieza y drenaje en torno a los
Anclajes 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

25
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparación o suministro de Corral 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

26
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Desmalezamiento interior - Anclaje - 

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

27
72102203-
004

Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio de punta franklin si es
necesario

Unidad
Medida Global UNIDAD 1

      

LOTE NRO: 9

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica - Contrato Cerrado, Contrato Abierto: No ,
Abastecimiento simultáneo: No

Ítem
Código
Catálogo Descripción del Bien

Unidad de
Medida Presentación Cantidad

1
26121607-
001

Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica ADSS de 48
fibras, para Vanos de 120 m Kilómetros UNIDAD 512

2
43222821-
001

Distribuidor optico/Distribuidor Óptico DIO para
Interior (Outdoor) de 48 puertos Unidad UNIDAD 18

3
26121607-
001 Cable de fibra optica/Pig Tal SC Unidad UNIDAD 1.296

4
26121609-
004

Patch cord Cat 6/Pathcord SC/XX (de dos metros o
más) Unidad UNIDAD 18

5
39121309-
004 Caja de empalme/Cajas de Empalme p/48 fibras Unidad UNIDAD 116

6
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje para Bobina de
Reserva Unidad UNIDAD 1.860

7
31162502-
001

Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación para
postes Unidad UNIDAD 9.300

8
43222825-
002 Caja terminal Unidad UNIDAD 18

9
43222819-
003 Patchera/Ordenador de patch cords Unidad UNIDAD 18

10
72151602-
001

Servicio de instalación de cables de fibra
óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica
ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos
todos sus accesorios y materiales Kilómetros UNIDAD 512

11
81111804-
003

Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte
tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS
de 48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales Kilómetros UNIDAD 6

 

OBS.: El Oferente deberá incluir en su oferta, los repuestos correspondientes a los componentes más importantes de cada equipo o hardware modulares adquiridos (no se podrán                        
considerar como repuestos las redundancias inherentes al diseño de los sistemas ofertados), así como los materiales y/o accesorios que se requieran para la correcta ejecución del                        
Servicio de Mantenimiento y/o reparación.

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Las presentes Especificaciones Técnicas (EE.TT) establecen las condiciones mínimas a ser cumplidas durante el proceso completo de suministro, instalación, puesta en servicio y soporte de mantenimiento
de una Infraestructura de Telecomunicaciones, específicamente para el Proyecto denominado RED DE ULTIMA MILLA, en adelante citada con las siglas RUM, bajo fiel cumplimiento de lo acordado en las
Especificaciones Técnicas, y estructurado conforme a los siguientes procesos:

Site Survey
Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID)
Suministro de Bienes
Montaje, instalación y puesta en servicio.
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Pruebas de Aceptación y Funcionamiento.
Garantía
Servicio de Mantenimiento

Del proyecto Construcción de una red de telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje , para los establecimientos del Ministerio de Educación y Ciencias, de aquí en
adelante MEC, bajo fiel cumplimiento de lo acordado en las Especificaciones Técnicas, y estructurado conforme a las condiciones del presente PBC.

1.2. Antecedentes:

El Ministerio de Educación y Ciencias se encuentra llevando a cabo el programa Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión educativa mediante la incorporación de TIC en
establecimientos educativos y unidades de gestión en Paraguay 2015-2022 .  Dicho programa plantea un plan a gran escala para la incorporación y aprovechamiento masivo de las TIC dentro
de las actividades propias de su ámbito (procesos de enseñanza aprendizaje y gestión administrativa).

Es en ese marco el MEC ya ha llevado a cabo la instalación de Red de Ultima Milla y última milla para 966 establecimientos de aquellos denominados del sector oficial, dando conclusión a ese hito en
el presente año. Por otro parte planea en el año 2020 un procedimiento similar para dotar de infraestructura de TIC a 805 establecimientos nuevos.

En este contexto el MITIC, según la Ley 6207/2018, en su artículo 2 establece: El Ministerio es un órgano del Poder Ejecutivo, de derecho público. Se constituye en la entidad técnica e instancia rectora,
normativa, estratégica y de gestión especializada para formulación de políticas e implementación de planes y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector
Público, y de la comunicación del Poder Ejecutivo tanto en su aspecto social como educativo para la inclusión, apropiación e innovación en la creación, uso e implementación de las tecnologías.

En concordancia con su mandato institucional, asume la responsabilidad de colaborar en este programa para conectar los establecimientos restantes del sector oficial, al mismo tiempo que trabaja
en coordinación con el MEC para redefinir la solución tecnológica más adecuada para el proyecto.

Así, en su proyecto Construcción de una Red de Telecomunicaciones para el Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje y la Gestión en Instituciones Educativas del Paraguay , el
MITIC contempla la conexión de 1538 establecimientos educativos que complementan a aquellos en planes de conectar o ya conectados por el MEC.

En tal sentido, la presente Licitación comprende los aspectos de la Red de Ultima Milla necesaria para llevar a cabo dicho proyecto. En el diagrama esquemático de la figura a continuación se muestra
dicha Red de Ultima Milla (RUM).

1.3. Información:

El oferente deberá remitir junto con su oferta, toda información posible sobre los productos ofertados, tales como diseños, esquemas, diagramas, planillas, descripciones, catálogos, listas,
certificados de cumplimiento de estándares; que serán complementarios para el análisis y evaluación final junto con la planilla de datos garantizados.

Observación Importante:   Los componentes, equipos, insumos y todo lo que el oferente plantee en su solución no deberán proceder de fabricantes que estuvieran bajo sanción                     
nacional y/o internacional que pudiera impedir y/o degradar significativamente su desarrollo, fabricación, repuestos, actualización y/o cualquier fase de la cadena de suministro de
los mismos, para lo cual el MITIC podrá realizar las averiguaciones que considere pertinentes y determinar la viabilidad o no de aceptar el producto en cuestión y por tanto rechazar
la oferta.

1.4. Alcance:

La Red de Ultima Milla a ser implementada deberá cubrir las necesidades de conectividad de los establecimientos listados en el Anexo 1.

El suministro e instalación de la RUM, cubrirá los sitios contemplados en el Anexo 1 y a su vez los indicados en el Anexo 3 y 4;    y formará parte de la Infraestructura de Telecomunicaciones del
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

La RUM constará de cuatro partes:

1. RUM Planta Externa (Lote de Contrato cerrado obligatorio),
2. Equipos Activos de Agregación (Lote de Contrato cerrado obligatorio),
3. Equipos Activos de la Red Inalámbrica (Lote de Contrato cerrado obligatorio)
4. Equipos Rectificadores/Bco de baterías / UPS (Lote de Contrato cerrado obligatorio),
5. Suministro de Postes de H° A° (Lote de Contrato cerrado obligatorio),
6. Equipos activos y planta externa de la red GPON (Lote de Contrato cerrado obligatorio),
7. Infraestructura (Lotes de Contrato Abierto):

a. Adecuaciones eléctricas
b. Mantenimiento de Torres de Telecomunicaciones

Además, la RUM utilizará la planta externa de la red de transporte consistente en:

1. Red de transporte Planta Externa (Lote de Contrato cerrado obligatorio),

La infraestructura de la RUM incluirá un Sistema de Gestión (Lote de Contrato cerrado obligatorio) con todas las funcionalidades necesarias y suficientes para la correcta operación y mantenimiento
de la RUM. Del mismo modo, la Red de transporte Planta Externa incluirá un sistema de catastro georeferenciado (GIS) que servirá para contener el inventario completo tanto de la red de transporte
como de la RUM.

2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO:

Las características específicas, cantidades, accesorios y repuestos son descriptas en los Anexos correspondientes, los cuales son indicados para cada caso en esta sección.

2.1. Suministro:

El Suministro comprende la provisión de los siguientes bienes: cables de fibra óptica, y demás materiales y accesorios de Planta Externa, equipos de networking, accesorios para el montaje y la
instalación de los equipos, enlaces IP/MPLS, equipamiento GPON, así como Herramientas e instrumentos de Operación y Gestión, e infraestructura de Sitios de Telecomunicaciones (torres,
rectificadores/Bco. de baterías, etc); que deberán cumplir con las condiciones indicadas en el apartado de bienes del Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

OBSERVACION: EL CONTRATISTA DEBERÁ TRANSPORTAR TODOS LOS BIENES DESDE SU DEPÓSITO HASTA EL SITIO DE INSTALACION A SU PROPIO COSTO Y TOTAL RESPONSABILIDAD
Y CON EL SEGURO CONTRA TODO RIESGO DURANTE EL TRANSPORTE VIGENTE.

2.2. Arquitectura:

En la figura siguiente se muestra un esquema simplificado de la solución general solicitada. Ese diagrama es referencial, y el Oferente podrá presentar una propuesta distinta,                        
indicando todos los detalles correspondientes.

Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: Esquema N° 2:              Diagrama Referencial de la Red Troncal DWDM correspondientes a los Nodos de Asunción, Coronel            
Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación.

Topología Jerárquica de Red

La red, basada en tecnología DWDM, cuenta un par de pelos de FO en una red mallada. En un nivel inferior se encuentra la red Core IP/MPLS.

A esta red Core se conectarán Switches L3, que permitirán la agregación de los usuarios (Establecimientos educativos, etc) a través de Fibra Óptica con tecnología GPON.

Además, se conectarán Radio Bases inalámbricas a los Switches L3, a través de una conexión a un puerto 100/1000 GE.

La topología de la totalidad de la red, presenta un esquema jerárquico con tres niveles

 Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: Esquema N°3:  Topología Jerárquica de Red basada en tecnología DWDM donde en un nivel inferior se encuentra la red
Core IP/MPLS.

Red Troncal:   está conformada por una red de transporte óptico con tecnología DWDM, y Routers IP/MPLS de cabecera o Core, cuyo detalle se indica en el Anexo 8.   Todo el equipamiento activo
existente detallado en el Anexo 8 no forma parte de la presente Licitación  y deberá ser utilizado para el transporte de la Red. El detalle de los enlaces de fibra óptica a suministrar se encuentra en el
Anexo 3 Listado de tramos     . El Contratista deberá instalar la Planta Externa en los tramos correspondientes de la red de transporte y de la RUM, y además deberá realizar la interconexión de estas
fibras ópticas desplegadas a los equipos de transporte DWDM, incluyendo todos los materiales, accesorios, y servicios conexos necesarios y suficientes para la configuración y puesta en servicio de la
red sin ningún costo adicional para la Contratante.

Red Agregación:   está conformada por Router de Agregación y Switches L3 interconectados a 10GbE, y el uplink a los Routers de Core tambien a 10GbE. Los usuarios de la red (Establecimientos
educativos, etc.) a 1GE y Radio Bases inalámbricas PMP a 1GE, y cuyo detalle se indica en el Anexo 2. El detalle de los enlaces de fibra óptica a conectar y las Radio Bases PMP se encuentra en el Anexo 3
Listado de tramos.

Para la interconexión de la red de agregación el Contratista deberá utilizar un par de fibras ópticas  de los cables a desplegar en los tramos indicados en el Anexo 3 Listado de tramos.

Red de Acceso:

Consiste en una red de fibra óptica GPON y además de una red inalámbrica punto multipunto para la conexión de los Sitios de Agregación (Switches L3) con los establecimientos educativos. La
correspondencia entre nodos de agregación (Switches L3) y los establecimientos educativos, así como los requerimientos de tráfico de cada enlace se detallan en el Anexo 3 Listado de Tramos así
como su correspondiente adecuación del sitio en el Anexo 4 Listado de Nodos de Agregación.

Más abajo se indica un diseño referencial de la topología de la Red de Acceso:
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Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: Esquema N°4: Topología de la Red de Acceso.

Los establecimientos educativos cuentan con equipamiento existente: Firewalls de Acceso (que no forman parte de la presente Licitación)        . Un nodo acceso estará preparado para cursar el
siguiente

Se deberán proveer todos los patchcords ópticos y eléctricos necesarios para conectar el equipamiento de los Nodos de Core, Agregación y Acceso.

Infraestructura: corresponde a la infraestructura necesaria en los Sitios de las Radio Bases para el correcto funcionamiento de la Red de Acceso. El Proveedor (Oferente adjudicado) deberá realizar los
trabajos correspondientes a las adecuaciones de los Sitios incluidas las Torres de Telecomunicaciones, Energía de respaldo (Rectificadores/Banco de Baterías o UPSs) y Adecuaciones Eléctricas del
Sitio. En el Anexo 4 Listado de Nodos, se detallan los Sitios donde deberán instalarse las Radio Bases.

Así mismo, los oferentes también deberán cotizar un centro de gestión (entendido como un sistema, esto es, el hardware y el software necesarios ) para poder monitorear y gestionar todos los Equipos
Activos de la Red, Red de Acceso e Infraestructura, realizar tareas de mantenimiento y solución de problemas de manera remota.

2.3. Requerimiento mínimo del Sistema:

La Oferta deberá incluir, más no limitarse, a lo siguiente:

Planta Externa de Fibra Óptica:

Cables de Fibra Óptica, con todos sus materiales de instalación como ser herrajes, cajas de empalme, DIOs, pit tails, patch cords, elementos de conectorización, bobinas de reserva, etc. El Proveedor
elaborar y presentar la documentación requerida por la ANDE para la autorización de instalación de los cables de fibra óptica en postes, y además el Proveedor deberá abonar todos los costos de
derechos, inspecciones, aranceles, etc., establecidos por la ANDE por arriendo de postes, cuyo costo deberá estar incluido en el precio de su oferta, durante el periodo de vigencia del contrato (incluido
el periodo de soporte y mantenimiento de 36 meses).

Switches L3 de agregación:

Switches que clasificarán y agregan el tráfico, configurados de tal manera a que únicamente sean necesarias configuraciones en la red nacional de fibra óptica para realizar conexiones al MEC.

Deberán incluirse dispositivos de protección contra sobre corriente y sobre tensión en todas las etapas de los equipos (entradas y salidas de interfases y alimentación). A su vez, deberán incluirse todo
lo correspondiente al sistema de puesta a tierra y adecuaciones eléctricas del Sitio para su instalación segura.

Radio Bases y Suscriptores:

Equipos correspondientes a las Radio Bases y Suscriptores, antenas, líneas de transmisión, soportes, y demás materiales y accesorios para la instalación.

Deberán incluirse dispositivos de protección contra sobre corriente y sobre tensión en todas las etapas de los equipos (entradas y salidas de interfases y alimentación). A su vez, deberán incluirse todo
lo correspondiente al sistema de puesta a tierra y adecuaciones eléctricas del Sitio para su instalación segura.

       Infraestructura:

Deberán incluirse todo lo necesario y suficiente para las adecuaciones y el mantenimiento de las Torres de Telecomunicaciones en los Sitios donde serán instaladas las Radio Bases. En los Sitios de los
Suscriptores deberán suministrarse e instalarse Torres o Postes de H° A° con la altura necesaria y suficiente para soportar las antenas correspondientes, incluyendo vallas de seguridad, señalización y
todas las medidas de seguridad correspondientes.

Se deberá cotizar, además, Rectificadores/Banco de Baterías y/o UPSs según corresponda, para todos los Sitios de instalación tanto de la Red de Agregación, como de las Radio Bases (no es necesario
incluir sistema de alimentación de respaldo para los Sitios Suscriptores).

El Proveedor elaborar y presentar la documentación requerida por Copaco S.A. para la autorización de instalación de la infraestructura como antenas, radios, equipos de networking y de transporte
DWDM, rectificadores/bco de baterías / UPS, en los Sitios de Copaco S.A., y además el Proveedor deberá abonar todos los costos de derechos, inspecciones, aranceles por arriendo, etc., establecidos por
Copaco S.A. por arriendo de infraestructura, cuyo costo deberá estar incluido en el precio de su oferta, durante el periodo de vigencia del contrato (incluido el periodo de soporte y mantenimiento de 36
meses). En el Anexo 25 se indican los costos referenciales de Copaco S.A. para el arriendo de la infraestructura. Estos costos deberán incluirse en el precio cotizado en el ítem de soporte.

Servicios de Control y Gestión de la Infraestructura:

       Sistema de administración de la red desplegada bajo el presente contrato.

Todos los Sitios deberán contar con todos los puertos de acceso.

Las cantidades específicas de cada servicio y por sitio son descritas en el Anexo 7 Matriz de tráfico.

 

2.4. Prestaciones de la Red de Ultima Milla:

         Según Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

 

2.5. Prestaciones de la Red de Ultima Milla:

Conforme al Anexo 2 Especificaciones Técnicas y Anexo 5 Especificaciones Técnicas de los Postes de H° A°.

 

2.6. Ingeniería del Proyecto:

La Ingeniería deberá ajustarse a la utilización de los sitios existentes indicados en el Anexo 1, al Anexo 3 Listado de tramos  y Anexo 4 Listado de nodos de agregación.  Deberán ser presentados
con la oferta, todos los cálculos de enlaces, incluyendo, además, análisis de interferencias, disponibilidad requerida y Throughput esperado (rendimiento) en base a la concreción de todos los
enlaces.

 

2.7. Cálculo de enlace:

Forma parte de la Ingeniería del Proyecto conforme a los requerimientos establecidos en las presentes EETT, considérese obligatoria para el Oferente la presentación del estudio de Cálculo de enlace
y otros indicados en el Anexo 3 Listado de Tramos.

 

2.8. Trámites para autorización de enlaces ante la CONATEL:

El Oferente adjudicado en adelante Proveedor, deberá gestionar ante la CONATEL, todo el proceso de solicitud y obtención de permisos para la banda de frecuencias correspondientes al suministro
objeto de estas EE.TT. Además, deberá el Proveedor abonar todos los costos de derechos, inspecciones, aranceles, etc., establecidos por la CONATEL, cuyo costo deberá estar incluido en el precio de
su oferta, durante el periodo de vigencia del contrato (incluido el periodo de soporte y mantenimiento de 36 meses). En el Anexo 26 se adjunta la Reglamentación vigente de CONATEL para la Banda
de Frecuencia de 4.9 GHz, donde se indica entre otros los costos correspondientes por el uso del espectro radioeléctrico. Estos costos deberán incluirse en el precio cotizado en el ítem de soporte

2.9. Servicio de Relevamiento en Sitio:

Opcional para el oferente y obligatoria para el Proveedor. No es obligatorio para el Oferente realizar el Site Survey para la presentación de su Oferta

El Site Survey consiste en la verificación y observación in situ del área geográfica implícita en el Proyecto, es la toma de datos necesarios para la cuantificación de bienes y servicios a suministrar. Será
opcional para el oferente y obligatoria para el Contratista. El Survey que realice el oferente será sin costo para el comprador (MITIC).

El Proveedor (Oferente adjudicado) deberá definir y contemplar, tras el SITE SURVEY, los siguientes puntos:

Relevamiento completo del área geográfica implícita en el Proyecto contemplados en el Anexo 1 y en el Anexo 3 Listado de tramos ; implica el catastro de postes a utilizar en los tramos Punto a
Punto, determinación del trazado utilizando herramientas de posicionamiento satelital (GPS), acotación y determinación de puntos de empalme y zonas críticas registrados en medios digitales como
herramientas CAD y Google Earth.

Registro de todas las coordenadas GPS de todos los postes donde se instalará la fibra óptica y deberá proporcionar dicha información a la contratante en formato de una hoja de cálculo electrónica y
además en formato .kml

Relevamiento de todos los sitios denominados como nodos de agregación y/o Radio Bases y Suscriptores: como ser detalles de las Salas Técnicas o Salas de Comunicaciones, consideraciones para la
ubicación de dispositivos terminales, racks, cajas de conexión, accesos, torres, rectificadores/UPSs, equipos de refrigeración, entre otros.

Elaboración de Planillas Electrónicas de registro y cuantificación de tipos de Postes, cajas de empalmes, derivaciones y accesorios totalmente geo-referenciadas en concordancia con los datos
registrados y ubicados en las herramientas digitales CAD y Google Earth.

NOTA IMPORTANTE: En ningún caso se realizarán los trabajos sin disponer de la autorización por parte del MITIC. El Site Survey deberá cotizarse como incluido en el Servicio Conexo de Ingeniería de
Detalles (PID).

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:
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3.1. Provisión de red de fibra óptica (Lote contrato cerrado obligatorio)

Se deberán cotizar todos los bienes, materiales necesarios y servicios solicitados de acuerdo con los requerimientos detallados en este documento.

Además, deberá proveer una solución Software del tipo GIS, licenciado, en el cual el Proveedor deberá cargar los tendidos desplegados, las cajas de empalme, las reservas en cada trayecto,
columnas, DIOs, etc. georreferenciados exactamente en un mapa del Paraguay con calles, actualizado y utilizando el criterio de capas, de manera a poder seleccionar las instancias de interés, etc. En
fase de mantenimiento, deberá registrar en el mapa cada empalme realizado y demás datos surgidos para mantener actualizada la información de la red desplegada.

Los datos deberán ser visualizados por parte del MITIC y a solicitud de éste, el Proveedor deberá cargar otros datos que el MITIC requiera, sin cargos extras, mientras dure el contrato. Las licencias
correspondientes deberán ser entregadas al MITIC y el software ser instalado en, al menos, 2 (dos) dispositivos.

EL PROVEEDOR deberá suministrar la fibra óptica incluido todos los materiales y realizar la Instalación y Puesta en Servicio de tendido de Fibra Óptica Aérea para la interconexión de equipos de
Transmisión Óptica pertenecientes a la red de transporte DWDM del MITIC, mediante enlaces punto a punto con tramos de 48 pelos, que aseguren que la calidad en la transferencia sea la más alta
posible, con niveles de atenuación mínimos.

Se deberá incluir la provisión e instalación de Distribuidores Ópticos (DIO) y la certificación del tendido de fibra óptica. Elementos como patch cord, conectores, ductos y/o canaletas y todos los
elementos necesarios para la conexión desde el DIO hasta los equipos de transmisión óptica deberán estar contemplados en la oferta.

En el Anexo 2 Especificaciones Técnicas, se detallan las especificaciones mínimas que deberán ser cumplidas para el suministro de Fibra Óptica y realización de la Instalación y Puesta en Servicio de
tendido de Fibra Óptica para la interconexión de equipos de Transmisión Óptica pertenecientes a la red de transporte DWDM del MITIC.

3.2. Router y Switch L3 de Agregación (Lote Contrato Cerrado obligatorio)

A los efectos de brindar conectividad segura, flexible y escalable a los Establecimientos Educativos será posible mediante implementación de una red IP/MPLS multiservicio.

Para facilitar la administración, la detección y mitigación de fallas, y optimización de performance de una red de esta complejidad, se requiere una red jerárquica, donde se presentan 3 capas
principales: Core, Agregación y Acceso.

Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: Esquema N°5:  Red de CORE IP/MPLS y la de transporte DWDM del transporte del tráfico de la Red de Agregación de
COPACO/ANDE.

La red de CORE IP/MPLS y la de transporte DWDM se encuentra culminada y servirá para el transporte del tráfico de la Red de Agregación.

Routers de Agregación: Se encargarán de interconectar los Switches de Agregación a la Red de Acceso. está conformada por equipos con una gran capacidad en cuanto a soporte de ancho de
banda, protocolos y mecanismos de ruteo avanzados, aplicación de calidad de servicio, seguridad, etc.

Los Switches L3 de Agregación (AGG): Se encargarán de interconectar los Routers de Agregación a la Red de Acceso. Al igual que el Router está conformada por equipos con una gran capacidad en
cuanto a soporte de ancho de banda, protocolos y mecanismos de ruteo avanzados, aplicación de calidad de servicio, seguridad, etc.

Los Routers de Agregación Tipo 1 y los Switches L3 de Agregación de Tipo 1 deberán de ser instalados únicamente en los Nodos de Agregación, mientras que los Routers de Agregación Tipo 2 y los
Switches L3 de Agregación de Tipo 2 deberán de ser instalados en los sitios restantes (Radio Bases). Los sitios donde deberán de ser instalados los equipos mencionados quedaran definidos en el
Anexo 4 Lista de Nodos de Agregación.

Las características de los Router de Agregación y los Switches L3 de Agregación quedarán definidas en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

3.3. Radio Bases (Lote Contrato Cerrado obligatorio)

Las Radio Bases deberán conectar la Red de Agregación con los establecimientos educativos o Suscriptores. Utilizarán tecnología inalámbrica de Banda Ancha. Deberán diseñarse en sectores de
90 grados cada uno de ellos, así mismo, respecto a la capacidad de la Red, deberán considerarse las portadoras por sector que permitan cubrir la capacidad de los Suscriptores indicados en el
Anexo 7 - Matriz de Trafico      . Deberá poder ser monitoreado y gestionado mediante el sistema integrado. Las especificaciones técnicas del mismo se encuentran disponibles en el Anexo 2
Especificaciones Técnicas.

Por lo que respecta a los requisitos técnicos mínimos que deberán ser tomados en cuenta como parte de las consideraciones del estudio, se deben considerar las normas básicas listadas a
continuación:

Además, el Oferente deberán proporcionar la información relativa a las consideraciones de diseño en el documento entregado como parte de su propuesta, ya que son parte fundamental de los
resultados del estudio. La información mínima a proporcionas se indica a continuación:

Cobertura, es decir, la distancia máxima de celda.
Altura de los Suscriptores CPE (sitio abonado), es decir, la altura en metros desde el nivel del piso.
Altura de instalación de las Radio Bases, en metros desde el nivel del suelo.
Datos de potencia y ganancia de antenas en las Radio Bases. La potencia considerada por cada unidad sectorial en la radio base en dBm, apertura antenas sectoriales y su ganancia en dBi
Potencia y Antenas de los Suscriptores CPE. La potencia en dBm y la ganancia de antena en dBi
Simulación de cobertura de 0° a 360°.
Nivel de señal mínimo, según lo solicitado, en dBm.
Método de propagación utilizado.
Condiciones de línea de vista (LOS) para cada uno de los sitios.
Niveles de modulación de radio utilizados.
Plan de frecuencias
Cálculo de capacidad de las Radio Bases
Lista de Suscriptores conectados por las Radio Bases y cada uno de sus sectores.

La banda de operación a utilizar es 4.9 GHz - en el segmento 4.940 4.990 MHz-, según la Reglamentación de CONATEL detallada en el Anexo 26, por consiguiente, el Oferente deberá elaborar un
análisis y propuesta de uso de los canales de espectro disponibles, con el objetivo de evitar interferencias entre enlaces convergentes en cada uno de los sitios propuestos, en todo momento, con
base en los tres principios fundamentales ya establecidos.

Además, con el fin de obtener datos específicos de los sitios listados en el Anexo 1, Anexo 3 y en el Anexo 4 Listado de nodos de Agregación , los Licitantes deberán realizar visitas a cada uno de
los sitios que formen parte de su propuesta, con miras a obtener datos necesarios que les permitan elaborar las ingenierías de factibilidad, tales como, los que se indican a continuación:

Tipo de torre y su estado de conservación
Disponibilidad de espacio en torre
Línea de Vista (LOS)
Espacio en rack
Condiciones del cuarto de telecomunicaciones
Espacio en escalerilla
Sistema de suministro de energía

Todos los anteriores son elementos ha considerar en la factibilidad de los enlaces, de modo que, el Oferente deberá tomar en cuenta todos los requerimientos de costo necesarios para lograr la
factibilidad del enlace, dicho de otra manera, todos los faltantes de infraestructura pasiva -como son los de la lista anterior, entre otros-necesarios para la puesta en operación de los enlaces
propuestos, deberán ser parte de las propuestas técnicas y económicas.

3.4. Suscriptores (Lote Contrato Cerrado obligatorio)

Los Suscriptores deberán conectar, a través de un cableado UTP Cat 6 (Ethernet) al equipo de borde instalado en los establecimientos educativos con las Radio Bases de manera inalámbrica.
Utilizarán tecnología inalámbrica de Banda Ancha. Deberán poder ser monitoreados y gestionados mediante el sistema integrado. Las especificaciones técnicas de los mismos se encuentran
disponibles en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

3.5. UPS, Banco de batería y rectificador (Lote Contrato Cerrado)

Se deberá contar con una UPS con su correspondiente banco de batería y un rectificador para las correcciones eléctricas que sean necesarias, estos elementos servirán para mantener en servicio a
las Radio Bases en los eventos que hay corte de energía o un servicio de energía que requiera rectificación, por lo tanto, los mismos deberán soportar las condiciones de exterior, como son el
funcionamiento en rangos de temperaturas elevados, resistencia al polvo etc.

Las baterías de las UPS deberán de ser cambiadas obligatoriamente a los 24 meses transcurridos a partir de la Recepción Técnica Provisoria en los sitios que correspondan.

La UPS deberá poder ser monitoreada desde un centro de monitoreo. Las especificaciones técnicas de dichos equipos se encuentran en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

 

3.6. Adecuaciones de Torres de Telecomunicaciones (Lote Contrato Abierto)

El Proveedor deberá utilizar las Torres de Comunicación existentes en los sitios citados en el Anexo 4 Listado de nodos de Agregación       ; Como Oferente deberá considerar en su oferta y
cotización, todos los aspectos y magnitudes como ser, altura, tipo de torre, balizamiento, disponibilidad de espacio para las nuevas antenas, bandeja portacables, soporte de antena y herraje
adecuado para soporte de las líneas de transmisión.

El Oferente deberá incluir en su oferta los mantenimientos y adecuaciones necesarios para que las torres de comunicaciones existentes puedan soportar al peso de las nuevas antenas, deberá
contemplar al menos lo siguiente: retensado de riendas, reparación si requiere e inclusive la adición de tramos para el ajuste de las alturas para garantizar el buen funcionamiento del enlace
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conforme a los cálculos del proyecto de ingeniería a ser presentados

3.7. Licencias (Lote Contrato cerrado obligatorio)

Se deberán incluir las licencias correspondientes para la gestión centralizada de los  Switches, Routers, Radio Bases, Suscriptores, Rectificadores y Banco de Baterías, Gabinetes Outdoor para que
funcionen sin restricciones y que las licencias sean del tipo perpetuas.

3.8. Sistema de gestión y monitoreo (Lote Contrato cerrado obligatorio)

Para dar soporte a los softwares de monitoreo cuya función es la Operación y Administración Centralizada de:

A) Switches de agregación.

B) Radio Bases

C) Suscriptores

D) Rectificadores/Banco de Baterías, y/o UPSs

El sistema deberá permitir, como mínimo:

Monitorear las alarmas de funcionamiento de los equipos activos a través de una interfaz gráfica.
Recolectar estadísticas de tráfico y tiempo de funcionamiento a través de una interfaz gráfica.
Realizar configuraciones remotas básicas tales como: configuración de interfaces, configuraciones de rutas
Acceso concurrente para al menos diez personas usuarias, a ser definidos por el MITIC.

El mismo no deberá necesitar ninguna licencia agregada para su correcto funcionamiento.

En caso de no poseer un sistema integrado que permita la administración integral de todos los componentes, es obligación de la contratista proveer las plataformas necesarias para realizar esta
gestión, y deberá presentar la documentación pertinente para demostrar la interacción y el trabajo en conjunto de las plataformas presentadas para gestión y monitoreo. El sistema deberá
representar un costo único y cualquier plataforma adicional se considerará como valor agregado al sistema de gestión

3.9. Gabinetes de Telecomunicaciones (Lote Contrato Abierto)

Se refiere a los requerimientos que deben ser llevados en cuenta, para el suministro, montaje y puesta en servicio de los Gabinetes de Telecomunicaciones en los sitios indicados en el Anexo 4 Lista
de Nodos de Agregación.

Los gabinetes serán de Tipo Outdoor, deben ser estructuras aptas para ser utilizados a la intemperie el techo debe tener una pendiente tal que permita que el agua drene por gravedad. Deberán
ser fabricados en lámina de acero galvanizado o en aluminio. Deberá contar con una placa identificadora con el número y año de Contrato. La Contratista suministrará todos los Equipamientos y
Materiales para el restablecimiento del Sistema de Energía AC, CC, Transmisión de datos, Sistema de Puesta a Tierra y Cableados de Alimentación. La Contratista encargada del montaje y puesta
en servicio de los Gabinetes Outdoor deberá prever, la readecuación de la plataforma de hormigón armado existente que sirve de base para ubicar los Gabinetes, se deberá prever los sistemas de
sujeción, anclaje y nivelación. Así también se deberá prever todos los materiales necesarios para la alimentación de los Tableros de Acometida, Sistema de Energía Ininterrumpible, Sistema de
Energía DC, que serán instalados dentro del Gabinete. Los conductores a utilizarse serán del tipo NYY de sección acorde a la capacidad de los equipos a ser instalado dentro del Gabinete.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar sitios de común acuerdo con la Contratista antes de su ejecución y solicitar la realización de las reconfiguraciones y redimensionamiento, según
sus necesidades y conveniencia durante la implementación del Proyecto hasta la fecha de Recepción Técnica Provisoria del mismo, sin que esto signifique mayores costos para la Convocante.

Las características de los Gabinetes de Telecomunicaciones quedarán definidas en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas.

3.10. Red de fibra óptica GPON

La Red de Enlaces Punto a Punto deberá funcionar con una topología GPON, ajustados conforme a la reglamentación vigente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), si
corresponde.

El oferente deberá remitir junto con su oferta, toda información posible sobre los productos ofertados, tales como diseños, esquemas, diagramas, planillas, descripciones, catálogos, listas,
certificados de cumplimiento de estándares; que serán complementarios para el análisis y evaluación final junto con la planilla de datos garantizados.

La Red GPON a ser implementada deberá cubrir las necesidades de servicio de comunicación entre las torres del Nodo A a las torres de redistribución en los sitios descritos en el Anexo 4 -  Lista de
Nodos de Agregación

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1. Servicio de Relevamiento en Sitio (Establecimientos Educativos): (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El Site Survey consiste en la verificación y observación in situ del área geográfica implícita en el Proyecto, es la toma de datos necesarios para la cuantificación de bienes y servicios a suministrar.

El CONTRATISTA deberá definir y contemplar, tras el SITE SURVEY, los siguientes puntos:

Relevamiento completo del área geográfica implícita en el Proyecto contemplados en el Anexo 1 ; implica el catastro de postes a utilizar en los tramos Punto a Punto, determinación del trazado
utilizando herramientas de posicionamiento satelital (GPS), acotación y determinación de puntos de empalme y zonas críticas registrados en medios digitales como herramientas CAD y Google
Earth.

Registro de todas las coordenadas GPS de todos los postes donde se instalará la fibra óptica y deberá proporcionar dicha información a la contratante en formato de una hoja de cálculo electrónica y
además en formato .kml

Relevamiento de todos los sitios denominados como nodos de agregación, como ser detalles de las Salas Técnicas o Salas de Comunicaciones, consideraciones para la ubicación de dispositivos
terminales, racks, cajas de conexión, accesos, entre otros.

Elaboración de Planillas Electrónicas de registro y cuantificación de tipos de Postes, cajas de empalmes, derivaciones y accesorios totalmente geo-referenciadas en concordancia con los datos
registrados y ubicados en las herramientas digitales CAD y Google Earth.

Además, deberá incluir, más no limitarse a:

Control y registro de Bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.
Material y Maquinaria necesaria para el tendido de cable.
Equipo Humano para la realización de los trabajos.
Procedimientos y Observaciones de las técnicas de tendido de cable de fibra óptica conforme a sus especificaciones de manejo.
Medidas de seguridad y sistemas de señalización.
Plan de seguridad y salud para el personal designado a los trabajos objeto del contrato.
Metodología para la supervisión del tendido.
Dimensionamiento del Sistema de Control y Monitoreo de la RUM.
Cronograma de entrega de Bienes de Importación o Fabricación Local.

NOTA IMPORTANTE: En ningún caso se realizarán los trabajos sin disponer de la autorización por parte de la MITIC.

4.2. Servicio de Relevamiento en Sitio (Establecimientos Educativos): (Lote Contrato cerrado obligatorio)

En el presente Ítem se describen el alcance de los trabajos a realizar, las condiciones y características generales que el Contratista deberá cumplir para la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de
transporte. El Contratista deberá indicar claramente en su oferta cuantas cuadrillas utilizará de modo a cumplir con el despliegue de la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte
contemplando los plazos estipulados en este documento.

La cantidad mínima de cuadrillas aceptadas para cada lote, deberá ser de cinco (5) formada por 4 técnicos como mínimo. Deberá adjuntarse a la oferta una Declaración Jurada indicando que, en caso de ser
adjudicado en la presente Licitación, contará con la cantidad de cuadrillas solicitadas.

El Contratista deberá Montar, Instalar, Adecuar todos los equipos, materiales y accesorios vinculantes a la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte como ser accesorios de terminación en
cada sitio contemplado en el Anexo 1, en el Anexo 4 Nodos de Agregación.

En referencia a los equipos de Transmisión Óptica pertenecientes a la red de transporte DWDM del MITIC, los mismos se encuentran instalados en las Centrales de COPACO, en las distintas localidades
descritas y georreferenciadas en las tablas anteriores.

EL PROVEEDOR deberá obtener en las visitas guiadas (Site Survey) las ubicaciones precisas, distancias precisas considerando las reservas de cables solicitadas, y los requerimientos necesarios, quedando
como su responsabilidad la falta u omisión de estos, junto con sus costos asociados. Además, deberá identificar los sitios en los que realizará derivaciones de parte de las Fibras Ópticas, determinando
cantidad de pelos o tubos que entrarán a DIOs del sitio y cuáles pasarán directo y sin cortes (optimización de atenuaciones por fusión) y toda la información necesaria para la correcta implementación de la
solución.

El Contratista deberá realizar todas las pruebas, estudios, análisis, informes sobre el Tendido de la RUM y la primera fase de la red de transporte en toda su extensión, sujeto a aprobación de MITIC a través
de la Coordinación Técnica de la UEP de MITIC a cargo del presente contrato.
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El Contratista está obligado entregar los enlaces operativos en su totalidad, con las características necesarias y exigidas en esta EETT y su conexión de Equipos Activos. El mismo está obligado a poseer
todas las herramientas, instrumentos y accesorios para realizar el trabajo. Bajo ningún concepto la misma podría alegar no poseer el conocimiento o herramientas para realizar el trabajo.

El Contratista deberá adquirir y procesar los datos de ubicación de todos los tendidos, cajas de empalme, bobinas de reserva, ubicación física de distribuidores ópticos, trazado de fibra óptica, cantidad de
fibra óptica utilizada totalmente numerada / codificada y cargada en la base de datos y entregada a MITIC en formato de Planillas Electrónicas y Georreferenciado (Kmz/Kml).

Montaje, Instalación y Puesta en Servicio

En el presente Ítem se describen el alcance de los trabajos a realizar, las condiciones y características generales que el Contratista deberá cumplir para la RUM y la primeira fase de reemplazo de la red de
transporte.

El Contratista deberá indicar claramente en su oferta cuantas cuadrillas utilizará de modo a cumplir con el despliegue de la RUM y la primera fase de la red de transporte contemplando los plazos
estipulados en este documento.

         Sobre el Alcance de los Trabajos a Realizar:

            El alcance del trabajo abarca, aunque no se limita a, lo siguiente:

1. Montar, Instalar, Adecuar todos los equipos, materiales y accesorios vinculantes a la RUM como ser cajas de distribución, cajas de empalme, fibras ópticas y todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento de la red de última milla.

2. Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.

3. El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.

4. La tramitación y pago de aranceles correspondientes a todos los permisos municipales, de la ANDE, ambientales y/o de otra índole que sean necesarios para las instalaciones de planta externa.

5. Todos los trámites necesarios para la aprobación del proyecto de despliegue de fibra, esto deberá incluir toda la documentación correspondiente a despliegues que sea solicitada por la ANDE.

5. La elaboración de documentación y reportes, a requerimientos de MITIC o de fiscales designados por esta, sobre cuestiones relativas a la implementación de la planta externa.

6. La adquisición y procesamiento de los datos de ubicación de todos los tendidos, cajas de empalme, bobinas de reserva, ubicación física de distribuidores ópticos, trazado de fibra óptica, cantidad
de fibra óptica utilizada totalmente numerada / codificada y cargada en la base de datos y entregada a MITIC en formato de Planillas Electrónicas y Georreferenciado (Kmz/Kml).

7.  La utilización de los equipos, accesorios y recursos humanos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma según plazos y procedimientos pautados en el contrato, como,
por ejemplo, pero no limitado a: herramientas, equipos para pruebas, vehículos de transporte e instalación, poleas, reflectómetros ópticos de dominio del tiempo, medición de tensión del
dinamómetro, GPS, accesorios de suspensión, abrazaderas, anillos de corona, amortiguadores de vibración, etc.

8. El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.

9. La propuesta de nuevos trazados en caso de que los propuestos por la contratante sean de imposible implementación.

 

El Contratista deberá Montar, Instalar, Adecuar todos los equipos, materiales y accesorios vinculantes a la RUM como ser accesorios de terminación en cada sitio contemplado en el Anexo 1.

El Contratista deberá realizar íntegramente el Montaje, Instalación, Adecuación de todo el suministro de Planta Externa y Equipos Activos de la RUM.

El Contratista deberá realizar todas las pruebas, estudios, análisis, informes sobre el Tendido de la RUM en toda su extensión, sujeto a aprobación de MTIC a través de la UAC.

El Contratista está obligado entregar los enlaces operativos en su totalidad, con las características necesarias y exigidas en esta EETT y su conexión de Equipos Activos

El Contratista deberá adquirir y procesar los datos de ubicación de todos los tendidos, cajas de empalme, bobinas de reserva, ubicación física de distribuidores ópticos, trazado de fibra óptica, cantidad de
fibra óptica utilizada totalmente numerada / codificada y cargada en la base de datos y entregada a MITIC en formato de Planillas Electrónicas y Georreferenciado (Kmz/Kml)

Es obligación del contratista, documentar el tramo utilizado para conectar cada establecimiento, teniendo en cuenta los tramos previamente certificados para evitar solapamientos, esto deberá ser
presentado para la recepción del sitio

Condiciones Generales para la Instalación de la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte.

La RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte a ser provista deberá ser instalada de acuerdo con las normas IEEE 524-1992. El Contratista dispondrá de los recursos necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo especificado, así como a la normativa aplicable en cada caso.

El Contratista deberá prever los equipos, accesorios  y recursos humanos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma según plazos y procedimientos pautados en el contrato,
como por ejemplo, pero no limitado a: herramientas, equipos para pruebas, vehículos de transporte e instalación, poleas, reflectómetros ópticos de dominio del tiempo, medición de tensión del
dinamómetro, GPS, accesorios de suspensión, abrazaderas, anillos de corona, amortiguadores de vibración, etc.

Todo el recurso humano destinado a los trabajos deberá ser registrado e informado por el Contratista, con los datos necesarios, incluso en caso de cambios durante los trabajos; la UEP del MITIC recibirá
estos datos para su control interno.

El Contratista deberá utilizar la FRANJA DE OCUPACION para el tendido de la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte, que es el espacio en la infraestructura de la red de distribución
eléctrica para la utilización compartida con redes de telecomunicaciones, conforme a la Reglamentación vigente que se adjunta en el Anexo.

Para calles y avenidas Al suelo A la línea de baja tensión

Red de Telecomunicaciones 5 metros 0.7 metros

OBS: Postes con longitud total menor a 9 (nueve) metros no podrán ser utilizados, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por MTIC.

El cable de Fibra Óptica debe ser instalado en el poste, del mismo lado de la línea de distribución secundaria de la ANDE, incluso en postes con transformador.

El Contratista deberá distribuir en forma uniforme la reserva técnica del 10% en todos los tramos y accesibles para su reutilización en caso de mantenimiento.

Se realizarán las pruebas de calidad de los materiales suministrados y de los tramos de cable tendido, cuyos resultados serán entregados a la UEP de MITIC.

El Contratista deberá indicar por escrito a MITIC que la cantidad de torsiones de noventa grados la cual NO podrá exceder a seis veces en un tirón.

La ubicación de la sujeción y el método deberán ser seleccionados en función del tipo de estructura al cuál se fijará el cable.

El punto de sujeción de la fibra será determinado en función de las predicciones del campo eléctrico aceptable (< 12 kV/m), por las características de quiebre de la fibra en relación a las líneas energizadas,
la caída, tensión y congestión en las estructuras eléctricas de transmisión y distribución.

El Contratista deberá tener en cuenta el efecto de corona para la fibra óptica, y deberá asegurar a la contratante de que se tomarán las medidas necesarias durante la instalación para reducir este efecto. De
ser necesario se deberán instalar bobinas para la prevención del efecto corona al final de la línea o en accesorios de suspensión.

Control de los Trabajos:  El CONTRATISTA será el responsable del control para la correcta ejecución de los trabajos de tendido. Será por tanto el responsable del correcto estado de los empalmes, de las
conexiones en los repartidores, así como de la continuidad y calidad del tendido y conforme a lo establecido en las presentes EETT.

El contratista tiene terminantemente prohibido, y en ningún caso, realizar pruebas, ensayos, reparaciones o cualquier tipo de actividad directamente relacionados con este contrato, utilizando
herramientas, equipamientos o materiales que sean de propiedad de MITIC, hayan sido adquiridos de manera previa o en este mismo contrato

Se realizarán las pruebas de calidad de los equipos suministrados cuyos resultados serán entregados a la UEP de MITIC.

Control de los Trabajos    : El Contratista será el responsable del control para la correcta ejecución de los trabajos de implementación de los equipos activos. Será por tanto el responsable del correcto
funcionamiento de la red conforme a lo establecido en las presentes EETT.

Seguridad y responsabilidad: El contratista es el único responsable de establecer y exigir a su personal el cumplimiento de medidas de seguridad. Al respecto, deberá corroborar que el mismo cuente, no
sólo con la preparación técnica para cada uno de los trabajos que se deben llevar a cabo, sino que también deberá capacitar a dicho personal sobre las medidas de seguridad, proveer al mismo los
elementos de seguridad adecuados para las tareas que desempeñará y asegurar que cuente con la cobertura médica necesaria.

El Contratista debe responder, ante su personal y el personal que realice tareas que corresponden al mismo en el marco del Contrato, por los accidentes de trabajo que ocurran durante la ejecución,
manteniendo indemne a la Contratante.-

El Contratista debe responder por los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y durante el periodo de garantía, protegerá a
la Contratante frente a cualquier reclamación.-

4.3. Servicio de Montaje, Instalación y Puesta en servicio de Routers y Switches L3 de Agregación (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca lo siguiente:
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Instalación, configuración y puesta en servicio de los Routers y Switches L3 de agregación.
Instalación de los DIOs que correspondan a cada nodo de agregación, siendo estos DIOs adquiridos en el presente llamado.
Todas las conexiones eléctricas y de datos necesarias para el correcto funcionamiento de los nodos de agregación.
Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.
El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.
Conexiones desde la fibra externa (en la calle), a ser instalada por el proveedor hasta el DIO correspondiente.
Configuraciones y licencias, en caso de ser necesarias, para que todos los puertos del Router de agregación estén disponibles para el uso de la convocante, sin necesidad de desembolsos adicionales
posteriores.
Todos los SFPs y atenuadores que pudieran ser necesarios para el correcto funcionamiento de todos los enlaces a los establecimientos educativos.
El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.

4.4. Servicio de Montaje, Instalación y Puesta en servicio de Radio Bases (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca, como mínimo, lo siguiente:

Instalación, configuración y puesta en servicio de las Radio Bases
Todas las conexiones eléctricas y de datos necesarias para el correcto funcionamiento de los nodos de agregación.
Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.
El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.
Conexión del cable de bajada desde las antenas hasta los dispositivos IDU-ODU
Configuraciones y licencias, en caso de ser necesarias, para que todos los puertos de la Radio Base y capacidad máxima de Suscriptores, estén disponibles para el uso de la convocante, sin necesidad
de desembolsos adicionales posteriores.
Todos los dispositivos y elementos de protección contra descargas atmosféricas, sobre corrientes y sobre tensiones que pudieran ser necesarios para el correcto funcionamiento de todas las Radio
Bases.
Todas las adecuaciones edilicias necesarias para la correcta instalación del equipamiento y su funcionamiento de manera segura y confiable.
El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.
La Ingeniería deberá ajustarse a la utilización de los sitios indicados en el Anexo 4 Lista de Nodos de Agregación.  Deberán ser presentados con la oferta, todos los cálculos de enlaces, incluyendo
además, análisis de interferencias, disponibilidad requerida y througput esperado (rendimiento) en base a la concreción de todos los enlaces.
Forma parte de la Ingeniería del Proyecto conforme a los requerimientos establecidos en las presentes EETT, considérese obligatoria para el Oferente la presentación del estudio de Cálculo de enlace.
El Oferente adjudicado en adelante Proveedor, deberá gestionar ante la CONATEL, todo el proceso de solicitud y obtención de permisos para la banda de frecuencias correspondientes al suministro
objeto del presente llamado, quedando el arancel correspondiente a cargo de la Convocante.

4.5. Servicio de Montaje, Instalación y Puesta en servicio de Suscriptores (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca, como mínimo, lo siguiente:

Instalación, configuración y puesta en servicio de los Suscriptores indicados en el Anexo 1.
Todas las conexiones eléctricas y de datos necesarias para el correcto funcionamiento de los nodos de agregación.
Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.
El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.
Conexión del cable de bajada desde las antenas hasta los dispositivos IDU-ODU
Configuraciones y licencias, en caso de ser necesarias, para que todas las funcionalidades de los Suscriptores, estén disponibles para el uso de la convocante, sin necesidad de desembolsos
adicionales posteriores.
Todos los dispositivos y elementos de protección contra descargas atmosféricas, sobre corrientes y sobre tensiones que pudieran ser necesarios para el correcto funcionamiento de todos los
Suscriptores.
Todas las adecuaciones edilicias necesarias para la correcta instalación del equipamiento y su funcionamiento de manera segura y confiable.
El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.

4.6. Servicio de Montaje, Instalación y Puesta en servicio de Rectificadores/Banco de Baterías y/o UPSs (Lote Contrato cerrado)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca, como mínimo, lo siguiente:

Instalación, configuración y puesta en servicio de los Rectificadores/Banco de Baterías en todos los sitios donde serán instaladas las Radio Bases indicadas en el Anexo 4 Nodos de Agregación.
Todas las conexiones eléctricas y de datos necesarias para el correcto funcionamiento.
Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.
El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.
Todos los trabajos eléctricos, instalación de los tableros de AC y DC como así también la energización de todos los equipos deberán ser contemplados para los sitios mencionados en el Anexo 1 y en
el Anexo 4 Nodos de Agregación.
El Proveedor deberá instalar los rectificadores de -48Vcc en los sitios contemplados en el Anexo 4 Nodos de Agregación     . Quedará a cargo del Proveedor realizar el cableado desde los equipos
(Switches L3 / Radio Bases / etc) hasta el rectificador con todos los materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos.
Configuraciones y licencias, en caso de ser necesarias, para que todas las funcionalidades de los Rectificadores estén disponibles para el uso de la convocante, sin necesidad de desembolsos
adicionales posteriores.
Todos los dispositivos y elementos de protección contra descargas atmosféricas, sobre corrientes y sobre tensiones que pudieran ser necesarios para el correcto funcionamiento de todos los
Suscriptores.
Todas las adecuaciones edilicias necesarias para la correcta instalación del equipamiento y su funcionamiento de manera segura y confiable.
El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.

4.7. Servicio de mantenimiento de Torres de Telecomunicaciones (Lote Contrato abierto)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca, como mínimo, las siguientes tareas de verificación y tareas de acciones, siendo obligatorias:

 
Verificación de verticalidad
Verificación de Torsión
Verificación del Sistema de Balizas
Verificación estado de riendas
Verificación de tensión en riendas
Verificación de Torque en estructura
Verificación de valores de los sistemas de Puesta a Tierra
Verificación Sistema Salvacaidas
Verificación de grampas en coaxial
Verificación de puesta a tierra de coaxial
Verificación Estado de Anclajes
Verificación de Pararrayos
Verificación de Irradiante
Verificación de Patch Panel
Verificación del estado de la pintura y corrosión
Verificación de balizamiento diurno
Ajuste de verticalidad de ser necesario
Ajuste de torsión de ser necesario
Cambio de luminarias de Balizas
Cambio de tablero de Balizas
Cambio se Fotocélula
Ajuste de tensiones
Ajuste de torque si es necesario
Reparación de Salvacaidas
Reponer Grampas ante pérdida o ausencia
Reparar la puesta a tierra en caso de necesidad
Limpieza y drenaje en torno a los Anclajes
Reparación de Corral
Desmalezamiento interior - Anclaje -
Cambio de punta franklin si es necesario

4.8. Servicio de Montaje, Instalación y Puesta en servicio de Sistema de Gestión (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El servicio que aquí se pide cotizar abarca lo siguiente:
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Instalación, configuración y puesta en servicio del Sistema de Gestión en el Datacenter designado por MITIC.
Todas las conexiones eléctricas y de datos necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de gestión.
Todas las configuraciones necesarias para que el sistema de gestión pueda monitorear y gestionar todos los Routers de agregación, acceso, Router amplificadores, Switches y UPS que se instalarán
en este llamado, esto incluye configuraciones en plataformas descentralizadas en caso de que el proveedor no posea una integral.
Todas las configuraciones y hardware necesario para asegurar el funcionamiento estable del sistema de gestión.
Todas las configuraciones para garantizar el acceso remoto de al menos diez técnicos, designados por MITIC, al sistema de gestión. El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que
debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.
Almacenamiento, Transporte y todos los servicios de logística necesarios desde la adquisición de los materiales hasta la instalación de estos en el sitio.
El relevamiento de datos necesarios para llevar a cabo este trabajo.
El acompañamiento durante los procesos de fiscalización que debieran hacerse para la recepción técnica provisoria.

4.9. Asistencia Técnica (Lote Contrato cerrado obligatorio)

El Oferente Adjudicado deberá incluir asistencia técnica a los eventos de Planta Externa y a los Equipos Activos que conforman la RUM y la primera fase de reemplazo de la red de transporte para brindar
conectividad a los locales de los Establecimientos Educativos, por el plazo de treinta y seis (36) meses          contados a partir de la Recepción Técnica Provisoria correspondiente a cada establecimiento
educativo. Durante el periodo de vigencia de la Asistencia Técnica, el Oferente Adjudicado deberá proporcionar un servicio de soporte en los establecimientos educativos, el cual abarcará la solución de los
problemas de cortes o fallas en la red de Planta Externa y de funcionamiento que afecten a los equipos ofertados en cualquiera de los establecimientos.

La Asistencia Técnica contempla además la realización de trabajos preventivos en la Planta Externa y en los equipos, según las indicaciones del fabricante, en la totalidad de la Planta Externa y los
establecimientos a ser visitados. Deberá hacerse al menos una vez por semestre.

Todos los gastos de mano de obra y movilidad deberán ser contemplados dentro del servicio de asistencia técnica por el Oferente adjudicado. Esto significa que el Oferente Adjudicado se hará cargo de
solucionar fallas en directa coordinación con el MITIC.

Alcance de los trabajos

El mantenimiento preventivo deberá iniciarse posterior a la emisión del Certificado de Recepción Provisional y mediante la emisión de una Orden de Servicio. La periodicidad de este servicio será de un
mantenimiento preventivo cada cuatro meses.

Las prácticas de mantenimiento preventivo de la infraestructura de red deben orientarse a la conservación de las instalaciones mediante la realización de revisiones y reparaciones que garanticen su buen
funcionamiento, fiabilidad y operatividad continua.

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos, en este caso de la misma fibra, de los empalmes o fusiones, o mismo de la infraestructura utilizada, ya sean ductos o
columnas (del tendido eléctrico, etc.), logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

El mantenimiento preventivo constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida de las instalaciones y prevenir caída del servicio o de la conectividad por imprevistos. Tiene como
propósito planificar actividades en momentos específicos para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento, con lo que se evitan reparaciones de emergencia.

EL PROVEEDOR deberá proporcionar en su Plan de Trabajo (SOW) todos los materiales, herramientas y servicios necesarios para evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los enlaces de fibra óptica
desplegados que corresponden al ÍTEM 1- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA. El Plan de Trabajo debe contemplar en detalle los servicios de inspección del
Tendido de Fibra Óptica y el Servicio de Medición de Enlaces y Reacondicionamiento de Planta Interna.

El análisis y aprobación del Plan de Trabajo, estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato designada por la Contratante. Únicamente con la aprobación del Plan de trabajo y mediante órdenes
de servicios se podrá dar inicio al proceso de provisión del servicio.

EL PROVEEDOR deberá realizar 1 (un) recorrido cuatrimestral de todo el tendido de fibra óptica desplegado que corresponden al ÍTEM 1- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA’ o cuando La contratante así lo requiriese verificando las columnas utilizadas, los empalmes y fusiones de fibra externas existentes, así como el estado del etiquetado de los cables en el
distribuidor óptico instalado en los Centros de Datos. Así también, deberá verificar árboles y ramas que pudieran eventualmente dañar la fibra óptica del tendido, así como cualquier evento pudiera
provocar un corte en la misma, en caso de encontrarse esta situación, EL PROVEEDOR deberá realizar el procedimiento preventivo correspondiente a fin de evitar que la fibra sea dañada.

Los recorridos se deben realizar en un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio, por parte del PROVEEDOR. Al final del recorrido, y en un lapso de 5 (cinco) días
corridos, EL PROVEEDOR entregará un informe de Prestación de Servicios a la Contratante, el cual servirá para informar los trabajos preventivos realizados y para determinar los posibles trabajos
correctivos que pudieran ser necesarios. Dicho informe deberá contar mínimamente con los siguientes datos:

Trabajos y verificaciones realizadas.
Estado en que se encuentre el tendido.
Estado de las columnas (caídas, rotas, con fisuras, etc.) del tendido de fibra óptica. En esta situación EL PROVEEDOR debe iniciar los contactos y gestiones ante los dueños de la infraestructura
señalada (ANDE, COPACO, etc.).
Árboles o ramas a punto de caer y que pudieran cortar o dañar el cable y el procedimiento realizado con los mismos.
Puntos georreferenciados donde se encontraron postes caídos u otra anomalía que requiera corrección.
Etiquetado y falta del etiquetado de la fibra.
Anexar al reporte evidencia documental (imágenes).

EL PROVEEDOR de forma cuatrimestral o cuando la Contratante así lo requiriese deberá realizar 1 (un) recorrido de la planta interna para la limpieza de conectores, reacondicionamiento de Racks y
Distribuidores Ópticos y medición de la señal de todos los pelos de la fibra (48 Pelos, Tramos PY01, PY02 y subtroncales), que deberá realizarse durante el periodo del Recorrido del Tendido de Fibra Óptica.

Los trabajos de Reacondicionamiento de los Racks y Distribuidores Ópticos a ser realizados consistirán en el ordenamiento de los cables de fibra óptica que llegan al rack de equipos de transmisión y al
Distribuidor Óptico. Deberán ser etiquetados todos los cables de fibra óptica, Patchcord, el  rack y el Distribuidor Óptico con la identificación correspondiente, que será suministrada por LA CONTRATANTE.
También se deberá incluir el servicio de colocación de ordenadores de cables, así como la provisión del mismo.

Dicha actividad se deberá realizar en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio, por parte del PROVEEDOR. Vencido dicho plazo, y en un lapso de 5 (cinco)
días corridos, EL PROVEEDOR deberá presentar un Informe de Prestación de Servicios el cual deberá contar mínimamente con los siguientes datos:

Valores de las mediciones realizadas en el momento de las pruebas.
Fecha y Hora de la medición.
Mencionar si los valores encontrados son los esperados y/o se encuentran dentro de los parámetros considerados normales; si no, identificar la anomalía y sugerir la solución, que se podrá dar en
forma de un mantenimiento correctivo.
Trabajos de reacondicionamiento realizados.
Nombres de los técnicos que hicieron los trabajos.
Anexar al reporte evidencia documental (imágenes).
MITIC se reserva el derecho de asistir durante, o después, a los trabajos de mantenimiento preventivo, para la fiscalización correspondiente. Queda a criterio de MITIC su participación.

Durante el periodo de vigencia de la Asistencia Técnica, el Oferente Adjudicado deberá proporcionar un servicio de soporte técnico remoto y/o en sitio a la Planta Externa y a los establecimientos
educativos, el cual abarcará la solución de los problemas de cortes o fallas en la Planta Externa o funcionamiento que afecten a los equipos ofertados en cualquiera de los establecimientos.

Todos los gastos de mano de obra, movilidad y repuestos correrán por cuenta del Oferente Adjudicado. Esto significa que el Oferente Adjudicado se hará cargo de solucionar fallas en directa coordinación
con el MITIC.

Duración

El Oferente Adjudicado deberá proveer asistencia técnica por un periodo mínimo de treinta y seis (36) meses, por la totalidad de la Planta Externa y los equipos que contemplan la solución. Este periodo
será computado a partir de la Recepción Técnica Provisoria de cada establecimiento educativo.

Cortes en la Planta Externa o Fallas en de Equipos

El Oferente Adjudicado deberá proveer soporte para la Planta Externa y los equipos ofertados mediante resolución remota y/o en sitio según corresponda para salvaguardar el buen funcionamiento de la
Planta Externa y los equipos.

Pruebas Iniciales

El Oferente Adjudicado deberá proveer un protocolo de pruebas básicas con el cual los técnicos designados por el MITIC realizarán pruebas previas antes de realizar la apertura de un caso de afectación.

Solicitud de Soporte Técnico

El MITIC realizará los reclamos y solicitudes de soporte técnico por vía telefónica, correo electrónico u otro medio de comunicación válido al punto de contacto de Asistencia Técnica y posteriormente, en
todos los casos, se realizará una solicitud oficial.

Sistema Oficial de Gestión de Reclamos

El Oferente Adjudicado deberá disponer de un Sistema Oficial de Gestión de Reclamos, para recepción de reclamos, solicitudes de servicios, consultas, etc.

Cada solicitud implicará la apertura de un ticket en el Sistema Oficial de Gestión de Reclamos, realizada por los técnicos del MITIC.

Una vez solucionado el incidente se procederá al cierre del ticket previa confirmación del MITIC.

Tiempo de Respuesta
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El Contratista (Oferente Adjudicado) deberá proveer soporte técnico de 7x24x365, este servicio incluye soporte y asistencia todos los días del año sin excepción de feriados.

Se contemplará que el tiempo de restablecimiento de servicios deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a 24 hs corridas, el plazo se puede ver reducido según lo indicado más abajo, en la tabla de
tiempos de atención, independientemente de que sean necesaria asistencia local o reemplazo de cables o materiales y accesorios de montaje de Planta Externa, o bien sean necesarios nuevos módulos,
partes, equipos, nueva configuración o versión de software de los Equipos Activos. E l MITIC realizará los reclamos y solicitudes de soporte técnico por vía telefónica, correo electrónico u otro medio de
comunicación válido al punto de contacto de Asistencia Técnica y posteriormente, en todos los casos, se realizará una solicitud oficial que servirá para control del lado de MITIC. El tiempo de
restablecimiento se considerará a partir de la emisión del ticket en el sistema oficial de gestión de reclamos del proveedor, dicha emisión se realizará posterior a las pruebas iniciales de funcionamiento y
una vez formalizado el reclamo. En casos de fuerza mayor, la obligación se deberá cumplir una vez finalizada la imposibilidad.

El Contratista deberá indicar por escrito, el contacto incluyendo el número telefónico para llamadas (las cuales deberán ser a costo de llamadas locales en Paraguay) del Responsable de Guardia o Call
Center, al cual MITIC emitirá cualquier reclamo o solicitud de servicio durante el Periodo de Asistencia Técnica. Este contacto, deberá estar disponible durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana,
sin excepción de feriados.

Durante toda la ejecución del proyecto y el período de garantía, el Contratista debe iniciar las tareas necesarias para corregir los defectos o los daños dentro del plazo máximo establecido en la siguiente
tabla:

Tabla de Tiempos de atención, respuesta y solución final

Tipo de
Problema

Afectación Tiempo
de

Atención

Tiempo
Máximo de

Diagnostico

Tiempo
Máximo

de
Solución

Final

Crítico Nodo de Core.
Fibra óptica
troncal

1 hora 2 horas 12 horas

Mayor o
Urgente

Nodo de
Agregación.
Radio Base.
Fibra óptica
Subtroncal

1 hora 3 horas 24 horas

Menor Nodo de
acceso.
Suscriptor

1 hora 4 horas 72 horas

Problema crítico:   Es aquel problema que afecta directa o indirectamente a un Nodo de Core o la Planta Externa de la Red Troncal, o bien, que afecta a las herramientas de monitoreo y gestión de tal
manera que no es posible monitorear los equipos de dicha parte de la Red.

Problema mayor o urgente:     Es aquel problema que afecta directa o indirectamente a un Nodo de Agregación, una Radio Base o la Planta Externa de la Red Subtroncal, o bien, que afecta a las
herramientas de monitoreo y gestión de tal manera que no es posible monitorear los equipos de dicha cantidad de establecimientos.

Problema menor: Es aquel problema que afecta directa o indirectamente a un Nodo de Acceso, un Suscriptor o el enlace de un Suscriptor, o bien, que afecta a las herramientas de monitoreo y gestión de
tal manera que no es posible monitorear los equipos de dicha cantidad de establecimientos.

Tiempo de atención:    se define como el intervalo de tiempo que sucede entre la entrega del reporte de error y la respuesta, o la explicación de cómo se buscará la respuesta, por parte del Contratista,
remitida por escrito o suministrada mediante correo electrónico por un técnico calificado, identificado por la contratista. La respuesta consiste en que el Contratista suministre una alternativa, una
corrección existente, una nueva corrección al error reportado, o una notificación de no-problema.

Tiempo de diagnóstico:  es el lapso máximo que transcurre entre el tiempo de atención y el momento en que el Contratista brinda el diagnóstico del problema en cuestión, o en su defecto la notificación
de ausencia de problemas.

Tiempo de solución: es el lapso máximo que transcurre entre la respuesta y el momento en que se produce la corrección final del problema, incluyendo nuevos tendidos, fusiones, conexionados, partes,
equipos, nueva configuración o versión de software de los instrumentos.

El Oferente (Licitante) suministrará la información adecuada para demostrar claramente que cuenta o contará con un agente local que tenga los medios y esté en condiciones de cumplir con las
obligaciones derivadas de la garantía descrita del Licitante en caso de que se le adjudique el Contrato. Para ello deberá adjuntar a su Oferta, una Declaración Jurada indicando que en caso de que se le
adjudique el Contrato estará representado por un agente local.

Las tareas resultarán como consecuencia de una falla o anomalía detectada durante un mantenimiento preventivo, o bien, ante cualquier incidencia que impida el normal funcionamiento del enlace. Por
tanto, se realizarán las operaciones por parte del PROVEEDOR de reparación y acondicionamiento de las instalaciones que resulten necesarias.

Será responsabilidad del PROVEEDOR las gestiones ante ANDE/COPACO dueños (o responsables) de los postes o columnas del tendido y el suministro de los materiales necesarios tales como: fibra óptica
de igual característica a la utilizada, herrajes, cajas de empalme, distribuidores ópticos, patchcord, conectores, protectores de empalmes termocontraibles, etc.; sin excluir otros. Así como, de cualquier
obra civil que el trabajo de reparación lo demande y ante quien corresponda para su perfecta disponibilidad inicial a la reparación realizada.

EL PROVEEDOR debe nombrar en su Plan de Trabajo (SOW)  todos los materiales y servicios necesarios para la resolución de incidencias de los enlaces de fibra óptica desplegados  conforme a lo solicitado
en el ÍTEM 1 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA.

El análisis y aprobación del Plan de Trabajo (SOW), estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato designada por la Contratante. Únicamente con la aprobación del Plan de trabajo (SOW) se
podrán emitir las órdenes de servicio del mantenimiento correctivo.

Gestión de Fallas y Tiempo de Reposición del Enlace

En caso de que se requiera la realización de actividades de mantenimiento correctivo sobre alguno de los enlaces de Fibra Óptica, el tiempo contado a partir de la notificación al PROVEEDOR por parte de LA
CONTRATANTE hasta la identificación del problema y corrección del mismo, no debe sobrepasar:

6 (seis) horas desde el reclamo pertinente al PROVEEDOR, para todos los enlaces desplegados que se encuentran detallados en el ÍTEM 1 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE FIBRA
ÓPTICA.

Nota: La notificación de reclamo al PROVEEDOR por parte de la Contratante y los tiempos referenciados están determinados desde que MITIC solicita el servicio a partir de la apertura del Ticket y hasta el
cierre del Ticket.

Tiempo máximo de resolución de un evento de corte de enlace si se requiere la intervención de otras instituciones (COPACO, ANDE, etc.): Si para la corrección efectiva del mismo fuera necesario recurrir a
otras instituciones, como por ejemplo para casos de recolocación o reemplazo de columnas por parte de ANDE/COPACO, El PROVEEDOR primeramente deberá restablecer el enlace de manera provisoria en
el lapso establecido anteriormente y posteriormente dispondrá de 1 (un) día hábil para comunicar al responsable (COPACO, ANDE u otro) y solicitar la solicitud de asignación de un fiscalizador o
representante para la coordinación de las actividades pertinentes. Una copia de dicha solicitud (con el número de mesa de entrada correspondiente) deberá ser remitida a la Contratante por algún medio
acordado. Se requiere que EL PROVEEDOR realice un seguimiento a esa solicitud presentada y que informe al Administrador de Contrato de La Contratante del estado de la misma cada día hábil, hasta la
resolución del inconveniente.

Una vez que la institución responsable de la infraestructura involucrada haya corregido el inconveniente, El PROVEEDOR dispondrá de un tiempo determinado para el restablecimiento efectivo del enlace
de:

6 (seis) horas desde el reclamo pertinente al PROVEEDOR, para todos los enlaces desplegados que se encuentran detallados en el ÍTEM 1 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE FIBRA
ÓPTICA.

Nota: La notificación de reclamo al PROVEEDOR por parte de la Contratante y los tiempos referenciados están determinados desde que MITIC solicita el servicio a partir de la apertura del Ticket y hasta el
cierre del Ticket. Se deberá indicar en el ticket el tiempo de intervención de otras instituciones (COPACO, ANDE, etc.).

Entrega de informe de Prestación de Servicios: 5 (cinco) días corridos posterior a la realización de los trabajos y deberá contener mínimamente:

Detalle de los trabajos realizados (reemplazo de cables, colocación de cajas de empalmes, fusiones, etc.).
Fecha y hora de los trabajos.
Nombre de los técnicos que hicieron los trabajos.
Estado del enlace con la certificación de los pelos de fibra óptica. Valores de atenuación hallados luego de los trabajos respectivos con el detalle de las Pérdidas del Tramo de fibra óptica  y una
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explicación de cómo se logró mantener los valores dentro de los parámetros considerados normales.
Lugar exacto (georreferenciado) donde se encontró el corte del enlace, el poste caído u otras anomalías que requirieron corrección.
Anexar al reporte evidencia documental (imágenes).

La Contratante queda libre de los gastos necesarios que impliquen la presentación de documentos, la realización de gestiones, etc., que deben efectuarse para obtener la aprobación y permiso, además de
la realización de las correcciones necesarias por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) u otra institución de carácter público o
privado, para la correcta provisión de los servicios solicitados en este llamado.

Detalle del Servicio de Mantenimiento Correctivo

EL PROVEEDOR deberá prestar el servicio de mantenimiento correctivo de los enlaces de fibra óptica, los insumos, mano de obra y todo elemento que garantice el perfecto y continuo funcionamiento de los
enlaces.

El servicio deberá incluir mínimamente cuanto sigue:

Verificación de los accesorios (conectores, adaptadores, Patchcord, distribuidores de fibra óptica, pigtail, etc). En caso de no encontrarse inconvenientes en los accesorios, se deberá realizar
certificaciones del cable de fibra óptica para diagnosticar fallas. Se deberán coordinar, en forma telefónica con el NOC de la CONTRATANTE, a fin de verificar el tramo o sección dañado.
Reemplazo y provisión de cualquier elemento o parte necesaria para permitir el normal funcionamiento del enlace, entre ellos: cable de fibra óptica de largor necesario, distribuidores de fibra óptica,
conectores de todo tipo, cajas de empalme, patchcord, pigtail, herrajes para postes, entre otros necesarios.
Fusión de los pelos de fibra óptica, incluyendo todos los elementos y/o accesorios.
El proveedor podrá hacer uso de las reservas de cables en cada evento de corte o incidencia. Sin embargo, para los casos en que no haya reserva disponible se deberá reemplazar el tramo necesario a
fin de reponer el enlace, manteniendo los valores normales de atenuación y sin perder calidad de conexión óptima y gestión entre los equipos, además deberá prever nueva reserva. No se permitirá la
instalación de 2 cajas de empalme (2 fusiones) en un evento de corte.

Para el ingreso a las centrales del COPACO SA se deberá coordinar con el fiscal designado de la CONTRATANTE a fin de que el mismo realice las comunicaciones correspondientes a los responsables de cada
Central y se autorice el ingreso.

 El Oferente, en su oferta deberá presentar los precios unitarios para el Mantenimiento Correctivo de los enlaces de Fibra Óptica que se encuentran detallados en el ÍTEM 1 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA.

El costo unitario deberá contemplar todos los servicios e insumos necesarios para la reposición del Enlace de Fibra Óptica ante un evento de corte o incidencia.

Tabla. Servicio de Mantenimiento Correctivo

Descripción Unidad de
Medida

Presentación

Servicio de Asistencia Técnica para Mantenimiento
Correctivo de Enlaces de Fibra Óptica

Unidad Evento

Ante un evento de corte o incidencia en alguno de los enlaces, EL PROVEEDOR en ningún caso podrá realizar la modificación de los precios unitarios presentados en la oferta por el servicio de Asistencia
Técnica para Mantenimiento Correctivo del Enlace de Fibra Óptica. Al respecto, se tiene previsto un máximo de 258  (doscientos cincuenta y ocho) Servicios de Asistencia Técnica para Mantenimiento
Correctivo de Enlaces de Fibra Óptica, durante la vigencia del contrato.

MITIC se reserva el derecho de asistir durante, o después, a los trabajos de mantenimiento correctivo, para la fiscalización correspondiente. Queda a criterio de MITIC su participación y la aceptación del
informe correspondiente a la Prestación del Servicio y la Certificación de Fibra Óptica.

Requerimientos por parte del Proveedor

EL PROVEEDOR deberá contar con equipamientos propios y disponer por su cuenta y costo a lo largo del contrato, de un stock con los elementos (cajas de empalmes, distribuidores ópticos, fibra óptica,
conectores, pigtail, herrajes, etc.) y en la cantidad que considere necesarios para la realización del mantenimiento correctivo a fin de mantener los enlaces activos. Los insumos utilizados durante las
actividades de mantenimiento correctivo deben ser de igual o mejor calidad que los reemplazados.

Garantía

Los bienes deben ser suministrados con una Garantía del Fabricante de, al menos, 12 meses computados a partir del Acta de Recepción Técnica Provisoria del establecimiento en el que se instalan los
equipos en cuestión Adicionalmente, se deberá cotizar una extensión de garantía de 24 meses para los siguientes equipos:  Switches L3 de Agregación, Radio Bases, Suscriptores, UPS con banco de
batería, Rectificador con Banco de Baterías, Herramientas para la operación, Sistema de Gestión, Materiales de Planta Externa de Fibra Óptica . Para el efecto, el proveedor deberá presentar
documento emitido por el Fabricante en el cual conste, al menos, la vigencia, alcance y condiciones de cobertura que demuestren que la totalidad de los equipos estarán cubiertos hasta la fecha
mencionada, en la medida y forma requeridas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

La garantía deberá cubrir cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento, e incluir el reemplazo, si es necesario, de los equipos y/o componentes, sin costo alguno para el MITIC. Dentro de este
periodo, el Oferente Adjudicado repondrá gratuitamente, dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriera la falla, cualquier pieza o conjunto de piezas que fallaren,
debido al diseño, material o fabricación defectuosa o mal montaje por parte del Oferente Adjudicado.

El proveedor dispondrá de 60 días para realizar el reemplazo del equipo en los casos que sea necesario, tiempo durante el cual deberá proveer un equipo temporal, en un plazo según lo establecido en la
Tabla de Tiempos de atención, respuesta y solución final, y encargarse de la configuración e integración del mismo, garantizando el funcionamiento de la infraestructura en el establecimiento durante el
tiempo que tome el reemplazo definitivo del equipo, sin que esto represente un costo extra para el MITIC.

Mudanza

El oferente adjudicado estará encargado del traslado y puesta en servicio de la Planta Externa y de los equipos instalados en caso de que una transferencia o mudanza de establecimiento ocurra para él o
las instituciones afectadas. Esto se considera parte del soporte técnico por lo cual no debería representar costos adicionales.

Para las mudanzas se considera la posibilidad de que a lo largo del contrato pueda darse la mudanza de un 5% de los establecimientos.

Tareas de Prevención de Fallas

El Oferente Adjudicado será el responsable del mantenimiento preventivo de la Planta Externa y de los equipos instalados con la coordinación del MEC en las instituciones educativas y Copaco en los sitios
de ésta. Se deberá implementar un procedimiento de Mantenimiento Preventivo propuesto por el Oferente Adjudicado según recomendaciones del fabricante de la Planta Externa y de los equipos. Estas
tareas de prevención de fallas deberán incluir procedimientos presenciales para el mantenimiento de la Planta Externa y equipos instalados en todas las Instituciones Educativas una vez por semestre
como mínimo, a partir del semestre posterior a la recepción técnica provisoria del establecimiento educativo y por el periodo de duración del contrato de Asistencia técnica.

4.10. Repuestos

Alcance

Este servicio de soporte incluirá el reemplazo si es necesario de los equipos y/o componentes, sin costo alguno para el MITIC, ante cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento. El Oferente
Adjudicado deberá disponer localmente en Paraguay de su propio lote de repuestos necesarios y suficientes para garantizar el funcionamiento de la infraestructura en el establecimiento durante el
tiempo que tome el reemplazo definitivo de un equipo en ejecución de la garantía.

Bodega de Repuestos

El Oferente Adjudicado deberá contar con una bodega con condiciones para el almacenamiento óptimo de los equipos de repuesto o piezas.

El oferente deberá contar con equipos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos de reemplazo mencionados en los apartados anteriores, durante el tiempo total de duración del
contrato.

Condición

El Oferente garantizará que los materiales y equipos suministrados sean nuevos.

Adicionalmente a lo expresado precedentemente, el Oferente Adjudicado deberá presentar un reporte estadístico de los equipos averiados en forma bimestral.

El MITIC podrá designar representantes que podrán auditar la administración logística de los bienes adquiridos, a los efectos de corroborar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento
establecidas con relación a los mismos.

4.11. Capacitación

El oferente deberá contemplar en su oferta la realización de una capacitación, dictada por técnicos certificados por el Fabricante de la marca ofertada, con una duración mínima de 60 horas. Esta
capacitación no deberá representar ningún costo agregado para la contratante

Los módulos corresponden a:
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Instalación, configuración y administración de Switches L 3 de agregación

Operación y manipulación de fibra óptica

Operación y manipulación de elementos de planta externa, como, por ejemplo, pero no limitado a: herrajes, cajas de empalme, cajas de distribución y conectores.

Mantenimiento del Sistema

Cuando las herramientas lo permitiesen, se deberá además incluir en la capacitación   cuanto sigue:

Programación de reportes periódicos de tráfico.

Utilización de los sistemas de monitoreo para aislamiento de fallas. Distinción de pérdida de gestión por falla de energía o falla de enlace.

Programar reportes periódicos de tráfico según IP de destino.

Programar reportes periódicos de tráfico según establecimiento.

Programar reportes periódicos de host que acceden a la red.

Enmascarado de alarmas.

Construcción de reportes gráficos en la plataforma de gestión o utilizando herramientas externas a partir de los gráficos generados por la plataforma de gestión.

Construcción de reportes y monitoreo de estado de UPS.

Cantidad de participantes por módulo:

Hasta 15 (quince) técnicos designados por el MITIC.

Alcance del trabajo

La capacitación deberá ser impartida por el Oferente Adjudicado y/o Fabricante y deberá proveer todos los recursos para el entrenamiento teórico y práctico.

El Oferente Adjudicado deberá cubrir todos los costos del curso. Se deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto dictado de los cursos (capacitador, material didáctico y
documentación en idioma español y/o inglés, aula, etc.). Los mismos deberán ser presentados, como mínimo, 30 días antes de inicio de la capacitación para aprobación de la contratante, la misma
solicitara cambios o aceptara la misma en un periodo no mayor a 5 días hábiles y dará retorno por medios escritos a la persona que la contratista designe como encargada.

4.12. Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID)

El Contratista deberá presentar un Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) para la RUM, en donde se describa las características y especificaciones técnicas de todos los equipamientos ofertados para
cumplir los requerimientos técnicos de este Pliego de Bases y Condiciones.

El relevamiento de datos requerido en el presente Pliego de Bases y Condiciones deberá ser realizado de manera previa o en conjunto con el desarrollo del PID y cumplirá los mismos plazos. - El MITIC se
reserva el derecho de solicitar la priorización del PID de establecimientos educativos específicos, en base a las necesidades públicas y a la planificación general del Proyecto.

La verificación de los documentos que conformarán el Proyecto de Ingeniería Definitivo, por parte del MITIC, será realizada en la medida de su presentación por parte del Contratista.

El Contratista deberá presentar a MITIC el modelo del carné de identificación que tendrán los técnicos que visiten los establecimientos educativos, de manera a poder ser identificados por las autoridades
de cada establecimiento. 

El Proyecto de Ingeniería de Detalles deberá ser propuesto al MITIC, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días hábiles a partir de la recepción del Acta de Inicio de los Trabajos por parte del proveedor.

El MITIC dispondrá de diez (10) días hábiles, para aprobarlo o emitir sus observaciones, las cuales deberán ser subsanadas por el Oferente Adjudicado en un tiempo de 10 (diez) días hábiles, desde la
comunicación formal. En caso de que el MITIC no emita comentario dentro de los 10 días, bajo su propio riesgo, el proveedor podrá iniciar la implementación del proyecto, sin perjuicio de que el MITIC
realice modificaciones o adecuaciones con posterioridad. Una vez aprobado el PID, el MITIC estaría emitiendo la Orden de Trabajo correspondiente a dicho sitio

El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) es el documento en el cual se establecen los criterios, diseños, estructura, procedimientos, ensayos y plan de ejecución de trabajos que el Contratista deberá
desarrollar y supervisar junto con MITIC, durante los plazos del contrato. Es la concreción y resultado del SURVEY que el Contratista realizó posterior a la firma del contrato junto con todos los puntos
considerados en el Ítem 2.3. y está sujeta a las exigencias contempladas en esta EETT, el cual el Contratista deberá cumplir íntegramente.

Estará dispuesto en dos etapas, una inicial o PID que conlleva al desarrollo completo del proyecto RUM Red de ULTIMA MILLA, que será entregado al inicio de los trabajos; y el PID-CU que será presentado a
la MITIC una vez culminado el suministro, montaje y certificación, sujeto a cambios y ajustes definidos tras resultados finales. El PID-CU será entregado junto con los resultados del de las pruebas de
recepción provisoria correctamente ajustados a los resultados de campo

El proveedor deberá elaborar un cronograma de despliegue en base a las visitas en sitio realizadas (Site Survey) y presentar el mismo en conjunto con la primera etapa del PID. El mismo será vinculante
para el cumplimiento del contrato y representará motivo de multa en caso de retraso del despliegue.

El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) está sujeta al aprovechamiento de la infraestructura existente, es decir a la utilización de Postes de energía eléctrica de ANDE, preferentemente en postes de
Líneas de Transmisión (LT) de Media Tensión (MT) en 23KV, entre los tramos que impliquen la interconexión de los sitios contemplados en el Anexo 1. Si como resultado del Site Survey, deban corregirse
tramos o ubicaciones de establecimientos, el proveedor deberá detallar las correcciones el PID, siendo responsable de la correctitud de los diseños finales. Para aquellos tramos y ubicaciones que no
presenten correcciones, se entenderá que el proveedor confirma que las estimaciones de la convocante tienen una correspondencia exacta con los datos encontrados in situ.

El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) es Responsabilidad del proveedor y estará sujeto al control y aprobación por parte de la Unidad Administradora del Contrato de MITIC (UEP).

El Contratista deberá designar y nombrar por escrito, al Profesional encargado del desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) y un Supervisor en Campo que controle los procesos contemplados
en ella.

Sobre el responsable del diseño y desarrollo de El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) de la RUM:

El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) de la RUM en sus dos etapas, será desarrollado por un grupo o individuo Profesional/es Ingeniero/s en Electrónica y/o Telecomunicaciones con amplia
experiencia en ejecución de proyectos similares; exigencia aplicable para nacionales y extranjeros.

Sobre el Supervisor en campo para la ejecución de trabajos contemplados en la Ingeniería del Proyecto:

El Supervisor en campo designado por el Contratista, deberá tener criterio y experiencia comprobable para interpretar, ejecutar y resolver problemas contemplados en la Ingeniería del Proyecto,
deberá ser como mínimo profesional técnico especializado en telecomunicaciones o afines.

El Contratista deberá disponer de por lo menos 5 (cinco) supervisores de campo para las 5 (cinco) cuadrillas como mínimo que realizaran los trabajos SIMULTANEAMENTE.

Sobre la estructura y contenido de documentación del Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID)a presentar:

Estructura y contenido:

El Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) deberá incluir más no limitarse a:

Portada
Índice
Glosario de Términos y Abreviaturas
Introducción y Generalidades
Descripción del Proyecto
Descripción de Esquemas y Planos
Mapa geográfico del/los tramos
Esquemas y Planos
Cálculo de Enlace: detalle del presupuesto óptico calculado para cada enlace del proyecto.
Planilla de Relevamiento y ubicación de tramos, postes, cajas de empalmes.
Planilla de Materiales y Accesorios
Planilla de Servicios
Plan de ejecución de Trabajos, Project planning
Cronograma de procesos.
Plan de utilización de recursos humanos: Supervisores y Operarios de Montaje.
Protocolos de Seguridad a aplicar.
Protocolos de manipulación de materiales y equipos.
Protocolo de pruebas para recepción de aceptación provisoria.
Certificaciones.
Anexos:

Datasheet de materiales y equipos suministrados
Normas Técnicas Internacionales aplicadas
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Sobre el Formato:

MITIC proveerá de las métricas de las líneas de trazado, informaciones relevantes y colores para impresión para todos los planos del Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID).

En formato impreso se deberá presentar en tamaño A4 para textos y Anexos; para planos y esquemas se deberá presentar en tamaño A3.

La impresión deberá ser nítida, legible y a color.

La encuadernación será en Carpetas Biblioratos de tapa dura, con la información del Proyecto, Licitación, Contrato impreso y etiquetado en el lomo de la carpeta Bibliorato.

Se deberá entregar en formato digital en archivo nativo para texto: *.doc; planos y esquemas: *.dwg, y en PDF para todos los casos.

Los archivos digitales serán grabados en un Pendrive junto con la Carpeta del Proyecto de Ingeniería.

Por otra parte, el PID-CU deberá, más no limitarse a archivos digitales de lo siguiente:

1.            Un archivo de extensió.Kmz, editable y visualizable con Google Earth, con la ubicación de todas las cajas de empalme y cajas de distribución utilizados durante el despliegue del proyecto. Así mismo,
cada caja de empalme deberá tener un identificador único como nombre.

2.            Una planilla electrónica con los nombres de cada caja de empalme y caja de distribución del ítem anterior, indicando las coordenadas geográficas en formato decimal, la cantidad cables entrantes y
la cantidad de cables salientes.

3.            Cada caja de empalme deberá tener, en un documento electrónico, una lista de todas las fusiones realizadas identificando, usando el código de colores, cada pelo utilizado en cada fusión.

4.            Para cada establecimiento educativo, debe entregarse un documento electrónico que indique:

a.            El identificador de la última caja de distribución desde la cual se conecta el establecimiento educativo.

b.            El identificador, usando el código de colores de la fibra, del par de pelos que se utiliza para conectar el establecimiento educativo.

c.            El código de establecimiento del establecimiento educativo conectado.

d.            El nombre de las instituciones educativas que funcionen en ese establecimiento.

e.            Fotografías del frente del establecimiento educativo.

f.             Fotografías de los equipos instalados dentro del establecimiento educativo.

g.            Información de contacto del jefe de cuadrilla a cargo de la instalación.

h.            Fecha de inicio y finalización de instalación y configuración de Router de acceso.

i.             Fecha de conexión de fibra al establecimiento completada.

5.            Para todos los equipos de telecomunicaciones instalados, deberá proveerse una planilla que indique: usuarios creados en los equipos, passwords de cada usuario y descripción de los permisos del
usuario. Los usuarios y passwords por defecto deben cambiarse en todos los casos, siguiendo las buenas prácticas de ciberseguridad.

6.            Para el caso de los Routers de agregación, deben entregarse además la configuración de todas las interfaces de los equipos.

4.13. Descripción del Proyecto Correspondiente a los Establecimientos Educativos

Como parte de este punto el MITIC proveerá un anexo con una lista de sitios, localizaciones y datos del responsable por cada Establecimiento Educativo con lo que el Oferente Adjudicado deberá
preparar los siguientes documentos:

Establecimientos Educativos:

Listado de Establecimientos Educativos que componen el Proyecto. 
Cronograma de Relevamiento de los Establecimientos Educativos.
Informes del Relevamiento.
Lista con las cantidades de equipos utilizados en la solución por cada Establecimiento Educativo.

El Contratista deberá realizar el plan de instalación de los Equipos Activos necesarios de manera a garantizar el buen funcionamiento del establecimiento educativo. La cantidad está limitada por la
cantidad de unidades solicitadas en el presente pliego. Así mismo el MITIC se reserva el derecho a rechazar toda propuesta que según los criterios de MITIC no reúnan las condiciones de durabilidad,
calidad, disponibilidad y otros de carácter técnico.

 

5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega integral del proyecto es de 9 (nueve) meses  computados a partir del pago en concepto de anticipo. Se entenderá como íntegramente entregado el proyecto cuando
el contratista cuente con las actas de recepción técnica provisoria de todos los establecimientos educativos  

 

6. PROTOCOLO DE PRUEBAS

Una vez concluida la Instalación y Puesta en Servicio se realizarán las Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT - Site Acceptance Test). El protocolo deberá regirse en base a los procedimientos de prueba
definidos en el Plan de Trabajo y deberá ser avalado por el MITIC, para su aceptación final. El PROVEEDOR deberá realizar un informe de trabajos con el reporte de las pruebas de aceptación

El Oferente Adjudicado deberá proponer los protocolos de pruebas a ser realizados para la recepción parcial de cada Establecimiento Educativo. El Protocolo de Pruebas estará dividido en dos
partes:

Protocolo de Aceptación Provisoria : Esta parte del protocolo de pruebas será utilizada para probar los enlaces de Planta Externa y las funcionalidades de los equipos activos de manera extendida
y debe ejecutarse para la recepción parcial de clúster contemplada en el plan de pagos. En caso de necesitarse conexión a internet para las pruebas, será responsabilidad de la contratista contemplar
los medios necesarios para realizarlas.

Para los equipos excedentes y herramientas para operación : Para los equipos excedentes, el proveedor deberá presentar una serie de pruebas para comprobar el buen funcionamiento de estos
equipos en el depósito donde sean recibidos, las mismas deberán poder realizarse con herramientas disponibles en dicho ambiente.

Los protocolos propuestos serán fiscalizados por fiscales designados por el MITIC y derivados a Asunción con las evidencias necesarias para su aprobación. 

El Oferente Adjudicado deberá detallar claramente cómo logra el cumplimiento de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones mediante su propuesta de Protocolo de Pruebas.

El MITIC se reserva el derecho de agregar cualquier otro mecanismo o métodos de pruebas que ayuden a corroborar el correcto funcionamiento del sistema, detallados en las EE.TT., tales como
funcionalidades, capacidades, calidad, disponibilidad, etcétera. Serán puestas a consideración de MITIC que dispondrá de 10 días hábiles para aplicar cambios que considere necesarios y comunicar
a la contratista.

 

7. FISCALIZACION

La Fiscalización para la Aceptación Técnica de cada uno de los equipos activos y tendido de RUM que componen el Proyecto será realizada por el MITIC o por quien éste designe.

 El horario de trabajo para las fiscalizaciones será de lunes a sábado en los horarios de 7:00 a 18:00 horas.

Para las fiscalizaciones, la Contratista deberá considerar que como mínimo se organizarán tres (3) grupos de fiscalización, compuestos por profesionales designados por el MITIC.

Disponibilidad de Vehículos:

El Proveedor deberá disponibilizar para uso exclusivo 24 horas x 7 días de la semana x 365 días del año, de la Unidad Administradora del Contrato de MITIC, 3 (tres) vehículos   utilitarios tipo SUV
(Sport Utility Vehicle) o Pick-Up doble cabina, con tracción 4 x 4 Modelo 2022 como mínimo, con no más de 5.000 km. de uso, con un motor turbo de 2700 cc. de cilindrada como mínimo, de
combustión a diésel, con aire acondicionado y transmisión automática. Se deberá incluir póliza de seguro contra todo riesgo, pago de impuestos, autorización de uso por terceros, por escribanía,
costo de mantenimiento integral, combustible, lavado y otros.

Los vehículos deberán estar disponible, a partir de la orden de inicio de ejecución de los trabajos, hasta la emisión del Certificado de Aceptación Provisorio.

 

8. PLAN DE ACEPTACIÓN

El plazo máximo de entrega integral del proyecto es de 9 (nueve) meses computados a partir del pago en concepto de anticipo. Se entenderá como íntegramente entregado el proyecto cuando el
contratista cuente con las actas de recepción provisorias de todos los establecimientos educativos y nodos de agregación.

El servicio de Asistencia Técnica será prestado por un plazo de treinta y seis (36) meses contados a partir del Acta de Recepción Técnica Provisoria de cada Establecimiento Educativo, nodos de
agregación y Centro de Gestión. El soporte técnico para los equipos de planta externa se contará para cada tramo a partir de Acta de Recepción Técnica Provisoria correspondiente al establecimiento
que certifica dicho tramo.
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El proveedor adjudicado deberá proporcionar información suficiente, así como practicar las pruebas pertinentes, con los fiscales designados por el MITIC, tercerizados o no, de manera a tener la
certeza de la adecuada y correcta ejecución del contrato

A efectos de determinar la aceptación o no de la Planta Externa y de los equipos instalados y de la solución implementada, previo a la recepción técnica provisoria, se realizarán los Protocolos de
Pruebas por los fiscales designados. 

Las Aceptaciones se harán en las siguientes etapas:

8.1.  Recepción de Materiales de Planta Externa y Equipos:

En general, el Acta de Recepción de Equipos se emitirá una vez recibidos los mismos según el Listado de Bienes especificados en el Pliego de Bases y Condiciones. La verificación iniciará tras la
notificación del proveedor.  La recepción de equipos se hará en el Departamento Central y podrá realizarse de manera total o parcial, por ítems o lotes, hasta completar la recepción total.

La recepción la realizarán, en forma conjunta, el personal del MEC y del MITIC o personas designadas por los mismos, suscribiendo las personas designadas por ambos entes las actas respectivas. -

El proveedor dispondrá de un plazo de 60 días, computados a partir del pago del monto establecido en concepto de anticipo, para realizar la primera entrega obligatoria. El plazo máximo para la
entrega de la totalidad de los bienes es de hasta 75 días computados a partir del pago de dicho anticipo.

Será obligación del proveedor la presentación de una póliza de seguros emitida a favor de la Contratante, por el 100% del valor de los Bienes entregados, con cobertura contra todo riesgo. La Póliza
debe tener una vigencia que abarque, al menos, desde la recepción total o parcial de los bienes hasta la emisión del acta de recepción provisoria.

Una vez recibidos los equipos, el Oferente Adjudicado deberá disponer de un depósito para almacenar de manera segura los equipos, y deberá llevar el control de stock de estos durante el período de
instalación bajo la supervisión del fiscal asignado por el MITIC. El MITIC se reserva el derecho a rechazar los equipos de manera posterior en caso de que no cumplan con la funcionalidad
especificadas.

El trasporte, la custodia y el almacenamiento de todos los bienes, en todas sus instancias de ejecución contractual, corresponden única y exclusivamente a la responsabilidad del contratista.

Tras la culminación de los Protocolos de Pruebas de Aceptación,      la respectiva Fiscalización del Establecimiento Educativo de que se trate, en caso de ser las comprobaciones exitosas y
satisfactorias, se alcance el 10% de los establecimientos y sus correspondientes tendidos de fibra óptica, se emitirá el acta de recepción parcial de clúster. Una vez que se alcance el 100% de los
establecimientos se indicara en el acta final el cierre de este.

8.2.  Recepción Técnica Definitiva:

Posterior a la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria de cada item o sub item, y transcurrido el periodo de soporte técnico (36 meses), en caso de no haber observaciones o
malfuncionamiento del sistema como un todo, se procederá a la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva.

8.3.  Aceptación del Servicio de Asistencia Técnica:

Al momento de la recepción técnica lo provisoria, el proveedor deberá presentar y entregar la documentación correspondiente a la extensión de garantía de cada equipo instalado en dicho
establecimiento y solicitar la emisión de la recepción de garantía extendida para cada equipo.

 

9.  MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

A continuación, la matriz de responsabilidad entre el Oferente y Convocante:

R = responsable

S = Soporte

I = Inspecciona e Informa a la Contratante

 

 Contratista Contratante MEC Fiscalizadora

Proyecto de ingeniería definitiva     

Topología Global de la Solución R   I

Lista y cantidades de equipos
utilizados de la solución

R   I

Documentación y manuales de
equipos

R   I

Documentación y manuales de la
plataforma y sus componentes

R   I

Diseño Protocolo de Pruebas R S  I

Documentos de diseño de ingeniería
detallada para el Centro de Gestión y
Establecimientos Educativos

R S  I

Listado de Establecimientos
Educativos

 R S I

Nombre e información de contacto
de al menos dos responsables de
cada establecimiento educativo

 S R I

Detalle de cantidades de equipos a
ser instalados por sitio

R S  I

Logísticas de Equipos     
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Provisión de equipos que componen
la solución

R    

Transportes de equipos a Paraguay R    

Importaciones y aranceles
aduaneros pertinentes

R    

Transporte de los equipos desde
aduanas a un almacén

R    

Almacenamiento de los equipos,
incluye la contratación de una póliza
de seguro contra todo riesgo de los
Bienes almacenados hasta que sean
instalados en el sitio de obras

R   I

Despacho y transporte de equipos a
sitio de obras, incluye la
contratación de una póliza de seguro
contra todo riesgo durante el
transporte hasta la Recepción
Técnica Provisoria en el sitio de
obras

R   I

Despliegue de proyecto     

Planificación de proyecto R S  I

Recepción de personal del
Contratista para relevamiento en
sitio

 S R S

Relevamiento de sitios para análisis
de adecuaciones

R   I

Detalles de adecuaciones a ser
realizadas por sitio

R S  I

Visto bueno de plan de adecuaciones
por sitio

 R  I

Provisión y confirmación de
conexionado a internet del
Establecimiento Educativo (para
pruebas)

R   I

Documentos detallando trabajos a
ser realizados y ubicación de
instalación de equipos

R S  I

Recepción de personal de instalación
y adecuación en sitio

 S S R

Adecuaciones de los
Establecimientos Educativos según
PID

R   I

Instalaciones de equipos en los
Establecimientos Educativos

R   I

Configuración de los equipos a ser
instalados

R   I

Salvaguardar la integridad de los
equipos recibidos

S S R I

Integración de los equipos
instalados en los Establecimientos
Educativos a la red

R S S I
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Reportes de las instalaciones y
adecuaciones realizadas acorde a los
protocolos de aceptación por sitio

R   I

Determinación de permisos
necesarios para instalación de
planta externa en los espacios
públicos involucrados en el proyecto
(Ande, Municipalidad, Permisos
Ambientales, etc.)

R   I

Trámite de permisos y pago de
aranceles para despliegue de plante
externa cuando fueran necesarios

R   I

Fiscalización de las instalaciones y
adecuaciones realizadas acorde a los
protocolos de aceptación por sitio

   R

Logística (transporte, viáticos,
alojamiento, etc.) del personal de la
FISCALIZADORA

   R

Emisión de los Certificados de
Recepción técnica provisoria y
definitiva

 R  I

Recepción y aceptación de reportes
de servicios de adecuación e
instalación y pruebas en sitio

 R  S

Capacitaciones     

Calendarización para las
capacitaciones

R S  I

Infraestructura (Sala, pupitres con
sillas)

R   I

Materiales de apoyo a ser utilizados
durante la capacitación

R   I

Herramientas de aprendizaje
(computadoras, acceso a internet)

R   I

Soporte Técnico     

Monitoreo de la solución y sus
equipos

 R   

Verificación inicial básica según
planilla provisto por el oferente

 R   

Apertura de tickets de soporte y
consultas

S R   

Soporte Técnico remoto o local R S S  

Determinar necesidad de soporte en
sitio o remoto según la falla

S R   

ANEXO 1 Lista de Sitios a Conectar.

Grupo MITIC

Item EST.
COD.

NOMBRE INSTITUCION DEPARTAMENTO DISTRITO Latitud Longitud Ancho de
Banda

Mínimo
Requerido

(Mbps)

36/175



1 15112 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-87 
COMANDO DEL EJÉRCITO

Capital Asunción -25,255 -57,55 18

2 728005 COLEGIO NACIONAL PROF.
EMILIO ROMERO PEREIRA

Itapúa San Juan del 
Paraná

-27,234 -56,007 27

3 1505003 ESCUELA BÁSICA N° 3745
VIRGEN DEL ROSARIO

Presidente
Hayes

Nanawa -25,279 -57,709 15

4 1002027 ESCUELA BÁSICA N° 3629
MAYOR ALFREDO PLÁ

Alto Paraná Presidente
Franco

-25,587 -54,683 24

5 1506008 ESCUELA BÁSICA N° 4029
SANTA ROSA DE LIMA

Presidente
Hayes

Nanawa -25,293 -57,697 15

6 703024 ESCUELA BÁSICA N° 8207
ANA PACHINIK VIUDA DE
IBARRA

Itapúa Cambyretá -27,27 -55,811 27

7 701036 COLEGIO NACIONAL MCAL.
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

Itapúa Encarnación -27,251 -55,876 24

8 208029 COLEGIO NACIONAL
KUARAHY RESÊ

San Pedro San
Estanislao

-24,621 -56,379 25

9 719007 ESCUELA BÁSICA N° 2015
SANTA MÓNICA

Itapúa San Cosme y
Damián

-27,189 -56,302 15

10 1109229 ESCUELA BÁSICA N° 7989
INDÍGENA GUARANI LA
VIRGINIA

Central Luque -
25,209446

-
57,442224

15

11 708009 ESCUELA BÁSICA N° 2010
CAUCASIA

Itapúa Coronel
Bogado

-27,118 -56,175 15

12 1108043 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-54
BATALLÓN DE INGENIERÍA

Central Limpio -25,168 -57,477 15

13 1109107 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-71

Central Luque -25,293 -57,448 15

14 708042 ESCUELA BÁSICA N° 2882
SAN BLAS

Itapúa Coronel
Bogado

-27,14 -56,226 15

15 302004 COLEGIO NACIONAL ALEJO
GARCÍA

Cordillera Altos -25,321 -57,227 21

16 504016 ESCUELA BÁSICA N° 6144
JOSÉ DEL PILAR IBÁÑEZ

Caaguazú Dr. Cecilio
Báez

-25,124 -56,301 21

17 208152 ESCUELA BÁSICA N° 4808
SAN JUAN BAUTISTA

San Pedro San
Estanislao

-24,639 -56,377 19

18 1403100 COLEGIO NACIONAL LAGUNA
PACOBA

Canindeyú Yasy Cañy -24,52 -55,804 21

19 208028 ESCUELA BÁSICA N° 2822
VIRGEN DEL HUERTO

San Pedro San
Estanislao

-24,663 -56,35 18

20 1403098 COLEGIO NACIONAL PADRE
HUMBERTO LUKE

Canindeyú Curuguaty -24,484 -55,621 17

21 1403149 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-32

Canindeyú Curuguaty -24,491 -55,685 15
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22 1403031 ESCUELA BÁSICA N° 5707
SAN FRANCISCO

Canindeyú Curuguaty -24,524 -55,668 15

23 1403039 ESCUELA BÁSICA N° 2470
SANTA CLARA

Canindeyú Yasy Cañy -24,563 -55,925 15

24 1403027 COLEGIO NACIONAL VIRGEN
DE FÁTIMA

Canindeyú Curuguaty -24,393 -55,657 15

25 215018 COLEGIO NACIONAL MARÍA
AUXILIADORA

San Pedro Yataity del
Norte

-24,769 -56,364 15

26 215023 COLEGIO NACIONAL VIRGEN
DE FÁTIMA

San Pedro Yataity del
Norte

-24,764 -56,305 15

27 504004 ESCUELA BÁSICA N° 891 SAN
ISIDRO LABRADOR

Caaguazú Dr. Cecilio
Báez

-25,074 -56,269 16

28 208175 ESCUELA BÁSICA N° 4978
SAN MIGUEL

San Pedro San
Estanislao

-24,684 -56,463 15

29 208087 ESCUELA BÁSICA N° 6174
SAN JOSÉ

San Pedro San
Estanislao

-24,658 -56,39 19

30 208030 ESCUELA BÁSICA N° 2821
TENIENTE CORONEL
FULGENCIO YEGROS

San Pedro San
Estanislao

-24,658 -56,39 15

31 208079 COLEGIO NACIONAL
CORONEL PANCHITO LÓPEZ

San Pedro San
Estanislao

-24,655 -56,515 15

32 208043 ESCUELA BÁSICA N° 639
DOCTOR EDUARDO LÓPEZ
MOREIRA

San Pedro San
Estanislao

-24,682 -56,399 20

33 208234 COLEGIO NACIONAL DE
TACUARA

San Pedro San
Estanislao

-24,685 -56,399 15

34 909014 COLEGIO NACIONAL RITA
SOTELO DE FIGUEREDO

Paraguarí Pirayú -25,5 -57,296 16

35 304019 COLEGIO NACIONAL DOÑA
VICTORIA BASILIA
BARRIENTOS

Cordillera Atyrá -25,329 -57,207 15

36 319017 COLEGIO NACIONAL JUAN
CANCIO FLECHA

Cordillera Valenzuela -25,566 -56,817 15

37 701118 ESCUELA BÁSICA N° 7381 LAS
DELICIAS

Itapúa Encarnación -27,262 -55,96 15

38 304011 ESCUELA BÁSICA N° 517 SAN
VICENTE FERRER

Cordillera Atyrá -25,342 -57,194 24

39 707014 ESCUELA BÁSICA N° 5197
SAN JUAN BOSCO

Itapúa Carmen del
Paraná

-27,199 -56,138 15

40 301021 COLEGIO NACIONAL DR.
VENANCIO PINO

Cordillera Caacupé -25,356 -57,119 22

41 401035 COLEGIO NACIONAL
SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Guairá Villarrica -25,863 -56,433 21

42 510021 ESCUELA BÁSICA N° 284
PROFESORA EUSTACIA
DELGADIÑA AVALOS DE
SEGOVIA

Cordillera Valenzuela -25,596 -56,785 15

43 502099 COLEGIO NACIONAL SAN
BLAS

Caaguazú Caaguazú -25,458 -56,167 15
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44 208237 COLEGIO NACIONAL BARRIO
REPUBLICANO

San Pedro San
Estanislao

-24,664 -56,351 15

45 706011 ESCUELA BÁSICA N° 2447
SILVANA MELGAREJO

Itapúa Nueva
Alborada

-27,235 -55,696 15

46 502217 COLEGIO NACIONAL SAN
FRANCISCO DE ASÍS

Caaguazú Caaguazú -25,55 -56,119 15

47 708020 ESCUELA BÁSICA N° 5199
SAN MIGUEL

Itapúa Coronel
Bogado

-27,075 -56,208 15

48 501042 COLEGIO NACIONAL GENARO
ROMERO

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,36 -56,438 15

49 510023 ESCUELA BÁSICA N° 1014
SAN ANTONIO DE PADUA

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,538 -56,793 15

50 510012 ESCUELA BÁSICA N° 258
MAYOR DE CABALLERIA
MIGUEL ANGEL RAMOS
ALFARO

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,586 -56,755 15

51 510014 ESCUELA BÁSICA N° 5046
SAN LUIS

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,519 -56,69 15

52 319011 ESCUELA BÁSICA N° 5102
MARÍA ANA VIUDA DE
SALINAS

Caaguazú Territorio
Paraguayo

-25,551 -56,819 15

53 1403049 COLEGIO NACIONAL SANTA
ROSA

Canindeyú Curuguaty -24,534 -55,729 15

54 502058 ESCUELA BÁSICA N° 1829
CRISTO REY

Caaguazú Caaguazú -25,566 -56,135 15

55 519007 ESCUELA BÁSICA N° 10512
SAN BLAS

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,024 -56,354 15

56 519005 ESCUELA BÁSICA N° 3795
SAN COSME Y DAMIÁN

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,022 -56,365 15

57 504007 COLEGIO NACIONAL
EMPALADO

Caaguazú Dr. Cecilio
Báez

-25,071 -56,301 15

58 519012 ESCUELA BÁSICA N° 15022
DANIEL AGUILAR

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,065 -56,307 15

59 502121 COLEGIO NACIONAL
ESTADOS UNIDOS

Caaguazú Caaguazú -25,522 -56,114 15

60 502078 ESCUELA BÁSICA N° 661
JUANA MARÍA DE LARA

Caaguazú Caaguazú -25,476 -56,198 25

61 502103 COLEGIO NACIONAL
INMACULADA CONCEPCIÓN

Caaguazú Caaguazú -25,474 -56,198 20

62 502074 ESCUELA BÁSICA N° 3196
SANTA MARÍA GORETTI

Caaguazú Caaguazú -25,405 -56,103 15

63 502104 ESCUELA BÁSICA N° 3514
NIÑOS UNIDOS

Caaguazú Caaguazú -25,422 -56,082 15

64 502038 ESCUELA BÁSICA N° 1652
MBOKAJA POTY

Caaguazú Caaguazú -25,406 -56,038 15

65 502053 ESCUELA BÁSICA N° 3306
SAN JUAN

Caaguazú Caaguazú -25,426 -56,029 15
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66 502056 COLEGIO NACIONAL TTE. 1°
ADOLFO ROJAS SILVA

Caaguazú Caaguazú -25,524 -56,164 16

67 502072 ESCUELA BÁSICA N° 1650
ELSA TERESA FORTLAGE DE
CAÑETE

Caaguazú Caaguazú -25,403 -56,054 15

68 502127 COLEGIO NACIONAL JAZMÍN
POTY

Caaguazú Caaguazú -25,395 -56,05 15

69 501035 COLEGIO NACIONAL DR.
DOMINGO MONTANARO

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,428 -56,189 25

70 502087 ESCUELA BÁSICA N° 3204
VIRGEN DE FÁTIMA

Caaguazú Caaguazú -25,395 -56,135 15

71 706023 ESCUELA BÁSICA N° 734
JUSTIN CHAPARRO GIMÉNEZ

Itapúa Nueva
Alborada

-27,242 -55,745 15

72 708008 ESCUELA BÁSICA N° 305
GENERAL EUGENIO
ALEJANDRINO GARAY

Itapúa Coronel
Bogado

-27,15 -56,244 15

73 316020 ESCUELA BÁSICA N° 7125
MILNER BUEY CATALDO

Cordillera San
Bernardino

-25,353 -57,262 15

74 915020 ESCUELA BÁSICA N° 1391
DOÑA CATALINA SALINAS DE
CÁCERES

Paraguarí Yaguarón -25,527 -57,269 15

75 915019 ESCUELA BÁSICA N° 1390
CURUPAYTY

Paraguarí Yaguarón -25,643 -57,275 15

76 708011 ESCUELA BÁSICA N° 528
DELFÍN CHAMORRO

Itapúa Coronel
Bogado

-27,105 -56,209 15

77 708012 ESCUELA BÁSICA N° 754 SAN
LUIS GONZAGA

Itapúa Coronel
Bogado

-27,189 -56,208 15

78 1109225 ESCUELA BÁSICA N° 7750
MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA

Central Luque -
25,236234

-
57,416357

15

79 1005031 ESCUELA BÁSICA N° 3240
SANTA ROSA

Alto Paraná Hernandarias -25,327 -54,674 15

80 1403090 ESCUELA BÁSICA N° 5711
SAN ROQUE GONZÁLEZ DE
SANTACRUZ

Canindeyú Curuguaty -24,398 -55,758 15

81 510010 ESCUELA BÁSICA N° 466
DEFENSORES DEL CHACO

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,563 -56,792 15

82 502076 COLEGIO NACIONAL GUAVIRÁ Caaguazú Caaguazú -25,421 -56,121 15

83 519013 ESCUELA BÁSICA N° 7085
RAMÓN ALONSO

Caaguazú Dr. Cecilio
Báez

-25,113 -56,3 15

84 1403009 ESCUELA BÁSICA N° 2466
MARÍA AUXILIADORA

Canindeyú Curuguaty -24,436 -55,641 15

85 722003 ESCUELA BÁSICA N° 740
FLORENCIO GONZÁLEZ
FLORES

Itapúa Trinidad -27,159 -55,765 15

86 1403254 ESCUELA BÁSICA N° 7762 Canindeyú Curuguaty -24,4556 -55,6224 15

87 1002044 ESCUELA BÁSICA N° 6812
PUERTO FLORES

Alto Paraná Presidente
Franco

-25,597 -54,645 15
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88 703017 ESCUELA BÁSICA N° 2443
VIRGEN NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN

Itapúa Cambyretá -27,365 -55,808 40

89 501100 COLEGIO NACIONAL SAN
ENRIQUE DE OSSO

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,431 -56,504 15

90 304005 COLEGIO NACIONAL SANTA
CLARA

Cordillera Atyrá -25,329 -57,158 15

91 510027 COLEGIO NACIONAL TTE.
LUIS ALBERTO DACAK

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,594 -56,778 15

92 906011 ESCUELA BÁSICA N° 562 DON
ANGEL TALAVERA

Paraguarí Escobar -25,581 -57,062 15

93 314014 ESCUELA BÁSICA N° 2237
PADRE ERNESTO PÉREZ
ACOSTA

Cordillera Piribebuy -25,384 -57,064 15

94 915021 COLEGIO NACIONAL MARÍA
AUXILIADORA

Paraguarí Yaguarón -25,622 -57,218 22

95 502226 ESCUELA BÁSICA N° 7751
CACIQUE DEMECIO
CENTURIÓN

Caaguazú Caaguazú -25,391 -56,008 15

96 915023 COLEGIO NACIONAL TTE.
VÍCTOR RODRÍGUEZ

Paraguarí Yaguarón -25,588 -57,254 15

97 722010 ESCUELA BÁSICA N° 4446 Itapúa Trinidad -27,177 -55,703 15

98 703021 ESCUELA BÁSICA N° 496
GENERAL BERNARDINO
CABALLERO

Itapúa Cambyretá -27,283 -55,822 15

99 1118024 COLEGIO NACIONAL
ABELARDO ENCISO

Central Ypané -25,457 -57,473 17

100 703023 COLEGIO NACIONAL GRAL.
BERNARDINO CABALLERO

Itapúa Cambyretá -27,283 -55,823 17

101 909006 COLEGIO NACIONAL VIRGEN
PERPÉTUO SOCORRO

Paraguarí Pirayú -25,528 -57,209 18

102 901032 ESCUELA BÁSICA N° 6497
LAUREANA FRANCIA

Paraguarí Paraguarí -25,552 -57,193 20

103 901009 COLEGIO NACIONAL
DEFENSORES DEL CHACO

Paraguarí Paraguarí -25,57 -57,129 15

104 901008 COLEGIO NACIONAL PROF.
JULIO FRONTANILLA

Paraguarí Paraguarí -25,597 -57,158 24

105 208059 ESCUELA BÁSICA N° 2736
NELSY ABRAHAN RODAS
COEFFIER

San Pedro San
Estanislao

-24,639 -56,523 15

106 208163 ESCUELA BÁSICA N° 4079
SANTA ROSA DE LIMA

San Pedro San
Estanislao

-24,638 -56,521 15

107 708010 ESCUELA BÁSICA N° 1005
JULIO PORRO Y GONZÁLEZ

Itapúa Coronel
Bogado

-27,08 -56,231 15

108 215011 ESCUELA BÁSICA N° 638 SAN
ISIDRO

San Pedro Yataity del
Norte

-24,855 -56,386 15

109 215013 COLEGIO NACIONAL NIÑO
SALVADOR

San Pedro Yataity del
Norte

-24,801 -56,4 20
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110 215014 ESCUELA BÁSICA N° 2501
TENIENTE JOSÉ MARÍA
FARIÑA

San Pedro Yataity del
Norte

-24,801 -56,321 15

111 215021 ESCUELA BÁSICA N° 5948
SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Pedro Yataity del
Norte

-24,848 -56,357 15

112 215022
ESCUELA BÁSICA N° 3456

San Pedro Yataity del
Norte

-24,822 -56,322 15

113 217071 ESCUELA BÁSICA N° 15394 San Pedro Capiibary -24,598 -55,958 15

114 217072 ESCUELA BÁSICA N° 5837 San Pedro Capiibary -24,586 -55,954 15

115 703018 ESCUELA BÁSICA N° 3322
REVERENDO PADRE CARLOS
WINCKEL S.V.D.

Itapúa Cambyretá -27,358 -55,786 18

116 510022 ESCUELA BÁSICA N° 2257
MAESTRA ANA MARÍA BRITOS

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,477 -56,686 15

117 1403242 ESCUELA BÁSICA N° 7531 25
DE ENERO

Canindeyú Yasy Cañy -
24,550389

-
55,768656

15

118 304008 COLEGIO NACIONAL
DEFENSORES DEL CHACO

Cordillera Atyrá -25,313 -57,146 19

119 909013 COLEGIO NACIONAL MARÍA
AUXILIADORA

Paraguarí Pirayú -25,518 -57,218 19

120 501039 COLEGIO NACIONAL CALLE
ARROZ

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,405 -56,445 16

121 510018 ESCUELA BÁSICA N° 1414
DOÑA TOMASA L. VERA DE
VERA

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,551 -56,638 15

122 1001349 ESCUELA BÁSICA N° 7877
ALBORADA

Alto Paraná Ciudad del
Este

-25,436 -54,72 15

123 504012 ESCUELA BÁSICA N° 3058
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Caaguazú Dr. Cecilio
Báez

-25,1 -56,275 15

124 301012 ESCUELA BÁSICA N° 420
DIVINO NIÑO JESÚS

Cordillera Caacupé -25,338 -57,095 15

125 519002 COLEGIO NACIONAL
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,037 -56,323 20

126 519004 ESCUELA BÁSICA N° 3792
SANTA ANA

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,046 -56,352 15

127 519010 ESCUELA BÁSICA N° 1418
COSTA VILLALBA

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,008 -56,307 15

128 519011 ESCUELA BÁSICA N° 3696
SAN LUIS GONZAGA

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,068 -56,367 18

129 510013 ESCUELA BÁSICA N° 2256
DOCTOR JUAN PLATE

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,478 -56,699 15

130 707007 ESCUELA BÁSICA N° 1587
VIRGEN DE FÁTIMA

Itapúa Carmen del
Paraná

-27,192 -56,11 15

131 304018 ESCUELA BÁSICA N° 1557
MARÍA AUXILIADORA

Cordillera Atyrá -25,328 -57,16 20

132 915015 COLEGIO NACIONAL CNEL.
JOSÉ MARÍA ARGAÑA

Paraguarí Yaguarón -25,607 -57,246 21
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133 304006 COLEGIO NACIONAL SAN
VICENTE FERRER

Cordillera Atyrá -25,343 -57,194 21

134 701032 COLEGIO NACIONAL DE ITÁ
PASO

Itapúa Encarnación -27,285 -55,916 22

135 1116022 COLEGIO NACIONAL VIRGEN
PEREGRINA

Central Villeta -25,493 -57,489 22

136 1403137 ESCUELA BÁSICA N° 5802 Canindeyú Curuguaty -24,419 -55,722 15

137 728002 COLEGIO NACIONAL DR.
ABSALÓN ARIAS

Itapúa San Juan del 
Paraná

-27,302 -55,965 25

138 316011 COLEGIO NACIONAL ADELA
SPERATTI

Cordillera San
Bernardino

-25,333 -57,252 26

139 1106014 COLEGIO NACIONAL MARÍA
AUXILIADORA

Central Itauguá -25,414 -57,313 27

140 1403231 ESCUELA BÁSICA N° 7364
JOYVY

Canindeyú Yasy Cañy -24,5142 -55,9586 15

141 706013 ESCUELA BÁSICA N° 1554
MARISCAL JOSÉ FÉLIX
ESTIGARRIBIA

Itapúa Nueva
Alborada

-27,232 -55,728 15

142 1101052 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° 11-
293

Central Areguá -25,311 -57,382 30

143 1109224 CENTRO EDUCATIVO DE
ALTO DESEMPEÑO DE LUQUE

Central Luque -25,2556 -57,4972 34

144 1403160 ESCUELA BÁSICA N° 15192
YAKA POTY

Canindeyú Curuguaty -24,418 -55,722 15

145 1403217 ESCUELA BÁSICA N° 6542
KA'AGUY POTY KAMBA

Canindeyú Yasy Cañy -24,563 -55,925 15

146 1403023 ESCUELA BÁSICA N° 1914
SANTA CATALINA DE SIENA

Canindeyú Curuguaty -24,564 -55,709 15

147 1403260 ESCUELA BÁSICA N° 7859 Canindeyú Yasy Cañy -24,5299 -55,9518 15

148 708013 ESCUELA BÁSICA N° 5202
GENERAL BERNARDINO
CABALLERO

Itapúa Coronel
Bogado

-27,26 -56,24 15

149 1403101 COLEGIO NACIONAL SAN
ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA
CRUZ

Canindeyú Curuguaty -24,398 -55,692 15

150 1403104 COLEGIO NACIONAL DE YASY
CAÑY

Canindeyú Yasy Cañy -24,523 -55,874 54

151 519008 ESCUELA BÁSICA N° 896 DON
CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Caaguazú Simón
Bolívar

-25,031 -56,31 15

152 1403197 ESCUELA BÁSICA N° 6401 8
DE DICIEMBRE

Canindeyú Yasy Cañy -24,53 -55,917 30

153 1403222 ESCUELA BÁSICA N° 7094
VERARO

Canindeyú Curuguaty -24,419 -55,722 15

154 1403229 ESCUELA BÁSICA N° 7360
TUNA POTY

Canindeyú Yasy Cañy -24,5238 -55,9814 15

155 1403256
ESCUELA BÁSICA N° 7763

Canindeyú Yasy Cañy -
24,546751

-
55,767104

15
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156 1403268 ESCUELA BÁSICA N° 7918
SANTA LUCÍA

Canindeyú Yasy Cañy -24,5438 -55,9535 15

157 1403271 ESCUELA BÁSICA N° 7921
YVA'Y MIRI

Canindeyú Yasy Cañy -24,5523 -55,9121 15

158 1504085 ESCUELA BÁSICA N° 3974
ESPÍRITU SANTO

Presidente
Hayes

Villa Hayes -25,176 -57,552 57

159 12078 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-12
REGIMIENTO ESCOLTA
PRESIDENCIAL

Capital Asunción -25,292 -57,61 15

160 11029 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N 13 
VIRGEN DE LAS MERCEDES

Capital Asunción -25,308 -57,647 55

161 11085 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° 154

Capital Asunción -25,31 -57,648 15

162 10095 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-3 
COMANDO DE INGENIERÍA

Capital Asunción -25,307 -57,647 15

163 10084 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-11 
COMANDO DE
COMUNICACIONES

Capital Asunción -25,303 -57,656 15

164 10083 CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° M-8 
1RA. DIVISIÓN DE
INFANTERÍA

Capital Asunción -25,301 -57,659 15

165 510006 COLEGIO NACIONAL DR.
ANTOLÍN IRALA

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,532 -56,73 15

166 510015 ESCUELA BÁSICA N° 5049
INSPECTOR GENERAL
EUGENIO CANTERO

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,531 -56,734 15

167 508004 ESCUELA BÁSICA N° 5043
SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS

Caaguazú San José de
los Arroyos

-25,533 -56,74 15

168 1001219 ESCUELA BÁSICA N° 4763
ONORIO TAKACHI

Alto Paraná Presidente
Franco

-25,548 -54,634 15

169 208232 CENTRO DE RECURSOS PARA
LA EDUCACIÓN
PERMANENTE Nº 7 TAJY

San Pedro San
Estanislao

-24,663 -56,422 40

170 208013 ESCUELA BÁSICA N° 3772
VIRGEN DE FÁTIMA

San Pedro San
Estanislao

-24,667 -56,426 19

171 501244 CENTRO DE EDUCACIÓN
MEDIA PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS N° 111

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,471 -56,459 16

172 401047 ESCUELA BÁSICA N° 5255
SAN MIGUEL

Guairá Villarrica -25,776 -56,438 15

173 501076 ESCUELA BÁSICA N° 1967
MARÍA AUXILIADORA

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,42 -56,422 15

174 501077 ESCUELA BÁSICA N° 3401
SAN ENRIQUE DE OSSO

Caaguazú Coronel
Oviedo

-25,456 -56,463 15
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175 1102094 ESCUELA BÁSICA N° 8023
MUNICIPAL N° 8 SANTO
DOMINGO

Central Capiatá -25,356 -57,452 26

176 728007 ESCUELA BÁSICA N° 3319
SAN JOSÉ OBRERO

Itapúa San Juan del 
Paraná

-27,282 -55,947 28

177 1011113 COLEGIO NACIONAL SAN
ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA
CRUZ

Alto Paraná Minga Guazú -25,5 -54,738 30

178 401076 CENTRO DE RECURSOS PARA
LA EDUCACIÓN
PERMANENTE Nº 10

Guairá Villarrica -25,784 -56,446 49

Grupo MEC

ITEM EST.
COD.

NOMBRE
INSTITUCION

DEPARTAMENTO DISTRITO Latitud Longitud Ancho de
Banda

Mínimo
Requerido

(Mbps)

1 215001

ESC. BAS. 417
JUANA MARIA DE
LARA San Pedro

Yataity del
Norte -24,84250134 -56,35803225 40,5

2 215015

COLEGIO
TÃ‰CNICO DON
MATILDO ADORNO San Pedro

Yataity del
Norte -24,78585522 -56,34048811 3,1

3 215025

COLEGIO
NACIONAL SANTA
RITA San Pedro

Yataity del
Norte -24,79870692 -56,36358055 20,2

4 301013

COL. NAC. GRAL.
BRIGADA
FELICIANO
MORALES Cordillera Caacupé -25,35361883 -57,06541509 2,3

5 301014

ESC. BAS. 5081 -
14377 MOISES S.
BERTONI (5081) Cordillera Caacupé -25,3989365 -57,1879953 7,6

6 301015

ESC. BAS. 379
HEROES DEL
CHACO Cordillera Caacupé -25,37390979 -57,0674041 19,8

7 301016
ESC. BAS. 278 DR.
RAUL PEÃ‘A Cordillera Caacupé -25,36868126 -57,17626078 60,9

8 301024
ESC. BAS. 991 DON
JUAN JOSE SERVIN Cordillera Caacupé -25,43736801 -57,12282494 14,5

9 301025

ESC. BAS. 5080
MARCELINA
ARANDA CABRERA
(5080) Cordillera Caacupé -25,424864 -57,103444 3

10 301028

ESC. BAS. 5079 -
14376 DON JUAN A.
QUIÃ‘ONEZ Cordillera Caacupé -25,38549167 -57,10562405 4,7

11 301029

ESC. BAS. 2224
HIGINIO DEL PILAR
ORTIZ Cordillera Caacupé -25,41848998 -57,09136356 6,2

12 301031

ESC. BAS. 5082 -
14912 VIRGEN DE
LOURDES (5082) Cordillera Caacupé -25,35636083 -57,17085615 29,2

13 301040

ESCUELA BÁSICA N°
6715 SAGRADA
FAMILIA Cordillera Caacupé -25,3938009 -57,0759386 7,6
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14 301042

ESC. BAS. 15215
SANTA TERESITA
DEL NIÃ‘O JESUS Cordillera Caacupé -25,383319 -57,150015 8,6

15 301110

"ESCUELA BASICA
7645 ""NUEVA
ESTRELLA""" Cordillera Caacupé -25,418273 -57,12635 6

16 306005
ESC. BAS. 3474
MAXIMO OVELAR Cordillera Emboscada -25,11142393 -57,38151541 40,5

17 401111

COLEGIO ESC.
AGRICOLA DE
VILLARRICA Guairá Mbocayaty -25,73799136 -56,4209753 16

18 701033
ESC. BAS. 1541
NUEVA ESPERANZA Itapúa Encarnación -27,31662769 -55,82344681 72,5

19 701040

ESC. BAS. 816
RVDO. HNO. LUCAS
BRUDER Itapúa Encarnación -27,28438878 -55,8893077 31,7

20 701051

COLEGIO
NACIONAL DON
AUGUSTO ROA
BASTOS Itapúa Encarnación -27,27385154 -55,92834799 86,8

21 701144

"COLEGIO
NACIONAL ""SAN
ISIDRO""" Itapúa Encarnación

27° 22' 48,965"
S

55° 49' 13,194"
W 21,1

22 703007

ESC. BAS. 3771
GRAL BRIG.
ROGELIO R.
BENITEZ Itapúa Encarnación -27,37714766 -55,81735695 41,1

23 722001
ESC. BAS. 739
PEDRO DE LLAMAS Itapúa Trinidad -27,13286897 -55,71222149 45,8

24 722002
COL. NAC. CARLOS
ANTONIO LOPEZ Itapúa Trinidad -27,13005375 -55,70450522 23,3

25 1001089

ESC. BAS. 1016
PRESBITERO
GUIDO CORONEL Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,53197337 -54,70268926 48,8

26 1001090

ESC. BAS.
5444(13560) SAN
JOSE

Alto Paraná

Ciudad del
Este

-25,5201856 -54,69006223 52,5

27 1001092
ESC. BAS. 4018
SANTA LUCIA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,53930952 -54,67683224 28,2

28 1001095
ESC. BAS. 5450
(12188) Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,44945186 -54,68502223 47,3

29 1001097
ESC. BAS.I. 3406
MUJER PARAGUAYA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,46646047 -54,69042358 89,1

30 1001098

ESC. BAS. 5449
VIRGEN MEDALLA
MILAGROSA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,48498331 -54,68309873 102,9

31 1001101
ESC. BAS. 4019
ESPIRITU SANTO Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,48959903 -54,68961333 28,2

32 1001232

ESC. BAS. 5458
(15365) ADELA
SPERATTI Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,52140333 -54,69345078 55,9

33 1001266

ESC. BAS. 6109
INMACULADA
CONCEPCION Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,51229441 -54,69620107 29,6
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34 1001285
ESC. BAS. 7161
SANTA LIBRADA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,5168223 -54,6967239 30,1

35 1001291
ESC. BAS. 1527
SANTA LUCIA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,4605048 -54,69625406 61,3

36 1001294
ESC. BAS. . 975 SAN
MIGUEL Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,45539687 -54,71651325 46,4

37 1002021
COL. NAC. SALTOS
DEL MONDAY Alto Paraná

Presidente
Franco -25,54525 -54,674905 84,5

38 1002022

ESC. BAS. 3587
MARISCAL JOSE F.
ESTIGARRIBIA Alto Paraná

Presidente
Franco -25,56945464 -54,67110591 104,8

39 1002023

ESC. BAS. 1514
SANTO DOMINGO
DE GUZMAN Alto Paraná

Presidente
Franco -25,54708328 -54,67472235 91,3

40 1002024

COLEGIO
NACIONAL SANTA
INES Alto Paraná

Presidente
Franco -25,56776514 -54,65067967 86,1

41 1011034

ESC. BAS. 3542
JUANA MARIA DE
LARA Alto Paraná

Minga
Guazú -25,50072703 -54,78724563 30,5

42 1011053

ESC. BAS. 4024
PRIMER
INTENDENTE
MUNICIPAL Alto Paraná

Minga
Guazú -25,47645694 -54,81867546 33,4

43 1101036

"COLEGIO
NACIONAL
""AMANECER""" Central Areguá -25,30516426 -57,40685645 8,2

44 1109055
ESC. BAS. 2374 DON
FABIAN CACERES Central Luque -25,22797531 -57,4180761 22,2

45 1109058

Centro de
EducaciÃ³n BÃ¡sica
para Personas
JÃ³venes y Adultas
NÂ° 11-391 Central Luque -25,21925933 -57,46106152 53,7

46 1109068
ESC. BAS. 862 SAN
RAFAEL Central Luque -25,29871493 -57,47107689 82

47 1109111
ESC. BAS. 4697
NUEVA ASUNCION Central Luque -25,23046452 -57,39293625 37,6

48 1109122

ESC. BAS. 6556
(15165) SUB OFIC.
GREGORIO A.
BAZAN Central Luque -25,24747971 -57,44944108 55,4

49 1109171
ESC. BAS. 6433
JOVENES UNIDOS Central Luque -25,21396988 -57,43643277 38,5

50 1117011

"""CENTRO DE
APOYO A LA
INCLUSION""" Central Ypacaraí -25,40231713 -57,30067927 0

51 1403048

ESC. BAS. 2489
PROF.BENEFRIDA
T. DE BECKER Canindeyú Curuguaty -24,4202446 -55,71583873 21,8

52 1403103

ESC. BAS. 1279 SAN
ANTONIO DE
PADUA Canindeyú Curuguaty -24,50872659 -55,75947163 6,1

53 1403146 LIC. NAC. INDIGENA Canindeyú Curuguaty -24,4202018 -55,71611531 22,4
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54 1403152 ESC. BAS. 14975 Canindeyú Curuguaty -24,3986256 -55,71153134 8

55 1403213

ESC. BAS. 5954
NUESTRA SEÃ‘ORA
DE LA ASUNCION Canindeyú Curuguaty -24,50599106 -55,70052046 14,8

56 1403215

CENTRO DE
EDUCACION
ESPECIAL AMOR Y
VIDA Canindeyú Curuguaty -24,47217864 -55,70011799 0

57 1703320

COL. NAC. DON
CARLOS ANTONIO
LOPEZ Central Areguá 25º 17' 44,7" S 57º 25' 0,92" W 22,3

58 510041

COL. NAC. MAYOR
DE CABALLERIA
MIGUEL ANGEL
RAMOS ALFARO Caaguazú

San José de
los Arroyos -25,57629494 -56,74310671 7,6

59 1105024
ESC. BAS. 1018 SAN
BLAS Central Itá -25,46694632 -57,38295767 31,5

60 1118026

COLEGIO
NACIONAL
COMUNITARIA Central Ypané -25,4372757 -57,47183321 52,2

61 915045

ESC. BAS. 7443
PEDRO PABLO
ROMERO Paraguarí Yaguarón -25,53862616 -57,26113424 9,6

62 728003
ESC. BAS. 935 SAN
NICOLAS Itapúa

San Juan
del  Paraná -27,2818112 -55,97131219 34,9

63 1104021

"ESCUELA BASICA
7065 ""SANTIAGO
R. PICAGUA
BORDON""" Central Guarambaré -25,502,827 -57,477,741 9,6

64 915026
COL. NAC. TZU-CHI
DEL PARAGUAY Paraguarí Yaguarón -25,60033871 -57,19162669 10,2

65 701043

ESC. BAS. 509
DOMINGO
ROBLEDO Itapúa Encarnación -27,24863989 -55,95242664 32,9

66 1102158 CENTRO NO. 11-350 Central Capiatá 25°25'09,7"S 57°29'15,6"W 22,7

67 1108097

"ESCUELA BASICA
7591 ""PABLA
FERREIRA""" Central Limpio -25,201526 -57,469012 33,4

68 1703745

COL. NAC.
SAGRADO
CORAZON DE
JESUS Central Villa Elisa 25°22'24,2"S 57°34'33,2"W 0

69 1703542

CENTRO DE EDUC.
ESP. DANIEL
ROTELA SALINAS Central Capiatá 25°23'24,2"S 57°27'32,5"W 0

70 309020
ESC. BAS. 367
CAAGUY-CUPE Cordillera

Territorio
Paraguayo -25,48571956 -56,79765101 16,1

71 1106032
ESC. BAS. 2957
JUKYRYMI Central Itauguá -25,44324863 -57,33967857 41,8

72 1106069

CENTRO DE
FORMACION
INTEGRAL PARA
PERSONAS CIEGAS
Y DEFICIENTES
VISUALES Central Itauguá -25,39225775 -57,35695328 0
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73 1105033

CENTRO DE
EDUCACIÃN
ESPECIAL Y
REHABILITACIÃN
VIRGEN DE LA PAZ -
APANI Central Itá -25,51070021 -57,36455719 0

74 1105008

ESC. BAS. 981
PROF.MODESTO
VILLALBA
GUTIERREZ Central Itá -25,46439833 -57,36581018 31,8

75 1105057
CENTRO
EDUCATIVO ITA Central Itá -25,50279098 -57,37476252 27,7

76 1106073

CENTRO EDUC.
DPTAL. DIVINO
SALVADOR DEL
MUNDO

Central Itauguá -25,42932859 -57,39546826 10,6

77 1106016
ESC. BAS. 606
ITAUGUA POTY Central Itauguá -25,3769003 -57,39786196 114,2

78 1101028
ESC. BAS. 2126 SAN
ISIDRO LABRADOR Central Areguá -25,34938278 -57,39843773 27,8

79 1119008
ESC. BAS. 2399
SANTA LIBRADA Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,42621481 -57,40478583 58,1

80 1105017

ESC. BAS. 881
SOLDADOS DEL
CHACO Central Itá -25,50851073 -57,41693291 32,4

81 1119034
ESC. BAS. 6546 SAN
ANTONIO Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,41549348 -57,4184719 33,3

82 1119009

ESC. BAS. 883
CNEL.FELIPE
TOLEDO Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,41801645 -57,42978646 90

83 1119040
COL. NAC. CNEL.
FELIPE TOLEDO Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,41924309 -57,43337053 47,7

84 1119031
ESC. BAS. 6207
SANTA CATALINA Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,40803877 -57,43863992 46,6

85 1119007

ESC. BAS. 2400
MONS. JUAN S.
BOGARIN Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,42703712 -57,44219912 35,9

86 1119014
ESC. BAS. 4658 SAN
ROQUE Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,42590835 -57,44815158 30,5

87 1119010
ESC. BAS. 1994 DR.
RAUL PEÃ‘A Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,40405924 -57,44964173 99,7

88 1119039

"ESCUELA BASICA
7437 ""SAN
FRANCISCO"""

Central

Julián
Augusto
Saldívar

-25,44155446 -57,45225728 26,7

89 1102093

ESC. BAS. 15378
MUN. 7 DR. LUIS M.
ARGAÃ‘A Central Capiatá -25,41479215 -57,46835502 30,1

90 1108029
ESC. BAS. 863 JUAN
DE SALAZAR Central Limpio -25,20877914 -57,47955476 41,7
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91 1102013

ESC. BAS. 5603
MUNIC. SANTO
DOMINGO SAVIO Central Capiatá -25,40498837 -57,48408592 30,3

92 1102002
ESC. BAS. 2856 SAN
ROQUE Central Capiatá -25,38975068 -57,48511867 83,5

93 1116005

Centro de
EducaciÃ³n BÃ¡sica
para Personas
JÃ³venes y Adultas
NÂ° 11-294 Central Villeta -25,50591065 -57,51606348 83,4

94 1115053

ESCUELA ESPECIAL
CENTRO
EDUCATIVO Y DE
REHABILITACION
ROSA ESTELA Central Villa Elisa -25,35898034 -57,57632203 0

95 1118033

ESC. BAS. 7460
SEBAS.TIAN
SAMANIEGO Central Ypané -25,443814 -57,499238 26,5

96 1118039 FORTALEZA 123 Central Ypané -25,439237 -57,488984 35,6

97 1119047

"CENTRO DE
APOYO A LA
INCLUSION
""MADRE TERESA
DE CALCUTA""" Central

Julián
Augusto
Saldívar -25,4259265 -57,449149 0

98 1108090

ESC. BAS. 7358 DON
HECTOR ROQUE
DUARTE Central Limpio -25,2042116 -57,4783339 25,4

99 1504065

PRIMER CENTRO DE
EDUC.ESP. ZONA
OCCIDENTAL

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,0897244 -57,53583372 0

100 1504072
ESC. BAS. 4381
MUNICIPAL 3

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,16721902 -57,55239606 82,5

101 1119041

CENTRO EDUC.
DEPART. DR.
CARLOS PASTORE Central

Julián
Augusto
Saldívar 25º25'9,885"S 57º26'24,872"W 16,8

102 1108023
COL. NAC.
STA.TERESITA Central Limpio 25º12'12,086"S 57º27'38,82"W 15

103 1108094

COLEGIO
NACIONAL
ABRAHAN LYNCOLN Central Limpio 25º8'15,658"S 57º29'4,182"W 6,2

104 1504108
ESC. BAS. 7119
SANTA LIBRADA

Presidente
Hayes Villa Hayes 25º5'52,99"S 57º32'6,99"W 14

105 1103060
ESC. BAS. 2001 DON
BOSCO Central

Fernando de
la Mora 25º18'53,224"S 57º31'51,449"W 10,7

106 1504081
ESC. BAS. 4625
LOMA CONCHE

Presidente
Hayes Villa Hayes 25º15'55,016"S 57º41'29,987"W 8,8

107 1504019

ESC. BAS. 335
CARLOS ANTONIO
LOPEZ

Presidente
Hayes Villa Hayes 25º18'44,995"S 57º41'52,911"W 5,2

108 1504015

ESC. BAS. 13817
MARIA
AUXILIADORA-5859

Presidente
Hayes Villa Hayes 25º14'21,123"S 57º39'22,96"W 2,9

109 1504016
COL. NAC. LA
INMACULADA

Presidente
Hayes Villa Hayes 25º15'5,667"S 57º38'44,878"W 2,6
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110 701107

CENTRO DE
FORMAC. INT. PARA
PERSONAS CIEGAS Itapúa Encarnación -27,353586 -55,854267 0

111 1001004
ESC. BAS. 2976 SAN
ROQUE Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,54138804 -54,61358876 30

112 1001084
ESC. BAS. 5442
(13288) SAN BLAS Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,53637423 -54,67046222 45,6

113 1001088

ESC. BAS. 1523
JUANA MARIA DE
LARA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,5272772 -54,68246567 189,3

114 1001187

ESC. BAS. 6924
(15211) MARIA
AUXILIADORA Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,47565006 -54,66598631 27,2

115 1001223

ESC. BAS. 4707
PROF. DR. LUIS
MARIA ARGAÃ‘A Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,48860836 -54,63596285 28,4

116 1001303
ESC. BAS. 6881 SAN
JORGE Alto Paraná

Presidente
Franco -25,5438088 -54,66859732 48,4

117 1001345

"ESC. BAS. 7815
""YVA VIJU
MIRÄ¨""" Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,5086149 -54,6754137 2

118 1011044

ESC. BAS. 2971 SAN
ROQUE G. DE
SANTA CRUZ Alto Paraná

Minga
Guazú -25,50055127 -54,73847497 115,7

119 1011054

COLEGIO 
NACIONAL
ESPIRITU SANTO Alto Paraná

Minga
Guazú -25,47858039 -54,79048539 38,5

120 1011075

ESC. BAS. 6667
DIVINA
MISERICORDIA Alto Paraná

Minga
Guazú -25,50449576 -54,74668606 38,1

121 1011084
ESC. BAS. 6006
DIVINO NIÃ‘O Alto Paraná

Minga
Guazú -25,49782176 -54,78135141 39,6

122 1703700

COL. NAC.
DEFENSORES DEL
CHACO Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,5216248 -54,67078781 0

123 502105

ESC. BAS. 4369
FRACCION
MEISSNER Caaguazú Caaguazú -25,475424 -55,996624 4,6

124 502018
ESC. ESPEC. 16
RENACER Caaguazú Caaguazú -25,46993585 -56,01468933 0

125 501263

CENTRO DE APOYO
A LA EDUC.
INCLUSIVA Y
SOCIAL Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,43962103 -56,44238961 0

126 501165

CENT.DE
FORM.INTEGRAL
PARA PERSONAS
CIEGAS Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,447982 -56,437095 0

127 14020

ESCUELA ESPECIAL
N° 2 JHON F
KENNEDY Capital Asunción -25,32432088 -57,59917899 0

128 1104019
CENTRO DE EDUC.
ESP. SAN MIGUEL Central Guarambaré -25,49657972 -57,45987584 0
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129 901031

CENTRO DE
PREVENCION,
ATENCION PEDAG.
Y REHABILITACION
SOCIAL PARA
NIÃ‘OS Y JOVENES Paraguarí Paraguarí -25,62011144 -57,13896773 0

130 14029

Centro de
EducaciÃ³n BÃ¡sica
para Personas
JÃ³venes y Adultas
NÂ° 79 San JosÃ© Capital Asunción 25º17'24,819"S 57º35'28,227"W 1,3

Grupo UNIDADES DE GESTIÓN

ITEM Codigo
SIGMEC

Sede DEPARTAMENTO DISTRITO Latitud Longitud Ancho de
Banda

Estimado
(Mbps)

1

42382

Predio de la Escuela
Básica N'° 126 Rca de
Guatemala Paraguari Yaguarón -25,5663 -57,286859 10

2 42395 Local cedido Paraguari YAGUARON -25,5663 -57,28688 10

3 42343 Instituto Educativa. Itapúa Encarnación. -27,323001 -55,862876 10

4

42360

Escuela Básica N° 1554
"Mcal. José Felix
Estigarribia" Itapúa

Nueva
Alborada -27,232354 -55,72759 10

5 40138 Local propio Paraguari Carapeguá -25,45564 -57,1434 10

6 42585 Dirección Dptal. Paraguari Paraguari -25,62434 -57,14918 10

7 42321 Institución Educativa Itapúa Encarnación -27,335358 -55,864363 10

8
42323

Casa de La Cultura de la
Municipalidad Itapúa Trinidad -27,130191 -55,708805 10

9
42345

Local de la antigua
municipalidad Itapúa

Carmen del
Paraná -27,223989 -56,1532232 10

10

42378

Local de la Dirección
Departamental de
Educación Paraguari Paraguarí -25,624316 -57,149099 10

11
42332

Salon Municipal de
Carmen del Paraná Itapúa

Carmen del
Paraná -27,223754 -56,153656 10

12

42351

Escuela Nacional de
Comercio Gral.
Bernardino Caballero. Itapúa Encarnación -27,322977 -55,862901 10

13

7812

Dirección
Departamental de
Supervisiones Paraguari Paraguarí -25,624344 -57,149181 10

14

42333

Local cedido en
Comodato por la
Entidad Binacional
Yacyreta Itapúa Encarnación

-
27,35480704

-
55,85269737 10

15 42409 Cedido Alto Paraná Hernandarias -25,406924 -54,623353 10

16
40304

Ex Colegio Bernardino
Caballero Itapúa Encarnación -27,322908 -55,862947 10

17
5396 Local alquilado Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,46563 -56,452203 10
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18 1981 LOCAL PROPIO Caaguazú Repatriación -25,537035 -55,988772 10

19
42421

Colegio Nac. Tte. 1°
Manuel Cabello Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,519969 -54,6425 10

20

42400

Predio Colegio Nacional
Gral Bernardino
Caballero Alto Paraná Minga Guazú -25,48705 -54,758162 10

21
42112

Centro Educativo
Hermann Gmeiner Capital Asunción -25,232802 -57,568738 10

22

5623

Escuela Básica Nº 2436
Parroquial Subvenciona
Juan Francisco Gómez Itapúa Encarnación -27,30865 -55,87279 10

23
42107

Esc.Bas.N* 2 Celsa
Speratti Capital Asuncion -25,283965 -57,636991 10

24 42265 Local propio Caaguazú Caaguazú -25,4735503 -56,0158509 10

25 42426 Local Propio Alto Paraná Hernandarias -25,406924 -54,623353 10

26
4043 Institución Educativa Caaguazú

Dr. Cecilio
Báez -25,45 -56,0167 10

27
42407

Escuela Básica N° 2973
San Isidro Labrador Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,505794 -54,660279 10

28
42129

Escuela Básica N° 13 Dr.
Fernando de la Mora Capital Asunción -25,305699 -57,617544 10

29

42583

Direccion
Departamental de
Educacion Itapúa ENCARNACION -27,33526 -55,86417 10

30 42295 Local alquilado. Caaguazú Repatriación -25,535534 -55,989195 10

31
42420

Local propio a nombre
del MEC Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,486192 -54,659292 10

32
42114

Colegio Nacional Las
Residentas Capital ASUNCION -25,2293756 -57,5646115 10

33
42416

Institución Educatica,
Clausurado Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,486039 -54,659216 10

34

42122

Colegio Nacional de la
Capital  Gral Bernardino
Caballero Capital Asunción -25,304015 -57,617156 10

35
42180 Local propio MEC San Pedro

Yataity del
Norte -24,848277 -56,356762 10

36 8064 Local propio Alto Paraná Minga Guazú -25,488235 -54,758343 10

37 42276 IFD Caaguazú Caaguazú Caaguazú -25,47332 -56,0129 10

38

42281

Escuela Básica N° 347
Gral. Bernardino
Caballero Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,45275 -56,443049 10

39 42264 Local cedido Caaguazú Caaguazú -25,47356 -56,01583 10

40
1971

Escuela Básica N° 213
Gral José de San Martin Capital Asunción -25,301365 -57,569804 10

41 42549 LOCAL PROPIO Canindeyú CURUGUATY -24,465734 -55,692635 10
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42
9440

Esc Básica N°13 Dr
Fernando de la Mora Capital Asunción -25,305738 -57,61754 10

43

42557

Funciona en el local de
la dirección
departamental Canindeyú Curuguaty -24,464598 -55,69379 10

44
42425

Escuela Básica N°.1295
Virgen del Rosario. Alto Paraná Hernandarias -25,40931 -54,63074 10

45

42576

Colegio Nacional
Coronel Vicente
Mongelos0

Capital Asunción -25,240839 -57,543591 10

46
42109

Escuela Maestro
Herminio Giménez Capital Asunción -25,3252369

-
57,58273685 10

47 2480 Fortuna B.Primavera Canindeyú Curuguaty -24,419078 -55,722526 10

48 42537 Local cedido Canindeyú Curuguaty -24,472831 -55,688674 10

49

701871

COLEGIO NACIONAL
EMD PRESIDENTE
FRANCO Capital ASUNCIÓN -25,2890335 -57,6385124 10

50
41039

Ex_Colegio Bernardino
Caballero Itapúa Encarnación -27,322895 -55,862886 10

51
42131

Esc Bas N° 13 Dr
Fernando de la Mora Capital Asunción -25,305738 -57,61754 10

52

42115

Escuela Básica N°198
Fulgencio Ricardo
Moreno Capital Asunción -25,30094 -57,58321 10

53
42586

Dirección
Departamental Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,52881 -54,62271 10

54

1506

Escuela Básica N° 11
Capitán Pedro Juan
Caballero Capital Asunción -25,305738 -57,61754 10

55
42162 Local propio San Pedro

Yataity del
Norte -24,848292 -56,356618 10

56
42111

Colegio Nacional Las
Mercedes Capital Asuncion -25,251181 -57,556719 10

57

7777 Local propio Cordillera

Emboscada (
oficina
Caacupé) -25,388802 -57,143079 10

58
2971

Esc. Bas. N°167 Carlos
Antonio López Capital Asunción -25,2403793 -57,5432358 10

59 42223 Local propio Cordillera Caacupé -25,388754 -57,143706 10

60
42566

Col. Nac Defensores del
Chaco

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,089343 -57,535103 10

61
42401 Local Propio Alto Paraná

Presidente
Franco -25,282194 -57,6351 10

62
4845 Cedido al MEC Alto Paraná

CIUDAD DE
ESTE -25,486979 -54,659203 10

63
43003 Local Cedido Caaguazú

San José de
los Arroyos -25,53549 -56,734128 10

64 42581 Local propio Caaguazú Caaguazu -25,473463 -56,015636 10
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65
41128

Colegio Nacional EMD
Ysaty Capital Asunción -25,323971 -57,5938433 10

66

40074

Local cedido por la
Municipalidad ex
Codeni Caaguazú Caaguazu -25,472216 -56,017528 10

67
42405

Escuela Básica N° 354
San Blas, local cedido Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,51598 -54,61133 10

68

42296

Local Prestado - Coliseo
Departamental El
Cerrito.Cancha. Caaguazú

Coronel 
Oviedo -25,429064 -56,435552 10

69 42259 Local cedido (MAG) Caaguazú Repatriación -25,538178 -55,990683 10

70 42267 Local cedido por el MEC Caaguazú Caaguazú -25,461497 -56,03155 10

71
42261

Colegio Nacional
Antolin  Irala Caaguazú

San José de
los Arroyos -25,531983 -56,729354 10

72
42127

Ex Escuela y Colegio
José Berges Capital Asunción -25,278422 -57,650336 10

73

42413

COLEGIO NACIOANE DE
E.M.D.PROFESOR
ATANASIO RIERA-
COLEGIO AREA 1 Alto Paraná

CIUDAD DEL
ESTE -25,517461 -54,635913 10

74 40619 Local propio Canindeyú Corpus Christi -25,282194 -57,6351 10

75
41243 En el local propio ( MEC) San Pedro

YATAITY DEL
NORTE -24,848303 -56,356715 10

76
42120

Esc. Bas. N° 215 Prof.
Emilio Ferreira Capital Asuncion

-
25,26396643 -57,5852743 10

77

42166

San Estanislao , local
cedido por la Dirección
Departamental de
Educación San Pedro San Estanislao -24,665307 -56,449134 10

78

362053

Centro de Apoyo a la
Inclusión Máximo
Arellano Capital Asunción -25,294497 -57,616743 10

79
42201

ESC. BÀS Nº 357 CNEL
ZOILO GONZALEZ San Pedro

SAN
ESTANISLAO -24,660739 -56,443056 10

80
41273

Esc. Bás. N° 269Julio
Correa Central Luque -25,263732 -57,513673 10

81

42430

En el predio de la Esc.
Básica Nº 1295 ¨ Virgen
del Rosario¨ Alto Paraná Hernandarias -25,409026 -54,631128 10

82 42484 Local propio 26 Central Limpio -25,163642 -57,475227 10

83
42473

Biblioteca Municipal
Augusto Roa Bastos Central Itá -25,506175 -57,367484 10

84
40321

Local cedido por la
Municipalidad Central Ypane -25,457173 -57,509718 10

85
42485

Escuela Bas  N° 5 564 8
de Diciembre Central Lambare -25,345 -57,59 10

86
42500

Esc. Bas.N° 196 Reino de
Suecia Central Villa Elisa -25,37572 -57,58488 10

87 3452 Local alquilado Cordillera Valenzuela -25,282194 -57,6351 10
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88

42505

Centro Educativo
Municipal
Depaftamental Juan E
O'Leary

Central Itá -25,50987 -57,363734 10

89

42171

Local cedido por la Esc.
Bas. N° 357 Cnel. Zoilo
González San Pedro San Estanislao -24,660578 -56,443187 10

90
42591

Predio de la
Gobernación XV

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,099751 -57,520482 10

91
42441 Propio Central

Fernando de
la Mora -25,3230961 -57,5554978 10

92
42474

Centro Educativo
Nuestra Sra del Carmen Central SAN LORENZO -25,344458 -57,505782 10

93 42463 Local propio. Central Limpio -25,163778 -57,475096 10

94
1109

Esc. Bás. N° 677
Próceres de Mayo Central Lambaré -25,322635 -57,619 10

95
42512 Institución Educativa Central Capiata

-
25,38288889

-
57,47022222 10

96
40177

Esc.Ecuador .local
propio Central Lambare -25,20416 -57,3753 10

97
42494

Escuela Básica N° 1823
San Vicente Ferrer Central

Fernando de
la Mora -25,340046 -57,548575 10

98

42506

IE Escuela Básica 662
María Auxiliadora Ex
REPSA 1 Central

FERNANDO DE
LA MORA -25,3119863 -57,5487488 10

99
6641

Escuela Básica N° 22
San José Central Limpio -25,163759 -57,4751 10

100 42477 Casa de la Cultura Central Ypacarai -25,401764 -57,283548 10

101

42271

Sede del Centro
Educativo Amanecer -
Local Alquilado Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,463736 -56,452246 10

102 42504 Cedido a préstamo Central Capiata -25,2616681 -57,4879343 10

103 42507 Local cedido (prestado) Central Luque -25,2616681 -57,4879343 10

104
42476

Escuela Básica N°88
Enrique Soler Central Capiatá -25,356063 -57,4426194 10

105

42119

ESCUELA Básica N° 15 y
Colegio Nacional
República de Panamá Capital Asunción -25,293218 -57,582727 10

106
42470

Escuela Básica N° 435
San Blas Central Ypacaraí -25,405654 -57,28971 10

107
42453

Colegio Nacional San
Lorenzo Central San Lorenzo -25,348033 -57,504552 10

108

42419

Local propio
Supervision de Apoyo
Técnico Pedagógico
Área Educativa 10-22 Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,52431 -54,642782 10

109
9347

Escuela Básica Nro 330
Margarita Bibolini Central Capiatá -25,399418 -57,466081 10
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110
42448

Esc. Basic. N° 269 Julio
Correa Central Luque -25,263749 -57,513889 10

111
42499

Escuela Básica N° 601
Rita Surroca de Benítez Central San Lorenzo -25,3606 -57,50668 10

112
42458

Col Nac. Heroes del
Chaco Central

J.Augusto
Saldivar -25,445253 -57,445033 10

113
42257 Local del MEC Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,4401616 -56,446785 10

114 42254 AREG Guairá Villarrica -25,782663 -56,450592 10

115
41116

Centro de Capacitación
Técnica Central

Fernando de
la Mora -25,3531059 -57,5608519 10

116 42508 Local cedido Central San Lorenzo -25,337031 -57,50607 10

117 42501 Institución Educativa Central Areguá -25,312312 -57,382578 10

118 42.498 Local cedido Central San Lorenzo -25,337031 -57,50607 10

119 42240 Local propio Guairá Villarrica -25,782281 -56,450048 10

120 42460 Escuela Básica 3923 Central Ita -25,5158786 -57,3579129 10

121
42160

Esc Gda 357 Cnel Zoilo
González San Pedro San Estanislao -24,660578 -56,443187 10

122

41241

Escuela Básica Nro 806
inspector Mayor
Eusebio Florentin22 Central Lambare -25,2123729 -57,3721194 10

123 42236 Institución Educativa Guairá Mbocayaty -25,715214 -56,409906 10

124

42241

ESCUELA DIGNA E.
BENITEZ (CASA DE LA
CULTURA) Guairá MBOCAYATY -25,714881 -56,406505 10

125
42469

Centro Eductivo San
Blás Central Capiatá -25,39031 -57,46941 10

126
42587

Esc. Bás. N° 118 Cnel.
Luis Caminos Central San Lorenzo -25,347544 -57,50527 10

127
42451 Local propio Central

Mariano
Roque Alonso -25,21225 -57,5353 10

128
42567 Local cedido

Presidente
Hayes Pinasco -25,282194 -57,6351 10

129

42108

Escuela Básica N  409
Rca.Federal de
Alemania Capital Asunción -25,27873 -57,563238 10

130
41171 Propio Central

J. Augusto
Saldivar -25,443175 -57,44442 10

131
41158 Local propio Central

J. Augusto
Saldivar -25,443175 -57,44424 10

132 42247 Local cedido Guairá Villarrica -25,782191 -56,449987 10

133

42509

Colegio Nacional Dr 
.Pedro P.Peña

Central Itauguá -25,393931 -57,352001 10
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134
42511

Esc. Bás. N° 3015 Padre
Mario Cleva Central Limpio -25,183768 -57,461058 10

135
7520 Local Cedido Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,5243244 -54,6428173 10

136
42234

Ex Municipalidad de
Mauricio José Troche Guairá

Mauricio José
Troche -25,282194 -57,6351 10

137
42211

Colegio Nacional San
Vicente Ferrer Cordillera Atyra -25,343093 -57,193302 10

138

42580

Dirección
Departamental de
Educación . Propio MEC Guairá Villarrica -25,7819813 -56,4499681 10

139
42238

Colegio Gimnasio
Paulino Guairá Villarrica

-
25,78191811 -56,449968 10

140
42260 LOCAL PROPIO Caaguazú

CORONEL
OVIEDO -25,440278 -56,44692 10

141
40183

Colegio Nacional
Medalla Milagrosa Central Guarambaré -25,4924361 -57,4605319 10

142 42252 Alquilado Guairá Paso Yobai -25,43003 -56,002 10

143 42482 Esc.Bas.707 Itauguá Central Itauguá -25,394975 -57,351611 10

144 42221 Local cedido Cordillera Caacupé -25,38409 -57,141357 10

145

883612

Dentro del Resinto de la
Esc.Bás.710 Don Carlos
Antonio López Amambay

Pedro Juan
Caballero -25,282194 -57,6351 10

146
42462

Esc. Básica Nro 959 Prof.
Mercedes Ibarra Central

Fernando de
la Mora -25,355136 -57,570209 10

147

42110

EX ESCUELA Y COLEGIO
NACIONAL JOSE
BERGES Capital ASUNCION

-
25,27874729

-
57,65032708 10

148
6670 EX Estación Ferrocarril Guairá

Félix Pérez
Cardozo -25,735833 -56,511127 10

149 42251 Alquilado Guairá Paso Yobai -25,43003 -56,00206 10

150
42561 Local cedido

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,096137 -57,521225 10

151
4117

Escuela Básica N 09
Adela Speratti Capital Asunción -25,2878121 -57,6079421 10

152
42464 Local Propio Central

Mariano
Roque Alonso -25,212513 -57,535302 10

153
42132

Colegio Nacional EMD
Naciones Unidas Capital Asunción -25,300869 -57,644624 10

154
42402

Esc.Bas N°1295 Virgen
del Rosario Alto Paraná Hernandarias -25,409026 -54,631128 10

155
42255 Local propio del MEC Caaguazú

Coronel
Oviedo -25,440073 -56,4468 10

156

42486

Centro Educativo
Departamental
Municipal Dr Eligio
Ayala Central

Fernando de
la Mora -25,321701 -57,56043 10
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157
5651

Escuela Municipal 1
(cerrada)

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,096257 -57,52154 10

158
40207

COLEGIO NACIONAL
ENRIQUE sOLER Central CAPIATA -25,356299 -57,443151 10

159

1507

Local propio, predio
Esc. Bás. No 40 Tte. J. M.
Fariña Cordillera Caacupé -25,38906 -57,14666 10

160
42560 Local Municipal Cedido.

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,096257 -57,52154 10

161
41048

Local cedido ex Escuela
Municipal N° 1

Presidente
Hayes Villa Hayes -25,282194 -57,6351 10

162

41269

Réplica de la Estación
del Ferrocarril. Es un
espacio prestado por la
Municipalidad de
Encarnación Itapúa Encarnación -27,334474 -55,87364 10

163

42428

Escuela Básica Nº 354
San Blas Local escolar
1001027 Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,516112 -54,611318 10

164
40011

Dirección de Educación
Capital Capital Asunción -25,2913692 -57,6290907 10

165
41169

Colegio Nacional de
Capiatá Central Capiatá -25,3548558 -57,4418393 10

166 41064 Cedido Guairá Villarrica -25,777105 -56,455622 10

167 42246 Local alquilado Guairá Fassardi -25,777105 -56,455622 10

168

40308

Local Cedido a la
Supervisión Xona 1
Educación Indígena Canindeyú

Curuguaty-
Yby Pyta -24,4185118 -55,7221892 10

169
42116

Escuela Básica N° 17
"REPÚBLICA DEL PERÚ" Capital Asunción -25,29205 -57,662244 10

170

42126

Esc. BASICA N 300
Maestro Herminio
Gimenez Capital Asunción -25,3257 -57,582836 10

171 42279 Local cedido Caaguazú Caaguazu -25,462961 -56,016351 10

172
42490 Local propio Central

Mariano
Roque Alonso -25,212513 -57,535302 10

173
42403

Colegio Nacional EMD
Dr. Raúl Peña Alto Paraná

Presidente
Franco

-
25,55356655

-
54,61231336 10

174
40152

En la Escuela Básica N°
1533 Ciudad Nueva Alto Paraná

Ciudad del
Este -25,50356 -54,667779 10

175

42104

Local cedido. Colegio
Nacional EMD Naciones
Unidas Capital Asuncion -25,3008829 -57,644626 10

176

41065 Escuela Reino de Suecia Central Villa Elisa

-
25,37546316

-
57,58488175

10

177
42478

Colegio Nacional EMD
Itaugua Central Itaugua -25,384858 -57,34958 10

178
42439

Colegio Virgen del
Rosario Central LAMBARÉ

-
25,35525062

-
57,62128213 10
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179
41161

Esc. Bas. N° 269 Julio
Correa Central Luque -25,26 -57,5 10

180
42443

Local de Supervisión
propio Mec Central Luque -25,264085 -57,514402 10

181 42442 Local Propio Central Areguá -25,312211 -57,379998 10

182
42248

Dirección
Departamental Guairá Villarrica -25,781435 -56,449912 10

183
42346 Local propio Itapúa

Capitán
Miranda -27,23164 -55,81131 10

 

ANEXO 2 Especificaciones Técnicas

1- Fibra Óptica

Descripción  Características
Mínimo
Exigido

Indicar taxativa
y
detalladamente
el
cumplimiento
de lo Ofertado.
Incluir
Referencia 

Especificaciones
para la
Provisión de
Fibra Óptica

El cable de F.O requerido para el tendido es del tipo auto soportado,
dieléctrico, tubo seco, para uso en tramos interurbanos de larga distancia,
que soportara condiciones especiales y eventuales tramos cortos en ductos
o cañerías para atravesar puentes o zonas que imposibiliten tramos aéreos.
El cable debe soportar   vanos aéreos de 120 metros. Se deberá asegurar
durante el tendido del cable óptico, que el mismo no quedará expuesto a
esfuerzos de fricción superficial. Para ello, se instalarán los herrajes
adecuados a tal fin, garantizando la correcta sujeción del cable y eliminando
cualquier riesgo de contacto físico con agente externos. Además, el cable
deberá soportar múltiples condiciones de curvaturas y de montaje en zonas
rurales y de difícil acceso por lo que se solicita un tipo de Fibra óptica de
mejores prestaciones para condiciones adversas sin perder capacidad de
transmisión en largas distancias. El cable debe ser de 48 fibras monomodo,
con tubos de 12 pelos como máximo por tubo. La Fibra deberá cumplir con
el estándar ITU-T G 652D.

Exigido  

Núcleo de Tracción No Metálico, Tubo secos con un máximo de 12 fibras por
tubo. Núcleo protegido con material Hidro expansible para protección
contra humedad , capa externa de Polietileno de alta densidad  negro
resistente a los rayos U.V. y tormentas de agua severas  y  con protección
anti tracking. Fibra Óptica monomodo del tipo G 652 D

Exigido  

En la figura A se muestra como grafico ilustrativo el cable de fibra óptica de
uso aéreo solicitado auto soportada y  se muestra la construcción y
estructuras básicas de las fibras ópticas solo a título ilustrativo y de
referencia. 

Exigido  

Tubo Holgado: El material utilizado para el tubo debe ser un
termoplástico, flexible y no quebradizo.

Exigido  

Las dimensiones de los tubos deben de estar de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla, su espesor debe ser uniforme en toda su longitud.

Exigido  

Los tubos deben ser identificados de acuerdo al código de colores utilizados
conforme a estándares internacionales. Cada color se debe diferenciar de
los demás en forma clara e indeleble y deben ser uniformes a lo largo de la
superficie del tubo. 

Exigido  

Colores a utilizar: Azul, Naranja, Verde, Marrón/Café, Gris, Blanco Exigido  

Tipo de Cable de Fibra óptica: el cable óptico deberá ser del tipo
G657. A2, cumpliendo con los siguientes parámetros para asegurar
un correcto funcionamiento en casos extremos de curvatura y
condiciones adversas del cable en tu trayecto. 

Exigido  

Atenuación en 1310 nm = 0.33-0.35 db/km

Atenuación en 1550 nm = 0.19-0.20 db/km

PMD link design value de acuerdo IEC 60794-3= <_0.07

Chromotic dispersión zero dispersión wavelenght= 1300-1324 nm

Exigido  

Exigido  

Identificación de las Fibras Ópticas: Las fibras dentro del tubo se
deben codificar mediante un código de colores internacionalmente
reconocido (TIA/EIA). Cada color se debe diferenciar de los demás en
forma clara e indeleble y deben ser uniformes a todo lo largo de la
superficie de la fibra.

Exigido  

Colores a utilizar: Azul, Naranja, Verde, Marrón/Café, Gris, Blanco, Rojo,
Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Turquesa/Agua/Natural

Exigido  
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Refuerzo Dieléctrico: Refuerzo dieléctrico de aramida, que otorga
resistencia a la carga de rotura del mismo. 

Exigido  

Cubierta Exterior: La cubierta exterior, debe ser de un termoplástico
como Polietileno, Copolímero de Etileno o Polietileno lineal. 

Exigido  

Resistente a los rayos UV Exigido  

Espesor de cubierta: 1,5 mm como mínimo. Exigido  

Temperatura de Operación: mínimo -20 °C - +65°C Exigido  

Diámetro del Cable menor a 16 mm. Exigido  

Radio mínimo después de instalado 10x diámetro del cable. Exigido  

Núcleo de Tracción: El cable debe contener un núcleo de tracción en
el centro. El material del núcleo de tracción debe ser no metálico y
cumplir con las siguientes características:

Exigido  

Material: Fibra de vidrio Exigido  

  Exigido  

Diámetro exterior del cable (mm): 15 mm ± 1 mm Exigido  

Vano: El vano que debe soportar el cable es de 120 (ciento veinte)
metros.

Exigido  

Radio mínimo de curvatura: El radio mínimo de curvatura
especificado, no debe ser mayor de 10 veces el diámetro del cable.

Exigido  

 Carga máxima de Operación: ≥2700 N Exigido  

 

Características Ópticas y certificados: Certificado de Calidad de la
fibra que ampare los parámetros especificados en las
recomendaciones G.652 D y de acuerdo a los métodos de prueba
indicados en la recomendación de la UIT. Se debe garantizar
mediante certificado(s) acerca de los métodos de fabricación de las
fibras y los cables  ópticos, dicha certificación emitida por una
entidad de normalización reconocida,  de  que  los  mismos  cumplen 
con  las  normas  de  calidad  ISO  9001 u otro certificado que sea
sustancialmente equivalente o superior a esta norma. Tal
certificación deberá estar vigente al momento de su evaluación.

Exigido  

 
Parámetros de instalación: deben tenerse en cuenta el (National
Electrical Safety Code), NESC Light.

Exigido  

 

Marcado y Color de la cubierta:  En la cubierta exterior del cable debe
marcarse: Para cada metro a partir de uno de los extremos del mismo
lo siguiente:

Cable Óptico - MITIC, Nombre del Contratista, Número de LPN Nº
xx/Año, tipo de cable dependiendo del fabricante, fecha de
fabricación, longitud en metros, identificación del fabricante.

Exigido  

Se permite una variación de ±0.1% en la longitud marcada en el cable, con
respecto a la indicada en la tarjeta de identificación. El Color del Cable de
Fibra Óptica es NEGRO con Franja Naranja a lo largo de la extensión del
Cable.

Exigido  

El ancho de la Franja Naranja debe ser de 3 ± 0.5 mm y deben ser aplicadas
sobre el Cable por medio de bajo relieve, de modo que se garantice la
visibilidad de las mismas durante toda la vida útil del Cable. El esquema de
la ubicación de la citada Franja Naranja se muestra en la siguiente Figura:
Ver figura 1.1

Exigido  

No se aceptarán tramos con remarcado en la cubierta exterior. Las letras del
marcado (bajo relieve) deben ser de color BLANCO con un tamaño de 4 mm
(± 4%) de altura y realizadas sobre la superficie oscura del cable.

Exigido  

Este color distintivo debe formar parte de la cubierta exterior del cable de tal
forma a resistir las condiciones ambientales de uso y duradero en el tiempo.
El marcado no debe borrarse fácilmente.

Exigido  

2- DIO

Distribuidor Interno Optico- DIO  

CARACTERÍSTICAS  

Marca    

Modelo  
Forma de
Cumplimiento

Requerimientos
de conectividad

Cantidad de puertos disponibles igual a 48 Exigido

Deberá ser adaptable a los conectores, como mínimo,
FC(tipo D), SC, LC(simplex), LC(dúplex).

Exigido

Tamaño: 1 Unidad de Rack Exigido
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Características
físicas

Deberá cumplir con el estándar UL 94 Exigido

Deberá cumplir el estándar IEC 61300-2 Exigido

Deberá cumplir con el estándar IEC 60068-2 Exigido

Deberá poseer el grado de protección IP20 o superior Exigido

Deberá haber aprobado y validado los siguientes
estándares IEC 61300-3-4 B

Exigido

Deberá haber aprobado y validado los siguientes
estándares IEC 61300-3-6 1

Exigido

Deberá haber aprobado y validado los siguientes
estándares IEC 61300-3-4

Exigido

Deberá haber aprobado y validado los siguientes
estándares IEC 61300-2-2 como mínimo 500 ciclos

Exigido

Deberá poseer correderas telescópicas metálicas con
rodamientos de tipo municiones.

Exigido

El oferente deberá suministrar todos los accesorios para
su correcta instalación y administración interna de las
fibras ópticas tales como :
• Accesorios prensa cables para ingreso y egreso de los
cables principales.
• Bandejas porta empalmes
• Precintos

Exigido

Deberá poseer un rail de montaje, para facilitar el
mantenimiento

Exigido

Su rango de operación deberá estar entre los siguientes
valores: -5° ~ 40° centígrados en operación

Exigido

3- Caja de Distribución

Caja de distribución  

CARACTERÍSTICAS  

Marca    

Modelo    

Características
Generales

 Nivel de protección/hermeticidad : IP65 IP68 Exigido

 El oferente deberá suministrar los herrajes y
accesorios necesarios para la instalación en
columnas, postes y pared/muro.

Exigido

 Los accesorios/herrajes para instalación en columna-
poste serán de acero inoxidable.

Exigido

Deberá poder ser montado tanto en columnas y
postes, como por paredes.

Exigido

Deberá cumplir con los siguientes estándares: IEC
60794-1-1, 60794-1-21, 60794-1-22, 60794-3 y 60794-4-
20

Exigido

Deberá poseer una temperatura de operación entre -
40°C ~ 65°C

Exigido

Características
especificas

Deberá poder conectar, como mínimo, 9 puntos de
conexión

Exigido

Deberá tener en su interior bandejas porta empalmes
splitters rebatibles

Exigido

Deberá permitir realizar la retención mecánica
exterior de los cables std (ADSS- Ducto- otros) y del
elemento central o los refuerzos de aramida.

Exigido

Será valorada la protección mecánica rígida de los
pigtails.

 

Deberá contar con resistencia a la radiación UV.  

Deberá poseer el certificado UL94-HB Exigido

Deberá cumplir con los siguientes estándares:

Exigido

IEC 62134-1-2002

IEC 61300-2

IEC 60068-2 o equivalentes aceptado a nivel
internacional

4- Pig Tail
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4 Pig tail  

CARACTERÍSTICAS  

Marca    

Modelo  
Forma de
Cumplimiento

Requerimientos para
montaje

 La FO deberá cumplir con el Std. ITU-T-
G657 A1 o A2

Exigido

Deberá ser del tipo 9nm/125nm SC, pulido
UPC

Exigido

Características físicas

Cubierta externa de diámetro 900 micrones Exigido

Deberá soportar temperaturas entre 0 y 60° Exigido

Deberá poseer una longitud mínima de 1,5
metros

Exigido

Deberá tener una pérdida de retorno
mínima de >= 50 dB

Exigido

Deberá tener una pérdida de inserción
máxima de <=0.2 dB

Exigido

Estándar IEC 61754 series Exigido

Estándar Telcodia GR-326-CORE Issue 4
standards

Exigido

Estándar IEC 61304 Exigido

Estándar IEC 60754-1 Exigido

Estándar IEC 60754-2 Exigido

Estándar IEC 60332-3C Exigido

5- Pathcord

Pathcord  

CARACTERÍSTICAS  

Marca    

Modelo  
Forma de
Cumplimiento

Características
del cable

Deberá cumplir con el estandar ITU-T-G657 A1 o A2 Exigido

Cubierta externa de diámetro 1.6 mm 2.0 mm o 2.5 mm  

Deberá ser del tipo 9nm/125nm SC DUPLEX, pulido
UPC

Exigido

Características
físicas

Deberá soportar temperaturas entre 0 y 60° Exigido

Deberá poseer una longitud mínima de 2 metros Exigido

Deberá tener una pérdida de inserción máxima de
<=0.2 dB

Exigido

Estándar IEC 61754 series Exigido

Estándar Telcodia GR-326-CORE Issue 4 standards Exigido

Estándar IEC 61304 Exigido

Estándar IEC 60754-1 Exigido

Estándar IEC 60754-2 Exigido

Estándar IEC 60332-3C Exigido

6- Caja de Empalme

Caja de empalme  

CARACTERÍSTICAS  

Marca  

Modelo  
Forma de
Cumplimiento

Deberá poseer como mínimo, espacio para 48
conexiones de fibra óptica

Exigido
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Requerimientos

Se debe suministrar los accesorios para el ruteo
de las fibras y sujeción de los cables /tubos
buffer :
• Tubos termocontraíbles para proteger las
fusiones (sleeves).
• Tubo buffer postizo.
• Precintos
• Abrazaderas metálicas

 

Suministrar los herrajes y accesorios necesarios
para la instalación en postes, columnas,
pared/fachada

Exigido

Características
físicas

Deberá ser capaz de soportar temperaturas de
operación en el rango de -40°C ~ 65°C

Exigido

La hermeticidad de los puertos de ingreso /
egreso de cables será por sellado mecánico.
Reintervenible.

Exigido

El herraje de sujeción deberá estar incluido Exigido

Deberá poseer el estándar IP68 Exigido

Deberá cumplir con el estándar ITU L.13 Exigido

Deberá cumplir con el estándar UL94 Exigido

Deberá cumplir con el estándar IEC60068-2 Exigido

7- Caja Terminal

Caja Terminal  

CARACTERÍSTICAS  

Marca  

Modelo    

Características
Generales

Deberá contar con un mínimo de 6 puertos Exigido

Se deberán suministrar los herrajes y
accesorios necesarios para su instalación

Exigido

Los herrajes metálicos serán de acero
inoxidable

Exigido

Nivel de hermeticidad : IP-65  / IP-68 Exigido

Resistencia a la radiación UV Exigido

Todos los puertos preconectorizados deben
cumplir con el nivel de hermeticidad IP-68

Exigido

El puerto reforzado de ingreso de señal
óptica será identificado con el color rojo

Exigido

Los puertos reforzados para conectar
usuarios serán de color negro.

Exigido

Los puertos preconectorizados tendrán un
cordón uniendo el tapón con la caja, que
garantice la disponibilidad del tapón luego
de ser retirado

Exigido

Deberá cumplir con el estándar UL94-v0 Exigido

Deberá cumplí con los siguientes
estándares:

Exigido

IEC 61300-3-4 B

IEC 61300-3-6 1

IEC 61300-3-4

IEC 61300-2-2 con 500 ciclos como mínimo.

8- Router de Agregación Tipo 1

Ítem 7 Routers de Agregación Tipo 1

CARACTERÍSTICAS

Cumple/No
Cumple

Marca  

Modelo  

Deberá ser modular Exigido  
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Características Generales

Deberá soportar al menos 3 placas para expansiones
de cantidad mínima de puertos de comunicación,
sean ópticos o eléctricos.

Exigido  

Al menos dos bahías para placas deberán quedar
libres para futuros crecimientos.

Exigido  

Deberá ser rackeable Exigido  

Deberá soportar memoria Flash al menos de 16 GB. Exigido  

Deberá soportar ISSU (In Service Software Upgrade) Exigido  

Deberá incluir controladoras redundantes Exigido  

Deberá incluir fuentes de alimentación redundantes
(Hot Swap).

Exigido  

Fuente de Alimentación AC, 110-220V, 50/60Hz. Se
admite rectificador AC to DC.

Exigido  

Debe soportar las siguientes interfaces por medio de
transceivers del mismo vendor: SFP, SFP+, SFP28,
QSFP28, CFP2-DCO.

Exigido  

Deberá incluir como base 20 interfaces de 1 Gigabit
Ethernet Ópticas SFP o cSFP

Exigido  

Deberá incluir como base 12 interfaces de 10 Gigabit
Ethernet Ópticas SFP+

Exigido  

Deberá incluir como base 2 interfaces de 100 Gigabit
Ethernet Ópticas QSFP28

Exigido  

Deberá incluir 4 SFP+ de 10GE para la provisión de
servicios, 2 SFP debe ser SR para 10Kms y 2 LR para
al menos 40Kms

Exigido

 

 

Temperatura de operación: -40ºC a +60ºC Exigido  

Deberá soportar un Throughput de al menos: 1600
Gbps

Exigido  

Deberá soportar un Throughput de al menos: 720
Mpps(Paquetes por Seg)

Exigido  

Estándares Ethernet

IEEE 802.1AB, Station and Media Access Control
Connectivity Discovery

Exigido  

IEEE 802.1ad, Provider Bridges Exigido  

IEEE 802.1ag, Connectivity Fault Management Exigido  

IEEE 802.1ax, Link Aggregation Exigido  

IEEE 802.1D, MAC Bridges Exigido  

IEEE 802.1p, Traffic Class Expediting Exigido  

IEEE 802.1Q, Virtual LANs Exigido  

IEEE 802.1s, Multiple Spanning Trees Exigido  

IEEE 802.1w, Rapid Reconfiguration of Spanning
Tree

Exigido  

IEEE 802.1X, Port Based Network Access Control Exigido  

IEEE 802.3ac, VLAN Tag Exigido  

IEEE 802.3ad, Link Aggregation Exigido  

IEEE 802.3ah, Ethernet in the First Mile Exigido  

ITU-T G.8032/Y.1344, Ethernet Ring Protection
Switching

Exigido  

ITU-T Y.1731, OAM functions and mechanisms for
Ethernet based networks

Exigido  

RFC 768, User Datagram Protocol Exigido  

RFC 793, Transmission Control Protocol Exigido  

RFC 854, Telnet Protocol Specifications Exigido  

RFC 1350, The TFTP Protocol (revision 2) Exigido  

RFC 2347, TFTP Option Extension Exigido  

RFC 2348, TFTP Blocksize Option Exigido  
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Estándares Internet Protocol
General

RFC 2349, TFTP Timeout Interval and Transfer Size
Options

Exigido  

RFC 2617, HTTP Authentication: Basic and Digest
Access Authentication

Exigido  

RFC 2818, HTTP Over TLS Exigido  

RFC 3164, The BSD syslog Protocol Exigido  

RFC 4250, The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned
Numbers

Exigido  

RFC 4251, The Secure Shell (SSH) Protocol
Architecture

Exigido  

RFC 4252, The Secure Shell (SSH) Authentication
Protocol - password

Exigido  

RFC 4253, The Secure Shell (SSH) Transport Layer
Protocol

Exigido  

RFC 4254, The Secure Shell (SSH) Connection
Protocol

Exigido  

RFC 4511, Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP): The Protocol

Exigido  

RFC 4513, Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP): Authentication Methods and Security
Mechanisms - TLS

Exigido  

RFC 4632, Classless Inter-domain Routing (CIDR):
The Internet Address Assignment and Aggregation
Plan

Exigido  

RFC 5082, The Generalized TTL Security Mechanism
(GTSM)

Exigido  

RFC 5246, The Transport Layer Security (TLS)
Protocol Version 1.2 - TLS client, RSA public key

Exigido  

RFC 5425, Transport Layer Security (TLS) Transport
Mapping for Syslog - RFC 3164 with TLS

Exigido  

RFC 5656, Elliptic Curve Algorithm Integration in the
Secure Shell Transport Layer - ECDSA

Exigido  

RFC 5925, The TCP Authentication Option Exigido  

RFC 5926, Cryptographic Algorithms for the TCP
Authentication Option (TCP-AO)

Exigido  

RFC 6398, IP Router Alert Considerations and Usage -
MLD

Exigido  

RFC 6528, Defending against Sequence Number
Attacks

Exigido  

RFC 7011, Specification of the IP Flow Information
Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of Flow
Information

Exigido  

RFC 7012, Information Model for IP Flow Information
Export

Exigido  

RFC 7230, Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1):
Message Syntax and Routing

Exigido  

RFC 7231, Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1):
Semantics and Content

Exigido  

RFC 7232, Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1):
Conditional Requests

Exigido  

RFC 7301, Transport Layer Security (TLS) Application
Layer Protocol Negotiation Extension

Exigido  

RFC 7616, HTTP Digest Access Authentication Exigido  

RFC 791, Internet Protocol Exigido  

RFC 792, Internet Control Message Protocol Exigido  

RFC 826, An Ethernet Address Resolution Protocol Exigido  

RFC 1034, Domain Names - Concepts and Facilities Exigido  

RFC 1035, Domain Names - Implementation and
Specification

Exigido  

RFC 1191, Path MTU Discovery - router specification Exigido  
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Estándares Internet Protocol version
4

RFC 1519, Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an
Address Assignment and Aggregation Strategy

Exigido  

RFC 1812, Requirements for IPv4 Routers Exigido  

RFC 1918, Address Allocation for Private Internets Exigido  

RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol Exigido  

RFC 2132, DHCP Options and BOOTP Vendor
Extensions - DHCP

Exigido  

RFC 2401, Security Architecture for Internet Protocol Exigido  

RFC 3021, Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-
Point Links

Exigido  

RFC 3046, DHCP Relay Agent Information Option
(Option 82)

Exigido  

RFC 3768, Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP)

Exigido  

RFC 4884, Extended ICMP to Support Multi-Part
Messages - ICMPv4 and ICMPv6 Time Exceeded

Exigido  

Estándares Internet Protocol version
6

RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over
Ethernet Networks

Exigido  

RFC 2529, Transmission of IPv6 over IPv4 Domains
without Explicit Tunnels

Exigido  

RFC 3122, Extensions to IPv6 Neighbor Discovery for
Inverse Discovery Specification

Exigido  

RFC 3315, Dynamic Host Configuration Protocol for
IPv6 (DHCPv6)

Exigido  

RFC 3587, IPv6 Global Unicast Address Format Exigido  

RFC 3596, DNS Extensions to Support IP version 6 Exigido  

RFC 3633, IPv6 Prefix Options for Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) version 6

Exigido  

RFC 3736, Stateless Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) Service for IPv6

Exigido  

RFC 3971, SEcure Neighbor Discovery (SEND) Exigido  

RFC 4007, IPv6 Scoped Address Architecture Exigido  

RFC 4193, Unique Local IPv6 Unicast Addresses Exigido  

RFC 4291, Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Addressing Architecture

Exigido  

RFC 4443, Internet Control Message Protocol
(ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Specification

Exigido  

RFC 4861, Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) Exigido  

RFC 5095, Deprecation of Type 0 Routing Headers in
IPv6

Exigido  

RFC 5722, Handling of Overlapping IPv6 Fragments Exigido  

RFC 5798, Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6 - IPv6

Exigido  

RFC 5952, A Recommendation for IPv6 Address Text
Representation

Exigido  

RFC 6164, Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router
Links

Exigido  

RFC 6603, Prefix Exclude Option for DHCPv6-based
Prefix Delegation

Exigido  

RFC 8021, Generation of IPv6 Atomic Fragments
Considered Harmful

Exigido  

RFC 8200, Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
Specification

Exigido  

Estándares Internet Protocol Fast
Reroute

RFC 5286, Basic Specification for IP Fast Reroute:
Loop-Free Alternates

Exigido  

RFC 7490, Remote Loop-Free Alternate (LFA) Fast
Reroute (FRR)

Exigido  
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RFC 8518, Selection of Loop-Free Alternates for
Multi-Homed Prefixes

Exigido  

Estándares Border Gateway Protocol

RFC 1772, Application of the Border Gateway
Protocol in the Internet

Exigido  

RFC 1997, BGP Communities Attribute Exigido  

RFC 2385, Protection of BGP Sessions via the TCP
MD5 Signature Option

Exigido  

RFC 2439, BGP Route Flap Damping Exigido  

RFC 2545, Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for
IPv6 Inter-Domain Routing

Exigido  

RFC 2858, Multiprotocol Extensions for BGP-4 Exigido  

RFC 2918, Route Refresh Capability for BGP-4 Exigido  

RFC 3107, Carrying Label Information in BGP-4 Exigido  

RFC 4271, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) Exigido  

RFC 4360, BGP Extended Communities Attribute Exigido  

RFC 4364, BGP/MPLS IP Virtual Private Networks
(VPNs)

Exigido  

RFC 4456, BGP Route Reflection: An Alternative to
Full Mesh Internal BGP (IBGP)

Exigido  

RFC 4486, Subcodes for BGP Cease Notification
Message

Exigido  

RFC 4659, BGP-MPLS IP Virtual Private Network
(VPN) Extension for IPv6 VPN

Exigido  

RFC 4684, Constrained Route Distribution for Border
Gateway Protocol/MultiProtocol Label Switching

Exigido  

(BGP/MPLS) Internet Protocol (IP) Virtual Private
Networks (VPNs)

Exigido  

RFC 4724, Graceful Restart Mechanism for BGP -
helper mode

Exigido  

RFC 4760, Multiprotocol Extensions for BGP-4 Exigido  

RFC 5004, Avoid BGP Best Path Transitions from One
External to Another

Exigido  

RFC 5065, Autonomous System Confederations for
BGP

Exigido  

RFC 5291, Outbound Route Filtering Capability for
BGP-4

Exigido  

RFC 5396, Textual Representation of Autonomous
System (AS) Numbers - asplain

Exigido  

RFC 5492, Capabilities Advertisement with BGP-4 Exigido  

RFC 5549, Advertising IPv4 Network Layer
Reachability Information with an IPv6 Next Hop

Exigido  

RFC 5668, 4-Octet AS Specific BGP Extended
Community

Exigido  

RFC 6286, Autonomous-System-Wide Unique BGP
Identifier for BGP-4

Exigido  

RFC 6793, BGP Support for Four-Octet Autonomous
System (AS) Number Space

Exigido  

RFC 6810, The Resource Public Key Infrastructure
(RPKI) to Router Protocol

Exigido  

RFC 6811, Prefix Origin Validation Exigido  

RFC 6996, Autonomous System (AS) Reservation for
Private Use

Exigido  

RFC 7311, The Accumulated IGP Metric Attribute for
BGP

Exigido  

RFC 7607, Codification of AS 0 Processing Exigido  

RFC 7752, North-Bound Distribution of Link-State
and Traffic Engineering (TE) Information Using BGP

Exigido  

RFC 7854, BGP Monitoring Protocol (BMP) Exigido  
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RFC 7911, Advertisement of Multiple Paths in BGP Exigido  

RFC 7999, BLACKHOLE Community Exigido  

RFC 8092, BGP Large Communities Attribute Exigido  

RFC 8212, Default External BGP (EBGP) Route
Propagation Behavior without Policies

Exigido  

RFC 8571, BGP - Link State (BGP-LS) Advertisement
of IGP Traffic Engineering Performance Metric
Extensions

Exigido  

RFC 9086, Border Gateway Protocol - Link State
(BGP-LS) Extensions for Segment Routing BGP
Egress Peer Engineering

Exigido  

Estándares Open Shortest Path First 

RFC 1765, OSPF Database Overflow Exigido  

RFC 2328, OSPF Version 2 Exigido  

RFC 3101, The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA)
Option

Exigido  

RFC 3509, Alternative Implementations of OSPF Area
Border Routers

Exigido  

RFC 3623, Graceful OSPF Restart Graceful OSPF
Restart - helper mode

Exigido  

RFC 3630, Traffic Engineering (TE) Extensions to
OSPF Version 2

Exigido  

RFC 4552, Authentication/Confidentiality for OSPFv3 Exigido  

RFC 4576, Using a Link State Advertisement (LSA)
Options Bit to Prevent Looping in BGP/MPLS IP
Virtual Private Networks (VPNs)

Exigido  

RFC 4577, OSPF as the Provider/Customer Edge
Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks
(VPNs)

Exigido  

RFC 5185, OSPF Multi-Area Adjacency Exigido  

RFC 5187, OSPFv3 Graceful Restart - helper mode Exigido  

RFC 5243, OSPF Database Exchange Summary List
Optimization

Exigido  

RFC 5250, The OSPF Opaque LSA Option Exigido  

RFC 5309, Point-to-Point Operation over LAN in Link
State Routing Protocols

Exigido  

RFC 5340, OSPF for IPv6 Exigido  

RFC 5642, Dynamic Hostname Exchange Mechanism
for OSPF

Exigido  

RFC 5709, OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic
Authentication

Exigido  

RFC 5838, Support of Address Families in OSPFv3 Exigido  

RFC 6549, OSPFv2 Multi-Instance Extensions Exigido  

RFC 6987, OSPF Stub Router Advertisement Exigido  

RFC 7471, OSPF Traffic Engineering (TE) Metric
Extensions - Min/Max Unidirectional Link Delay
metric for flex-algo

Exigido  

RFC 7684, OSPFv2 Prefix/Link Attribute
Advertisement

Exigido  

RFC 7770, Extensions to OSPF for Advertising
Optional Router Capabilities

Exigido  

RFC 8920, OSPF Application-Specific Link Attributes Exigido  

ISO/IEC 10589:2002 Second Edition, Intermediate
system to Intermediate system intra-domain
routeing information exchange protocol for use in
conjunction with the protocol for providing the
connectionlessmode Network Service (ISO 8473)

Exigido  

RFC 1195, Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and
Dual Environments

Exigido  

RFC 2973, IS-IS Mesh Groups Exigido  
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Estándares Intermediate System to
Intermediate System

RFC 3359, Reserved Type, Length and Value (TLV)
Codepoints in Intermediate System to Intermediate
System

Exigido  

RFC 3719, Recommendations for Interoperable
Networks using Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS)

Exigido  

RFC 3787, Recommendations for Interoperable IP
Networks using Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS)

Exigido  

RFC 4971, Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS) Extensions for Advertising Router
Information

Exigido  

RFC 5120, M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in IS-
IS

Exigido  

RFC 5130, A Policy Control Mechanism in IS-IS Using
Administrative Tags

Exigido  

RFC 5301, Dynamic Hostname Exchange Mechanism
for IS-IS

Exigido  

RFC 5302, Domain-wide Prefix Distribution with
Two-Level IS-IS

Exigido  

RFC 5303, Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-
Point Adjacencies

Exigido  

RFC 5304, IS-IS Cryptographic Authentication Exigido  

RFC 5305, IS-IS Extensions for Traffic Engineering TE Exigido  

RFC 5306, Restart Signaling for IS-IS - helper mode Exigido  

RFC 5308, Routing IPv6 with IS-IS Exigido  

RFC 5309, Point-to-Point Operation over LAN in Link
State Routing Protocols

Exigido  

RFC 5310, IS-IS Generic Cryptographic
Authentication

Exigido  

RFC 6119, IPv6 Traffic Engineering in IS-IS Exigido  

RFC 6213, IS-IS BFD-Enabled TLV Exigido  

RFC 7775, IS-IS Route Preference for Extended IP and
IPv6 Reachability

Exigido  

RFC 7794, IS-IS Prefix Attributes for Extended IPv4
and IPv6 Reachability

Exigido  

RFC 7987, IS-IS Minimum Remaining Lifetime Exigido  

RFC 8202, IS-IS Multi-Instance - single topology Exigido  

RFC 8570, IS-IS Traffic Engineering (TE) Metric
Extensions - Min/Max Unidirectional Link Delay
metric for flex-algo

Exigido  

RFC 8919, IS-IS Application-Specific Link Attributes Exigido  

Estándares Bidirectional Forwarding
Detection

RFC 5880, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) Exigido  

RFC 5881, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
IPv4 and IPv6 (Single Hop)

Exigido  

RFC 5882, Generic Application of Bidirectional
Forwarding Detection (BFD)

Exigido  

RFC 5883, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
for Multihop Paths

Exigido  

RFC 7880, Seamless Bidirectional Forwarding
Detection (S-BFD)

Exigido  

RFC 7881, Seamless Bidirectional Forwarding
Detection (S-BFD) for IPv4, IPv6, and MPLS

Exigido  

RFC 7883, Advertising Seamless Bidirectional
Forwarding Detection (S-BFD) Discriminators in IS-IS

Exigido  

RFC 7884, OSPF Extensions to Advertise Seamless
Bidirectional Forwarding Detection (S-BFD) Target
Discriminators

Exigido  

Políticas de QoS modular para la clasificación de
tráfico

Exigido  

Colas por puerto, un mínimo de 8 Exigido  
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Funcionalidades y estándares
destinados a Quality of Service

WRED Exigido  

Policing Exigido  

Shaping Exigido  

RFC 2430, A Provider Architecture for Differentiated
Services and Traffic Engineering (PASTE)

Exigido  

RFC 2474, Definition of the Differentiated Services
Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers

Exigido  

RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group Exigido  

RFC 3140, Per Hop Behavior Identification Codes Exigido  

RFC 3246, An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop
Behavior)

Exigido  

Estándares Internet Protocol
Multicast

RFC 1112, Host Extensions for IP Multicasting Exigido  

RFC 2236, Internet Group Management Protocol,
Version 2

Exigido  

RFC 2365, Administratively Scoped IP Multicast Exigido  

RFC 2375, IPv6 Multicast Address Assignments Exigido  

RFC 2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 Exigido  

RFC 3376, Internet Group Management Protocol,
Version 3

Exigido  

RFC 3446, Anycast Rendevous Point (RP) mechanism
using Protocol Independent Multicast (PIM) and
Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Exigido  

RFC 3590, Source Address Selection for the Multicast
Listener Discovery (MLD) Protocol

Exigido  

RFC 3810, Multicast Listener Discovery Version 2
(MLDv2) for IPv6

Exigido  

RFC 4541, Considerations for Internet Group
Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener
Discovery (MLD) Snooping Switches

Exigido  

RFC 4604, Using Internet Group Management
Protocol Version 3 (IGMPv3) and Multicast Listener
Discovery Protocol Version 2 (MLDv2) for Source-
Specific Multicast

Exigido  

RFC 4607, Source-Specific Multicast for IP Exigido  

RFC 4608, Source-Specific Protocol Independent
Multicast in 232/8

Exigido  

RFC 5186, Internet Group Management Protocol
Version 3 (IGMPv3) / Multicast Listener Discovery
Version 2 (MLDv2) and Multicast Routing Protocol
Interaction

Exigido  

RFC 5384, The Protocol Independent Multicast (PIM)
Join Attribute Format

Exigido  

RFC 6513, Multicast in MPLS/BGP IP VPNs Exigido  

RFC 6514, BGP Encodings and Procedures for
Multicast in MPLS/IP VPNs

Exigido  

RFC 6515, IPv4 and IPv6 Infrastructure Addresses in
BGP Updates for Multicast VPNs

Exigido  

RFC 7385, IANA Registry for P-Multicast Service
Interface (PMSI) Tunnel Type Code Points

Exigido  

RFC 7761, Protocol Independent Multicast - Sparse
Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised)

Exigido  

RFC 8487, Mtrace Version 2: Traceroute Facility for IP
Multicast

Exigido  

RFC 3031, Multiprotocol Label Switching
Architecture

Exigido  

RFC 3032, MPLS Label Stack Encoding Exigido  

RFC 3443, Time To Live (TTL) Processing in Multi-
Protocol Label Switching (MPLS) Networks

Exigido  

RFC 5332, MPLS Multicast Encapsulations Exigido  
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Estándares Multiprotocol Label
Switching

RFC 5884, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
for MPLS Label Switched Paths (LSPs)

Exigido  

RFC 6424, Mechanism for Performing Label Switched
Path Ping (LSP Ping) over MPLS Tunnels

Exigido  

RFC 6425, Detecting Data Plane Failures in Point-to-
Multipoint Multiprotocol Label Switching (MPLS) -
Extensions to LSP Ping - MLDP

Exigido  

RFC 6790, The Use of Entropy Labels in MPLS
Forwarding

Exigido  

RFC 7746, Label Switched Path (LSP) Self-Ping Exigido  

RFC 8029, Detecting Multiprotocol Label Switched
(MPLS) Data-Plane Failures

Exigido  

RFC 2702, Requirements for Traffic Engineering over
MPLS

Exigido  

RFC 2747, RSVP Cryptographic Authentication Exigido  

RFC 2961, RSVP Refresh Overhead Reduction
Extensions

Exigido  

RFC 3097, RSVP Cryptographic Authentication --
Updated Message Type Value

Exigido  

RFC 3209, RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP
Tunnels

Exigido  

RFC 4090, Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for
LSP Tunnels

Exigido  

RFC 4561, Definition of a Record Route Object (RRO)
Node-Id Sub-Object

Exigido  

RFC 5817, Graceful Shutdown in MPLS and
Generalized MPLS Traffic Engineering Networks

Exigido  

draft-bashandy-rtgwg-segment-routing-uloop-06,
Loop avoidance using Segment Routing

Exigido  

draft-ietf-idr-bgp-ls-segment-routing-ext-16, BGP
Link-State extensions for Segment Routing

Exigido  

draft-ietf-isis-mpls-elc-10, Signaling Entropy Label
Capability and Entropy Readable Label Depth Using
ISIS - advertising ELC

Exigido  

draft-ietf-lsr-flex-algo-16, IGP Flexible Algorithm Exigido  

draft-ietf-ospf-mpls-elc-12, Signaling Entropy Label
Capability and Entropy Readable Label-stack Depth
Using OSPF - advertising ELC

Exigido  

draft-ietf-rtgwg-segment-routing-ti-lfa-01, Topology
Independent Fast Reroute using Segment Routing

Exigido  

draft-ietf-spring-conflict-resolution-05, Segment
Routing MPLS Conflict Resolution

Exigido  

draft-ietf-teas-sr-rsvp-coexistence-rec-02,
Recommendations for RSVP-TE and Segment
Routing LSP coexistence

Exigido  

draft-voyer-pim-sr-p2mp-policy-02, Segment
Routing Point-to-Multipoint Policy

Exigido  

draft-voyer-spring-sr-p2mp-policy-03, SR
Replication Policy for P2MP Service Delivery

Exigido  

RFC 8287, Label Switched Path (LSP)
Ping/Traceroute for Segment Routing (SR) IGP-Prefix
and IGPAdjacency Segment Identifiers (SIDs) with
MPLS Data Planes

Exigido  

RFC 8476, Signaling Maximum SID Depth (MSD)
Using OSPF - node MSD

Exigido  

RFC 8491, Signaling Maximum SID Depth (MSD)
Using IS-IS - node MSD

Exigido  

RFC 8660, Segment Routing with the MPLS Data
Plane

Exigido  

RFC 8661, Segment Routing MPLS Interworking with
LDP

Exigido  

RFC 8665, OSPF Extensions for Segment Routing Exigido  

RFC 8667, IS-IS Extensions for Segment Routing Exigido  
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RFC 8669, Segment Routing Prefix Segment
Identifier Extensions for BGP

Exigido  

RFC 8814, Signaling Maximum SID Depth (MSD)
Using the Border Gateway Protocol - Link State

Exigido  

RFC 3037, LDP Applicability Exigido  

RFC 3478, Graceful Restart Mechanism for Label
Distribution Protocol - helper mode

Exigido  

RFC 5036, LDP Specification Exigido  

RFC 5283, LDP Extension for Inter-Area Label
Switched Paths (LSPs)

Exigido  

RFC 5443, LDP IGP Synchronization Exigido  

RFC 5561, LDP Capabilities Exigido  

RFC 5919, Signaling LDP Label Advertisement
Completion

Exigido  

RFC 6388, Label Distribution Protocol Extensions for
Point-to-Multipoint and Multipoint-to-Multipoint
Label Switched Paths

Exigido  

Servicios - Funcionalidades y
estándares

Deberá tener capacidad de proveer servicios L2, L3
(VRFs), tanto punto a punto como multipunto sobre
el mismo chassis

Exigido  

draft-ietf-bess-evpn-ipvpn-interworking-06, EVPN
Interworking with IPVPN

Exigido  

draft-ietf-bess-evpn-pref-df-06, Preference-based
EVPN DF Election

Exigido  

RFC 7432, BGP MPLS-Based Ethernet VPN Exigido  

RFC 8214, Virtual Private Wire Service Support in
Ethernet VPN

Exigido  

RFC 8560, Seamless Integration of Ethernet VPN
(EVPN) with Virtual Private LAN Service (VPLS) and
Their Provider Backbone Bridge (PBB) Equivalents

Exigido  

RFC 8584, DF Election and AC-influenced DF Election Exigido  

RFC 9136, IP Prefix Advertisement in Ethernet VPN
(EVPN)

Exigido  

RFC 9161, Operational Aspects of Proxy ARP/ND in
Ethernet Virtual Private Networks

Exigido  

RFC 4761, Virtual Private LAN Service (VPLS) Using
BGP for Auto-Discovery and Signaling

Exigido  

RFC 4762, Virtual Private LAN Service (VPLS) Using
Label Distribution Protocol (LDP) Signaling

Exigido  

RFC 5501, Requirements for Multicast Support in
Virtual Private LAN Services

Exigido  

RFC 6074, Provisioning, Auto-Discovery, and
Signaling in Layer 2 Virtual Private Networks
(L2VPNs)

Exigido  

RFC 7117, Multicast in Virtual Private LAN Service
(VPLS)

Exigido  

RFC 3916, Requirements for Pseudo-Wire Emulation
Edge-to-Edge (PWE3)

Exigido  

RFC 3985, Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge
(PWE3)

Exigido  

RFC 4385, Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge
(PWE3) Control Word for Use over an MPLS PSN

Exigido  

RFC 4446, IANA Allocations for Pseudowire Edge to
Edge Emulation (PWE3)

Exigido  

RFC 4447, Pseudowire Setup and Maintenance Using
the Label Distribution Protocol (LDP)

Exigido  

RFC 4448, Encapsulation Methods for Transport of
Ethernet over MPLS Networks

Exigido  

RFC 5085, Pseudowire Virtual Circuit Connectivity
Verification (VCCV): A Control Channel for
Pseudowires

Exigido  
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RFC 5659, An Architecture for Multi-Segment
Pseudowire Emulation Edge-to-Edge

Exigido  

RFC 6073, Segmented Pseudowire Exigido  

RFC 6310, Pseudowire (PW) Operations,
Administration, and Maintenance (OAM) Message
Mapping

Exigido  

RFC 6718, Pseudowire Redundancy Exigido  

RFC 6870, Pseudowire Preferential Forwarding
Status bit

Exigido  

RFC 7023, MPLS and Ethernet Operations,
Administration, and Maintenance (OAM)
Interworking

Exigido  

OAM

RFC 5357, A Two-Way Active Measurement Protocol
(TWAMP) - server, unauthenticated mode

Exigido  

RFC 5938, Individual Session Control Feature for the
Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)

Exigido  

RFC 6038, Two-Way Active Measurement Protocol
(TWAMP) Reflect Octets and Symmetrical Size
Features

Exigido  

RFC 8545, Well-Known Port Assignments for the One-
Way Active Measurement Protocol (OWAMP) and the
Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) -
TWAMP

Exigido  

RFC 8762, Simple Two-Way Active Measurement
Protocol - unauthenticated

Exigido  

802.1ag (CFM) Exigido  

Ethernet OAM 802.3ah Exigido  

Y.1731 Performance Management DMM/DMR Exigido  

SDN

draft-alvarez-pce-path-profiles-04, PCE Path Profiles Exigido  

draft-dhs-spring-pce-sr-p2mp-policy-00, PCEP
extensions for p2mp sr policy

Exigido  

draft-ietf-pce-segment-routing-08, PCEP Extensions
for Segment Routing

Exigido  

RFC 5440, Path Computation Element (PCE)
Communication Protocol (PCEP)

Exigido  

RFC 8231, Path Computation Element
Communication Protocol (PCEP) Extensions for
Stateful PCE

Exigido  

RFC 8281, PCEP Extensions for PCE-initiated LSP
Setup in a Stateful PCE Model

Exigido  

cert.proto version 0.1.0, gRPC Network Operations
Interface (gNOI) Certificate Management Service

Exigido  

file.proto version 0.1.0, gRPC Network Operations
Interface (gNOI) File Service

Exigido  

gnmi.proto version 0.7.0, gRPC Network
Management Interface (gNMI) Service Specification

Exigido  

PROTOCOL-HTTP2, gRPC over HTTP2 Exigido  

system.proto Version 1.0.0, gRPC Network
Operations Interface (gNOI) System Service

Exigido  

RFC 5277, NETCONF Event Notifications Exigido  

RFC 6020, YANG - A Data Modeling Language for the
Network Configuration Protocol (NETCONF)

Exigido  

RFC 6022, YANG Module for NETCONF Monitoring Exigido  

RFC 6241, Network Configuration Protocol
(NETCONF)

Exigido  

RFC 6242, Using the NETCONF Protocol over Secure
Shell (SSH)

Exigido  

RFC 6243, With-defaults Capability for NETCONF Exigido  

RFC 8342, Network Management Datastore
Architecture (NMDA) - Startup, Candidate, Running
and Intended datastores

Exigido  
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RFC 8525, YANG Library Exigido  

RFC 8526, NETCONF Extensions to Support the
Network Management Datastore Architecture -
operation

Exigido  

RFC 6991, Common YANG Data Types Exigido  

RFC 7950, The YANG 1.1 Data Modeling Language Exigido  

RFC 7951, JSON Encoding of Data Modeled with
YANG

Exigido  

Parámetros de escalabilidad

Lista de MAC como mínimo de 250K entradas Exigido  

Entradas ARP como mínimo 16K Exigido  

Rutas IPv4 como mínimo 250K Exigido  

Rutas IPv6 como mínimo 150K Exigido  

1000 Adyacencias ISIS como mínimo Exigido  

1000 Peers BGP IPv4 como mínimo Exigido  

1000 Adyacencias OSPF como mínimo Exigido  

Hasta 1600 grupos ECMP Exigido  

Rutas Multicast un mínimo de 8000 Exigido  

Hasta 256 sesiones L-LDP y hasta 1K de sesiones T-
LDP

Exigido  

Hasta 16K etiquetas MPLS Exigido  

Túneles MPLS TE Headend como mínimo 16K Exigido  

Túneles MPLS TE Midpoint como mínimo 16K Exigido  

Pseudowires como mínimo 6K Exigido  

Soportar mínimo 4K VRFs Exigido  

Instancias VPLS 6K Exigido  

Soporte Protocolos

OSPFv2 Exigido  

OSPFv3 Exigido  

ISIS Exigido  

BGP Exigido  

Multicast Exigido  

MPLS L-LDP Exigido  

MPLS T-LDP Exigido  

MPLS Segment Routing Exigido  

MPLS RSVP Exigido  

Static Routes Exigido  

9- Router de Agregación Tipo 2

Routers de Agregación Tipo 2

Características

Cumple/No
Cumple

Marca  

Modelo  

Características
generales

Deberá contar con 2 interfaces de Uplink SFP 100/1000 Mbps Exigido  

Deberá contar con 4 interfaces 10/100/1000 Mbps Base-T RJ45
fijos

Exigido  

Deberá contar con 6 interfaces 100/1000 SFP adicionales y se
valorará la posibilidad de que las mismas sean combo de otras 6
interfaces 10/100/1000 Mbps Base-T RJ45

Exigido  

Deberá soportar un Throughput de: 18Gbps Exigido  

Debe consumir como máximo 60W Exigido  

Temperatura de operación: -40ºC a +65ºC Exigido  
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Deberá contar con puerto USB Exigido  

Estándares
Ethernet

IEEE 802.1AB, Station and Media Access Control Connectivity
Discovery

Exigido  

IEEE 802.1ad, Provider Bridges Exigido  

IEEE 802.1ag, Connectivity Fault Management is supported Exigido  

IEEE 802.1ax, Link Aggregation Exigido  

IEEE 802.1D, MAC Bridges Exigido  

IEEE 802.1p, Traffic Class Expediting Exigido  

IEEE 802.1Q, Virtual LANs Exigido  

IEEE 802.1s, Multiple Spanning Trees Exigido  

IEEE 802.1w, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree Exigido  

IEEE 802.1X, Port Based Network Access Control Exigido  

IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Exigido  

IEEE 802.3ac, VLAN Tag Exigido  

IEEE 802.3ad, Link Aggregation Exigido  

IEEE 802.3ah, Ethernet in the First Mile Exigido  

IEEE 802.3i, Ethernet Exigido  

IEEE 802.3u, Fast Ethernet Exigido  

IEEE 802.3z, Gigabit Exigido  

ITU-T G.8032, Ethernet Ring Protection Switching Exigido  

ITU-T Y.1731, OAM functions and mechanisms for Ethernet
based networks

Exigido  

Estándares
Internet Protocol
General

RFC 768, User Datagram Protocol Exigido  

RFC 793, Transmission Control Protocol Exigido  

RFC 854, TELNET Protocol Specifications Exigido  

RFC 951, Bootstrap Protocol (BOOTP) Exigido  

RFC 1034, Domain Names - Concepts and Facilities Exigido  

RFC 1035, Domain Names - Implementation and Specification Exigido  

RFC 1350, The TFTP Protocol (revision 2) Exigido  

RFC 1534, Interoperation between DHCP and BOOTP Exigido  

RFC 1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap
Protocol

Exigido  

RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol Exigido  

RFC 2347, TFTP Option Extension Exigido  

RFC 2348, TFTP Blocksize Option Exigido  

RFC 2349, TFTP Timeout Interval and Transfer Size Options Exigido  

RFC 2428, FTP Extensions for IPv6 and NATs Exigido  

RFC 2865, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Exigido  

RFC 2866, RADIUS Accounting Exigido  

RFC 3046, DHCP Relay Agent Information Option (Option 82) Exigido  

RFC 3596, DNS Extensions to Support IP version 6 Exigido  

RFC 3768, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Exigido  

RFC 4250, The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers Exigido  

RFC 4251, The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture Exigido  

RFC 4252, The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol Exigido  

RFC 4253, The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol Exigido  

RFC 4254, The Secure Shell (SSH) Connection Protocol Exigido  
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RFC 4632, Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet
Address Assignment and Aggregation Plan 

Exigido  

RFC 5880, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) Exigido  

RFC 5881, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) IPv4 Exigido  

RFC 5883, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop
Paths IPv4

Exigido  

RFC 6528, Defending against Sequence Number Attacks Exigido  

RFC 7130, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link
Aggregation Group (LAG)

Exigido  

Estándares
Internet Protocol
version 4

RFC 791, Internet Protocol Exigido  

RFC 792, Internet Control Message Protocol Exigido  

RFC 826, An Ethernet Address Resolution Protocol Exigido  

RFC 1519, Classless Inter-Domain Routing (CIDR)): an Address
Assignment and Aggregation Strategy

Exigido  

RFC 1812, Requirements for IPv4 Routers Exigido  

RFC 1981, Path MTU Discovery for IP version 6 Exigido  

RFC 2401, Security Architecture for Internet Protocol Exigido  

RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification Exigido  

Estándares
Internet Protocol
version 6

RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks Exigido  

RFC 3021, Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links Exigido  

RFC 3122, Extensions to IPv6 Neighbor Discovery for Inverse
Discovery Specification

Exigido  

RFC 3587, IPv6 Global Unicast Address Format Exigido  

RFC 4007, IPv6 Scoped Address Architecture Exigido  

RFC 4193, Unique Local IPv6 Unicast Addresses Exigido  

RFC 4291, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing
Architecture

Exigido  

RFC 4443, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the
Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

Exigido  

RFC 4861, Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) Exigido  

RFC 4862, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (Router
Only)

Exigido  

RFC 5095, Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 Exigido  

RFC 5952, A Recommendation for IPv6 Address Text
Representation

Exigido  

RFC 6106, IPv6 Router Advertisement Options for DNS
Configuration

Exigido  

RFC 6164, Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links Exigido  

Estándares
Internet Protocol
Fast Reroute

RFC 5286, Basic Specification for IP Fast Reroute: Loop-Free
Alternates

Exigido  

RFC 7490, Remote Loop-Free Alternate (LFA) Fast Reroute (FRR) Exigido  

RFC 1772, Application of the Border Gateway Protocol in the
Internet

Exigido  

RFC 1997, BGP Communities Attribute Exigido  

RFC 2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature
Option 

Exigido  

RFC 2439, BGP Route Flap Damping Exigido  

RFC 2545, Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-
Domain Routing 

Exigido  

RFC 2858, Multiprotocol Extensions for BGP-4 Exigido  

RFC 2918, Route Refresh Capability for BGP-4 Exigido  

RFC 3107, Carrying Label Information in BGP-4 Exigido  

RFC 3392, Capabilities Advertisement with BGP-4 Exigido  
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Estándares
Border Gateway
Protocol

RFC 4271, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) Exigido  

RFC 4360, BGP Extended Communities Attribute Exigido  

RFC 4364, BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs) Exigido  

RFC 4456, BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh
Internal BGP (IBGP)

Exigido  

RFC 4659, BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension
for IPv6 VPN

Exigido  

RFC 4684, Constrained Route Distribution for Border Gateway
Protocol/MultiProtocol Label Switching (BGP/MPLS) Internet
Protocol (IP) Virtual Private Networks (VPNs) 

Exigido  

RFC 4724, Graceful Restart Mechanism for BGP (Helper Mode) Exigido  

RFC 4760, Multiprotocol Extensions for BGP-4 Exigido  

RFC 4798, Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6
Provider Edge Routers (6PE) 

Exigido  

RFC 4893, BGP Support for Four-octet AS Number Space Exigido  

RFC 5004, Avoid BGP Best Path Transitions from One External to
Another 

Exigido  

RFC 5291, Outbound Route Filtering Capability for BGP-4 Exigido  

RFC 5668, 4-Octet AS Specific BGP Extended Community Exigido  

RFC 6811, Prefix Origin Validation Exigido  

Estándares Open
Shortest Path
First 

RFC 1765, OSPF Database Overflow Exigido  

RFC 2328, OSPF Version 2 Exigido  

RFC 3101, The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option Exigido  

RFC 3509, Alternative Implementations of OSPF Area Border
Routers 

Exigido  

RFC 3623, Graceful OSPF Restart Graceful OSPF Restart (Helper
Mode) 

Exigido  

RFC 3630, Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2 Exigido  

RFC 4222, Prioritized Treatment of Specific OSPF Version 2
Packets and Congestion Avoidance 

Exigido  

RFC 4552, Authentication/Confidentiality for OSPFv3 Exigido  

RFC 4576, Using a Link State Advertisement (LSA) Options Bit to
Prevent Looping in BGP/MPLS IP Virtual Private Networks
(VPNs) 

Exigido  

RFC 4577, OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for
BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)

Exigido  

RFC 4970, Extensions to OSPF for Advertising Optional Router
Capabilities 

Exigido  

RFC 5185, OSPF Multi-Area Adjacency Exigido  

RFC 5187, OSPFv3 Graceful Restart (Helper Mode) Exigido  

RFC 5243, OSPF Database Exchange Summary List Optimization Exigido  

RFC 5250, The OSPF Opaque LSA Option Exigido  

RFC 5309, Point-to-Point Operation over LAN in Link State
Routing Protocols 

Exigido  

RFC 5340, OSPF for IPv6 Exigido  

RFC 5838, Support of Address Families in OSPFv3 Exigido  

RFC 6987, OSPF Stub Router Advertisement Exigido  

ISO/IEC 10589:2002, Second Edition, Nov. 2002, Intermediate
system to Intermediate system intra-domain routeing
information exchange protocol for use in conjunction with the
protocol for providing the connectionless-mode Network
Service (ISO 8473) 

Exigido  

RFC 1195, Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual
Environments 

Exigido  

RFC 3359, Reserved Type, Length and Value (TLV) Codepoints in
Intermediate System to Intermediate System 

Exigido  
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Estándares
Intermediate
System to
Intermediate
System

RFC 3719, Recommendations for Interoperable Networks using
Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)

Exigido  

RFC 3787, Recommendations for Interoperable IP Networks
using Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) 

Exigido  

RFC 4971, Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
Extensions for Advertising Router Information 

Exigido  

RFC 5120, M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in IS-IS Exigido  

RFC 5130, A Policy Control Mechanism in IS-IS Using
Administrative Tags 

Exigido  

RFC 5301, Dynamic Hostname Exchange Mechanism for IS-IS Exigido  

RFC 5302, Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level IS-IS Exigido  

RFC 5303, Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-Point
Adjacencies 

Exigido  

RFC 5304, IS-IS Cryptographic Authentication Exigido  

RFC 5305, IS-IS Extensions for Traffic Engineering TE Exigido  

RFC 5306, Restart Signaling for IS-IS (Helper Mode) Exigido  

RFC 5308, Routing IPv6 with IS-IS Exigido  

RFC 5309, Point-to-Point Operation over LAN in Link State
Routing Protocols 

Exigido  

RFC 5310, IS-IS Generic Cryptographic Authentication Exigido  

RFC 6232, Purge Originator Identification TLV for IS-IS Exigido  

RFC 6233, IS-IS Registry Extension for Purges Exigido  

Estándares
Bidirectional
Forwarding
Detection

RFC 5881, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) IPv4 (Solo
en IPv4 es suficiente)

Exigido  

RFC 5883, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop
Paths (Solo en IPv4 es suficiente)

Exigido  

Funcionalidades
y estándares
destinados a
Quality of
Service

Políticas de QoS modular para la clasificación de tráfico Exigido  

Soporte de 8 queues para clasificación de tráfico Exigido  

Policy-Based Routing (PBR) Exigido  

Weighted Random Early Detection (WRED) Exigido  

RFC 2430, A Provider Architecture for Differentiated Services and
Traffic Engineering (PASTE)

Exigido  

RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS
Field) in the IPv4 and IPv6 Headers

Exigido  

RFC 2598, An Expedited Forwarding PHB Exigido  

RFC 3140, Per Hop Behavior Identification Codes Exigido  

RFC 3260, New Terminology and Clarifications for Diffserv Exigido  

Estándares
Internet Protocol
Multicast

IGMPv1, v2, v3 Exigido  

RFC 1112, Host Extensions for IP Multicasting Exigido  

RFC 2236, Internet Group Management Protocol, Version 2 Exigido  

RFC 3306, Unicast-Prefix-based IPv6 Multicast Addresses Exigido  

RFC 3376, Internet Group Management Protocol, Version 3 Exigido  

RFC 4601, Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-
SM): Protocol Specification (Revised)

Exigido  

RFC 4604, Using Internet Group Management Protocol Version 3
(IGMPv3) and Multicast Listener Discovery Protocol Version 2
(MLDv2) for Source-Specific Multicast (MLD no es requerido)

Exigido  

RFC 4607, Source-Specific Multicast for IP Exigido  

RFC 4608, Source-Specific Protocol Independent Multicast in
232/8

Exigido  

RFC 4610, Anycast-RP Using Protocol Independent Multicast
(PIM

Exigido  

RFC 5059, Bootstrap Router (BSR) Mechanism for Protocol
Independent Multicast (PIM)

Exigido  
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RFC 5384, The Protocol Independent Multicast (PIM) Join
Attribute Format

Exigido  

Estándares
Multiprotocol
Label Switching

RFC 3031, Multiprotocol Label Switching Architecture Exigido  

RFC 3032, MPLS Label Stack Encoding Exigido  

RFC 3443, Time To Live (TTL) Processing in Multi-Protocol Label
Switching (MPLS) Networks

Exigido  

RFC 4182, Removing a Restriction on the use of MPLS Explicit
NULL

Exigido  

RFC 3037, LDP Applicability Exigido  

RFC 3478, Graceful Restart Mechanism for Label Distribution
Protocol (Helper Mode)

Exigido  

RFC 5036, LDP Specification Exigido  

RFC 5283, LDP Extension for Inter-Area Label Switched Paths
(LSPs)

Exigido  

RFC 5443, LDP IGP Synchronization Exigido  

RFC 5561, LDP Capabilities Exigido  

RFC 6424, Mechanism for Performing Label Switched Path Ping
(LSP Ping) over MPLS Tunnels 

Exigido  

RFC 2702, Requirements for Traffic Engineering over MPLS Exigido  

RFC 2747, RSVP Cryptographic Authentication Exigido  

RFC 2961, RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions Exigido  

RFC 3097, RSVP Cryptographic Authentication -- Updated
Message Type Value

Exigido  

RFC 3209, RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels Exigido  

RFC 3477, Signalling Unnumbered Links in Resource
ReSerVation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE)

Exigido  

RFC 4090, Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels Exigido  

RFC 4561, Definition of a Record Route Object (RRO) Node-Id
Sub-Object

Exigido  

RFC 4950, ICMP Extensions for Multiprotocol Label Switching Exigido  

RFC 5817, Graceful Shutdown in MPLS and Generalized MPLS
Traffic Engineering Networks

Exigido  

Servicios -
Funcionalidades
y estándares

Deberá tener capacidad de proveer servicios L2, L3 (VRFs), tanto
punto a punto como multipunto sobre el mismo chassis

Exigido  

draft-snr-bess-evpn-proxy-arp-nd-00, Proxy-ARP/ND function in
EVPN networks

Exigido  

RFC 7432, BGP MPLS-Based Ethernet VPN Exigido  

RFC 3916, Requirements for Pseudo- Wire Emulation Edge-to-
Edge (PWE3)

Exigido  

RFC 3985, Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Exigido  

RFC 4385, Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Control
Word for Use over an MPLS PSN

Exigido  

RFC 4446, IANA Allocations for Pseudowire Edge to Edge
Emulation (PWE3)

Exigido  

RFC 4447, Pseudowire Setup and Maintenance Using the Label
Distribution Protocol (LDP)

Exigido  

RFC 4448, Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over
MPLS Networks

Exigido  

RFC 5659, An Architecture for Multi-Segment Pseudowire
Emulation Edge-to-Edge

Exigido  

RFC 6073, Segmented Pseudowire Exigido  

RFC 6310, Pseudowire (PW) Operations, Administration, and
Maintenance (OAM) Message Mapping

Exigido  

RFC 6391, Flow-Aware Transport of Pseudowires over an MPLS
Packet Switched Network

Exigido  

RFC 6718, Pseudowire Redundancy Exigido  
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RFC 6870, Pseudowire Preferential Forwarding Status bit Exigido  

RFC 7023, MPLS and Ethernet Operations, Administration, and
Maintenance (OAM) Interworking

Exigido  

RFC 7267, Dynamic Placement of Multi-Segment Pseudowires Exigido  

RFC 4761, Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-
Discovery and Signaling

Exigido  

RFC 4762, Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label
Distribution Protocol (LDP) Signaling

Exigido  

RFC 5501, Requirements for Multicast Support in Virtual Private
LAN Services

Exigido  

RFC 6074, Provisioning, Auto-Discovery, and Signaling in Layer 2
Virtual Private Networks (L2VPNs)

Exigido  

Management

RFC 1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP) Exigido  

RFC 1215, A Convention for Defining Traps for use with the SNMP Exigido  

RFC 2021, Remote Network Monitoring Management
Information Base Version 2 using SMIv2

Exigido  

RFC 2138, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Exigido  

RFC 2206, RSVP Management Information Base using SMIv2 Exigido  

RFC 2213, Integrated Services Management Information Base
using SMIv2

Exigido  

RFC 2571, An Architecture for Describing SNMP Management
Frameworks

Exigido  

RFC 2572, Message Processing and Dispatching for the Simple
Network Management Protocol (SNMP)

Exigido  

RFC 2573, SNMP Applications is supported Exigido  

RFC 2575, View-based Access Control Model (VACM) for the
Simple Network Management Protocol (SNMP)

Exigido  

RFC 2578, Structure of Management Information Version 2
(SMIv2)

Exigido  

RFC 2579, Textual Conventions for SMIv2 Exigido  

RFC 2787, Definitions of Managed Objects for the Virtual Router
Redundancy Protocol

Exigido  

RFC 2819, Remote Network Monitoring Management
Information Base

Exigido  

RFC 2856, Textual Conventions for Additional High Capacity
Data Types

Exigido  

RFC 2863, The Interfaces Group MIB Exigido  

RFC 2864, The Inverted Stack Table Extension to the Interfaces
Group MIB

Exigido  

RFC 2933, Internet Group Management Protocol MIB Exigido  

RFC 3014, Notification Log MIB Exigido  

RFC 3164, The BSD syslog Protocol Exigido  

RFC 3165, Definitions of Managed Objects for the Delegation of
Management Scripts

Exigido  

RFC 3231, Definitions of Managed Objects for Scheduling
Management Operations

Exigido  

RFC 3273, Remote Network Monitoring Management
Information Base for High Capacity Networks

Exigido  

RFC 3414, User-based Security Model (USM) for version 3 of the
Simple Network Management Protocol (SNMPv3)

Exigido  

RFC 3416. Version 2 of the Protocol Operations for the Simple
Network Management Protocol (SNMP)

Exigido  

RFC 3417, Transport Mappings for the Simple Network
Management Protocol (SNMP) (SNMP over UDP over IPv4)

Exigido  

RFC 3419, Textual Conventions for Transport Addresses Exigido  

RFC 3584, Coexistence between Version 1, Version 2, and Version
3 of the Internetstandard Network Management Framework

Exigido  
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RFC 3593, Textual Conventions for MIB Modules Using
Performance History Based on 15 Minute Intervals

Exigido  

RFC 3635, Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like
Interface Types

Exigido  

RFC 3826, The Advanced Encryption Standard (AES) Cipher
Algorithm in the SNMP User-based Security Model

Exigido  

RFC 3877, Alarm Management Information Base (MIB) Exigido  

RFC 4001, Textual Conventions for Internet Network Addresses Exigido  

RFC 4022, Management Information Base for the Transmission
Control Protocol (TCP)

Exigido  

RFC 4113, Management Information Base for the User Datagram
Protocol (UDP)

Exigido  

RFC 4220, Traffic Engineering Link Management Information
Base

Exigido  

RFC 4292, IP Forwarding Table MIB Exigido  

RFC 4293, Management Information Base for the Internet
Protocol (IP)

Exigido  

RFC 6241, Network Configuration Protocol (NETCONF) Exigido  

RFC 6242, Using the NETCONF Protocol over Secure Shell (SSH) Exigido  

Parámetros de
escalabilidad

Rutas IPv4: 416 Exigido  

Rutas IPv6: 416 Exigido  

Mínimo 16 sesiones L-LDP Exigido  

Mínimo 100 sesiones T-LDP Exigido  

MPLS Túnel Head como mínimo 240 Exigido  

MPLS Túnel Tail como mínimo 240 Exigido  

900 grupos Multicast como mínimo Exigido  

16 adyacencias PIM como mínimo Exigido  

3600 IPv4 OIFs como mínimo Exigido  

Debe soportar mínimamente 100 servicios VLL L2 Exigido  

Debe soportar mínimamente 100 servicios L2 Multipunto (VPLS) Exigido  

Debe soportar mínimamente 15 VRFs Exigido  

Soporte
Protocolos

ISIS Exigido  

BGP Exigido  

OSPF Exigido  

Static Routes Exigido  

OSPFv3 Exigido  

BFD Exigido  

Static Routes Exigido  

10- Radio Bases

Radio Bases

CARACTERÍSTICAS

Marca  

Modelo Accion 5Ghz

Desempeño Capacidad agregada neta minimo 700Mbps por sector

Modulación MIMO 2x2 OFDM con QPSK, QAM16, QAM64 y QAM256

Frecuencia

Soportar la operacion en bandas de frecuencia: 4.940 - 4.990MHz

4.940-4.990Ghz

Anchos de canal
soportados

Soportar ancho de canal minimo opciones 10, 20, 40Mhz

Potencia de salida Hasta, pero no más de 400mW
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Sensibilidad -67dBm 91dBm en canal de 10Mhz

Interfaces físicas

Interface tráfico Ethernet: Un puerto con capacidad 10, 100, 1000Mbps Half y Full Duplex y Autonegociacion

La gestion y administracion debe ser inband via VLAN

Antena

Antena sectorial integrada al ODU de tipo Beamforming bidireccional (subida y bajada) 

Cobertura minima por sector 90°

Ganancia por sector minima 15dBi deseable 20dBi

Interfaz de radio y
características de
red

Capacidad de conectar mínimo 60 suscriptores por sector

El sistema de la estación base debe permitir configurar a cada suscriptor un CIR mínimo en la interfaz de aire para Downlink/Uplink independiente, y el mismo sistema debe evitar la sobresuscripción de los recursos asignados

El sistema debe permitir la configuración simétrica o asimétrica de la interfaz de aire hasta 80/20 en cualquier dirección Downlink/Uplink con resolución de 1%

Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de seleccionar automáticamente canales libres de interferencia y que estos canales puedan ser activados o desactivados de forma manual.

Modulación adaptiva; Debe soportar esquemas de modulación mínimo BPSK /QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM 

Configuración de antena en modo MIMO y Diversidad, incluir mecanismo de selección dinamica del modo de antena que no afecta los enlaces durante los cambios entre modos

Velocidad de procesamiento de paquetes por segundo minimo 500.000

Eficiencia espectral minima de red para 4 sitios con 4 sectores: total 70bps/Hz , cada sector 9.375bps/Hz

Cifrado  minimo AES128

Soporte 802.1q y QinQ por cada unidad de suscriptor

Soporta calidad de servicio (QoS) con  IEEE 802.1p, IP TOS/DiffServ minimo 4 colas de priorizacion

Soporta actualizaciones de firmware sobre el enlace inalámbrico y monitoreo remoto

Soporta multicast (IGMP snooping)

Características de
administración

Soporta SNMP

Traps SNMP con destinos configurables

SSH

Configuración vía interfaz Web

Soporta herramienta de alineación de antena/diagnósticos para exteriores 

Conexión HTTPS

 

Alimentacion entrada AC rango 90-264VAC

Temperatura de operacion (-30° a +60° C), Operación Humedad 100% condensing

Proteccion IP67

Protección
externa contra
descargas
eléctricas:

Se debe incluir 2 unidades de protección contra descargas eléctricas por sector de 90°

IEC 61000-4-2

ICE 61000-4-4

ICE 61000-4-5

Sincronización

Sincronizaccion de TDD via unidad GPS

Receptor GPS

Sincronización interna y a los dispositivos conectados

Información geo-posicionada y referencia de tiempo UTC

Soporte Garantia 1 años

 

11- Suscriptores

Suscriptores

CARACTERÍSTICAS

Marca  

Modelo  

Desempeño Capacidad neta agregada minimo 300Mbps 

Modulación MIMO 2x2 OFDM con QPSK, QAM16, QAM64 y QAM256
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Frecuencia

Soportar la operacion en bandas de frecuencia: 4.940 - 4.990MHz

4.940-4.990Ghz

Anchos de
canal
soportados

Soportar ancho de canal minimo 10, 20, 40MHz

Sensibilidad -67dBm 91dBm en canal de 10Mhz

Interfaces
físicas

Interface tráfico Ethernet: Un puerto con capacidad 100, 1000Mbps Half y Full Duplex y Autonegociacion

La gestion y administracion debe ser inband via VLAN

Conexión de
antena

Para unidades de cliente de antena integrada ganancia mínima de antena 21dBi

Para unidades cliente de antena externa o conectorizada los conectores deben ser de tipo N en el ODU.

 

Selección dinámica de ancho de banda de canal entre 20, 40 y 80MHz; independiente downlink y uplink, este mecanismo debe garantizar el máximo de capacidad sobre cada enlace en todo instante de tiempo sin afectar o desconectar el servicio

Selección automática de canales; El radio debe tener capacidad de elegir automáticamente canales libres de interferencia

Modulación adaptiva; Debe soportar esquemas de modulación mínimo si 

Configuración de antena en modo MIMO 

Procesamiento de paquetes por segundo minimo 100.000

Soporte 802.1q y QinQ

Soporta calidad de servicio (QoS) con  IEEE 802.1p, IP TOS/DiffServ minimo 4 colas de priorizacion

Soporta actualizaciones de firmware sobre el enlace inalámbrico y monitoreo remoto

Características
de
administración

Soporta SNMP

Traps SNMP configurables

SSH

Configuración vía interfaz Web

Conexión HTTPS

Soporta herramienta de alineación de antena/diagnóstico

Caracteristicas
de Energia y
ambiente

Consumo de potencia: menor que 13W

Alimentacion entrada AC rango 90-264VAC

Temperatura de operacion (-0° a +60° C), Operación Humedad 100% condensing

Proteccion IP67

Protección
externa contra
descargas
eléctricas:

Se debe incluir 2 unidades de protección contra descargas eléctricas por unidad de suscriptor

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-5

 

12- Administración 

Administración

CARACTERÍSTICAS

Marca  

Modelo  

Software de soporte a la
planeacion y despliegue

El fabricante de la solucion de acceso PMP debe entregar sin costo software local o en la nube de
soporte a la operacion con licencias perpetuas de uso

Exigido

Herramienta de
planeacion

Soportar la planeacion de enlaces Punto a Multi Punto con los equipos propuesto teniendo en
cuenta criterios de evaluacion como: capacidad, CIR, disponibilidad, fade margin, linea de vista
directa y primera zona de fresnel como minimo

Exigido

Generar mapas de cobertura que presenten informacion de: nivel de señal recibido RSSI,
capacidad Mbps, ancho de canal, frecuencia

Exigido

Opcion de configuracion de clutter Exigido

Opcion de auto conexion a la mejor estacion base Exigido

Opcion de generacion de reportes en formatos xlsx, docx, pdf Exigido

Permitir compartir planes y proyectos entre multiples usuarios del sistema Exigido

En un mismo archivo debe permitir la planeacion de redes combinadas PMP y PTP Exigido
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No debe requerir licencias para su uso Exigido

Herramienta de
asignacion y seguimiento
de instalaciones

Debe recibir informacion de la herramienta de planeacion como: direccion/coordenadas del lugar
donde se va a instalar, informacion del contacto nombre y telefono, tipo y capacidad del servicio
a entregar, hardware recomendado para la instalacion

Exigido

Permitir la asignacion de las instalaciones como ordenes de trabajo a la persona que estara a
cargo, estas ordenes de trabajo deben contener toda la informacion del cliente, adicional la fecha
cuando se debe ejecutar la instalacion

Exigido

Recibir y almacenar todos los reportes de instalacion ejecutados en campo. Exigido

Herramienta de
alineacion y
configuracion de
unidades de suscriptor

Aplicacion movil que funcione como mecanismo de configuracion, alineacion y toma de reporte
de la instalacion

Exigido

 

13-Sistema de Gestión

Sistema de Gestion

CARACTERÍSTICAS

Marca  

Modelo  

Requisitos
especiales

El sistema de Gestion ofertado debera ser un unico gestor con capacidad de
gestionar toda la red ofertada en el presente concurso, es decir el gestor
debera gestionar, administrar, visualizar alamarmas tanto para los equipos
ofertados para la red IP/MPLS como asi tambien los equipos de Microondas
Punto a Punto y Punto Multi Punto.
No se aceptaran soluciones donde se oferten sistemas de gestion
independientes por capa de red.  Los productos relacionados con Aires
Acondicionados y UPS deberán ofrecer sus herramientas de gestión
independientes a la solución de equipos de telecomunicaciones.

Exigido

Administracion
Local

Con administración local: indique si es posible administrar completamente
el equipo en ambos extremos de un enlace a través de una herramienta de
administración basada en PC y admita las siguientes funciones básicas:

Exigido

Compatibilidad con SO: indique cuáles son los sistemas operativos con los
que es compatible la aplicación.

Exigido

Accesibilidad Describa si la solución propuesta permite acceder al equipo de
forma local/remota, sin una instalación completa del software de Gestión.

Exigido

Actividad administrativa: describa si la solución propuesta permite realizar
actividades administrativas para el equipo propuesto (p. ej.,
aprovisionamiento previo).

Exigido

Seguridad: la plataforma debe admitir múltiples niveles de perfiles de
usuario, con diferentes derechos de acceso, lo que permite que un usuario de
bajo nivel vea las alarmas y la configuración y solo los usuarios de nivel
superior cambien las configuraciones.

Exigido

Funcionalidades de gestión: la plataforma propuesta debe admitir las
siguientes funcionalidades:

Exigido

• Comprobación de potencia Tx/Rx Exigido

• Verificación de frecuencias Tx/Rx Exigido

• Establecer y verificar el código de identificación del enlace Exigido

• Comprobación de BER al menos en el tráfico PDH Exigido

• Herramientas de diagnóstico que incluyen loopback y Tx mute. Exigido

• Gestión de alarmas Exigido

• Gestión de Monitoreo de Desempeño Exigido

• Inventario de equipos Exigido

• Configuración de equipos Exigido

• Configuración de protección Exigido

• Carga/descarga de gestión de configuración general Exigido

• Descarga y activación del software Exigido

Interfaz de administración: debe estar disponible una interfaz de
administración que conecte la aplicación de administración local al
elemento de red. Se recomienda encarecidamente Ethernet 10/100 BaseT.

Exigido

El protocolo de gestión debe ser SNMP v2 o v3. Exigido

Debe estar disponible una interfaz web, fácil de usar, sin necesidad de
instalación de software específico, para administrar el equipo propuesto

Exigido
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HTTP Craft
Terminal

Indicar la compatibilidad con los navegadores web disponibles
comercialmente.

Exigido

Se apoyarán, al menos, las siguientes tareas: Exigido

▪ Administración y redes (es decir, gestión de usuarios, configuración de
direcciones IP, etc.)

Exigido

▪ Configuración del equipo (es decir, configuración de
radio/placas/interfaces, etc.)

Exigido

▪ Gestión de averías Exigido

▪ Monitoreo del Desempeño Exigido

▪ Gestión de inventario Exigido

Web Craft Terminal debe proporcionar una interfaz gráfica e intuitiva Exigido

Los tableros/componentes de equipos se pueden aprovisionar con una
acción gráfica de arrastrar y soltar

Exigido

Toda la función de gestión debe estar agrupada en pestañas bien definidas
(por ejemplo, Monitoreo, Equipo, etc.) y presentada en una sola página web

Exigido

Web Craft Terminal debe conectarse con el Equipo en modo seguro, es decir,
a través de HTTPS

Exigido

Debe ser posible exportar los datos almacenados en el Equipo, en formato de
texto

Exigido

La información de depuración debe estar disponible en una ventana
dedicada

Exigido

Debería ser posible ejecutar y visualizar los niveles analógicos de radio (PRx y
PTx) en un solo gráfico para ambos puntos finales del enlace de radio.

Exigido

Administracion

El proveedor debe proponer una solución de gestión de alto nivel, integrando
en la misma plataforma las capas de Element Manager, Network Manager y
Service Manager.

Exigido

Indicadores clave de rendimiento: indique cuáles son (si los hay) los datos de
rendimiento disponibles (es decir, ITU G-826, mediciones analógicas, etc.).

Exigido

NMS multitecnología: describa si la plataforma de gestión propuesta solo
admite dispositivos de microondas o múltiples tecnologías (óptica, WDM,
enrutadores IP, etc.).

Exigido

En caso de respuesta afirmativa, describa brevemente cómo el Sistema de
Gestión podrá integrar las tecnologías mencionadas anteriormente.

Exigido

Plataforma de hardware: la solución propuesta debe basarse en los mejores
paquetes de hardware de su clase. Se deben proponer servidores basados ​​en
X86-64bit, expandibles y con componentes redundantes.

Exigido

Plataforma de software: el sistema operativo debe estar basado en
Linux/Unix.

Exigido

Escalabilidad: describa las capacidades de la solución propuesta en términos
de capacidad máxima (tamaño de la red) y escalabilidad de la plataforma.

Exigido

A partir de una red de tamaño pequeño, describa el impacto en el NMS
propuesto en caso de un crecimiento de la misma red.

Exigido

Al menos las siguientes características deben estar disponibles: Exigido

• Gestión de la configuración Exigido

• Gestión de fallos Exigido

• Gestión de Monitoreo de Desempeño Exigido

• Gestion de seguridad Exigido

• Gestión de copias de seguridad y restauración Exigido

• Gestión de descargas de software Exigido

Protección NMS: a pedido, se debe proponer la redundancia NMS. Indique
qué opción es compatible:

Exigido

• Protección local Exigido

• Protección geográfica Exigido

Integración OSS: el proveedor deberá indicar si la solución de gestión
propuesta se puede integrar en cualquier otro sistema NMS/OSS de nivel
superior, como el sistema paraguas.

Exigido

Describa en detalle las interfaces Northbound disponibles para los sistemas
operativos externos.

Exigido
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Administracion
a Alto Nivel Gestión de extremo a extremo: describa la capacidad del sistema de gestión

para realizar una gestión de extremo a extremo de la red implementada en
términos de:

Exigido

• Creación/aprovisionamiento de rutas Exigido

• Supervisión de ruta Exigido

Gestión de extremo a extremo: el sistema debe proporcionar un motor de
enrutamiento interno que sugiera la mejor selección de ruta en la etapa de
configuración del servicio.

Exigido

Administración de extremo a extremo: el sistema debe poder administrar y
configurar servicios basados ​​en L3

Exigido

Solución integrada: suponiendo que la red administrada está compuesta por
una combinación de tecnologías (enrutadores de microondas e IP y/o
dispositivos ópticos), indique si el sistema de administración puede realizar
el aprovisionamiento de ruta de extremo a extremo en todas las tecnologías
mencionadas anteriormente.

Exigido

Tipo de tráfico: indique qué tipo de tráfico se puede administrar de extremo a
extremo (TDM, Ethernet, ambos).

Exigido

Interfaz de usuario: describa en detalle los pasos necesarios para lograr la
gestión de ruta de extremo a extremo:

Exigido

• Describir/cuantificar las acciones requeridas en los puntos finales de la ruta
(sumidero y fuente) para establecer la ruta/circuito.

Exigido

• Describir/cuantificar las acciones requeridas en todos los NE involucrados
en el trayecto (puntos extremos y NE intermedios) para establecer el
trayecto/circuito.

Exigido

Gestión inteligente: la solución propuesta debe admitir
herramientas/instalaciones para aplicar configuraciones masivas en la red
gestionada

Exigido

Gestión inteligente: la solución propuesta debe ser compatible con la
configuración de alarmas de cruce de umbral, en KPI específicos para
anunciar al operador sobre posibles cuellos de botella en el tráfico

Exigido

Gestión inteligente: la solución propuesta debe proporcionar capacidades de
secuencias de comandos para automatizar las operaciones.

Exigido

Gestión inteligente: la solución propuesta debe proporcionar una
herramienta de programación para automatizar, p. Descarga del paquete
SW, en la red administrada

Exigido

Gestión inteligente: las aplicaciones específicas (preferiblemente basadas en
la interfaz web) deben estar disponibles para operaciones inteligentes (por
ejemplo, gestión de fallas, gestión e informes de KPI/inventario, etc.)

Exigido

Preparación para SDN: como opción preferida, la plataforma propuesta debe
estar lista para administrar redes SDN

Exigido

• En caso de respuesta afirmativa, describa brevemente cómo se logra la
preparación SDN.

Exigido

Operación

Protección de la inversión: especifique cómo se protege la inversión durante
la evolución a un entorno de paquetes puro sin cambiar el hardware.
Conforme obligatorio

Exigido

Protección de la inversión: especifique cómo se protege la inversión durante
la evolución a una red orientada a SDN; Indique claramente si el HW
implementado en este momento es compatible con las funcionalidades de
SDN o si debe cambiarse/actualizarse. Conforme obligatorio

Exigido

Preparación para el futuro: especifique si aborda los requisitos específicos
fijos (p. ej., topología en malla, mecanismos de protección, conectividad de
alta capacidad, densificación) y cómo lo hace. Cumple con los requisitos
opcionales.

Exigido

Disponibilidad del producto: especifique si el producto ofrecido está
disponible hoy Cumple con la obligación

Exigido

Requisitos
especiales

Los casos de uso que no son de telecomunicaciones tienen algunos
requisitos específicos que deben cumplirse para que la solución de
microondas sea más eficaz. Conforme obligatorio

Exigido

Manejo de teleprotección: latencia de 10 saltos encadenados inferior a 5 ms
(marco de 64 bytes, modulación 64 QAM, CS = 28 MHz):

Exigido

Estado PDV simetría Cumple obligatorio Exigido

Asimetría estatal Cumple Obligatorio Exigido

Medidas antimanipulación para mejorar la resiliencia frente, p. sabotaje o
espionaje. Conforme opcional

Exigido

Se deben enumerar las certificaciones de las funciones de seguridad (p. ej.,
Common Criteria CC EAL3+, FIPS 140-2, ANSSI Standard Qualification, etc.)
Conforme Obligatorio

Exigido

87/175



Antenas
estabilizadas
de banda E

Para los enlaces de banda E, el proveedor propondrá antenas estabilizadas
de 3 pies Cumple Obligatorio

Exigido

Las antenas estabilizadas de banda E deben cumplir con la Clase 3
obligatoriamente

Exigido

Las antenas estabilizadas de banda E corregirán tanto la elevación como el
acimut Cumple Obligatorio

Exigido

Las antenas estabilizadas de banda E corregirán las frecuencias de vibración
hasta 10 Hz Cumple Obligatorio

Exigido

Las antenas estabilizadas de banda E corregirán los ángulos hasta 5° Cumple
con los requisitos obligatorios

Exigido

El Sistema de Estabilización deberá estar Integrado en la antena Conforme
Obligatorio

Exigido

 

14- GPON

GPON  

Descripción

Cumple/No
Cumple

Especificaciones Generales

Especificaciones Generales del Proyecto

El Oferente Adjudicado deberá gestionar los permisos correspondientes ante las autoridades locales y gubernamentales
requeridas para la implementación del tendido de fibra óptica

Exigido  

En caso de ser adjudicado, el oferente será el encargado de la elaboración del Proyecto de Ingeniería Detallado y de
cualquier otra documentación solicitada por la Convocante para que dicha empresa estatal apruebe la utilización
compartida de sus respectivos postes de Baja y Media Tensión.

Exigido  

Las zonas y trazados tentativos serán dados a conocer en tiempo y forma. Una vez brindada esta información el Oferente
adjudicado deberá realizar un survey para proponer el trazado óptimo en cuanto a consumo de recursos, el cual a su vez
deberá ser aprobado por el contratante antes de su ejecución.

Exigido  

Especificaciones para la provisión de Fibra Óptica Preconectorizada para Caja NAP

Los cables requeridos para la provisión de fibra óptica preconectorizada deberán ser de color de chaqueta negro y de
distintas longitudes, con conectores a ambos extremos de los cables. Para instalación aérea en postes.

Exigido  

Deberán ser de fácil instalación/desinstalación con diseño resistente a vibraciones Exigido  

El tipo de fibra óptica para estos cables deberá ser G.657A2 monomodo Exigido  

Los conectores deberán ser compatibles con las demás cajas NAP, del tipo SC/APC Exigido  

Especificaciones para la provisión de Fibra Óptica Preconectorizada para OLT

Los cables requeridos para la provisión de fibra óptica preconectorizada deberán ser de color de chaqueta negro y de
distintas longitudes, con conectores a ambos extremos de los cables. Para instalación aérea en postes.

Exigido  

El cable deberá ser circular, doble cubierta y doble capa de refuerzos de aramida Exigido  

Tendrá en la cubierta una marcación secuencial indicando el metraje. Exigido  

Deberá contener próximo al conector, el código de producto, tipo de FO y longitud total. Exigido  

Deberán ser de fácil instalación/desinstalación con diseño resistente a vibraciones Exigido  

Los conectores reforzados tendrán conectorización interna SC-APC Exigido  

Conector Reforzado : IEC 61754-4 Exigido  

El tipo de fibra óptica para estos cables deberá ser G.657A2 monomodo Exigido  

 Carga a la tracción : 1000 N o superior. Exigido  

Nivel de hermeticidad del conector : IP68 Exigido  

Rango de temperatura durante la instalación : - 5°C a + 50°C Exigido  

Especificaciones para la provisión de Fibra Óptica de Tipo Drop

Los cables requeridos para la provisión de fibra óptica de tipo drop deberán ser de color gris u oscuro y de distintas
longitudes, con conectores a un extremo de los cables. Para instalación aérea en postes.

Exigido  

Deberán ser de fácil instalación/desinstalación con diseño resistente a vibraciones Exigido  

El tipo de fibra óptica para estos cables deberá ser G.657A2 monomodo Exigido  

Los conectores deberán ser compatibles con las demás cajas NAP, del tipo SC/APC y con protección IP68 Exigido  

Especificaciones para la provisión de Cajas NAP (Network Access Point)

Las cajas NAP TIPO 1 para acceso de clientes deberán tener al menos cuatro puertos para cables drop, un puerto
preconectorizado de entrada y un puerto preconectorizado de salida

Exigido  

88/175



Las cajas NAP TIPO 2 para acceso de clientes deberán tener al menos cuatro puertos para cables drop, y un puerto
preconectorizado de entrada

Exigido  

Las cajas NAP TIPO 3 para distribución deberán contar con al menos 2 puertos para conexión con cables preconectorizados
de OLT y 4 puertos para conexión con cables preconectorizados para cajas NAP TIPO 1 y 2

Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 deberán contar con un puerto oval doble que permita la derivación (sangría), con sellado
mecánico (grommet siliconado).

Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 deberán contar con 2 puertos individuales para cables Std (ADSS, ducto dieléctrico o
armado).

Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 deberán contar con bandejas porta empalmes y porta splitters rebalibles. Exigido  

Será valorado si las cajas NAP cuentan con protecciones mecánicas para proteger los pigtails. Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 contarán con un espacio definido para el ruteo de los tubos buffers y reserva de fibras. Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 serán suministradas con los herrajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Los herrajes metálicos deberán ser de acero inoxidable al igual que los tornillos / bulones de fijación.

Exigido  

Todas las cajas NAP tipo 1 2  y 3 serán suministradas con los accesorios necesarios para la fijación mecánica de los cables
que ingresan y el ruteo de los tubos buffer / fibras ópticas.

Exigido  

Todos los puertos preconectorizados deben cumplir con el nivel de hermeticidad IP-68. Exigido  

Todos los puertos preconectorizados deben cumplir con el nivel de hermeticidad IP-68. Exigido  

El puerto reforzado de ingreso de señal óptica será identificado con el color rojo. Exigido  

El Puerto reforzado de salida de señal óptica para conectar a otras cajas será de color diferente al puerto de entrada. Exigido  

Los puertos reforzados para conectar usuarios serán de color negro. Exigido  

Los puertos preconectorizados tendrán un cordón uniendo el tapón con la caja, que garantice la disponibilidad del tapón
luego de ser retirado.

Exigido  

Se debe suministrar el protocolo de pruebas de las mediciones de cada puerto en caso de contar con splitters en su interior. Exigido  

Las cajas NAP TIPO 4 para distribución deberán contar con al menos 4 puertos para conexión con cajas NAP TIPO 3 y con
OLTs y contar con distribución interna preconectorizada de pelos.

Exigido  

El chasis del cual estarán formadas las cajas NAP deberán ser de material PVC, dieléctrico, resistente a rayos UV. Exigido  

Las cajas NAP deberán contar con un estándar de protección mínimo IP68 y poder ser instaladas en postes Exigido  

Todos los puertos tanto para cables drop como para los cables preconectorizados en cascada, deberán contar con
protecciones del tipo engomado ajustables, contraíbles que no permitan el acceso de insectos, polvos, humedad.

Exigido  

Especificaciones para la Ejecución del Proyecto

Deberá contar con personal idóneo, debidamente capacitado y habilitado para realizar este tipo de trabajo. Todo el
personal técnico deberá contar con equipos de comunicación y con las herramientas y recursos necesarios para garantizar
su seguridad en el área de trabajo

Exigido  

Deberá contar con equipos de medición tales como OTDR, Power Meter, Fiber Identifier, Bobinas de lanzamiento y todas las
herramientas necesarias para la certificación de los enlaces realizados.

Exigido  

Deberán contar con vehículos y accesorios que faciliten el transporte, manejo y tendido de las bobinas de cables de fibra
óptica en el despliegue de la instalación

Exigido  

El Oferente adjudicado deberá proveer toda la documentación inherente al tendido realizado, incluyendo el diagrama de
instalación general, cálculos de enlace (atenuaciones), ubicación de cajas de empalmes y reservas de cable de fibra óptica

Exigido  

El cálculo del enlace debe ser presentado primero como punto de partida y luego de ser validada por la contratante será el
valor de control en la recepción de la obra

Exigido  

Las bobinas de los cables y todos los accesorios y materiales necesarios para el presente proyecto, serán almacenados en el
depósito del oferente y administrados por este. El oferente adjudicado se encargará del transporte de la fibra óptica y
materiales hasta el lugar de obras y a lo largo del trayecto del tendido

Exigido  

Pautas Generales de instalación

En caso de ser adjudicado, y de aplicarse, el oferente será responsable de conocer y cumplir con las normas actuales de la
ANDE, el Oferente adjudicado deberá preparar los planos en formato CAD para ser aprobados por la convocante con todos
los detalles del tendido, tal que el proyecto sea aprobado por la Convocante, además de proveer de cualquier material,
accesorio o documentación técnica necesaria para el cumplimiento de los criterios establecidos en dicho documento

Exigido  

El oferente deberá entregar a la contratante los trazados del tendido para todos los enlaces, en formato CAD o MAPINFO
(.tab) y GOOGLE EARTH (.kmz), detallando la ubicación exacta (coordenadas) de los las cajas de empalme y reservas

Exigido  

La distancia mínima entre el suelo y el cable deberá ajustarse de acuerdo a lo establecido por las normas de ANDE Exigido  

La distancia mínima entre el suelo y el cable en los cruces de calle o ruta deberá ajustarse de acuerdo a lo establecido por las
normas de ANDE

Exigido  

El proveedor deberá instalar las grampas de retención como máximo cada 500 metros y/o donde el recorrido de la fibra
ADSS cambie de dirección o donde lo amerite

Exigido  
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El contratista adjudicado estará a cargo del diseño lógico a bajo nivel, de la planta externa ODN, relevamiento de postes
según trazado actual de fibra óptica de la Red Urbana, el correcto montaje de cableado de fibra, herrajes y
accesorios/elementos así como también de la energización y puesta en servicio de equipos OLT. La Convocnate aprobará los
planos de diseño , en caso de conformidad con los mismos, autorizará al contratista realizar el despliegue. La OLT deberá
contar con aterramiento adecuado según normas de instalación del fabricante de los equipos activos en columnas de ANDE.
El recorrido del cable de tierra deberá estar cubierto por canaleta metálica o caño galvanizado, debidamente sujetada a la
columna con precintos metálicos.

Exigido  

Certificados de Instalación

Para las mediciones hechas con el OTDR se deberán usar dos cables de prueba de referencia (bobinas de lanzamiento) de
una longitud no menor a 500 metros cada una.  

Exigido  

Las fusiones en cajas de empalmes no deberán exceder los 0,2 dB de atenuación. Las fusiones en DIOs, no deberán exceder
los 0,75 dB de atenuación. 

Exigido  

Se deberá identificar claramente cada cable de fibra óptica en sus extremos, cajas de empalmes y cajas NAP deben estar
correctamente etiquetados indicando el nombre de sitio. 

Exigido  

Garantía y Responsabilidades

El Oferente adjudicado será responsable de todos los daños materiales o físicos, que afecten a su personal técnico y/o
terceros, ocurridos durante el despliegue de la instalación y que sean imputables al desarrollo propio de los trabajos

Exigido  

El Oferente adjudicado será responsable del movimiento y traslado de las bobinas de fibra óptica y materiales desde su
depósito, durante la ejecución del tendido, hasta los lugares definitivos

Exigido  

Equipos activos terminales de red GPON

Características Físicas

El equipo debera ser de 1Ude rack Exigido  

El equipo debera contar con 16 puertos GPON Exigido  

El equipo debe ser capaz de evolucionar al menos a 8 puertos XGS-PON o MPM Exigido  

El equipo debera contar con  4 puertos de 10G SFP+ Exigido  

El equipo debera contar con  1 puerto de 100G QSFP28 Exigido  

El modulo de energia debera ser redundante Exigido  

El modulo de energia debera ser AC Exigido  

Los modulos de FAN  y filtro de aire deberan poder ser cambiandos en caso de desperfecto sin alterar el funcionamiento del
equipo

Exigido  

El equipo debera soportar ser administrado vía NETCONF/YANG Exigido  

El equipo debera soportar al menos 30K MAC Address Exigido  

El equipo debera soportar al menos 1024 IGMP Channel Exigido  

El equipo debera soportar ARP Antispoofing al menos IPv4 o IPv6: 24K o  combinado IPv4 + IPv6: 32K Exigido  

El equipo debera soportar los siguientes metodos de sincronismo  SyncE, 1588v2, ToD Exigido  

El equipo debera soporta Jumbo frames de 9216 bytes Exigido  

Plataforma de Gerenciamiento

La plataforma de gestión debe ser capaz de gestionar tanto nodos tradicionales como nodos habilitados para SDAN
(Software Defined Access Networks).

Exigido  

El proveedor debe proporcionar detalles / hoja de ruta en la que se admiten los nodos tradicionales / nodos habilitados para
SDAN

Exigido  

La plataforma de gestión debe estar construida de forma nativa para la implementación en la nube utilizando
microservicios basados ​​en contenedores.

Exigido  

La plataforma de gestión tiene que ser desplegable tanto en la nube privada como en la nube pública Exigido  

La plataforma de gestión debe permitir incorporar sus propias aplicaciones Exigido  

El proveedor debe tener un programa de socios de OSS para ofrecer soluciones preintegradas con múltiples proveedores de
OSS, para reducir el costo y el tiempo de integración de OSS.

Exigido  

La solución debe proporcionar un portal para desarrolladores accesible para el operador con API/SDK y documentación;
herramientas, muestras de código y flujos de trabajo

Exigido  

La solución debe proporcionar un entorno de laboratorio virtual. Exigido  

Debe admitirse la migración de nodos heredados (SNMP) a SDAN (Netconf/Yang) Exigido  

La plataforma de administración debe proporcionar un único panel de vidrio (aprovisionamiento común,...) a través de
múltiples tecnologías y múltiples proveedores.

Exigido  

La plataforma de gestión debe ser multitecnología (fibra, cobre, FWA,..) Exigido  

Métricas de rendimiento - Alarmas - Registros
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La plataforma de gestión debe almacenar todos los datos de PM (métricas de rendimiento) en un lago de datos central
(como OpenTSDB), para que estén fácilmente disponibles para OSS/BSS.

Exigido  

Todos los datos de PM (métricas de rendimiento) deben tener una marca de tiempo y almacenarse como series temporales
en el lago de datos.

Exigido  

Todos los datos de PM (métricas de rendimiento) en el lago de datos central deben tener un tiempo de purga configurable,
para permitir que el operador almacene datos históricos, durante al menos hasta 1 semana de almacenamiento

Exigido  

Todos los datos de PM (métricas de rendimiento) en el lago de datos central deben tener una interfaz sencilla hacia el norte,
lo que permite el acceso directo por parte de OSS/BSS (para evitar la duplicación para la recopilación de datos idénticos del
nodo)

Exigido  

Si el OSS/BSS aún no está listo para recopilar los datos de PM directamente desde el lago de datos central, el controlador
también debería tener la opción de exportar todos los datos de PM como archivos csv.

Exigido  

La plataforma de gestión debe poder transmitir todos los datos de PM (métricas de rendimiento) al OSS/BSS a través de
Kafka (si el OSS/BSS desea procesar estos datos directamente)

Exigido  

La plataforma de gestión debe poder transmitir todos los datos de PM (métricas de rendimiento) al OSS/BSS a través de
archivos CSV (si el OSS/BSS desea procesar estos datos directamente)

Exigido  

La plataforma de gestión debe almacenar todos los datos de alarma en un lago de datos central (como ElasticSearch), para
que estén fácilmente disponibles para OSS/BSS.

Exigido  

Todos los datos de alarma deben tener una marca de tiempo y almacenarse como series temporales en el lago de datos. Exigido  

Todos los datos de alarma en el lago de datos central deben tener un tiempo de purga configurable, para permitir que el
operador almacene datos históricos, durante al menos hasta 1 semana de almacenamiento

Exigido  

Todos los datos de alarma en el lago de datos central deben tener una interfaz sencilla hacia el norte, que permita el acceso
directo por parte del OSS/BSS.

Exigido  

Si el OSS/BSS aún no está listo para recopilar los datos de alarma directamente del lago de datos central, el controlador
también debe tener la opción de informar todas las alarmas como trampas SNMP.

Exigido  

La plataforma de gestión debe poder transmitir todas las alarmas al OSS/BSS a través de Kafka Exigido  

La plataforma de administración debe almacenar todos los datos de syslog en un lago de datos central (como
ElasticSearch), para que estén fácilmente disponibles para OSS/BSS.

Exigido  

Todos los datos de syslog en el lago de datos central deben tener una interfaz fácil hacia el norte, que permita el acceso
directo por parte de OSS/BSS.

Exigido  

Interface de Usuario

La interfaz GUI debe proporcionar una descripción general rápida de todos los dispositivos, incluida una indicación de qué
dispositivos son accesibles o no.

Exigido  

La interfaz GUI debe permitir configurar una etiqueta por dispositivo o por grupo de dispositivos, lo que permite organizar y
recuperar fácilmente dispositivos basados ​​en etiquetas o navegando a través de categorías o jerarquías de etiquetas.

Exigido  

La plataforma de gestión debe realizar copias de seguridad periódicas de la configuración de los nodos. Exigido  

Especifique con qué frecuencia se realizan copias de seguridad de la configuración del nodo. Exigido  

La plataforma de gestión debe proporcionar una aplicación de Inventario que Exigido  

- permite recopilar datos de inventario de los nodos de acceso Exigido  

- muestra los datos del inventario Exigido  

- permite consultar los datos del inventario Exigido  

- hace que los datos de inventario estén disponibles para su recuperación por OSS a través de la API REST de Elasticsearch Exigido  

- permite exportar los datos de inventario recopilados a un archivo CSV. Exigido  

La plataforma de gestión debe proporcionar una aplicación de Alarma que Exigido  

- recopila todas las alarmas de los nodos de acceso Exigido  

- muestra todas las alarmas actuales e históricas Exigido  

- permite filtrar/clasificar según la gravedad de la alarma Exigido  

- permite filtrar/clasificar según el estado de la alarma (activa/borrada) Exigido  

La interfaz GUI para la plataforma de gestión debe estar basada en la web, lo que permite acceder al Controlador desde
cualquier dispositivo (PC, móvil), independientemente del sistema operativo de dicho dispositivo (Windows, Linux, Android,
iOS)

Exigido  

La interfaz GUI para la plataforma de administración debe usar HTTPS (en lugar de HTTP) para proporcionar una conexión
segura al controlador.

Exigido  

La interfaz GUI para la plataforma de administración no debe basarse en una aplicación de cliente de proveedor dedicada
(que primero debe instalarse en el dispositivo final (PC, móvil))

Exigido  

La plataforma de gestión debe proporcionar una aplicación de gestión de software que Exigido  

- permite descargar y activar nuevo software en un dispositivo de acceso (OLT u ONT) Exigido  
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- proporciona información sobre la finalización de la actualización de software por dispositivo de acceso (OLT u ONT) y
proporciona estadísticas de toda la red

Exigido  

Interface North bound

Describa la interfaz North Bound para la integración con OSS/BSS Exigido  

La plataforma de gestión debe proporcionar varias muestras/ejemplos para diferentes operaciones en la interfaz NBI para
simplificar la integración de OSS

Exigido  

Nodo

El nodo debe admitir una solución para la recopilación masiva de datos. Exigido  

El nodo debe admitir IPFIX como solución para la recopilación masiva de datos. Exigido  

El nodo debe soportar NETCONF (IETF RFC 6241) como API abiertas y protocolo estandarizado hacia la plataforma de
gestión

Exigido  

El nodo debe soportar Transacciones NetConf Exigido  

El nodo debe admitir conexiones seguras de NetConf. Exigido  

El nodo debe enviar sus alarmas y eventos mediante notificaciones de Netconf Exigido  

El nodo debe admitir modelos Yang de acuerdo con los modelos BBF Yang especificados en TR-383 y WT/TR-385. Exigido  

Provisionamiento

La plataforma de gestión debe habilitar el aprovisionamiento abstracto para el aprovisionamiento Exigido  

La plataforma de gestión debe habilitar el aprovisionamiento abstracto para el aprovisionamiento de servicios de cliente
final (= aprovisionamiento directamente vinculado a un cliente final en particular)

Exigido  

La plataforma de gestión debe permitir el aprovisionamiento abstracto para el aprovisionamiento de componentes de
infraestructura (=aprovisionamiento NO directamente vinculado a un cliente final en particular, como definición de varios
perfiles, configuración de enlace ascendente, ...)

Exigido  

El código fuente de la configuración del Abstract Provisioning debe estar disponible para el operador, para permitir la
personalización por parte del mismo operador.

Exigido  

La plataforma de gestión debe admitir el control de versiones de la implementación de aprovisionamiento abstracto. Exigido  

Equipos activos terminales de red GON

Características Físicas

Proveer equipo de terminal de red óptica compatible con los estándares de GPON ITU-T G.984 Class B+ Exigido  

El terminal debe estar compuesto mínimamente de 1 interafces Rj45  de 1GE para conectar con el firewall de los colegios. Exigido  

Tipo de conector SC/APC Exigido  

Distancia máxima de transmisión de 20 km Exigido  

Soportar velocidad de transmisión: 1.244Gbps Exigido  

Soportar velocidad de recepción: 2.488Gbps Exigido  

Temperatura operativa entre -5°C to 45°C Exigido  

Consumo de energía =< 4.0W Exigido  

Alimentación 12V (Adaptador externo AC/DC) Exigido  

Características Lógicas

Procesamiento de tráfico basado en cola de prioridad Exigido  

Soporte de políticas de calidad de servicio en forma jerárquica Exigido  

Soportar IGMP v2/v3 Exigido  

Soporte de estándares 

ROHS Exigido  

CE Mark Exigido  

CoC v5 Exigido  

Servicios de Implementacion    

Se deberá instalar  los equipos ofertados, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: Exigido  

- Deberá contar con personal técnico calificado para los trabajos a ser requeridos en este lote, para este fin podrá presentar
certificacion o carta del fabricante. 

Exigido  

- Deberá contar con equipos de seguridad necesarios para cada tipo de trabajo, y en forma constante en todas las
actividades, equipos de riesgo eléctrico y mecánico, como ser Casco (con identificación de la empresa) y zapatones de
seguridad. 

Exigido  
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- - Deberá obedecer las reglas de Seguridad establecidas por la convocante para los trabajos requeridos. Exigido  

- Todo material de instalación como cables de energía, cables de tierra, descargadores, etc. correrá por entera
responsabilidad del Contratista.

Exigido  

Deberá instalar el correcto montaje de cableado de fibra, herrajes y accesorios/elementos así como también de la
energización y puesta en servicio de equipos OLT.  

Exigido  

La OLT instalada deberá contar con aterramiento adecuado según normas de instalación del fabricante Exigido  

El oferente deberá proponer los protocolos de aceptación, los cuales estarán supeditados a la aceptación/modificación de la
Convocante. Estas protocolos seria el base de las pruebas y aceptaciones que debe cumplir el contratista adjudicado. 

Exigido  

15- UPS

UPS

Nombre del bien o servicio
Conexo

Especificaciones Técnicas mínimas exigidas
Mínimo
Exigido

Marca   

Modelo   

Cantidad    

Salida    

Potencia de Salida  Igual o superior 1000VA / 1000W Exigido

Tensión de salida 200*/208*/220/230/240VAC Exigido

Frecuencia de salida 60Hz ± 0.1Hz or 50Hz ± 0.1Hz Exigido

Conexiones de salida
8 enchufes Nema: 4 enchufe 10 Amperios estándar  + 4 enchufes 10 Amperios
programables

Exigido

Topología UPS Online doble conversión Exigido

Tipo de Onda de Salida onda senoidal (doble conversión) Exigido

Entrada    

Entrada de voltaje 220/230/240VAC Exigido

Frecuencia de entrada 40Hz ~ 70Hz Exigido

Variación o Rango de Entrada 110-300VAC ± 5% @ 50% load/160-300VAC ± 5% @ 100% load Exigido

Tipo de enchufe NEMA Exigido

Baterías    

Tipo de batería Batería seca, sellada y Libre de todo mantenimiento. Exigido

Tiempo de recarga de batería 3 horas para el 95% de la capacidad de baterías @ 2A de carga Exigido

De las baterías No serán aceptadas baterías de suministro local. Exigido

Autonomía bajo Carga Igual o mayor a 6 horas de autonomía al 100% de la carga Exigido

Otras exigencias    

dimensiones UPS 2U Exigido

Panel de Control Display LCD, que muestre todos los parámetros del UPS Exigido

Puerto Interfaz USB (Debe incluir cable de gestión y Software de Gestión); RS232 Exigido

Alarmas Alarma de batería encendida en caso de:  modo batería, batería baja, exceso de carga, falla Exigido

Protección contra sobrecarga Exigido. Exigido

nível de ruido menor o igual a 50dBA a 1 metro de distancia Exigido

Certificaciones y Aprobaciones    

Certificaciones ISO 9001; ISO 14001. Exigido

Aprobaciones CE RoHS; EN62040-2: 2006+AC: 2006; EN62040-1:2008+A1:2013 Exigido

 

16- Gabinete Outdoor

Gabinete Outdoor

CARACTERÍSTICAS

Marca  
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Modelo  

Características
Generales

Deberá poseer al menos 12U Exigido

Deberá poderse fijar al piso en la base de
la torre.

Exigido

Deberá contar con rieles con regulación de
profundidad

Exigido

Deberá ser fabricado con acero
galvanizado minimizado con pintura
epoxi para protección contra la corrosión
y el mal tiempo

Exigido

Deberá contar con pasa cables que evitan
la entrada de agua, suciedad, insectos y
facilitan la maniobra de los cables

Exigido

Deberá contar con ventilación forzada
para mantener en una temperatura
adecueda para los equipos

Deberá soporta altas y bajas
temperaturas, rayos UV y humedad.

IEC 6297-3-100

 

ANEXO 3 Lista de Tramos

1- Lista de Tramos de Fibra Óptica

Departamento Zona Nombre
Tramo

Punto A Punto B Cliente Cable
FO

TIPO
F.O.

Splitter Distancia
(km)

Ancho
de

Banda
(Mbps)

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

San Jose de
los Arroyos-
NAP-SJA-1

San Jose de
los Arroyos

NAP-
SJA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-1-
NAP-SJA-2 NAP-SJA-1

NAP-
SJA-2 No ADSS 12 1/8 0,42 N/A

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
NAP-SJA-5 NAP-SJA-2

NAP-
SJA-5 No ADSS 12 1/8 0,79 N/A

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
NAP-SJA-3 NAP-SJA-2

NAP-
SJA-3 No ADSS 12 1/8 0,58 N/A

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-5-
NAP-SJA-4 NAP-SJA-5

NAP-
SJA-4 No ADSS 12 1/8 0,47 N/A

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-1-
510006 NAP-SJA-1 510006 ONT Drop 12 1/8 0,24 15

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
510015 NAP-SJA-2 510015 ONT Drop 12 1/8 0,24 15

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-5-
508004 NAP-SJA-5 508004 ONT Drop 12 1/8 0,1 15

Caaguazu
Cnel.

Oviedo

Cnel.
Oviedo-NAP-

CO-1
Cnel.

Oviedo
NAP-
CO-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-1-
NAP-CO-2 NAP-CO-1

NAP-
CO-2 No ADSS 12 1/8 1 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-1-
NAP-CO-3 NAP-CO-1

NAP-
CO-3 No ADSS 12 1/8 0,42 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-3-
NAP-CO-4 NAP-CO-3

NAP-
CO-4 No ADSS 12 1/8 0,96 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-4-
NAP-CO-5 NAP-CO-4

NAP-
CO-5 No ADSS 12 1/8 0,49 N/A
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Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-5-
NAP-CO-6 NAP-CO-5

NAP-
CO-6 No ADSS 12 1/8 2,21 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-5-
NAP-CO-7 NAP-CO-5

NAP-
CO-7 No ADSS 12 1/8 0,46 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo

Cnel.
Oviedo-NAP-

CO-8
Cnel.

Oviedo
NAP-
CO-8 No ADSS 12 1/8 0,39 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-8-
NAP-CO-9 NAP-CO-8

NAP-
CO-9 No ADSS 12 1/8 0,74 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-9-
NAP-CO-10 NAP-CO-9

NAP-
CO-10 No ADSS 12 1/8 1,37 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-10-
NAP-CO-11 NAP-CO-10

NAP-
CO-11 No ADSS 12 1/8 0,74 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-10-
NAP-CO-12 NAP-CO-10

NAP-
CO-12 No ADSS 12 1/8 0,65 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-12-
NAP-CO-13 NAP-CO-12

NAP-
CO-13 No ADSS 12 1/8 0,6 N/A

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-13-

501077 NAP-CO-13 501077 ONT Drop 12 1/8 0,49 15

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-11-

501244 NAP-CO-11 501244 ONT Drop 12 1/8 0,6 16,1

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-3-

501165 NAP-CO-3 501165 ONT Drop 12 1/8 0,17 15

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-2-

501263 NAP-CO-2 501263 ONT Drop 12 1/8 0,15 15

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-6-

501076 NAP-CO-6 501076 ONT Drop 12 1/8 0,14 15

Caaguazu Caaguazu
Caaguazu-
NAP-CU-1 Caaguazu

NAP-
CU-1 No ADSS 12 1/8 0,1 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-1-
NAP-CU-2 NAP-CU-1

NAP-
CU-2 No ADSS 12 1/8 0,68 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-1-
NAP-CU-3 NAP-CU-1

NAP-
CU-3 No ADSS 12 1/8 0,31 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-3-
NAP-CU-4 NAP-CU-3

NAP-
CU-4 No ADSS 12 1/8 0,47 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-4-
NAP-CU-5 NAP-CU-4

NAP-
CU-5 No ADSS 12 1/8 1,47 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-2-
NAP-CU-6 NAP-CU-2

NAP-
CU-6 No ADSS 12 1/8 1,19 N/A

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-4-

502018 NAP-CU-4 502018 ONT Drop 12 1/8 0,23 15

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-5-

502105 NAP-CU-5 502105 ONT Drop 12 1/8 0,53 4,6

Guaira Villarrica
Villarrica-
NAP-VA-1 Villarrica

NAP-
VA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-1-
NAP-VA-2 NAP-VA-1

NAP-
VA-2 No ADSS 12 1/8 0,4 N/A
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Guaira Villarrica
NAP-VA-2-
NAP-VA-3 NAP-VA-2

NAP-
VA-3 No ADSS 12 1/8 0,44 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-3-
NAP-VA-4 NAP-VA-3

NAP-
VA-4 No ADSS 12 1/8 1,55 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-3-
NAP-VA-5 NAP-VA-3

NAP-
VA-5 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-5-
NAP-VA-6 NAP-VA-5

NAP-
VA-6 No ADSS 12 1/8 0,81 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-6-
NAP-VA-7 NAP-VA-6

NAP-
VA-7 No ADSS 12 1/8 0,86 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-1-
NAP-VA-8 NAP-VA-1

NAP-
VA-8 No ADSS 12 1/8 0,59 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-8-
NAP-VA-9 NAP-VA-8

NAP-
VA-9 No ADSS 12 1/8 0,69 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-8-
NAP-VA-10 NAP-VA-8

NAP-
VA-10 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-10-
NAP-VA-11 NAP-VA-10

NAP-
VA-11 No ADSS 12 1/8 0,98 N/A

Guaira Villarrica
NAP-VA-2-

401076 NAP-VA-2 401076 ONT Drop 12 1/8 0,33 48,6

Guaira Villarrica
NAP-VA-5-

401047 NAP-VA-5 401047 ONT Drop 12 1/8 0,34 15

San Pedro
San

Estanislao

San
Estanislao-
NAP-SE-1

San
Estanislao

NAP-
SE-1 No ADSS 12 1/8 0,03 N/A

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-1-
NAP-SE-4 NAP-SE-1

NAP-
SE-4 No ADSS 12 1/8 0,62 N/A

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-1-
NAP-SE-2 NAP-SE-1

NAP-
SE-2 No ADSS 12 1/8 0,46 N/A

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-2-
NAP-SE-3 NAP-SE-2

NAP-
SE-3 No ADSS 12 1/8 1,51 N/A

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-2-
NAP-SE-5 NAP-SE-2

NAP-
SE-5 No ADSS 12 1/8 0,29 N/A

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-3-

208013 NAP-SE-3 208013 ONT Drop 12 1/8 0,47 19,1

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-3-

208232 NAP-SE-3 208232 ONT Drop 12 1/8 0,38 40,2

Itapua
San Juan

del Parana

San Juan del
Parana-NAP-

SJP-1
San Juan

del Parana
NAP-
SJP-1 No ADSS 12 1/8 0,2 N/A

Itapua
San Juan

del Parana
NAP-SJP-1-
NAP-SJP-2 NAP-SJP-1

NAP-
SJP-2 No ADSS 12 1/8 0,79 N/A

Itapua
San Juan

del Parana
NAP-SJP-2-

728007 NAP-SJP-2 728007 ONT Drop 12 1/8 0,34 27,8

Itapua
Encarnacion

Centro

Encarnacion
Centro-NAP-

EC-1
Encarnacion

Centro
NAP-
EC-1 No ADSS 24 1/8 0,01 N/A
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Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-1-
NAP-EC-2 NAP-EC-1

NAP-
EC-2 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-3 NAP-EC-2

NAP-
EC-3 No ADSS 24 1/8 1,42 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-3-
NAP-EC-4 NAP-EC-3

NAP-
EC-4 No ADSS 24 1/8 0,69 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-5 NAP-EC-2

NAP-
EC-5 No ADSS 24 1/8 0,9 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-5-
NAP-EC-6 NAP-EC-5

NAP-
EC-6 No ADSS 24 1/8 0,65 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-6-
NAP-EC-7 NAP-EC-6

NAP-
EC-7 No ADSS 24 1/8 0,51 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-7-
NAP-EC-8 NAP-EC-7

NAP-
EC-8 No ADSS 24 1/8 0,58 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-7-
NAP-EC-9 NAP-EC-7

NAP-
EC-9 No ADSS 24 1/8 1 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-10 NAP-EC-2

NAP-
EC-10 No ADSS 24 1/8 1,36 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-10-
NAP-EC-11 NAP-EC-10

NAP-
EC-11 No ADSS 24 1/8 0,76 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-11-
NAP-EC-12 NAP-EC-11

NAP-
EC-12 No ADSS 24 1/8 0,61 N/A

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-6-

701107 NAP-EC-6 701107 ONT Drop 24 1/8 0,26 15

Paraguari Paraguari
Paraguari-
NAP-PI-1 Paraguari

NAP-PI-
1 No ADSS 12 1/8 0,01 N/A

Paraguari Paraguari
NAP-PI-1-
NAP-PI-2 NAP-PI-1

NAP-PI-
2 No ADSS 12 1/8 0,25 N/A

Paraguari Paraguari
NAP-PI-2-
NAP-PI-3 NAP-PI-2

NAP-PI-
3 No ADSS 12 1/8 0,73 N/A

Paraguari Paraguari
NAP-PI-2-
NAP-PI-4 NAP-PI-2

NAP-PI-
4 No ADSS 12 1/8 0,38 N/A

Paraguari Paraguari
NAP-PI-4-
NAP-PI-5 NAP-PI-4

NAP-PI-
5 No ADSS 12 1/8 1 N/A

Paraguari Paraguari
NAP-PI-3-

901031 NAP-PI-3 901031 ONT Drop 12 1/8 0,35 15

Central Guarambare
Guarambare-

NAP-GA-1 Guarambare
NAP-
GA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

Central Guarambare
NAP-GA-1-
NAP-GA-2 NAP-GA-1

NAP-
GA-2 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

Central Guarambare
NAP-GA-2-

1104019 NAP-GA-2 1104019 ONT Drop 12 1/8 0,48 15

Central Capiata
Capiata-

NAP-CP-1 Capiata
NAP-
CP-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

Central Capiata
NAP-CP-1-
NAP-CP-2 NAP-CP-1

NAP-
CP-2 No ADSS 12 1/8 0,43 N/A
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Central Capiata
NAP-CP-2-
NAP-CP-3 NAP-CP-2

NAP-
CP-3 No ADSS 12 1/8 0,53 N/A

Central Capiata
NAP-CP-3-

1102094 NAP-CP-3 1102094 ONT Drop 12 1/8 0,36 26

Capital
Asuncion
Central 2

Asuncion
Central 2-

NAP-AS2-1
Asuncion
Central 2

NAP-
AS2-1 No ADSS 36 1/8 0,03 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-1-
NAP-AS2-2 NAP-AS2-1

NAP-
AS2-2 No ADSS 36 1/8 0,39 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-2-
NAP-AS2-3 NAP-AS2-2

NAP-
AS2-3 No ADSS 36 1/8 0,86 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-3-
NAP-AS2-4 NAP-AS2-3

NAP-
AS2-4 No ADSS 36 1/8 1,29 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-5 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-5 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-6 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-6 No ADSS 36 1/8 0,5 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-6-
NAP-AS2-7 NAP-AS2-6

NAP-
AS2-7 No ADSS 36 1/8 0,45 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-8 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-8 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-1-
NAP-AS2-9 NAP-AS2-1

NAP-
AS2-9 No ADSS 36 1/8 0,67 N/A

Capital

Asuncion
Central 2

NAP-AS2-9-
NAP-AS2-10

NAP-AS2-9

NAP-
AS2-10

No ADSS 36 1/8 1,12 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-10-
NAP-AS2-11 NAP-AS2-10

NAP-
AS2-11 No ADSS 36 1/8 1,28 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-11-
NAP-AS2-12 NAP-AS2-11

NAP-
AS2-12 No ADSS 36 1/8 1,53 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-2-
NAP-AS2-13 NAP-AS2-2

NAP-
AS2-13 No ADSS 36 1/8 0,62 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-13-
NAP-AS2-14 NAP-AS2-13

NAP-
AS2-14 No ADSS 36 1/8 0,67 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-14-
NAP-AS2-15 NAP-AS2-14

NAP-
AS2-15 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-15-
NAP-AS2-16 NAP-AS2-15

NAP-
AS2-16 No ADSS 36 1/8 1,86 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-15-
NAP-AS2-17 NAP-AS2-15

NAP-
AS2-17 No ADSS 36 1/8 1,76 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-13-
NAP-AS2-18 NAP-AS2-13

NAP-
AS2-18 No ADSS 36 1/8 0,69 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-18-
NAP-AS2-19 NAP-AS2-18

NAP-
AS2-19 No ADSS 36 1/8 1,16 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-19-
NAP-AS2-20 NAP-AS2-19

NAP-
AS2-20 No ADSS 36 1/8 1 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-7-
NAP-AS2-21 NAP-AS2-7

NAP-
AS2-21 No ADSS 36 1/8 0,94 N/A
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Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-22 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-22 No ADSS 36 1/8 0,51 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-5-
NAP-AS2-23 NAP-AS2-5

NAP-
AS2-23 No ADSS 36 1/8 0,77 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-8-
NAP-AS2-24 NAP-AS2-8

NAP-
AS2-24 No ADSS 36 1/8 0,44 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-24-
NAP-AS2-25 NAP-AS2-24

NAP-
AS2-25 No ADSS 36 1/8 0,71 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-8-
NAP-AS2-26 NAP-AS2-8

NAP-
AS2-26 No ADSS 36 1/8 0,92 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-5-
NAP-AS2-27 NAP-AS2-5

NAP-
AS2-27 No ADSS 36 1/8 0,89 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-25-
NAP-AS2-28 NAP-AS2-25

NAP-
AS2-28 No ADSS 36 1/8 0,43 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-29 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-29 No ADSS 36 1/8 1,1 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-30 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-30 No ADSS 36 1/8 0,68 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-30-
NAP-AS2-31 NAP-AS2-30

NAP-
AS2-31 No ADSS 36 1/8 0,8 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-22-
NAP-AS2-32 NAP-AS2-22

NAP-
AS2-32 No ADSS 36 1/8 0,65 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-7-
NAP-AS2-33 NAP-AS2-7

NAP-
AS2-33 No ADSS 36 1/8 1,12 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-26-
NAP-AS2-34 NAP-AS2-26

NAP-
AS2-34 No ADSS 36 1/8 1,53 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-10-
NAP-AS2-35 NAP-AS2-10

NAP-
AS2-35 No ADSS 36 1/8 0,86 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-25-
NAP-AS2-36 NAP-AS2-25

NAP-
AS2-36 No ADSS 36 1/8 1,16 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-34-
NAP-AS2-37 NAP-AS2-34

NAP-
AS2-37 No ADSS 36 1/8 1,15 N/A

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-9-
12078 NAP-AS2-9 12078 ONT Drop 36 1/8 0,59 15

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-11-
14029 NAP-AS2-11 14029 ONT Drop 36 1/8 0,04 1,3

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-17-
14020 NAP-AS2-17 14020 ONT Drop 36 1/8 0,22 15

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-30-
11085 NAP-AS2-30 11085 ONT Drop 36 1/8 0,23 15

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
10095 NAP-AS2-21 10095 ONT Drop 36 1/8 0,21 15

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
11029 NAP-AS2-21 11029 ONT Drop 36 1/8 0,26 54,7

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-29-
10084 NAP-AS2-29 10084 ONT Drop 36 1/8 0,28 15
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Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-29-
10083 NAP-AS2-29 10083 ONT Drop 36 1/8 0,68 15

Alto Parana CDE km 4
CDE km 4-
NAP-CDE-1 CDE km 4

NAP-
CDE-1 No ADSS 24 1/8 0,27 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-1-
NAP-CDE-2 NAP-CDE-1

NAP-
CDE-2 No ADSS 24 1/8 0,34 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-2-
NAP-CDE-3 NAP-CDE-2

NAP-
CDE-3 No ADSS 24 1/8 2,46 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-3-
NAP-CDE-4 NAP-CDE-3

NAP-
CDE-4 No ADSS 24 1/8 1,26 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-4-
NAP-CDE-5 NAP-CDE-4

NAP-
CDE-5 No ADSS 24 1/8 1,48 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-5-
NAP-CDE-6 NAP-CDE-5

NAP-
CDE-6 No ADSS 24 1/8 0,51 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-5-
NAP-CDE-7 NAP-CDE-5

NAP-
CDE-7 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-2-
NAP-CDE-8 NAP-CDE-2

NAP-
CDE-8 No ADSS 24 1/8 1,1 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-8-
NAP-CDE-9 NAP-CDE-8

NAP-
CDE-9 No ADSS 24 1/8 1,1 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-1-
NAP-CDE-10 NAP-CDE-1

NAP-
CDE-10 No ADSS 24 1/8 0,71 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-10-
NAP-CDE-11 NAP-CDE-10

NAP-
CDE-11 No ADSS 24 1/8 2,36 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-11-
NAP-CDE-12 NAP-CDE-11

NAP-
CDE-12 No ADSS 24 1/8 1,2 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-12-
NAP-CDE-13 NAP-CDE-12

NAP-
CDE-13 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-10-
NAP-CDE-14 NAP-CDE-10

NAP-
CDE-14 No ADSS 24 1/8 1,19 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-14-
NAP-CDE-15 NAP-CDE-14

NAP-
CDE-15 No ADSS 24 1/8 1,74 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-15-
NAP-CDE-16 NAP-CDE-15

NAP-
CDE-16 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-15-
NAP-CDE-17 NAP-CDE-15

NAP-
CDE-17 No ADSS 24 1/8 0,4 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-17-
NAP-CDE-18 NAP-CDE-17

NAP-
CDE-18 No ADSS 24 1/8 1,21 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-18-
NAP-CDE-19 NAP-CDE-18

NAP-
CDE-19 No ADSS 24 1/8 0,84 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-19-
NAP-CDE-20 NAP-CDE-19

NAP-
CDE-20 No ADSS 24 1/8 1,52 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-20-
NAP-CDE-21 NAP-CDE-20

NAP-
CDE-21 No ADSS 24 1/8 1,16 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-9-
NAP-CDE-22 NAP-CDE-9

NAP-
CDE-22 No ADSS 24 1/8 2,59 N/A
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Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-22-
NAP-CDE-23 NAP-CDE-22

NAP-
CDE-23 No ADSS 24 1/8 1,37 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-22-
NAP-CDE-24 NAP-CDE-22

NAP-
CDE-24 No ADSS 24 1/8 2,35 N/A

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-7-

1001004 NAP-CDE-7 1001004 ONT Drop 24 1/8 0,46 30

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-12-

1001219 NAP-CDE-12 1001219 ONT Drop 24 1/8 0,58 15

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-21-

1001303 NAP-CDE-21 1001303 ONT Drop 24 1/8 0,19 48,4

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-20-

1001084 NAP-CDE-20 1001084 ONT Drop 24 1/8 0,2 45,6

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-19-

1001088 NAP-CDE-19 1001088 ONT Drop 24 1/8 0,4 189,3

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-18-

1703700 NAP-CDE-18 1703700 ONT Drop 24 1/8 0,53 15

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-17-

1001345 NAP-CDE-17 1001345 ONT Drop 24 1/8 0,46 2

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-9-

1001223 NAP-CDE-9 1001223 ONT Drop 24 1/8 0,31 28,4

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-23-

1001187 NAP-CDE-23 1001187 ONT Drop 24 1/8 0,22 27,2

Alto Parana
Minga
Guazu

Minga
Guazu-NAP-

MG-1
Minga
Guazu

NAP-
MG-1 No ADSS 12 1/8 0,03 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-1-
NAP-MG-2 NAP-MG-1

NAP-
MG-2 No ADSS 12 1/8 1,12 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-2-
NAP-MG-3 NAP-MG-2

NAP-
MG-3 No ADSS 12 1/8 2,26 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-3-
NAP-MG-4 NAP-MG-3

NAP-
MG-4 No ADSS 12 1/8 1,78 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-2-
NAP-MG-5 NAP-MG-2

NAP-
MG-5 No ADSS 12 1/8 2 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-5-
NAP-MG-6 NAP-MG-5

NAP-
MG-6 No ADSS 12 1/8 0,89 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
NAP-MG-7 NAP-MG-6

NAP-
MG-7 No ADSS 12 1/8 0,88 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-3-
NAP-MG-8 NAP-MG-3

NAP-
MG-8 No ADSS 12 1/8 0,88 N/A

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
1011113 NAP-MG-6 1011113 ONT Drop 12 1/8 0,23 29,8

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
1011044 NAP-MG-6 1011044 ONT Drop 12 1/8 0,25 115,7

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-7-
1011075 NAP-MG-7 1011075 ONT Drop 12 1/8 0,27 38,1

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-8-
1011084 NAP-MG-8 1011084 ONT Drop 12 1/8 0,2 39,6
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Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-4-
1011054 NAP-MG-4 1011054 ONT Drop 12 1/8 0,32 38,5

 

2- Lista de Tramos UEP-FEEI

Dpto Origen Lat Long Destino Lat Long Tramo Nombre del
segmento

Distancia
(m)

San Pedro MANG-SP-
AR-6

-
24.677683°

-
56.400687°

Santani -24.664022° -56.443444° Troncal MANG-SP-
AR-6-Santani

5255

San Pedro MANG-SP-
AR-6

-
24.677683°

-
56.400687°

MANG-SP-
AR-10

-24.767730° -56.365023° Troncal MANG-SP-
AR-6-MANG-
SP-AR-10

11059

San Pedro MANG-SP-
AR-10

-
24.767730°

-
56.365023°

Repetidora
Union

-24.767777° -56.365555° Sub-
Troncal

MANG-SP-
AR-10-
Repetidora
Union

53

Caaguazú MANG-SP-
AR-10

-
24.767730°

-
56.365023°

MANG-CG-
AR-11

-24.976496° -56.308962° Troncal MANG-SP-
AR-10-MANG-
CG-AR-11

24439

Alto
Paraná

Central de
CDE

-
25.510400°

-
54.637500°

MANG-AP-
AR-15

-25.490934° -54.759755° Troncal Central de
CDE-MANG-
AP-AR-15

13031

Alto
Paraná

Central de
CDE

-
25.510400°

-
54.637500°

Hernandarias
2

-25.372438° -54.652800° Sub-
Troncal

Central de
CDE-
Hernandarias
2

17666

Itapúa Cap
Miranda

-
27.193825°

-
55.767976°

MANG-IT-AR-
27

-27.344308° -55.857824° Troncal Cap Miranda-
MANG-IT-AR-
27

22133

Itapúa MANG-IT-
AR-27

-
27.344308°

-
55.857824°

Central
Encarnacion

-27.342900° -55.864700° Troncal MANG-IT-AR-
27-Central
Encarnacion

856

Itapúa Central
Encarnacion

-
27.342900°

-
55.864700°

MANG-IT-AR-
28

-27.286653° -55.939250° Troncal Central
Encarnacion-
MANG-IT-AR-
28

11137

Itapúa MANG-IT-
AR-28

-
27.286653°

-
55.939250°

MANG-IT-AR-
29

-27.219660° -56.138429° Troncal MANG-IT-AR-
28-MANG-IT-
AR-29

24697

Itapúa MANG-IT-
AR-29

-
27.219660°

-
56.138429°

Cnel Bogado -27.160372° -56.239111° Troncal MANG-IT-AR-
29-Cnel
Bogado

12932

Itapúa MANG-IT-
AR-28

-
27.286653°

-
55.939250°

San Juan del
Parana

-27.285477° -55.938116° Sub-
Troncal

MANG-IT-AR-
28-San Juan
del Parana

191

Itapúa MANG-IT-
AR-29

-
27.219660°

-
56.138429°

Carmen del
Parana

-27.223044° -56.150419° Sub-
Troncal

MANG-IT-AR-
29-Carmen
del Parana

1769

Paraguarí Paraguari -
25.620770°

-
57.148230°

MANG-PA-
AR-42

-25.564351° -57.283572° Troncal Paraguari-
MANG-PA-
AR-42

15908

Caaguazú MANG-CG-
AR-11

-
24.976496°

-
56.308962°

MANG-CG-
AD-5

-25.053834° -56.326403° Troncal MANG-CG-
AR-11-MANG-
CG-AD-5

8767

Caaguazú
CC Coronel
Oviedo -25.4451° -56.4394°

MANG-CG-
AD-1 -25.465.765 -56.450.111 Troncal

CC Coronel
Oviedo-
MANG-CG-
AD-1 2638
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Caaguazú
MANG-CG-
AD-1

-
25.465.765

-
56.450.111

MANG-CG-
AD-2 -25.475.412 -56.536.356 Troncal

MANG-CG-
AD-1-MANG-
CG-AD-2 8838

Caaguazú
MANG-CG-
AD-2

-
25.475.412

-
56.536.356

MANG-CG-
AD-3 -25.531.195 -56.727.864 Troncal

MANG-CG-
AD-2-MANG-
CG-AD-3 20229

Caaguazú
CC Coronel
Oviedo -254.451 -564.394

MANG-CG-
AD-4 -25.197.053 -56.395.570 Troncal

CC Coronel
Oviedo-
MANG-CG-
AD-4 29426

Caaguazú
MANG-CG-
AD-4

-
25.197.053

-
56.395.570

MANG-CG-
AD-5 -25.053.834 -56.326.403 Troncal

MANG-CG-
AD-4-MANG-
CG-AD-5 17501

Caaguazú
MANG-CG-
AD-5

-
25.053.834

-
56.326.403

Simon
Bolivar -250.549 -563.332

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-5-Simon
Bolivar 747

Caaguazú
MANG-CG-
AD-1

-
25.465.765

-
56.450.111

MANG-CG-
AD-7 -25.477.215 -56.271.911 Troncal

MANG-CG-
AD-1-MANG-
CG-AD-7 18369

Caaguazú
MANG-CG-
AD-7

-
25.477.215

-
56.271.911 Blas Garay -254.953 -562.752

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-7-Blas
Garay 2022

Caaguazú
MANG-CG-
AD-7

-
25.477.215

-
56.271.911

MANG-CG-
AD-8 -25.481.044 -56.117.838 Troncal

MANG-CG-
AD-7-MANG-
CG-AD-8 16437

Caaguazú
MANG-CG-
AD-8

-
25.481.044

-
56.117.838

Caaguazu
entrada km
167 -254.817 -561.175

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-8-
Caaguazu
entrada km
167 117

Caaguazú
MANG-CG-
AD-8

-
25.481.044

-
56.117.838

MANG-CG-
AD-9 -25.460.484 -56.031.774 Troncal

MANG-CG-
AD-8-MANG-
CG-AD-9 10202

Caaguazú
MANG-CG-
AD-8

-
25.481.044

-
56.117.838

MANG-CG-
AD-10 -25.459.476 -56.018.691 Troncal

MANG-CG-
AD-8-MANG-
CG-AD-10 1366

Caaguazú
MANG-CG-
AD-10

-
25.459.476

-
56.018.691 CC Caaguazu -254.683 -560.194 Troncal

MANG-CG-
AD-10-CC
Caaguazu 1087

Alto
Paraná

Central de
CDE

-
25.510400°

-
54.637500°

Presidente
Franco ll -255.494 -546.398 Troncal

Central de
CDE-
Presidente
Franco ll 6325

Alto
Paraná

Presidente
Franco ll -255.494 -546.398

Puente
Nuevo de la
Integracion  25°35'18.14"S  54°35'15.61"O Troncal

Presidente
Franco ll-
Puente
Nuevo de la
Integracion 8240

Cordillera MANG-CR-
AP-49

-
25.385469°

-
57.142335°

MANG-CR-
AP-50

-25.382477° -57.144748° Sub-
Troncal

MANG-CR-
AP-49-MANG-
CR-AP-50

422

Cordillera MANG-CR-
AP-50

-
25.382477°

-
57.144748°

Caacupe
(Cabañas)

-25.381130° -57.156683° Sub-
Troncal

MANG-CR-
AP-50-
Caacupe
(Cabañas)

1918

Central MANG-CR-
AP-50

-
25.382477°

-
57.144748°

MANG-CE-
AP-51

-25.383358° -57.263524° Troncal MANG-CR-
AP-50-MANG-
CE-AP-51

13423
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Central Ypacarai -
25.399119°

-
57.285136°

MANG-CE-
AP-51

-25.383358° -57.263524° Troncal Ypacarai-
MANG-CE-
AP-51

2852

Central MANG-CE-
AP-52

-
25.344783°

-
57.513040°

MANG-CE-
AP-53

-25.362461° -57.428535° Troncal MANG-CE-
AP-52-MANG-
CE-AP-53

9265

Central MANG-CE-
AP-53

-
25.362461°

-
57.428535°

Ypacarai -25.399119° -57.285136° Troncal MANG-CE-
AP-53-
Ypacarai

15609

Central MANG-CP-
AP-1

-
25.252102°

-
57.578296°

MANG-CE-
AP-54

-25.203128° -57.524853° Troncal MANG-CP-
AP-1-MANG-
CE-AP-54

8855

Central MANG-CP-
AP-2

-
25.300649°

-
57.619608°

MANG-CE-
AP-52

-25.344783° -57.513040° Troncal MANG-CP-
AP-2-MANG-
CE-AP-52

11981

Paraguarí Ita -
25.510339°

-
57.361786°

MANG-PA-
AR-42

-25.564351° -57.283572° Troncal Ita-MANG-
PA-AR-42

10350

Central MANG-CE-
AP-54

-
25.203128°

-
57.524853°

Limpio -25.165738° -57.474988° Sub-
Troncal

MANG-CE-
AP-54-Limpio

6822

Capital MEC -252.828 -57.639 MSPyBS -252.912 -576.262 Troncal MEC-MSPyBS 1707

Capital MEC -252.828 -57.639 MITIC -252.843 -576.236 Troncal MEC-MITIC 2011

Capital MITIC -252.843 -576.236 MSPyBS -252.912 -576.262 Troncal
MITIC-
MSPyBS 1012

Capital MITIC -252.843 -576.236
MANG-CP-
AP-1 -25.252.102 -57.578.296 Troncal

MITIC-MANG-
CP-AP-1 5910

Capital MSPyBS -252.912 -576.262 MDI -25.356.345 -57.640.311 Troncal MSPyBS-MDI 8129

Capital MSPyBS -252.912 -576.262
MANG-CP-
AP-2 -25.300.649 -57.619.608 Troncal

MSPyBS-
MANG-CP-
AP-2 1287

Capital
MANG-CP-
AP-2

-
25.300.649

-
57.619.608 Central 2 -252.975 -576.177

Sub-
Troncal

MANG-CP-
AP-2-Central
2 415

Capital MANG-CP-
AP-2 -

25.300.649
-

57.619.608

Guarambare -25,4887 -57,4543 Troncal MANG-CP-
AP-2-
Guarambare

29986

Central Guarambare -25,4887 -57,4543 Ita -25,5103 -57,3618 Troncal Guarambare-
Ita

13011

Caaguazú MANG-CG-
AD-1

-
25.465765°

-
56.450111°

Villarrica -25,7816 -56,4489 Troncal MANG-CG-
AD-1-
Villarrica

41177

San Pedro MANG-SP-
AR-6

-
24.677683°

-
56.400687°

MANG-SP-
AR-500

-24.585642° -56.400636° Troncal MANG-SP-
AR-6-MANG-
SP-AR-500

11970

San Pedro MANG-SP-
AR-500

-
24.585642°

-
56.400636°

Yasy Cañy -24,5221 -55,8956 Sub-
Troncal

MANG-SP-
AR-500-Yasy
Cañy

56139

Canindeyú Yasy Cañy -24,5221 -55,8956 Curuguaty -24,4717 -55,6953 Sub-
Troncal

Yasy Cañy-
Curuguaty

26496

 

3- Lista de Tramos DGIC
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Dpto Origen Lat Long Destino Lat Long Tramo Nombre del
segmento

Distancia
(m)

Alto
Paraná

MANG-AP-
AR-15

-
25.490934°

-
54.759755°

Yguazu -
25.461222°

-
55.003386°

Troncal MANG-AP-
AR-15-
Yguazu

25419

Alto
Paraná

Yguazu -
25.461222°

-
55.003386°

MANG-AP-
AR-16

-
25.439129°

-
55.254603°

Troncal Yguazu-
MANG-AP-
AR-16

25806

Alto
Paraná

MANG-AP-
AR-16

-
25.439129°

-
55.254603°

Oleary -
25.423255°

-
55.369786°

Troncal MANG-AP-
AR-16-
Oleary

11751

Alto
Paraná

MANG-AP-
AR-15

-
25.490934°

-
54.759755°

Minga
Guazu

-
25.482847°

-
54.761963°

Sub-
Troncal

MANG-AP-
AR-15-
Minga
Guazu

1128

Itapúa Cnel
Bogado

-
27.160372°

-
56.239111°

MANG-IT-
AR-30

-
27.155956°

-
56.239353°

Troncal Cnel
Bogado-
MANG-IT-
AR-30

492

Itapúa MANG-IT-
AR-30

-
27.155956°

-
56.239353°

General
Delgado

-
27.089195°

-
56.524601°

Troncal MANG-IT-
AR-30-
General
Delgado

30852

Misiones General
Delgado

-
27.089195°

-
56.524601°

MANG-MI-
AR-31

-
26.993857°

-
56.791767°

Troncal General
Delgado-
MANG-MI-
AR-31

29358

Misiones MANG-MI-
AR-31

-
26.993857°

-
56.791767°

MANG-MI-
AR-32

-
26.971183°

-
56.824457°

Troncal MANG-MI-
AR-31-
MANG-MI-
AR-32

4106

Misiones MANG-MI-
AR-32

-
26.971183°

-
56.824457°

Santa Rosa -
26.890289°

-
56.850321°

Troncal MANG-MI-
AR-32-
Santa Rosa

10725

Misiones MANG-MI-
AR-32

-
26.971183°

-
56.824457°

San Patricio -
26.976786°

-
56.826522°

Sub-
Troncal

MANG-MI-
AR-32-San
Patricio

674

Misiones Santa Rosa -
26.890289°

-
56.850321°

MANG-MI-
AR-33

-
26.873880°

-
56.989551°

Troncal Santa Rosa-
MANG-MI-
AR-33

14976

Misiones MANG-MI-
AR-33

-
26.873880°

-
56.989551°

San Ignacio -
26.886950°

-
57.026480°

Troncal MANG-MI-
AR-33-San
Ignacio

4300

Misiones San
Ignacio

-
26.886950°

-
57.026480°

San Juan -
26.668350°

-
57.141760°

Troncal San Ignacio-
San Juan

30727

Misiones San Juan -
26.668350°

-
57.141760°

Villa Florida -
26.409870°

-
57.126580°

Troncal San Juan-
Villa Florida

35345

Paraguarí Villa
Florida

-
26.409870°

-
57.126580°

Caapucu -
26.232447°

-
57.180904°

Troncal Villa
Florida-
Caapucu

20884

Paraguarí Caapucu -
26.232447°

-
57.180904°

MANG-PA-
AR-40

-
26.059206°

-
57.250492°

Troncal Caapucu-
MANG-PA-
AR-40

21511

Paraguarí MANG-PA-
AR-40

-
26.059206°

-
57.250492°

Quiindy -
25.975138°

-
57.235437°

Troncal MANG-PA-
AR-40-
Quiindy

10188
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Paraguarí MANG-PA-
AR-40

-
26.059206°

-
57.250492°

Valle Apua -
26.058611°

-
57.266122°

Sub-
Troncal

MANG-PA-
AR-40-Valle
Apua

1639

Paraguarí Quiindy -
25.975138°

-
57.235437°

MANG-PA-
AR-41

-
25.877518°

-
57.289607°

Troncal Quiindy-
MANG-PA-
AR-41

12532

Paraguarí MANG-PA-
AR-41

-
25.877518°

-
57.289607°

Carapegua -
25.767822°

-
57.244392°

Troncal MANG-PA-
AR-41-
Carapegua

13263

Paraguarí MANG-PA-
AR-41

-
25.877518°

-
57.289607°

Roque
Gonzales

-
25.877944°

-
57.288000°

Sub-
Troncal

MANG-PA-
AR-41-
Roque
Gonzales

182

Paraguarí Carapegua -
25.767822°

-
57.244392°

Paraguari -
25.620770°

-
57.148230°

Troncal Carapegua-
Paraguari

20326

Paraguarí MANG-PA-
AR-42

-
25.564351°

-
57.283572°

Yaguaron
centro

-
25.564308°

-
57.284158°

Sub-
Troncal

MANG-PA-
AR-42-
Yaguaron
centro

60

Caaguazú
MANG-CG-
AD-3

-
25.531.195

-
56.727.864

San Jose de
los Arroyos -255.308 -567.283

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-3-San
Jose de los
Arroyos 52

Caaguazú
MANG-CG-
AD-10

-
25.459.476

-
56.018.691

MANG-CG-
AD-11

-
25.459.726

-
55.921.706 Troncal

MANG-CG-
AD-10-
MANG-CG-
AD-11 10011

Caaguazú
MANG-CG-
AD-11

-
25.459.726

-
55.921.706

Caaguazu
salida km
188 -254.585 -559.223

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-11-
Caaguazu
salida km
188 136

Caaguazú
MANG-CG-
AD-11

-
25.459.726

-
55.921.706

MANG-CG-
AD-12

-
25.404.470

-
55.816.711 Troncal

MANG-CG-
AD-11-
MANG-CG-
AD-12 12283

Caaguazú
MANG-CG-
AD-12

-
25.404.470

-
55.816.711

JE
Estigarribia -253.789 -557.002 Troncal

MANG-CG-
AD-12-JE
Estigarribia 12726

Caaguazú
JE
Estigarribia -253.789 -557.002

MANG-CG-
AD-13

-
25.380.187

-
55.688.175 Troncal

JE
Estigarribia-
MANG-CG-
AD-13 1215

Caaguazú
MANG-CG-
AD-13

-
25.380.187

-
55.688.175

MANG-CG-
AD-14

-
25.409.858

-
55.585.442 Troncal

MANG-CG-
AD-13-
MANG-CG-
AD-14 11493

Caaguazú
MANG-CG-
AD-14

-
25.409.858

-
55.585.442

Repetidora
Guyraungua -254.105 -555.847

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-14-
Repetidora
Guyraungua 67

Caaguazú
MANG-CG-
AD-14

-
25.409.858

-
55.585.442

MANG-CG-
AD-15

-
25.413.224

-
55.427.513 Troncal

MANG-CG-
AD-14-
MANG-CG-
AD-15 16438

Caaguazú
MANG-CG-
AD-15

-
25.413.224

-
55.427.513

Jose
Domingo
Ocampos -25.414 -554.269

Sub-
Troncal

MANG-CG-
AD-15-Jose
Domingo
Ocampos 120

Alto
Paraná

MANG-CG-
AD-15

-
25.413.224

-
55.427.513 CC Oleary -254.233 -553.698 Troncal

MANG-CG-
AD-15-CC
Oleary 6079
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Cordillera MANG-CG-
AD-3

-
25.531195°

-
56.727864°

Itacurubi -
25.459829°

-
56.855544°

Troncal MANG-CG-
AD-3-
Itacurubi

15785

Cordillera Itacurubi -
25.459829°

-
56.855544°

MANG-CR-
AP-47

-
25.382386°

-
56.972289°

Troncal Itacurubi-
MANG-CR-
AP-47

16215

Cordillera MANG-CR-
AP-47

-
25.382386°

-
56.972289°

MANG-CR-
AP-48

-
25.383352°

-
57.049202°

Troncal MANG-CR-
AP-47-
MANG-CR-
AP-48

8042

Cordillera MANG-CR-
AP-48

-
25.383352°

-
57.049202°

MANG-CR-
AP-49

-
25.385469°

-
57.142335°

Troncal MANG-CR-
AP-48-
MANG-CR-
AP-49

9788

Cordillera MANG-CR-
AP-48

-
25.383352°

-
57.049202°

Cruce
Piribebuy

-
25.380244°

-
57.048930°

Sub-
Troncal

MANG-CR-
AP-48-Cruce
Piribebuy

430

 

4- Enlaces PMP

MITIC 1538

Departamento Radio Base Nombre
Enlace

Destino Distacia
(km)

Ancho de
Banda (Mbps)

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1505003 1505003 9,42 15

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1506008 1506008 8 15

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
15112 15112 8,29 18

Central Limpio
Enlace-
1504085 1504085 7,85 56,5

Central Limpio
Enlace-
1109224 1109224 10,2 33,8

Central Limpio
Enlace-
1109229 1109229 5,86 15

Central Limpio
Enlace-
1109225 1109225 9,79 15

Central Limpio
Enlace-
1108043 1108043 0,32 15

Central Capiata
Enlace-
1109107 1109107 6,81 15

Central Capiata
Enlace-
1101052 1101052 7,71 30,1

Central Guarambare
Enlace-
1118024 1118024 3,99 16,8

Central Guarambare
Enlace-
1116022 1116022 3,53 21,9

Central Ypacarai
Enlace-
1106014 1106014 3,25 26,8

Central Ypacarai
Enlace-
316020 316020 5,61 15
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Central Ypacarai
Enlace-
316011 316011 8 26,1

Central Ita
Enlace-
909014 909014 6,71 16,2

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
915020 915020 4,72 15

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
909013 909013 9,26 19,2

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
909006 909006 9,57 18

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
915023 915023 5,22 15

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
915015 915015 7,19 20,7

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
915019 915019 9,31 15

Paraguari PRG165
Enlace-
906011 906011 10,4 15

Paraguari PRG165
Enlace-
901009 901009 5,49 15

Paraguari PRG165
Enlace-
901008 901008 1,5 23,8

Paraguari PRG165
Enlace-
901032 901032 7,22 20,4

Paraguari PRG165
Enlace-
915021 915021 5,88 22

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
719007 719007 6,99 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708008 708008 1,26 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708010 708010 8,95 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708020 708020 9,96 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708042 708042 2,61 15

Itapua Coronel Bogado

Enlace-
708011

708011 6,83 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708009 708009 7,9 15

Itapua Coronel Bogado
Enlace-
708012 708012 4,42 15

Itapua
Carmen del
Parana

Enlace-
708013 708013 9,77 15

Itapua
Carmen del
Parana

Enlace-
707014 707014 2,93 15
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Itapua
Carmen del
Parana

Enlace-
707007 707007 5,28 15

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
728002 728002 3,23 25,2

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
728005 728005 8,89 27,4

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701118 701118 3,39 15

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701036 701036 7,24 24,2

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701032 701032 2,19 21,8

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
703017 703017 6,11 39,6

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
703018 703018 7,95 18,4

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
703023 703023 7,8 17,4

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
703021 703021 7,86 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
703024 703024 9,46 27,2

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
706023 706023 5,8 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
706013 706013 5,79 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
706011 706011 8,46 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
722010 722010 6,7 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
722003 722003 3,87 15

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002027 1002027 9,64 24,1

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002044 1002044 9,63 15

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001349 1001349 6,69 15

Alto Parana Hernandarias 2
Enlace-
1005031 1005031 5,47 15

Caaguazu Caaguazu
Enlace-
502226 502226 8,65 15

Caaguazu Caaguazu
Enlace-
502053 502053 4,79 15

Caaguazu Caaguazu
Enlace-
502038 502038 7,15 15
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Caaguazu Caaguazu
Enlace-
502127 502127 8,69 15

Caaguazu Caaguazu
Enlace-
502072 502072 8 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502104 502104 7,51 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502074 502074 8,61 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502076 502076 6,73 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502087 502087 9,76 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
501035 501035 9,33 25,3

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502099 502099 5,63 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502103 502103 8,14 20,2

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502078 502078 8,12 25,4

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502056 502056 6,62 15,9

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502058 502058 9,5 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502217 502217 7,57 15

Caaguazu
Caaguazu
entrada km 167

Enlace-
502121 502121 4,48 15

Caaguazu Cnel. Oviedo
Enlace-
501042 501042 9,43 15

Caaguazu Cnel. Oviedo
Enlace-
501039 501039 4,48 15,7

Caaguazu Cnel. Oviedo
Enlace-
501100 501100 6,69 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510013 510013 6,55 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510022 510022 7,32 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510014 510014 4,1 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510018 510018 9,35 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510012 510012 6,67 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510021 510021 9,19 15
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Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510027 510027 8,59 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510010 510010 7,32 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
319017 319017 9,73 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
319011 319011 9,38 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510023 510023 6,55 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519010 519010 5,83 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519002 519002 2,24 19,6

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519008 519008 3,54 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
504004 504004 6,82 16,3

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519012 519012 2,87 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
504007 504007 3,71 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
504012 504012 7,71 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519013 519013 7,26 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
504016 504016 8,31 20,5

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519011 519011 3,7 18,3

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519004 519004 2,13 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519007 519007 4 15

Caaguazu Simon Bolivar
Enlace-
519005 519005 4,85 15

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
302004 302004 9,72 21

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304019 304019 7,68 15,1

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304011 304011 5,74 24,3

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304006 304006 5,65 20,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304005 304005 5,78 15
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Cordillera

Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304018

304018 5,89 20,4

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
304008 304008 7,62 18,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301021 301021 4,7 21,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301012 301012 7,83 15

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
314014 314014 9,33 15

Guaira Villarrica
Enlace-
401035 401035 9,16 21,3

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215018 215018 0,21 15,1

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215023 215023 6,14 15

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215014 215014 5,82 15

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215022 215022 7,45 15

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215021 215021 8,93 15

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215011 215011 9,88 15

San Pedro Repetidora Union
Enlace-
215013 215013 5,1 19,7

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208059 208059 8,52 15

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208163 208163 8,36 15

San Pedro San Estanislao

Enlace-
208079 208079 7,31 15

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208175 208175 2,97 15

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208029 208029 8,1 24,5

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208152 208152 7,28 18,8

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208030 208030 5,47 15

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208087 208087 5,45 19,1

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208237 208237 9,36 15

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208028 208028 9,46 18,2
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San Pedro San Estanislao
Enlace-
208043 208043 4,92 19,5

San Pedro San Estanislao
Enlace-
208234 208234 5,1 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403231 1403231 6,44 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403229 1403229 8,69 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403260 1403260 5,76 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403197 1403197 2,33 29,5

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403268 1403268 6,33 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
217072 217072 9,22 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
217071 217071 10,5 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403217 1403217 5,43 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403039 1403039 5,41 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403271 1403271 3,73 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403104 1403104 2,19 54,2

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403100 1403100 9,29 20,7

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403090 1403090 10,3 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403160 1403160 6,53 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403222 1403222 6,43 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403137 1403137 6,45 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403101 1403101 8,17 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403027 1403027 9,54 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403009 1403009 6,78 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403254 1403254 7,6 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403098 1403098 7,66 16,7
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Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403149 1403149 2,38 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403031 1403031 6,42 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403023 1403023 10,3 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403049 1403049 7,7 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403242 1403242 11,5 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403256 1403256 11 15

 

MEC 482

Departamento Radio Base Nombre
Enlace

Destino Distacia
(km)

Ancho de
Banda (Mbps)

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504015 1504015 7,55 2,9

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504016 1504016 5,82 2,6

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504081 1504081 8,26 8,8

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504019 1504019 8,26 5,2

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1703745 1703745 9,4 0

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1115053 1115053 7,98 0

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1103060 1103060 8,94 10,7

Central Limpio
Enlace-
1504065 1504065 10,4 0

Central Limpio
Enlace-
1504108 1504108 9,65 14

Central Limpio
Enlace-
1504072 1504072 7,81 82,5

Central Limpio

Enlace-
1108094

1108094 3,25 6,2

Central Limpio
Enlace-
1108029 1108029 4,79 41,7

Central Limpio
Enlace-
1108090 1108090 4,27 25,4

Central Limpio
Enlace-
1108097 1108097 4 33,4

Central Limpio
Enlace-
1109058 1109058 6,1 53,7
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Central Limpio
Enlace-
1108023 1108023 4,4 15

Central Limpio
Enlace-
1109122 1109122 9,41 55,4

Central Limpio
Enlace-
1109171 1109171 6,6 38,5

Central Limpio
Enlace-
1109055 1109055 8,97 22,2

Central Limpio
Enlace-
1109111 1109111 10,9 37,6

Central Limpio
Enlace-
306005 306005 11,2 40,5

Central Capiata
Enlace-
1109068 1109068 6,81 82

Central Capiata
Enlace-
1703320 1703320 6,95 22,3

Central Capiata
Enlace-
1101036 1101036 6,49 8,2

Central Capiata
Enlace-
1101028 1101028 4,41 27,8

Central Capiata

Enlace-
1106016 1106016 5,1 114,2

Central Capiata
Enlace-
1119031 1119031 5,97 46,6

Central Capiata
Enlace-
1119010 1119010 5,57 99,7

Central Capiata
Enlace-
1703542 1703542 4,32 0

Central Capiata
Enlace-
1102013 1102013 7 30,3

Central Capiata
Enlace-
1102002 1102002 5,86 83,5

Central Guarambare
Enlace-
1105017 1105017 4,35 32,4

Central Guarambare
Enlace-
1104021 1104021 2,83 9,6

Central Guarambare
Enlace-
1116005 1116005 6,5 83,4

Central Guarambare
Enlace-
1118033 1118033 6,72 26,5

Central Guarambare
Enlace-
1118039 1118039 6,5 35,6

Central Guarambare
Enlace-
1102158 1102158 8,39 22,7

Central Guarambare
Enlace-
1118026 1118026 5,97 52,2
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Central Guarambare
Enlace-
1102093 1102093 8,31 30,1

Central Guarambare
Enlace-
1119039 1119039 5,23 26,7

Central Guarambare
Enlace-
1119047 1119047 6,97 0

Central Guarambare
Enlace-
1119014 1119014 6,98 30,5

Central Guarambare
Enlace-
1119007 1119007 6,94 35,9

Central Guarambare
Enlace-
1119041 1119041 7,81 16,8

Central Guarambare
Enlace-
1119040 1119040 7,98 47,7

Central Guarambare
Enlace-
1119009 1119009 8,21 90

Central Guarambare
Enlace-
1119034 1119034 8,87 33,3

Central Guarambare
Enlace-
1119008 1119008 8,53 58,1

Central Guarambare
Enlace-
1106073 1106073 8,85 10,6

Central Ita
Enlace-
1105033 1105033 0,28 0

Central Ita
Enlace-
1105057 1105057 1,55 27,7

Central Ita
Enlace-
1105024 1105024 5,26 31,5

Central Ita
Enlace-
1105008 1105008 5,1 31,8

Central Ita
Enlace-
1106032 1106032 7,76 41,8

Central Ypacarai
Enlace-
1106069 1106069 7,27 0

Central Ypacarai
Enlace-
1117011 1117011 1,6 0

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301014 301014 3,72 7,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301016 301016 2,41 60,9

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301031 301031 3,1 29,2

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301042 301042 0,71 8,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301024 301024 7,1 14,5
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Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301110 301110 5,12 6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301025 301025 7,22 3

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301029 301029 7,77 6,2

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301040 301040 8,25 7,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301028 301028 5,16 4,7

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301015 301015 9 19,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas)

Enlace-
301013 301013 9,68 2,3

Paraguari Yaguaron ll
Enlace-
915045 915045 4,38 9,6

Paraguari PRG165
Enlace-
915026 915026 3,28 10,2

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
309020 309020 8,58 16,1

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos

Enlace-
510041 510041 5,25 7,6

San Pedro
Repetidora
Union

Enlace-
215015 215015 3,23 3,1

San Pedro
Repetidora
Union

Enlace-
215025 215025 3,43 20,2

San Pedro
Repetidora
Union

Enlace-
215001 215001 8,31 40,5

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403213 1403213 3,84 14,8

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403103 1403103 7,69 6,1

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403215 1403215 0,49 0

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403146 1403146 6,1 22,4

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403048 1403048 6,1 21,8

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403152 1403152 8,26 8

Guaira Villarrica
Enlace-
401111 401111 5,58 16

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001098 1001098 5,38 102,9

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001101 1001101 5,73 28,2
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Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001266 1001266 5,91 29,6

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001285 1001285 6 30,1

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001090 1001090 5,4 52,5

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001232 1001232 5,76 55,9

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001089 1001089 6,98 48,8

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001092 1001092 5,1 28,2

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002021 1002021 5,39 84,5

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002023 1002023 5,53 91,3

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002022 1002022 7,37 104,8

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002024 1002024 6,49 86,1

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1011053 1011053 5,75 33,4

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1011034 1011034 3,22 30,5

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001294 1001294 5,49 46,4

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001291 1001291 7,1 61,3

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001097 1001097 7,42 89,1

Alto Parana Hernandarias 2

Enlace-
1001095

1001095 9,13 47,3

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
722002 722002 9,46 23,3

Itapua
Capitan Miranda
(radio)

Enlace-
722001 722001 8,73 45,8

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
701033 701033 5 72,5

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
703007 703007 6 41,1

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-
701144 701144 6 21,1

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
728003 728003 3,31 34,9

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701043 701043 4,32 32,9
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Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701051 701051 1,61 86,8

Itapua
San Juan del
Parana

Enlace-
701040 701040 4,83 31,7

 

Unidades de Gestion MEC (550)

Departamento Radio Base Nombre
Enlace

Destino Distacia
(km)

Ancho de
Banda
(Mbps)

Capital
Asuncion
Central 2

Enlace-
362053 362053 0,35 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42122 42122 0,72 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42129 42129 0,9 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-1506 1506 0,91 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-9440 9440 0,91 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42131 42131 0,91 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-4117 4117 1,46 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-40011 40011 1,34 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-3452 3452 2,44 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-40619 40619 2,44 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-41048 41048 2,44 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42234 42234 2,44 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42401 42401 2,44 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42567 42567 2,46 10

Capital
Asuncion
Central 2

Enlace-
883612 883612 2,47 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42107 42107 2,46 10

Capital
Asuncion
Central 2

Enlace-
701871 701871 2,3 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42104 42104 2,74 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42132 42132 2,74 10

119/175



Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42127 42127 3,91 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42110 42110 3,89 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-1109 1109 2,78 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-41128 41128 3,79 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42115 42115 3,49 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42119 42119 3,55 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42116 42116 4,53 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42439 42439 6,4 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42485 42485 5,95 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42462 42462 7,97 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42126 42126 4,7 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42109 42109 4,67 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-41065 41065 9,24 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42500 42500 9,27 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-41116 41116 8,4 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42494 42494 8,4 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42486 42486 6,36 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42441 42441 6,87 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42506 42506 7,12 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-1971 1971 4,84 10

Capital
Asuncion
Central 2

Enlace-
131831000000 1,32E+11 6,95 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42108 42108 5,87 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42120 42120 4,95 10
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Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42111 42111 8 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42112 42112 8,71 10

Capital
Asuncion
Central 2 Enlace-42114 42114 9,25 10

Central Limpio Enlace-42463 42463 0,22 10

Central Limpio Enlace-6641 6641 0,22 10

Central Limpio Enlace-42484 42484 0,23 10

Central Limpio Enlace-42511 42511 2,44 10

Central Limpio Enlace-40177 40177 10,9 10

Central Limpio Enlace-41241 41241 11,6 10

Central Limpio Enlace-42504 42504 10,7 10

Central Limpio Enlace-42507 42507 10,7 10

Central Limpio Enlace-41161 41161 10,7 10

Central Limpio Enlace-41273 41273 11,5 10

Central Limpio Enlace-42448 42448 11,5 10

Central Limpio Enlace-42443 42443 11,6 10

Central Limpio Enlace-42451 42451 7,97 10

Central Limpio Enlace-42490 42490 7,99 10

Central Limpio Enlace-42464 42464 7,98 10

Central Limpio
Enlace-
184434000000 1,84E+11 7,99 10

Central Limpio Enlace-2971 2971 10,8 10

Central Limpio Enlace-42576 42576 10,8 10

Central Limpio Enlace-42591 42591 8,63 10

Central Limpio Enlace-0 0 8,99 10

Central Limpio Enlace-42560 42560 9 10

Central Limpio Enlace-5651 5651 9 10

Central Limpio Enlace-42561 42561 9 10

Central Limpio Enlace-42566 42566 10,4 10

Central Capiata Enlace-41169 41169 0,1 10

Central Capiata Enlace-42476 42476 0,21 10
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Central Capiata Enlace-40207 40207 0,26 10

Central Capiata Enlace-42501 42501 7,57 10

Central Capiata Enlace-42442 42442 7,78 10

Central Capiata
Enlace-
149094000000 1,49E+11 5,47 10

Central Capiata
Enlace-
114895000000 1,15E+11 5,86 10

Central Capiata Enlace-42508 42508 6,73 10

Central Capiata Enlace-42498 42498 6,73 10

Central Capiata Enlace-42474 42474 6,51 10

Central Capiata Enlace-42587 42587 6,41 10

Central Capiata Enlace-42453 42453 6,34 10

Central Capiata Enlace-42499 42499 6,55 10

Central Capiata Enlace-42512 42512 4,26 10

Central Capiata Enlace-42469 42469 4,86 10

Central Capiata Enlace-9347 9347 5,56 10

Central Guarambare Enlace-40183 40183 0,75 10

Central Guarambare Enlace-40321 40321 6,58 10

Central Guarambare Enlace-42458 42458 4,9 10

Central Guarambare Enlace-41158 41158 5,14 10

Central Guarambare Enlace-41171 41171 5,14 10

Central Ita Enlace-42505 42505 0,2 10

Central Ita Enlace-42473 42473 0,74 10

Central Ita Enlace-42460 42460 0,73 10

Central Ypacarai Enlace-42477 42477 0,33 10

Central Ypacarai Enlace-42470 42470 0,86 10

Central Ypacarai Enlace-42478 42478 6,67 10

Central Ypacarai Enlace-42482 42482 6,7 10

Central Ypacarai Enlace-42509 42509 6,75 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-1507 1507 1,34 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42223 42223 1,55 10
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Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-7777 7777 1,61 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42221 42221 1,58 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-40138 40138 8,36 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42211 42211 5,6 10

Paraguari Yaguaron ll Enlace-42395 42395 1,15 10

Paraguari Yaguaron ll Enlace-42382 42382 1,15 10

Paraguari PRG165 Enlace-42378 42378 1,95 10

Paraguari PRG165 Enlace-7812 7812 1,95 10

Paraguari PRG165 Enlace-42585 42585 1,95 10

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-42261 42261 0,16 10

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-43003 43003 0,78 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42260 42260 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42257 42257 0,92 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42255 42255 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42281 42281 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42296 42296 1,82 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42271 42271 2,44 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-5396 5396 2,62 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-40074 40074 0,47 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42581 42581 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42264 42264 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42265 42265 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42276 42276 0,86 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42279 42279 0,67 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-4043 4043 2 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42267 42267 1,43 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42252 42252 4,59 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42251 42251 4,59 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42295 42295 8 10
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Caaguazu Caaguazu Enlace-1981 1981 8,21 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42259 42259 8,26 10

San Pedro
Repetidora
Union Enlace-42162 42162 8,96 10

San Pedro
Repetidora
Union Enlace-41243 41243 8,96 10

San Pedro
Repetidora
Union Enlace-42180 42180 8,96 10

San Pedro San Estanislao
Enlace-
104087000000 1,04E+11 0,37 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42201 42201 0,37 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42160 42160 0,38 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42171 42171 0,38 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42166 42166 0,59 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42537 42537 0,69 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42549 42549 0,71 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42557 42557 0,8 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-40308 40308 6,49 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-2480 2480 6,45 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42416 42416 3,47 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42420 42420 3,46 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-4845 4845 3,39 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42407 42407 2,35 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-40152 40152 3,14 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42413 42413 0,8 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42421 42421 1,17 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42419 42419 1,63 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-7520 7520 1,63 10

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
214684000000 2,15E+11 1,65 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42586 42586 2,52 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42428 42428 2,7 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42405 42405 2,7 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42403 42403 5,41 10
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Alto Parana Minga Guazu Enlace-42400 42400 0,6 10

Alto Parana Minga Guazu Enlace-8064 8064 0,7 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42402 42402 1,35 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42430 42430 1,35 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42425 42425 1,41 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42426 42426 2 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42409 42409 2 10

Guaira Villarrica Enlace-42248 42248 0,1 10

Guaira Villarrica Enlace-42238 42238 0,12 10

Guaira Villarrica Enlace-42580 42580 0,12 10

Guaira Villarrica Enlace-42247 42247 0,13 10

Guaira Villarrica Enlace-42240 42240 0,14 10

Guaira Villarrica Enlace-42254 42254 0,21 10

Guaira Villarrica Enlace-42246 42246 0,84 10

Guaira Villarrica Enlace-41064 41064 0,84 10

Guaira Villarrica Enlace-6670 6670 8 10

Guaira Villarrica Enlace-42241 42241 8,52 10

Guaira Villarrica Enlace-42236 42236 8,33 10

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-42345 42345 0,3 10

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-42332 42332 0,33 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42583 42583 0,84 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42321 42321 0,83 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-41269 41269 1,3 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42343 42343 2,21 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42351 42351 2,21 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-41039 41039 2,22 10
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Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-40304 40304 2,22 10

Itapua
Encarnacion
Centro

Enlace-42333 42333 1,77 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-5623 5623 3,88 10

Itapua
Capitan
Miranda (radio) Enlace-42360 42360 5,85 10

Itapua
Capitan
Miranda (radio) Enlace-42346 42346 6 10

Itapua
Capitan
Miranda (radio) Enlace-42323 42323 9,17 10

 

ANEXO 4

1- Nodos A

Propietario Nombre del Sitio Ancho de Banda Total (Mbps) LAT LON Departamento Clase

COPACO Oviedo              2.405 -25,4450755 -56,4393665 Caaguazú Clase A

COPACO CDE              1.993 -25,510381 -54,637478 Alto Paraná Clase A

COPACO Asuncion Central 2              4.020 -25,297537 -57,617685 Capital Clase A

COPACO Encarnacion              1.044 -27,3429 -55,864652 Itapúa Clase A

 

2- Infraestructura Sitios COPACO

UEP-FEEI

UBICACIÓN ESTRUCTURAS

Item Nombre del sitio PROPIETARIO Latitud Longitud Departamento Tipo de torre Altura (m)

1 Ypacarai COPACO 25°23'56.8"S 57°17'06.5"W Central Autosoportada 25

2 Cnel. Oviedo COPACO 25°26'42.3"S 56°26'21.7"W Caaguazu Autosoportada 102

3 Caaguazu COPACO 25°28'06.0"S 56°01'10.0"W Caaguazu Autosoportada 76

4 CDE km 4 COPACO 25°30'37.4"S 54°38'14.9"W Alto Parana Autosoportada 92

5 Capitan Miranda (radio) COPACO 27°11'37.8"S 55°46'04.7"W Itapua Mastil 113

6 Encarnacion Centro COPACO 27°20'34.3"S 55°51'52.4"W Itapua Autosoportada 42,5

7 Coronel Bogado COPACO 27°09'37.6"S 56°14'20.7"W Itapua Autosoportada 73

8 San Estanislao COPACO 24°39'50.5"S 56°26'36.4"W San Pedro Autosoportada 75

9 Limpio COPACO 25 09 56.66 S 57 28 29.96 W Central Autosoportada 25

10 Villarrica COPACO 25°46'53.65"S 56°26'55.99"W Guaira Autosoportada 95

11 Carmen del Parana COPACO  27°13'22.96"S  56° 9'1.51"W Itapua Autosoportada 50

12 Hernandarias 2 COPACO  25°22'20.78"S 54°39'10.08"W Alto Parana Mastil 72
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13 Minga Guazu COPACO  25°28'58.25"S  54°45'43.07"W Alto Parana Autosoportada 58

14 San Jose de los Arroyos COPACO 25° 31' 51"S 56° 43' 42"W Caaguazu Poste H°A° 21

15 Simon Bolivar COPACO  25° 3'17.70"S  56°19'59.70"W Caaguazu Mastil 72

16 Caaguazu entrada km 167 COPACO  25°28'54.05"S  56° 7'2.98"W Caaguazu Mastil 72

17 Guarambare COPACO  25°29'19.36"S 57°27'15.34" W Central Autosoportada 85

18 Capiata COPACO  25°21'15.30"S 57°26'31.10"W Central Autosoportada 35

19 Caacupe (Cabañas) COPACO  25°22'52.07"S  57° 9'24.06"W Cordillera Mastil 72

20 San Juan del Parana COPACO 27°17'7.72"S 55°56'17.22" W Itapua Mastil 72

21 Yaguaron ll COPACO 25 33 40,62 s 57 17 48,68 w Paraguari Mastil 48

22 Yaguaron centro COPACO  25°33'51.51"S  57°17'2.97"W Paraguari Autosoportada 20

23 Repetidora Union COPACO 24° 46' 04" S 56° 21' 56" W San Pedro Mastil 103

24 PRG165 VOX  25°36'37.11"S  57° 9'39.08"W Paraguari Autosoportada 60

25 Ita COPACO  25°30'37.00"S  57°21'42.00" w Central Autosoportada 55

26 Asuncion Central 2 COPACO 25°17'51.1"S 57°37'03.7"W Asuncion Autosoportada 62

27 Curuguaty COPACO  24°28'18.04"S  55°41'43.13"W Canindeyu Autosoportada 36

28 Yasy Cañy COPACO  24°31'19.74"S  55°53'44.31"W Canindeyu Mastil 96

29 Hernandarias 2 COPACO  25°22'20.78"S 54°39'10.08"W Alto Parana Mastil 72

30 Hernandarias Centro COPACO  25°24'9.74"S  54°38'33.57"W Alto Parana Autosoportada 42,5

31 Paraguari COPACO 25°37'14.3"S 57°08'54.5"W Paraguari Autosoportada 48

DGIC

Item Nombre del sitio PROPIETARIO Latitud Longitud Departamento Tipo de torre Altura (m)

1 Itacurubi de la cordillera COPACO 25°27'35.4"S  56°51'20.0"W Cordillera Autosoportada 42

2 Juan Eulogio Estigarribia COPACO  25°22'43.14"S  55°41'56.96"W Caaguazu Autosoportada 55

3 Colonia Yguazu centro COPACO  25°27'39.09"S  55° 0'12.47"W Alto Parana Mastil 30

4 Carapegua Centro COPACO 25°46'04.2"S 57°14'39.8"W Paraguari Autosoportada 32

5 Quiindy COPACO 25°58'30.5"S 57°14'07.6"W Paraguari Autosoportada 75

6 Caapucu COPACO 26°13'57.0"S 57°10'51.6"W Paraguari Mastil 25

7 San Juan Bautista COPACO 26°40'06.1"S 57°08'30.3"W Misiones Autosoportada 48

8 San Ignacio COPACO 26°53'15.4"S 57°01'34.7"W Misiones Autosoportada 60

9 Santa Rosa COPACO 26°53'24.6"S 56°50'58.7"W Misiones Mastil 48

10 Juan Leon Mallorquin COPACO 25°26'18.79" S 55°15'15.04" W Alto Parana Autosoportada 55
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11 Repetidora Guyraungua COPACO  25°24'37.86"S  55°35'4.83"W Caaguazu Autosoportada 83

12 Caaguazu salida km 188 COPACO  25°27'30.56"S  55°55'20.24"W Caaguazu Mastil 72

13 Cruce Piribebuy COPACO  25°22'48.88"S 57° 2'56.15"W Cordillera Mastil 78

14 Eusebio Ayala Copaco COPACO 25°22'54.52"S  56°57'41.12"W Cordillera Autosoportada 52

15 San Patricio COPACO  26°58'36.43"S 56°49'35.48"W Misiones Autosoportada 78

16 Valle Apua COPACO 26° 3'31.00"S  57°15'58.04"W Paraguari Autosoportada 27,1

17 Roque Gonzales COPACO 25 52 40.60S 57 17 16.80W Paraguari Autosoportada 78

18 Jose Domingo Ocampos COPACO  25°24'50.26"S  55°25'36.68"W Caaguazu Mastil 24

 

ANEXO 5 - Postes de H° A°

Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: ANEXO 5: Postes de H° A°. Puede encontrarse la información detallada en el siguiente enlace:

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/JBACyZwcftCRgzk
 

ANEXO 6 - Reglamento ANDE - Instalación de cables de telecomunicaciones

Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: ANEXO 6: Reglamento ANDE - Instalación de cables de telecomunicaciones. Puede encontrarse la información detallada en
el siguiente enlace:

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/EFjYRED2s5mqANY
 

ANEXO 7 Matriz de Tráfico

Sitio COPACO Fibra Óptica
(Mbps)

Inalambrico
(Mbps)

Trafico total
(Mbps)

Asuncion Central 2 146 528,2 674,2

Ypacarai N/A 117,9 117,9

Cnel. Oviedo 76,1 115,7 191,8

Caaguazu 19,6 205 224,6

CDE km 4 400,9 922 1322,9

Capitan Miranda
(radio) N/A 201,3

201,3

Encarnacion
Centro 15 315,1

330,1

Coronel Bogado N/A 120 120

Ita N/A 194 194

Paraguari 15 0 15

San Estanislao 59,3 255,1 314,4

Limpio N/A 841,4 841,4

Villarrica 63,6 147,3 210,9

Carmen del Parana N/A 65 65

Curuguaty N/A 349,8 349,8
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Hernandarias 2 N/A 62,3 62,3

Minga Guazu 261,7 295,7 557,4

Hernandarias
Centro

N/A 50

50

Presidente Franco
ll N/A 0

0

San Jose de los
Arroyos 45 208,7

253,7

Simon Bolivar N/A 209,7 209,7

Caaguazu entrada
km 167 N/A 206,8

206,8

Yasy Cañy N/A 239,4 239,4

Guarambare 15 730,8 745,8

Capiata 26 719,7 745,7

Caacupe (Cabañas) N/A 417,4 417,4

San Juan del
Parana 27,8 299,9

327,7

Yaguaron ll N/A 132,5 132,5

Yaguaron centro N/A 0 0

Repetidora Union N/A 203,6 203,6

PRG165 N/A 136,4 136,4

Detalle de la Matriz de trafico

TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA

Departamento Zona Nombre
Tramo

Punto A Punto B Cliente Cable
FO

TIPO
F.O.

Splitter Distancia
(km)

Ancho
de

Banda
(Mbps)

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

San Jose de
los Arroyos-
NAP-SJA-1

San Jose de
los Arroyos

NAP-
SJA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-1-
NAP-SJA-2 NAP-SJA-1

NAP-
SJA-2 No ADSS 12 1/8 0,42 N/A

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
NAP-SJA-5 NAP-SJA-2

NAP-
SJA-5 No ADSS 12 1/8 0,79 N/A

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
NAP-SJA-3 NAP-SJA-2

NAP-
SJA-3 No ADSS 12 1/8 0,58 N/A

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-5-
NAP-SJA-4 NAP-SJA-5

NAP-
SJA-4 No ADSS 12 1/8 0,47 N/A

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-1-
510006 NAP-SJA-1 510006 ONT Drop 12 1/8 0,24 15

 

Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-2-
510015 NAP-SJA-2 510015 ONT Drop 12 1/8 0,24 15
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Caaguazu
San Jose de
los Arroyos

NAP-SJA-5-
508004 NAP-SJA-5 508004 ONT Drop 12 1/8 0,1 15

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo

Cnel.
Oviedo-NAP-

CO-1
Cnel.

Oviedo
NAP-
CO-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-1-
NAP-CO-2 NAP-CO-1

NAP-
CO-2 No ADSS 12 1/8 1 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-1-
NAP-CO-3 NAP-CO-1

NAP-
CO-3 No ADSS 12 1/8 0,42 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-3-
NAP-CO-4 NAP-CO-3

NAP-
CO-4 No ADSS 12 1/8 0,96 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-4-
NAP-CO-5 NAP-CO-4

NAP-
CO-5 No ADSS 12 1/8 0,49 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-5-
NAP-CO-6 NAP-CO-5

NAP-
CO-6 No ADSS 12 1/8 2,21 N/A

 

Caaguazu

Cnel.
Oviedo

NAP-CO-5-
NAP-CO-7 NAP-CO-5

NAP-
CO-7 No ADSS 12 1/8 0,46 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo

Cnel.
Oviedo-NAP-

CO-8
Cnel.

Oviedo
NAP-
CO-8 No ADSS 12 1/8 0,39 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-8-
NAP-CO-9 NAP-CO-8

NAP-
CO-9 No ADSS 12 1/8 0,74 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-9-
NAP-CO-10 NAP-CO-9

NAP-
CO-10 No ADSS 12 1/8 1,37 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-10-
NAP-CO-11 NAP-CO-10

NAP-
CO-11 No ADSS 12 1/8 0,74 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-10-
NAP-CO-12 NAP-CO-10

NAP-
CO-12 No ADSS 12 1/8 0,65 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-12-
NAP-CO-13 NAP-CO-12

NAP-
CO-13 No ADSS 12 1/8 0,6 N/A

 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-13-

501077 NAP-CO-13 501077 ONT Drop 12 1/8 0,49 15
 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-11-

501244 NAP-CO-11 501244 ONT Drop 12 1/8 0,6 16,1
 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-3-

501165 NAP-CO-3 501165 ONT Drop 12 1/8 0,17 15
 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-2-

501263 NAP-CO-2 501263 ONT Drop 12 1/8 0,15 15
 

Caaguazu
Cnel.

Oviedo
NAP-CO-6-

501076 NAP-CO-6 501076 ONT Drop 12 1/8 0,14 15
 

Caaguazu Caaguazu
Caaguazu-
NAP-CU-1 Caaguazu

NAP-
CU-1 No ADSS 12 1/8 0,1 N/A

 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-1-
NAP-CU-2 NAP-CU-1

NAP-
CU-2 No ADSS 12 1/8 0,68 N/A

 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-1-
NAP-CU-3 NAP-CU-1

NAP-
CU-3 No ADSS 12 1/8 0,31 N/A

 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-3-
NAP-CU-4 NAP-CU-3

NAP-
CU-4 No ADSS 12 1/8 0,47 N/A
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Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-4-
NAP-CU-5 NAP-CU-4

NAP-
CU-5 No ADSS 12 1/8 1,47 N/A

 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-2-
NAP-CU-6 NAP-CU-2

NAP-
CU-6 No ADSS 12 1/8 1,19 N/A

 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-4-

502018 NAP-CU-4 502018 ONT Drop 12 1/8 0,23 15
 

Caaguazu Caaguazu
NAP-CU-5-

502105 NAP-CU-5 502105 ONT Drop 12 1/8 0,53 4,6
 

Guaira Villarrica
Villarrica-
NAP-VA-1 Villarrica

NAP-
VA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-1-
NAP-VA-2 NAP-VA-1

NAP-
VA-2 No ADSS 12 1/8 0,4 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-2-
NAP-VA-3 NAP-VA-2

NAP-
VA-3 No ADSS 12 1/8 0,44 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-3-
NAP-VA-4 NAP-VA-3

NAP-
VA-4 No ADSS 12 1/8 1,55 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-3-
NAP-VA-5 NAP-VA-3

NAP-
VA-5 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-5-
NAP-VA-6 NAP-VA-5

NAP-
VA-6 No ADSS 12 1/8 0,81 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-6-
NAP-VA-7 NAP-VA-6

NAP-
VA-7 No ADSS 12 1/8 0,86 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-1-
NAP-VA-8 NAP-VA-1

NAP-
VA-8 No ADSS 12 1/8 0,59 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-8-
NAP-VA-9 NAP-VA-8

NAP-
VA-9 No ADSS 12 1/8 0,69 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-8-
NAP-VA-10 NAP-VA-8

NAP-
VA-10 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-10-
NAP-VA-11 NAP-VA-10

NAP-
VA-11 No ADSS 12 1/8 0,98 N/A

 

Guaira Villarrica
NAP-VA-2-

401076 NAP-VA-2 401076 ONT Drop 12 1/8 0,33 48,6
 

Guaira Villarrica
NAP-VA-5-

401047 NAP-VA-5 401047 ONT Drop 12 1/8 0,34 15
 

San Pedro
San

Estanislao

San
Estanislao-
NAP-SE-1

San
Estanislao

NAP-
SE-1 No ADSS 12 1/8 0,03 N/A

 

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-1-
NAP-SE-4 NAP-SE-1

NAP-
SE-4 No ADSS 12 1/8 0,62 N/A

 

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-1-
NAP-SE-2 NAP-SE-1

NAP-
SE-2 No ADSS 12 1/8 0,46 N/A

 

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-2-
NAP-SE-3 NAP-SE-2

NAP-
SE-3 No ADSS 12 1/8 1,51 N/A

 

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-2-
NAP-SE-5 NAP-SE-2

NAP-
SE-5 No ADSS 12 1/8 0,29 N/A

 

San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-3-

208013 NAP-SE-3 208013 ONT Drop 12 1/8 0,47 19,1
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San Pedro
San

Estanislao
NAP-SE-3-

208232 NAP-SE-3 208232 ONT Drop 12 1/8 0,38 40,2
 

Itapua
San Juan

del Parana

San Juan del
Parana-NAP-

SJP-1
San Juan

del Parana
NAP-
SJP-1 No ADSS 12 1/8 0,2 N/A

 

Itapua
San Juan

del Parana
NAP-SJP-1-
NAP-SJP-2 NAP-SJP-1

NAP-
SJP-2 No ADSS 12 1/8 0,79 N/A

 

Itapua
San Juan

del Parana
NAP-SJP-2-

728007 NAP-SJP-2 728007 ONT Drop 12 1/8 0,34 27,8
 

Itapua
Encarnacion

Centro

Encarnacion
Centro-NAP-

EC-1
Encarnacion

Centro
NAP-
EC-1 No ADSS 24 1/8 0,01 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-1-
NAP-EC-2 NAP-EC-1

NAP-
EC-2 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-3 NAP-EC-2

NAP-
EC-3 No ADSS 24 1/8 1,42 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-3-
NAP-EC-4 NAP-EC-3

NAP-
EC-4 No ADSS 24 1/8 0,69 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-5 NAP-EC-2

NAP-
EC-5 No ADSS 24 1/8 0,9 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-5-
NAP-EC-6 NAP-EC-5

NAP-
EC-6 No ADSS 24 1/8 0,65 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-6-
NAP-EC-7 NAP-EC-6

NAP-
EC-7 No ADSS 24 1/8 0,51 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-7-
NAP-EC-8 NAP-EC-7

NAP-
EC-8 No ADSS 24 1/8 0,58 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-7-
NAP-EC-9 NAP-EC-7

NAP-
EC-9 No ADSS 24 1/8 1 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-2-
NAP-EC-10 NAP-EC-2

NAP-
EC-10 No ADSS 24 1/8 1,36 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-10-
NAP-EC-11 NAP-EC-10

NAP-
EC-11 No ADSS 24 1/8 0,76 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-11-
NAP-EC-12 NAP-EC-11

NAP-
EC-12 No ADSS 24 1/8 0,61 N/A

 

Itapua
Encarnacion

Centro
NAP-EC-6-

701107 NAP-EC-6 701107 ONT Drop 24 1/8 0,26 15
 

Paraguari Paraguari
Paraguari-
NAP-PI-1 Paraguari

NAP-PI-
1 No ADSS 12 1/8 0,01 N/A

 

Paraguari Paraguari
NAP-PI-1-
NAP-PI-2 NAP-PI-1

NAP-PI-
2 No ADSS 12 1/8 0,25 N/A

 

Paraguari Paraguari
NAP-PI-2-
NAP-PI-3 NAP-PI-2

NAP-PI-
3 No ADSS 12 1/8 0,73 N/A

 

Paraguari Paraguari
NAP-PI-2-
NAP-PI-4 NAP-PI-2

NAP-PI-
4 No ADSS 12 1/8 0,38 N/A

 

Paraguari Paraguari
NAP-PI-4-
NAP-PI-5 NAP-PI-4

NAP-PI-
5 No ADSS 12 1/8 1 N/A

 

Paraguari Paraguari
NAP-PI-3-

901031 NAP-PI-3 901031 ONT Drop 12 1/8 0,35 15
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Central Guarambare
Guarambare-

NAP-GA-1 Guarambare
NAP-
GA-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

 

Central Guarambare
NAP-GA-1-
NAP-GA-2 NAP-GA-1

NAP-
GA-2 No ADSS 12 1/8 0,61 N/A

 

Central Guarambare
NAP-GA-2-

1104019 NAP-GA-2 1104019 ONT Drop 12 1/8 0,48 15
 

Central Capiata
Capiata-

NAP-CP-1 Capiata
NAP-
CP-1 No ADSS 12 1/8 0,04 N/A

 

Central Capiata
NAP-CP-1-
NAP-CP-2 NAP-CP-1

NAP-
CP-2 No ADSS 12 1/8 0,43 N/A

 

Central Capiata
NAP-CP-2-
NAP-CP-3 NAP-CP-2

NAP-
CP-3 No ADSS 12 1/8 0,53 N/A

 

Central Capiata
NAP-CP-3-

1102094 NAP-CP-3 1102094 ONT Drop 12 1/8 0,36 26
 

Capital
Asuncion
Central 2

Asuncion
Central 2-

NAP-AS2-1
Asuncion
Central 2

NAP-
AS2-1 No ADSS 36 1/8 0,03 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-1-
NAP-AS2-2 NAP-AS2-1

NAP-
AS2-2 No ADSS 36 1/8 0,39 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-2-
NAP-AS2-3 NAP-AS2-2

NAP-
AS2-3 No ADSS 36 1/8 0,86 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-3-
NAP-AS2-4 NAP-AS2-3

NAP-
AS2-4 No ADSS 36 1/8 1,29 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-5 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-5 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-6 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-6 No ADSS 36 1/8 0,5 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-6-
NAP-AS2-7 NAP-AS2-6

NAP-
AS2-7 No ADSS 36 1/8 0,45 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-4-
NAP-AS2-8 NAP-AS2-4

NAP-
AS2-8 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-1-
NAP-AS2-9 NAP-AS2-1

NAP-
AS2-9 No ADSS 36 1/8 0,67 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-9-
NAP-AS2-10 NAP-AS2-9

NAP-
AS2-10 No ADSS 36 1/8 1,12 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-10-
NAP-AS2-11 NAP-AS2-10

NAP-
AS2-11 No ADSS 36 1/8 1,28 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-11-
NAP-AS2-12 NAP-AS2-11

NAP-
AS2-12 No ADSS 36 1/8 1,53 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-2-
NAP-AS2-13 NAP-AS2-2

NAP-
AS2-13 No ADSS 36 1/8 0,62 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-13-
NAP-AS2-14 NAP-AS2-13

NAP-
AS2-14 No ADSS 36 1/8 0,67 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-14-
NAP-AS2-15 NAP-AS2-14

NAP-
AS2-15 No ADSS 36 1/8 1,21 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-15-
NAP-AS2-16 NAP-AS2-15

NAP-
AS2-16 No ADSS 36 1/8 1,86 N/A
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Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-15-
NAP-AS2-17 NAP-AS2-15

NAP-
AS2-17 No ADSS 36 1/8 1,76 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-13-
NAP-AS2-18 NAP-AS2-13

NAP-
AS2-18 No ADSS 36 1/8 0,69 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-18-
NAP-AS2-19 NAP-AS2-18

NAP-
AS2-19 No ADSS 36 1/8 1,16 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-19-
NAP-AS2-20 NAP-AS2-19

NAP-
AS2-20 No ADSS 36 1/8 1 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-7-
NAP-AS2-21 NAP-AS2-7

NAP-
AS2-21 No ADSS 36 1/8 0,94 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-22 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-22 No ADSS 36 1/8 0,51 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-5-
NAP-AS2-23 NAP-AS2-5

NAP-
AS2-23 No ADSS 36 1/8 0,77 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-8-
NAP-AS2-24 NAP-AS2-8

NAP-
AS2-24 No ADSS 36 1/8 0,44 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-24-
NAP-AS2-25 NAP-AS2-24

NAP-
AS2-25 No ADSS 36 1/8 0,71 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-8-
NAP-AS2-26 NAP-AS2-8

NAP-
AS2-26 No ADSS 36 1/8 0,92 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-5-
NAP-AS2-27 NAP-AS2-5

NAP-
AS2-27 No ADSS 36 1/8 0,89 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-25-
NAP-AS2-28 NAP-AS2-25

NAP-
AS2-28 No ADSS 36 1/8 0,43 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-29 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-29 No ADSS 36 1/8 1,1 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
NAP-AS2-30 NAP-AS2-21

NAP-
AS2-30 No ADSS 36 1/8 0,68 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-30-
NAP-AS2-31 NAP-AS2-30

NAP-
AS2-31 No ADSS 36 1/8 0,8 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-22-
NAP-AS2-32 NAP-AS2-22

NAP-
AS2-32 No ADSS 36 1/8 0,65 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-7-
NAP-AS2-33 NAP-AS2-7

NAP-
AS2-33 No ADSS 36 1/8 1,12 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-26-
NAP-AS2-34 NAP-AS2-26

NAP-
AS2-34 No ADSS 36 1/8 1,53 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-10-
NAP-AS2-35 NAP-AS2-10

NAP-
AS2-35 No ADSS 36 1/8 0,86 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-25-
NAP-AS2-36 NAP-AS2-25

NAP-
AS2-36 No ADSS 36 1/8 1,16 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-34-
NAP-AS2-37 NAP-AS2-34

NAP-
AS2-37 No ADSS 36 1/8 1,15 N/A

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-9-
12078 NAP-AS2-9 12078 ONT Drop 36 1/8 0,59 15

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-11-
14029 NAP-AS2-11 14029 ONT Drop 36 1/8 0,04 1,3
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Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-17-
14020 NAP-AS2-17 14020 ONT Drop 36 1/8 0,22 15

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-30-
11085 NAP-AS2-30 11085 ONT Drop 36 1/8 0,23 15

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
10095 NAP-AS2-21 10095 ONT Drop 36 1/8 0,21 15

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-21-
11029 NAP-AS2-21 11029 ONT Drop 36 1/8 0,26 54,7

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-29-
10084 NAP-AS2-29 10084 ONT Drop 36 1/8 0,28 15

 

Capital
Asuncion
Central 2

NAP-AS2-29-
10083 NAP-AS2-29 10083 ONT Drop 36 1/8 0,68 15

 

Alto Parana CDE km 4
CDE km 4-
NAP-CDE-1 CDE km 4

NAP-
CDE-1 No ADSS 24 1/8 0,27 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-1-
NAP-CDE-2 NAP-CDE-1

NAP-
CDE-2 No ADSS 24 1/8 0,34 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-2-
NAP-CDE-3 NAP-CDE-2

NAP-
CDE-3 No ADSS 24 1/8 2,46 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-3-
NAP-CDE-4 NAP-CDE-3

NAP-
CDE-4 No ADSS 24 1/8 1,26 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-4-
NAP-CDE-5 NAP-CDE-4

NAP-
CDE-5 No ADSS 24 1/8 1,48 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-5-
NAP-CDE-6 NAP-CDE-5

NAP-
CDE-6 No ADSS 24 1/8 0,51 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-5-
NAP-CDE-7 NAP-CDE-5

NAP-
CDE-7 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-2-
NAP-CDE-8 NAP-CDE-2

NAP-
CDE-8 No ADSS 24 1/8 1,1 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-8-
NAP-CDE-9 NAP-CDE-8

NAP-
CDE-9 No ADSS 24 1/8 1,1 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-1-
NAP-CDE-10 NAP-CDE-1

NAP-
CDE-10 No ADSS 24 1/8 0,71 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-10-
NAP-CDE-11 NAP-CDE-10

NAP-
CDE-11 No ADSS 24 1/8 2,36 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-11-
NAP-CDE-12 NAP-CDE-11

NAP-
CDE-12 No ADSS 24 1/8 1,2 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-12-
NAP-CDE-13 NAP-CDE-12

NAP-
CDE-13 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-10-
NAP-CDE-14 NAP-CDE-10

NAP-
CDE-14 No ADSS 24 1/8 1,19 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-14-
NAP-CDE-15 NAP-CDE-14

NAP-
CDE-15 No ADSS 24 1/8 1,74 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-15-
NAP-CDE-16 NAP-CDE-15

NAP-
CDE-16 No ADSS 24 1/8 0,85 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-15-
NAP-CDE-17 NAP-CDE-15

NAP-
CDE-17 No ADSS 24 1/8 0,4 N/A
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Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-17-
NAP-CDE-18 NAP-CDE-17

NAP-
CDE-18 No ADSS 24 1/8 1,21 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-18-
NAP-CDE-19 NAP-CDE-18

NAP-
CDE-19 No ADSS 24 1/8 0,84 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-19-
NAP-CDE-20 NAP-CDE-19

NAP-
CDE-20 No ADSS 24 1/8 1,52 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-20-
NAP-CDE-21 NAP-CDE-20

NAP-
CDE-21 No ADSS 24 1/8 1,16 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-9-
NAP-CDE-22 NAP-CDE-9

NAP-
CDE-22 No ADSS 24 1/8 2,59 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-22-
NAP-CDE-23 NAP-CDE-22

NAP-
CDE-23 No ADSS 24 1/8 1,37 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-22-
NAP-CDE-24 NAP-CDE-22

NAP-
CDE-24 No ADSS 24 1/8 2,35 N/A

 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-7-

1001004 NAP-CDE-7 1001004 ONT Drop 24 1/8 0,46 30
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-12-

1001219 NAP-CDE-12 1001219 ONT Drop 24 1/8 0,58 15
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-21-

1001303 NAP-CDE-21 1001303 ONT Drop 24 1/8 0,19 48,4
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-20-

1001084 NAP-CDE-20 1001084 ONT Drop 24 1/8 0,2 45,6
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-19-

1001088 NAP-CDE-19 1001088 ONT Drop 24 1/8 0,4 189,3
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-18-

1703700 NAP-CDE-18 1703700 ONT Drop 24 1/8 0,53 15
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-17-

1001345 NAP-CDE-17 1001345 ONT Drop 24 1/8 0,46 2
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-9-

1001223 NAP-CDE-9 1001223 ONT Drop 24 1/8 0,31 28,4
 

Alto Parana CDE km 4
NAP-CDE-23-

1001187 NAP-CDE-23 1001187 ONT Drop 24 1/8 0,22 27,2
 

Alto Parana
Minga
Guazu

Minga
Guazu-NAP-

MG-1
Minga
Guazu

NAP-
MG-1 No ADSS 12 1/8 0,03 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-1-
NAP-MG-2 NAP-MG-1

NAP-
MG-2 No ADSS 12 1/8 1,12 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-2-
NAP-MG-3 NAP-MG-2

NAP-
MG-3 No ADSS 12 1/8 2,26 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-3-
NAP-MG-4 NAP-MG-3

NAP-
MG-4 No ADSS 12 1/8 1,78 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-2-
NAP-MG-5 NAP-MG-2

NAP-
MG-5 No ADSS 12 1/8 2 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-5-
NAP-MG-6 NAP-MG-5

NAP-
MG-6 No ADSS 12 1/8 0,89 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
NAP-MG-7 NAP-MG-6

NAP-
MG-7 No ADSS 12 1/8 0,88 N/A
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Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-3-
NAP-MG-8 NAP-MG-3

NAP-
MG-8 No ADSS 12 1/8 0,88 N/A

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
1011113 NAP-MG-6 1011113 ONT Drop 12 1/8 0,23 29,8

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-6-
1011044 NAP-MG-6 1011044 ONT Drop 12 1/8 0,25 115,7

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-7-
1011075 NAP-MG-7 1011075 ONT Drop 12 1/8 0,27 38,1

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-8-
1011084 NAP-MG-8 1011084 ONT Drop 12 1/8 0,2 39,6

 

Alto Parana
Minga
Guazu

NAP-MG-4-
1011054 NAP-MG-4 1011054 ONT Drop 12 1/8 0,32 38,5

 

 

ENLACES INALAMBRICOS

Departamento Radio Base Nombre Enlace Destino Distacia
(km)

Ancho de
Banda (Mbps)

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1505003 1505003 9,42 15

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1506008 1506008 8 15

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-15112 15112 8,29 18

Central Limpio
Enlace-
1504085 1504085 7,85 56,5

Central Limpio

Enlace-
1109224

1109224 10,2 33,8

Central Limpio
Enlace-
1109229 1109229 5,86 15

Central Limpio
Enlace-
1109225 1109225 9,79 15

Central Limpio
Enlace-
1108043 1108043 0,32 15

Central Capiata
Enlace-
1109107 1109107 6,81 15

Central Capiata
Enlace-
1101052 1101052 7,71 30,1

Central Guarambare
Enlace-
1118024 1118024 3,99 16,8

Central Guarambare
Enlace-
1116022 1116022 3,53 21,9

Central Ypacarai
Enlace-
1106014 1106014 3,25 26,8

Central Ypacarai Enlace-316020 316020 5,61 15

Central Ypacarai Enlace-316011 316011 8 26,1
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Central Ita Enlace-909014 909014 6,71 16,2

Paraguari Yaguaron ll Enlace-915020 915020 4,72 15

Paraguari Yaguaron ll Enlace-909013 909013 9,26 19,2

Paraguari Yaguaron ll Enlace-909006 909006 9,57 18

Paraguari Yaguaron ll Enlace-915023 915023 5,22 15

Paraguari Yaguaron ll Enlace-915015 915015 7,19 20,7

Paraguari Yaguaron ll Enlace-915019 915019 9,31 15

Paraguari PRG165 Enlace-906011 906011 10,4 15

Paraguari PRG165 Enlace-901009 901009 5,49 15

Paraguari PRG165 Enlace-901008 901008 1,5 23,8

Paraguari PRG165 Enlace-901032 901032 7,22 20,4

Paraguari PRG165 Enlace-915021 915021 5,88 22

Itapua Coronel Bogado Enlace-719007 719007 6,99 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708008 708008 1,26 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708010 708010 8,95 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708020 708020 9,96 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708042 708042 2,61 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708011 708011 6,83 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708009 708009 7,9 15

Itapua Coronel Bogado Enlace-708012 708012 4,42 15

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-708013 708013 9,77 15

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-707014 707014 2,93 15

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-707007 707007 5,28 15

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-728002 728002 3,23 25,2

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-728005 728005 8,89 27,4

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701118 701118 3,39 15

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701036 701036 7,24 24,2

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701032 701032 2,19 21,8
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Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-703017 703017 6,11 39,6

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-703018 703018 7,95 18,4

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-703023 703023 7,8 17,4

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-703021 703021 7,86 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-703024 703024 9,46 27,2

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-706023 706023 5,8 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-706013 706013 5,79 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-706011 706011 8,46 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-722010 722010 6,7 15

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-722003 722003 3,87 15

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002027 1002027 9,64 24,1

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002044 1002044 9,63 15

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001349 1001349 6,69 15

Alto Parana Hernandarias 2
Enlace-
1005031 1005031 5,47 15

Caaguazu Caaguazu Enlace-502226 502226 8,65 15

Caaguazu Caaguazu Enlace-502053 502053 4,79 15

Caaguazu Caaguazu Enlace-502038 502038 7,15 15

Caaguazu Caaguazu Enlace-502127 502127 8,69 15

Caaguazu Caaguazu Enlace-502072 502072 8 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502104 502104 7,51 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502074 502074 8,61 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502076 502076 6,73 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502087 502087 9,76 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-501035 501035 9,33 25,3
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Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502099 502099 5,63 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502103 502103 8,14 20,2

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502078 502078 8,12 25,4

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502056 502056 6,62 15,9

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502058 502058 9,5 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502217 502217 7,57 15

Caaguazu
Caaguazu entrada
km 167 Enlace-502121 502121 4,48 15

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-501042 501042 9,43 15

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-501039 501039 4,48 15,7

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-501100 501100 6,69 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510013 510013 6,55 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510022 510022 7,32 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510014 510014 4,1 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510018 510018 9,35 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510012 510012 6,67 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510021 510021 9,19 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510027 510027 8,59 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510010 510010 7,32 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-319017 319017 9,73 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-319011 319011 9,38 15

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510023 510023 6,55 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519010 519010 5,83 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519002 519002 2,24 19,6

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519008 519008 3,54 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-504004 504004 6,82 16,3
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Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519012 519012 2,87 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-504007 504007 3,71 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-504012 504012 7,71 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519013 519013 7,26 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-504016 504016 8,31 20,5

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519011 519011 3,7 18,3

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519004 519004 2,13 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519007 519007 4 15

Caaguazu Simon Bolivar Enlace-519005 519005 4,85 15

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-302004 302004 9,72 21

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-304019 304019 7,68 15,1

Cordillera

Caacupe
(Cabañas)

Enlace-304011 304011 5,74 24,3

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-304006 304006 5,65 20,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-304005 304005 5,78 15

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-304018 304018 5,89 20,4

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-304008 304008 7,62 18,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301021 301021 4,7 21,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301012 301012 7,83 15

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-314014 314014 9,33 15

Guaira Villarrica Enlace-401035 401035 9,16 21,3

San Pedro Repetidora Union Enlace-215018 215018 0,21 15,1

San Pedro Repetidora Union Enlace-215023 215023 6,14 15

San Pedro Repetidora Union Enlace-215014 215014 5,82 15

San Pedro Repetidora Union Enlace-215022 215022 7,45 15

San Pedro Repetidora Union Enlace-215021 215021 8,93 15

San Pedro Repetidora Union Enlace-215011 215011 9,88 15

San Pedro Repetidora Union Enlace-215013 215013 5,1 19,7

141/175



San Pedro San Estanislao Enlace-208059 208059 8,52 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208163 208163 8,36 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208079 208079 7,31 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208175 208175 2,97 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208029 208029 8,1 24,5

San Pedro San Estanislao Enlace-208152 208152 7,28 18,8

San Pedro San Estanislao Enlace-208030 208030 5,47 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208087 208087 5,45 19,1

San Pedro San Estanislao Enlace-208237 208237 9,36 15

San Pedro San Estanislao Enlace-208028 208028 9,46 18,2

San Pedro San Estanislao Enlace-208043 208043 4,92 19,5

San Pedro San Estanislao Enlace-208234 208234 5,1 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403231 1403231 6,44 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403229 1403229 8,69 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403260 1403260 5,76 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403197 1403197 2,33 29,5

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403268 1403268 6,33 15

Canindeyu Yasy Cañy Enlace-217072 217072 9,22 15

Canindeyu Yasy Cañy Enlace-217071 217071 10,5 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403217 1403217 5,43 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403039 1403039 5,41 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403271 1403271 3,73 15

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403104 1403104 2,19 54,2

Canindeyu Yasy Cañy
Enlace-
1403100 1403100 9,29 20,7

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403090 1403090 10,3 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403160 1403160 6,53 15
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Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403222 1403222 6,43 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403137 1403137 6,45 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403101 1403101 8,17 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403027 1403027 9,54 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403009 1403009 6,78 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403254 1403254 7,6 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403098 1403098 7,66 16,7

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403149 1403149 2,38 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403031 1403031 6,42 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403023 1403023 10,3 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403049 1403049 7,7 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403242 1403242 11,5 15

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403256 1403256 11 15

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504015 1504015 7,55 2,9

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504016 1504016 5,82 2,6

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504081 1504081 8,26 8,8

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1504019 1504019 8,26 5,2

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1703745 1703745 9,4 0

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1115053 1115053 7,98 0

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
1103060 1103060 8,94 10,7

Central Limpio
Enlace-
1504065 1504065 10,4 0

Central Limpio
Enlace-
1504108 1504108 9,65 14

Central Limpio
Enlace-
1504072 1504072 7,81 82,5
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Central Limpio
Enlace-
1108094 1108094 3,25 6,2

Central Limpio
Enlace-
1108029 1108029 4,79 41,7

Central Limpio
Enlace-
1108090 1108090 4,27 25,4

Central Limpio
Enlace-
1108097 1108097 4 33,4

Central Limpio
Enlace-
1109058 1109058 6,1 53,7

Central Limpio
Enlace-
1108023 1108023 4,4 15

Central Limpio
Enlace-
1109122 1109122 9,41 55,4

Central Limpio
Enlace-
1109171 1109171 6,6 38,5

Central Limpio
Enlace-
1109055 1109055 8,97 22,2

Central Limpio
Enlace-
1109111 1109111 10,9 37,6

Central Limpio Enlace-306005 306005 11,2 40,5

Central Capiata
Enlace-
1109068 1109068 6,81 82

Central Capiata
Enlace-
1703320 1703320 6,95 22,3

Central Capiata
Enlace-
1101036 1101036 6,49 8,2

Central Capiata
Enlace-
1101028 1101028 4,41 27,8

Central Capiata
Enlace-
1106016 1106016 5,1 114,2

Central Capiata
Enlace-
1119031 1119031 5,97 46,6

Central Capiata
Enlace-
1119010 1119010 5,57 99,7

Central Capiata
Enlace-
1703542 1703542 4,32 0

Central Capiata
Enlace-
1102013 1102013 7 30,3

Central Capiata
Enlace-
1102002 1102002 5,86 83,5

Central Guarambare
Enlace-
1105017 1105017 4,35 32,4

Central Guarambare
Enlace-
1104021 1104021 2,83 9,6
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Central Guarambare
Enlace-
1116005 1116005 6,5 83,4

Central Guarambare
Enlace-
1118033 1118033 6,72 26,5

Central Guarambare
Enlace-
1118039 1118039 6,5 35,6

Central Guarambare
Enlace-
1102158 1102158 8,39 22,7

Central Guarambare
Enlace-
1118026 1118026 5,97 52,2

Central Guarambare
Enlace-
1102093 1102093 8,31 30,1

Central Guarambare
Enlace-
1119039 1119039 5,23 26,7

Central Guarambare
Enlace-
1119047 1119047 6,97 0

Central Guarambare
Enlace-
1119014 1119014 6,98 30,5

Central Guarambare
Enlace-
1119007 1119007 6,94 35,9

Central Guarambare
Enlace-
1119041 1119041 7,81 16,8

Central Guarambare
Enlace-
1119040 1119040 7,98 47,7

Central Guarambare
Enlace-
1119009 1119009 8,21 90

Central Guarambare
Enlace-
1119034 1119034 8,87 33,3

Central Guarambare
Enlace-
1119008 1119008 8,53 58,1

Central Guarambare
Enlace-
1106073 1106073 8,85 10,6

Central Ita
Enlace-
1105033 1105033 0,28 15

Central Ita
Enlace-
1105057 1105057 1,55 27,7

Central Ita
Enlace-
1105024 1105024 5,26 31,5

Central Ita
Enlace-
1105008 1105008 5,1 31,8

Central Ita
Enlace-
1106032 1106032 7,76 41,8

Central Ypacarai
Enlace-
1106069 1106069 7,27 0

Central Ypacarai
Enlace-
1117011 1117011 1,6 0
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Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301014 301014 3,72 7,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301016 301016 2,41 60,9

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301031 301031 3,1 29,2

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301042 301042 0,71 8,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301024 301024 7,1 14,5

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301110 301110 5,12 6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301025 301025 7,22 3

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301029 301029 7,77 6,2

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301040 301040 8,25 7,6

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301028 301028 5,16 4,7

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301015 301015 9 19,8

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-301013 301013 9,68 2,3

Paraguari Yaguaron ll Enlace-915045 915045 4,38 9,6

Paraguari PRG165 Enlace-915026 915026 3,28 10,2

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-309020 309020 8,58 16,1

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-510041 510041 5,25 7,6

San Pedro Repetidora Union Enlace-215015 215015 3,23 3,1

San Pedro Repetidora Union Enlace-215025 215025 3,43 20,2

San Pedro Repetidora Union Enlace-215001 215001 8,31 40,5

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403213 1403213 3,84 14,8

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403103 1403103 7,69 6,1

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403215 1403215 0,49 0

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403146 1403146 6,1 22,4

Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403048 1403048 6,1 21,8
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Canindeyu Curuguaty
Enlace-
1403152 1403152 8,26 8

Guaira Villarrica Enlace-401111 401111 5,58 16

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001098 1001098 5,38 102,9

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001101 1001101 5,73 28,2

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001266 1001266 5,91 29,6

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001285 1001285 6 30,1

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001090 1001090 5,4 52,5

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001232 1001232 5,76 55,9

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001089 1001089 6,98 48,8

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1001092 1001092 5,1 28,2

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002021 1002021 5,39 84,5

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002023 1002023 5,53 91,3

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002022 1002022 7,37 104,8

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
1002024 1002024 6,49 86,1

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1011053 1011053 5,75 33,4

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1011034 1011034 3,22 30,5

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001294 1001294 5,49 46,4

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001291 1001291 7,1 61,3

Alto Parana Minga Guazu
Enlace-
1001097 1001097 7,42 89,1

Alto Parana Hernandarias 2
Enlace-
1001095 1001095 9,13 47,3

Itapua

Capitan Miranda
(radio)

Enlace-722002 722002 9,46 23,3

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-722001 722001 8,73 45,8

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-701033 701033 5 72,5
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Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-703007 703007 6 41,1

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-701144 701144 6 21,1

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-728003 728003 3,31 34,9

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701043 701043 4,32 32,9

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701051 701051 1,61 86,8

Itapua
San Juan del
Parana Enlace-701040 701040 4,83 31,7

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-362053 362053 0,35 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42122 42122 0,72 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42129 42129 0,9 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-1506 1506 0,91 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-9440 9440 0,91 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42131 42131 0,91 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-4117 4117 1,46 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-40011 40011 1,34 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-3452 3452 2,44 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-40619 40619 2,44 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-41048 41048 2,44 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42234 42234 2,44 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42401 42401 2,44 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42567 42567 2,46 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-883612 883612 2,47 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42107 42107 2,46 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-701871 701871 2,3 10
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Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42104 42104 2,74 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42132 42132 2,74 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42127 42127 3,91 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42110 42110 3,89 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-1109 1109 2,78 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-41128 41128 3,79 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42115 42115 3,49 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42119 42119 3,55 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42116 42116 4,53 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42439 42439 6,4 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42485 42485 5,95 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42462 42462 7,97 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42126 42126 4,7 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42109 42109 4,67 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-41065 41065 9,24 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42500 42500 9,27 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-41116 41116 8,4 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42494 42494 8,4 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42486 42486 6,36 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42441 42441 6,87 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42506 42506 7,12 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-1971 1971 4,84 10

Capital
Asuncion Central
2

Enlace-
131831000000 1,32E+11 6,95 10
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Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42108 42108 5,87 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42120 42120 4,95 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42111 42111 8 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42112 42112 8,71 10

Capital
Asuncion Central
2 Enlace-42114 42114 9,25 10

Central Limpio Enlace-42463 42463 0,22 10

Central Limpio Enlace-6641 6641 0,22 10

Central Limpio Enlace-42484 42484 0,23 10

Central Limpio Enlace-42511 42511 2,44 10

Central Limpio Enlace-40177 40177 10,9 10

Central Limpio Enlace-41241 41241 11,6 10

Central Limpio Enlace-42504 42504 10,7 10

Central Limpio Enlace-42507 42507 10,7 10

Central Limpio Enlace-41161 41161 10,7 10

Central Limpio Enlace-41273 41273 11,5 10

Central Limpio Enlace-42448 42448 11,5 10

Central Limpio Enlace-42443 42443 11,6 10

Central Limpio Enlace-42451 42451 7,97 10

Central Limpio Enlace-42490 42490 7,99 10

Central Limpio Enlace-42464 42464 7,98 10

Central Limpio
Enlace-
184434000000 1,84E+11 7,99 10

Central Limpio Enlace-2971 2971 10,8 10

Central Limpio Enlace-42576 42576 10,8 10

Central Limpio Enlace-42591 42591 8,63 10

Central Limpio Enlace-0 0 8,99 10

Central Limpio Enlace-42560 42560 9 10

Central Limpio Enlace-5651 5651 9 10

Central Limpio Enlace-42561 42561 9 10

Central Limpio Enlace-42566 42566 10,4 10
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Central Capiata Enlace-41169 41169 0,1 10

Central Capiata Enlace-42476 42476 0,21 10

Central Capiata Enlace-40207 40207 0,26 10

Central Capiata Enlace-42501 42501 7,57 10

Central Capiata Enlace-42442 42442 7,78 10

Central Capiata
Enlace-
149094000000 1,49E+11 5,47 10

Central Capiata
Enlace-
114895000000 1,15E+11 5,86 10

Central Capiata Enlace-42508 42508 6,73 10

Central Capiata Enlace-42498 42498 6,73 10

Central Capiata Enlace-42474 42474 6,51 10

Central Capiata Enlace-42587 42587 6,41 10

Central Capiata Enlace-42453 42453 6,34 10

Central Capiata Enlace-42499 42499 6,55 10

Central Capiata Enlace-42512 42512 4,26 10

Central Capiata Enlace-42469 42469 4,86 10

Central Capiata Enlace-9347 9347 5,56 10

Central Guarambare Enlace-40183 40183 0,75 10

Central Guarambare Enlace-40321 40321 6,58 10

Central Guarambare Enlace-42458 42458 4,9 10

Central Guarambare Enlace-41158 41158 5,14 10

Central Guarambare Enlace-41171 41171 5,14 10

Central Ita Enlace-42505 42505 0,2 10

Central Ita Enlace-42473 42473 0,74 10

Central Ita Enlace-42460 42460 0,73 10

Central Ypacarai Enlace-42477 42477 0,33 10

Central Ypacarai Enlace-42470 42470 0,86 10

Central Ypacarai Enlace-42478 42478 6,67 10

Central Ypacarai Enlace-42482 42482 6,7 10

Central Ypacarai Enlace-42509 42509 6,75 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-1507 1507 1,34 10
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Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42223 42223 1,55 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-7777 7777 1,61 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42221 42221 1,58 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-40138 40138 8,36 10

Cordillera
Caacupe
(Cabañas) Enlace-42211 42211 5,6 10

Paraguari Yaguaron ll Enlace-42395 42395 1,15 10

Paraguari Yaguaron ll Enlace-42382 42382 1,15 10

Paraguari PRG165 Enlace-42378 42378 1,95 10

Paraguari PRG165 Enlace-7812 7812 1,95 10

Paraguari PRG165 Enlace-42585 42585 1,95 10

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-42261 42261 0,16 10

Caaguazu
San Jose de los
Arroyos Enlace-43003 43003 0,78 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42260 42260 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42257 42257 0,92 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42255 42255 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42281 42281 0,93 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42296 42296 1,82 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-42271 42271 2,44 10

Caaguazu Cnel. Oviedo Enlace-5396 5396 2,62 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-40074 40074 0,47 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42581 42581 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42264 42264 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42265 42265 0,68 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42276 42276 0,86 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42279 42279 0,67 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-4043 4043 2 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42267 42267 1,43 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42252 42252 4,59 10
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Caaguazu Caaguazu Enlace-42251 42251 4,59 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42295 42295 8 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-1981 1981 8,21 10

Caaguazu Caaguazu Enlace-42259 42259 8,26 10

San Pedro Repetidora Union Enlace-42162 42162 8,96 10

San Pedro Repetidora Union Enlace-41243 41243 8,96 10

San Pedro Repetidora Union Enlace-42180 42180 8,96 10

San Pedro San Estanislao
Enlace-
104087000000 1,04E+11 0,37 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42201 42201 0,37 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42160 42160 0,38 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42171 42171 0,38 10

San Pedro San Estanislao Enlace-42166 42166 0,59 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42537 42537 0,69 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42549 42549 0,71 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-42557 42557 0,8 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-40308 40308 6,49 10

Canindeyu Curuguaty Enlace-2480 2480 6,45 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42416 42416 3,47 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42420 42420 3,46 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-4845 4845 3,39 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42407 42407 2,35 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-40152 40152 3,14 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42413 42413 0,8 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42421 42421 1,17 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42419 42419 1,63 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-7520 7520 1,63 10

Alto Parana CDE km 4
Enlace-
214684000000 2,15E+11 1,65 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42586 42586 2,52 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42428 42428 2,7 10

Alto Parana CDE km 4 Enlace-42405 42405 2,7 10
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Alto Parana CDE km 4 Enlace-42403 42403 5,41 10

Alto Parana Minga Guazu Enlace-42400 42400 0,6 10

Alto Parana Minga Guazu Enlace-8064 8064 0,7 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42402 42402 1,35 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42430 42430 1,35 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42425 42425 1,41 10

Alto Parana

Hernandarias
Centro

Enlace-42426 42426 2 10

Alto Parana
Hernandarias
Centro Enlace-42409 42409 2 10

Guaira Villarrica Enlace-42248 42248 0,1 10

Guaira Villarrica Enlace-42238 42238 0,12 10

Guaira Villarrica Enlace-42580 42580 0,12 10

Guaira Villarrica Enlace-42247 42247 0,13 10

Guaira Villarrica Enlace-42240 42240 0,14 10

Guaira Villarrica Enlace-42254 42254 0,21 10

Guaira Villarrica Enlace-42246 42246 0,84 10

Guaira Villarrica Enlace-41064 41064 0,84 10

Guaira Villarrica Enlace-6670 6670 8 10

Guaira Villarrica Enlace-42241 42241 8,52 10

Guaira Villarrica Enlace-42236 42236 8,33 10

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-42345 42345 0,3 10

Itapua
Carmen del
Parana Enlace-42332 42332 0,33 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42583 42583 0,84 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42321 42321 0,83 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-41269 41269 1,3 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42343 42343 2,21 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42351 42351 2,21 10
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Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-41039 41039 2,22 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-40304 40304 2,22 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-42333 42333 1,77 10

Itapua
Encarnacion
Centro Enlace-5623 5623 3,88 10

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-42360 42360 5,85 10

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-42346 42346 6 10

Itapua
Capitan Miranda
(radio) Enlace-42323 42323 9,17 10

 

ANEXO 8 - Red Troncal DWDM - CORE

Se incluye en el apartado Anexo el Esquema Grafico referencial: ANEXO 8: Red Troncal DWDM CORE. Puede encontrarse la información detallada en el siguiente enlace:

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/z64naJJAjpZxaGx
 

ANEXO 9

Enlace de KMZ para visualización de los Sitios a utilizar (Nodos, Radio Bases y Suscriptores) a través de la plataforma de Google Earth Pro para ordenador.

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/P3CDEHY9M6MtXaf
 
 

PORCENTAJE DE MULTAS

La Convocante considera de importancia el cabal y fiel cumplimiento de los plazos del contrato, dado la necesidad imperiosa de los servicios públicos que involucra esta provisión. Por
este motivo, se establecen los valores de multa para los siguientes eventos:

Evento Porcentaje
por día de

demora

Monto sobre el cual se calcula el
porcentaje

Demora en entrega de  
infraestructura instalada de los  
enlaces de fibra óptica

0.50% Monto total del bien y/o servicio
demorado

Demora en entrega de  
infraestructura instalada de la Red
de Agregación

0.50% Monto total del bien y/o servicio
demorado

Demora en entrega de  
infraestructura instalada de la Red
de Acceso Inalámbrica

0.50% Monto total del bien y/o servicio
demorado

Demora en entrega de enlaces de    
microondas instalada

0.50% Monto total del bien y/o servicio
demorado

Demora en entrega de  
infraestructura instalada en 
establecimiento educativo

0.50% Monto total del bien y/o servicio
demorado

Demora en servicios de soporte 0.50% Monto total del semestre de soporte
correspondiente a los 15
establecimientos educativos

 Para aquellos eventos no listados en la tabla precedente, el valor de las multas será: en caso de atraso en la entrega de los bienes o cualquier servicio incluido en el contrato, el MITIC
deducirá del precio total de la factura, en concepto de multa, el 0,5% (cero coma cinco por ciento) del precio total del Bien y/o Servicio en mora, por cada día calendario de retraso,                               
hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega, o hasta alcanzar el monto máximo del 10% del monto del valor máximo del Contrato. En caso de que el valor de las
multas supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Convocante podrá optar entre continuar aplicando las penalizaciones contractuales establecidas (multas) o
rescindir administrativamente el Contrato.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
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AREA REQUIRENTE: Unidad Ejecutora de Proyecto FEEI.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Responde a la necesidad del componente 2 Y 4 "ADQUISICIÓN DE RED DE ULTIMA MILLA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y                        
MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY", aprobado por la resolución N°2 del Consejo de Administración del FEEI y cuya ejecución se encuentra a cargo
del MITIC.
JUSTIFIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: La planificación del presente llamado corresponde a necesidad de carácter sucesivo y cumplimiento anual.
JUSTIFICACIÓN DE LAS EE.TT. : De conformidad con lo señalado por el área requirente

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá
suministrar el proveedor indicados a continuación:

LOTE NRO: 1   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica -,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica
ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m

Kilómetros 653

En los tramos y sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos y en el
Anexo 4 Listado de Nodos
de Agregación

Para la entrega de los bienes: A partir de la
recepción de la Orden de servicios, se dispone
de hasta un máximo de 120 días

2
Distribuidor optico/Distribuidor Óptico - DIO
para Interior (Outdoor) - de 48 puertos.

Unidad 62

3 Cable de fibra optica/Pig Tal SC Unidad 2.976

4
Patch cord Cat 6 /Pathcord SC/XX (de dos
metros o más)

Unidad 248

5
Caja de empalme/Cajas de Empalme p/48
fibras

Unidad 149

6
Soporte para poste H° A°/Herraje para
Bobina de Reserva

Unidad 2.376

7
Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación
para postes

Unidad 11.880

8 Caja terminal Unidad 62

9 Patchera/Ordenador de patch cords Unidad 62

      

LOTE NRO: 2   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Equipos Activos de
Agregación, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Equipo de comunicacion de redes/Router de
Agregación - Tipo 1

Unidad 18
En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de Nodos
de Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

Para la entrega de los bienes: A partir de la
recepción de la Orden de servicios, se dispone
de hasta un máximo de 60 días

2
Equipo de comunicacion de redes/Router de
Agregación - Tipo 2

Unidad 31

3
Licencia de Software de Carga de
Trafico/Sistema de Gestión Centralizado

Unidad
Medida
Global

1

      

LOTE NRO: 3   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red Inalámbrica,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios
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1
Software de monitoreo de dispositivos de
red/Sistema Controlador Central

Unidad
Medida
Global

1 En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de Nodos
de Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

Para la entrega de los bienes: A partir de la
recepción de la Orden de servicios, se dispone
de hasta un máximo de 60 días

2 Radio base con cobertura 360º Unidad 31

3
Antena para access point
wireless/Suscriptores 

Unidad 278

      

LOTE NRO: 4   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Rectificadores y Banco
de Baterías - LOTE DE CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No ,
Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Equipo
rectificador/cargador/Rectificador/Cargador
- Banco de Baterías / UPS

Unidad 62 En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de Nodos
de Agregación

Luego de realizado el Site Survey y con el PID
aprobado por el MITIC, se emitirán las
Órdenes de Compra para cada ítem o sub
ítem donde corresponda. El Proveedor,
dispondrá de un plazo máximo de 60 días
calendario para la entrega de la totalidad de
los bienes.

2
Software de monitoreo de dispositivos de
red/Sistema de Gestión Centralizado de
monitoreo y control

Unidad 1

      

LOTE NRO: 5   

Suministro de postes de H° A° LOTE DE CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto:
No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1

Poste de hormigon armado/Suministro e
instalación de poste de 12 m de altura con
todos sus accesorios de montaje e
instalación 

Unidad
Medida
Global

278

En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 1,
Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación

Luego de realizado el Site Survey y con el PID
aprobado por el MITIC, se emitirán las
Órdenes de Compra para cada ítem o sub
ítem donde corresponda. El Proveedor,
dispondrá de un plazo máximo de 60 días
calendario para la entrega de la totalidad de
los bienes.

      

LOTE NRO: 6   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red GPON, Contrato
Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Sistema de Monitoreo de Red (EMS) de la
Plataforma GPON

Unidad 1

En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 1,
Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación

Luego de realizado el Site Survey y con el PID
aprobado por el MITIC, se emitirán las
Órdenes de Compra para cada ítem o sub
ítem donde corresponda. El Proveedor,
dispondrá de un plazo máximo de 60 días
calendario para la entrega de la totalidad de
los bienes.

2
Puerto GPON (red optica pasiva gigabit) de
la OLT (linea optica terminal)/OLT

Unidad 13

3
Unidad de terminacion de red optica (ONU)-
abonado/ONT

Unidad 41

4
Caja de conexiones para abonados (fibra
optica)/NAP

Unidad 133

5
Splitter (divisor) de señal de fibra optica
para GPON/SPLITTER (1/8)

Unidad 133

6
Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica
ADSS de 36 fibras, para Vanos de 120 m

Kilómetros 39

7 Distribuidor optico/Pig Tal SC Unidad 1.596

8
Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 36
fibras

Unidad 149

9
Soporte para poste H° A°/Herraje para
Bobina de Reserva

Unidad 520

10
Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación
para postes

Unidad 2.600

11 Caja de empalme/Caja Terminal Unidad 170
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12
Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica
ADSS de 24 fibras, para Vanos de 120 m

Kilómetros 43

13
Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 24
fibras

Unidad 21

14
Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica
ADSS de 12 fibras, para Vanos de 120 m

Kilómetros 46

15
Caja de empalme/Cajas de Empalme p/ 12
fibras

Unidad 11

16 Cable de fibra optica/Cable DROP Kilómetros 15

      

LOTE NRO: 7   

Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica LOTE DE CONTRATO ABIERTO,
Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 ,
Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Construccion e instalaciones
electricas/Registro eléctrico

Unidad 1

En los Tramos y Sitios
descritos en el Anexo 1,
Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación

Luego de realizado el Site Survey y con el PID
aprobado por el MITIC, se emitirán las
Órdenes de Compra para cada ítem o sub
ítem donde corresponda. El Proveedor,
dispondrá de un plazo máximo de 60 días
calendario para la entrega de la totalidad de
los bienes.

2
Construccion e instalaciones electricas/Pilar
de mampostería

Unidad 1

3
Construccion e instalaciones
electricas/Caño galv. 2 1/2 x 6m

Unidad 1

4
Construccion e instalaciones
electricas/Curva galvanizada

Unidad 1

5
Construccion e instalaciones
electricas/Cruceta trifásica 2 1/2"

Unidad 1

6
Construccion e instalaciones
electricas/Unión reducción galv. 2 1/2" a 1
1/4"

Unidad 1

7
Construccion e instalaciones
electricas/Aislador roldana BT 72x72mm
(paquete de cuatro unidades)

Unidad 1

8
Construccion e instalaciones
electricas/Bulón 3 8/8x4$ (paquete de
cuatro unidades)

Unidad 1

9
Construccion e instalaciones
electricas/Puerta ANDE trifásica

Unidad 1

10
Construccion e instalaciones
electricas/Fondo de madera trifásico

Unidad 1

11
Construccion e instalaciones
electricas/Jabalina de cobre 5/8"x2m

Unidad 1

12
Construccion e instalaciones
electricas/Abrazadera para jabalina

Unidad 1

13
Construccion e instalaciones electricas/Caja
precintable

Unidad 1

14
Construccion e instalaciones
electricas/Cable de 6mm

Unidad 1

15
Construccion e instalaciones
electricas/Interruptor TM 3x20A

Unidad 1

16
Construccion e instalaciones
electricas/Conductor principal hasta el
Tablero principal (20 ml)

Unidad 1

17
Construccion e instalaciones
electricas/Embutido, con caño plástico y
mano de obra (20 ml)

Unidad 1

18
Construccion e instalaciones electricas/Caja
embutida con armazón metálica

Unidad 1

19
Construccion e instalaciones
electricas/Interruptor

Unidad 1

20
Construccion e instalaciones
electricas/Protección de llegada

Unidad 1

21
Construccion e instalaciones
electricas/Limitador de carga

Unidad 1
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22
Construccion e instalaciones
electricas/Sistema de Aterramiento

Unidad 1

      

      

LOTE NRO: 9   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica -
Contrato Cerrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad
de
Medida

Cantidad

Lugar donde los bienes
serán entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega de los
bienes y/o ejecución de los servicios

1
Cable de fibra optica/Cable de Fibra Óptica
ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m

Kilómetros 512

En los tramos y sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos y en el
Anexo 4 Listado de Nodos
de Agregación

Para la entrega de los bienes: A partir de la
recepción de la Orden de servicios, se dispone
de hasta un máximo de 120 días

2
Distribuidor optico/Distribuidor Óptico DIO
para Interior (Outdoor) de 48 puertos

Unidad 18

3 Cable de fibra optica/Pig Tal SC Unidad 1.296

4
Patch cord Cat 6/Pathcord SC/XX (de dos
metros o más)

Unidad 18

5
Caja de empalme/Cajas de Empalme p/48
fibras

Unidad 116

6
Soporte para poste H° A°/Herraje para
Bobina de Reserva

Unidad 1.860

7
Soporte para poste H° A°/Herraje de fijación
para postes

Unidad 9.300

8 Caja terminal Unidad 18

9 Patchera/Ordenador de patch cords Unidad 18

 

Plan de entrega de los servicios

 

 

Ítems del llamado LPN MITIC SBE UEP FEEI Nº 03/2023 ADQUISICIÓN DE RED DE ULTIMA
MILLA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM 
con ID: 420233

  

LOTE NRO: 1   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica -, Contrato Abierto:
No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

10
Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica ADSS
de 48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales. / KILOMETRO

Kilómetros 653

En los tramos y sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos y en
el Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

Para los Lotes No 1: El
Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión del Acta de
Recepción de los Equipos.

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

11

Servicio de soporte tecnico - SEMESTRAL - de Cable de
Fibra Óptica ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m,
Incluidos todos sus accesorios y materiales. / 653
KILOMETROS

Determinación 6

      

LOTE NRO: 2   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Equipos Activos de Agregación,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
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Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

4
Servicio de instalacion de equipos informaticosServicio
de Instalación y Transporte - Router de Agregación

Unidad 49

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

Para los Lotes No 2: El
Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión del Acta de
Recepción de los Equipos.

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

Para el Servicio de Extensión de
Garantía: El proveedor deberá
entregar la Extensión de las
Garantías con una vigencia de
24 meses, contados desde el
Acta de Recepción Provisoria.

5
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte - Sistema de Gestión
Centralizado

Unidad
Medida Global

1

6
Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de
Soporte Técnico - Router de Agregación - SEMESTRAL

Determinación 6

7
Mantenimiento y reparacion de switch/Servicio de
Soporte Técnico - Sistema de Gestión Centralizado /
SEMESTRAL

Determinación 6

8
Servicio de extensión de garantía de Router de
Agregación (24 meses)

Unidad 49

9
Servicio de extensión de garantía de Sistema de Gestión
Centralizado (24 meses)

Unidad 1

      

LOTE NRO: 3   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red Inalámbrica, Contrato Abierto: No ,
Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

4
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte Sistema Controlador
Central

Unidad
Medida Global

1

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

Para los Lotes No 3: El
Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión del Acta de
Recepción de los Equipos.

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

Para el Servicio de Extensión de
Garantía: El proveedor deberá
entregar la Extensión de las
Garantías con una vigencia de
24 meses, contados desde el
Acta de Recepción Provisoria.

5
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte y puesta en funcionamiento
de Radio Bases

Unidad 31

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

6
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte Suscriptores 

Unidad 278
En los Sitios descritos en
el Anexo 1

7
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Sistema
Controlador Central / SEMESTRAL

Determinación 6

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

8
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Radio
Bases/SEMESTRAL

Determinación 6

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

9
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico Suscriptores /
SEMESTRAL

Determinación 6
En los Sitios descritos en
el Anexo 1

10
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Sistema
Controlador Central (por 24 meses).

Unidad 1

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración

11
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Radio Bases (por
24 meses).

Unidad 31

En los Sitios descritos en
el Anexo 3 Listado de
Tramos, en el Anexo 4
Listado de Nodos de
Agregación y el Anexo 5
Listado de Nodos de
Regeneración
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12
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Extensión de garantía de Suscriptores (por
24 meses).

Unidad 278
En los Sitios descritos en
el Anexo 1

      

LOTE NRO: 4   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Rectificadores y Banco de Baterías -
LOTE DE CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

3
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte de Rectificador/Cargador -
Banco de Baterías / UPS

Unidad 62

En los tramos y sitios
descritos en el Anexo 3
Listado de Tramos y en
el Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

4
Servicio de instalacion de equipos informaticos/Servicio
de Instalación y Transporte del Sistema de Gestión
Centralizado de monitoreo y control

Unidad 1

5

Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Servicio de Soporte Técnico de
Rectificador/Cargador - 62 unidades de Banco de
Baterías / UPS / SEMESTRAL

Mes 6

6
Servicio técnico / soporte para equipos
informaticos/Soporte de Sistema de Gestión
Centralizado de monitoreo y control / UPS / SEMESTRAL

Mes 6

      

LOTE NRO: 5   

Suministro de postes de H° A° LOTE DE CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No ,
Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

1
Poste de hormigon armado/Suministro e instalación de
poste de 12 m de altura con todos sus accesorios de
montaje e instalación 

Unidad
Medida Global

278

En los Sitios descritos en
el Anexo 1, Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

      

LOTE NRO: 6   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red GPON, Contrato Abierto: No ,
Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

27

Servicio de instalación de cables de fibra
óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica
Incluidos todos sus accesorios y materiales. /
KILOMETRO

Kilómetros 143
En los Sitios descritos en
el Anexo 1, Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.28

Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte
tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS de
12 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales. / KILOMETRO

Determinación 6

      

LOTE NRO: 7   

Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica LOTE DE CONTRATO ABIERTO, Contrato Abierto:
por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios
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23
Construccion e instalaciones electricas/Trabajos de
Servicios de Adecuación e Instalación Eléctrica

Unidad 1

En los Sitios descritos en
el Anexo 1, Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

El Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión de la Orden
de servicios.

      

LOTE NRO: 8   

Servicios de Adecuación de Torres de Telecomunicaciones, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo:
220.000.000 Máximo: 440.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

1
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de verticalidad 

Unidad
Medida Global

1

En los Sitios descritos en
el Anexo 1, Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

El Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión de la Orden
de servicios.

2
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Torsión 

Unidad
Medida Global

1

3
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del Sistema de
Balizas 

Unidad
Medida Global

1

4
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste estado de riendas 

Unidad
Medida Global

1

5
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de tensión en
riendas 

Unidad
Medida Global

1

6
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Torque en
estructura 

Unidad
Medida Global

1

7
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de valores de los
sistemas de Puesta a Tierra 

Unidad
Medida Global

1

8
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste Sistema
Salvacaidas 

Unidad
Medida Global

1

9
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de grampas en
coaxil 

Unidad
Medida Global

1

10
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de puesta a tierra de
coaxil 

Unidad
Medida Global

1

11
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del estado de
Anclajes 

Unidad
Medida Global

1

12
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Pararrayos 

Unidad
Medida Global

1

13
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Irradiante 

Unidad
Medida Global

1

14
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de Patch Panel 

Unidad
Medida Global

1

15
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste del estado de la
pintura y corrosión 

Unidad
Medida Global

1

16
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Verificación y ajuste de balizamiento
diurno 

Unidad
Medida Global

1

17
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacionCambio de luminarias de Balizas 

Unidad
Medida Global

1

18
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio de tablero de Balizas 

Unidad
Medida Global

1

19
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio se Fotocélula 

Unidad
Medida Global

1

20
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Ajuste de tensiones 

Unidad
Medida Global

1

21
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparación de Salvacaidas 

Unidad
Medida Global

1
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22
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reponer Grampas ante pérdida o
ausencia 

Unidad
Medida Global

1

23
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparar la puesta a tierra en caso de
necesidad 

Unidad
Medida Global

1

24
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Limpieza y drenaje en torno a los
Anclajes 

Unidad
Medida Global

1

25
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Reparación o suministro de Corral 

Unidad
Medida Global

1

26
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Desmalezamiento interior - Anclaje - 

Unidad
Medida Global

1

27
Mantenimiento y reparacion de torre de
comunicacion/Cambio de punta franklin si es necesario

Unidad
Medida Global

1

      

LOTE NRO: 9   

Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Red de Fibra Óptica - Contrato Cerrado,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

  

Ítem Descripción del Bien
Unidad de
Medida

Cantidad

Lugar donde los
bienes serán
entregados y/o
servicios serán
prestados

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes y/o ejecución
de los servicios

10

Servicio de instalación de cables de fibra
óptica/Servicio de instalacion de Cable de Fibra Óptica
ADSS de 48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos
sus accesorios y materiales

Kilómetros 512

En los Sitios descritos en
el Anexo 1, Anexo 3
Listado de Tramos, en el
Anexo 4 Listado de
Nodos de Agregación

El Proveedor contara para la
instalación completa con un
plazo máximo de 60 días, a
partir de la emisión del Acta de
Recepción de los Equipos.del
Lote 9

Para los Lotes que requieren del
Servicios de Soporte Técnico: El
proveedor deberá prestar
dichos servicios por un lapso de
6 semestres, contados a partir
del Acta de Recepción
Provisoria.

11

Mantenimiento de fibra optica/Servicio de soporte
tecnico - SEMESTRAL - de Cable de Fibra Óptica ADSS de
48 fibras, para Vanos de 120 m, Incluidos todos sus
accesorios y materiales

Kilómetros 6

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o
Diseño
No.

Nombre
del Plano
o Diseño

Propósito

Archivo
KMZ/KML

Diseño
Referencial

Indicar los recorridos estimados por la
contratante de los enlaces a instalar.

Así como, los sitios de los Nodos de
Agregación, las Radio Bases y sus
conexiones con los Suscriptores.

Anexo 9 Anexo 9 Diagramas esquemáticos de la arquitectura
buscada

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

Conforme a las normas y buenas prácticas utilizadas para el traslado de equipos de tecnología de la comunicación, dada su fragilidad.

1. El proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para
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resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes
se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y
cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

En cualquier momento, la Contratante podrá, previa comunicación por escrito al Contratista con 24 horas de anticipación, realizar inspecciones y                  
verificaciones en los establecimientos en los cuales se realizan los trabajos, pudiendo el Contratista o representante debidamente designado por el mismo,                   
participar libremente de dicho acto.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este
apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los
planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione
su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o
del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y
funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e
inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones
impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las
otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar
dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones,
sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías
u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

FRECUENCIA: POR EVENTO

NOTA DE REMISION
ACTA DE RECEPCION
CONSTANCIA DE ACEPTACION

 

INDICADOR

 

TIPO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

PREVISTA

Entrega de PID Nota de
Remisión /
Acta de
recepción

Conforme al
Plan de
Entrega

Entrega de Equipos Nota de
Remisión /
Acta de
recepción

Conforme al
Plan de
Entrega

Recepción Técnica Provisoria.

Por cada uno de los nodos de agregación, Radio
Bases, Suscriptores, Rectificadores/Bco de
Baterías, Torres de telecomunicaciones, Postes
de H° A°, Tendidos de FO, Adecuaciones
eléctricas en los sitios, Adecuaciones de las
Torres de telecomunicaciones y Centro de
Gestión.

Nota de
Remisión /
Acta de
recepción

Conforme al
Plan de
Entrega
Instalaciones.

Conforme al
Plan de
Entrega de
posteado
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Recepción Técnica Definitiva.

Por cada uno de los nodos de agregación, Radio
Bases, Suscriptores, Rectificadores/Bco de
Baterías, Torres de telecomunicaciones, Postes
de H° A°, Tendidos de FO, Adecuaciones
eléctricas en los sitios, Adecuaciones de las
Torres de telecomunicaciones y Centro de
Gestión.

Nota de
Remisión /
Acta de
recepción

Conforme al
Plan de
Entrega

Provisión de Asistencia Técnica Constancia
de
Aceptación

Conforme Plan
de Provisión

Provisión de Extensión de Garantía Constancia
de
Aceptación

Conforme Plan
de Provisión

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de

indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la

cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello
implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas
variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades
mínimas establecidas en las bases de la contratación.

 

 

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del
acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de
comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los
oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe
de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentación pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que
otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por
una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

HASTA EL 60 % (SESENTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO. PREVIA CONFORMIDAD DE LA CONVOCANTE.-

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. . Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo
prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

 

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o
procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir
como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización
tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no
suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por
su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos
de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica
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Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante

para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de
los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de
ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o
contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales
subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS,
y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante
para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el
valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

 

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

ORDENES DE PROVISIÓN DE BIENES.
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
ACTAS DE RECEPCIÓN.
INFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
INFORMES DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

RECEPCIÓN DE BIENES

Posterior a la recepción de los equipos correspondientes al presente contrato, y con el Acta de Recepción de Bienes correspondientes a los Lotes 1, 2 y 3, el Proveedor podrá presentar la
solicitud de pago por el 70% (setenta por ciento) del Total del Listado de Bienes (salvo los Lotes correspondientes a los contratos abiertos). En caso de que la recepción sea parcial, por
lote o por ítem, el pago será en proporción a la cantidad presentada para ser recepcionada.

Observación: Se deja constancia que en caso de que el Proveedor haya percibido el anticipo, únicamente podrá formular solicitud o solicitudes de pago en concepto de recepción de                          
bienes cuando el importe de los bienes entregados supere el monto anticipado.

La solicitud de pago deberá presentarse por escrito y se acompañará con el Certificado de Cumplimiento Tributario vigente y la correspondiente factura por el monto a ser abonado. La
solicitud y la factura correspondiente deberán expresar claramente y por separado el monto del impuesto al valor agregado (IVA).

RECEPCIÓN PROVISORIA DE SITIOS y/o ENLACES

a. Instalaciones de Bienes:
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Posterior a la emisión de las Actas de Recepción Técnica Provisoria de enlaces de fibra óptica y/o sitios de instalación, el Proveedor, podrá presentar la solicitud de pago por el 30%                             
(treinta por ciento) del Total correspondiente a los bienes instalados correspondientes a los Lotes 1, 2 y 3 (No aplica para los lotes de contrato abierto).

En cuanto a los Lotes correspondientes a contratos abiertos, el Proveedor, podrá solicitar el pago del 100% del Total correspondiente al Ítems o Sub Items.

El monto señalado podrá desembolsarse en forma parcial, en la medida en que el Proveedor presente las solicitudes y Actas de Recepción Técnica Provisoria de cada ítems o sub ítems.-

Observación: Las solicitudes de pago deberán presentarse por escrito y serán acompañadas con el Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, el Acta de Recepción Provisoria, la                       
correspondiente factura por el monto a ser abonado. La solicitud y la factura correspondientes deberán expresar claramente y por separado el monto del impuesto al valor agregado                         
(IVA).

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE SITIOS

Posterior a la emisión de las Actas de Recepción Técnica Definitiva de todos los Sitios del Proyecto, el Proveedor, podrá presentar la solicitud de devolución de la Garantía de Fiel                            
Cumplimiento de Contrato.

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO.

El pago por la Soporte Técnico y/o Mantenimiento se realizará en forma semestral. Para el efecto, el Proveedor, deberá presentar el Acta de Aceptación semestral del Servicio,                         
acompañada de la factura que detalle el monto correspondiente a dicho semestre. El monto a abonar por cada ítem o sub ítem será de conforme a lo incluido en la Planilla de Precios. -

Con cada solicitud de pago, se deberá presentar el Certificado de Cumplimiento Tributario vigente y la correspondiente factura. La solicitud y la factura correspondiente deberán                       
expresar claramente y por separado el monto del impuesto al valor agregado (IVA).

SERVICIO EXTENSIÓN DE GARANTÍA.

El pago por la extensión de garantía se realizará de manera anual y de la siguiente manera:

Extensión de garantía de los equipos:

Primer pago: 70% del monto total de la Garantía Extendida se abonará dentro del mes siguiente a la conclusión de la instalación y emisión del Certificado de Recepción Provisoria;
Segundo pago: 30% del monto total de la Garantía Extendida se abonará un año después de realizado el primer pago.

Posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisoria, el Proveedor, luego de presentar la documentación correspondiente a la extensión de la Garantía, podrá solicitar la emisión del    
Acta de Recepción de la Extensión de la Garantía, la cual, habilita a solicitar el pago respectivo.

OBS.: La continuidad en la ejecución del contrato estará sujeta a la disponibilidad de linea presupuestaria a ser promulgada en el PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes.-

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

 

El 20% (veinte por ciento) del monto total correspondiente al Listado de Bienes de los Lotes 1, 2 y 3 (Se aclara, que no se otorgara anticipo por los servicios incluidos en los mismos,                                
además, NO APLICA el pago de anticipos para lotes correspondientes a contratos abiertos), el mismo, será pagado por la contratante una vez presentada la solicitud de pago, factura y   
una Garantía de Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Comprador, tal Garantía podrá ser emitida a través de una Garantía Bancaria o Póliza de Seguro.

El Proveedor podrá solicitar el pago del Anticipo, dentro de los 10 días corridos computados a partir de la firma del contrato. Para el cobro del monto establecido en concepto de anticipo,
el Contratista deberá presentar, además de los demás documentos establecidos en el Pliego, una garantía de anticipo por el 100% del monto del mismo.

La Garantía será por el 100% del monto anticipado, a través de una Garantía Bancaria o Póliza de Seguros:

En el caso de la Garantía Bancaria: Esta deberá estar emitida exactamente en los términos del Formulario de Anticipo Financiero. La Garantía Bancaria que no esté tomada en las                           
condiciones precitadas y/o que establezca cláusulas de condicionamientos, cargas, limitaciones, trámites sumariales previos y cualquier otra que no esté contemplada en el Formulario
referido, no será aceptada.

El período de validez de la Garantía será de 300 (trescientos) días con vigencia desde la presentación de la garantía.

Las garantías serán renovadas automáticamente por el Proveedor treinta (30) días antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y/o notificación alguna por el MITIC. Esta
renovación se dará en los casos en los que aún no se haya devuelto la totalidad del anticipo.

La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Proveedor se considerará como incumplimiento del contrato y constituirá causal de rescisión del mismo, quedando el
MITIC facultado a ejecutar las garantías vigentes por el motivo mencionado.

En caso de que el proveedor haya percibido el anticipo, se procederá a descontar dicho importe de las facturas emitidas en la etapa de entrega de los bienes, hasta alcanzar la totalidad
del mismo; durante esta etapa, los descuentos a las sucesivas facturas se realizaran hasta alcanzar la totalidad del importe anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de
contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será
considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de
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reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

 

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajustes de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precio en la economía nacional y esta se vea reflejada en
el índice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay en valor igual o mayor al (15%) sobre la inflación oficial.
         Pr: Px IPC1
                    15%
 
Pr = Precio Reajustado de la oferta
P= Precio Original de la oferta
IPC1= índice de precios del consumidor publicado por el BCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,015

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés
sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.
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1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento
de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá  suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos
de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento
imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el

proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la
situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los

medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; 

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; 

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel  Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación
indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato
deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:
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La falta de constitución de las garantías de bienes y responsabilidades solicitadas.

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones
Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento
respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad
de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La
convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la
convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

 (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para
evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR
EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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