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Consultas Realizadas

Licitacion 442103 - Lp1859-24 Adquisicion de
Repuestos para Sistemas de Control

Consulta 1 - Autorizacién del Fabricante.

23-09-2024

Consultamos a la convocante si seria necesario la presentacién del formulario correspondiente a la autorizacién del
fabricante para el LOTE 4.1 de la presente Licitacion.

04-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas la siguiente aclaracion, remitirse a lo establecido en la Seccién Datos
de la convocatoria - Autorizacién del Fabricante, en la cual se indica que se requiere para los Lotes 1, 2 y 3 solamente la
mencionada documentacién, para el Lote N° 4 no se requiere dicha autorizacién.

Consulta 2 - Lote 4 - Plazo de Entrega

Verificando el plazo de entrega indicado en el PBC para los repuestos del Lote 4, y teniendo en cuenta que los plazos de
fabricacién de estos bienes superan los 30 dias calendario, solicitamos a la convocante la extensién de este plazo, a un
minimo de 120 a 150 dias.

De mantenerse este plazo, se verdn beneficiados solo los oferentes quienes tengan en stock o alglin remanente de estos
bienes, lo cual es una contraposicién al espiritu de una licitacién y de la igualdad de oportunidades para todos los
oferentes.

Quedamos atentos a su respuesta.

Saludos cordiales.

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas la siguiente aclaracién, remitirse a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones -Seccién Suministros Requeridos - Plan de entrega de los bienes, deberan ajustarse a lo indicado en el
pliego.

Consulta 3 - Especficaciones Técnicas

25-09-2024

En las Especificaciones Técnicas del Lote 4, item 1 Médulo 560CMR02, Punto 7, se indica: LICENCIAS. Sin embargo en la
Planilla de items Solicitados, Precios Estimados, no se encuentra incluido, ni previsto presupuestariamente el citado
requerimiento de provisién de Licencias, entendiéndose por tanto que no se deberdn suministradas dichas Licencias.
Solicitamos por favor confirmar dicho entendimiento.

11-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas la siguiente aclaracion, remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1.
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Consulta 4 - Especficaciones Técnicas

25-09-2024

En las Especificaciones Técnicas del Lote 4: item 1-Médulo 560CMR02, Punto 6.2 e item 2-Médulo 560PSUO1, Punto 5.2, se
indica Humedad relativa: 595% sin condensacién. Entendemos que se deslizé un error de tipeo (5 a 95% ?). Solicitamos por
favor aclarar.

11-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas la siguiente aclaracién, remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1.

Consulta 5 - Plazo de Entrega

25-09-2024

Con respecto al plazo de entrega establecido de solo 30 dias y teniendo en cuenta que las unidades solicitadas tienen un
tiempo importante de fabricacién, pruebas y entrega por parte del fabricante y ademas un tiempo de transporte desde
Europa que es el pais de origen, solicitamos respetuosamente establecer como plazo de entrega 150 dias, de modo a
posibilitar la participacién de todos los potenciales oferentes en beneficio del proceso y de la Convocante.

04-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas la siguiente aclaraciéon, remitirse a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones -Seccién Suministros Requeridos - Plan de entrega de los bienes, deberan ajustarse a lo indicado en el
pliego.

Consulta 6 - -Plazo de entrega

26-09-2024

En el PBC, seccién Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, capitulo Plan de entrega de los bienes, Lote N° 2 -
Adquisicién de placas y accesorios de repuestos de Multiplexores y Terminadores Opticos para Sistemas de Comunicacién,
se solicita:

“Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: Treinta (30) Dias calendario (*) ... a partir de la fecha de emisién de la Orden
de Entrega”

Al respecto, solicitamos a la Convocante extender en al menos 45 (cuarenta y cinco) dias habiles, contados a partir de la
fecha de emisién de la Orden de entrega, el plazo para la entrega de los bienes y ejecucién de los servicios, teniendo en
cuenta que el plazo de entrega establecido de 30 dias corridos resulta claramente insuficiente, siendo que los bienes
solicitados corresponden a caracteristicas especificas definidas especialmente para este proceso licitatorio, y que los
mismos son fabricados en el exterior a falta de fabricantes tecnolégicos en el pais, que conllevan prolongados tiempos de
fabricacién e importacién necesarios para que los equipos licitados arriben a Paraguay. De esta manera, se permitira
ademas, la participaciéon de un mayor nimero de fabricantes y oferentes.

04-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracion de sus ofertas la siguiente aclaracion, remitirse a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones -Seccién Suministros Requeridos - Plan de entrega de los bienes, deberan ajustarse a lo indicado en el
pliego.
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Consulta 7 - EETT

10-10-2024

En el item 6 lotel: caja de empalme para FO 36 Fibras, considerando el tipo de producto y sus especificaciones solicitamos
a la convocante que este item se clasifique en los lotes 2, o 3 ya que corresponde a conectividad para Fibra 6ptica. Siendo
el sistema de adjudicacién Por Lote, esto fomentaria la participacién proporcionando un sub-rubro especifico a cada lote.

11-10-2024

Sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente
llamado.
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