

Consultas Realizadas

Licitación 455913 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO AMBOS LADOS - BARRIO MARIA AUXILIADORA - Isla Pucú (PLURIANUAL)

Consulta 1 - pagos

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos a la convocante que den un anticipo del 40% ya que es una obra que se requiere mucho capital y los materiales a ser utilizados se importan y como el dólar está en alza en unos días se sufriría variaciones de costos además solicitamos que se implemente pagos por avance de obras y sean rápidos los pagos así también se termina más rápido la obra | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En relación a su consulta de otorgar un anticipo del 40% para la ejecución de la obra y la implementación de pagos por avance, es importante aclarar que la normativa vigente no permite otorgar anticipos en el porcentaje solicitado. Con respecto a la preocupación sobre las fluctuaciones del dólar, aclaramos que el proyecto Construcción de empedrado no está directamente vinculado a la cotización de la moneda extranjera, ya que los insumos y materiales requeridos no dependen del mercado internacional, siendo mayormente de origen local. Aclaramos también que el PBC se indica el pago por avances según certificado obras y que los trámites para realizar dichos pagos son gestionados de manera rápida y eficiente, dentro de los plazos que establece la normativa. Y que según la Evaluación financiera requerida en el PBC la empresa adjudicada tiene que tener la solvencia suficiente para afrontar los costos del proyecto, asegurando así su capacidad para llevar adelante la obra de manera efectiva. | | |