

## **Consultas Realizadas**

## Licitación 460543 - PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE DORNAS DE FERMENTACION

## Consulta 1 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-04-2025

Solicitamos de ser posible una prorroga para la presentacion de ofertas Desde ya muchas gracias

**Respuesta** Fecha de Respuesta 07-04-2025

Ante los plazos de ejecución y con miras al inicio de la zafra 2025 no es posible asignar una prorroga, por tal motivo se mantiene la fecha de la presentación de ofertas.

## Consulta 2 - Nueva Habilitación para visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-04-2025

Solicitamos la habilitación de una nueva fecha para la visita técnica a modo de que el llamado tenga mayor cantidad de Oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 07-04-2025

Ante los plazos de ejecución y con miras al inicio de la zafra 2025 no es posible asignar una nueva fecha de visita, por tal motivo continuamos con los procesos e inicio de presentación de la oferta.

04/05/25 19:57