

Consultas Realizadas

Licitación 461408 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE - GDC - PLURIANUAL 2025-2026

Consulta 1 - LPN 461408

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2025

Se solicita a la convocante prorrogar la fecha de la visita técnica para realizar una mejor verificación del llamado respectivo debido a la envergadura del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-06-2025

Adecuarse a lo establecido en el PBC

Consulta 2 - Planilla de oferta

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2025

El el item 3.3 Piso de hormigón - 5 cm, previsto para Ciclovia, consideramos que debería ser de por lo menos 10 cm de espesor con contrapiso de cascotes, favor analizar este item,, si consideran necesario aumentar dicho espesor

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

Favor remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 3 - Detalles

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2025

Se consulta sobre la posibilidad con respecto a los ítem 31 Monumento de Hormigón con grabado y el ítem 32 Pista de Skate

Se solicita planos y detalles para una mejor cotización, sabemos que el proyecto ejecutivo esta a cargo del futuro contratista, pero en lo posible se necesita esta planos para evitar errores de cotización

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

REmitirse a lo establecido al PBC.

Consulta 4 - Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2025

Solicitamos una prórroga de por lo menos 20 días en la fecha de presentación de las ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

Favor adecuarse a los plazos establecidos en el SICP

23/08/25 12:20 1/2



Consulta 5 - Tipo de Contratación

Consulta Fecha de Consulta 11-06-2025

Se consulta si este llamado es por precio unitario o por ajuste alzado

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

Favor remitirse a los establecido en el PBC en el apartado Precio y formulario de la oferta

Consulta 6 - Precio de referencia

Consulta Fecha de Consulta 11-06-2025

Se solicita ajuste de los precios de referencia específicamente en los ítems 15, realizando la multiplicación de precios unitarios con las cantidades previstas el monto total es de 616.316.349, sin embargo en monto total que figura en el portal es de 618.544.976, también existe una diferencia en el ítem 24, realizando las operación aritmética con los precios unitarios nos da 161.453.588 gs sin embargo en monto que figura en el portal 161.518.588

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

Verificada la carga de items nuevamente en el SICP, los precios utitarios son los correctos, los calculos realizados y manifestados por el consultante son los indicados en la consulta y coinciden con el control realizado por esta convocante, El monto total de los items reflejados en el SICP corresponden a un calculo automatico aritmetico del SICP.

Remitirse de conformidad a lo establecido en el PBC en el apartado Precio y formulario de la oferta, de existir errores de calculo en las ofertas, se procedera conforme los procedimientos establecidos en la etapa correspondiente.

Consulta 7 - PLANOS EN FORMATO AUTOCAD CON SUS MEDIDAS CORRESPONDIENTES

Consulta Fecha de Consulta 12-06-2025

Buenos días, quisiera solicitar por favor los planos del proyecto con sus medidas correspondientes para la verificación de computo y cantidades y para una mejor realización del presupuesto correspondiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-06-2025

Remitirse a la planilla de computo metrico y cantidades establecidas en el apartado de documentos, ademas de lo establecido en el PBC

23/08/25 12:20