
Consultas Realizadas 

Licitación 470139 - Lp1885-25 Proyecto de
Refuerzo del Sistema Este y Sur en 220 kV y

66 kV, bajo la Modalidad de Leasing
Operativo

Consulta 1 - Experiencia general

Consulta 2 - Fecha de Visita Técnica

Consulta 3 - VISITA TÉCNICA

Consulta 4 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta 5 - PRORROGA

Consulta 6 - EXPERIENCIA

Consulta 7 - Consulta sobre archivos dañados

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2026

En el apartado de Experiencia General en Obras, se solicita a la convocante aclarar si el promedio de facturación debe ser
el 50% "del valor total de la prestación" indicado como referencial por el llamado, o si debe ser del valor ofertado por cada
oferente.

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2026

Solicitamos la modificación de la fecha de visita técnica, conforme a la discrepancia con la fecha de publicación de la
convocatoria.

Consulta Fecha de Consulta 18-02-2026

Solicitamos se fije una nueva fecha para la visita técnica en vista de que la misma es anterior a la publicación del llamado.

Consulta Fecha de Consulta 19-02-2026

Por la presente solicitamos una prorroga de 30 días para la presentación de la oferta. El pedido obedece a la necesidad de
contar con un plazo adicional que nos permita culminar adecuadamente la recopilación de la documentación técnica y
administrativa requerida, con el objetivo de presentar una propuesta completa conforme lo estipulado en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 19-02-2026

Solicitamos una prórroga de cuarenta y cinco (45) días en la fecha de presentación de las ofertas, a fin de que pueda
realizarse la visita técnica correspondiente a los llamados que fueron publicados en forma simultánea y puedan efectuarse
todas las consultas y aclaraciones pertinentes.
Asimismo, dicha prórroga permitirá realizar un análisis técnico y financiero más exhaustivo, considerando que los llamados
se encuentran bajo la modalidad de leasing operativo, en la cual recae sobre los oferentes la responsabilidad de estimar las
cantidades y alcances a cotizar.

Consulta Fecha de Consulta 20-02-2026

Solicitamos que para la toma de experiencia en cuanto a documentaciones, sean aceptadas tambien facturas de
provisiones del suministro para dicho analisis.
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Consulta 7 - Consulta sobre archivos dañados

Consulta 8 - PEDIDO DE PRORROGA-VISITA TECNICA

Consulta 9 - BALANCES

Consulta 10 - EXPERIENCIA GENERAL

Consulta 11 - Archivo lote-1-01 EETT

Consulta 12 - Sistemas de prevención de explosión e incendio

Consulta 13 - REVISION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Consulta 14 - Prórroga para presentación de ofertas

Consulta Fecha de Consulta 20-02-2026

Al proceder a la descarga de las Especificaciones Técnicas correspondientes al Lote 4, se constató que los archivos
referentes a Celdas GIS 23 kV no pueden ser visualizados ni abiertos, debido a que se encuentran dañados o corruptos.

Se solicita, por favor, la verificación y republicación de los documentos en formato legible.

Consulta Fecha de Consulta 20-02-2026

Solicitamos prorroga para la fecha de presentación de ofertas. Igualmente solicitamos reagendar las visitas a los sitios de
obra.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

CONSULTAMOS SI SERAN VALIDOS LA PRESENTACION DEL BALANCE 2023 - 2024, YA QUE NO HAN SIDO PRESENTADOS
AUN EL BALANCE 2025

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

CONSULTAMOS SI SERAN VALIDOS LOS ULTIMOS 10 AÑOS DESDE EL 2015 AL 2024, YA QUE EL BALANCE 2025 AUN NO HAN
SIDO PRESENTADOS

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Descargado el archivo lote-1-01-eett-696516ea3bd56.zip, todas las carpetas están disponibles, excepto la EE TT
32188524025 ALCANCE PMC NES.pdf que aparece como “File is empty”
Por favor, actualizar contenido de la información. 
Muchas gracias

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Dado que su configuración es dependiente de la ingeniería de cada fabricante de transformadores, consultamos si no sería
conveniente que los sistemas de prevención de explosión e incendio formen parte del suministro de los propios
transformadores y su costo como tal sea incluido como parte de los mismos. Su listado como ítem segregado puede
conducir a la compra/suministro de productos incompatibles.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Solicitamos amablemente a la convocante que realice la revision manual de todos los documentos adjuntos al proceso
licitatorio en el portal de la DNCP ya que algunos aparecen corruptos/dañados. 
Ejemplos varios: "05081105 RAT & PARALELO TRAFO R1" "32188524025 ALCANCE PMC NES" "DTE SC 012020
COMISIONAMIENTO CONTROL R1" "DTEISC032021 SW CIC R1 011025" "EETT-FW-SC-DTEISC-01-20210805 (NGFW) con
PDG" "EETT DTEDIC162025 - Radio Port til DMR" "PDG_DTEDIC152025 R1 - Radio Base VHF DMR" "PDG_EETT
DTEDIC162025 - Radio Port til DMR"

Favor realizar esta revision en la mayor brevedad posible ya que estos archivos son claves para la correcta evaluación y
dimensionamiento del proyecto.
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Consulta 14 - Prórroga para presentación de ofertas

Consulta 15 - Experiencia general

Consulta 16 - Experiencia específica

Consulta 17 - Solicitud de herramienta oficial de cálculo

Consulta 18 - Solicitud de herramienta oficial de cálculo

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Por la presente solicitamos una prorroga de al menos 30 días para la presentación de la oferta. El pedido obedece a la
necesidad de contar con un plazo adicional que nos permita un mejor análisis de la documentación técnica y
administrativa, a fin de presentar una propuesta conveniente para la convocante.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Consulta: El Pliego de Bases y Condiciones establece que el requisito de Experiencia General en Obras que el oferente haya
generado un volumen anual de facturación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del "Precio Total de la
Prestación".

Atendiendo a lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Convocante se sirva aclarar lo siguiente:

¿Qué se entiende exactamente por "Precio Total de la Prestación" a los efectos del cumplimiento del requisito de
Experiencia General en Obras establecido en el Pliego de Bases y Condiciones?

¿Debe tomarse como referencia para el cálculo del requisito de experiencia el "Precio Total General" resultante de la
Planilla de Precios del Formulario de Ofertas, el cual incluye el componente de financiamiento bajo la modalidad de Leasing
Operativo a doce (12) años?

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Consulta: El Pliego de Bases y Condiciones, establece los requisitos que deben cumplir los oferentes que se presenten en
Consorcio. Específicamente, la tabla de requisitos para Consorcios indica, para determinados criterios de experiencia
específica, que: i) "Todas las partes combinadas": Debe cumplir con el requisito; y simultáneamente, ii) "Socio Líder": Debe
cumplir con el requisito. Al respecto, consultamos lo siguiente:

Cuando la tabla de requisitos para Consorcios establece que tanto "todas las partes combinadas" como el "socio líder"
deben cumplir con un mismo requisito de experiencia específica, ¿debe interpretarse que el socio líder, por sí solo, debe
acreditar el 100% del requisito exigido?

En caso afirmativo, ¿cuál es la finalidad de indicar que "todas las partes combinadas" deben cumplir con el requisito, si el
socio líder individualmente ya debe cumplirlo en su totalidad? ¿Implica esto que los demás socios del Consorcio también
deben aportar experiencia adicional, o resulta suficiente con la experiencia acreditada por el socio líder?

Alternativamente, ¿puede interpretarse que el requisito puede ser cumplido de manera combinada por todos los
integrantes del Consorcio, incluyendo al socio líder, sin que sea necesario que este último cumpla individualmente con el
100% del requisito?

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

En relación con el apartado “Método de Evaluación – Basada únicamente en Precio”, solicitamos que la Convocante
publique una herramienta oficial de cálculo (planilla o simulador) mediante la cual el oferente pueda determinar de manera
previa y objetiva la tasa implícita resultante de su oferta, conforme al criterio que será aplicado en la evaluación.

Ello a fin de garantizar previsibilidad en la preparación de las ofertas, igualdad de condiciones entre oferentes y
transparencia en el proceso evaluatorio.

Consultas Realizadas   Licitación 470139 - Lp1885-25 Proyecto de Refuerzo del Sistema Este y Sur en 220 kV y 66 kV, bajo la Modalidad de Leasing Operativo

01/03/26 18:19 3/7

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 18 - Solicitud de herramienta oficial de cálculo

Consulta 19 - EE TT 32188524025 (Alcance de las Obras de CP&M)

Consulta 20 - Solicitud de publicación de las listas de cantidades de los
LOTES 3 Y 4

Consulta 21 - Capacidad Financiera

Consulta 22 - Experiencia General

Consulta 23 - EE TT DTE DIC 152025 R1 “Radio Base VHF DMR” y DTE DIC
162025 “Radio Portátil DMR”

Consulta 24 - VALOR PRESTACION

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

En relación con el apartado “Método de Evaluación – Basada únicamente en Precio”, solicitamos que la Convocante
publique una herramienta oficial de cálculo (planilla o simulador) mediante la cual el oferente pueda determinar de manera
previa y objetiva la tasa implícita resultante de su oferta, conforme al criterio que será aplicado en la evaluación.

Ello a fin de garantizar previsibilidad en la preparación de las ofertas, igualdad de condiciones entre oferentes y
transparencia en el proceso evaluatorio.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Para todos los lotes de la LP 1885-25, la EE TT 32188524025 (Alcance de las Obras de CP&M) no está disponible en la
página de la DNCP.
Favor confirmar y corregir el archivo.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Solicitamos sean publicadas las "LISTAS DE CANTIDADES - PRECIOS POR ITEMS" de los lotes 3 y 4. La lista de cantidades de
los lotes 1 y 2 fueron publicados por medio de los archivos "lista-de-cantidades-precios-por-items-lpn-1885-2025-lote-1-
698069729cc89" y "lista-de-cantidades-precios-por-items-lpn-1885-2025-lote-2-6980697928547". De la misma forma
solicitamos se publiquen para los lotes 3 y 4.

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Se menciona que para demostrar la capacidad financiera "el mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libre de otros
compromisos contractuales del adjudicatario será; quince por ciento (15%) del precio total de la prestación". Entendemos
por precio total de la prestación al precio de los bienes, obras y servicios a cargo del Dador, requeridos para la habilitación
comercial de las instalaciones, Favor aclarar si nuestro entendimiento es correcto

Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Se menciona que para demostrar la Experiencia General en Obras " Haber generado los mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del
precio total de la prestación por cada Lote". Entendemos por precio total de la prestación al precio de los bienes, obras y
servicios a
cargo del Dador, requeridos para la habilitación comercial de las instalaciones, Favor aclarar si nuestro entendimiento es
correcto

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2026

Las carpetas de la EE TT DTE DIC 152025 R1 “Radio Base VHF DMR” y DTE DIC 162025 “Radio Portátil DMR” están dañadas
o corruptas en la página de la DNCP para la LP 1885-25, Lote 1
Solamente en ellas se deberían indicar la cantidad de equipos de radio a suministrar
Favor reemplazarlas o repararlas
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Consulta 24 - VALOR PRESTACION

Consulta 25 - REQUISITOS FINANCIEROS

Consulta 26 - LOCALIDADES LOTE 4

Consulta 27 - Planilla de Precios

Consulta 28 - necesidad de prórroga

Consulta 29 - EXPERIENCIA GENERAL

Consulta 30 - Visita técnica

Consulta 31 - Solicitud de prórroga

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2026

Solicitamos publicar el Valor Referencial de la Prestación, ya que este valor se usa como valor comparativo para rechazar o
no las ofertas presentadas por los oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2026

En el PBC Requisitos financieros, Requisitos documentales (pag 21), indica en el ítem c): "Fotocopia simple de BG y ER de
los últimos dos (2) ejercicios cerrados".

Solicitamos aclarar si se refiere a los años 2023 y 2024.

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2026

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cuales son las subestaciones a las que se va a realizar el suministro de
las Unidades Digitales de Servicio de Comunicacion y Teleprotección (UDSCT), ya que en la especificaciones tecnicas "LOTE
4 -EETT_DTEDIC112025 MUX R1" se mencionan las Subestaciones de Cerro Cora, Capitán Bado, Ypehú, Jepopehyi e Itakyry
pero en la planilla de precio se mencionan a las subestaciones de Buey Rodeo y Villa Oliva. 
Esta aclaracion es de vital importancia ya que impacta de manera directa en los costos de implementacion de los equipos.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

Entre los archivos en la página de la DNCP se encuentra el zip "formularios-editables-lpn-1885-2025-694998e4ccf62",
donde se encuentra el archivo "3. Lote 1_LC LPN_1885-25 Const SE-NES edit y prot.xlsx", en la hoja "RESUMEN L1-1A" no se
menciona el ítem 1.1.2, lo que genera una diferencia entre la hoja "RESUMEN L1-1A" y el total de la hoja "L1-LISTA 1A".
Esto es correcto? o se debe actualizar la lista de cantidades?

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

Dada la envergadura y complejidad del alcance del presente llamado, y a fin de evaluar adecuadamente los aspectos
técnicos de ejecución, los suministros provenientes del exterior, las locaciones y la estructuración del financiamiento,
solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de sesenta (60) días para la presentación de ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

En el PBC, Experiencia general indica: "Haber generado durante los mejores 5 de los útlimos 10 años, en promedio un
volumen anual de facturación igual o superior al 50% del precio total de la prestación".
Entendemos que el rango de 10 años que se debe considerar es 2015 a 2024 inclusive, ¿es correcto nuestro
entendimiento?

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

Solicitamos sean reprogramadas las visitas de cada obra, en total son 4, que forma parte de este llamado considerando
que la fecha para la visita es anterior al llamado tal como se encuentra en el PBC en la pág. 12 y siendo que la fecha de
publicación es del 17/02/26.
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Consulta 31 - Solicitud de prórroga

Consulta 32 - Lista de cantidades con precios referenciales por ítem

Consulta 33 - Precio Total de la Prestación

Consulta 34 - Adjudicación

Consulta 35 - Oferentes en consorcio

Consulta 36 - Capacidad del personal: Director de Obra

Consulta 37 - Solicitud de planos en formato DWG

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

Solicitamos una prórroga de cuarenta y cinco (45) días en la fecha de presentación de las ofertas, a fin de que pueda
efectuarse todas las consultas y aclaraciones pertinentes. Asimismo, dicha prórroga permitirá realizar un análisis técnico y
financiero más minucioso. Debe considerarse que la fecha de publicación del llamado es recién del 17 de febrero e
inclusive la fecha de visitas técnicas establecida en el pliego es anterior a la fecha de publicación.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

Solicitamos la lista de cantidades con precios referenciales por ítem del Lote N° 3 - Ype Hú en 220 kV - GRUPO Lp1885-25
Proyecto de Refuerzo del Sistema Este y Sur en 220 kV y 66 kV, tal como subieron al portal para los lotes 1 y 2.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

El Pliego de Bases y Condiciones establece que el requisito de Experiencia General en Obras que el oferente haya generado
un volumen anual de facturación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del "Precio Total de la Prestación". 
Solicitamos a la Convocante se sirva aclarar lo siguiente: ¿Qué se entiende exactamente por "Precio Total de la Prestación"
a los efectos del cumplimiento del requisito de Experiencia General en Obras establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones? Interpretamos que el precio total de la prestación NO ES el que resulta de la sumatoria de las cuotas
periódicas más el valor residual y que sí es la sumatoria de los componentes de suministros, obras, ingeniería de detalles,
gestión ambiental, comisionamientos. Favor confirmar.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

¿Es posible ser adjudicado en más de un lote, considerando que este llamado tiene 4 lotes y se puede presentar una
empresa en forma individual y en consorcio en lotes diferentes?

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2026

En el PBC, en la pág.4, Oferentes en Consorcio, se indica que una empresa puede presentar ofertas en uno o más lotes
diferentes pudiendo hacerlo por sí o para uno o más consorcios diferentes.
Para el caso de una empresa que presente ofertas en más de un lote, bajo dos consorcios diferentes entendemos que su
capacidad financiera y de facturación le será evaluada en forma independiente para cada consorcio (es decir no se le
requerirá la suma de sus capacidades). Favor confirmar.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2026

"Referente a los requisitos de Capacidad en Materia de Personal para el Lote 2-3-4, se observa que en el Cuadro de
Personal Clave para Subestaciones y en el Cuadro para Líneas de Transmisión, se exige la figura de un Director de Obras
con requisitos de años de experiencia idénticos (10 años de experiencia total y 3 años en cargos similares),.
Considerando que ambos componentes forman parte de un mismo objeto contractual para el Lote 2-3-4, se solicita aclarar
lo siguiente: ¿Podrá un mismo profesional ser propuesto para desempeñar el cargo de Director de Obras para ambos
componentes (Subestación y Línea de Transmisión) del Lote, siempre y cuando dicho profesional acredite la experiencia
específica mínima de 3 años requerida para cada una de las especialidades (tanto en subestaciones como en líneas de 66
kV o superior)?"
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Consulta 37 - Solicitud de planos en formato DWG

Consulta 38 - Planilla de Oferta

Consulta 39 - Planilla de Oferta

Consulta 40 - Visita técnica

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2026

Se solicita para los 4 lotes los planos en formato editable dwg. ya que con los archivos en PDF no es posible realizar
correctamente los cómputos ni verificar las cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2026

Las planillas de precios publicadas por la Convocante se indican como Listas Referenciales. Entendemos que las cantidades
publicadas son referenciales y serán ajustadas para el contratista de acuerdo a las cantidades resultantes del Proyecto
Final aprobado. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2026

Consultamos si para los suministros locales de las planillas LISTA-1A y LISTA-1B en las columnas(Incl. IVA + Gastos
Importación + Aranceles Aduaneros) se debe colocar N/A (no aplica) y cotizar dichos suministros en las columnas (Incl. IVA)

Consulta Fecha de Consulta 27-02-2026

entendemos que la visita al sitio de obras es de caracter opcional y que se podrá reemplazar con una declaración jurada,
¿es correcta nuestra interpretación ?
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