

Consultas Realizadas

Licitación 467597 - MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTA DEL AEROPUERTO DE ENCARNACION

Consulta 1 - solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2025
Por la presente solicitamos una prórroga de 10 días hábiles para un mejor estudio y evaluación de los precios unitarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2025
<p>Debido a la urgencia de culminar la obra en el plazo previsto y considerando los acontecimientos de público conocimiento vinculados al Mundial de Rally, resulta inviable otorgar la prórroga solicitada.</p> <p>Asimismo, señalamos que los ítems del llamado, así como sus precios y especificaciones, se encuentran debidamente definidos, y el tiempo establecido en el cronograma original es considerado suficiente para la elaboración y presentación de la propuesta financiera.</p> <p>Por tanto, se mantiene la fecha límite estipulada en los pliegos, sin modificación alguna.</p>		

Consulta 2 - Pedido de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
La solicitud responde al impedimento de obtener el certificado en el MJT que impiden la generación del CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL, por lo cual las empresas se ven imposibilitados en competir en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
<p>En respuesta a la Consulta N° 2 de fecha 01/07/2025, relativa al pedido de prórroga por la imposibilidad de obtener el Certificado en el MJT -requisito indispensable para la generación del Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional-, se informa que No es posible otorgar una prórroga, dado que los cronogramas establecidos no pueden condicionarse al funcionamiento de plataformas de otras instituciones. Sin embargo, se podrá considerar la presentación de un documento respaldatorio que justifique la situación mientras se resuelve el inconveniente.</p> <p>Por tanto, se mantiene la fecha límite estipulada en los pliegos, sin modificación alguna.</p>		