

Consultas Realizadas

Licitación 472636 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Dado que los items solicitados son de diferentes giro de negocio, si se podría modificar el Sistema de Adjudicación a "Por Item". | 24-07-2025 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| El sistema de adjudicación ha sido modificado, favor remitirse a lo publicado en el SICP | 10-08-2025 | |

Consulta 3 - VISITA TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el PBC, Suministros requeridos, ITEM #1 / ITEM #2 - Aire acondicionado de 24000 BTU / 12000 BTU: "Instalación Split monofásico (unitario) en el local, según plano, con conexión eléctrica, montaje de unidades interior y exterior y prueba de funcionamiento." | 29-07-2025 | |

En vista a que no se considera una Visita Técnica al sitio, solicitamos amablemente prover el plano del que hablan en el PBC de modo a prever los detalles para la instalación de los equipos de AA.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Remitirse al SICP en el apartado ETAPAS Y PLAZOS | 10-08-2025 | |

Consulta 4 - Conexion eléctrica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el PBC, Suministros requeridos, ITEM #1 / ITEM #2 - Aire acondicionado de 24000 BTU / 12000 BTU: "Instalación Split monofásico (unitario) en el local, según plano, con conexión eléctrica" | 29-07-2025 | |

Solicitamos nos informen si las conexiones eléctricas para las conexiones de estos equipos ya existen o los cables deben ser reemplazados, en este caso, cual es la distancia hasta el tablero mas proximo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Fue incluida la visita técnica a fin de evacuar las dudas y consultas. Favor remitirse al SICP en el apartado ETAPAS Y PLAZOS | 10-08-2025 | |

Consulta 5 - Caños

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el PBC, Suministros requeridos, ITEM #1 / ITEM #2 - Aire acondicionado de 24000 BTU / 12000 BTU: "Instalación Split monofásico (unitario) en el local, según plano, con conexión eléctrica" Solicitamos amablemente nos indiquen si los caños de cobre para la instalación de estos equipos ya existen, en caso contrario, por favor informar la distancia exacta necesaria e incluir en la adenda de modo a que todos podamos participar en las mismas condiciones. | 29-07-2025 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Fue incluida la visita técnica a fin de evacuar las dudas y consultas. Favor remitirse al SICP en el apartado ETAPAS Y PLAZOS | 10-08-2025 | |

Consulta 6 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con referencia al PBC y al Plan de Entrega de Bienes que establece un plazo máximo de 05 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, solicitamos amablemente extender este plazo a 30 días hábiles para los ítems 6/7/8 (Mesa de trabajo de laboratorio) y el ítem 9 (Carro de laboratorio en acero inoxidable), debido a que son productos fabricados bajo pedido con especificaciones técnicas que requieren mayor tiempo de producción y control de calidad para garantizar su entrega en óptimas condiciones. | 29-07-2025 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Buenos días!. Favor remitirse a lo establecido en el PBC. | 18-08-2025 | |