

Consultas Realizadas

Licitación 464642 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO BLOQUE A Y PLATAFORMAS DE INSPECCION - CENTRO LOGISTICO VILLETA GGA - DNIT

Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-09-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se podrá cotizar solo 1 lote de los 3 lotes presentados en el SIC? o se debe cotizar el total de los 3 lotes? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA, SE HA MODIFICADO EL SISTEMA DE ADJUDICACION, PASANDO A SER POR LOTES. | | |

Consulta 2 - PLANOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-09-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos que se compartan los planos del proyecto vial de manera a analizar la ejecucion de los trabajos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Con relación a la consulta realizada informamos que los planos o diseños podrán ser retirados del Dpto. de Obras e Infraestructuras en medio magnético como indica en el PBC, ya que los mismos por su tamaño no pueden ser remitidos a traves del portal. | | |

Consulta 3 - Cotizacion por lotes

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| SE ACLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DE DICHO PROCESO ES POR EL TOTAL, POR MAS QUE SE OBSERVEN LOTES DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Es factible separar los lotes y cotizar en forma independiente y no por el total, de manera a dar mayor participación a las empresas, por un lado vial y por otro lado obras civiles. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA, SE HA MODIFICADO EL SISTEMA DE ADJUDICACION, PASANDO A SER POR LOTES. | | |

Consulta 4 - Estudio de suelo y plano constructivo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Indicar si se dispone de estudio de suelo para las fundaciones del edificio? no se observan detalles de planos constructivos, como techo, fundación, etc. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Con relación a la consulta realizada informamos que si disponemos del estudio de suelo para la fundiciones de la infraestructura y que los planos o diseños podrán ser retirados del Dpto. de Obras e Infraestructuras en medio magnético como indica en el PBC. | | |

Consulta 5 - Visita Tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor aclarar la fecha de la visita tecnica y proveer la ubicación para la misma. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA, COMO ASI TAMBIEN EN EL APARTADO DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO. | | |

Consulta 6 - actividades clave

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2025 |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| No leo el pedido de ninguna actividad clave | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Las actividades Claves (OBRAS Y/O TRABAJOS QUE SE REALIZARAN)... están claramente descritas en el Pliego de bases y Condiciones!!! FAVOR REMITIRSE EN EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |

Consulta 7 - SOLICITUD DE PLANOS Y ESTUDIOS TECNICOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que los planos en formato CAD y los estudios técnicos sean puestos a disposición de los oferentes mediante una plataforma digital (por ejemplo, Google Drive u otra similar) o enviados por correo electrónico. Se considera innecesario tener que trasladarse físicamente hasta el lugar para retirar dicha información, atendiendo a los medios digitales disponibles en la actualidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| CON RELACION A ESTA CONSULTA, FAVOR REMITIRSE A LO QUE MENCIONA EL PBC EN EL APARTADO DE VISITA DE EJECUCION DEL CONTRATO. COMUNICARSE CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES. | | |

Consulta 8 - */Visita tecnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante aclarar si la visita técnica al sitio de obras es de carácter obligatorio o no, en caso de no ser obligatorio favor permitir la DDJJ de conocer el sitio de obras. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La visita técnica es obligatoria, conforme a lo establecido en los documentos del llamado. Esta dependencia realizó oportunamente la modificación correspondiente en el SICP para establecer dicha obligatoriedad; sin embargo, debido a problemas en el sistema de la DNCP, dicha modificación no fue reflejada correctamente en la plataforma. En este sentido, y considerando que la visita técnica es un requisito esencial para garantizar el conocimiento pleno del sitio de obra por parte de los oferentes, se reitera su carácter obligatorio, y en consecuencia, no se permitirá la presentación de una declaración jurada como sustituto de la visita técnica. | | |

Consulta 9 - Visita al sitio de ejecución del contrato

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-10-2025 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Podrían aclarar la fecha, hora y si es de caracter obligatorio? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La visita técnica es obligatoria, conforme a lo establecido en los documentos del llamado. Esta dependencia realizó oportunamente la modificación correspondiente en el SICP para establecer dicha obligatoriedad; sin embargo, debido a problemas en el sistema de la DNCP, dicha modificación no fue reflejada correctamente en la plataforma.</p> <p>En este sentido, y considerando que la visita técnica es un requisito esencial para garantizar el conocimiento pleno del sitio de obra por parte de los oferentes, se reitera su carácter obligatorio, y en consecuencia, no se permitirá la presentación de una declaración jurada como sustituto de la visita técnica.</p> <p>LA FECHA Y HORA EL OFERENTE DEBERÁ CONTACTARSE CON EL ENCARGADO DE PARTE DE LA CONVOCANTE, TAL CUAL COMO LO MENCIONA EN EL APARTADO DE VISITA TECNICA DEL SITIO DE EJECUCION DE OBRA, EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 10 - PLANOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-10-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita la provisión de planos arquitectónicos, instalaciones de modo a realizar la cotización de los mismos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| CON RELACION A ESTA CONSULTA, FAVOR REMITIRSE A LO QUE MENCIONA EL PBC EN EL APARTADO DE VISITA DE EJECUCION DEL CONTRATO. COMUNICARSE CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES. | | |

Consulta 11 - VISITA TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Podrían aclarar horario de la visita técnica, ya que en el PBC menciona de 07:00 a 15:00 hs. Favor enviar la ubicación y dirección del lugar donde se realizará la visita. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>La visita técnica es obligatoria, conforme a lo establecido en los documentos del llamado. Esta dependencia realizó oportunamente la modificación correspondiente en el SICP para establecer dicha obligatoriedad; sin embargo, debido a problemas en el sistema de la DNCP, dicha modificación no fue reflejada correctamente en la plataforma.</p> <p>En este sentido, y considerando que la visita técnica es un requisito esencial para garantizar el conocimiento pleno del sitio de obra por parte de los oferentes, se reitera su carácter obligatorio, y en consecuencia, no se permitirá la presentación de una declaración jurada como sustituto de la visita técnica.</p> <p>LA FECHA Y HORA EL OFERENTE DEBERÁ CONTACTARSE CON EL ENCARGADO DE PARTE DE LA CONVOCANTE, TAL CUAL COMO LO MENCIONA EN EL APARTADO DE VISITA TECNICA DEL SITIO DE EJECUCION DE OBRA, EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 12 - Aclaración sobre: "Cableado subterráneo con cables forrados de cobre (ml)"

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicita aclarar cuál es el diámetro o sección del cable a ser utilizado en el cableado subterráneo, ya que existe una diferencia significativa en el costo entre un conductor de 6 mm ² y uno de 16 mm ² | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-10-2025 |
| En relación a la sección del conductor; Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el pliego de base y condiciones, el cual figura de 6mm. | | |

Consulta 13 - Precios referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor revisar si el precio referencial puesto en el ítem 2- Lote 1 - Obrador / Deposito, corresponde a la unidad de medida establecida en la planilla de oferta, ya que este precio resulta irrisorio para mantener la infraestructura que piden las EETT para este ítem. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-10-2025 |
| En relación a la consulta ingresada, se menciona que lo presentado es un presupuesto referencial, teniendo en cuenta que es un obrador provisorio de chapa, por lo mismo se considera que esta dentro del rango de costo del mercado. | | |

Consulta 14 - Solicitud de Aclaración sobre Transformador.

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos confirmar la potencia del transformador: EETT exige 500 kVA, planilla indica 250 kVA. ¿Cuál prevalece y qué criterio de dimensionamiento corresponde aplicar? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
| CON RELACION A LA CONSULTA, FAVOR VERIFICAR LA ADENDA COMO ASI TAMBIEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | | |

Consulta 15 - Visita Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Nos hemos comunicado con el correo provisto en el apartado de visita técnica, pero aún no hemos tenido respuesta. Además, hemos llamado al número de la UOC, el cual tampoco ha respondido. Solicitamos un contacto telefónico para poder comunicarnos con el responsable de la visita técnica, como solicitan ustedes en las respuestas a las demás consultas. Muchas Gracias | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2025 |
| CON RELACION A LA CONSULTA REALIZADA, ESTE SERIA EL CONTACTO TELEFONICO DEL RESPONSABLE: OSMAR ESCOBAR (0994)565570 Jefe de Obras e Infraestructuras | | |

Consulta 16 - Requisitos de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En el apartado de Experiencia Especifica de obras se menciona como requisito: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 2 contratos, durante los últimos 10 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. Con esto se entiende que las obras similares para el Lote 1 necesariamente deberán ser obras que cuenten con pavimento de hormigón y no obras con piso de hormigón que no son lo mismo, es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-10-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Es correcto, los oferentes a concursar, deberán contar con experiencias ya sea en pavimentos y/o pisos industriales de H°A°, puesto que el lote 1, contempla construcción de pavimentos de hormigón, mientras que el lote 3, está la construcción de plataformas de escáner, con piso de hormigón.</p> | | |

Consulta 17 - PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-10-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>TENIENDO EN CUENTA EL DESGLOSE POR LOTE DE LOS PRECIOS A OFERTAR SE SOLICITA PRORROGA PARA UN MEJOR ANALISIS DE PRECIOS</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consideramos que el tiempo establecido es suficiente para preparar la oferta por los lotes, además que la fecha ya fue modificada, debido a la necesidad de cambiar la fecha de visita técnica, lo que hizo que la fecha inicial de entrega pase al 20 de este mes. DICHO PEDIDO FUE DENEGADO, POR EL TIEMPO QUE NOS APREMIA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.</p> | | |

Consulta 18 - Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita una prórroga de 15 días, para realizar un análisis detallado de la oferta debido a su envergadura en beneficio de la contratante.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consideramos que el tiempo establecido es suficiente para preparar la oferta por los lotes, además que la fecha ya fue modificada, debido a la necesidad de cambiar la fecha de visita técnica, lo que hizo que la fecha DE APERTURA SEA COMO SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS!!!</p> | | |

Consulta 19 - PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita una prórroga de 15 días, debido a la envergadura del llamado, para poder analizar mejor los planos proveídos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consideramos que el tiempo establecido es suficiente para preparar la oferta por los lotes, además que la fecha ya fue modificada, debido a la necesidad de cambiar la fecha de visita técnica, lo que hizo que la fecha DE APERTURA SEA COMO SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS!!!</p> | | |

Consulta 20 - Solicitud de Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante una prórroga de 15 días, considerando la importancia del proyecto para la adecuada preparación de ofertas. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
| Consideramos que el tiempo establecido es suficiente para preparar la oferta por los lotes, además que la fecha ya fue modificada, debido a la necesidad de cambiar la fecha de visita técnica, lo que hizo que la fecha DE APERTURA SEA COMO SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS!!! | | |

Consulta 21 - Plazo

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Entendemos que el plazo de ejecución para cada uno de los lotes es de 12 meses, es correcto nuestro entendimiento? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
| A MODO DE ACLARACION, los plazos son como figura en el pliego de bases y condiciones, quedando así: LOTE 1: 12 meses, LOTE 2: 12 meses y LOTE 3: 10 meses. El contrato de los diferentes LOTES se deberán ejecutar de manera simultánea. | | |

Consulta 22 - Modelo de Contrato

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-10-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La modalidad del contrato es a precios unitarios o a suma alzada? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
| Sería a suma alzada, ya que cada ítem se encuentra detallado tanto en cantidades como las especificaciones requeridas según la planilla proveída en el portal de la DNCP. | | |

Consulta 23 - Planos

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En los planos retirados de las oficinas de la DNIT no hemos encontrado los planos correspondientes al ítem "Puente de Hormigón Armado en acceso principal para camiones pesados". Asimismo, en las EETT no se mencionan las dimensiones ni las características del mismo. Solicitamos la provisión de dichos planos, a fin de que todos los oferentes contemos con la misma información y podamos presentar ofertas en igualdad de condiciones. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2025 |
| EN ESTE PUNTO SE ACLARA LO SIGUIENTE; Se solicita cotizar dicho ítem según la planilla de cómputo publicado en el portal de la DNCP, en donde se detalla las cantidades necesarias para dicho rubro. DICHOS PUNTOS TAMBIEN PUEDEN SER ACLARADOS EN EL CORREO DEL ENCARGADO DE LAS OBRAS, EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PBC. | | |