

## Consultas Realizadas

# Licitación 476120 - Provisión y Colocación de Mesadas e instalación sanitaria en clínicas Odontológicas - Terminaciones Varias - Plurianual 2025-2026

### Consulta 1 - Fecha de visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicita una nueva fecha de visita técnica y a su vez modificar la fecha limite de consulta. la misma se justifica debido a que existen ítem a ejecutar que son muy especifico en cuanto a su composición de materiales y mano de obra, así también en cuanto al retiro, demolición y reposición de los equipamientos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
Con relación a la solicitud de habilitar una nueva fecha para la visita técnica, queremos informarle que no es posible realizar dicha modificación en esta etapa del proceso. El cronograma de la licitación, incluyendo la fecha de visita técnica, fue establecido y publicado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) desde el inicio. La adhesión al cronograma original es fundamental para garantizar la transparencia, regularidad e igualdad de condiciones para todos los participantes. Realizar cambios en esta etapa podría comprometer la integridad del proceso y generar una situación de desventaja para los oferentes que sí cumplieron con la fecha establecida. Entendemos su inquietud, pero la no modificación de la fecha publicada para la visita es una medida necesaria para proteger la imparcialidad de la convocatoria, asegurando que todos los interesados compitan bajo las mismas reglas y condiciones.		