

Consultas Realizadas

Licitación 476126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Favor se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 30 45 días corridos, a fin de garantizar la participación de potenciales oferentes que podrían cotizar dichos equipos, pero necesitarían de importaciones, lo cual conllevan, mínimo 30 días de fabricación /importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
En atención a la consulta Nro. 1, la Convocante a decidido emitir la Adenda Nº 1.		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Debido a la importancia y el tipo de equipos solicitados en este llamado, nos vemos en la necesidad de solicitar una ampliación del plazo de entrega como minimo a 120 días contados a partir de la recepción de la notificación de la Orden de Compra		
Consideramos que esta extensión es razonable y no afectará significativamente el desarrollo del proyecto o las actividades previstas. Estamos comprometidos con la calidad del servicio y la satisfacción de sus necesidades, por lo que agradecemos su comprensión en este asunto de realizar dicha extensión de plazo de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2025
En atención a la consulta Nro. 2, la Convocante a decidido emitir la Adenda Nº 1.		