Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 466289 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE - PLURIANUAL

Consulta 1 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2026

ITEM: Plan de Entrega de los Bienes
De nuestra consideración: nos dirigimos a la convocante, en el marco del proceso de licitación en curso, con el objeto de formular una consulta y solicitud formal de modificación respecto al Plan de entrega de los bienes establecido para los ítems:
• Ítem 1: Terminales LTE - Router CPE (2.500 Unidades)
• Ítem 2: Terminales LTE - Router MiFi (500 Unidades)
En donde dice: Página 40 del Pliego y Base de Condiciones:
Actualmente, las bases del llamado establecen un plazo de entrega de 90 (noventa) días calendario a partir del día siguiente de la firma del contrato, con entrega en la División Almacenes y Suministros de COPACO S.A. (Isla Bogado, Luque).
Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante evaluar la factibilidad de ampliar el plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días calendario.
Esta solicitud obedece a las complejas contingencias logísticas internacionales actuales derivadas del conflicto bélico geopolítico en Medio Oriente (conflicto Israel-Irán). Dicha situación ha afectado sensiblemente el transporte marítimo y aéreo global, generando desvíos en las rutas habituales, saturación de puertos de transbordo y retrasos significativos en las cadenas de suministro de insumos electrónicos y equipos de telecomunicaciones.
Extendiendo el plazo a 120 días calendario se garantizará la correcta provisión, el cumplimiento normativo del embarque y la recepción en óptimas condiciones de los equipos requeridos por COPACO S.A.
Agradeciendo de antemano su atención y consideración a la presente solicitud.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2026

Remitirse a la Adenda N° 1 y a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones difundido en el SICP.