
Consultas Realizadas 

Licitación 490385 - BACHEOS DE CALLES DE
LA CIUDAD FERNANDO DE LA MORA -

PLURIANUAL
Consulta 1 - especificaciones tecnicas

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2026

1. SOBRE EL CRITERIO DE MEDICIÓN Y CÁLCULO DE ÁREA
Texto original:
“Se adicionaron a la longitud (ancho y largo) real del bache 20 cm, 10 cm a cada borde. Ac = Ab + 20 cm / Lc = Lb + 20
cm”
Observación:
La redacción y fórmula presentan ambigüedad y error matemático, lo que puede generar discrepancias en la medición y
pago:
• La expresión “+ 20 cm” puede interpretarse de dos formas:
Correcta: Se suman 10 cm a cada lado, resultando en +20 cm en total por cada dimensión (ancho y largo).
Se suman solo 20 cm en total para toda la figura.
• La fórmula indicada (Ac = Ab + 20 cm) no es válida, ya que el área se calcula por producto de dimensiones, no por suma
directa.
• No se define cómo medir baches de forma irregular, ni si existe un límite máximo de ampliación para baches de gran
tamaño.
Solicitud:
• Aclarar explícitamente que el área computable se calcula como: 
Área = (Largo real + 0,20 m) × (Ancho real + 0,20 m)
• Establecer reglas de medición para formas irregulares y límites razonables de ampliación.
2. SOBRE ESPESOR Y CONSUMO DE MATERIAL
Texto original:
“Espesor de carga: 3 cm. Consumo promedio de hormigón asfáltico 100 kg/m²”
Observación:
Existe incoherencia técnica entre ambos valores:
• Una mezcla asfáltica compactada (densidad 2,2–2,4 t/m³) requiere 70 a 75 kg/m² para un espesor final de 3 cm.
• El consumo de 100 kg/m² corresponde a un espesor compactado de 4,0 a 4,5 cm.
• Esta inconsistencia puede causar sobrecostos, falta de material o trabajos con espesor no garantizado.
Solicitud:
• Corregir la relación técnica, definiendo claramente: 
Espesor final compactado exigido.
Consumo de material correspondiente.
Tolerancias admisibles en espesor y consumo).
3. SOBRE TRATAMIENTO DE BACHES PROFUNDOS Y SUELOS DEFICIENTES
Texto original:
“Se podrá rellenar baches con profundidades muy superiores a 5 cm con triturada 4ta... En los baches formados por
bolsones de suelo magro se levantará el empedrado, se retirará el suelo magro, se repondrá la sub-base con suelo apto...”
Observación:
Las tareas complementarias se describen de forma incompleta:
• No se define qué se considera “suelo magro”, ni requisitos de calidad, granulometría o compactación para la triturada 4ª
ni para el suelo de sub-base.
• No se especifica quién autoriza estas intervenciones, ni cómo se medirán y pagarán, ya que difieren del bacheo estándar.
• Aunque indica que el retiro de escombros corre por cuenta de la Municipalidad, no se establecen plazos ni
responsabilidades si esto retrasa la obra.
Solicitud:
• Complementar con especificaciones técnicas completas de materiales y grados de compactación exigidos.
• Definir unidad de medida, criterio de pago y procedimiento de autorización para trabajos de reposición de sub-base,
retiro de suelo inadecuado y reposición de empedrado.
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Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta 3 - Mezcla Asfáltica

• Establecer plazos claros para el retiro de escombros y sus consecuencias en caso de demora
4. SOBRE CONTROL DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN DE OBRA
Texto original:
“Se realizará una verificación del espesor resultante luego de la compactación...”
Observación:
No existen criterios objetivos para garantizar la calidad y aceptación:
• No se indican métodos de verificación (calas, regla, ensayos de densidad), frecuencia de controles ni tolerancias
aceptables.
• No se define cuándo un trabajo es aprobado o rechazado, ni plazo de garantía de la reparación.
Solicitud:
• Detallar los procedimientos de control de calidad y su frecuencia de aplicación.
• Establecer tolerancias de ejecución, condiciones de rechazo y plazo de garantía de los trabajos.
5. SOBRE PRÓRROGAS DE PLAZO
Texto original:
“La prórroga se establecerá conforme se tengan atrasos por razones climáticas y/o por razones de impractibilidad de la
pista en los lugares de obra”
Observación:
La redacción es genérica y puede generar interpretaciones distintas:
• No se definen qué condiciones climáticas o de tránsito justifican la suspensión de trabajos.
• No se indica el procedimiento para registrar, solicitar y aprobar los días de prórroga.
Solicitud:
• Especificar claramente las causas que dan derecho a prórroga.
• Establecer el trámite formal para su solicitud, documentación y aprobación.
6. SOBRE COORDINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Observación complementaria:
• Se prevén desvíos temporales en zonas de alto tránsito, pero no se define quién diseña, coloca, mantiene y asume el
costo de la señalización vial.
• Solo se menciona aviso a ESSAP por caños rotos, pero no se incluyen otras redes (ej: energía si lo hubiere), generando
riesgo de daños y responsabilidades.
Solicitud:
• Aclarar responsabilidades sobre señalización vial temporal.
• Agregar procedimiento de aviso y coordinación con todas las empresas de servicios públicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2026

No se detalla especificaciones técnicas de los trabajos mencionados en; 
* Relleno de baches con profundidades muy superiores a 5 cm con triturada 4ta. 
* Riego de emulsión asfáltica 
* Baches formados por bolsones de suelo magro 
* Se levantaran el empedrado (esto se refiere a remoción de empedrado) 
* Reposición del empedrado.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 3 - Mezcla Asfáltica

Consulta 4 - Falta de ítem de Riego de Liga

Consulta 5 - Solicitud de Planilla de Cantidades y Precios

Consulta 6 - Asfalto: Provisión y especificaciones

Consulta 7 - Ensayos de Laboratorio y control de calidad.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2026

Con relación a la mezcla asfáltica a ser utilizada para la ejecución de los trabajos de bacheo no se detalla la Formula de la
Mezcla Asfáltica (Faja de Trabajo).

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 15-07-2026

¿Cuál seria la tasa de consumo del riego de liga?, no existe ítems de riego de liga.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Tras haber analizado los documentos publicados para el llamado de referencia (LPN ID 490385), notamos que no se
encuentra disponible la "Planilla de Cantidades y Precios" o "Cómputo Métrico" oficial para realizar la cotización.
Si bien en el Dictamen Técnico de fecha 16 de junio de 2026 se menciona en el punto 1 que las especificaciones técnicas
se adjuntan al SICP, el archivo con el detalle de los ítems y cantidades a cotizar no figura entre los documentos
descargables.
Por lo expuesto, solicitamos amablemente a la convocante proveer la planilla oficial (preferentemente en formato
editable/Excel) con las cantidades estimadas para cada ítem, a fin de poder elaborar nuestra oferta económica en igualdad
de condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Con relación a las Especificaciones Técnicas (pág. 20), solicitamos confirmar si la provisión de la mezcla asfáltica (tipo,
ligante y normas de ensayo) corre por cuenta del contratista. Asimismo, ante la ausencia de una lista de ensayos
obligatorios, solicitamos se detallen las normas técnicas de laboratorio (normas ASTM/AASHTO o locales) que serán
exigidas para la recepción de la mezcla y los trabajos de bacheo.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consultas Realizadas   Licitación 490385 - BACHEOS DE CALLES DE LA CIUDAD FERNANDO DE LA MORA - PLURIANUAL

01/10/26 17:22 3/15

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 7 - Ensayos de Laboratorio y control de calidad.

Consulta 8 - Fórmula de reajuste

Consulta 9 - Alcance de ítems: Bacheo vs. Repavimentación

Consulta 10 - Retiro de escombros (Asfalto vs. Empedrado)

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Con respecto a los ensayos de laboratorio y el control de calidad mencionados en el PBC, solicitamos aclarar:
1. Laboratorio habilitado: ¿La Municipalidad proveerá los ensayos mediante su propio laboratorio o laboratorio contratado?
En caso de que el contratista deba proveerlos, ¿existe una lista de laboratorios privados autorizados o registrados por la
Municipalidad para la realización de estos ensayos? ¿Y si el contratista posee su laboratorio será aceptados la realización
en su propio laboratorio?
2. Frecuencia y metodologías: Solicitamos especificar la frecuencia mínima de los ensayos de control de calidad exigidos
(ej. por m², por orden de trabajo o por volumen de mezcla) y las normas técnicas (INTN, AASHTO, u otras) que deberán
seguirse para la aprobación de la mezcla asfáltica.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Solicitamos la aclaración de la convocante respecto a la fórmula de reajuste publicada en la página 44 del pliego (P = 0,30
S/So + 0,40 C/Co + 0,30 Fe/Feo). 
Notamos que la fórmula se compone exclusivamente de insumos de varillas y cemento, siendo que el objeto del llamado es
un bacheo asfáltico. Solicitamos confirmar la posibilidad de ajustar los insumos mediante adenda para reflejar
correctamente la estructura de costos de los insumos asfálticos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Con el fin de elaborar una oferta técnica y económica precisa, solicitamos aclaración sobre el alcance de las actividades de
"bacheo" y "repavimentación" mencionadas en las especificaciones técnicas. 
1. ¿Existe una superficie máxima establecida por bacheo individual para distinguir un "bacheo" de una "repavimentación"?
2. ¿Se considerará como "repavimentación" (y por tanto un ítem distinto) cualquier intervención que supere cierto metraje
cuadrado o espesor? 
3. Dado que no contamos con la planilla de cantidades, solicitamos confirmar si ambos tipos de trabajos serán cotizados
bajo un mismo ítem de "Bacheo" o si se prevén ítems diferenciados.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 10 - Retiro de escombros (Asfalto vs. Empedrado)

Consulta 11 - Medios de carga y retiro de escombros.

Consulta 12 - Provisión de asfalto y EETT.

Consulta 13 - Recepción y plazo contractual.

Consulta 14 - Consulta sobre equipos

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

En la página 20 del Pliego de Bases y Condiciones, se establece que el retiro de escombros en los trabajos de empedrado
está a cargo de la Municipalidad. Solicitamos aclarar si esta disposición de responsabilidad por parte de la convocante se
extiende también a los escombros resultantes de los trabajos de bacheo asfáltico (fresado/materiales asfálticos). 
Solicitamos confirmar si el retiro de los materiales asfálticos es responsabilidad de la Municipalidad, al igual que los
escombros de empedrado, o si el contratista debe contemplar esta tarea dentro de su alcance.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

En caso de que la Municipalidad sea responsable del retiro de los materiales (tanto de empedrado como de asfalto, si asi
fuera), solicitamos aclarar si la convocante proveerá la maquinaria necesaria para la carga de los escombros a los
camiones (retroexcavadora o minicargador) o si el contratista es responsable de proveer dicho equipo de carga, quedando
a cargo de la Municipalidad únicamente el vehículo de transporte (volquete).

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Al no contar con datos técnicos sobre el tipo de asfalto y las exigencias de laboratorio en el pliego, solicitamos aclarar
quién estará a cargo de la provisión de la mezcla asfáltica. Asimismo, requerimos las especificaciones técnicas sobre el tipo
de mezcla requerida (tipo de asfalto/ligante) y las normas de ensayo y control de calidad que serán exigidas para la
recepción de los trabajos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Considerando que el plazo de ejecución la cual se extiende hasta diciembre de 2028, solicitamos aclarar la modalidad de
recepción de las obras. Al tratarse de un contrato de bacheo y mantenimiento vial con una vigencia de varios años,
requerimos confirmar si las recepciones (provisionales y definitivas) se realizarán de manera periódica conforme a la
finalización de cada "Orden de Trabajo" emitida, o si la recepción está supeditada únicamente a la conclusión total del
contrato en diciembre de 2028.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 14 - Consulta sobre equipos

Consulta 15 - Experiencia

Consulta 16 - Mejor oferta

Consulta 17 - Cómputo métrico de 1 m² y ausencia de mínimos y máximos
del contrato abierto

Consulta 18 - Contradicción entre «suma alzada o precio fijo» y medición por

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

En la sección de "Capacidad en materia de equipos" (pág. 17 del PBC), no se incluye la "Planta Asfáltica" entre los equipos
mínimos requeridos. Solicitamos aclarar si, dado el objeto del contrato, es obligatorio incluir la Planta Asfáltica dentro del
listado de equipos mínimos a ser presentados en la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

En relación con el requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, que exige acreditar experiencia mínima en
contratos ejecutados durante los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 en la actividad clave de bacheo de calles,
solicitamos respetuosamente se sirvan aclarar lo siguiente:
Entendemos que las obras de regularización asfáltica pueden ser consideradas equivalentes a las actividades de bacheo de
calles, en razón de que presentan similitud técnica en cuanto a Escala física, Complejidad, Métodos y tecnología u otras
características técnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Entendemos que la mejor oferta sería la que presenta una menor sumatoria de todos los ítems de la planilla de cantidades
y precios. Favor confirmar

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El cómputo métrico consigna como cantidad total «BACHEO de calles – 1 (un) metro cuadrado», para un llamado con monto
estimado de ₲ 12.000.000.000. Siendo un contrato abierto, la normativa exige establecer cantidades o montos mínimos y
máximos. Se solicita indicar con precisión: (a) si el contrato abierto es por montos o por cantidades; (b) cuáles son los
montos/cantidades MÍNIMOS que la Convocante se obliga a ejecutar y los MÁXIMOS; y (c) cómo debe cotizarse la planilla de
precios con una cantidad de 1 m². La omisión de estos datos impide la elaboración de ofertas comparables y vicia el
procedimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 18 - Contradicción entre «suma alzada o precio fijo» y medición por
precio unitario (m²)

Consulta 19 - Periodo de movilización: «cinco (10) días corridos

Consulta 20 - Cómputo métrico de 1 m² y ausencia de mínimos y máximos
del contrato abierto

Consulta 21 - Fórmula de reajuste con índices de cemento y varilla de hierro

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El apartado «Modalidad de la cotización» establece «Suma alzada o precio fijo», mientras que las EETT disponen
expresamente el «Sistema de Medición por metro cuadrado construido» y la certificación por cantidades y precios
unitarios. Ambos sistemas son jurídica y técnicamente incompatibles. Se solicita aclarar cuál es la modalidad
efectivamente aplicable y emitir la adenda correspondiente, dado que ello afecta directamente la estructura del precio y el
riesgo asumido por el oferente

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El PBC establece textualmente, en dos cláusulas distintas, que «la duración del período de movilización será de cinco (10)
días corridos». La contradicción entre el número expresado en letras (cinco) y en cifras (10) genera inseguridad respecto de
un plazo incluido dentro del plazo total de ejecución. Se solicita corregir mediante adenda e indicar el plazo correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El PBC fija un «plazo de ejecución de 30 días hábiles según contrato abierto» y un «periodo de construcción hasta el
31/12/2028», pero simultáneamente el cuadro de Indicadores de Cumplimiento exige 29 certificados de obra mensuales
desde agosto/2026 hasta diciembre/2028. Se solicita aclarar: (a) si los 30 días hábiles rigen para cada orden de inicio; (b)
cuántas órdenes de inicio se prevé emitir; y (c) cómo se compatibiliza el cronograma de certificados con el plazo declarado,
a fin de poder dimensionar equipos, personal y costos financieros.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 21 - Fórmula de reajuste con índices de cemento y varilla de hierro
para una obra 100% asfáltica

Consulta 22 - Incongruencia técnica entre espesor de 3 cm y consumo de 100
kg/m²

Consulta 23 - Medición con sobreancho de 20 cm por lado del bache

Consulta 24 - Incongruencia técnica entre espesor de 3 cm y consumo de 100

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

La fórmula polinómica adoptada P = 0,30·S/So + 0,40·C/Co + 0,30·Fe/Feo utiliza como insumos el cemento (código 2.4) y la
varilla de hierro (código 7.3) de la CAPACO, materiales ajenos al objeto del contrato (bacheo con mezcla asfáltica en
caliente y emulsión). Se solicita justificar técnicamente la elección de dichos índices o sustituirlos por los representativos
del costo real (mezcla asfáltica/cemento asfáltico, combustible, mano de obra). Asimismo, el pliego dispone en un párrafo
que «los ajustes se efectúan al FINAL de la obra» y en el siguiente que «el ajuste se efectúa mensualmente»: se solicita
aclarar cuál prevalece.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Las EETT fijan un «espesor de carga de 3 cm» y un «consumo promedio de hormigón asfáltico de 100 kg/m²».
Considerando una densidad de mezcla asfáltica compactada del orden de 2,3–2,4 t/m³, un espesor de 3 cm equivale a
aproximadamente 70–75 kg/m²; a la inversa, 100 kg/m² corresponde a un espesor de aproximadamente 4,2 cm. Se solicita
aclarar cuál de los dos parámetros rige a efectos de la cotización, medición y pago, pues la discrepancia supera el 30% y
distorsiona por completo el precio unitario.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Las EETT disponen que la medición se realizará adicionando 20 cm al ancho y al largo reales del bache (Ac = Ab + 20 cm;
Lc = Lb + 20 cm) «a fin de considerar el costo del riego de adherencia». Se solicita: (a) el sustento técnico de pagar mezcla
asfáltica por superficie no bacheada, cuando el riego de liga puede cotizarse como componente del precio unitario; y (b) el
procedimiento de control en obra (planillas de medición, registro fotográfico, georreferenciación) que evitará sobre-
mediciones sistemáticas en perjuicio del erario.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.
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Consulta 24 - Incongruencia técnica entre espesor de 3 cm y consumo de 100
kg/m²

Consulta 25 - Visita técnica obligatoria: falta de fundamento y fecha
«estimada, sujeta a modificación»

Consulta 26 - Identidad y cargo del responsable de la visita y de la unidad
solicitante

Consulta 27 - Experiencia específica restringida exclusivamente a «BACHEO

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Las EETT fijan un «espesor de carga de 3 cm» y un «consumo promedio de hormigón asfáltico de 100 kg/m²».
Considerando una densidad de mezcla asfáltica compactada del orden de 2,3–2,4 t/m³, un espesor de 3 cm equivale a
aproximadamente 70–75 kg/m²; a la inversa, 100 kg/m² corresponde a un espesor de aproximadamente 4,2 cm. Se solicita
aclarar cuál de los dos parámetros rige a efectos de la cotización, medición y pago, pues la discrepancia supera el 30% y
distorsiona por completo el precio unitario.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El PBC declara la visita técnica como de participación OBLIGATORIA, con fecha «ESTIMADO, SUJETO A MODIFICACION
SEGUN APROBACIONES DNCP» (14/07/2026). Conforme al régimen vigente, la obligatoriedad solo procede cuando la visita
resulte imprescindible por la naturaleza o complejidad de la obra; tratándose de bacheos distribuidos en toda la ciudad —
identificados además por archivo KMZ publicado en el SICP— dicha condición no se verifica. Se solicita: (a) fundar la
imprescindibilidad de la visita; (b) informar si la visita se realizó efectivamente, remitir el acta y la nómina de asistentes;
(c) en su defecto, convertirla en facultativa admitiendo la declaración jurada de conocimiento del sitio, o fijar nueva fecha
con la difusión mínima exigida, con la consecuente prórroga de plazos

Respuesta Fecha de Respuesta 20-07-2026

Está en verificacion la nueva version del pliego de bases y condiciones por lo que la apertura está sujeta a la publicacion
del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El PBC consigna como responsable de guiar la visita a la «Arquitecta Raul Escurra» y como solicitante del llamado al «ARQ.
RAUL ESCURRA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO». Se solicita aclarar la identidad, el cargo y la dependencia del
funcionario responsable, y confirmar si la misma persona que solicitó el llamado y definió las EETT actuará también en la
fiscalización y/o evaluación, informando las medidas adoptadas en materia de conflicto de intereses (art. 17, Ley 7021/22).
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Consulta 27 - Experiencia específica restringida exclusivamente a «BACHEO
DE CALLES»

Consulta 28 - — Base de cálculo del volumen anual de facturación «igual o
superior a 50%»

Consulta 29 - Base de cálculo del «mínimo de activos líquidos y/o acceso a
créditos: 20%»

Consulta 30 - Ejercicios fiscales exigidos y formularios tributarios por régimen

Consulta 31 - Lista de equipos redundante y exigencia de «no estar

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El criterio de experiencia específica exige contratos ejecutados en 2021–2025 en la actividad clave «BACHEO DE CALLES».
Se solicita confirmar que serán admitidas como experiencia similar —por escala, complejidad, métodos y tecnología, tal
como el propio pliego define la similitud— las obras de pavimentación asfáltica, recapado, carpeta asfáltica, mantenimiento
y rehabilitación vial. Limitar la experiencia al rótulo exacto «bacheo» restringe artificialmente la competencia y contraviene
los principios de igualdad y libre concurrencia (art. 4, Ley 7021/22).

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El requisito de experiencia general exige un promedio anual de facturación «igual o superior a 50%», sin indicar 50% ¿de
qué monto?: ¿del monto máximo del contrato abierto (₲ 12.000.000.000), del monto anual (₲ 4.000.000.000), o de la
oferta? Se solicita precisar la base de cálculo y el monto nominal exacto exigido, pues tal como está redactado el criterio es
inaplicable y deja librada la calificación a la discrecionalidad del comité.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Idéntica imprecisión afecta al capital operativo exigido («20%»), sin base de referencia. Se solicita indicar el monto nominal
o la base sobre la cual se aplica dicho porcentaje, y confirmar que las cartas compromiso de línea de crédito bancaria son
suficientes para acreditarlo, conforme lo admite el propio pliego.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El pliego exige balances de los ejercicios «2023, 2024, 202» (sic) —texto incompleto que debe corregirse por adenda— y
requiere el Formulario 501 para «contribuyentes del IRE Simple» y el 515 para «contribuyentes del IRP». Se solicita corregir
y aclarar: (a) los ejercicios exactos requeridos, considerando que el vencimiento de presentación del ejercicio 2025 ante la
DNIT ya operó o no para todos los contribuyentes; y (b) qué formulario corresponde a los contribuyentes del IRE Régimen
General, no contemplados en la redacción actual

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026
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Consulta 31 - Lista de equipos redundante y exigencia de «no estar
comprometidos en otras obras»

Consulta 32 - Base de cálculo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
(5%)

Consulta 33 - FORMA DE ADJUDICACION

Consulta 34 - Contradicción entre «suma alzada o precio fijo» y medición por
precio unitario (m²)

Consulta 35 - Cómputo métrico de 1 m² y ausencia de mínimos y máximos

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

La lista de equipos esenciales duplica funciones (compactador neumático de 10 t, rodillo neumático múltiple, compactador
liso de 8 t, rodillo liso y «aplanadoras mecánicas» en simultáneo) sin indicar cantidades. Se solicita: (a) precisar cantidad
exacta y características mínimas de cada equipo, admitiendo equipos equivalentes; (b) aclarar cómo se acreditará y
verificará que los equipos «no estén comprometidos en otras obras» durante una vigencia contractual de casi 30 meses,
exigencia de cumplimiento imposible de fiscalizar objetivamente; y (c) confirmar que el alquiler o leasing con carta
compromiso satisface plenamente el requisito, sin exigirse cuadro de revalúo (aplicable solo a propietarios).

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

Conforme al punto 1.2 del apartado de garantías, en contratos abiertos el 5% se aplica «sobre el monto máximo total del
llamado», lo que arroja ₲ 600.000.000 de garantía para participar. Se solicita confirmar dicha base de cálculo e indicar
expresamente el monto máximo del llamado en la adenda, así como justificar la proporcionalidad de la exigencia frente al
principio de mayor concurrencia, considerando que la ejecución se materializa por órdenes de inicio de 30 días hábiles

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

SE PODRIA CAMBIAR POR LOTE LA ADJUDICACION

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026

.

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El apartado «Modalidad de la cotización» establece «Suma alzada o precio fijo», mientras que las EETT disponen
expresamente el «Sistema de Medición por metro cuadrado construido» y la certificación por cantidades y precios
unitarios. Ambos sistemas son jurídica y técnicamente incompatibles. Se solicita aclarar cuál es la modalidad
efectivamente aplicable y emitir la adenda correspondiente, dado que ello afecta directamente la estructura del precio y el
riesgo asumido por el oferente.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026
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Consulta 35 - Cómputo métrico de 1 m² y ausencia de mínimos y máximos
del contrato abierto

Consulta 36 - CONSULTAS VARIAS

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

El cómputo métrico consigna como cantidad total «BACHEO de calles – 1 (un) metro cuadrado», para un llamado con monto
estimado de ₲ 12.000.000.000. Siendo un contrato abierto, la normativa exige establecer cantidades o montos mínimos y
máximos. Se solicita indicar con precisión: (a) si el contrato abierto es por montos o por cantidades; (b) cuáles son los
montos/cantidades MÍNIMOS que la Convocante se obliga a ejecutar y los MÁXIMOS; y (c) cómo debe cotizarse la planilla de
precios con una cantidad de 1 m². La omisión de estos datos impide la elaboración de ofertas comparables y vicia el
procedimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 01-09-2026
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Consulta 36 - CONSULTAS VARIAS

Consulta 37 - CONSULTAS VARIAS

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

PREGUNTA N.º 3 — Contradicción en el plazo de ejecución: 30 días hábiles vs. 29 certificados mensuales hasta diciembre
de 2028
El PBC fija un «plazo de ejecución de 30 días hábiles según contrato abierto» y un «periodo de construcción hasta el
31/12/2028», pero simultáneamente el cuadro de Indicadores de Cumplimiento exige 29 certificados de obra mensuales
desde agosto/2026 hasta diciembre/2028. Se solicita aclarar: (a) si los 30 días hábiles rigen para cada orden de inicio; (b)
cuántas órdenes de inicio se prevé emitir; y (c) cómo se compatibiliza el cronograma de certificados con el plazo declarado,
a fin de poder dimensionar equipos, personal y costos financieros.
PREGUNTA N.º 4 — Periodo de movilización: «cinco (10) días corridos»
El PBC establece textualmente, en dos cláusulas distintas, que «la duración del período de movilización será de cinco (10)
días corridos». La contradicción entre el número expresado en letras (cinco) y en cifras (10) genera inseguridad respecto de
un plazo incluido dentro del plazo total de ejecución. Se solicita corregir mediante adenda e indicar el plazo correcto.
PREGUNTA N.º 5 — Fórmula de reajuste con índices de cemento y varilla de hierro para una obra 100% asfáltica
La fórmula polinómica adoptada P = 0,30·S/So + 0,40·C/Co + 0,30·Fe/Feo utiliza como insumos el cemento (código 2.4) y la
varilla de hierro (código 7.3) de la CAPACO, materiales ajenos al objeto del contrato (bacheo con mezcla asfáltica en
caliente y emulsión). Se solicita justificar técnicamente la elección de dichos índices o sustituirlos por los representativos
del costo real (mezcla asfáltica/cemento asfáltico, combustible, mano de obra). Asimismo, el pliego dispone en un párrafo
que «los ajustes se efectúan al FINAL de la obra» y en el siguiente que «el ajuste se efectúa mensualmente»: se solicita
aclarar cuál prevalece.
PREGUNTA N.º 6 — Incongruencia técnica entre espesor de 3 cm y consumo de 100 kg/m²
Las EETT fijan un «espesor de carga de 3 cm» y un «consumo promedio de hormigón asfáltico de 100 kg/m²».
Considerando una densidad de mezcla asfáltica compactada del orden de 2,3–2,4 t/m³, un espesor de 3 cm equivale a
aproximadamente 70–75 kg/m²; a la inversa, 100 kg/m² corresponde a un espesor de aproximadamente 4,2 cm. Se solicita
aclarar cuál de los dos parámetros rige a efectos de la cotización, medición y pago, pues la discrepancia supera el 30% y
distorsiona por completo el precio unitario.
PREGUNTA N.º 7 — Medición con sobreancho de 20 cm por lado del bache
Las EETT disponen que la medición se realizará adicionando 20 cm al ancho y al largo reales del bache (Ac = Ab + 20 cm;
Lc = Lb + 20 cm) «a fin de considerar el costo del riego de adherencia». Se solicita: (a) el sustento técnico de pagar mezcla
asfáltica por superficie no bacheada, cuando el riego de liga puede cotizarse como componente del precio unitario; y (b) el
procedimiento de control en obra (planillas de medición, registro fotográfico, georreferenciación) que evitará sobre-
mediciones sistemáticas en perjuicio del erario.
PREGUNTA N.º 8 — Visita técnica obligatoria: falta de fundamento y fecha «estimada, sujeta a modificación»
El PBC declara la visita técnica como de participación OBLIGATORIA, con fecha «ESTIMADO, SUJETO A MODIFICACION
SEGUN APROBACIONES DNCP» (14/07/2026). Conforme al régimen vigente, la obligatoriedad solo procede cuando la visita
resulte imprescindible por la naturaleza o complejidad de la obra; tratándose de bacheos distribuidos en toda la ciudad —
identificados además por archivo KMZ publicado en el SICP— dicha condición no se verifica. Se solicita: (a) fundar la
imprescindibilidad de la visita; (b) informar si la visita se realizó efectivamente, remitir el acta y la nómina de asistentes;
(c) en su defecto, convertirla en facultativa admitiendo la declaración jurada de conocimiento del sitio, o fijar nueva fecha
con la difusión mínima exigida, con la consecuente prórroga de plazos.
PREGUNTA N.º 9 — Identidad y cargo del responsable de la visita y de la unidad solicitante
El PBC consigna como responsable de guiar la visita a la «Arquitecta Raul Escurra» y como solicitante del llamado al «ARQ.
RAUL ESCURRA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO». Se solicita aclarar la identidad, el cargo y la dependencia del
funcionario responsable, y confirmar si la misma persona que solicitó el llamado y definió las EETT actuará también en la
fiscalización y/o evaluación, informando las medidas adoptadas en materia de conflicto de intereses (art. 17, Ley 7021/22).
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Consulta 37 - CONSULTAS VARIAS

Consulta 38 - CONSULTAS VARIAS

Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

PREGUNTA N.º 10 — Experiencia específica restringida exclusivamente a «BACHEO DE CALLES»
El criterio de experiencia específica exige contratos ejecutados en 2021–2025 en la actividad clave «BACHEO DE CALLES».
Se solicita confirmar que serán admitidas como experiencia similar —por escala, complejidad, métodos y tecnología, tal
como el propio pliego define la similitud— las obras de pavimentación asfáltica, recapado, carpeta asfáltica, mantenimiento
y rehabilitación vial. Limitar la experiencia al rótulo exacto «bacheo» restringe artificialmente la competencia y contraviene
los principios de igualdad y libre concurrencia (art. 4, Ley 7021/22).
PREGUNTA N.º 11 — Base de cálculo del volumen anual de facturación «igual o superior a 50%»
El requisito de experiencia general exige un promedio anual de facturación «igual o superior a 50%», sin indicar 50% ¿de
qué monto?: ¿del monto máximo del contrato abierto (₲ 12.000.000.000), del monto anual (₲ 4.000.000.000), o de la
oferta? Se solicita precisar la base de cálculo y el monto nominal exacto exigido, pues tal como está redactado el criterio es
inaplicable y deja librada la calificación a la discrecionalidad del comité.
PREGUNTA N.º 12 — Base de cálculo del «mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos: 20%»
Idéntica imprecisión afecta al capital operativo exigido («20%»), sin base de referencia. Se solicita indicar el monto nominal
o la base sobre la cual se aplica dicho porcentaje, y confirmar que las cartas compromiso de línea de crédito bancaria son
suficientes para acreditarlo, conforme lo admite el propio pliego.
PREGUNTA N.º 13 — Ejercicios fiscales exigidos y formularios tributarios por régimen
El pliego exige balances de los ejercicios «2023, 2024, 202» (sic) —texto incompleto que debe corregirse por adenda— y
requiere el Formulario 501 para «contribuyentes del IRE Simple» y el 515 para «contribuyentes del IRP». Se solicita corregir
y aclarar: (a) los ejercicios exactos requeridos, considerando que el vencimiento de presentación del ejercicio 2025 ante la
DNIT ya operó o no para todos los contribuyentes; y (b) qué formulario corresponde a los contribuyentes del IRE Régimen
General, no contemplados en la redacción actual.
PREGUNTA N.º 14 — Lista de equipos redundante y exigencia de «no estar comprometidos en otras obras»
La lista de equipos esenciales duplica funciones (compactador neumático de 10 t, rodillo neumático múltiple, compactador
liso de 8 t, rodillo liso y «aplanadoras mecánicas» en simultáneo) sin indicar cantidades. Se solicita: (a) precisar cantidad
exacta y características mínimas de cada equipo, admitiendo equipos equivalentes; (b) aclarar cómo se acreditará y
verificará que los equipos «no estén comprometidos en otras obras» durante una vigencia contractual de casi 30 meses,
exigencia de cumplimiento imposible de fiscalizar objetivamente; y (c) confirmar que el alquiler o leasing con carta
compromiso satisface plenamente el requisito, sin exigirse cuadro de revalúo (aplicable solo a propietarios).
PREGUNTA N.º 15 — Base de cálculo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (5%)
Conforme al punto 1.2 del apartado de garantías, en contratos abiertos el 5% se aplica «sobre el monto máximo total del
llamado», lo que arroja ₲ 600.000.000 de garantía para participar. Se solicita confirmar dicha base de cálculo e indicar
expresamente el monto máximo del llamado en la adenda, así como justificar la proporcionalidad de la exigencia frente al
principio de mayor concurrencia, considerando que la ejecución se materializa por órdenes de inicio de 30 días hábiles.
PREGUNTA N.º 16 — Vigencias desproporcionadas: Garantía de Fiel Cumplimiento hasta el 31/01/2029 y fondo de reparo
por 1.275 días hábiles
El PBC exige la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) vigente «desde la firma del contrato hasta el 31/01/2029» y admite
sustituir el fondo de reparo (5%) por póliza con vigencia de 1.275 días HÁBILES (aproximadamente cinco años calendario).
Se solicita justificar la razonabilidad y el costo financiero de tales vigencias —que se trasladan inevitablemente al precio
ofertado— y aclarar si la vigencia del fondo de reparo no debió expresarse en días corridos, así como su relación con la
recepción definitiva prevista.
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Consulta 38 - CONSULTAS VARIAS
Consulta Fecha de Consulta 16-07-2026

PREGUNTA N.º 10 — Experiencia específica restringida exclusivamente a «BACHEO DE CALLES»
El criterio de experiencia específica exige contratos ejecutados en 2021–2025 en la actividad clave «BACHEO DE CALLES».
Se solicita confirmar que serán admitidas como experiencia similar —por escala, complejidad, métodos y tecnología, tal
como el propio pliego define la similitud— las obras de pavimentación asfáltica, recapado, carpeta asfáltica, mantenimiento
y rehabilitación vial. Limitar la experiencia al rótulo exacto «bacheo» restringe artificialmente la competencia y contraviene
los principios de igualdad y libre concurrencia (art. 4, Ley 7021/22).
PREGUNTA N.º 11 — Base de cálculo del volumen anual de facturación «igual o superior a 50%»
El requisito de experiencia general exige un promedio anual de facturación «igual o superior a 50%», sin indicar 50% ¿de
qué monto?: ¿del monto máximo del contrato abierto (₲ 12.000.000.000), del monto anual (₲ 4.000.000.000), o de la
oferta? Se solicita precisar la base de cálculo y el monto nominal exacto exigido, pues tal como está redactado el criterio es
inaplicable y deja librada la calificación a la discrecionalidad del comité.
PREGUNTA N.º 12 — Base de cálculo del «mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos: 20%»
Idéntica imprecisión afecta al capital operativo exigido («20%»), sin base de referencia. Se solicita indicar el monto nominal
o la base sobre la cual se aplica dicho porcentaje, y confirmar que las cartas compromiso de línea de crédito bancaria son
suficientes para acreditarlo, conforme lo admite el propio pliego.
PREGUNTA N.º 13 — Ejercicios fiscales exigidos y formularios tributarios por régimen
El pliego exige balances de los ejercicios «2023, 2024, 202» (sic) —texto incompleto que debe corregirse por adenda— y
requiere el Formulario 501 para «contribuyentes del IRE Simple» y el 515 para «contribuyentes del IRP». Se solicita corregir
y aclarar: (a) los ejercicios exactos requeridos, considerando que el vencimiento de presentación del ejercicio 2025 ante la
DNIT ya operó o no para todos los contribuyentes; y (b) qué formulario corresponde a los contribuyentes del IRE Régimen
General, no contemplados en la redacción actual.
PREGUNTA N.º 14 — Lista de equipos redundante y exigencia de «no estar comprometidos en otras obras»
La lista de equipos esenciales duplica funciones (compactador neumático de 10 t, rodillo neumático múltiple, compactador
liso de 8 t, rodillo liso y «aplanadoras mecánicas» en simultáneo) sin indicar cantidades. Se solicita: (a) precisar cantidad
exacta y características mínimas de cada equipo, admitiendo equipos equivalentes; (b) aclarar cómo se acreditará y
verificará que los equipos «no estén comprometidos en otras obras» durante una vigencia contractual de casi 30 meses,
exigencia de cumplimiento imposible de fiscalizar objetivamente; y (c) confirmar que el alquiler o leasing con carta
compromiso satisface plenamente el requisito, sin exigirse cuadro de revalúo (aplicable solo a propietarios).
PREGUNTA N.º 15 — Base de cálculo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (5%)
Conforme al punto 1.2 del apartado de garantías, en contratos abiertos el 5% se aplica «sobre el monto máximo total del
llamado», lo que arroja ₲ 600.000.000 de garantía para participar. Se solicita confirmar dicha base de cálculo e indicar
expresamente el monto máximo del llamado en la adenda, así como justificar la proporcionalidad de la exigencia frente al
principio de mayor concurrencia, considerando que la ejecución se materializa por órdenes de inicio de 30 días hábiles.
PREGUNTA N.º 16 — Vigencias desproporcionadas: Garantía de Fiel Cumplimiento hasta el 31/01/2029 y fondo de reparo
por 1.275 días hábiles
El PBC exige la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) vigente «desde la firma del contrato hasta el 31/01/2029» y admite
sustituir el fondo de reparo (5%) por póliza con vigencia de 1.275 días HÁBILES (aproximadamente cinco años calendario).
Se solicita justificar la razonabilidad y el costo financiero de tales vigencias —que se trasladan inevitablemente al precio
ofertado— y aclarar si la vigencia del fondo de reparo no debió expresarse en días corridos, así como su relación con la
recepción definitiva prevista.
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