

Consultas Realizadas

Licitación 488026 - LLAMADO Nº 58/26 - CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICO, ECONÓMICO Y SOCIOAMBIENTAL DEL CORREDOR GRANEROS DEL SUR, ALIMENTADORES Y ACCESOS A LOS PUERTOS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Solicitud de Prorrroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Solicitamos amablemente una prorrroga a la fecha de presentación de ofertas de al menos dos (2) semanas, esto para poder contar con el tiempo necesario para presentar una propuesta que sea competitiva		

Consulta 2 - Presupuesto fijo e impuestos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor confirmar si Gs. 5.490.000.000 constituye el monto máximo neto de impuestos o el monto contractual total incluyendo IVA, renta y demás cargas/retenciones.		

Consulta 3 - Oficina, alojamiento y laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita precisar ubicación o distancia máxima al proyecto, capacidad, servicios y período de disponibilidad del alojamiento y la oficina central. Respecto del laboratorio, favor confirmar si puede subcontratarse a un laboratorio acreditado, aclarar la expresión 'independiente al contrato a fiscalizar', indicar el listado mínimo de equipos y ensayos, y definir qué organismos o certificados de calibración serán aceptados.		

Consulta 4 - Residencia del Director y profesionales extranjeros

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor precisar el alcance de la exigencia de que el Director sea residente permanente en el país durante el contrato y su compatibilidad con la participación de profesionales extranjeros. Se solicita indicar si se requiere residencia legal permanente, domicilio temporal o presencia física según la dedicación, y desde qué fecha deberá acreditarse.		

Consulta 5 - Integración y evaluación del equipo socioambiental

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos publicar una nómina única de cargos socioambientales requeridos, aclarando la diferencia entre Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental, Responsable Ambiental, Responsable Social, Especialista o Responsable Social Indigenista y técnicos de campo. Favor identificar cuáles cargos se evalúan con la oferta, cuáles se presentan cinco días después de la firma, qué documentos y CTCA corresponden a cada uno y si se permiten coincidencias de personas entre cargos.		

Consulta 6 - Corrección del perfil del Especialista Geotécnico

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita confirmar que los cuatro trabajos exigidos al Especialista Geotécnico deben haberse ejecutado como especialista geotécnico y no como especialista en diseño geométrico, como figura en la tabla. Favor publicar la redacción corregida y precisar el tipo de estudios geotécnicos admisibles		

Consulta 7 - Experiencia del Especialista en Pavimentos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos confirmar si los cuatro antecedentes del Especialista en Pavimentos deben acreditar expresamente el cargo de Especialista en Pavimentos o si se aceptará cualquier cargo de 'especialista vial'. Favor confirmar también que cada antecedente debe corresponder individualmente a un estudio de factibilidad o diseño final de una obra vial asfaltada de al menos 50 km.		

Consulta 8 - Aprobación de productos y pagos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor confirmar que cada pago se tramitará con la aprobación expresa del producto correspondiente y precisar el plazo de emisión de dicha aprobación y del pago. Se solicita indicar si una observación parcial suspende el pago total, si pueden aprobarse componentes no observados y cómo se procederá cuando la revisión del Contratante exceda el plazo máximo previsto.		

Consulta 9 - Responsabilidad y asistencia por tres años

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita delimitar el alcance de la obligación de responder durante tres años después de la aprobación final, indicando tiempos de respuesta, número y modalidad de intervenciones, necesidad de viajes y personal, y reconocimiento de gastos. Favor confirmar que correcciones originadas en cambios de alcance, nueva normativa, nueva información, decisiones del Contratante o modificaciones posteriores del proyecto serán consideradas servicios adicionales.		

Consulta 10 - Acompañamiento durante la licitación de las obras

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Agradeceremos establecer el inicio y fin del acompañamiento a la futura licitación, número máximo de rondas de consultas, reuniones y adendas, tiempos de respuesta, perfiles que deberán intervenir y modalidad de reconocimiento de costos. Favor confirmar si este servicio puede extenderse después de los 180 días y, de ser así, mediante qué ampliación contractual o remuneración		

Consulta 11 - Entregables y plazo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos confirmar si los plazos de 30, 60, 90, 150 y 180 días son de presentación o de aprobación y si los 180 días incluyen los períodos de revisión de hasta 20 días y los plazos de corrección de hasta 15 días. Favor indicar si la Consultora debe continuar la etapa siguiente antes de la aprobación de la anterior y cómo se ajustará el cronograma cuando una observación modifique trabajos ya iniciados.		

Consulta 12 - Entregables y plazo

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos confirmar si los plazos de 30, 60, 90, 150 y 180 días son de presentación o de aprobación y si los 180 días incluyen los períodos de revisión de hasta 20 días y los plazos de corrección de hasta 15 días. Favor indicar si la Consultora debe continuar la etapa siguiente antes de la aprobación de la anterior y cómo se ajustará el cronograma cuando una observación modifique trabajos ya iniciados.		

Consulta 13 - Comunidades indígenas

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Agradeceremos identificar las comunidades indígenas potencialmente vinculadas al proyecto, ubicación, pueblo, idioma y estado de reconocimiento. Favor precisar el protocolo aplicable a los tres procesos CCLPI, número de jornadas por proceso, necesidad de traducción o facilitación intercultural y entidad responsable de validar su conclusión		

Consulta 14 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos favor una prórroga de 15 días, para la a apertura de ofertas, para responder a las consultas planteadas que son esenciales para la preparación correcta de las propuestas técnicas.		

Consulta 15 - Responsabilidad posterior

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor precisar el alcance y límite de las aclaraciones o correcciones exigibles durante los tres años posteriores a la aprobación final y si los costos deben considerarse incluidos en la suma global.		

Consulta 16 - Laboratorio alquilado

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos confirmar el alcance mínimo del laboratorio, los ensayos exigidos, autoridades de calibración aceptadas y si se admite subcontratar ensayos especializados		

Consulta 17 - Responsable Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor confirmar si se exigirán 10 años de experiencia general y 5 específica, como indica la evaluación competitiva, o 7 años generales y 4 específicos, como indica la nómina mínima de los TDR.		

Consulta 18 - Provision de Software

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor aclarar si la entrega del software a los 30 días implica licencias transferibles al MOPC o únicamente archivos, modelos y bases editables generados con dicho software.		

Consulta 19 - Vehículos y GPS

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita precisar tipo, antigüedad, tracción, kilometraje estimado, coberturas y sistema de GPS requerido para los tres vehículos mínimos.		

Consulta 20 - Asignación de puntos del personal

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Favor confirmar si cada cargo recibe los 10 puntos únicamente cuando cumple formación, experiencia general y experiencia específica en su totalidad, sin subpuntajes parciales. El PBC no distribuye internamente los 10 puntos por perfil.		

Consulta 21 - Propuesta financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos aclarar el procedimiento de apertura y revisión de la propuesta financiera bajo SBPF, considerando que el PBC indica que no se realizará apertura de propuestas financieras.		

Consulta 22 - Regla de 75 puntos

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita aclarar a qué escala se refiere la exigencia de que el personal clave alcance por lo menos 75 puntos, dado que el criterio de personal posee un máximo de 50 puntos y la evaluación técnica totaliza 100.		

Consulta 23 - Prórroga.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos una prórroga de al menos 15 días para la presentación de la oferta, a efectos de presentar una oferta competitiva.		

Consulta 24 - Requerimientos Director de Servicio

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Con relación al requisito establecido en el PBC respecto a que el Director de Servicio deberá ser residente permanente en el país durante todo el desarrollo del contrato, se solicita aclarar si dicha condición de residencia permanente debe encontrarse cumplida y acreditada al momento de la presentación de la oferta, o si, en caso de resultar adjudicado el oferente, se admite que el profesional propuesto como Director de Servicio gestione y obtenga la residencia correspondiente con posterioridad a la adjudicación y previo al inicio de la ejecución de los servicios.		

Consulta 25 - Perfil del Proveedor

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Favor confirmar, que para la presente Licitación no aplica la inscripción en el Registro de Proveedor de Contrataciones Públicas el oferente que presenta propuesta en este Llamado.		

Consulta 26 - Pago de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Se solicita la confirmación de que no se tiene previsto el Pago del Anticipo dentro de las Condiciones Contractuales del presente Llamado.		

Consulta 27 - Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En el Folio 194 del PBC se indica lo siguiente: "El personal socio ambiental consta de: Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental,..." Por otra parte, dentro del Listado del Personal incluido en el Párrafo de referencia 5.2 de las Instrucciones para los Consultores Hojas de Datos no se visualiza la inclusión del Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental. A los efectos de que la propuesta a ser presentada se encuentre correcto, solicitamos nos aclaren si debe ser incluido o no el personal antes mencionado.		

Consulta 28 - Formulario TEC - 3

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En atención a que la metodología de presentación es de Propuesta Técnica Simplicafa, se consulta si debe o no ser incluido en la presentación el Formulario TEC - 3 considerando que dicho Formulario incluido en el PBC el no contempla la frase (NO APLICA).		

Consulta 29 - Evalaución Profesionales

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2026
Se solicita indicar/aclarar la asignación para la calificación de los profesionales al momento de evaluar la Experiencia Especifica, considerando que el cirterio de Perfil Académico y de Experiencia General son bajo el régimen de Cumple/No cumple.		

Consulta 30 - Titulo de Grado Responsable Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2026
Favor confirmar nuestro entendimiento de que si un profesional de la carrera de Ingeniera Civil con especialización en el area Ambiental y expereincias especificas acreditas cumple con el perfil academico para el cargo de Responsable Ambiental.		

Consulta 31 - Experiencias Especificas de Especialistas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita confirmar nuestra interpretación de que si Contratos de Obras y/o Fiscalización incluyen las actividades de ELABORACIÓN y/o ACTUALIZACIÓN de Diseño Final de Ingeniería serán consideradas como experiencias especificas.		

Consulta 32 - Longitudes de Experiencias Especificas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
En referencia a los antecedentes específicos requeridos a los Especialistas en Diseño Geométrco y Pavimentos y para el Director, se especifica que se aplicará por cada Trabajo de Igual Envergadura con longitudes de 50 km. y que en nuestro mercado son muy pocos los contratos de esta envergadura, solicitamos pueda ser consideramos rever a una longirud menor lo solicitado para estos cargos.		

Consulta 33 - Ampliación en el Plazo de Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
A los efectos de realizar una presentación que reuna todo los criterios establecidos en el Pliego, se solicita una prórroga de 2 semanas una vez aclaradas todas las consultas realizadas.		

Consulta 34 - Solicitud de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos amablemente se considere otorgar una prórroga de al menos dos (2) semanas en la fecha prevista para la presentación de ofertas, a efectos de contar con el tiempo necesario para preparar y presentar una propuesta completa y competitiva		

Consulta 35 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
En la Sección 5 “Términos de Referencia” se indica la necesidad de "series de calibración para ajustar modelos de deterioro del pavimento" y la determinación de costos de usuario para la evaluación mediante HDM-4 (pág. 68-69). Considerando que la calibración de los modelos de deterioro requiere normalmente series históricas de condición de pavimentos (IRI, deterioros superficiales, deflexiones, estructura de pavimentos, historial de mantenimiento, tránsito, etc.), se solicita aclarar: Teniendo en cuenta que ya se han impulsado estudios para la Configuración y Parametrización del HDM-4 a las condiciones locales de Paraguay ¿serán dichos estudios y sus resultados puestos a disposición de la consultora? En su defecto ¿Serán proporcionadas a la Consultora bases de datos históricas de auscultación (IRI, FWD, deterioros superficiales u otras) correspondientes a los corredores objeto de estudio tal que permitan proponer una calibración? De forma similar, para efectos de evaluación de costes de usuarios, se plantean las siguientes consultas: ¿Dispone el MOPC de parámetros nacionales vigentes de costos de operación vehicular, valor del tiempo y costos de accidentes? Por ejemplo, del estudio antes mencionado. ¿De ser así, serán puestos a disposición de la consultora?		

Consulta 36 - Consulta sobre evaluación de pavimentos existentes

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Respecto de los informes y plazos indicados en la Sección 5 “Términos de Referencia”, se consulta sobre el alcance del Informe de Avance nº1 en lo relativo a evaluación de pavimentos existentes: “Estado de las capas de la estructura del pavimento, relevados mediante deflectometría a través de equipo FWD”. Confirmar que esta etapa solo contempla la conclusión de la campaña FWD de campo y sus resultados de deflexión correspondientes; más no incluye el análisis completo y retrocálculo de parámetros para su utilización posterior en HDM-4 (que será efectuado en etapas posteriores).		

Consulta 37 - Responsabilidad del consultor

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se establece una responsabilidad del Consultor por tres años posteriores a la aprobación del informe final, con obligación de concurrir ante cualquier requerimiento de aclaración o corrección, pero no se menciona cómo será compensado este adicional. Se solicita por favor detallar si este acompañamiento post contractual tiene algún límite en alcance o en horas, o bien cuál es la disponibilidad que se requiere del consultor		

Consulta 38 - Ubicación de obras

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita amablemente una estimación de la ubicación y cantidad de obras de arte a inventariar, y la ubicación y cantidad de obras de arte nuevas a proyectar, a fin de comprender el alcance de los servicios.		

Consulta 39 - Alcance de la consultoría

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
De los Términos de referencia se entiende que para el conjunto de tramos que suman 194Km únicamente se solicita el estudio a nivel prefactibilidad, esto comprendiendo el desarrollo de las etapas 1 Identificación del problema, 2. Formulación de proyecto; y los demás tramos que suman 209km se evaluará a nivel factibilidad, comprendiendo las tres etapas hasta 3. evaluación de proyecto. Por favor se solicita confirmar dicho entendimiento sobre los alcances de la consultoría.		

Consulta 40 - Requerimientos de equipamiento

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
En los TDR se explicita que el consultor deberá contar con oficinas, alojamiento y laboratorios, en el entorno del proyecto. Asimismo, en la misma sección se indica para aquellos equipos a subcontratar "el contrato de alquiler deberá celebrarse con un tercero totalmente independiente al contrato a fiscalizar...". Quisiéramos entender si los requerimientos de equipamiento mínimo detallados en los TDR aplican al consultor dado que no se trata de un contrato de fiscalización de obra sino de proyecto con alta designación de trabajo en gabinete.		

Consulta 41 - Requerimientos de equipamiento

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
En los TDR se explicita que el consultor deberá contar con oficinas, alojamiento y laboratorios, en el entorno del proyecto. Asimismo, en la misma sección se indica para aquellos equipos a subcontratar "el contrato de alquiler deberá celebrarse con un tercero totalmente independiente al contrato a fiscalizar...". Quisiéramos entender si los requerimientos de equipamiento mínimo detallados en los TDR aplican al consultor dado que no se trata de un contrato de fiscalización de obra sino de proyecto con alta designación de trabajo en gabinete.		

Consulta 42 - Licencias del software utilizado

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se exige en los TDR la entrega de software utilizado para el desarrollo del diseño técnico. Entendemos que esto implica la entrega de los archivos y modelos en formato de origen, pero no así la inclusión de licencias para el uso o visualización de los softwares utilizados. Por favor solicitamos confirmar este entendimiento.		

Consulta 43 - Plazo de la consultoría

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se entiende que el plazo total de la consultoría se extiende a 180 días. Asimismo, se indica en los términos de referencia que el consultor deberá contemplar el apoyo para la etapa de licitación de la construcción de las obras. En este sentido, se entiende que este acompañamiento refiere a la confección de especificaciones técnicas para la conformación de los pliegos, y resolución de consultas, dentro del plazo de 180 días, y que el contrato no se extenderá por fuera de este plazo. Por favor, confirmar este entendimiento o, de lo contrario, solicitamos detallar el plazo efectivo requerido de trabajo del consultor.		

Consulta 44 - Registro de proveedores

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Entendemos que en esta instancia de presentación de oferta, para oferentes de empresas extranjeras, bastará con la presentación de una constancia de inicio del trámite de registro en el registro de proveedores, y que el registro completo será obligatorio únicamente al momento de la adjudicación. Por favor solicitamos confirmar dicho entendimiento		

Consulta 45 - Consulta sobre estudios de deflectometría

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita por favor aclarar las especificaciones mínimas requeridas para la ejecución de los estudios de deflectometría e IRI, y sobre qué tramos corresponderá realizar cada uno de los estudios. Asimismo, solicitamos confirmar que estos estudios serán necesarios únicamente para la evaluación de los tramos a nivel Factibilidad y no para aquellos cuyo estudio se limita a prefactibilidad.		

Consulta 46 - Presupuesto fijo e impuestos

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Favor confirmar si Gs. 5.490.000.000 constituye el monto máximo neto de impuestos o el monto contractual total incluyendo IVA, renta y demás cargas/retenciones.		

Consulta 47 - Asignación de puntos del personal

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Favor confirmar si cada cargo recibe los 10 puntos únicamente cuando cumple formación, experiencia general y experiencia específica en su totalidad, sin subpuntajes parciales. El PBC no distribuye internamente los 10 puntos por perfil.		

Consulta 48 - Responsable Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Favor confirmar si se exigirán 10 años de experiencia general y 5 específica, como indica la evaluación competitiva, o 7 años generales y 4 específicos, como indica la nómina mínima de los TDR.		

Consulta 49 - Revisión del plazo contractual

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Atendiendo a la magnitud y complejidad del alcance previsto, que comprende unos 209,10 km de estudios a nivel de Factibilidad y 194,36 km a nivel de Prefactibilidad, totalizando 403,46 km de corredores viales, se considera que el plazo contractual de ciento ochenta (180) días resulta prácticamente impracticable para desarrollar con la profundidad y calidad requeridas la totalidad de los estudios técnicos, económicos, financieros y socioambientales, las campañas y relevamientos de campo, la ingeniería correspondiente, la documentación SNIP y los documentos destinados a la posterior licitación de las obras. Esta situación resulta particularmente crítica considerando que a los sesenta (60) días ya deben encontrarse ejecutadas, entre otras actividades, la totalidad de las tareas de campo de geología y geotecnia, los estudios de tránsito, los relevamientos mediante FWD e IRI, la Auditoría de Seguridad Vial ex ante, la determinación de la franja de dominio y avances de topografía, hidrología y precatastro; posteriormente, al día 90 debe presentarse el diseño de la traza con las verificaciones de los especialistas, al día 150 el Borrador Final y al día 180 el Informe Final completo. Adicionalmente, se destaca que el Contratante dispone de hasta veinte (20) días calendario para la evaluación de cada informe, pudiendo requerir complementaciones y aclaraciones durante dicho período, lo que reduce aún más el tiempo efectivo disponible para incorporar observaciones y desarrollar las etapas sucesivas. Por lo expuesto, se solicita reconsiderar y ampliar el plazo de prestación de los servicios, así como reprogramar proporcionalmente los hitos de entrega, de manera que el período contractual resulte compatible con el volumen de trabajos previsto y permita asegurar la adecuada ejecución, revisión, integración y validación de los estudios exigidos.		