

## Consultas Realizadas

### Licitación 231470 - Lp0737-12.Suministro de Equipos y Materiales para Medición y Registro

#### Consulta 1 - Solicitud de Prórroga

| Consulta                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-05-2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos sea realizada una prórroga de 15 días de la Fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precios de modo a poder preparar la oferta en su debida forma, ya que el tiempo dado inicialmente no es suficiente. |                   |            |

| Respuesta                     | Fecha de Respuesta | 18-05-2012 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda 1 |                    |            |

#### Consulta 2 - Solicitud de prorroga

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 10-05-2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Estimados Señores, Por medio del presente solicitamos una prorroga de 15 (quince) días en el inicio del proceso de la subasta a la baja electrónica visto que nuestro proveedor de Estados Unidos necesita mayor tiempo para la inscripción y presentación de toda la documentación requerida por el SIPE.<br>Aguardamos contar con una respuesta favorables con el objeto de que la ANDE pueda contar con una cantidad mayor de fabricantes en la licitación |                   |            |

| Respuesta                     | Fecha de Respuesta | 18-05-2012 |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda 1 |                    |            |

#### Consulta 3 - Solicitud de Ampliación de Plazo de Plan de Entrega y Cumplimiento

| Consulta                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 17-05-2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sres. ANDE:<br>Solicitamos que el Plazo del Plan de Entrega y Cumplimiento del PBC sea de 100 (cien) días. Los 75 días del PBC actual son insuficientes para este tipo de suministros. |                   |            |

| Respuesta                                 | Fecha de Respuesta | 23-05-2012 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a los plazos establecidos |                    |            |