

Consultas Realizadas

Licitación 233620 - ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO EX-BNT

Consulta 1 - Pedido de Visita Técnica al sitio de instalación

Consulta Fecha de Consulta 23-03-2012

Solicitamos la posibilidad de visitar el sitio de instalación a fin de evaluar la complejidad de la instalación y pasaje de fibra óptica y el montaje de los racks que contendrán paneles de distribución, a objeto de contemplar todosw los accesorios requeridos en una buena ingeniería de instalación de red de datos.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-03-2012

Se publicara una adenda 02 referente a la consulta realizada con todos los datos para sus fines pertinentes.

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Consulta Fecha de Consulta 26-03-2012

Solicitamos fecha y horario para la visita tecnica a fin de cotizar con exactitud todo lo referente a este llamado

Respuesta Fecha de Respuesta 30-03-2012

Se emitira una adenda 02 con todos los datos pertinentes referente a la consulta realizada

Consulta 3 - Solicitar Extensión del Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 26-03-2012

Conforme a lo establecido en la Adenda 1, por la cuál se modifica el plazo de entrega de bienes y servicios a sólo 5 (cinco) días hábiles, solicitamos la extensión del plazo de entrega del/los equipos a 30 días mínimo y los servicios a 15 (quince) días hábiles, luego de recibida la Orden de compra respectiva.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-03-2012

atenerse al Pliego de Bases y Condiciones, no obstante se emitira una adenda 02

23/11/25 15:47