

Consultas Realizadas

Licitación 271400 - Adquisición de Generadores y Transformadores (SBE)

Consulta 1 - Lugar de Montaje del Transformador e instalación - PROYECTO DE LA ANDE

Consulta Fecha de Consulta 06-08-2014

Con relación al LOTE N° 2 - Consultamos lo siguiente

- 1- Donde se instalarán los transformadores? (favor indicar calle,barrio, ciudad)
- 2- Se puede hacer una visita técnica en el sitio?
- 3- Existe consulta previa o proyecto aprobado en ANDE?
- 4- Pasa la linea de MEDIA TENSION en frente de la propiedad donde serán instalados los tranformadores?

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2014

Consulta N° 1

Edificio Ex Rémele I- Sitio en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción

Ciudad de Asunción

Instalación de Transformador y Generador Eléctrico

Sucursal Arroyos y Esteros- Sitio en Gral. Bernardino Caballero y Cerro Cora

Ciudad de Arroyos y Esteros

Instalación de Transformador

Sucursal Corpus Christi- Sitio en Avda. Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Ciudad de Corpus Christi

Instalación de Generador

Consulta N° 2

Se pueden realizar las visitas técnicas pertinentes en coordinación con la Div. de Servicios Generales.

Consulta N° 3

No existe ninguna consulta previa o proyecto aprobado en ANDE

Consulta N° 4

Si pasa frente a los 2 lugares donde se instalaran los transformadores

Consulta 2 - PFDIDO

Consulta Fecha de Consulta 07-08-2014

Estimados Sres. de la UOC,

En referencia al Ítem Nº 1:

Se podría establecer la fecha para realizar visita técnica de manera a relevar datos necesarios para la instalación del Grupo Generador solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-08-2014

La fecha y el dia de la visita la técnica pertinente se realizara en coordinación con la Div. de Servicios Generales

01/12/25 23:31 1/4



Consulta 3 - Potencia del Grupo Generador

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2014

En relación al Item 1, Grupo Generador, solicitamos aclaración con respecto a la Potencia del mismo, consistente en si será admisible una Potencia de 66 KVA en lugar de 70 KVA, teniendo en cuenta la exigua diferencia entre uno y otro.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

Si será admisible la potencia de 66 KVA en lugar de 70 KVA

Consulta 4 - Visita Técnica

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2014

Solicitamos nos indiquen fecha, hora y lugar, para la realización de la Visita Técnica a los sitios en donde serán montados e instalados los Grupos Generadores.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

Las visitas técnicas pertinentes se realizaran en coordinación con la Div. de Servicios Generales de la siguiente manera: El día lunes 27 de octubre del corriente a las 09:00hs, en el Edificio Ex -Rémmele I Sito en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción Ciudad de Asunción.-

El día martes 28 de octubre del corriente a las 11:00hs. Suc. Corpus Christi Sito en Avda. Mcal. Lopez y Mcal. Estigarribia Ciudad de Corpus Christi.-

El día jueves 30 de octubre del corriente a las 10:00hs. Suc. Caacupé Sito en Avda. Concepción c/ Venancio Pino Ciudad de Caacupé.-

Consulta 5 - Potencia del Grupo Generador

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2014

En relación al Item 1, Grupo Generador, solicitamos aclaración con respecto a la Potencia del mismo, consistente en si será admisible una Potencia de 66 KVA en lugar de 70 KVA, teniendo en cuenta la exigua diferencia entre uno y otro.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

Si será admisible la potencia de 66 KVA en lugar de 70 KVA

Consulta 6 - Visita Técnica

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2014

Solicitamos nos indiquen fecha, hora y lugar, para la realización de la Visita Técnica a los sitios en donde serán montados e instalados los Grupos Generadores

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

Las visitas técnicas pertinentes se realizaran en coordinación con la Div. de Servicios Generales de la siguiente manera: El día lunes 27 de octubre del corriente a las 09:00hs, en el Edificio Ex -Rémmele I Sito en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción Ciudad de Asunción.-

El día martes 28 de octubre del corriente a las 11:00hs. Suc. Corpus Christi Sito en Avda. Mcal. Lopez y Mcal. Estigarribia Ciudad de Corpus Christi.-

El día jueves 30 de octubre del corriente a las 10:00hs. Suc. Caacupé Sito en Avda. Concepción c/ Venancio Pino Ciudad de Caacupé.-

01/12/25 23:31 2/4



Consulta 7 - Visita Técnica

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2014

Solicitamos nos indiquen fecha, hora y lugar, para la realización de la Visita Técnica a los sitios en donde serán montados e instalados los Grupos Generadores

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

Las visitas técnicas pertinentes se realizaran en coordinación con la Div. de Servicios Generales de la siguiente manera: El día lunes 27 de octubre del corriente a las 09:00hs, en el Edificio Ex -Rémmele I Sito en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción Ciudad de Asunción.

El día martes 28 de octubre del corriente a las 11:00hs. Suc. Corpus Christi Sito en Avda. Mcal. Lopez y Mcal. Estigarribia Ciudad de Corpus Christi.-

El día jueves 30 de octubre del corriente a las 10:00hs. Suc. Caacupé Sito en Avda. Concepción c/ Venancio Pino Ciudad de Caacupé.-

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2014

En la Sección III, Ítem 1, Especificaciones Técnicas, Grupo Generador de 70 KVA, se indica como velocidad nominal 3.000 r.p.m/min; consultamos si la mencionada velocidad puede ser de 1.500 r.p.m/min, considerando que los generadores de esta potencia, trabajando con una frecuencia de 50 ciclos/sg, normalmente vienen para 1.500 r.p.m./min

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

La velocidad nominal efectivamente puede ser de 1.500 r.p.m/min.

Consulta 9 - CONSULTA

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2014

1.- En SECCION III Especificaciones Técnicas Dice:

Grupo Generador con velocidad nominal de 3000rpm.

* Pregunta: Será valido la cotización de una Grupo Generador con velocidad nominal de 1500rpm?

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

La velocidad nominal efectivamente puede ser de 1.500 r.p.m/min.

01/12/25 23:31 3/4



Consulta 10 - CONSULTA

Consulta Fecha de Consulta 24-09-2014

1.- ADENDA Nº3 - Punto 1 Dice:

Se agregan los lugares de instalación:

- Instalación de 1(un) Transformador y 1 (un) Generador

Edificio Ex Rémele I Sitio en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción

- Instalación de 1(un) Transformador

Sucursal Arroyos y Esteros Sitio en Gral. Bernardino Caballero y Cerro Cora.

Ciudad de Arroyos y Esteros

- Instalación de 1(un) Generador

Sucursal Corpus Christi Sitio en Evda. Mcal. Lopez y Mcal. Estigarribia

*Pregunta 1: Existe fecha, hora y personal encargado para realizar la visita técnica?

*Pregunta 2: Existe algún proyecto aprobado por ANDE para la ejecución de las instalaciones de los transformadores?

*Pregunta 3: Existe plano o un anteproyecto para la instalación y conexión de los Generadores?

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2014

1. Las visitas técnicas pertinentes se realizaran en coordinación con la Div. de Servicios Generales de la siguiente manera: El día lunes 27 de octubre del corriente a las 09:00hs, en el Edificio Ex -Rémmele I Sito en Eduardo Victor Haedo y Ntra. Sra. de la Asunción Ciudad de Asunción.-

El día martes 28 de octubre del corriente a las 11:00hs. Suc. Corpus Christi Sito en Avda. Mcal. Lopez y Mcal. Estigarribia Ciudad de Corpus Christi.-

El día jueves 30 de octubre del corriente a las 10:00hs. Suc. Caacupé Sito en Avda. Concepción c/ Venancio Pino Ciudad de Caacupé.-

- 2. No existe ningún proyecto aprobado por la ANDE. Serán realizados los trámites ante la ANDE, considerando los cambios realizados referente al sitio de instalación del Transformador; el cual uno deberá ser instalado en la Sucursal de Caacupé; en vez de la Sucursal de Arroyos y Esteros, debido a que la demanda de carga instalada en la sucursal de Caacupé es superior.
- 3. No existe planos ni proyectos para Instalación de Generadores.

01/12/25 23:31 4/4