

Consultas Realizadas

Licitación 342605 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTROLADORES E INSUMOS VARIOS PARA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE ASUNCIÓN

Consulta 1 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2019
Como menciona la Convocante que los equipos son importados, se puede extender el plazo de entrega de los mismos a 120 (ciento veinte) días. Y que los trabajos de instalación sean a un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2019
Se mantiene lo establecido en el PBC		