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Consultas Realizadas

Licitacion 359641 - LLAMADO MOPC N°
14/2020 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA
REHABILITACION Y DUPLICACION DEL TRAMO
REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) ?
PUERTO FALCON ? 19,20 KM. AD
REFERENDUM A LA REPROGRAMACION
PRESUPUESTARIA. ID N° 359.641.?

Consulta 1 - Industrial y Constructora SA

01-07-2020

Por la presente, estamos interesados en participar, en licitacién 359641 - N° 14/2020 REHABILITACION Y DUPLICACION DEL
TRAMO REMANSO RUTA N°9 (VISTA ALEGRE-TE) PUERTO FALCON 19,20 KM.

05-08-2020

Podran participar en la licitacidn, los oferentes de paises elegibles, de acuerdo a lo estipulado en la Seccién Il. Datos de la
Licitacién, cldusula IAO 4.1.

Consulta 2 - Consultas al Pliego

03-07-2020

Para el ltem 480. Mitigacién Ambiental en la especificaciones técnicas pide la ELABORACION DE PROYECTO Y EJECUCION
DEPOSITO DE 40.000 A 60.000 M3 SEGUN PROYECTO EN COMUNIDAD INDIGENA MAKA. Consulto si la elaboracién de
proyecto se refiere solo al calculo estructural del tanque o también al calculo y disefio de la red de distribucién para
abastecer a la comunidad?

11-08-2020

Las EETT del item 480 Mitigacién Ambiental y los planos serdn adecuados en la Adenda N° 3.

Consulta 3 - Cantidades de Tachas reflectivas

06-07-2020

Favor revisar la cantidad de tachas reflectivas. En los planos estédn considerados solo en las lineas de borde continuos una
pieza cada 50 metros, mientras que en las EETT pide para sectores de rectas una pieza cada 16 metros y sectores curvos
una pieza cada 8 metros. Ademas en los ejes de cada tramo (existente y duplicacién) también deben haber tachas segin
las EETT.

11-08-2020

La colocacién de las tachas estard basada en los planos de sefializaciéon y demarcacién segun las EETT. Las cantidades y los
planos serdn adecuados en la Adenda N° 3.
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Consulta 4 - ID N° 359.641-Secciodn lll. Criterios de Evaluacién y Calificacién-
EQUIPOS CLAVES REQUERIDOS

08-07-2020

Con relacion a el equipo requerido en el punto

11 Recicladora 500 hp o mayor

Solicitamos considerar como requerimiento Recicladora de 400 HP o mayor, esta se origina a que en plaza la mayoria de
las recicladoras son de este rango menor, y cumplen con los requerimintos del item- Esta solicitud ya ha sido atendida en
otras licitaciones de estos organismos. MOPC N°44/19-y otras

11-08-2020

Se hace notar que en el apartado 7 Equipos Claves Requeridos para la Evaluacién de la Propuesta, de la Seccién Ill, se
indica que dicho equipo se podra presentar como alquilado, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho apartado. No
obstante, en caso de atender afirmativamente la solicitud, la correspondiente respuesta sera incorporada en una Adenda.

Consulta 5 - Archivo descargado

El archivo comprimido 359641 planos_1593453600004.zip tiene alguna falla de origen porque se vuelve inmanejable al
abrir. Podrian volver a convertir a pdf y levantar al portal por favor. Gracias.

Se ha verificado y se pudo constatar que el archivo disponible en el portal no tiene inconvenientes para ser abierto y
visualizado. No obstante, en la Adenda N° 3 serdn levantados los archivos editables de los planos.

Consulta 6 - Planos de obra

10-07-2020

Favor subir un plano de Pértico de Acceso donde se puedan medir cantidades o bien subir las cantidades de cada rubro
para una mejor cotizacién con el plano proveido no es posible hacer ninguna medicién de cantidades.

11-08-2020

El plano y las EETT de Pértico de Acceso serd adecuado en la Adenda N° 3.
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Consulta 7 - antecedentes

13-07-2020

1. Interpretamos, que en el caso de presentar oferta a través de una Sucursal en Paraguay de una empresa extranjera , se
pueden cumplimentar todos los requisitos de cumplimiento tanto técnicos , como financieros que solicita el Pliego de Bases
y Condiciones , a través de los antecedentes de la empresa Principal Extranjera de dicha sucursal, eso es correcto ?

Con relacién a las condiciones financieras, establecidas en la Seccién Ill del PBC, remitirse a lo estipulado en el apartado 3,
pagina. 27:

3-Los oferentes que presentaren ofertas por medio de una Sucursal constituida en la repUblica del Paraguay o en paises
miembros elegibles (ver IAO 4.1 de los Datos de la Licitacién), podrdn presentar para la evaluacién econémica Financiera
los Estados Financieros de la (Casa Matriz) para el efecto, la Casa Matriz deberd emitir una Declaracién Jurada de respaldo
Econdmico Financiero, para que la sucursal de mandato de la Casa Matriz pueda presentar Ofertas en nombre de esta; para
el efecto, la evaluacién serd realizada en base a los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumira los compromisos
de caracter econémico Financiero, ademas serd considerado en el parrafo anterior.

Respecto a los requisitos de cumplimiento técnico, el punto 5 Experiencia Especifica en Obras, de la Seccién Il del PBC,
serd adecuado en la Adenda N° 3.

Consulta 8 - EQUIPOS

16-07-2020

Los equipo en Leasing , se consideran como propios , eso es correcto ?

En el punto 7 Equipos claves requeridos para la evaluacién de la propuesta, de la Seccién I, se indican las condiciones
para los equipo propios: "Para los equipos propios el oferente deberd presentar documentos que acrediten su propiedad a
través de la cedula verde (CV) o equivalente en el extranjero, o factura de compra, o factura proforma acompafiada de
carta de compromiso de adquisicién, en el que conste las caracteristicas del equipo de acuerdo a lo solicitado en el cuadro
anterior."

Atendiendo que la figura de leasing es un alquiler con "opcién" a compra, el mismo no se enmarca en lo establecido en el
parrafo anterior.

Consulta 9 - prorroga

16-07-2020

Por medio de la presente , y debido a la situacién actual de la Pandemia COVID-19 , solicitamos se prorrogue la apertura
por 30 dias

05-08-2020

En la Adenda N° 2 ha sido adecuada la fecha de presentacién y la apertura de oferta.

Consulta 10 - Consulta sobre Balances Individuales y Consolidados

En atencién a lo establecido en el PBC, que dice: para la Evaluacién del Punto 2. Capacidad Financiera y el Punto 3.
Volumen Anual de Negocios se tendran en cuenta cuanto sigue (pag 33):

5. Los Oferentes (Nacionales y/o Extranjeros) deberdn presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales O
Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos, debiendo ir acompafiado de la certificacidon por parte del
profesional contable en la que manifiesta que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o
Consolidados, dicha certificaciéon debera ser en caracter de Declaracién Jurada.
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Asimismo, en la P4g. 57 del PBC, exige:

1. Los Oferentes (Nacionales y/o Extranjeros) deberdn presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales O
Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos, debiendo ir acompafado de la certificaciéon por parte del
profesional contable en la que manifiesta que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o
Consolidados, dicha certificacién deberd ser en caracter de Declaracién Jurada.

4. Los estados financieros deben estar completos, incluidas las Notas de los Estados Financieros, y deben hallarse de
conformidad a lo requerido por la respectiva autoridad tirbutaria.

La imposicién de una obligacién de la naturaleza desarrollada en la exigencia carece de fundamento técnico, es contraria a
lo dispuesto por el drgano regulador del régimen tributario nacional, y constituye un elemento de discriminacién a las
empresas originarias del pais con matriz establecida en el territorio nacional que cuentan con sucursales, debido a que las
mismas NO ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR ante la Subsecretaria de Estado de Tributacién (SET) de la Republica del
Paraguay, balances consolidados. Por lo que la obligaciéon de presentar de manera excluyente el balance INDIVIDUAL O
CONSOLIDADO, con la expresa prohibiciéon de presentar ambos balances, es IRREGULAR.

Por la presente solicitamos la eliminacién de la presentacién obligatoria de balances consolidados para empresas que
posean sucursal, debido a que conforme a lo que establece la normativa vigente en el territorio nacional, la ley 125/1991,
sus modificaciones y sus normas reglamentarias no obliga de manera expresa, para los ejercicios cerrados hasta el afio
2019, a presentar ante la Subsecretaria de Estado de Tributacién un Estado Financiero Consolidado de la casa Matriz de
Paraguay y sus sucursales en el exterior.

La presentacién de los balances individuales de la Casa Matriz y de cada Sucursal, permite de manera totalmente clara y
fehaciente verificar la informacién relevante para la calificacién de la empresa.

Remitiremos por correo electénico en complemento a esta presentacién el Dictamen Vinculante emitido por la
Subsecretaria de Estado de Tributacién (SET) que se expidié en los términos mas arriba expuestos ante una consulta
realizada por nuestra parte.

En relacidon a las consultas realizadas se aclara cuanto sigue:

1.- Que, en el Punto 5 de las consideraciones para la evaluacion de la evaluacién del Punto 2. Capacidad Financiera y el
Punto 3. Volumen Anual de Negocios textualmente dice:..."Los oferentes (Nacionales y/o Extranjeros) deberdn presentar
Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos, debiendo ir
acompafado de la certificacién por parte del profesional contable en la que manifiesta que las cifras corresponden a los
Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificaciéon debera ser en caracter de declaracién jurada" (SIC).

Al respecto, indicamos que el requerimiento de la presentacién de los Estados Financieros Individuales o Consolidados, no
es un requerimiento que carece de fundamento técnico, como se menciona, ya que para su consideracién se tomaron
como base la Norma Internacional de Contabilidad N° 27 "Estados Financieros Separados" y la NIIF N° 10 "Estados
Financieros Consolidados".

2.- Que, en el caso de las empresas nacionales las mismas a partir las normativas tributarias del Paraguay, aquellas
empresas que tengan sucursales desde la perspectiva de las normas internacionales pueden elaborar estados financieros
separados (individuales) o estados financieros consolidados (casa matriz mas sucursales); con lo cual el area contable de la
empresa en conjunto con las méximas autoridades deberan definir si sus Estados Financieros se presentaran de forma
individual o consolidada, y una vez definida esta politica contable sobre estados financieros deberd presentar ante la SET
en los términos de la RG SET N° 49/2014 debiendo fundamentarse en las Notas a los Estados Financieros el motivo por el
cual una determinada empresa presenta de forma separada o consolidada sus estados financieros.

3.- Que, en el caso de las empresas extranjeras con sucursales y segun sus respectivas normas tributarias, existen casos
en donde al igual que las empresas nacionales deben definir si procederdn a exponer sus operaciones a través de estados
financieros separados o a través de estados financieros consolidados, esta definicién quedara bajo la responsabilidad del
area contable y de las autoridades de la empresa; y existen otras situaciones en las cuales las empresas extranjeras deben
presentar ambos estados financieros; en sus estados financieros separados exponen Unicamente las operaciones de la casa
matriz mientras que en sus estados financieros consolidados exponen las operaciones de la casa matriz mas las sucursales.
4.- Aclaramos, que el requisito en cuanto a la presentacién de los estados financieros individuales o consolidados, en
primer término no implica que deben ser presentados ambos estados financieros sino que deberan presentar GUnicamente
los estados financieros que se presentan ante la respectiva autoridad tributaria, pudiendo ser estos los estados financieros
individuales o consolidados segun sea el caso; y en segundo término se debera tener en cuenta que el estado financiero
gue es presentado en el proceso de licitacién y que corresponde al presentado ante la autoridad tributaria, el mismo
deberd ir acompafado de la certificaciéon por parte del profesional contable en la que manifiesta que las cifras
corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificaciéon deberda ser en caracter de
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declaracién jurada.

5.- Por tal, y en consideracién a lo ya expuesto, y teniendo en cuenta que: 1) Se trata de un requisito que tiene los
suficientes fundamentos técnicos contables; y 2) Garantiza el "Principio de Igualdad", nos mantenemos en el criterio
establecido en Punto 5 de las consideraciones para la evaluacién de la evaluacién del Punto 2. Capacidad Financiera y el
Punto 3. Volumen Anual de Negocios.

Consulta 11 - Consulta

16-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en el ITEM 60-
PEDRAPLEN en el apartado Definicién en la segunda linea hace referencia al el apartado 331.4 de este articulo, sin
embargo el apartado 331.4 no encontramos entre las especiaciones técnicas proporcionadas.

Solicitamos el apartado 331.4.

11-08-2020

Las EETT del item 60 - PEDRAPLEN, serdn adecuadas en la Adenda N° 3.

Consulta 12 - Consulta

16-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en el ITEM 60-
PEDRAPLEN en el apartado 7.4 Compactacién en la penultima y ultima linea hace referencia al articulo 332, "Rellenos
localizados" de este Pliego, sin embargo al articulo 332, "Rellenos localizados" no encontramos entre las especiaciones
técnicas proporcionadas.

Solicitamos el articulo 332 "Rellenos localizados".

11-08-2020

Las EETT del item 60 - PEDRAPLEN, serdn adecuadas en la Adenda N° 3

Consulta 13 - Consulta

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en los Planos en la parte de Secciones Transversales tipo
de las paginas 7 a 13 del correspondiente documento.

Se detallan seis planos:

* El primer plano pégina 8 va de la progresiva 0+00 - 17+540.

* El segundo plano pagina 9 va de la progresiva 17+540 - 18+340

* El tercer plano pagina 10 va de la progresiva 184+340-19+242.

* En el cuarto plano pagina 11 va de la progresiva 8+660 a 10+060 y 14+580 a 17+500.

 El quinto plano pagina 12 va de la progresiva 0+00 a 3+410.

 El sexto plano pagina 13 va de la progresiva 3+410 a 194+242.

Solicitamos una aclaracién de cudles seran los planos a ser considerados y ademds los detalles (anchos y espesores) de los
paquetes estructurales correspondientes.

Los planos de las secciones transversales serdn adecuados Adenda N° 3.
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Consulta 14 - Consulta

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en los items:
» {tem 40 Excavacién de Bolsones.

* {tem 60 Pedraplén.

» {tem 170 ALCANTARILLAS TUBULARES DE H2A2 -ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE 0,80 M.

* {tem 180-250 - ALCANTARILLAS CELULARES DE HeA2,

En el apartado forma de pago en estos items indica que una parte se pagara de acuerdo a lo indicado en el item Terraplén,
sin embargo el item Terraplén no encontramos entre las especiaciones técnicas proporcionadas.
Solicitamos especificaciones técnicas del item Terraplén.

11-08-2020

Las EETT seran adecuadas en la Adenda N° 3.

Consulta 15 - Consulta

16-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en el apartado
ESPECIFICACIONES TECNICAS - ESTRUCTURAS en el capitulo 6 VIGAS PREFABRICADAS POSTENSADAS DE H°A°, indica que
se medird por metros clbicos pero se pagara por unidad y en la planilla de oferta en el item N 130.6 Vigas longitudinales
prefabricadas postensadas la unidad de medida es el metro cubico.

Solicitamos aclaracién de cudl de las unidades adoptar.

11-08-2020

Las EETT del item 6 VIGAS PREFABRICADAS POSTENSADAS DE H°A° serdn adecuadas en la Adenda N° 3.

Consulta 16 - Consulta

16-07-2020

Solicitamos aclaracién si las cantidades correspondientes a la construccién de la bicesenda ya se encuentran incluido en las
cantidades de los items de la planilla de oferta.

05-08-2020

Las cantidades correspondientes a la construccién de la bicisenda estan incluidas en la planilla de oferta.

Consulta 17 - Consulta

16-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas y planos correspondientes
del item COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA no indica el espesor de la misma.
Solicitamos aclaracién del espesor del item correspondiente.

11-08-2020
Las EETT del item COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA seran adecuadas en la Adenda N° 3.
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Consulta 18 - Consulta

16-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en el ITEM 270 -
SUMIDEROS CON REJILLA, INCLUYE TUBO DE 250MM PARA DESAGUE TRANSVERSAL en el apartado Forma de Pago en la
pendltima y Gltima linea indica que este item serd pagado en el item Cordén de Hormigén Simple.

Solicitamos aclaracién y confirmacién de la forma de pago del item correspondiente.

11-08-2020

Las EETT del item 270 - SUMIDEROS CON REJILLA, INCLUYE TUBO DE 250MM PARA DESAGUE TRANSVERSAL serdn
adecuadas en la Adenda N° 3.

Consulta 19 - Fondos de Reparo

16-07-2020

A fin de evaluar posibles costos financieros a futuro, consultamos si en este proyecto el Fondo de Reparo podra ser
sustituido por una pdliza de seguro a satisfacciéon del Contratante emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a
operar y emitir pdlizas, una vez concluida la obra.

05-08-2020

Se mantienen las condiciones de devolucién de Fondo de Reparo, que se encuentran establecidas en la cldusula CGC 6.2.2
de las Condiciones Especiales del Contrato.
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Consulta 20 - Capacidad financiera

17-07-2020

Se solicita tener a bien modificar la modalidad de cumplimiento del coeficiente de liquidez, coeficiente de solvencia y
recursos financieros (capital operativo), requisitos establecidos en la Seccién Il Criterios de Evaluacién y Calificacion,
capitulo 3 Capacidad Financiera en el sentido de que sea suficiente que sean cumplidos por al menos un miembro de la
Asociacién o Consorcio. Ello permitird aumentar la competencia lo que redundard en montos de oferta mas competitivos en
beneficio de las arcas publicas.

En cuanto a la consulta se aclara cuanto sigue:

1.- En relacién a los items "Coeficientes de Liquidez y Solvencia", estos requisitos deben ser cumplidos por los oferentes
individuales y en caso de Asociacién y/o Consorcio los requisitos establecidos deben ser cumplidos por cada integrante del
mismo, con esto se garantiza en primer lugar el "Principio de Igualdad" en cuanto a la aplicacién uniforme de un requisito;
y en segundo lugar en el caso del Consorcio debe entenderse que las empresas componentes del mismo deben poseer la
capacidad financiera de forma individual de forma tal que el Consorcio posea por medio de sus miembros la suficiente
solvencia y liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones de corto y largo plazo.

2.- En el caso del item "Recursos Financieros" se indica que el minimo requerido es igual o superior a la suma del 20% del
monto de la oferta de precio presentada por el oferente y el 10% del Valor de las Obras Pendientes de Ejecucién,
estipulada en el Formulario CCA - Compromisos Contractuales Actuales. El valor méaximo exigible de Recursos Financieros
serd hasta el 50% del valor de la oferta presentada; en relacién al mismo hemos de indicar que debe ser cumplido por
todos los oferentes hayan estos presentado sus ofertas de forma individual y consorciada, en el caso de que el oferente
presente su oferta de forma consorciada debe tener en cuenta dos aspectos: 1.- A los efectos de la calificacién se
considerara la sumatoria de los recursos financieros de cada integrante del consorcio; 2.- Para el cumplimiento del requisito
minimo, los integrantes de una asociacién de empresas o consorcios deberdn tener en cuenta los requisitos de
cumplimiento para oferentes en asociacién o consorcio.

3.- Por tal, y en consideracién a lo ya expuesto, y teniendo en cuenta que: 1) Se trata de un requisito que garantiza el
"Principio de Igualdad y Libre Competencia"; y 2) Que, con la aplicacién de esta metodologia de evaluacién de la capacidad
financiera se garantiza que empresas con solvencia y liquidez suficiente presenten sus ofertas de forma individual y/o
consorciada, razén por la cual nos mantenemos en el criterio establecido en la Seccién Ill. "Criterios de Evaluacion y
Calificacion", Punto 3 "Capacidad Financiera".
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Consulta 21 - Recursos financieros - capital operativo minimo

Se solicita se elimine la mencién al 10% del Valor de las Obras Pendientes de Ejecucién, estipulada en el Formulario CCA -
Compromisos Contractuales Actuales segun surge en la Seccidn Il Criterios de Evaluacién y Calificacién, capitulo 3
Capacidad Financiera. Ello en virtud de que es habitual que las empresas constructoras tengan muchas obras en ejecucioén,
lo que les aumentaria la necesidad de demostrar capital operativo castigandoles frente a otros potenciales competidores.
Por otra parte el tener numerosas obras en ejecucién no necesariamente les genera una debilidad financiera ya que en su
mayoria se pagan con avances de obra y anticipos que permiten funcionar con flujos de caja positivos. Sin embargo se las
castiga con este requisito que ya contiene un minimo razonable con el 20% del monto de la oferta presentada. Ello
permitird aumentar la competencia lo que redundard en montos de oferta mas competitivos en beneficio de las arcas
publicas.

En cuanto a la consulta se aclara cuanto sigue:

1.- Que, con la aplicacién de la suma del 20% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente y el 10% del
Valor de las Obras Pendientes de Ejecucion, estipulada en el Formulario CCA - Compromisos Contractuales Actuales lo que
se busca es que los recursos financieros del oferente individual o en consorcio los mismos puedan disponer de la capacidad
suficiente para responder a los compromisos financieros derivados del proceso en el cual presenta oferta (20% del monto
de la oferta de precio presentada) y de aquellos compromisos financieros derivados de otros contratos asumidos en otros
procesos de licitacién convocados por otros entes u organismos publicos y/o privados (10% del Valor de las Obras
Pendientes de Ejecucidn), con lo cual lo que se pretende es que a futuro los potenciales oferentes puedan responder de
forma suficiente con sus recursos de forma a que la obra requerida no sufra retrasos por falta de recursos financieros para
ejecutarlas.

2.- Por tal, y en consideraciéon a lo ya expuesto, y teniendo en cuenta que: 1) Se trata de un requisito que garantiza el
"Principio de Igualdad y Libre Competencia"; razén por la cual nos mantenemos en el criterio establecido en la Seccioén llI.
"Criterios de Evaluacién y Calificacién", Punto 3 "Capacidad Financiera", item "Recursos Financieros".
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Consulta 22 - Recursos financieros - cartas de intencion de financiamiento

Se solicita tener a bien modificar la modalidad de cumplimiento del requisito de capital operativo minimo establecido en la
Seccioén Il Criterios de Evaluacion y Calificacién, capitulo 3 Capacidad Financiera en el sentido de que sea suficiente con
que al menos un miembro de la Asociacién o Consorcio que acredita los recursos financieros pueda complementar el
capital operativo minimo con carta/s de intencién de financiamiento a ser emitida/s por entidades bancarias y/o financieras
y/o casas de bolsa debidamente reconocida y supervisada por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras
de instituciones financieras y/o bancarias y/o casas de bolsa, sin necesidad de que se trate de un compromiso en firme sino
que pueda estar sujeto a condiciones precedentes para su aprobacién final fijadas por las citadas entidades financieras, tal
como es de practica habitual. Ello permitird aumentar la competencia lo que redundaréd en montos de oferta mas
competitivos en beneficio de las arcas publicas.

En cuanto a la consulta se aclara cuanto sigue:

1.- En primer lugar que, en el caso de oferentes en Asociaciéon o Consorcio se aclara que uno o ambos integrantes del
consorcio tienen la posibilidad de presentar "Carta de Crédito emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente
reconocida y supervisada por los respectivos Bancos Centrales o entidades supervisoras de instituciones financieras y/o
bancarias, en la misma se debe indicar claramente que el oferente tiene "Aprobada" una linea de crédito", siempre y
cuando las cartas de créditos se ajusten a los requerimientos establecidos el Punto 3 "Capacidad Financiera" item
"Recursos Financieros".

2.- En segundo lugar que, es necesario tener en cuenta que la "Linea de Crédito Aprobada" tiene la certeza de que una
entidad bancaria y/o financiera ha puesto a disposicién de su cliente una cantidad de dinero que podra o no ser utilizado
por el mismo, si la linea de crédito no estuviera aprobada o se encontrase en fase de estudio al momento de la evaluacion,
la misma no seria tenida en cuenta considerando que esos recursos no estd disponible para su utilizacién en caso de que el
oferente requiera utilizarlo en un determinado proceso de licitacién.

3.- Por tal, y en consideracién a lo ya expuesto, y teniendo en cuenta que: 1) Se trata de un requisito que garantiza el
"Principio de Igualdad y Libre Competencia"; razén por la cual nos mantenemos en el criterio establecido en la Seccién Il
"Criterios de Evaluacién y Calificacién", Punto 3 "Capacidad Financiera", item "Recursos Financieros".
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Consulta 23 - Grupo econémico

17-07-2020

Se solicita que los requisitos minimos de capacidad financiera segln surge en la Seccién Il Criterios de Evaluacién y
Calificacion, capitulo 3, puedan ser cumplidos por el oferente o bien por una empresa relacionada del mismo grupo
econémico del oferente (o miembro del consorcio o asociacién, en su caso), ya sea una empresa controlante, controlada o
sujeta a control comun con el oferente, en cualquier caso de manera directa o indirecta.

En cuanto a la consulta se aclara cuanto sigue:

1.- Los requisitos minimos establecidos en el Punto 3 "Capacidad Financiera" deben ser cumplidos por el oferente individual
y en caso de oferentes en asociacién o consorcio deben ser cumplidos por cada integrante conforme los requerimientos y
requisitos minimos establecidos.

2.- En el caso de los oferentes que presentaren ofertas por medio de una Sucursal constituida en la Republica del Paraguay
0 en paises miembros elegibles (Ver IAO 4.1 de los Datos de la Licitacién), podran presentar para la evaluacién econémica
financiera los Estados Financieros de la (Casa Matriz); para el efecto, la Casa Matriz deberd emitir una Declaracién Jurada
de respaldo Econdmico Financiero, para que la Sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar ofertas en nombre
de esta; para el efecto, la evaluacién seré realizada en base a los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumiré los
compromisos de caracter econémico financiero; cabe indicar que, en el caso de los oferentes en Asociacién o Consorcio, en
el caso de que uno o ambos integrantes del mismo representen una Sucursal constituida en la Republica del Paraguay o en
paises miembros elegibles, para que uno u ambos puedan ser evaluadas sobre la base de los estados financieros de sus
matrices, las mismas deberdn ajustarse a los requerimientos indicados Punto 3 de las consideraciones para la evaluacion
del Punto 3. Capacidad Financiera y el Punto 4. Volumen Anual de Negocios.

2.- Por tal, y en consideracién a lo ya expuesto, nos mantenemos en el criterio establecido en la Seccién Ill. "Criterios de
Evaluacién y Calificacién" consideraciones para la evaluacién de la evaluacién del Punto 3. Capacidad Financiera y el Punto
4. Volumen Anual de Negocios.

Consulta 24 - Barandas metalicas de contencién vehicular
20-07-2020

Encontramos en las EETT del llamado la especificacién para barandas con contencién nivel HL como también H2, pero en
los planos solamente observamos los detalles del H1. Solicitamos que se aclare si la totalidad de los 16.240 metros lineales
a cotizarse son del nivel de contencién H1, caso contrario favor aclarar las cantidades requeridas de cada uno de los
niveles de contencién mencionados.

En las EETT del item 380 Baranda metdlica de Contencién Vehicular, punto 18.9 Forma de Pago se establece: "Las
cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado serdn pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item de Pago: Barandas Metalicas de Contencién Vehicular tipo H1, A, W4. La partida incluye el
suministro, transporte y colocacién de las barandas, postes sustentadores, piezas terminales, separadores, elementos
reflectantes, excavaciones, retiros de excedentes, hincado de postes. La partida incluye, ademds, el autocontrol de calidad,
y todos los trabajos o actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta Seccién".
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Consulta 25 - consulta de documentos legales

20-07-2020

Buen dia disculpen las molestias serian tan finos de mandarme los documentos legales para la licitacion 359.641 para
verificar si son los que me indicaron, les agradeceria de todo corazon.

05-08-2020

Los documentos que componen la oferta, incluyendo los documentos legales, se indican en la Seccién | - Instrucciones a los
Oferentes, punto 11. Documentos que conforman la oferta.

Consulta 26 - Experiencia Especifica en Construccién

» De acuerdo a lo establecido en el PBC del llamado de referencia, en la Seccién Ill, ITEM 5a. Experiencia Especifica en
Construccion: “cada parte debe cumplir al menos un contrato similar por un valor igual o mayor a Gs 80.000.000.000
(guaranies Ochenta mil millones)”.

En tal sentido y considerando que la experiencia requerida para cada obra, serd considerada en los ultimos 10 (diez) afios,
solicitamos que estos Contratos, a fin de que no pierdan su valor real, sean considerados al valor del délar correspondiente
a la fecha se suscripcién de los mismos.

Esta situacién de hecho se presenta en los requerimientos de otros llamados, también internacionales, como por ejemplo el
Llamado MOPC N2 46/2020, LPI - Obras de Habilitacién y Mantenimiento de la Ruta N2 9 y Accesos, y el llamado MOPC N¢
37/2020 - LPI - Rehabilitacién y mantenimiento (Crema) por indice de Servicios - Malla Norte

Remitirse a lo indicado en el PBC, Formulario N° 9 - Experiencia Especifica en construccién, observaciéon punto 3:

"En el caso de las obras ejecutadas en los Ultimos 10 afios contratadas en Guaranies o en la moneda local del oferente
extranjero, acreditadas en la propuesta con copias del Acta de Recepcién Definitiva, los montos de dichos contratos
(incluyendo las posibles ampliaciones de contrato, pero no los reajustes por variacién de costos), seran convertidos a
Délares Estadounidenses (utilizando para ello la tasa de cambio establecida por el Banco Central del pais de la moneda del
contrato para la fecha del respectivo contrato), y este valor en Délares Estadounidenses sera reconvertido a Guaranies
mediante la utilizacién del tipo de cambio establecido por el Banco Central del Paraguay en la fecha que resulte para 15
dias antes de la apertura de la presentacién de las ofertas. Adjuntar respaldo de tasas de cambio."

Consulta 27 - Consulta

20-07-2020

A fin de realizar un estudio intensivo y sobre todo de un conocimiento de la zona de trabajo importante, solicitamos
cordialmente una prérroga de 30 dias a los efectos de presentar de una oferta altamente competitiva.

Sin mas, aguardamos una respuesta favorable a nuestro pedido y aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con
distinguida consideracién.

05-08-2020

En la Adenda N° 2 ha sido adecuada la fecha de presentacién y la apertura de oferta.
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Consulta 28 - Consulta Indices Financieros

20-07-2020

Solicitamos cordialmente a los efectos de aumentar la concurrencia y fomentar la sana competencia en beneficio del
Estado Paraguayo y sus contribuyentes se modifiquen levemente los requisitos de liquidez y solvencia de acuerdo a lo
siguiente:

Liguidez de >= 1.30 a >=1.15

Solvencia de <= 0.70 a <=0.85.

A la espera de una respuesta favorable, saludamos atentamente

05-08-2020

Se mantiene el requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para los Coeficientes de Liquidez y
Solvencia.

Consulta 29 - Acceso a fincas

21-07-2020

En la Planilla de Ofertas en el item 420 pide cotizar el Acceso a Fincas. En las Especificaciones Técnicas ITEM 420 Acceso a
Fincas pagina 128 indica que este item incluird el pavimento tipo empedrado, cordén de hormigén enterrado, el suelo
seleccionado, alcantarillas, cabeceras de muros de piedra bruta y el movimiento de tierras, asi como la sefializacién
vertical necesaria, segln plano del Proyecto. En los Planos en la parte de Acceso a Fincas pagina 275 del documento indica
que la longitud del acceso del pavimento tipo empedrado a construir es variable.

Solicitamos al MOPC que defina una longitud de los accesos a efectos de igualdad de las ofertas.

11-08-2020

Las EETT y los planos del ITEM 420 Acceso a Fincas seradn adecuados en la Adenda N° 3.

Consulta 30 - ltem DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO
21-07-2020

Solicitamos aclaracién si las cantidades correspondientes a la construccién del paquete estructural del pavimento del Item
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO ya se encuentran incluido en las cantidades de los items estructurales del pavimento en
la Planilla de Oferta.

05-08-2020

No, las cantidades correspondientes a la construccién del paquete estructural del pavimento del item 410- DARSENA DE
ESTACIONAMIENTO, se encuentran incluidos en este item, tal como se establece en su apartado 10 - Forma de Pago, de las
EETT:

"Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién indicado precedentemente, por unidad: item Darsenas de
estacionamiento.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra y
equipos, materiales, transportes, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a dar por
completado el item. Los trabajos de pedraplén, de subrasante mejorada, de subbase, de base granular estabilizada, de
pavimento, casetas prefabricadas y veredas, necesarios para dar por completado el presente item estan incluidos, con las
consideraciones de calidad de los respectivos item."
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Consulta 31 - Pasarela Peatonal

21-07-2020

En los Planos de la Pasarela Peatonal pagina 264 del documento indica dos opciones una con cobertura y otra sin
cobertura.
Solicitamos confirmacidn si se debe presupuestar la pasarela con cobertura o sin cobertura.

11-08-2020

El plano de la Pasarela Peatonal serd adecuado en la Adenda N° 3.

Consulta 32 - Reposicién de canerias de red de agua potable

21-07-2020

En el item ITEM 460: Reposicién de cafierias de red de agua potable en las especificaciones técnicas indica en el apartado
Materiales que las Tuberia de PVC seran hasta un tamafio 100 mm.
Solicitamos confirmaciones si el didmetro de la tuberia serd de 100mm.

11-08-2020

Las EETT del item ITEM 460: Reposicién de cafierias de red de agua potable serdn adecuadas en la Adenda N° 3.

Consulta 33 - Consulta

21-07-2020

En las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Especiales en el apartado 1 Facilidades de movilidad, se pide prever un
estacionamiento cercano al edificio central del MOPC para la camioneta destinada a la Unidad Ejecutora FONPLATA sin
embargo no se menciona estacionamiento para la camioneta destinada al Director de Obras.

Solicitamos confirmacidn si para la camioneta destinada al director de obras se debe o no proveer estacionamiento.

05-08-2020

Remitirse a lo indicado en las EETT, Item 470 Instalaciones y Servicios Especializados, Facilidades de Movilidad, 1.2
Camioneta D/C 4x4.

Consulta 34 - MEMORIA DE INGENIERIA

21-07-2020

Solicitamos se ponga a disposicién la MEMORIA DE INGENIERIA ya que no se cuenta con un detalle del proceso constructivo
para la rehabilitacién de la calzada existente y con el detalle de algunos estudios de campo, estudios del suelo (SPT o DCP,
muestra de suelo, calicatas, si hay suelo dispersivo o no, etc.), el estudio hidroldégico (cantidad de alcantarillas a lo largo de
la traza, luz minima para los puentes a construir, etc.) y otros. Ademas, es importante conocer cuéles fueron los criterios
constructivos adoptados por el proyectista con el fin de verificar las cantidades de obras y los rubros que deberan ser
considerados SUBSIDIARIOS.

05-08-2020

La MEMORIA DE INGENIERIA fue incorporada a través de la Adenda N°1 disponible en el portal de la DNCP, en la cual se
encuentran los criterios adoptados por el proyectista. Los estudios geotécnicos se encuentran en el volumen 1 a partir de la
pag. 29 y los estudios hidroldgicos en el volumen 2 a partir de la pag. 120.
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Consulta 35 - CALZADA EXISTENTE

21-07-2020

Entendemos que no se deberd prever la reposicién de los artefactos dafiados de iluminacién en la calzada existente. ¢{Es
correcto nuestro entendimiento?

05-08-2020

En concepto de iluminacién en el proyecto se encuentra previsto el item 430 "lluminacién de intersecciones" con sus
correspondientes planos y EETT.

Consulta 36 - CALZADA EXISTENTE

21-07-2020

En la visita al sitio de obras, se observaron que las barandas de hormigén de las alcantarillas celulares se encuentran
estropeadas y en la planilla de cantidades no se cuenta con un item para prever la reposicion de los mismos. ¢Se deberd o
no cotizar la reposicién de los mismos? Si se tuviera que cotizar, éen qué item se deberd considerar?

11-08-2020

Se incorporard en la planilla de cantidades, a través de la Adenda N° 3, cantidades adicionales del item "Barandas
Prefabricadas de HeA? (Fck=25Mpa)" para la reposicién de las barandas existentes deterioradas.

Consulta 37 - LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO

21-07-2020

En las CEC 19. PLAZOS DE EJECUCION. 19.1 (c) "entrega de la zona de obras por el Contratante al Contratista..." y las CEC
19.1 (c) "la entrega de la zona de obras por parte del Contratante podra ser realizada en forma TOTAL o PARCIAL segun el
avance de la liberacién de la franja, con la cual el Contratista deberd programar sus actividades y frentes de trabajo. El
contratista no tendra derecho a solicitar ampliacién de plazos ni gastos improductivos (...) si existiere liberacién parcial de
franja de dominio".

Consideramos esta cldusula totalmente leonina, esté fuera de toda légica que la falta de liberacién de la franja de dominio
(de responsabilidad de la Contratante) no pueda dar derecho al contratista a mayores plazos y en su momento reclamar
mayores costos. La Unica forma de que las contratistas puedan programar sus actividades es que la Contratante entregue
ya en esta etapa un CRONOGRAMA DE LIBERACION de la franja de dominio en el cual se refleje el estado actual de
liberacién de la franja y el plazo de entrega de cada sector de la traza.

Por lo expuesto arriba, solicitamos se modifique la cldusula CEC 19.1 y que la contratista pueda hacer sus reclamos en caso
de incumplimiento, por parte de la Contratante, de la liberacién de la franja de dominio considerando el CRONOGRAMA DE
LIBERACION que deberéa proveerse ya en la etapa licitatoria.

11-08-2020

En la Memoria de Ingenieria Volumen 1 a partir de la P4g. 24 se detalla el pre-catastro elaborado, asi como en el atlas de
planos pags. 269 al 271, donde se observa 29 afectaciones, que representan aproximadamente 7% de la longitud de la
traza principal.

En el llamado MOPC N° 01/2020 (ID 359.640) correspondiente a la Fiscalizacién de la presente obra se encuentra
incorporada la tarea de la Fase A: Elaboracién de catastro y el Avallo para la liberacién de la franja de dominio, con un
plazo de 6 meses para finalizar dicha tarea.

Por ultimo, en caso de considerarse atendible la solicitud, la correspondiente respuesta serd incorporada en una Adenda.
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Consulta 38 - Consulta

21-07-2020

En las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Especiales en el apartado 2 Apoyo logistico de Obra , se pide prever
servicio de comedor para 4 personas al mes y 3 comida al dia.
Solicitamos aclaracién de dias al mes a proveer el servicio de alimentacién

En las EETT del ITEM 470- INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, apartado 2.3 Alimentacion, se establece: "El
Contratista deberd proveer un servicio de comedor al Director de Obra y personales del M.O.P.C. que realizan visitas de
caracter oficial a la Obra, de manera similar al ofrecido a su personal profesional de la Obra, con la misma calidad de
comida y bebida, y serdn abonadas al Contratista.

Se deberd prever el servicio de comedor para 4 personas/mes, 3 comidas al dia", por consiguiente, el servicio de comedor
deberd estar previsto para todos los dias del mes.

Consulta 39 - PUENTES

21-07-2020

Entendemos que no deberd preverse ninguna intervencién en los puentes existentes, ées correcta nuestra interpretacion?

05-08-2020

No estd prevista una intervencién estructural en los puentes existentes. Si estd previsto en el proyecto, el
reacondicionamiento de la carpeta de rodadura de los puentes.

Consulta 40 - ESTUDIOS HIDROLOGICOS

» Segln lo observado en la visita al sitio de obra, aparentemente es insuficiente la cantidad de alcantarillas a lo largo de la
traza. ¢El proyecto cuenta con un estudio hidrolégico del mismo?

Los estudios hidrolégicos se encuentran en el volumen 2 a partir de la pdg. 120 de la MEMORIA DE INGENIERIA, incorporada
a través de la Adenda N°1.

Consulta 41 - CALZADA EXISTENTE

21-07-2020

» En la calzada existente se observan 2 pérticos de sefializacién deteriorados, ése deberdn reponer los mismos? Asi mismo
no se observa el item de pérticos de sefializacién en la seccién A de obras de duplicacién. ¢Deberd ser considerada la
instalacién de los mismos?

05-08-2020

Los porticos existentes no serdn repuestos. Solo debe considerarse la sefializacién indicada en los planos.

12/07/25 22:25 16/39



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg{fglg‘u'}g'g&“cig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 42 - ALCANTARILLAS EXISTENTES

21-07-2020

e En la seccién B de la planilla de cantidades se observan Obras de Drenaje de alcantarillas celulares, ¢dichas longitudes
corresponden a la ampliacién de las existentes? O éson nuevas alcantarillas a construir en la calzada existente?

05-08-2020

En la planilla B - Obras de Rehabilitacién, dichas longitudes corresponden a la ampliacién de las alcantarillas existentes.

Consulta 43 - PUENTES

21-07-2020

* En el recorrido al sitio de obra se constaté el gran deterioro de las juntas de dilatacién del puente de 60m existente. {Se
deberd prever la reposicién de dichas juntas de dilatacién? De ser asi, {en qué item serdn considerados?

11-08-2020

Sera incorporado a través de la Adenda N° 3 en la Planilla B -Obras de Rehabilitacién el item "Juntas de dilatacién".

Consulta 44 - PEDRAPLEN

21-07-2020

De la revisién de los documentos correspondientes encontramos en las Especificaciones técnicas en el ITEM 60-
PEDRAPLEN en el apartado Definicién en la segunda linea hace referencia al el apartado 331.4 de este articulo, sin
embargo el apartado 331.4 no encontramos entre las especiaciones técnicas proporcionadas. Solicitamos el apartado
331.4.

11-08-2020

Las EETT del item 60 - PEDRAPLEN, serdn adecuadas en la Adenda N° 3

Consulta 45 - EQUIPOS

21-07-2020

Con relacion a el equipo requerido en el punto

11 Recicladora 500 hp o mayor

Solicitamos considerar como requerimiento Recicladora de 400 HP o mayor, esta se origina a que en plaza la mayoria de
las recicladoras son de este rango menor, y cumplen con los requerimintos del item- Esta solicitud ya ha sido atendida en
otras licitaciones de estos organismos. MOPC N°44/19-y otras

11-08-2020

En caso de considerarse atendible la solicitud, la correspondiente respuesta sera incorporada en una Adenda.

Consulta 46 - Consulta

21-07-2020

En las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Especiales en el apartado Personal Técnico , se pide prever el servicio de
un abogado.
Solicitamos aclaracién cuantos meses se debe proveer el servicio.

05-08-2020

En la planilla C - Movilizacién y otros, item 470.3.2 Personal Técnico, se encuentra previsto la cantidad de 30 meses.
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Consulta 47 - Prorroga

21-07-2020

Solicitamos Prorroga de una semana para la presentaciéon de Ofertas

05-08-2020

En la Adenda N° 2 ha sido adecuada la fecha de presentaciéon y la apertura de oferta.

Consulta 48 - Plantilla de cantidades

04-08-2020

Favor revisar las cantidades previstas para el puente de 60 metros

24-08-2020

En el contrato de la Fiscalizacién de la presente Obra (Llamado MOPC N° 01/2020 - ID N° 359.640) se prevé la Revision del
Disefio Final de Ingenieria, que contempla la revisién de las cantidades de obra. En dicha etapa seran revisadas y
ajustadas, si corresponde, las cantidades indicada en su consulta.

Para la cotizacion de las ofertas, se deberd considerar las cantidades indicadas en el Formulario N° 1 - Presentacién de la
oferta.

Consulta 49 - PASARELA PEATONAL Y PORTICO DE ACCESO

Por la presente solicitamos mayores detalles en Planos y Materiales a utilizar para la ejecucién de los item Pasarela
Peatonal y Pértico de Acceso para poderlo cotizar con propiedad y un estudio detallado de su proceso constructivos

Los planos del item 150 Pasarela Peatonal fueron adecuados en la Adenda N° 3. El método constructivo y materiales a
utilizar se encuentran en el volumen de las EETT.

El plano y las EETT del item 160 Pértico de Acceso fueron adecuados en la Adenda N° 3. Se les recuerda lo indicado en las
EETT del item: "El Contratista deberd elaborar el disefio de la estructura en base a los planos referenciales del atlas y
presentar la memoria de calculo de la estructura con sus correspondientes planos definitivos, para su aprobacién por la
Fiscalizacion".
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Consulta 50 - PUENTES

Solicitamos se revisen las cantidades correspondientes a los items de puentes, hemos encontrado inconsistencias en los
cémputos probablemente por errores de tipeo al cargar las planillas.

Por ejemplo:

# item 130.1 y 140.10 Losa de HoAo tienen la misma cantidad, pero el primero corresponde a un puente de 20m y el
segundo a un puente de 60m.

# [tem 120.9 - 130.9 y 140.9 Losetas de borde prefabricadas, las cantidades estan sobreestimadas, probablemente se
tipeo mal y quedaron 10 veces mas de lo que corresponde.

# [tem 140.6 Vigas longitudinales prefabricadas postensadas, su cantidad es muy superior para un puente de 60m con 12
vigas en total.

Las diferencias mencionadas producen un desbalance en las ofertas a ser presentadas.

: En el contrato de la Fiscalizacién de la presente Obra (Llamado MOPC N° 01/2020 - ID N° 359.640) se prevé la Revision del
Disefio Final de Ingenieria, que contempla la revisidn de las cantidades de obra. En dicha etapa seran revisadas y
ajustadas, si corresponde, las cantidades indicada en su consulta.

Para la cotizacién de las ofertas, se deberd considerar las cantidades indicadas en el Formulario N° 1 - Presentacién de la
oferta.

Consulta 51 - FIBRA OPTICA SUBTERRANEA

05-08-2020

En la visita a obra se constaté la presencia de fibra 6ptica enterrada de empresas telefénicas privadas. Entendemos que no
serd responsabilidad de la contratista el traslado de las mismas.

24-08-2020

En las EETT del item 450 Mudanza de lineas telefénicas y telecomunicaciones, se encuentra previsto el traslado de lineas
enterradas y lineas de postes telefénicos de compafiias de telecomunicaciones.

Consulta 52 - Consulta Antecedentes

05-08-2020

Para el punto EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS b. Experiencia Especifica en Construccién - Actividades Clave, se tomara
como valido un antecedente de obra con fecha e inicio en el 2007 y finalizado en 2014

24-08-2020

Lo establecido en la Seccién Il - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS,
serd adecuado en la Adenda N° 4.
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Consulta 53 - AMPLIACION ALCANTARILLAS EXISTENTES

05-08-2020

Segun la respuesta a la consulta Nro. 42, en la que se expresa que efectivamente las longitudes citadas en este tramo son
para las ampliaciones de las existentes; se da a entender que sélo serd demolida una de las cabeceras para realizar la
ampliacién, quedando la otra cabecera intacta. ¢es correcto nuestro entendimiento?

Por tanto, a efectos de costos sélo se debera considerar la construccién de una cabecera cuyo costo estara diluido en la
longitud respectiva de ampliacién, ées correcto nuestro entendimiento?

Conforme se indican en las EETT adecuadas en la Adenda N° 3, item 180 al 250 - ALCANTARILLAS CELULARES DE H2A9,
punto 12 Forma de Pago: "Este precio y pago constituirdn compensacién completa por el suministro de toda la planta de
trabajo, los materiales, incluyendo los diversos tipos de hormigones, las armaduras, las excavaciones, el relleno y su
compactacién, el desvio de agua, entibados, el retiro de excavaciones sobrantes, mano de obra, equipos, transporte,
servicios, supervisién, imprevistos y otros incidentales, necesarios para, e inherentes a, dar por completado el item
Ademas incluird en el precio la platea y la cabecera de la alcantarilla". Por lo expuesto el oferente debera analizar conforme
a la ubicacién de la alcantarilla y de la seccién transversal, si corresponde la construcciéon de una o dos cabeceras.

Consulta 54 - PUENTES

05-08-2020

Plano ES_01_14 (puentes). En el mismo hay un detalle de una ESCALERA DE DESAGUE, pero dicha actividad no figura en la
planilla de cantidades. {En qué item se deberda cotizar la construcciéon de la misma?

24-08-2020

Se deberd cotizar en el item losa de H°A° (incluye losa de aproximacién).

Consulta 55 - BARANDAS DE CONTENCION VEHICULAR

05-08-2020

EETT 380 Baranda de contencién vehicular. En las caracteristicas se mencionan H1-A-W4 y la H2-A-W4. Entendemos que se
deberd cotizar la de caracteristicas H1-A-W4. {Es correcto nuestro entendimiento?

Es correcta la interpretacién. En las EETT del item 380 Baranda metdlica de Contencién Vehicular, punto 18.9 Forma de
Pago se establece: "Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado serdn pagadas al precio
unitario contractual correspondiente al item de Pago: Barandas Metélicas de Contencién Vehicular tipo H1, A, W4. La
partida incluye el suministro, transporte y colocacién de las barandas, postes sustentadores, piezas terminales,
separadores, elementos reflectantes, excavaciones, retiros de excedentes, hincado de postes. La partida incluye, ademas,
el autocontrol de calidad, y todos los trabajos o actividades que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta
Seccion".

Consulta 56 - ALAMBRADOS

05-08-2020

Para la construccién de alambrados nuevos, ése podré cotizar utilizando postes rectos de hormigén?

24-08-2020

Remitirse en la EETT incorporada a través de la Adenda N° 3, item 340 Construccién de Alambrado.
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Consulta 57 - ESTRUCTURAS EXISTENTES

05-08-2020

En la visita al sitio de obras se observd que existen varios elementos a remover como son: Caseta policial, pértico de
“cerdmica Irene”, casetas de venta de productos y otros. En el item “remocién de estructuras existentes” sélo se indica la
remocién, traslado, acopio y relleno de los pozos generados por la remocién. Entendemos que no se debera cotizar la
reposicion de los mismos. ¢Es correcto nuestro entendimiento?

24-08-2020

Es correcta interpretacion

Consulta 58 - EXCAVACION DE BOLSONES

05-08-2020

En la planilla se observa el item de “excavacién de bolsones” dentro del desglose de actividades. Segln las EETT la
reposicion del material excavado se cotizara en el item “terraplén” pero dicho item no existe en la planilla de cantidades.
éen que item debemos cotizar la reposiciéon del material resultante de la excavacién de bolsones?

24-08-2020

Remitirse en la EETT incorporada a través de la Adenda N° 3, item 40 Excavacién de Bolsones.

Consulta 59 - EETT ITEM 70 - CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

05-08-2020

En las EETT ITEM 70 (item de carpeta de concreto asfaltico) - Método de medicién - La medicién de la carpeta de concreto
asfaltico se efectuard en TONELADAS; sin embargo, en la planilla de cantidades la carpeta asféltica se cotiza en m3. Favor
aclarar en qué unidad de media debera ser cotizada la carpeta de concreto asféltico.

24-08-2020

Remitirse en la EETT incorporada a través de la Adenda N° 3, item 70 Capa de Concreto Asfaltico.

Consulta 60 - SECCIONES TIPO

05-08-2020

SECCIONES TIPO - CALZADA NUEVA (PLANOS DUP-STT-005 y DUP-STT-006). En el primer caso el espesor total del paquete
estructural de la calzada y la banquina es de 34cm, pero en el segundo caso el espesor total de la calzada baja a 32cm
pero el de la banquina queda en 34cm.

Por tanto, en el segundo caso la banquina quedard mas alta que la calzada. Solicitamos corregir esta diferencia ya que
ocasionara problemas en el drenaje transversal de la calzada.

24-08-2020

Las secciones transversales fueron adecuadas a través de la Adenda N° 3.
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Consulta 61 - CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

05-08-2020

En las secciones transversales se muestra una primera capa de concreto asfaltico en la calzada de entre 8 y 10 cm, y una
segunda capa de 4 cm para la calzada y la banquina. Entendemos que ambas capas deberan cumplir las mismas
caracteristicas y se cotizaran en el mismo rubro item 70 "Carpeta de concreto asfaltico"¢Es correcto nuestro
entendimiento?

24-08-2020

Es correcta la interpretacion.

Consulta 62 - MITIGACION AMBIENTAL

En las EETT del item "Mitigacién ambiental" se indica que deberd cotizarse la Elaboracién de proyecto y ejecucién de
depdsito de 40.000 a 60.000 m3 segun proyecto en Comunidad indigena maka - Kembuket, se consulta lo siguiente:

1- Entendemos que la capacidad del reservorio debe ser 40 a 60 m3. Es correcta nuestra interpretacién?

2- Solicitamos mayores detalles de lo que se debera cotizar, ya que entre los documentos de licitacién solamente estd el
detalle estructural de un tanque elevado, no asi de los demés implementos.

3- Solicitamos el proyecto béasico de la comunidad para poder cotizar correctamente; cantidad de personas a considerarse,
de donde se surtird el agua para el tanque, si se consideraran tanque inferior, si se considerara sistema de cloracién, si se
considerara las cafierias de distribucién, etc.?

Entendemos que sin un proyecto bdsico es imposible cotizar correctamente este rubro.

24-08-2020

Las EETT y los planos del item 480 Mitigacién Ambiental, fueron adecuados en la Adenda N° 3.

Consulta 63 - PEDRAPLEN

05-08-2020

iTEM PEDRAPLEN. En las secciones transversales se indica que sobre el Pedraplén va una capa de "Transicién" de 20 cm.
Se consulta:

1- Solicitamos EETT de la Transicién (tipo de material).

2- Entendemos que la ejecucién de este rubro deberd considerarse dentro del item Pedraplén. {Es correcta nuestra
interpretacién?

24-08-2020

Es correcta la interpretacién. En la EETT incorporada a través de la Adenda N° 3, fue adecuado el item 60 Pedraplén.

Consulta 64 - garantias bancarias

Se solicita se analice la posibilidad de presentar un cambio de las Garantias Bancarias (para Fiel Cumplimiento y Anticipo),
como alternativa a la misma se pueda presentar una Péliza a primer requerimiento.

Se mantiene lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato CGC 6.1.1.
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Consulta 65 - BACHEO PROFUNDO

06-08-2020

EETT item 115 - Bacheo Profundo. Entendemos que la ejecucién del bacheo profundo NO incluye la reposicién de la capa de
concreto asféltico existente, debido a que posteriormente sera ejecutado el Reciclado. Es correcta nuestra interpretacion?

24-08-2020

Es correcta la interpretaciéon. Remitirse a las EETT adecuada en la Adenda N° 3.

Consulta 66 - SOLICITUD DE PRORROGA

FECHA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Buen dia.... por ser una empresa extranjera, les comento que se nos complica el poder trasladarnos hasta su pais para la
apertura y presentacion de las ofertas, esto derivado de las disposiciones que rigen cada pais a consecuencia de la
PANDEMIA (COVID-19 / CORONAVIRUS) que hoy en dia nos afecta, por lo que solicitamos de la manera mas atenta una
prorroga de 60 dias calendario para la presentacién de los documentos.

muchas gracias..!

11-08-2020

En la Adenda N° 2 ha sido adecuada la fecha de presentaciéon y la apertura de oferta.

Consulta 67 - EXPERIENCIA

CON RELACION AL iTEM 5.a EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION QUE PIDE QUE CADA PARTE DEBE CUMPLIR AL
MENOS UN CONTRATO SIMILAR POR UN VALOR IGUAL O MAYOR A GS. 65.000.000.000, TENIENDO EN CUENTA QUE OBRAS
DE ESTA MAGNITUD NO EXISTEN DEMASIADAS EN NUESTRO PAIS, Y A LOS EFECTOS DE PODER PERMITIR LA PARTICIPACION
DE UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS LOCALES, SE SOLICITA QUE EL MONTO MINIMO QUE DEBE CUMPLIR CADA PARTE
PUEDA SER DEMOSTRADO HASTA CON DOS (2) CONTRATOS.

Lo establecido en la Seccién Il - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS,
serd adecuado en la Adenda N° 4.

Consulta 68 - EXPERIENCIA

10-08-2020

CON RELACION AL iTEM 5.b EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION - ACTIVIDADES CLAVES, A LOS EFECTOS DE
PODER PERMITIR LA PARTICIPACION DE UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS LOCALES, SE SOLICITA QUE PARA CALIFICAR
CADA PARTE DEBA CUMPLIR CON AL MENOS CUATRO (4) DE LAS CINCO (5) ACTIVIDADES CLAVES.

24-08-2020

Lo establecido en la Seccién Il - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS,
serd adecuado en la Adenda N° 4.
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Consulta 69 - ESTADOS FINANCIEROS

En relacién al item que habla respecto a la capacidad financiera indica que "la informacién sera extraida del promedio de
los balances generales correspondientes a los (3) Ultimos ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la respectiva
autoridad tributaria (afios 2016, 2017 y 2018)".

Consideramos que por encontrarnos en el ejercicio fiscal 2020, los ejercicios fiscales a presentar deberian de ser de los
aflos (2017, 2018 y 2019).

épuedo presentar esos ejercicios fiscales? (2017, 2018 y 2019)

24-08-2020

Lo establecido en la Seccién Il - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 3 CAPACIDAD FINANCIERA y punto 4
VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS serd ajustado en la Adenda N° 4.

Consulta 70 - Criterio de Evaluacién y Calificacion

10-08-2020

Conforme la Seccioén llI - Criterio de Evaluacién y Calificacién para el punto 5.c "Experiencia Especifica en Construccion" de
la Adenda No 3 . Solicitamos que CADA PARTE pueda cumplir el requisito en hasta 2 (dos) contratos; cuya suma sea igual o
mayor a Gs 65.000.000.000.

24-08-2020

Lo establecido en la Seccién Il - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS,
serd adecuado en la Adenda N° 4.

Consulta 71 - Criterio de Evaluacién y Calificacion

Conforme la Seccién Il - Criterio de Evaluacién y Calificacién para el punto 5.d "Experiencia Especifica en Construccién -
Actividades Clave" de la Adenda No 3. Solicitamos que CADA PARTE pueda cumplir el requisito con al menos 4 (cuatro) de
las 5 (cinco) actividades clave detallas.

Lo establecido en la Seccién Ill - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION, punto 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS,
serd adecuado en la Adenda N° 4.
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Consulta 72 - solicitud de aclaraciones

11-08-2020

En relacién a la Pasarela Peatonal (cant. 5) en los planos aparecen las opciones con cobertura y sin cobertura. Puede
aclarar {cudl serd el requerimiento? ¢Que cantidad de kg de acero estan considerados para la construccién de cada
pasarela?

En relacién al Pértico de Acceso es muy poca la informacién técnica que disponemos (vista esquematica). ¢éPodrian
enviarnos mayor detalle (medidas, planta, corte, detalle de los elementos, etc) como para poder cotizar esta estructura?

24-08-2020

Con relacién a la Pasarela Peatonal, los planos y las EETT del item 150 PASARELA PEATONAL, fueron adecuados en la
Adenda N° 3. En los planos se indica que la pasarela es con cobertura. Para la cotizacién de la misma, se debera tener en
cuenta la lista de materiales y sus caracteristicas indicadas en las EETT de dicho item. Para la estimacién del costo
referencial de dicho item, se previé 80.000 Kg de hierro.

Se les recuerda lo establecido en las EETT del item 150 PASARELA PEATONAL, punto 5 FORMA DE PAGO: "Estos precios y
pagos constituirdn la compensacién plena por el suministro de materiales, carga, transporte, descarga, acopio, mano de
obra, equipos, herramientas, servicios, acondicionamiento, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios e
inherentes a dar por completado satisfactoriamente los trabajos en este item.

Los pagos incluyen ademés todos los gastos de provisién de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y
accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las estructuras metélicas en su lugar, de acuerdo a
lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser necesarios para la correcta
ejecucién en la operacién."

Con relacion al Pértico de Acceso, los planos y las EETT del item 160 PORTICO DE ACCESO, fueron adecuados en la Adenda
N° 3. Los planos fueron acotados y en las EETT se indica los tipos de materiales y sus caracteristicas para su cotizacién. Se
les recuerda lo indicado en las EETT del item: "El Contratista debera elaborar el disefio de la estructura en base a los planos
referenciales del atlas y presentar la memoria de célculo de la estructura con sus correspondientes planos definitivos, para
su aprobacién por la Fiscalizacién".

Consulta 73 - ALCANTARILLAS A CONSTRUIR

11-08-2020

Entre las obras de Duplicacién se prevé la construccién de Alcantarillas celulares nuevas, continuacién de las existentes. Se
consulta:

1- Para la cotizacién de estas nuevas alcantarillas debera considerarse subsidiaria la construccién de DOS cabeceras, o
solamente se construird la cabecera de salida y la entrada se unird con la existente?

2- De considerarse UNA sola cabecera, como se desaguara el agua de la mediana o separacién entre calzada nueva y la
existente?

Solicitamos esta aclaracién debido a la incidencia en los costos de construccién de alcantarillas, en los cuales se debe
subsidiar la construccion de las cabeceras (sean UNA o DOS) en los metros lineales de alcantarilla construida.

24-08-2020

Conforme se indican en las EETT adecuadas en la Adenda N° 3, item 180 al 250 - ALCANTARILLAS CELULARES DE HeAg?,
punto 12 Forma de Pago: "Este precio y pago constituirdn compensacién completa por el suministro de toda la planta de
trabajo, los materiales, incluyendo los diversos tipos de hormigones, las armaduras, las excavaciones, el relleno y su
compactacién, el desvio de agua, entibados, el retiro de excavaciones sobrantes, mano de obra, equipos, transporte,
servicios, supervisién, imprevistos y otros incidentales, necesarios para, e inherentes a, dar por completado el item
Ademas incluird en el precio la platea y la cabecera de la alcantarilla". Por lo expuesto el oferente debera analizar conforme
a la ubicacién de la alcantarilla y de la seccién transversal, si corresponde la construcciéon de uno o dos cabeceras.
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Consulta 74 - CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES

Segun la Resolucién 81/19 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 8° DEL DECRETO 11.202/13 POR EL CUAL SE
REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTICULO 11° DE LA LEY N°3001/2006 “DE VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES Y SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA AVANZAR EN LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 8° DE
LA MISMA” dice lo siguiente:

Que la Ley n°3001/2006 establece en su CAPITULO V OBLIGACION DE INVERTIR EN SERVICIOS AMBIENTALES, articulo 11:
Los proyectos de obras y actividades definidos como de Alto impacto ambiental, tales como construccién y mantenimiento
de caminos, obras hidrdulicas, usinas, lineas de transmisién eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias con altos niveles
de emisién de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, segln el listado que al efecto determine el Poder
Ejecutivo, deberan incluir dentro de su esquema de inversiones la compensacién por servicios ambientales por medio de la
adquisicién de Certificados de Servicios Ambientales, sin perjuicio de las demas medidas de mitigacidon y conservacion a las
que se encuentren obligadas. Las inversiones en servicios ambientales des estos proyectos de obras o actividades no
podrdn ser inferiores al 1% (uno por ciento) del costo de la Obra o del Presupuesto anual operativos de la actividad.

Que en la Ley N° 294/03 articulo 7: Se requerird EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de
obras o actividades publicas o privadas a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes
directores y reguladores; b) La explotacién agricola, ganadera, forestal y granadera. C) los complejos y unidades
industriales de cualquier tipo; d)extraccién de minerales sélidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos; e)
Extraccion de combustibles fésiles y sus procesamientos; f) Construccidon y operacién de conductos de agua, petréleo, gas,
minerales, agua servida y efluentes industriales en general; g) Obras hidraulicas en general; h) Usinas y lineas de
transmisién de energia eléctrica; i) La produccién de carbén vegetal y otros generadores de energia asi como las
actividades que lo utilicen; j) Recoleccién, tratamiento y disposicién final de residuos Urbanos e industriales k) Obras viales
en general; ) Obras portuarias en general y sis sistemas operativos; m) pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos; n)
Depdsitos y sus sistemas operativos; o)talleres mecanicos, de fundacidn y otros que sean susceptibles de causar efectos en
el exterior; p) Obras de construccién, desmontes y excavaciones; q)Actividades arqueoldgicas, espeleoldgicas y de
prospeccién en general: r) La introduccién de especies exéticas, la explotaciéon de bosques nativos, de flora y fauna
silvestres, la pesca comercial; s) cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de
causar impactos ambientales.

Resuelve:
Art 3: disponer que los efectos del célculo de compensacién ambiental se tomara como base el costo de la inversién en
caso de las Obras a ejecutarse y el costo operativo anual estimativo en caso de los proyectos/actividades en ejecucién.

Atendiendo a que en el presente Pliego de Bases y condiciones no se especifica ninglin costo, SE CONSULTA: {Se debera
prever, en este llamado, el costo para la adquisicién de Certificados de servicios ambientales? de ser asi, ?en que item se
deberd considerar y cudl seria la tasa imputable al presente proyecto, teniendo en cuenta el art 11 de la ley 3001/2006.?

24-08-2020

La adquisicion de Certificados de Servicios Ambientales se realiza en un llamado independiente, una vez firmado el
contrato de la obra.
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Consulta 75 - Puente de 60 m

De la Revision de los Planos en el apartado Puentes del documento, en el Plano Puente de 60 m Perfil Longitudinal y Planta
de Fundacién pagina 229 del documento se puede apreciar Vigas de Fundacién entre los cabezales de las pilas
intermedias. De la revisién de la Planilla de Ofertas dentro del apartado Puente de 60 m no se encuentra el item Vigas de
Fundacioén.

Solicitamos al MOPC que se incluya el item Vigas de Fundacién dentro de la Planilla de Ofertas con su unidad medida y
cantidad correspondiente, asi como las Especificaciones Técnicas de dicho item.

24-08-2020

Las vigas de fundacién entre los cabezales de las pilas intermedias, esta computado en el item 140.4 Fundaciones
(Cabezales, fck=25MPa).

Consulta 76 - Puente de 60 m

12-08-2020

De la Revisién de los Planos en el apartado Puentes del documento, en el Plano Puente Viga -Vano de 60 m Pérticos de
Altura 5m pégina 235 del documento se puede apreciar de Pérticos sobre las pilas intermedias. De la revisién de la Planilla
de Ofertas dentro del apartado Puente de 60 m no se encuentra el item Pérticos.

Solicitamos al MOPC que se incluya el item Pérticos dentro de la Planilla de Ofertas con su unidad medida y cantidad
correspondiente, asi como las Especificaciones Técnicas de dicho item.

24-08-2020

El portico indicado en los planos del puente de 60 m, esta computado en el item 140.5.1 Pilas intermedias (fck=25MPa).

Consulta 77 - Portico de Acceso

12-08-2020

Solicitamos los Planos de corte, fachada y en planta del Pértico de Acceso con sus medidas correspondientes.

24-08-2020

El plano y las EETT del item 160 Pértico de Acceso fueron adecuados en la Adenda N° 3. Se les recuerda lo indicado en las
EETT del item: "El Contratista deberé elaborar el disefio de la estructura en base a los planos referenciales del atlas y
presentar la memoria de célculo de la estructura con sus correspondientes planos definitivos, para su aprobacién por la
Fiscalizacion".
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Consulta 78 - ILUMINACION de INTERSECCIONES,

12-08-2020

En las Especificaciones técnicas en el ITEM 430 ILUMINACION de INTERSECCIONES, en la seccién 4 PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO apartado 4.1 Proyectos pagina 130 ultimo péarrafo indica que “El Contratista deberd evaluar las condiciones
locales de las lineas eléctricas de la A.N.D.E. en cada caso, a fin de prever extensiones de linea, ya sea de baja o de media
tensién, y el dimensionamiento del transformador correspondiente. El proyecto de la Iluminacién de Intersecciones
indefectiblemente debe estar aprobado por la A.N.D.E. para su ejecucién.”

Solicitamos al MOPC indicar si se prevé la extensién de linea de Baja Tensiéon o Media Tensién e indicar la longitud y
caracteristicas que debemos considerar en caso de aplicar.

24-08-2020

Como se indica en las EETT del ITEM 430 ILUMINACION de INTERSECCIONES, punto 6 Forma de Pago: "Dicho precio y pago
serdn la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo: proyecto de lluminacién de las
intersecciones indicadas, trdmites de aprobacién del proyecto, toda la planta de trabajo, mano de obra, transporte,
materiales como postes, brazos, ldmparas, cables, artefactos eléctricos, transformadores, tablero de medicién y limitador
de B.T., extensién de linea en media o baja tensién, y todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento del
sistema de iluminacion, ademas de la conservacion y mantenimientos necesarios hasta la recepcién definitiva de la Obra,
equipos, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado el
item.", por lo que como se indica en las mismas EETT "El Contratista debera evaluar las condiciones locales de las lineas
eléctricas de la A.N.D.E. en cada caso, a fin de prever extensiones de linea, ya sea de baja o de media tensién, y el
dimensionamiento del transformador correspondiente"

Consulta 79 - MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE
12-08-2020

En las Especificaciones técnicas en el ITEM 440: MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE en la seccién 1
DESCRIPCION Y ALCANCE péagina 131 del documento indica que “Entre las tareas referentes a la presente Especificacion
Técnicas, se mencionan a continuacién las siguientes:

- Traslado de columnas y linea de la A.N.D.E. de baja tensién. - Traslado de columnas y linea de la A.N.D.E. de media
tension”.

Solicitamos al MOPC indicar la cantidad de estructuras exactas a trasladar o al menos la distancia promedio de vanos en el
trayecto de 14,41 km para ambos casos de Baja Tensién y de Media Tensién, ademas se solicita especificar el tipo de
estructura y el tipo de conductor.

24-08-2020

En el atlas de plano, Idminas de "Afectacién de Servicios" (cédigo de ldaminas AS1 al AS8), se encuentra como referencia las
lineas a ser afectadas. Se les recuerda lo indicado en las EETT del ITEM 440: MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE,
punto 6, Forma de Pago: "Estos precios serdn la compensacion total por la ejecucién de los trabajos arriba descriptos, por
suministrar todo el equipo necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, supervisién y los imprevistos para
dar por completado el item. También serd compensacidn total por los servicios de conseguir las especificaciones,
supervision, y la aprobacion final de los trabajos por parte de la ANDE.". Las cantidades del ITEM 440: MUDANZAS DE
COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE serdn revisadas en la etapa de "Revisién del Disefio Final de Ingenieria".
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Consulta 80 - MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE

12-08-2020

En las Especificaciones técnicas en el ITEM 440: MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE ANDE en la seccién 3 Materiales
apartado 3.1.- Traslados de los postes del servicio de la A.N.D.E. pagina 131 del documento indica que “Los elementos
metalicos tanto de sujecién como de transporte de energia seran reutilizados, estimandose una reposiciéon del orden del
20% del total de los existentes”

Solicitamos al MOPC la aclaracién si el transporte de energia se refiere también a los conductores.

24-08-2020

Es correcta su interpretacion. Se les recuerda lo indicado en las EETT del ITEM 440: MUDANZAS DE COLUMNAS Y LINEAS DE
ANDE, punto 1, Descripcién y Alcance: "Ninguna estructura o sistema que se encuentre en servicio deberd ser removida
antes de haberse ejecutado las obras de reemplazo definitivas, que permitan dar continuidad a este servicio. Salvo que se
indique otra cosa en el Proyecto, el disefio y construccién de los sistemas nuevos destinados a mantener el servicio, seran
de cargo y responsabilidad del Contratista."

Consulta 81 - MUDANZAS DE LINEAS DE TELEFONIA'Y TELECOMUNICACIONES

En las Especificaciones técnicas en el ITEM 450 - MUDANZAS DE LINEAS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES en la
seccién 1 Descripcién pagina 133 del documento indica que “Este item corresponderd al traslado de las lineas enterradas y
lineas de postes telefénicos de la Compafia Paraguaya (COPACO) y de las de Telecomunicaciones de COPACO y PERSONAL,
actualmente ubicados en la franja de dominio y/o sobre las veredas de los vecinos frentistas, en las zonas indicadas en los
planos.”

Solicitamos al MOPC las cantidades de kilémetros correspondientes al traslado de lineas enterradas como también de
lineas de postes telefénicos.

24-08-2020

En el atlas de plano, Idminas de "Afectacién de Servicios" (cédigo de ldminas AS1 al AS8), se encuentra como referencia las
lineas a ser afectadas. Las cantidades del ITEM 450 - MUDANZAS DE LINEAS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES seran
revisadas en la etapa de "Revisién del Disefio Final de Ingenieria".

Consulta 82 - Seccidén Transversal

12-08-2020

De la revisién de los Planos en el apartado de Seccién Transversal en el Plano Seccién Transversal Tipo 1 pagina 8 del
documento, indica en el detalle del paquete estructural la nomenclatura MBC y BGE.
Solicitamos al MOPC la aclaracién del significado correspondiente de dicha nomenclatura.

24-08-2020

Las nomenclaturas indicadas en las secciones transversales, MBC: Mezcla Bituminosa en Caliente, se refiere al item 70
Carpeta de Concreto Asfaltico y BGE: Base Granular Estabilizada, se refiere al item 100 Base Granular CBR>100.
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Consulta 83 - Mitigacion Ambiental

En las Especificaciones Técnicas en el item 480 Mitigacion Ambiental pagina 156 en el apartado de Depdsito de 40.000 a
60.000 m3, indica:

-Proyecto para determinacién del tanque necesario: Incluye el dimensionamiento de la red de distribucién de agua potable
para un minimo de 167 casas conforme al esquema de red que se indica en los planos y el dimensionamiento de un
depdsito inferior.

-Equipamiento electromecanico e hidraulico.

-Caseta de operacién.

-Extensién de Energia Eléctrica

-Deposito Inferior

Solicitamos al MOPC la aclaracién de si se deberd de cotizar tanto el proyecto como la construccién de la red de
distribucién de agua potable, Equipamiento electromecanico e hidrdulico, Caseta de operacién, Extensién de Energia
Eléctrica y el Deposito Inferior

24-08-2020

Tal como se indica en las EETT del item 480 Mitigacién Ambiental, Punto 1 Descripcién: "En este item también se incluyen
las obras a ejecutar para la mitigacién ambiental en la zona de la Comunidad Indigena Maka - Kemkuket, comprendiendo
las siguientes obras:...", debe ser cotizado tanto el proyecto como la construccién de todo lo indicado en el apartado
"Depésito de 40.000 & 60.000 m3".

Consulta 84 - Pasarela Peatonal

En las Especificaciones Técnicas en el item 150 Pasarela Peatonal en el apartado Materiales pagina 237 del documento
indica que Rampas de acceso posee una longitud total = 30,7032m

En los Planos en el apartado pasarela peatonal y pértico de acceso en los Planos en Planta y de la Seccién de la Pasarela
Peatonal paginas 246 y 247 del documento indica una longitud de la rampa de acceso de 60 metros.

Solicitamos al MOPC la confirmacién de la cantidad exacta de este item.

El plano del item 150 Pasarela Peatonal fue adecuado en la Adenda N° 3.
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Consulta 85 - PREDRAPLEN

13-08-2020

Segun las EETT de la Adenda 3, en la seccién de coronacién de pedraplén: écédmo se realizara la medicién del CBR con
piedras de didmetro menor a 100mm siendo que no tendrd el comportamiento al de una base granular? En nuestra
experiencia, cuando se trata de Pedraplenes la capacidad de soporte del mismo se mide con el ensayo de plato de carga.
Solicitamos que este pardmetro sea ajustado a su equivalente con el ensayo de plato de carga.

En las EETT del item 70 Pedraplén, punto 8.5 puesta a punto del método de trabajo indica lo siguiente: "También se podra
controlar el comportamiento del material en el Pedraplén experimental mediante otras técnicas, siempre que sean
debidamente aprobada por el Fiscalizacién, tales como:

- Ensayo de carga con placa segun NLT, siempre que el didmetro de la placa sea superior a cinco (5) veces el tamafio
maximo del material del Pedraplén experimental. Los resultados a exigir en este ensayo serdn indicado en el proyecto o, en
su defecto, po la fiscalizacién.

- Ensayo de huella segln NLT 256, siempre que la superficie del Pedraplen experimental lo permita. En este caso los
valores maximos admisibles de la huella seria en tres milimetros (3mm) para la zona de transicién y de cinco milimetros
(5mm) para el resto del pedraplén. La fiscalizacién en funcién de los resultados del pedraplén experimental podra prescribir
unos valores admisibles de huellas inferiores a los indicados.

- Técnicas geofisicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a diez (10) veces el tamafio maximo del
material"

Consulta 86 - SECCIONES TIPO

13-08-2020

En los planos de la adenda 3, en la seccién transversal de los tramos 84+660 a 10+060 y 14+200 a 17+540; se observa
que ambas calzadas seran construidas nuevas sobre el tramo existente. Se consulta cual seria la justificacién de este
cambio de seccién dado que, en las progresivas precedentes, se amplia la calzada existente y se refuerza su paquete
estructural, reutilizando parte de la estructura existente y sin desplazar su eje.

23-08-2020

La Consultora encargada de Disefio Final de Ingenieria, implemento dicha seccién transversal en las progresivas
mencionadas, a fin de reducir las afectaciones de la franja de dominio y por cuestiones hidrolégicas

Consulta 87 - PRORROGA

Dado el volumen de informacién subida recientemente con la Adenda 3, la Nota aclaratoria 2, el juego de planos y
especificaciones técnicas nuevas; y en vista de la falta de respuesta a las consultas subidas al portal; como oferentes se
nos dificulta estudiar con detalle y afinar la oferta a presentar, més cuando estamos operando al 50% de la capacidad
debido a las medidas preventivas del COVID-19. Requerimos ademds de mayor tiempo para realizar los relevamientos de
las condiciones actuales de la via, ensayos a muestras de rocas de yacimientos a utilizar, disponibilidad de terrenos,
acuerdo con los proveedores (los cuales también estan funcionando a capacidades reducidas), para mejorar nuestra oferta
y ser mas competitivos.

Por los motivos expresados solicitamos encarecidamente una prérroga de 30 dias para la presentacién de las ofertas.

En la Adenda N°4 fue adecuada la fecha de presentacion y apertura de Ofertas.
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Consulta 88 - Consulta 359641

13-08-2020

Buen dia, el tanque elevado de H°A° debe ejecutarse, se debe incluir con la reposicién de cafieria de agua.
Atte

23-08-2020

La EETT y los planos del item 480 Mitigacion Ambiental, fueron adecuados en la Adenda N° 3

Consulta 89 - Consulta 359641

13-08-2020

Se consulta en que item debe incluirse el camino empedrado de acceso a la Comunidad Indigena Maka-Kenkuket.
Atte

23-08-2020

Dentro del item 480 Mitigacién Ambiental, estd previsto en la comunidad Indigena MAKA-KENKUKET, la ejecuciéon de
caminos de ripio, segin planos, de 1600m de longitud. En la Adenda N° 3 fueron adecuadas la EETT de dicho item. Asi
mismo, en la dicha Adenda fue incorporado la EETT del item Enripiad.

Consulta 90 - Consulta al pliego

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y DUPLICACION DEL
TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON - 19,20 km. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

ID N° 359.641

CONSULTAN° 1
REFERENCIA (S) DEL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES

SECCION IV: FORMULARIO DE LA OFERTA
Lista de cantidades

ANTECEDENTES / SUSTENTO

En la lista de materiales y cantidades describen el uso de TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE LONGITUDINAL. De acuerdo con
la informacién de las Especificaciones Técnicas del proyecto (ITEM 260 - TUBERIA DE PVC DE DESAGUE LONGITUDINAL) las
tuberias tendrian las siguientes dimensiones con las cuales podemos calcular su Rigidez Anular teérica de acuerdo con la
norma ISO 9969:

DN Dext

(mm) e min

(mm) Dm

(mm) |

(cm4/cm) E PVC

(Mpa) SN (KN/m2)

400 400 9,8 390,2 0,0784 2800 3,7
500 500 9,8 490,2 0,0784 2800 1,9

Las Especificaciones Técnicas indican ademds que las tuberias deben tener una unién hermética espiga-campana.

Existen en el mercado local Tuberias Estructuradas de PEAD fabricadas bajo la Norma Paraguaya NP 17 083 17 que tienen
mayor resistencia y durabilidad que las tuberias de PVC y que cumplen con las dimensiones y rigideces que exige el
proyecto. El sistema de unién que usan este tipo de tuberia es roscado adiciondndole una soldadura externa para
garantizar su estanqueidad.
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DN Dint

(mm) Dext

(mm) SN Min (KN/m2)

400 400 444 4,0

500 500 544 2,0

CONSULTA

1.1 Es posible considerar a las TUBERIAS ESTRUCTURADAS PEAD DN 400 SN-4 y DN 500 SN-2 fabricadas bajo Norma
Paraguaya NP 17 083 17 como alternativas a las TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE LONGITUDINAL?

CONSULTA N° 2

REFERENCIA (S) DEL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES ESTANDAR

SECCION IV: FORMULARIO DE LA OFERTA
Lista de cantidades

ANTECEDENTES / SUSTENTO

En la lista de materiales y cantidades describen el uso de ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE H2%A? 0,80M y sus
caracteristicas técnicas se encuentran dentro de las Especificaciones Técnicas del proyecto (ITEM 170 - ALCANTARILLA
TUBULAR SIMPLE DE 0,80M).

La nueva versién del Manual de Carreteras contempla el uso de TUBERIAS ESTRUCTURADAS DE PEAD para alcantarillas
viales (Unidad 5, Seccién 5.1.5.7 Alcantarillas de Tubos de Polietileno de Alta Densidad Estructurados y Unidad 8, Volumen
8.4 Plano de alcantarillas de PEAD tubulares) fabricados bajo la norma NP 17 083 17.

Las Tuberias Estructuradas de PEAD ofrecen una mayor durabilidad, excelente resistencia al aplastamiento y constituye un
gran ahorro en tiempos de instalacion.

CONSULTA

2.1 Es posible considerar a las TUBERIAS ESTRUCTURADAS PEAD DN 800 SN-2 fabricadas bajo Norma Paraguaya NP 17 083
17 como alternativas a la ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE HeA2 0.80M?

CONSULTA N° 3

REFERENCIA (S) DEL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES ESTANDAR

SECCION IV: FORMULARIO DE LA OFERTA
Lista de cantidades
ANTECEDENTES / SUSTENTO

En la lista de materiales y cantidades describen el uso de los siguientes materiales:

ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE DE H°A¢ 1,00M X 1,00M
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE DE H°A? 1,50M X 1,50M
ALCANTARILLA CELULAR DOBLE DE H2A2 1,00M X 1,00M
ALCANTARILLA CELULAR DOBLE DE H2A2 1,50M X 1,50M

y sus caracteristicas técnicas se encuentran dentro de las Especificaciones Técnicas del proyecto (ITEM 180-250 -
ALCANTARILLA CELULAR DE HeA?).

La nueva versién del Manual de Carreteras contempla el uso de TUBERIAS ESTRUCTURADAS DE PEAD para alcantarillas
viales (Unidad 5, Seccién 5.1.5.7 Alcantarillas de Tubos de Polietileno de Alta Densidad Estructurados y Unidad 8, Volumen
8.4 Plano de alcantarillas de PEAD tubulares) fabricados bajo la norma NP 17 083 17.

Comparacién hidrdulica con las Galerias celulares de Hormigén Armado:

En el gréfico siguiente se puede ver las curvas de caudales para una Tuberia Estructurada PEAD (color azul) y la galeria
celular de HA de 1.5mx1.5m (color naranja). Se ha considerado una pendiente de S=1.8% que es la menor pendiente
especificada en el proyecto, un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.012 para las Tuberias Estructuradas de PEAD
D=1.5m y un coeficiente de 0.017 para galeria celular de HA de 1.5mx1.5m.

FIGURA 4: GRAFICO COMPARATIVO DE CAUDALES (S=1.8%)

Las tuberias estructuradas de PEAD D=1.5m tiene una mayor capacidad de conduccién hidraulica en casi todos los tirantes,
conduciendo el mismo caudal maximo comparado con una galeria celular de HA 1.5x1.5m.
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Por lo expuesto anteriormente podemos concluir, las Tuberias Estructuradas de PEAD tienen un comportamiento hidraulico
mejor que el de las alcantarillas de hormigén, pero se pueden considerar similares en el sentido practico, por lo cual todas

las consideraciones de disefio hidraulico para las alcantarillas de hormigén pueden considerarse de manera similar para las
Tuberias Estructuradas de PEAD.

CONSULTA

3.2 Es posible considerar a las TUBERIAS ESTRUCTURADAS PEAD DN 1000 SN-2 y DN 1500 SN-2 fabricadas bajo Norma
Paraguaya NP 17 083 17 como alternativas a la ALCANTARILLAS CELULARES SIMPLE Y DOBLES DE H2A? 1,00M X 1,00M Y
1,50M X 1,50M7?

1.1 : Se mantiene lo estipulado en las EETT adecuadas en la Adenda N°3.
2.1: Se mantiene lo estipulado en las EETT adecuadas en la Adenda N°3.
3.2: Se mantiene lo estipulado en las EETT adecuadas en la Adenda N°3.

Consulta 91 - MUDANZA DE LINEAS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

En las EETT del item MUDANZA DE LINEAS TELEFONICAS Y TELECOMUNICACIONES se describe: "Este item correspondera al
traslado de las lineas ENTERRADAS y lineas de postes telefénicos de Copaco y OTRAS Empresas de telefonia, actualmente
ubicados en la franja de dominio (...)".

Vemos con preocupacién el alcance que se le da a este item sobre todo lo que tiene que ver con las lineas SUBTERRANEAS
de fibra dptica, ya que es imposible trasladar este tipo de lineas sin dafiarlas por lo delicadas que son.

Por lo expuesto, solicitamos aclarar si cada empresa propietaria de las lineas de fibra 6ptica (ya sea COPACO u otra),
suministrara a la contratista los cables respectivos (Fibra dptica), y la contratista se encargard en todo caso solamente de
la instalacién de los mismos en su nueva ubicacion.

Se realiza la consulta debido a que en las EETT no menciona los porcentajes de reposicién de materiales en estos casos de
lineas subterrdneas, como lo hace en los casos de traslado de postes de lineas aéreas.

23-08-2020

En la EETT del item 450 mudanza de lineas telefénica y telecomunicaciones punto 5 forma de pago se establece "Este
precio serd compensacién total por lla ejecucion de los trabajos arriba descrito, suministrar todo el equipo necesario, mano
de obra, materiales, transportes, servicios, supervisor y los imprevistos para dar por completado el item. También ser3
compensacién total por los servicios de conseguir las especificaciones, supervision, y la aprobacién final de los trabajos por
la parte de la Compafia", por lo que el Contratista debe prever todo lo necesario para dar por completado el item.

Consulta 92 - SECCION TIPO

13-08-2020

8. En las secciones transversales de las progresivas 84660 a 10+060 y 144200 a 174540 se observa que el eje de la
calzada a ser construida en el lado existente se encuentra desplazado de su posicién actual. Se observa cierta
incongruencia ya que los puentes existentes no tendran mayor intervencién y la posicién del eje de la nueva calzada (lado
existente) no coincidird con la del eje del puente existente. Se entiende que la fiscalizacién tendra entera responsabilidad
para realizar dichos ajustes en la etapa de disefio final de obra. ¢Es correcta nuestra interpretacion?

23-08-2020

la consultora encargada del Disefio Final de Ingenieria, implemento dicha seccién transversal en las progresivas
mencionadas, a fin de reducir las afectaciones de la franja de dominio y por cuestiones hidroldgicas
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Consulta 93 - ElAp

13-08-2020

En las EIAp se cita como parte del documento el RIMA del proyecto. Se consulta si dicho documento sera remitido al
oferente adjudicado luego de la orden de inicio de obras ¢ si es el Oferente el que debera dar inicio a la gestién de dicho
documento.

23-08-2020

EL RIMA (relatorio de Impacto Ambiental) consiste en un resumen ejecutivo de la EIAp (Estudio de Impacto Ambiental
Preliminar), que fue incorporado atravéz de la Adenda N° 3. El MOPC ya cuenta con dicha documentacién (RIMA), que serd
puesta a disposicién del Oferente Adjudicado.

Consulta 94 - EIAp

13-08-2020

En las EIAp se cita en la seccién de descripcién de la comunidad indigena, dentro del Plan de gestién Ambiental la siguiente
linea: “Dentro de los trabajos se tiene en cuenta la necesidad de la “Consulta previa, libre e informada” a la comunidad
indigena segun la reglamentacién vigente siendo a través de la DGSA del MOPC e INDI”. Se consulta si dicha actividad se
refiere a las charlas/capacitacion a ser realizada por la Contratista dentro del item de Mitigacién Ambiental 6 si se debera
cotizar a parte de lo citado en dicho item de planilla.

23-08-2020

La consulta previa, libre e informada a la comunidad indigena ya fue realizada por la DGSA, conjuntamente con el INDI.
Dicha actividad no se refiere a las charlas/Capacitaciones que se indican a las EETT del item 480 MITIGACION AMBIENTAL,
el cual fue adecuado en la Adenda N° 3

Consulta 95 - ElAp

En las EIAp se cita “Dentro del desarrollo del Plan de gestién Ambiental se desarrollard un subprograma de apoyo y
fortalecimiento a la comunidad indigena Maka-Quenkuket”. Se consulta si este fortalecimiento y apoyo se refieren a las

actividades a ser desarrolladas por el item contractual “Mitigacion Ambiental” é es que el oferente deberd considerar en su
oferta el costo de otras actividades no citadas en el item de Mitigacién Ambiental.

Se refieren a las actividades que deben se desarrolladas por el item 480 "Mitigacién Ambiental", descriptos en las EETT del
mismo, el cual fue adecuado en la Adenda N° 3

Consulta 96 - EIAp

13-08-2020

En el presente proyecto se observa que en la zona urbana préxima al puerto falcén no se prevé la instalacién de pasarela
metélica para los peatones, ni cruces peatonales en plena zona comercial, ademas de contarse con desnivel de hasta 3m
de la calzada principal con las colectoras. Esto puede generar mucho riesgo del peatdn para cruzar la avenida. ¢Qué
solucién prevé el presente proyecto para mantener seguro al peatén en esta zona? ¢éSe deberd prever la construccion de 1
pasarela mas en esta zona??

23-08-2020

En el contrato de la Fiscalizacién de la presente obra (llamado MOPC N° 01/20 ID N° 359.640) se prevee la Revisién del
Disefio Final de Ingenieria y una Auditoria de Seguridad Vial. En dicha etapa seran revisados y ajustados si corresponde, el
Disefio Geométrico y las cantidades de Obra, y si fuera necesario la implementacion de pasarela, distribuidores de transitos
vehicular adicionales a los ya considerados en el Proyecto licitado
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Consulta 97 - EIAp

13-08-2020

Dentro del item de “Mitigacién ambiental” élos plantines a reponer deberdn de ser de especies nativas? Tal y como se citan
en las EIAp: quebracho colorado, yvyrapyta, eucaliptos, palmares, etc.?

23-08-2020

Si, conforme a lo establecido en el EIAp, la plantacién de arboles a ser comtemplados en el ftem 480 MITIGACION
AMBIENTAL, debera ser especies nativas

Consulta 98 - ElAp

13-08-2020

Segun el detalle de la EIAp, entre las caracteristicas de la ecorregién-fauna; se cita que la zona de influencia presenta
“gran abundancia de especies acuaticas y sabanas” como ser carpicho, kapi’i yva, lobope, aguara guazu. ¢El presente
proyecto contara con pasos de faunas?

23-08-2020

En el EIAp, punto IX Plan de Gestién Ambiental, apartado 1X.1.b Sub-programa de Compensacién Ambiental de la Limpieza
de Franja de dominio, apertura y/o adecuaciones de paso de fauna de las alcantarillas ( ver pag 114)

Consulta 99 - ElAp

13-08-2020

En el documento de la Adenda 3, EIAp, se menciona que se encuentra en tramitacién la obtencién de la “Declaracién de
Impacto ambiental” a cargo del MADES. Se consulta si ya se encuentra aprobada dicha declaracién.

23-08-2020

La "Declaracién del impacto Ambiental" ya fue otorgada por el MADES y corresponde a la DECLARACION DGCCARM N°
1463/2019 de fecha 20 de noviembre del 2019

Consulta 100 - Tubos de PVC rigido 250mm y 300 mm

13-08-2020

Consultamos si los tubos de pvc rigido podran ser sustituidos otro tipo de tubo con las mismas caracteristicas técnicas y de
resistencia pero interior liso y exterior rugoso.??7?

23-08-2020

Se mantiene lo estipulado en la EETT adecuada en la Adenda N° 3
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Consulta 101 - Cantidades Puentes

En la Planilla de Ofertas en el apartado Puentes en los siguientes items encontramos las siguientes
Item Unidad Cantidad en planilla Cantidad encontrada

120.5 Estribos (fck=25MPa) m3 103,86 127,00

130.3 Pilotes Preperforados m3 100,48 131,00

de HOA?° (fck=25MPa)

130.4 Fundaciones m3 47,00 68,00

(Cabezales, fck=25MPa)

130.5 Estribos (fck=25MPa) m3 109,78 150,00

130.6 Vigas longitudinales m3 56,00 30,00

prefabricadas postensadas (fck=30MPa)

130.10 Losa de HeA? m3 40,00 58,00

(Incluye losa de aproximacién)

140.4 Fundaciones (Cabezales, fck=25MPa) m3 94,00 82,00

140.5 Estribos (fck=25MPa) m3 327,0 127,00

140.6 Vigas longitudinales prefabricadas m3 168,00 89,00
postensadas (fck=30MPa)

140.11 Losa de HOA? (Incluye losa de aproximaciéon) m3 40,00 138,00

Solicitamos al MOPC la revisién y confirmacién de la cantidades de estos item.

24-08-2020

En el contrato de la Fiscalizacién de la presente Obra (Llamado MOPC N°01/2020 - ID N° 359.640) se prevé la Revision del
Disefio Final de Ingenieria, que contempla la revisidn de las cantidades de obra. En dicha etapa seran revisadas y
ajustadas, si corresponde, las cantidades indicada en su consulta.

Para la cotizacién de las ofertas, se deberd considerar las cantidades indicadas en el Formulario N°1 - Presentacién de la
oferta.

Consulta 102 - Experiencia Especifica en Obras

En lo que hace a la exigencia de Experiencia el PBC requiere 2 (dos) contratos de Gs. 118.000.000.000 concluidos, lo cual
representa cerca del 100% del monto referencial consignado por la convocante que asciende a Gs. 225.000.000.000.

Se solicita que la experiencia requerida se adecue a los requerimientos habituales del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC) en los que la experiencia exigida no supera el 50% del monto referencial, y por lo tanto no supere
los 2 (dos) contratos de Gs. 56.500.000.000.

A modo de sostener los solicitado se trae a colacion los [lamados 1) MOPC NO. 111/2019 (FOCEM) San Pedro - ID 369.717 -
donde la experiencia exigida tanto en el Lote 1 como en el Lote 2 no supera el 50% del referencial; b) UEP MOPC No.
32/2019 Tramos 4 - Lote 7, la experiencia exigida esta en el 54% del monto referencial; ¢) UEP MOPC No. 10/2019, Tramo 3
- Lote 5y 6, la experiencia exigida esta en 50% y 54% del monto referencial de cada lote.

No existe fundamento técnico que sostenga una variacién drastica en la exigencia de experiencia, que constituye en una
barrera que impide la participacién de muchas empresas, en abierta violacién a los principios que rigen los procesos de
contratacién publica.

Lo establecido en la Seccién Il - Criterio de Evaluacién y Calificacién, punto 5. Experiencia Especifica en Obras, fue
adecuado en la Adenda N°4.
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Consulta 103 - Exigencia de Experiencia a empresas que participan en
Consorcio.

Se requiere actualmente que el lider cumpla con al menos uno de los contratos exigidos y a cada integrante del consorcio
cumplir con un contrato de al menos Gs.80.000.000.000, que representa cerca del 30% de la exigencia.

A los efectos de permitir mayor oportunidad a potenciales integrantes de consorcios, reducir la exigencia cada parte del
consorcio exigiendo que cumple con un contrato que represente el 15% (quince por ciento) de lo exigido en total.

Esto permitird que la empresa socia aporte experiencia especifica razonable e incluso supera las exigencias que el propio
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) viene exigiendo.

Por su relevancia se trae a colacién los llamados 1) MOPC NO. 111/2019 (FOCEM) San Pedro - ID 369.717 - donde la
experiencia exigida a cada parte integrante del consorcio tanto en el Lote 1 como en el Lote 2 no supera el 13% del
referencial; b) UEP MOPC No. 32/2019 Tramos 4 - Lote 7, la experiencia exigida a cada parte integrante del consorcio no
supera el 14% del monto referencial; ¢) UEP MOPC No. 10/2019, Tramo 3 - Lote 5 y 6, la experiencia exigida a cada parte
integrante del consorcio estd en 12% y 14% del monto referencial de cada lote.

23-08-2020

Lo establecido en la Seccién llI- Criterio de Evaluacién y Calificacién, punto 5, Experiencia Especifica en obras, fue
adecuado en la Adenda N° 4

Consulta 104 - Experiencia Especifica en Obras

Considerando la ADENDA 3 que reduce minimamente las exigencias, se consulta:

En lo que hace a la exigencia de Experiencia el PBC requiere 2 (dos) contratos de Gs. 110.000.000.000 concluidos, lo cual
representa cerca del 100% del monto referencial consignado por la convocante que asciende a Gs. 225.000.000.000. Se
solicita que la experiencia requerida se adecue a los requerimientos habituales del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC) en los que la experiencia exigida no supera el 50% del monto referencial, y por lo tanto no supere
los 2 (dos) contratos de Gs. 50.000.000.000. A modo de sostener los solicitado se trae a colacién los llamados 1) MOPC NO.
111/2019 (FOCEM) San Pedro - ID 369.717 - donde la experiencia exigida tanto en el Lote 1 como en el Lote 2 no supera el
50% del referencial; b) UEP MOPC No. 32/2019 Tramos 4 - Lote 7, la experiencia exigida esta en el 54% del monto
referencial; ¢) UEP MOPC No. 10/2019, Tramo 3 - Lote 5y 6, la experiencia exigida esta en 50% y 54% del monto
referencial de cada lote. No existe fundamento técnico que sostenga una variacién dréstica en la exigencia de experiencia,
que constituye en una barrera que impide la participacién de muchas empresas, en abierta violacién a los principios que
rigen los procesos de contratacién publica.

23-08-2020

Lo establecido en la Seccién Ill- Criterio de Evaluacién y Calificacién punto 5. Experiencia Especifica en Obras, fue adecuado
en la Adenda N° 4
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Consulta 105 - Experiencia para empresas que participen en consorcio

Considerando la Adenda 3, se consulta:

Se requiere actualmente que el lider cumpla con al menos uno de los contratos exigidos y a cada integrante del consorcio
cumplir con un contrato de al menos Gs. 65.000.000.000, que representa cerca del 30% de la exigencia. A los efectos de
permitir mayor oportunidad a potenciales integrantes de consorcios, reducir la exigencia cada parte del consorcio
exigiendo que cumple con un contrato que represente el 15% (quince por ciento) de lo exigido en total. Esto permitird que
la empresa socia aporte experiencia especifica razonable e incluso supera las exigencias que el propio Ministerio de Obras
Pdblicas y Comunicaciones (MOPC) viene exigiendo. Por su relevancia se trae a colacién los llamados 1) MOPC NO.
111/2019 (FOCEM) San Pedro - ID 369.717 - donde la experiencia exigida a cada parte integrante del consorcio tanto en el
Lote 1 como en el Lote 2 no supera el 13% del referencial; b) UEP MOPC No. 32/2019 Tramos 4 - Lote 7, la experiencia
exigida a cada parte integrante del consorcio no supera el 14% del monto referencial; ¢) UEP MOPC No. 10/2019, Tramo 3 -
Lote 5y 6, la experiencia exigida a cada parte integrante del consorcio estd en 12% y 14% del monto referencial de cada
lote.

23-08-2020

Lo establecido en la Seccién Ill- Criterios de Evaluacién y Calificacién, punto 5. Experiencia Especificas en Obras, fue
adecuado en la Adenda N° 4

Consulta 106 - Bandeja de Descarga

14-08-2020

De la Revisién de Los Planos en el Plano Detalle de Drenaje Cunetas y Tubos de Drenaje pagina 197, indica la presencia de
una Bandeja de Descarga pero no encontramos especificaciones técnicas algunas de la misma y tampoco encontramos el
item de la planilla de oferta.

Solicitamos al MOPC la especifiacion técnica del item y la inclusién dentro de la planilla de ofertas

23-08-2020

La bandeja de descarga forma parte de la terminacién de la tuberia de PVC de desaglie longitudinal, por tanto, para la
cotizacién se deberd incluir en el item 260 TUBERIA DE PVC DE DESAGUE LONGITUDINAL, como se indica en las EETT de
dichos item, en el punto 7 forma de pago: " Las tuberias de PVC de desague longitudinal descriptas, asi como el suministro
de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, materiales, transportes, servicios, supervisién, imprevistos y otros
incidentes necesarios seran pagados al precio unitario establecido en el item- Tuberia de PVC de desague Longitudinal

Consulta 107 - PAQUETE ESTRUCTURAL VIA EXISTENTE

Hemos consultado todos los documentos disponibles en el portal de la DNCP y no hemos encontrado detalles del paquete
estructural existente.

Serian tan amables de proveer estos datos?

Los datos mencionados son de extrema utilidad para hacer estimaciones mas precisas en el calculo de los rubros de
RECICLADO y BACHEO.

Es muy dificil para algunas empresas proveerse de estos datos ya que implica hacer calicatas a lo largo de la traza.

23-08-2020

La Informacién solicitada se encuentra disponible en la memoria de Ingenieria incorporada atraves de la Adenda N° 1,
como por ejemplo, los estudios Geotecnicos se encuentran a partir de la pagina 29 del Volumen 1 y Geotecnia de estudios
de Pavimento se encuentra a partir de la pagina 88 del Volumen 2
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