

Consultas Realizadas

Licitación 375603 - LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)

Consulta 1 - Consultas al Pliego

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2020
En Datos de la Convocatoria figura como Fecha de presentación de Oferta el 8 de abril pero en el PBC figura como Fecha de Presentación de Ofertas el 6 de abril, favor aclarar cual es la fecha correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La fecha de presentación y de apertura de ofertas, indicadas en la IAO 20.1 y la IAO 23.1, fueron modificadas a través de la Adenda N° 1, siendo dicha fecha el 28/04/2020.		

Consulta 2 - Planos de obra

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2020
Favor adjuntar planos de Iluminación de Intersecciones en los lugares indicados en la planilla de cantidades, para una cotización igualitaria para todos los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Los planos de Iluminación de Intersecciones se encuentran en los folios 83a, 83f y 83k del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1.		

Consulta 3 - PBC - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2020
Para tener un mejor valor de referencia respecto a otras monedas internacionales. Se solicita al Ministerio que el valor mínimo en Guaraníes se establezca en Dólares USD usando el tipo de cambio a la fecha de publicación de la presente Convocatoria 25-02-2020 1,00 USD = Gs 6.522,67 (fuente: https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas) Es decir, el valor mínimo para los contratos se establece en USD 19.163.931,33 (Diecinueve mil millones ciento sesenta y tres mil novecientos treinta y un dólares 33/100 USD). Favor de confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Se mantiene lo establecido en el PBC sección III Criterios de evaluación y calificación, y en el Formulario N° 9 - Experiencia Específica en Construcción, observación, punto 3.		

Consulta 4 - PBC - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

Se entiende que para acreditar el valor mínimo de experiencia solicitada, para los contratos cuyo importe se encuentran en una moneda distinta a los Guaraníes/Dólares, se debe tomar el tipo de cambio de la fecha de firma de dicho contrato. Favor de confirmar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el Formulario N° 9 Experiencia específica en Construcción, observación, punto 3.

Consulta 5 - PBC - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

En los requisitos mínimos de esta convocatoria se menciona que para acreditar la Experiencia Específica en Construcción se deben presentar por lo menos 2 contratos con un valor mínimo de Gs 125.000.000.000 (Guaraníes Ciento Veinticinco Mil Millones); Favor de confirmar que dicho importe incluye IVA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
------------------	---------------------------	------------

El valor establecido de Gs 125.000.000.000 incluye el IVA.

Consulta 6 - Atlas de Planos - Progresiva Fin de Defensa Metálica

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

En la pág. 37 del Atlas de Planos se indica para el Fin. Defensa Metálica la progresiva 15+015, pero la ubicación se encuentra cerca de la progresiva 20+014.83, favor de indicar la progresiva correcta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
------------------	---------------------------	------------

El inicio y el fin de la defensa metálica se encuentra indicado en el folio 36 del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1.

Consulta 7 - Proyecto - Iluminación de Intersecciones

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
-----------------	--------------------------	------------

Requerimos se haga entrega del proyecto previo de Iluminación de Intersecciones correspondientes a los Ítems enlistados a continuación:

- 5.13.1 Intersección Inicio Tramo
- 5.13.2 Intersección Entrada Villa Franca
- 5.13.3 Intersección Salida Villa Franca
- 5.13.4 Puente Paso Pe

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
------------------	---------------------------	------------

En el Atlas de Planos incorporado en la Adenda N° 1:
Los planos del ítem 5.131 Intersección Inicio Tramo, se encuentra en el folio 83a
Los planos del ítem 5.13.2 Intersección Entrada Villa Franca, se encuentra en el folio 83f
Los planos del ítem 5.13.3 Intersección Salida Villa Franca, se encuentra en el folio 83k
Los planos del ítem 5.13.4 Puente Paso Pe, se encuentran en los folios 117 al 121

Consulta 8 - Proyecto - Planos para Barrera New Jersey y Baranda de H.A. en Puente

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Solicitamos se haga entrega de los planos de detalle correspondientes a la Barrera New Jersey y la Baranda de H.A. para la estructura del Puente Paso Pé.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Los planos se encuentran en el folio 125j del atlas de planos agregado a través de la Adenda N° 1		

Consulta 9 - Planilla de Computo Métrico y Presupuesto - 4.16 Defensa New Jersey

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Se entiende que la Defensa New Jersey actuará como barrera divisionaria entre los carriles en dirección a Pilar y dirección a Alberdi, por lo que la medición de la planilla de 1.250,00 ml es incorrecta, y la correcta debe ser 625,00 ml. Favor de confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Es incorrecta la interpretación, remitirse a planos del puente Paso Pe, folios 123 y 125j del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1. La cantidad expresada en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto es correcta		

Consulta 10 - Proyecto - Ítem 4.1 Remoción de Estructura Existente

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Se requiere se realice la entrega de los planos correspondientes a la Estructura Existente, para con ello realizar las cuantías correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Remitirse a lo establecido en las EETT del ítem 4.1 Remoción de estructuras existentes, de la Adenda N° 1, donde se establece el alcance del ítem, así como un listado enunciativo, pero no limitativo, de las alcantarillas a remover. Asimismo, en dichas EETT se estipula que dicho trabajo consistirá en la remoción total de todo obstáculo existente dentro de la Franja de Dominio que pueda interferir la ejecución de la Obra.		

Consulta 11 - Atlas de Planos acad - Formato Acad de Plano

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Se solicita al ministerio proporcionar el atlas de planos en formato acad versión 2016 o 2017.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
A través de la Adenda N° 1 fueron incorporados los atlas de planos en versión PDF y CAD versión 2013.		

Consulta 12 - Planilla de Computo Métrico y Presupuesto - Ítem 4.10 Fabricación Vigas Longitudinales

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
En la planilla se indica para el ítem 4.10 una medición de 1.341,00 ml, pero de acuerdo a la cuantificación realizada conforme a los planos entregados para la Estructura del Puente Paso Pe, se tienen 25 tramos de 25ml c/u, donde por cada tramo se colocaran 4 vigas, con lo que se cuantifica un total de 2.500,00 ml. Favor de confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, ítem 4.10 Fabricación de Vigas Longitudinales Prefabricadas Postensadas fck ≥ 35 Mpa, fue adecuada en la Adenda N° 1, siendo 1.341,00 m ³ la cantidad establecida		

Consulta 13 - Proyecto - Parada de Buses

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Se solicita se indique la ubicación de la(s) estructuras identificadas como "Parada de Buses" y el ítem asociado de la planilla de cómputo Métrico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Las "Paradas de Buses" están ubicadas en las dársenas que se indican en los planos de la planimetría, folios 10, 11, 37, 38, 39 y 75 del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1. Los ítems asociados en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son: 5.14 Caseta Prefabricada de H°A° para Dársena y todos los ítems necesarios para la ejecución del paquete estructural de la dársena.		

Consulta 14 - Proyecto - Ítem 5.14 Caseta Prefabricada de H.A. para Dársenas

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Se requiere se entreguen los planos de detalle y ubicación correspondientes a las Casetas de Hormigón Armado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Los planos de detalle del ítem 5.14 Caseta Prefabricada de H°A° para Dársena, y su ubicación, se encuentran en el folio 106 del atlas de planos incorporado en la Adenda 1.		

Consulta 15 - Proyecto - Ítem 5.20 Construcción de dársenas de Promoción de Turismo Ecológico

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
Solicitamos se haga entrega de los planos de detalle y ubicación correspondientes a la Construcción de dársenas de Promoción de Turismo Ecológico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Los planos de detalles correspondientes a la Construcción de dársenas de Promoción de Turismo Ecológico, y su ubicación se encuentran en el folio 106a del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1.		

Consulta 16 - Proyecto - Estudios de Geotecnia

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante hacer entrega de los estudios geotécnicos disponibles correspondientes al proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
-----------	--------------------	------------

Los Estudios de Geotecnia se encuentran en la Memoria del Diseño de Ingeniería, incorporado en la Adenda N° 1.

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas - Capítulo 1.6.3 Yacimiento

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2020
----------	-------------------	------------

Al inicio del capítulo 1.6.3 se menciona lo siguiente: El lugar de yacimiento especificado en los planos de detalle es solo de carácter indicativo y todos los pagos, si corresponde, por permisos de explotación (dragado y transporte del refulado al sitio de obra) corren por cuenta del Contratista. Favor de proporcionar los planos de detalle mencionados en dicho apartado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
-----------	--------------------	------------

La ubicación de préstamos y yacimientos de arena de río para refulado se encuentran en el folio 106b del atlas de planos incorporado a través de la Adenda N° 1. Asimismo, fueron incorporados en la Adenda N° 1 la Memoria del Diseño de Ingeniería, donde en su Pág. 81 se hace referencia a la ubicación de las canteras.

Consulta 18 - Planos de obra

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2020
----------	-------------------	------------

Favor subir al portal plano de la Alcantarilla Celular Quintuple de 3.00x3.00 m.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
-----------	--------------------	------------

Los planos de la Alcantarilla Celular Quintuple de 3.00x3.00 m fueron incorporados en atlas de planos de la Adenda N° 1, folios 99b y 99c.

Consulta 19 - PERSONAL CLAVE

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
----------	-------------------	------------

Cual es el tiempo de afectación en obra de los siguientes personales clave?

- Super intendente
- Ingeniero asistente/ residente
- Especialista social

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 1, punto 2:

Para el Superintendente de Obras y el Ingeniero Asistente de obras: Su afectación y permanencia en la zona de obras será de tiempo completo.

Para el Especialista Social: Su afectación y permanencia en la zona de obras será de tiempo parcial y en la medida de que los trabajos en curso y el avance de la obra así lo requieran.

Consulta 20 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
En el PBC la fecha de entrega de ofertas se indica el día 06/04/2020 y en el portal de contrataciones figura el 08/04/2020. Cual es la que prevalece?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La fecha de presentación y de apertura de ofertas, indicadas en la IAO 20.1 y la IAO 23.1, fueron modificadas a través de la Adenda N° 1, siendo dicha fecha el 28/04/2020.		

Consulta 21 - EETT - refulado

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
Solicitamos que se indiquen cuales son los tramos en los que se ejecutará el terraplén por refulado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Remitirse a la lámina STT-02, folio 8, del atlas de planos incorporado en la Adenda N° 1.		

Consulta 22 - CALIFICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
La licitación cuenta con más de 1.200.000 m³ de terraplén por refulado; sin embargo no se solicita experiencia específica para éste ítem para demostrar la capacidad del oferente. Dada la envergadura del ítem de terraplén por refulado, no se debería exigir alguna calificación para el mismo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Los requisitos mínimos técnicos y financieros exigidos a los oferentes han sido consensuados con el Organismo Financiador, y principalmente se busca con los mismos conseguir la presentación de oferentes con adecuada capacidad técnica y financiera, pero que a la vez dichas exigencias no sean muy restrictivas.		

Consulta 23 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
quien se encarga de la liberación de la franja de dominio? Existe algún cronograma de liberación de la franja de dominio? Dado que existen muchas variantes en el trazado de la vía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La fiscalización ya contratada y que se encuentra prestando servicios, se encarga de la verificación y corrección de las carpetas de afectación de la franja de dominio (a la fecha con avance importante), que una vez aprobados por el MOPC, serán entregados a la Contratista para gestionar el pago a los propietarios como se indica en las EETT del ítem 11 Indemnizaciones.		

Consulta 24 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
Para el ítem "construcción de alambrados" y "traslado de alambrados" se puede incluir la alternativa de portes rectos de hormigón?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
No se puede incluir la alternativa de postes rectos de hormigón. Deberán cotizar conforme se indican en las EETT de la Adenda N° 1, ítems 5.8 traslado de alambradas y 5.9 construcción de alambradas.		

Consulta 25 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
Para los "servicios especializados", serán devueltos los vehículos y otros equipos al contratista con la emisión de la recepción provisoria?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Las EETT del ítem 8. Servicios Especializados fueron adecuados en la Adenda 1.		

Consulta 26 - EETT - refulado

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
En los planos ni en las EETT se indica de dónde se pueden considerar para la oferta, los yacimientos de arena para el ítem de terraplén por refulado. Podrá utilizarse del borde del río? Se debe considerar algún canon para la ANNP para el préstamo del río?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La Fiscalización del tramo 1 obra 1, realizó la revisión del proyecto y con la misma, un estudio detallado de las zonas de donde se prevé realizar el refulado. La memoria de la revisión del diseño fue incorporada a través de la Adenda N°1. Cabe recordar, como se establece en las EETT de dicho ítem, el precio unitario "constituirá compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, excavación de suelos y transporte, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesario para, e inherentes a, dar por completo el ítem".		

Consulta 27 - OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
Para la presente oferta se debe considerar la compra de certificados de servicios ambientales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
No, no se debe considerarla compra de certificados de servicios ambientales para la presente oferta. La misma se realiza a través de otro llamado a licitación.		

Consulta 28 - EETT - VIGAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
En las EETT la "fabricación de vigas longitudinales" incluye el montaje de las mismas. Y sin embargo a continuación de la planilla de precios se cita el ítem "colocación de vigas longitudinales". En cual de los ítems se deberá presupuestar el montaje de las vigas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Las Especificaciones Técnicas de los ítems 4.10 "Fabricación de Vigas Longitudinales Prefabricadas Postensadas fck \geq 35 Mpa" y 4.11 "Colocación de Vigas Longitudinales Prefabricadas" fueron adecuados en la Adenda N° 1.		

Consulta 29 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2020
Para el ítem de "servicios especializados" en la sección de apoyo logístico para supervisión de obra, relacionado al manejo en la zona de obra, existe algún monto aproximado a ser tenido en cuenta? Tal como se cita en licitaciones anteriores del MOPC (ej: 14 jornales al mes)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
Las EETT del ítem 8. Servicios Especializados fueron adecuados en la Adenda 1.		

Consulta 30 - Postergacion por la Pandemia

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2020
Debido a que esta licitación es de carácter internacional y la mayoría de los países miembro se encuentran en cuarentena y con fronteras cerradas debido a la Pandemia de publico conocimiento, solicitamos se prorrogue esta licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-04-2020
La fecha de presentación y de apertura de ofertas, indicadas en la IAO 20.1 y la IAO 23.1, fueron modificadas a través de la Adenda N° 1, siendo dicha fecha el 28/04/2020.		

Consulta 31 - Consultas al Pliego

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2020
El monto para el ítem 8.3.2 Provisión de Muebles de Oficina figura en la especificaciones técnicas por valor de Gs. 20.000.000 millones, ¿este monto debe ser el valor de la venta final?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2020
Para obtener el precio unitario ofertado de dicho ítem, al valor indicado en las EETT, se deberán agregar los gastos generales, beneficios e impuestos como se indica en el Formulario N° 2 - Análisis de Precios Unitarios.		

Consulta 32 - Consultas al Pliego

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2020
Para el ítem 8.3.1 Personal Técnico - INGENIERO CIVIL Se deberá prever un honorario de al menos 6 salarios mínimos vigentes, más las cargas sociales correspondientes conforme el Código Laboral. Este monto debe ser el monto de venta final?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2020
: Para obtener el precio unitario ofertado de dicho ítem, al honorario indicado en las EETT, se deberán agregar los gastos generales, beneficios e impuestos como se indica en el Formulario N° 2 - Análisis de Precios Unitarios.		