

Consultas Realizadas

Licitación 377925 - ADQUISICIÓN DE GLOBO SONDA

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Solicitamos amablemente a la convocante que se aumente el plazo de entrega a por lo menos 30 días. El pedido se da a que los procesos de flete internacional y nacionalización se ven afectados, atrasandose, por la situación actual que afecta el mundo del covid-19. Solicitamos consideren este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Con referencia a su consulta se ha confeccionado una adenda extendiendo el plazo de entrega		

Consulta 2 - Formulario de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2020
Al intentar descargar el formulario de ofertas del portal se produce un error al cargar la pagina. Favor verificar esto. Saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Con respecto a su consulta, se verificará y subsanará el inconveniente en la descarga del formulario.		

Consulta 3 - Documentos para firmar el contrato

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Solicitamos que en vez del requisito c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo para formalizar el contrato sea aceptado el certificado de no adeudar aporte patronal ante el IPS. Con este documento la convocante ya obtendra la información de que el oferente cuenta con personales inscriptos en IPS y no debe por aporte. Saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Con referencia a su solicitud, le informamos que son documentos estándar de la carta de invitación, lo cual no pueden ser modificados por la convocante, cualquier inquietud debe hacerse ante la DNCP, ya que ellos son los redactores de las documentaciones de carácter estándar, para lo cual deberá remitirse a la carta de invitación,		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
La convocante podria considerar un aumento en el plazo de entrega a por lo menos 45 días?? Los globos solicitados tendran que ser enviados desde el exterior y despachados. Aceptando este pedido tendran un numero mayor de oferentes, que estando ahora con pocos días de plazo de entrega se estarian limitando su participacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Con respecto a su consulta, se ha confeccionado una adenda aumentando los días de plazo de entrega de los bienes		

Consulta 5 - Plazo de entrega muy limitado, favor extender

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Estoy interesado en participar de este llamado, pero me veo limitado por el corto plazo de entrega que se establece en la carta de invitación, es por esto que solicito con amabilidad se extienda el plazo de entrega de equipos a por lo menos 45 días. Favor considerar mi petición.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Con respecto a su consulta, se ha confeccionado una adenda aumentando los días de plazo de entrega de los bienes		