

Consultas Realizadas

Licitación 379467 - Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 4ta Etapa

Consulta 1 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2020
Atendiendo la situación actual por la que atraviesa el país y en vista a la paralización total de actividades de varias empresas, solicitamos una prórroga de 10 días para la presentación de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-03-2020
Teniendo en cuenta la urgencia de la Institución de llevar adelante la terminación de la 4ta etapa del Bloque de Aulas, así también el plazo de ejecución de obras y al no ser un procedimiento plurianual, la Convocante considera mantener la fecha tope de entrega y apertura de sobres, atendiendo que la licitación se encontraba pública en el Portal de la DNCP, con suficiente tiempo para la preparación de las ofertas. Así también la Circular N° 09/2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recuerda a las Convocantes que las mismas, bajo su responsabilidad, podrán restringir el acceso al Acto de Apertura de Sobres de aquellas personas que hubieren presentado síntomas compatibles con el COVID-19. Sin embargo, se encuentran obligadas a recibir los sobres presentados para su apertura..."		