

## Consultas Realizadas

### Licitación 380944 - Adquisición de Equipos informáticos

Consulta 1 - Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 60 días,

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2020
teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos con configuraciones y requerimientos específicos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros y la situación sanitaria actual que demora el transito de los mismos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2020
Debido al reducido tiempo para la ejecución, no es factible ampliarlos, por lo que se solicita respetuosamente al oferente ajustarse a los plazos mencionados en el PBC.		

#### Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2020
En el Pliego de Bases y Condiciones, Plan de entrega de los bienes, dice: "10 días hábiles, computados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor" Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a como mínimo 20 días hábiles para los Item N° 1 y N° 2, considerando que las características solicitadas fueron modificadas por el Estándar de la MITIC actual, por lo que obliga a los oferentes ofertar equipos de importación, además de la pandemia muchos fabricantes están con retrasos en la producción y entrega de los equipos como también de los tramites de importación de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2020
En el PBC se establece: "La entrega total de todos los ítems no podrá sobrepasar los 45 días calendario a partir de la firma del Contrato", dentro de este plazo se, emitirán las órdenes de compra, la fecha de entrega se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el acta de entrega, atendiendo la entrega parcial. Esto quiere decir que desde la fecha de la orden de compra el proveedor tiene 10 días hábiles para entregar los bienes.		

### Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2020
<p>Para los ítems 1, 2 y 3, piden: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes "10 días hábiles, computados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor"</p> <p>Atendiendo a la problemática generada por el COVID-19 a nivel mundial, la cual afectó a los diferentes rubros como por ejemplo el de tecnología como es bien sabido y que la misma a su vez ha provocado que los plazos de producción, entrega y todo lo relacionado a las gestiones de importación tengan un retraso importante, situación presente en todos los fabricantes a nivel mundial, teniendo en cuenta esta situación.</p> <p>Solicitamos que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 30(treinta) días hábiles de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega del bien solicitado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2020
<p>En el PBC se establece: "La entrega total de todos los ítems no podrá sobrepasar los 45 días calendario a partir de la firma del Contrato", dentro de este plazo, emitirán las órdenes de compra, la fecha de entrega se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el acta de entrega, atendiendo la entrega parcial. Esto quiere decir que desde la fecha de la orden de compra el proveedor tiene 10 días hábiles para entregar los bienes.</p>		