

Consultas Realizadas

Licitación 385786 - ADQUISICION DE ESTACION TOTAL

Consulta 1 - ADQUISICIÓN DE ESTACION TOTAL ID: 385786

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
<p>Por la presente tenemos a bien solicitar una prórroga en el plazo de entrega de la mercadería correspondiente al Llamado de referencia.</p> <p>Este pedido obedece a que es imposible cumplir con el plazo de 5 (cinco) días que solicita la convocante, ya que es publico conocimiento la situación actual del Covid-19 y los atrasos que sufren los envíos internacionales de mercaderías, en este caso desde nuestro deposito en Miami, y todos los procesos legales ya sea despacho y otras gestiones portuarias.</p> <p>La prórroga que solicitamos es de 30 días hábiles, sin embargo, haremos todo lo posible por adelantar la entrega.</p> <p>Además, solicitamos que la hora tope de presentación del sobre de dicha licitación se modifique de 8:15 hs a 9:15 hs, considerando que la oferta del oferente deberá ir de Asunción con destino a la Ciudad de Pte. Franco (Alto Paraná). Y solicitamos el cambio nuevamente por la situación actual de pandemia, es imposible el pernocte en ciudades aledañas.</p> <p>Esperando una respuesta favorable le saludamos atte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2020
<p>Por este medio aclaramos, que tanto el Pliego de bases y condiciones y como los Plazos establecidos desde el primer instantes quedan inalteradas.</p>		