

Consultas Realizadas

Licitación 387747 - Adquisición de equipos para implementación de sistema de video conferencia

Consulta 1 - Puertos

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

Con relacion a las caracteristicas minimas solicitadas del Sistema de Videoconferencia y Colaboracion, consultamos respetuosamente si la entrada y salida de linea de 3,5 mm a que se refiere especificamente y si son correspondiente al feature de audio los mismos podrian considerados como un requisito opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-11-2020

Ver Adenda 1

Consulta 2 - Plazo de entrega (Bienes)

Consulta Fecha de Consulta 23-11-2020

Se solicita a la convocante con todo respeto que se amplie el plazo de entrega de los bienes a 60 días calendario. Es importante considerar que el equipamiento solicitado deberá ser importado y actualmente en el contexto de COVID-19 los tiempos de entrega se ven afectados.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-11-2020

La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, favor remitirse al PBC.

Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el plazo de entrega a 45 dias atendido la situacion de retrasos de las importanciones por el COVID-19 que ha impactado a nivel mundial a los fabricantes y sistemas de logisticas.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-11-2020

La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, favor remitirse al PBC.

25/10/25 07:41 1/2



Consulta 4 - Plazo de entrega en relacion al porcentaje de multa

Consulta Fecha de Consulta 24-11-2020

Atendiendo a que el plazo de entrega es muy bajo (20 dias) se solicita con todo respeto a la convocante disminuir el ratio de la multa diaria por incumplimiento de entrega, entonces:

Donde Dice: 38. Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será: 0.5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto. En este punto solicitamos sea aplicado 0,01% a fin de equipararlo con el numeral

39. de la Carta de Invitación: Tasa de Interés por mora: se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,01% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo

Respuesta Fecha de Respuesta 25-11-2020

La presente licitación no es de caracter plurianual, por lo cual se deberá realizar la entrega de los equipos adjudicados en el presenta año 2020, en plazo establecido, favor remitirse al PBC.

Consulta 5 - Implementacion

Consulta Fecha de Consulta 25-11-2020

Buenos Dias, en base a las especificaciones tecnicas en donde el requerimiento de implementacion se menciona: "la adecuación será responsabilidad del oferente" consultamos respetuosamente aclarar este item en el que esto no se refiera a trabajos de obras civiles.

Respuesta Fecha de Respuesta 25-11-2020

En el PBC, se solicitó visita técnica, esto es a fin de que los potenciales oferentes realicen el relevamiento a fin de prever lo que se requiera para la implementación.

25/10/25 07:41 2/2