Consultas Realizadas

Licitación 387893 - Consultoría de Apoyo para la Fiscalización Integral de la Ejecución de los Contratos de Dotación de Equipamiento de Ofimática, Infraestructura de TI e Implementación del HIS en Establecimientos de Salud en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital

Consulta 1 - Reunión Virtual

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2020

En la Sección 2. Hojas de Datos del Pliego de Bases y Condiciones, se menciona:

"Se realizará una reunión virtual previa a la presentación de las propuestas, a través de plataformas informáticas habilitadas para el efecto, como por ejemplo Microsoft teams:
Sí (X) o No ___
Fecha de la reunión previa a la presentación de las propuestas: 20 días hábiles antes de la
fecha de presentación de propuestas indicada en la IAC 17.6 y IAC 17.81
Hora: 10:00 horas"

Dado que la fecha de apertura es el 12/01, contando 20 días hábiles antes sería el viernes 11/12 (considerando el 24 y 31 de diciembre como días hábiles). Al respecto consultamos si dicha reunión ya se realizó. En caso de que no se haya llevado a cabo solicitamos tengan a bien indicarnos la fecha programada.

Consulta 2 - Personal Clave

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2020

En la Sección 2. Hoja de Datos, en la pág. 24, en el Perfil Mínimo para el Coordinador de Fiscalizadores TI, menciona:
Demostrar experiencia general de mínimo cinco tres 3 años contados desde el año de la obtención del título.
Al respecto, consultamos si la experiencia mínima es cinco o tres.

Consulta 3 - Personal Clave

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2020

En la Sección 2. Hoja de Datos, en la pág. 24, para el Coordinador de Fiscalizadores TI, menciona:
En el punto 1. Perfil Mínimo:
"Demostrar que posee experiencia mínima de al menos 3 trabajos de fiscalización o implementación en Infraestructura Tecnológica:
Experiencia demostrable en Implementación de infraestructura para datacenter o centro de cómputos."
En el punto 2. Competencias Adicionales:
"c) Competencia para el trabajo: Por cada 20 hs adicionales al mínimo requerido se le otorgará 25% hasta alcanzar el 100% de este puntaje"
Al respecto, vemos que no son compatibles las unidades (hs con cantidad de trabajos). Consultamos si en el punto 2, no debería decir: "Por cada trabajo adicional al mínimo requerido se le otorgará 25% hasta alcanzar el 100% de este puntaje"

Consulta 4 - Formulario TECH-1

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2020

En el Formulario TECH-1, se menciona:
"Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: [Indique una lista con el nombre completo y dirección de cada Subconsultor.]"
Al respecto, consultamos si dicho párrafo hace mención a empresas consultoras que actúen como subcontratistas o a consultores individuales que puedan ser contratados para la provisión del presente servicio o a ambos.

Consulta 5 - Personal Clave

Consulta	Fecha de Consulta	21-12-2020

En la Sección 2. Hoja de Datos, en la pág. 21, para el Coordinador General, menciona:
"Demostrar al menos cinco (5) años de experiencia profesional específica en:
*Dirección, gerenciamiento, conducción, coordinación de áreas o proyectos de
tecnologías de la información y las comunicaciones; y/o
*Gerenciamiento o Liderazgo de proyectos de Implementación de Soluciones integrales de TICs: que involucre infraestructura, personas, procesos y sistemas informáticos; y/o
* Interventorías, auditorías de acreditación o similar, fiscalizaciones a gestión o proyectos de TIC a nivel: financiero, técnico, jurídico y administrativo."
Al respecto consultamos lo siguiente:
1) ¿Serán consideradas los trabajos relacionados a auditorías de sistemas?
2) Dentro de los Proyectos de Gobierno y TIC, ¿serán considerados los trabajos relacionados a la implementación de modelos de gobierno de TI y/o proyectos de ciberseguridad?

Consulta 6 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-12-2020

A efectos de posibilitar la culminación favorable de ciertos procedimientos requeridos por normas internas y de regulación (incluyendo aquellos relacionados con temas de independencia), poder realizar un correcto análisis de los proyectos que serán fiscalizados y preparar una metodología y plan de trabajo adecuado, solicitamos a la Convocante tenga a bien prorrogar 15 días la presentación prevista para el 12 de enero de 2021.
Cabe destacar que el proceso licitatoria se desarrolla en un período marcado por una gran cantidad de días no laborables
Por último, el Artículo 21.- PLAZOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA de la ley 2051 menciona:
"Los plazos mínimos para la presentación y apertura de ofertas de las licitaciones públicas serán los siguientes:
Licitación pública internacional: cuarenta días calendario, contados a partir de la fecha de la última publicación de la convocatoria."
Dado que la fecha de publicación del pliego fue el 10/12/2020, entendemos que no cumple con los 40 días que estipula el mencionado artículo.

Consulta 7 - Personal Clave

Consulta	Fecha de Consulta	21-12-2020

En la Sección 2. Hoja de Datos, en la pág. 25, para el Coordinador de Fiscalizadores Informáticos, menciona:

“a) Formación Académica: Se otorgará el 100% del puntaje quien posea Certificado vigente IRCA, ANSI o IEC de: Auditor Líder en Sistemas de Seguridad de la Información y/o Auditor Líder en Sistemas de Continuidad del Negocio"

Al respecto, solicitamos sea considerada la certificación como auditor y/o implementador Líder en Sistemas de Seguridad de la Información de otros organismos como por ejemplo el International Accreditation Service (IAS), PECB, entre otros.

Consulta 8 - Ubicación establecimientos de Salud

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

Luego de verificar la documentación del llamado de licitación, es necesario poder estimar de forma detallada el presupuesto, para lo cual se solicitan las ubicaciones exactas de los 110 establecimientos de salud (coordenadas y archivo kmz).

Consulta 9 - Exigencia declaración de compromiso

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 15, sección IAC 10.2: se indica “Se exige Declaración de Compromiso SI (X)”. ¿A qué formato hace referencia este requisito? ya que ninguno de los formatos definidos tiene este nombre.

Consulta 10 - Lista gastos reembolsables

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 17, sección IAC 16.1: se presenta una lista de gastos reembolsables: (8 items) ¿En qué circunstancias el consultor puede solicitar el reembolso de gastos del contrato?

Consulta 11 - Formación Académica Coordinador General

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 21, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 2) Competencias Adicionales a) Formación Académica: - Para el Coordinador General se otorga hasta el 90% del puntaje por concepto de “Especialización de más de 360 horas catedra”. ¿De qué manera la Entidad verificará la duración en horas cátedra de las especializaciones presentadas? Esto teniendo en cuenta que esta información no siempre está presente en los diplomas.

Consulta 12 - Formación Académica Coordinador General

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 21, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 2) Competencias Adicionales a) Formación Académica: - Para el Coordinador General se otorga hasta el 80% del puntaje por “Diplomados de más 140 horas cátedra”. ¿De qué manera la Entidad verificará la duración en horas cátedra de los diplomados presentados? Esto teniendo en cuenta que esta información no siempre está presente en los diplomas.

Consulta 13 - Formación Académica Coordinador General

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 21, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 2) Competencias Adicionales a) Formación Académica: - Para el Coordinador General ¿Es posible obtener simultáneamente puntaje mediante más de una de las alternativas propuestas en dicha sección? Por ejemplo, presentar Especialización de más de 360 horas catedra y Cursos o Seminarios con una carga horaria igual o superior a 40 hs.

Consulta 14 - Perfil Mínimo Coordinador General

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 21, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 1. Perfil Mínimo. - Para el Coordinador General ¿Es posible demostrar experiencia general y experiencia profesional específica mediante una misma certificación o constancia laboral?

Consulta 15 - Perfil Mínimo Especialista Control de Proyectos

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 22, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 1. Perfil Mínimo. - Para el Especialista en Control de Proyectos se solicita como requisito “Graduado universitario con título habilitante; preferentemente en (...)”. Puesto que se matiza el requisito con la palabra “preferentemente” ¿Es suficiente que el profesional presentado se graduado universitario, independientemente del título obtenido?

Consulta 16 - Perfil Mínimo Especialista Control de Proyectos

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 22, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 1. Perfil Mínimo. - Para el Especialista en Control de Proyectos se solicita como requisito “Agile Certified Practitioner del Project Management Institute”. Sin embargo, también se solicita, dentro de una serie de certificaciones, Scrum Foundation Professional, Scrum Master Professional o Scrum Product Owner Professional, por lo cual el requisito de Agile puede resultar redundante. Se sugiere intercambiarlo, de manera que el Agile Certified Practitioner sea opcional y se defina como requisito obligatorio el certificado Scrum Master Professional, que es mucho más común en el mercado profesional.

Consulta 17 - Competencias Adicionales Coordinador de Calidad

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 23, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 2.Competencias Adicionales, Coordinador de supervisión de calidad. - Se otorgará el 100% del puntaje para el Coordinador de Supervisión de Calidad si posee Maestría en el Área de Tecnología de la Información. Agradecemos aclarar mejor qué tipo de programas de maestría serán aceptados.

Consulta 18 - Perfil Mínimo Coordinador Fiscalizadores TI

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 24, sección IAC 21.1 ii) Personal Clave 1. Perfil Mínimo, - Para el Coordinador de Fiscalizadores TI se solicita “Demostrar experiencia general de mínimo cinco tres 3 años contados desde el año de la obtención del título”. Agradecemos por favor confirmar si la exigencia es de 3 o de 5 años.

Consulta 19 - Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 28, Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar. - En relación con el “FORMULARIO Poder” (2 Columna, 4 Fila), se indica que para las APCA se requiere poder para el representante autorizado de cada integrante de la APCA. Agradecemos sea aclarado como se cumple con este requisito y/o quien(es) debe proferir este poder.

Consulta 20 - Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 33, Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo. - Agradecemos por favor proporcionar mayor contexto acerca de lo esperado en relación con la sección Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte).

Consulta 21 - Tiempo de Servicio (Contrato)

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 66, Sección 7. Términos de Referencia. El numeral 10. Duración del servicio indica que tendrá una duración máxima de 18 meses. Sin embargo, la cláusula CEC 14.1 de la sección III. Condiciones Especiales de Contrato (página 97) establece que “El Contrato expirará a los 24 meses de la firma del contrato”. De igual forma, el contrato para ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE y MANTENIMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR tiene una duración de 24 meses. En este orden de ideas, solicitamos por favor confirmar la duración del contrato de fiscalización.

Consulta 22 - Apoyo a la Fiscalización Física

Consulta	Fecha de Consulta	22-12-2020

En la Pag 58, Sección 7. Términos de Referencia. El apartado 3. Apoyo para Fiscalización Física (de Campo) indica que “La empresa deberá tener un Fiscal acompañando presencialmente a cada una de las cuadrillas de los tres contratos establecidos en el presente documento, durante el tiempo completo que lleven las tareas de montaje, instalación, puesta en servicio, pruebas de aceptación en sitio, capacitaciones, etc”. Por otra parte, el apartado 5. Personal requerido y roles para este servicio indica que “Para el cumplimento de sus actividades, la empresa de apoyo para la fiscalización deberá contar con (...) un equipo de campo que le permita llevar a delante en forma paralela la fiscalización de la ejecución de los tres contratos, con una capacidad mínima de fiscalizar las actividades en 12 (doce) establecimientos”, compuesto por 2 supervisores de calidad, 8 fiscalizadores TI y 3 fiscalizadores informáticos. En este orden de ideas, agradecemos por favor se nos confirme el equipo de trabajo adicional al personal clave definido en las IAC 21.1 requerido para llevar a cabo el proyecto.

Consulta 23 - Perfil Mínimo Especialista Administrativo

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021

En la Sección 2. Hoja de Datos, en la pág. 23, para el Especialista Administrativo, menciona en la formación académica:

“Formación específica en Administración Financiera del sector público y/o en Compras Públicas y/o en Auditoria Administrativa Financiera para el sector público y/o en Auditoria de Gestión para el sector público o similar”

Dado que como formación se solicita, entre otros, Auditoría Administrativa Financiera, consultamos si se considerará la experiencia profesional específica relativa a trabajos de auditorías de administración de proyectos para el sector público financiados por organismos internacionales.

Consulta 24 - Monto Global Estimado

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

La adenda 1, incrementa en dos contratos adicionales el alcance de los terminos de referencia, pero no se indica en la publicación el incremento del Monto global Estimado anterior (G$9.100.000.000). Se solicita la publicación actualizada con el incremento del Monto Global Estimado para este nuevo alcance de fiscalización de 5 contratos.

Consulta 25 - Duración Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

En Adenda 1 Pag 20, Sección 7. Términos de Referencia. El numeral 10. Duración del servicio indica que tendrá una duración máxima de 18 meses. Sin embargo, la cláusula CEC 14.1 de la sección III. Condiciones Especiales de Contrato (página 97 del pliego) establece que “El Contrato expirará a los 24 meses de la firma del contrato”.

De igual forma, en la Adenda 1 – Sección 7 - Terminos de Referencia “CONSULTORIA DE APOYO EN LA FISCALIZACIÓN TÉCNICA-FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA DE LA EJECUCIÓN DERIVADA DE LOS CONTRATOS DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFIMATICA, INFRAESTRUCTURA DE TI E IMPLEMTACIÓN DEL HIS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SUMINISTRO PUESTA EN SERVICIOS E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD (IGEP), FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL” los contratos de estableciemientos de salud tienen una duración diferente a los contratos adicionales (INFRAESTRUCTURA IGEP = 36 meses & CONECTIVIDAD IGEP = 24 meses), solicitamos por favor confirmar la duración del contrato de fiscalización.

Consulta 26 - Plan de Trabajo según estimado duración contrato

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

Se pide aclarar de que manera se debe presentar la propuesta económica y el plan de trabajo para una duración de contrato de 18 meses según sección 7 terminos de ref numeral 10, teniendo en cuenta que contratos a fiscalizar tienen una duración de meses mayores estimada por ustedes (Infraestrura 24 meses, Infraestrura IGEP 36 meses, conectividad 24 meses)

Consulta 27 - Duración Contrato vs Tiempos de Cierre del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

En caso de que la duración del contrato de fiscalización sea efectivamente de 18 meses, agradecemos aclarar de qué manera la Empresa de apoyo a la fiscalización debe efectuar el cierre de los contratos que continuarían en ejecución, esto es, aquellos cuya duración supera el término de 18 meses, toda vez que los mismos continuarían en ejecución pero no estarían bajo seguimiento de la Empresa de apoyo a la fiscalización.

Consulta 28 - Cuadrillas de Fiscalización para contratos Establecimientos de Salud

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

Según licitación #382450 Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios conexos de Instalación, Soporte y Mantenimiento para Hospitales y Unidades De Salud Familiar, se le solicita a la empresa contratada en destinar 4 cuadrillas de trabajo para Hospitales y 4 cuadrillas para USFs. Y según licitación #382205 Adquisición de Equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud, se le solicita a la empresa contratada en destinar 4 cuadrillas de trabajo para Hospitales y 4 cuadrillas pára USFs.

No obstante en la licitación de fiscalización en la Adenda 1 pag 13 Actividades Requeridas – Item 5 se exige capacidad mínima de fiscalización en 12 establecimientos de salud en forma simultanea (60 Hospitales & 50 USFs), lo que nos hace inferir que se estarian destinando 4 cuadrillas por contrato a fiscalizar lo que corresponde a los establecimientos de salud. Se solicita aclarar si se deben contemplar 8 cuadrillas adicionales, para un total de 20 cuadrillas (NO 12 cuadrillas) para brindar el apoyo para la fiscalización Física (de Campo) – HIS divididas de la siguiente manera: 8 cuadrillas Contrato Infraestructura Establecimientos de Salud , 8 cuadrillas Contrato Dotación Establecimeintos de Salud y 4 cuadrillas Implementación en Establecimientos de Salud.

Consulta 29 - Cuadrillas Fiscalización Contratos IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

Según licitación #388552 Suministro, Instalación, Puesta en funcionamiento y Mantenimiento de Infraestructura para Provisión Internet Gratuito en Espacios Públicos (Infraestructura-IGEP), se le solicita a la empresa contratada: “La cantidad mínima de cuadrillas requeridas es de 5 (cinco) en simultaneo que serán utilizados para el survey y la instalación de los puntos de IGEP.” Se solicita aclarar si la contratante espera:
OPCION A: 5 cuadrillas para la Fiscalización de contrato de Infrestructura IGEP y posterior trabajo fiscalización conectividad IGEP.
OPCION B: 10 cuadrillas, de las cuales, 5 cuadrillas son para la Fiscalización contrato Infraestructura IGEP y 5 cuadrillas para contrato fiscalización conectividad IGEP.

Consulta 30 - Fiscalización Contratos IGEP

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2021

Se solicita validar cuantos sitios se estiman que se deben fiscalizar en forma paralela para los contratos de IGEP, discriminando entre el contrato de infraestructura y el contrato de conectividad.

Consulta 31 - Vehículos

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

En la adenda N° 1, en el apartado 6.2 Otros recursos necesarios se solicita que la firma adjudicada provea dos vehículos. En cuanto a los requerimientos de la camioneta Pick Up, con Transmisión Mecánica de 6 velocidades hemos realizado una búsqueda del mejor vehículo que se ajusta a lo solicitado. De lo cual se desprende que ninguna de las versiones mecánicas cuenta con "Sistema de acceso inteligente con botón de arranque. Inmobilizador de motor y sistema de alarma antirrobo", por lo cual solicitamos que se elimine dicha especificación ajustándose a las opciones que existen en el mercado.

Consulta 32 - Otros recursos necesarios

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

En el apartado 6.2 Otros recursos necesarios, se menciona:
"La empresa deberá encargarse de la logística requerida para llevar adelante los trabajos, como ser:
Desplazamiento de sus recursos humanos hacia los establecimientos.
- Traslados, montajes, desmontajes, configuraciones y puesta a punto de sus equipos informáticos en las salas destinadas para las capacitaciones en los establecimientos.
- Materiales de apoyo adicional si lo requiere, tales como manuales de apoyos, fotocopias, bolígrafos u otros..."
Al respecto, consultamos cuales serían dichas capacitaciones dado que para el contrato con ID 382.206 es el proveedor adjudicado el que proveerá de los equipos informáticos, materiales, etc.

Consulta 33 - Cronograma de Pagos.

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

En la sección III. Condiciones Especiales de Contrato, en la cláusula CEC 41.2 se indica un cronograma de pagos que corresponde a los tres contratos iniciales.
Al respecto, consultamos cual será el cronograma de pagos teniendo en cuenta los nuevos contratos incluidos en la adenda N°1.

Consulta 34 - Personal requerido

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

El contrato 1 (ID 382.450) solicita 4 cuadrillas de trabajo para Hospitales y 4 cuadrillas para USFs, el contrato 2 (ID 382.205) solicita 4 cuadrillas de trabajo para Hospitales y 4 cuadrillas para USFs, el contrato 3 solicita (ID 382.206) solicita 4 cuadrillas, el contrato 4 (ID 388.552) solicita 5 cuadrillas, el contrato 5 (388.548) no está publicado el PBC.
Atendiendo a que en el apartado 3. Apoyo para Fiscalización Física (de Campo)- HIS E IGEP, se solicita "La empresa deberá tener un Fiscal acompañando presencialmente a cada una de las cuadrillas de los 5 (cinco) contratos establecidos en el presente documento", solicitamos a la convocante que defina claramente la cantidad de cuadrillas que se le solicitará a a fiscalización y la conformación de las mismas dado que incluso uno de los contratos no tiene publicados los pliegos de bases y condiciones.
Nuestra petición se basa en que todos los oferentes coticen sobre la misma cantidad de personal y todos compitan en igualdad de condiciones.

Consulta 35 - Documentación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

En el apartado 2.1 Para los Contratos de INFRAESTRUCTURA Y DOTACION se menciona:
"La empresa de apoyo a la fiscalización deberá revisar todos y cada uno de los planos entregados por el contratista, en el plazo de 15 días y elevar un informe al supervisor del contrato con las desviaciones, comentarios, etc."
Al respecto, consultamos a partir de que momento se considera dicho plazo.

Consulta 36 - Perfiles Claves

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021

En la Adenda N°3 para el Coordinador General y el Especialista en Control de Proyecto se solicita demostrar que posee alguna de las siguientes "Certificaciones habilitantes", dentro de las cuales se menciona "Dominio oral y escrito del idioma español".
Al respecto, se entiende de la redacción (ver como se presentan los bullets) que el profesional que tenga dominio oral y escrito del idioma español cumplirá con el requisito de las certificaciones habilitantes. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Consulta 37 - Contrato de conectividad

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021

En la Adenda N°1 se incorpora el Contrato 5 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA- INTERNET GRATUITO EN ESPACIO PÚBLICOS (CONECTIVIDAD IGEP). Al respecto, al entrar en el portal de contrataciones con el ID indicado (388.548) observamos que dicho contrato se encuentra en etapa de planificación. Dado que aún no se encuentran los pliegos publicados solicitamos se incluya como anexo de la presente consultoría un borrador de los mismos de modo que todos los oferentes podamos cotizar en igualdad de condiciones y no sobre la base de supuestos.

Consulta 38 - Vehículos

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021

En el apartado 6.2 Otros recursos necesarios, dentro del ítem 6.2.2 Vehículos se solicita que los vehículos cuenten con: "Tarjeta flota con 4 millones de guaraníes mensuales para la provisión de combustible, esto debe ser acumulable en caso de no ser utilizado en su totalidad. La fecha de asignación del monto de la tarjeta flota es el primer día del mes". Al respecto, entendemos que los 4 millones de guaraníes son totales a compartir entre los dos vehículos. ¿Es correcta nuestra interpretación?

Consulta 39 - Contrato N° 2 - ID N°382.205

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021

En el pliego de bases y condiciones del llamado para la Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud (ID N° 382.205), en el ANEXO 4 . Cronograma (pág.93) se muestra un cronograma donde se indica que el trabajo de campo estimado es de 10 meses. A continuación en la pág. 94 se expone otro cronograma de ejecución de dotación e implementación, en el mismo se indica que el trabajo de dotación se ejecutará desde el mes 3 al mes 17. Por lo cual entendemos que el plazo de ejecución es de 15 meses y no de 10 meses. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Consulta 40 - Validación datos Invitados por la convocante para la convocatoria

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021

Con el fin de garantizar la trasnpariencia y pluralidad, se solicita aclaración sobre los datos tributarios y de contacto de los Invitados por la convocante para la convocatoria, especialmente los referentes a los invitados CONSORCIO 2C y CONSORCIO JOYCO-SCAIN, quienes como se evidencia en el portal de la DNCP, tienen exactamente igual los datos de numero de teléfono y correo electrónico.

CONSORCIO 2C xx4 (595) 2149 0398 caem@caem.com.py

CONSORCIO JOYCO-SCAIN xxx4 59521490398 caem@caem.com.py

Consulta 41 - Vehículos

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021

En la adenda N° 1, en el apartado 6.2 Otros recursos necesarios se solicita que la firma adjudicada provea dos vehículos. Al respecto consultamos la estimación de kilometros por mes que se utilizará cada una a fin de poder realizar una cotización con mayor precisión.

Consulta 42 - Monto Estimado

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021

En la Adenda N°1 se modifica el alcance del proyecto incorporando dos contratos adicionales a fiscalizar. Al respecto, notamos que hasta el momento no se ha ajustado el monto estimado. Por lo tanto, solicitamos tengan a bien realizar dicho ajuste dado que se ha ajustado el alcance de los servicios.