Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 388905 - Modificación del Proyecto Ejecutivo Construcción de Edificio DNA 2

Consulta 1 - Referente a la Solucion estructural determinada

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
Se solicita el nivel de definición de la solucion estructural determinada, incluyendo si cuenta con estudios de suelo para fundacion y calculos estructurales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
PARA EL NIVEL DE DEFINICIÓN EXISTEN LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y CALCULOS REALIZADOS, PERO NECESITAMOS MODIFICAR EN VISTA QUE 2 NIVELES CAMBIAN DE OFICINAS A ESTACIONAMIENTOS Y SE AGREGA UN INMUEBLE MAS AL PROYECTO.		

Consulta 2 - Referente a las tasas, impuestos, pagos a entes correspondientes

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
Los pagos de tasas, impuestos y otros gastos de gestion para la aprobaciones de la Municipalidad, MADES, Patrimonio y otros, corre a cuenta de la DNA o de la consultora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
LOS MONTOS DE IMPUESTOS Y OTROS GASTOS CORRE A CUENTA DE LA DNA. LO QUE SE PRECISA DE LA CONSULTORA ES LA GESTION E INTERMEDIACION ENTRE LA DNA Y/OTRAS INSTITUCIONES IMPLICADAS AL PROYECTO		

Consulta 3 - Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
El formulario PR1 que se encuentra en el archivo Pliego de Bases y Condiciones no es el mismo que el que se encuentra en el archivo "Formularios Editables". Entendemos que el correcto y valido es el que se encuentra en el archivo PBC. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
De acuerdo a lo consultado procedimos a la modificación del Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la adenda N° 1.		

Consulta 4 - Cronograma de entrega de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021

Se solicita modificar el cronograma de entrega de los productos de la siguiente forma:
Donde dice
IV. CRONOGRAMA Y METODOLOGIA DEL TRABAJO
L a entrega de los trabajos serán de la siguiente manera:
1ra. Certificación: correspondientes a los Ítems 1, 2 y 3 (45 días corridos de la emisión de la orden de servicio)
2da. Certificación: correspondientes a los ítems 4 y 5 (60 días corridos de la emisión de la orden de servicio)
3ra. Certificación: correspondiente al ítem 6 (90 días corridos de la emisión de la orden de servicio)
4ta. Certificación: correspondientes a los ítems 7 y 8 (120 días corridos de la emisión de la orden de servicio)

Debe decir:
L a entrega de los trabajos serán de la siguiente manera:
1ra. Certificación: correspondientes a los Ítems 1, 2 y 3 (60 días corridos de la emisión de la orden de servicio)
2da. Certificación: correspondientes a los ítems 4, 5 y 6 (90 días corridos de la emisión de la orden de servicio)
3ta. Certificación: correspondientes a los ítems 7 y 8 (120 días corridos de la emisión de la orden de servicio)

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021

Se procedió a la modificación del cronograma de entrega de acuerdo a la solicitud realizada, remitirse a la Adenda N° 1