
Consultas Realizadas 

Licitación 395794 - Lp1629-2021. Adquisición
de Materiales para Repotenciación de la LT

220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO
ITAIPU - ANDE

Consulta 1 - LPI ANDE 1629

Consulta 2 - Carta de Credito

Consulta 3 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 16-04-2021

Tenemos el agrado de dirigirles la presente nota de consulta a los efectos de solicitar se sirvan considerar el cambio del
sistema de adjudicación, de total a parcial por Lote correspondientes: 

Por un lado Lote de conductores HTLS y sus accesorios y por otro, Lote correspondiente a conductores OPGW con sus
accesórios y demás Items listados en el alcance de la licitación.

El motivo de nuestra solicitud es tomar en consideración que los suministros solicitados son de diferentes tecnologías y
distintos 
fabricantes lo que comprometerá garantías de productos no fabricados por un solo oferente.

Teniendo en cuenta el corto tiempo concedido para la subasta electrónica y para una mejor preparación y correcta
presentación de las ofertas les solicitamos se sirvan conceder una prórroga de 30 días a la fecha actual de presentación de
ofertas.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cotizar conforme indicado en los documentos de
Licitación. 

Con relación a la solicitud de prórroga, sírvanse considerar las nuevas fechas publicadas e indicadas en el Portal de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y establecidas a tráves de la Adenda N° 1, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 20-04-2021

Favor confirmar si la Carta de Credito puede ser abierta a varios fabricantes dependiendo del item ofertado.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que su apreciación es correcta. La Carta de Crédito
puede ser abierta a favor del Proveedor o Fabricante de los bienes ofertados o a favor de una firma beneficiaria del exterior
designada por el Proveedor, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones en el Numeral 7 - Formas y
Condiciones de Pago.
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Consulta 3 - Prorroga

Consulta 4 - Especificaciones de aisladores

Consulta 5 - EETT para Juego completo de matrices para conductor HTLS 220
kV

Consulta 6 - LPI ANDE 1629

Consulta 7 - LPI ANDE 1629

Consulta Fecha de Consulta 20-04-2021

Favor otorgar una extensión de 30 días para presentación de la ofertas, para poder cumplir tanto económica como
técnicamente a lo solicitado por la ANDE

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2021

Favor informar sobre las especificaciones de los aisladores, las cuales no las estamos encontrando entre los documentos
del pliego de bases y condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la EE.TT N° 02.06.01.11 Aisladores de Pedestal hasta
220 kV, remitida a través de la Adenda N° 1, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 23-04-2021

No encontramos las EETT del juego de matrices para conductor HTLS, favor agregar dicho documento, de manera a poder
cotizar un material acorde a la necesidad de la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que cada oferente deberá especificar y garantizar el
requerimiento técnico (EE.TT) del juego de matrices, acorde al tipo y condiciones de instalación del Conductor HTLS
ofertado.

Consulta Fecha de Consulta 26-04-2021

Les solicitamos se sirvan eliminar el tercer párrafo de la Cláusula 26. Plazo de Reposición de bienes (véase a continuación).
Nuestras obligaciones contractuales deben limitarse a sustituir las Mercancías sobre la base del CIP Asunción (San
Lorenzo). No podemos aceptar estas condiciones salvo la de responsabilizarnos en base del cambio a CIP Asunción (San
Lorenzo) . En caso de rechazo de nuestra solicitud no podremos presentar oferta.

"El Proveedor o Fabricante deberá asumir la responsabilidad y hacerse cargo de todos los gastos derivados de la reposición
de los bienes defectuosos como ser costos de mano de obra para retiroy/o instalación, energía no facturada o cualquier
daño y perjuicio que pueda sufrir la ANDE a consecuencia de estas fallas, así sea se encuentren esos equipos instalados en
el terreno o sigan almacenados en los depósitos de la ANDE"

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Hoja 13 Rev. 1 del Pliego de Bases y Condiciones,
remitida a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 7 - LPI ANDE 1629

Consulta 8 - LPI ANDE 1629

Consulta 9 - LPI ANDE 1629

Consulta 10 - LPI ANDE 1629

Consulta 11 - LPI ANDE 1629

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

Recientemente, los puertos de Asunción, Paraguay han empezado a cobrar tasas con respecto a agua baja en el rio Parana.
Estas tasas ascienden actualmente a unos 300 dólares por contenedor. Según el convenio internacional, estos costes, así
como los gastos de manipulación en la terminal (THC) y los gastos ISPS (International Ship & Port Facility Security) en el
caso de una entrega según los CIP Incoterms 2020, corren a cargo del importador. Por favor, confirme que la ANDE correrá
efectivamente con estos gastos.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es responsabilidad del Proveedor correr con los
referidos gastos. La ANDE no hará ningún pago en ese concepto.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

Por favor, amplíe el plazo de entrega solicitado de 5 a 7 meses desde la apertura de la carta de crédito. Estos 7 meses son
desde la apertura de la carta de crédito hasta la llegada de la mercancía a destino en Asunción. Esperamos que puedan
acceder a esta solicitud porque, de lo contrario, nos veremos obligados a incluir las penalidades por retraso en la entrega
en nuestro precio ofertado.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los plazos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

Por favor, limite las penalidades (multas) por retraso en la entrega al 5%. Por favor, confirme también cuál es el porcentaje
máximo actual. No lo encontramos en los documentos de la licitación LPI 1629.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto. sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo establecido en el numeral 11 - Porcentaje de Multa,
del Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

Por favor, suprima el tercer párrafo del artículo 26. De acuerdo con esta cláusula, la compensación del proveedor a ANDE
puede ser infinita (daños consecuenciales ilimitados). También queremos señalar que esta cláusula parece contradecir el
artículo 15 de las condiciones generales.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la hoja 13 Rev. 1 del Pliego de Bases y Condiciones,
remitida a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 11 - LPI ANDE 1629

Consulta 12 - Plazo de entrega de Suministros

Consulta 13 - Máximo de Penalidades

Consulta 14 - Gastos por parte de la Convocante

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

¿Cuál sería la fecha más temprana en la que ANDE podría firmar un contrato y abrir una carta de crédito?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es intensión de esta ANDE la firma del Contrato, la
apertura de carta de crédito y la recepción de los materiales en el presente año 2021, no obstante se aclara que estos
plazos dependerán de la evaluación de ofertas y adjudicación efectiva del presente llamado.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

En atencion al pedido que nos realizan potenciales proveedores, manifiestan la necesidad por el delicado escenario de
pandemia que se atraviesa, que afecta para este caso a la producción y transporte fluvial, de que el plazo establecido para
la entrega del suministro sea ampliado de 5 meses a 7 meses.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los plazos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

En referencia la presente licitacón se solicita que el limite las penalidades (multas) por retraso en la entrega al 5%. Favor,
confirme también cuál es el porcentaje máximo actual. No lo encontramos en los documentos de la licitación LPI 1629.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto. sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo establecido en el numeral 11 - Porcentaje de Multa,
del Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 29-04-2021

En base a provisiones recientes con diversos contratos con ANDE, es de conocimiento que los puertos de Asunción,
Paraguay han empezado a cobrar tasas con respecto a agua baja en el rio Parana. Estas tasas ascienden actualmente a
unos 300 dólares por contenedor. Según el convenio internacional, estos costes, así como los gastos de manipulación en la
terminal (THC) y los gastos ISPS (International Ship & Port Facility Security) en el caso de una entrega según los CIP
Incoterms 2020, corren a cargo del importador. Por favor, confirme que la ANDE correrá efectivamente con estos gastos.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-05-2021

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es responsabilidad del Proveedor correr con los
referidos gastos. La ANDE no hará ningún pago en ese concepto.
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