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Consultas Realizadas

Licitacion 400213 - CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION

Consulta 1 - Visita de Obra

Solicito que la visita a obra pueda ser sustituida por una declaracién jurada de conocimiento del lugar de trabajo,
atendiendo el escaso tiempo disponible entre la publicacién del llamado y la fecha prevista para la visita a obra.
Este hecho facilitara a una mayor cantidad de oferentes.

La convocante no aceptara Declaracion Jurada de Conocimiento de lugar de sitio de obra.

Consulta 2 - Plazo de Ejecucion

14-10-2021

En la pagina 37 del PBC indica periodo de ejecucién de 90 dias, sin embargo en la pagina 44 del mismo incida plazo de
ejecucion 60 dias.
Favor aclarar cual corresponde.

18-10-2021

Se debid a un error involuntario. Esta inconsistencia ha sido corregida por la Addenda Nro. 1.

Consulta 3 - Perforacion de Pozo

14-10-2021

En el lote 3, la profundidad de perforacion del pozo (130 metros) no coincide con la profundidad del perfilaje (100 metros).
Favor aclarar esta diferencia.

18-10-2021

En el lote 3, los 130 metros se refiere a la profundidad de perforacién del pozo y los 100 metros se refiere al perfil eléctrico
y radiactivo del pozo.

Consulta 4 - Perforacion de Pozo

En el Lote 3, se indica para la provision y colocacion de grava como unidad de medida kg/m2. Deberia ser solamente kg.
favor corregir este error.

Se debié a un error involuntario. Esta inconsistencia ha sido corregida por la Addenda Nro. 1.
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