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Consultas Realizadas

Licitacion 401919 - LLAMADO MOPC N°
91/2021 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS VIALES DE

HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES ? REGION
ORIENTAL. ID 401.919

Consulta 1 - GMO

28-09-2021

Entendemos que segun lo Expuesto en el SICP la Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser una Pdliza de Seguro o
una Garantia bancaria por el 3% del Valor de la Oferta

09-11-2021

Ademaés remitirse a la IAO 19.3 (d) de la Seccién || DATOS DE LA LICITACION.

04-10-2021

Favor remitirse a la IAO 19.1. Seccidén Il. Datos de la Licitacion.

Consulta 2 - Criterios de elegibilidad y calificacién

28-09-2021

Para el punto 3.2 Facturacién media anual de obras de construccién, siendo que la adjudicacién por oferente serd en no
mas de un lote; entendemos que este requisito es suficiente cumplirlo para el mayor de lotes en el caso de oferta en mas
de un lote. Es correcta nuestra interpretacion?

09-11-2021

Su interpretacion es correcta.

Consulta 3 - Criterios de elegibilidad y calificacién

28-09-2021

Para el punto 4.2(b) Experiencia especifica en la ejecucion de componentes claves de obra, para el requisito de haber
ejecutado Base o sub bases granular entendemos que el Macadam Hidraulico cumple la exigencia. Es correcta nuestra
interpretacion?

10-11-2021

No podria considerarse como vélida dicha solicitud, ya que la distribucién granulométrica de los materiales que se emplean
en una base o sub base granular no corresponde a la utilizada en un macadam hidraulico, y aunque se trate del mismo
material las técnicas constructivas difieren entre un procedimiento y otro, tanto asi también los requisitos de control de
calidad.
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Consulta 4 - Capacidad en materia de Equipos

29-09-2021

Para el caso que se oferte en més de un lote, siendo que un oferente podra ser adjudicado en no mas de un lote,
solicitamos que sea suficiente presentar el conjunto de Equipos del lote mas exigente ofertado.

09-11-2021

Teniendo en cuenta lo indicado en la IAO 44.1 de la Seccién Il. Datos de la Licitacién, los requisitos no son sumativos, por lo
que, en caso de presentar oferta en mas de un lote, si cumple los requisitos del lote con mayor exigencia de los que oferte,
estard cumpliendo los requisitos del lote de menor exigencia.

Consulta 5 - Capacidad en materia de personal

29-09-2021

Solicitamos a la Convocante poder cumplir con el requisito en materia de Personales, solo por los Oferentes que fueran
adjudicados con el lote respectivo.

09-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el Documento de llamado para dar cumplimiento a lo solicitado en el requisito 5.
Representante del Contratista y Personal Clave de la Seccién IlIl. Criterios de Evaluacién y Calificacién.

Consulta 6 - Lista de cantidades

29-09-2021

Podrian facilitar la lista de cantidades de cada lote en un formato editable? Podria ser en planilla electrénica tipo Excel o
documento tipo Word, o formatos similares.

09-11-2021

Favor remitirse al Adenda 2 y su Anexo.

Consulta 7 - 4. Experiencia

30-09-2021

Para los puntos 4.1 /4.2 (a) / 4.2 (b), siendo que serd adjudicado solo un Lote por oferente, es suficiente cumplir el
requisito de mayor de los Lotes para poder ofertar en los 3 Lotes?

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4

Consulta 8 - Experiencia

01-10-2021

Respecto a los puntos 4.1 / 4.2 (a) / 4.2 (b), donde dice "dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el
vencimiento del plazo para la presentacion de la presente solicitud de oferta.... ". Entendemos que la Recepcién Provisoria
de las Obras consideradas deben ser posteriores al de enero de 2011. Es correcta nuestra interpretacién?

09-11-2021

Favor remitirse a las consideraciones que se exponen al final del criterio "4. Experiencia", donde dice "...En la evaluacién
del Criterio 4 Experiencia se aplicaran las siguientes consideraciones..."
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Consulta 9 - Seccion lll - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

01-10-2021

Para el especialista en seguridad y salud ocupacional, pide Experiencia profesional total 5( cinco) afios; experiencia
especifica 3 (tres) afos

En el Anexo 6.5 pide Experiencia profesional total 5( cinco) afios; experiencia especifica por lo menos 3 experiencias
laborales relacionadas a obras viales.

Consultamos; cual es la experiencia especifica correcta.

09-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 1

Consulta 10 - Garantia de Mantenimiento de Oferta

01-10-2021

Hola. éSe admite Pdliza de Seguro de Caucién para la Garantia de Mantenimiento de Oferta?
Gracias.

09-11-2021

Favor remitirse a la Respuesta a la Consulta 1

Consulta 11 - Garantia de Mantenimiento de Oferta

01-10-2021

Tanto en el Reporte del Llamado obtenido mediante el SICP como en los Datos de la Convocatoria de la presente licitacién
se establece como tipo de Garantia de Mantenimiento de Oferta admisible "Péliza". Sin embargo, en el PBC se establece
como Unica Unica opcién "Garantia Bancaria".

Solicitamos tengan a bien rectificar dicha informacién, y admitir para el cumplimiento de dicha garantia una Pdliza de
Seguro de Caucién por el monto establecido.

09-11-2021

Favor remitirse a la Respuesta a la Consulta 1

Consulta 12 - 4.2 (b) Experiencia especifica en la ejecucidn de componentes
claves de obra

04-10-2021

Teniendo en cuenta que la base y la sub base granular de piedra triturada de macadam hidraulico, cumple todos los
requerimientos, en cuanto caracteristicas y calidad de los materiales componentes, granulometria y demas exigencias
requeridas para una base o sub base granular. Solicitamos que por lo menos el 25 a 30% del requerimiento total de la base
0 sub base granular pueda ser considerado como valido la experiencia en la ejecuciéon de macadam hidraulico, y que el
resto sea considerado la experiencia en la ejecucién de base o sub base granular estabilizado para dar cumplimiento al
requerimiento total del punto mencionado.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 3.
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Consulta 13 - 4.2 (b) Experiencia especifica en la ejecucidn de componentes
claves de obra "Bases o sub bases granular"

05-10-2021

Solicitamos que la exigencia prevista en la ejecucién de Bases o sub bases granular sea considerada como valida que se
demuestre cantidades ejecutadas como minimo alrededor del 65% de la cantidad a ejecutar por cada lote. Consideramos
que al demostrar experiencias de haber ejecutado como minino del 65% de la cantidad prevista a ejecutar, es suficiente
para dar cumplimiento a este criterio. Ademas se estard dando oportunidad a mayor cantidad de oferentes, dando como
resultado una participacién a precios mas competitivos, que redudaria a una mayor economia para el estado paraguayo.

09-11-2021

Favor remitirse a lo requerido en el documento de llamado.

Consulta 14 - Inicio y Fin de los lotes

05-10-2021

De la revision de los documentos correspondientes no encontramos la progresiva donde finaliza el lote 1, inicia y finaliza el
lote 2, inicia el lote 3.
Solicitamos al MOPC dicha informacion para una mejor cotizacion

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2
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Consulta 15 - Remocion de Estructuras Excistentes Lote 1,Lote 2 y Lote 3

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 1.2 REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE pagina 7 del pdf en
el apartado 4 Metodo de Medicion indica que "La medicidén serd realizada a través de una verificacién del cumplimiento
satisfactorio de

las remociones conforme al Listado elaborado antes del inicio de los trabajos. " y de la revision del Anexo Lista de
Cantidades el item 1.2 Remocion de Estructuras Existentes su unidad de medida es Global.

Solicitamos al MOPC el listado de las estructuras a remover para el Lotel,Lote 2 y Lote 3 a fin de realizar un mejor analisis
de precio y por tanto una mejor oferta

Solo a modo referencial, se indican seguidamente un listado de estructuras a remover. Es responsabilidad del oferente
realizar una verificacién y conteo in situ y determinar la magnitud de cada remocién para establecer el monto global a ser
cotizado.

Lote 1

24700 Demolicién Celular existente

6+750 Demolicion Celular existente

17+836 Demolicion Celular existente

20+545 Demolicién Celular existente

05-10-2021

10-11-2021

Lote 2

26+254 Demolicién Celular existente
29+661 Demolicidn Celular existente
31+380 Demolicién Celular existente
36+200 Demolicidon Puente existente
36+500 Demolicidon Puente existente
36+950 Demolicidon Puente existente
37+186 Demolicidon Puente existente
37+543 Demolicién Puente existente
37+800 Demolicién Celular existente
38+400 Demolicién Celular existente

Lote 3

55+200 Demolicidn
55+780 Demolicidn
56+311 Demolicidn
56+570 Demolicién
56+690 Demolicién
57+840 Demolicién
62+100 Demolicidn
62+222 Demolicidn
62+270 Demolicidn
62+300 Demolicidn
62+350 Demolicién
62+430 Demolicién
63+020 Demolicién
63+420 Demolicién
63+500 Demolicidn
63+555 Demolicidn
63+650 Demolicidn
63+750 Demolicidn
68+200 Demolicién

celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
celular existente
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Consulta 16 - Terraplen

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 1.6 Terraplen pagina 18 del documento tipo pdf en el apartado
12 Forma de Pago indica que " Los trabajos de revestimiento de taludes con suelo vegetal y posterior control de la erosién,
hasta la recepcién final de las obras, son obligaciones subsidiarias del item de Pago "Terraplén" y no se hara ningin pago
adicional por los mismos." Sin embargo en la pagina 133-135 en el item 4.9 Empastado de Taludes en el apartado 4
Metodos de Medicion indica que "Los trabajos de revestimiento vegetal en taludes de terraplén se mediran en metros
cuadrados de area, cuando se compruebe, que el recubrimiento vegetal esté debidamente arraigado y en desarrollo. Las
areas, que no se presenten en esas condiciones, deberan ser replantadas y no serdn objeto de medicién. El area,
correspondiente a los taludes de los terraplenes, serd medida segun la inclinacién del talud de los mismos." y en forma de
pago indica que se pagara segun el item "Empastado de Taludes", asi como en la planilla de lista de cantidades.
Solicitamos al MOPC una verificacion y aclaracion de donde sera objeto de pago el empastado de taludes

10-11-2021

En el punto 9 "Revestimiento de taludes con suelo vegetal" del item 1.6 Terraplén, se aclara que, "En los lugares en que no
esté previsto el item Empastado de Taludes, la proteccién de taludes y otras areas que requieran de tales cuidados, se
hara con el suelo organico del terreno natural cercano al talud del terraplén, o con los materiales acopiados, segun lo
establecido en el item "Desbroce, despeje y limpieza", con el fin de posibilitar el desarrollo del césped de proteccién. Este
trabajo y el posterior control de la erosién hasta la recepcién final, es obligacién subsidiaria del item Terraplén."

El presente proyecto contempla el empastado general de taludes de terraplén, a ser abonado con el item especifico.

Consulta 17 - Terraplen

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 1.6 Terraplen pagina 18 del documento tipo pdf en el apartado
"13 Conservacion y Mantenimiento" indica que "Una vez terminada la construccién de los terraplenes, éstos deberdn
conservarse con su perfil

y dimensiones originales hasta la ejecucién de los trabajos del Pavimento Tipo Empedrado; no

recibiendo este trabajo pago directo, considerdandose obligaciones subsidiarias del item

"Terraplén". " sin embargo de la revision de los planos de seccion transversal de nombre Seccion Tipo Ruta de la
Leche_001,Seccion Tipo Ruta de la Leche_002 y Seccion Tipo Ruta de la Leche_003 no indica la ejecucion de pavimento tipo
empedrado.

Solicitamos a la aclaracion y verificacion al MOPC si se ejecutra un Pavimento Tipo Empedrado a lo largo de la traza.

10-11-2021

El proyecto no contempla la ejecuciéon de pavimentos tipo empedrado a lo largo de la traza. Favor remitirse a la Adenda 2

Consulta 18 - Sub Base Granular 70/30 (CBR =80%)

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 2.2 SUBBASE GRANULAR 70/30 (CBR =80%) pagina 32-41 en el
apartado 7- Forma de Pago indica que "El volumen de material de subbase de suelo agregado, determinado como se
establece en esta

especificacién, serd pagado al precio unitario de:

ftem N2 2.2 Sub Base Granular 70/30 (CBR =80%) " sin embargo en la planilla de Anexo lista de cantidades el item 2.2 se
llama item N2 2.2 Sub Base Granular (CBR =80%).

Solicitamos al MOPC una verificacion y Correccion de dicho item

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y a su Anexo
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Consulta 19 - CABECERAS PARA ALCANTARILLAS TUBULARES

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 3.1- ALCANTARILLAS TUBULARES DE H2A?2 pagina 96-103 en el
apartado metodo de medicion no indica el metodo de medicion para las CABECERAS PARA ALCANTARILLAS TUBULARES
Solicitamos al MOPC una Verificacion y aclaracion de la unidad de medida de dicho item

10-11-2021

Favor remitirse al Anexo 6.2_EETT en el item 3.1 ALCANTARILLAS TUBULARES DE H2A? pagina 102. "Las cabeceras de
alcantarillas, incluyendo aletas y soleras por metros cubicos.

Consulta 20 - Tachas reflectantes

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 4.7- TACHAS REFLECTANTES de la pagina 128-131 en el
apartado 5 Medicion indica que seran "cuantificard por unidad (un)" sin embargo de la revision del item 4.7 de la lista de
cantidades indica que la unidad de medida es u.

Solicitamos al MOPC una verificacion y correcion de dicha unidad

09-11-2021

A efectos del presente llamado las abreviaturas/siglas "u" o "un" o "ud" en el contexto de "medicién" o como "unidad de
medida" se entiende como "Unidad".

Consulta 21 - HITOS KILOMETRICOS

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item 4.8-HITOS KILOMETRICOS pagina 132-133 en el apartado forma
de pago indica que "Esta partida incluye el suministro, transporte y colocacién de los mojones prefabricados de

hormigdn armado, inclusive la excavacién y posterior relleno, y todo lo necesario para dejar

colocados en su posicién final seguln lo especificado y demads requisitos indicados en el Proyecto. " Solicitamos al MOPC una
verificacion y confirmacion del tipo de material de los hitos, si no se utilizara material similiar al de la sefalizacion vertical
en vez de hormigon.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 22 - HITOS KILOMETRICOS

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el item ITEM 4.8 - HITOS KILOMETRICOS de la pagina 132-133 en el
apartado 4 Medicion indica que seran "cuantificard por unidad (un)" sin embargo de la revision del item 4.8 de la lista de
cantidades indica que la unidad de medida es u. Solicitamos al MOPC una verificacion y correcion de dicha unidad

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 20
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Consulta 23 - CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGON

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el ITEM 4.12- CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGON en la pagina 144-
145 en el apartado 5 Método de Medicién indica que "La cantidad de cunetas revestidas de hormigdén serd medida en
metros lineales (m), en base a las medidas, indicadas en los planos u érdenes de la Fiscalizacién" sin embargo de la
revision de planilla de lista de cantidades el item 4.12 Cuneta revestida de Hormigon indica que la unidad de medida sera
por m3.

Solicitamos al MOPC la verificacion y aclaracion de que unidad de medida debemos adoptar para dicho item

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2

Consulta 24 - DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el ITEM 4.12 DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO en la pagina 148-150 en
el apartado 7 METODO DE MEDICION "La unidad de medida afecta a las obras civiles necesarias, para dar por completado
el item, e

incluye los trabajos de terraplén, de subrasante mejorada, de subbase, de base granular estabilizada, de pavimento,
necesarios para dar por completado el presente item con las consideraciones de calidad de los respectivos item. También
se incluyen la vereda y el refugio."

Solicitamos al MOPC la aclaracion si en el precio unitario de este item se debe incluir la cotizacion del paquete estructural a
realizar para el ensanche del carril de las darsenas de Estacionamiento

10-11-2021

En el precio unitario del item se debe incluir la cotizacién del paquete estructural a realizar para el ensanche del carril de
las darsenas de estacionamiento.

Consulta 25 - DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO

05-10-2021

Solicitamos al MOPC la aclaracion si las cantidades correspondientes a la distintas capas del paquete estructural que
conforman el pavimento, para la ejecucion de las darsenas ya se encuentran computadas en sus respectivos items

10-11-2021

Las cantidades no se encuentran incluidas en el c6mputo general de pavimentos. En el precio unitario del item se debe
incluir la cotizacion del paquete estructural a realizar para el ensanche del carril de las ddrsenas de estacionamiento.
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Consulta 26 - MITIGACION AMBIENTAL

05-10-2021

De las Revision del documento Anexo 6.2_EETT en el ITEM 5 - MITIGACION AMBIENTAL de la pagina 158-158 en el apartado
1 Descripcién inidica que "Ejecucién de caminos de ripio seguin plano

-Ejecucién de alumbrado segun plano

-Ejecucién de ampliacién de edificacién en 40 m2 segun las disposiciones del Ministerio de

Educacion

-Ejecucién de lomadas en ruta." sin embargon no se encontro plano alguno

Solicitamos al MOPC dichos planos para realizar un correcto analisis de precios.

10-11-2021

El oferente deberé cotizar en el item 6 Mitigacién Ambiental del Formulario "Lista de Precios Unitarios por Lote" una suma
no mayor al 0,5% del Valor de las Obras de Habilitacién conforme se establece en i) el numeral 7 b) de la Seccién IIl.
Criterios de Evaluacién y Calificacién y en ii) "Forma de Pago" del Componente A "Requisitos para la Gestién Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional" del Capitulo 5 de la Seccién VI. Requisitos de las Obras. La forma de pago, se halla
establecida en el item 5 - Mitigacién Ambiental del Anexo 6.2 EETT de la Seccién VI. Requisitos de las Obras.

No obstante, respecto a las intervenciones a ser realizadas en las Comunidades Indigenas, que también se hallan
identificadas en el item 5 - Mitigacién Ambiental del Anexo 6.2 EETT de la Seccién VI. Requisitos de las Obras, estas solo
aplican al Lote 1 de obras y su tratamiento se llevard a cabo como se prevé en la Nota al pie de pagina del Capitulo 4
Obras Extraordinarias de la Seccién VI Requisitos de las Obras. El alcance de cada una de estas intervenciones serdn
definidas por la Contratante durante la ejecucién del contrato y sus disefios elaborados por la supervisién y/o fiscalizacién
de las obras. Las mismas serdn cotizadas y ejecutadas durante la ejecucién del contrato por el contratista de obras
adjudicado y financiado con recursos previstos en la IAO 12.1 SUMA PROVISIONAL Lote 1 "Programa de Desarrollo
Indigenas" (Seccién Il. Datos de la Licitacién), para lo cual, el oferente deberd incluirlo en su oferta como se estipula en la
IAO 1.1 e IAO 12.1 y el literal c) Precio Total de la Oferta del Formulario Carta de la Oferta, consistente con el numeral 8.4
Monto del Contrato de la Seccién VI. Requisitos de las Obras.

Consulta 27 - Suministros para el control de excesos de carga

05-10-2021

De la revision del PBC en la pagina 115 en el aparatado 11.1 Suministros para el control de excesos de carga de dicho
documento indica " el Contratista

coordinara el control del exceso de cargas en los vehiculos de transporte conjuntamente con

funcionarios del MOPC y de la Patrulla Caminera, para lo cual debera proveer:

- Una Béscula moévil con las caracteristicas indicadas en la Especificaciones Técnicas;

- Vehiculo para su transporte con las caracteristicas indicadas en la Especificaciones Técnicas;"

Sin embargo no se encuentra las EETT de las basculas y el vehiculo solicitamos al MOPC dicho documento para un correcto
analisis de precios

10-11-2021

Favor remitirse al archivo Adenda 2 y su Anexo
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Consulta 28 - Portico de Senailizacion.

05-10-2021

De las Revision del documentos correspondientes no encontramos EETT ni planos correspondientes al item de la lista de
Cantidades 4.19 Portico de Sefailizacion.
Solicitamos al MOPC dichas EETT y planos para un correcto analisis de precios

10-11-2021

Los planos correspondientes a Pérticos de Sefalizacién, se encuentran en la ldmina nro. 06.02 DET_SENALIZACIONES_006.
En cuanto a las Especificaciones Técnicas favor remitirse a la Adenda 2

Consulta 29 - Hitos de Kilometraje

05-10-2021

De la revision de los planos correspondiente indica que dichos hitos seran de material tipo sefializacion vertical sin
embargo en las EETT de dicho item indica que seran de hormigon armado
Solicitamos al MOPC la aclaracion del material a considerar en dicho item.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 21.
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Consulta 30 - Condiciones Particulares - Parte E - Ajuste por Cambios de
Costo - Formula de Ajuste para Obras de Habilitacion:

Solicitamos la modificacién de la Formula de Ajuste para Obras de Habilitacién conforme a la Férmula utilizada por la
Contratante en proyectos de igual envergadura. La férmula de ajuste en el PBC bajo el titulo de paramétrica es una férmula
polinémica y no acompafa las variaciones de precios de los items de obras ya que por ejemplo al ejecutar el item
movimiento de suelos se puede estar recibiendo ajuste por variacién de cemento portland.

Proponemos la siguiente formula:

“La férmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos “u” entre los meses “i” y “j” es la siguiente:
Ku=alu*(P1lj/Pli)+ a2u* (P2j/P2i) + ...... + aru * ( Prj/ Pri) + ..... + anu* (Pnj /Pni)

En que:

Pj: Precio del item o grupo de items en el mes “j” correspondiente al mes de la Certificacién.

Pi: Precio del item o grupo de items en el mes “i” correspondiente al Boletin Base.

Ku: coeficiente de ajuste para item o grupo de items “u” entre los meses “i” y “j”

aru: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste “r” en el rubro o grupo de rubros “u”

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste serdn emitidos por el Contratante a través de un boletin
que sera difundido mensualmente.

El Boletin Base serd el correspondiente al mes anterior al de la Presentacién de las Ofertas.

En caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la produccién local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional.

En caso de recurrir a la utilizacién de algunos de estos insumos importados, para el reajuste de los items afectados por los
mismos, se utilizaran las férmulas y coeficientes paramétricos establecidos.

El porcentaje de utilizacién de los insumos locales y de los insumos importados sera verificado y aprobado por el Fiscal de
Obras en conjunto con el contratante.

El cuadro de coeficientes de ajustes para los diferentes items o grupos de item del Contrato, sera definido a la firma del
contrato

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no
estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se
corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.”

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado.

Consulta 31 - Precio de Referencia

Los precios de referencia de los lotes expresados en portal de la DNCP no coinciden con los escritos en el PBC IAO 1.1

Los precios referenciales publicados en el SICP se corresponden con lo indicado en el numeral 8.4 del Capitulo 1 de la
Seccidn VI. Requisitos de las Obras y representa la suma de los valores estimados por lote enla IAO 1.1 e IAO 12.1 de la
Seccién Il. Datos de la Licitacién, y es el valor que debe ser ofertado por cada lote conforme lo establecido en el literal c)
del formulario Carta de la Oferta de la Seccién IV. Formularios de la Licitacién.
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Consulta 32 - Suministros para el control de excesos de carga (todos los
lotes)

¢Cuantos personales y cuantos dias deben ser previstos el alojamiento y la alimentacién para este apartado? ¢Se debera
prever solo para el supervisor de Pesaje del ministerio o para un mayor numero de personas?

Favor remitirse a lo establecido en el documento de llamado.

Consulta 33 - Suministros para el Sistema de Conteos de transito

06-10-2021

Favor aclarar para cuantas personas se debe prever el alojamiento y la alimentacién por 3 dias cada mes

10-11-2021

Favor remitirse a lo establecido en el documento de llamado.

Consulta 34 - Condiciones Particulares Parte E - Ajuste por Cambios de Costo

Solicitamos la modificacién de la férmula de ajuste de precios para las obras de Habilitacién y obras de Mantenimiento
conforme a la férmula paramétrica utilizada en la mayoria de los contratos de obras viales del MOPC, que es una férmula
paramétrica de ajuste de precios que se adapta y estd mas cerca a la variacion de precios que pueda sufrir cada uno de los
items que conforman una obra vial, por lo tanto proponemos la siguiente férmula:

“La férmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos “u” entre los meses “i” y “j” es la siguiente:
Ku=alu*(P1lj/Pli)+ a2u* (P2 j/P2i) + ...... + aru * ( Prj/ Pri) + ..... + anu* (Pnj /Pni) En que: Pj: Precio del item o grupo

win

de items en el mes “j” correspondiente al mes de la Certificacién. Pi: Precio del item o grupo de items en el mes “i”
correspondiente al Boletin Base. Ku: coeficiente de ajuste para item o grupo de items “u” entre los meses “i” y “j” aru:
coeficiente de incidencia de la variable de ajuste “r” en el rubro o grupo de rubros “u” Los precios o valores
correspondientes a las variables de ajuste serdn emitidos por el Contratante a través de un boletin que sera difundido
mensualmente. El Boletin Base sera el correspondiente al mes anterior al de la Presentacion de las Ofertas. En caso que la
demanda del cemento o varilla exceda a la produccién local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la ejecucién de la
obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma complementaria al
producto nacional. En caso de recurrir a la utilizaciéon de algunos de estos insumos importados, para el reajuste de los
items afectados por los mismos, se utilizaran las férmulas y coeficientes paramétricos establecidos. El porcentaje de
utilizacién de los insumos locales y de los insumos importados sera verificado y aprobado por el Fiscal de Obras en
conjunto con el contratante. El cuadro de coeficientes de ajustes para los diferentes items o grupos de item del Contrato,
sera definido a la firma del contrato El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del
ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se
deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices
conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.”

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 30.
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Consulta 35 - 8. Volumen Anual de Negocios

06-10-2021

Entendemos que la exigencia del promedio de volumen anual de negocios igual o superior a 50% del monto total de la
oferta de cada lote, el célculo del 50% es sobre el monto total de la oferta de cada lote sin incluir el monto global previsto
para las indemnizaciones. Teniendo en cuenta que las indemnizaciones no es parte de la construccién propiamente dicha.
Es correcta nuestra interpretacion?

09-11-2021

Si es correcta. Favor remitirse a lo establecido para el requisito 5.1 Capacidad Financiera, en caso de que en un lote la
sumatoria de los literales i) y ii) supere el 50% del Precio Neto de la Oferta, el valor mdximo exigible para este requisito
serd el 50% del Precio Neto de la Oferta presentada por el oferente en ese lote. (Precio Neto de la Oferta - ver Formulario
Apéndice de la Oferta de la Seccién IV. Formularios de Licitacién)

Consulta 36 - Darsena de Pesaje

07-10-2021

Favor aclarar si las cantidades para ejecutar el terraplén, obras de drenaje y pavimento de la darsena de pesaje ya se
encuentran incluidas en los items, 1. Movimiento de suelo, 2 Paquete estructural, 3 Alcantarillas y 4 Obras
Complementarias

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a las consultas 24 y 25

Consulta 37 - Anexo 6.1 _Lote 3_PEAJE

07-10-2021

Entre los documentos subidos por la contratante al portal se observan un conjunto de planos que son las obras de un peaje
aparentemente en el Lote 3. Sin embargo, no se observa que ningun item de la planilla presente en el PBC del lote 3 haga
referencia al peaje en cuestién.

09-11-2021

Favor remitirse i) al Formulario Apéndice de la Oferta de la Seccién IV. Formularios de Licitacién, Lote 3 item 4.20 y ii) a la
Observacion que se incluye al final de la planilla del mismo lote.

Consulta 38 - consulta personal de obra

08-10-2021

En el Pliego de Bases y Condiciones, Seccién llI- Criterios de Evaluacién y Calificaciéon, numeral 5, se solicita demostrar que
el Oferente cuenta con el personal debidamente calificado para la obra. Debido a la gran dificultad que representa para los
Oferentes llegar a cumplir con este requisito, solicitamos que este Listado de personales, sea requerido para el Oferente
Adjudicado, como ya se ha pedido por ejemplo en la LPI 44/2021 ID: 398706.

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 5
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Consulta 39 - Consultas técnicas varias

08-10-2021

Buenas tardes
Solicitamos si es posible los precios referenciales de todos los Lotes
para un mejor estudio de los items solicitado y poder ofertar una mejor oferta acorde a las subas etc.

Los precios referenciales por lote se hallan disponibles en el SICP y los valores estimados de las obras de habilitacién y
mantenimiento por lote indicados en la IAO 1.1 de la Seccién Il. Datos de la Licitacién (ver también respuesta a Consulta
31).

En cuanto al desglose de precio unitario por item por lote, se recuerda que el presente llamado se rige bajo el documento
GN-2349-9 "Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras Financiados por el BID" y que por el articulo 22 inciso c de la Ley
2051/2003 no aplica a este proceso lo dispuesto en la Resolucién DNCP N2 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA
ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA
LEY 2051/03", consecuentemente, los oferentes deberdn tener en cuenta los planos, EETT y Memoria de Ingenieria
publicados en el presente llamado para analizar sus costos y utilidades y asi poder presentar una oferta que resulte
competitiva. No obstante, favor prestar atencién a lo indicado en el criterio "7. Oferta" de la Seccién lll- Criterios de
Evaluacién y Calificacién respecto a las ofertas que estén por debajo del 25% del estimado en la IAO 1.1 de la Seccién Il
Datos de la Licitacién.

Consulta 40 - Garantia de mantenimiento de oferta

11-10-2021

Solicitamos a la convocante aclarar si se admite la presentacién de péliza de caucién a fin de cumplir con la garantia de
mantenimiento de oferta, debido a que en el SICP indica que es posible la presentacién tanto de una pdéliza o Garantia
bancaria, sin embargo en el PBC indica que la Unica garantia aceptable es la garantia bancaria

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 1

Consulta 41 - Memoria Técnica

11-10-2021

Favor subir el estudio de suelo realizado para la obra asi como el relevamiento topografico.

10-11-2021

Se adjuntan los antecedentes del Proyecto, que incluyen la Memoria de Ingenieria realizado por CIALPA y Consorcio
Guavira. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 42 - Personal propuesto

En el Pliego de Bases y condiciones , Para el Personal Clave de Especialista en Geologia y Geotecnia solicita: Ingeniero Civil
o Vial, con experiencia especifica como especialista en trabajos de geotecnia en Estudios de Ingenieria Relacionados a
Proyectos Viales.

Solicitamos a la convocante tener en cuenta a otros personales que pueden ejecutar los trabajos con profesiones afines sin
el titulo de ingeniero civil, como por ejemplo licenciado en geologia o ingeniero en geologia

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado
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Consulta 43 - Personal propuesto

11-10-2021

En el PBC en el apartado de personales clave; donde solicitan:

Especialista en Geologia y Geotecnia: Ingeniero Civil o Vial, con experiencia especifica como especialista en trabajos de
geotecnia en Estudios de Ingenieria Relacionados a Proyectos Viales.

Solicitamos a la convocante la consideracién de profesionales afines a la geologia como lic. geologia o Ing. Gedlogo para el
cumplimiento de este perfil y no Unicamente ingenieros civiles o viales

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 42

Consulta 44 - Mov. de Suelo

12-10-2021

Favor subir el diagrama de masas indicando los factores de esponjamiento o una planilla donde se muestre los volimenes
de corte y de relleno o las secciones trasversales utilizadas para el calculo de las cantidades de la planilla.

10-11-2021

Los perfiles transversales del proyecto se encuentran dentro del Anexo 6.1_Atlas de Planos: 07 PERFILES TRANSVERSALES

Consulta 45 - ITEM 5 - MITIGACION AMBIENTAL

Sobre el item en cuestion, solicita la ejecucion de las siguientes obras:

..."En este Item también se incluyen las obras a ejecutar para la mitigacién ambiental en la zona de Comunidades
Indigenas, comprendiendo las siguientes obras:

0 Ejecucién de caminos de ripio segun plano

0 Ejecucién de alumbrado seguin plano

0 Ejecuciéon de ampliacién de edificaciéon en 40 m2 segun las disposiciones del Ministerio de Educacion

0 Ejecucién de lomadas en ruta..."

Solicitamos aclarar, si el monto previsto en el Lote 1 en SUMA PROVISIONAL punto Programa de Desarrollo Indigenas de
3.400.000.000 Gs.

1-Es el monto previsto, para la ejecucion de los trabajos descriptos?

2-En caso de no estar incluidos estos trabajos, solicitamos un detalle del volumen de los trabajos a ejecutar.

09-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 26.
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Consulta 46 - Prelacion

Solicitamos aclarar:

Del Convenio Contractual, en el punto 2 detalla en el orden de prelacion de los documentos del proceso de licitacion. en
(vi) Especificaciones

(vii) Planos,

Entendemos que en caso de discrepancia entre las Especificaciones Tecnicas y los planos, se debera cotizar los datos
consignados en las Especificaciones Tecnicas,

Es correcta esta interpretacion ?

En el numeral "1.5 Prioridad de los Documentos" del numeral "1 ESTIPULACIONES GENERALES" de la Seccién VII.
Condiciones Generales se establece el procedimiento para el tratamiento de las discrepancias entre documentos que
integren el Convenio Contractual durante la ejecucién del contrato, es decir, el Convenio Contractual junto con los
documentos que lo integran rige la relacién de las partes a partir de su suscripcion y es posterior a la presentacion de las
ofertas y adjudicacién. En ese sentido, si los oferentes durante la preparacién de sus ofertas encuentran discrepancias
entre las especificaciones técnicas y los planos deben identificarlo y solicitar las aclaraciones que correspondan a fin de
preparar y presentar sus ofertas; consistente con lo que se declara en el literal (a) de la Carta de Oferta de la Seccién IV
Formularios de Licitacién.

Consulta 47 - Gestidén socio ambiental,

12-10-2021

Solicitamos aclarar. Del PBC Requisitos de las Obras con relacion a 2. GESTION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
3. PAGO DEL MANTENIMIENTO. el siguiente parrafo

A los pagos mensuales asi definidos, se le descontardn la retencién/devolucién por la gestién socio ambiental,......
Como se implementara lo consignado referente a la gestion socio ambiental.

09-11-2021

Los descuentos se especifican en el Capitulo 5. Requisitos Ambientales, Sociales, Seguridad y Salud Ocupacional (ASSS) de
la Seccién VI Requisitos de las Obras, para ello, favor remitirse a lo indicado bajo el titulo Forma de Pago, tanto para el
componente A) Requisitos para la Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional como para el componente B)
Requisitos para la Gestién Social.

Consulta 48 - Barandas Metalicas

13-10-2021

De la verificacion de las EETT y los planos no pudimos determinar el tipo de Baranda a ser utilizada Solicitamos al MOPC
para un mejor analisis de precio y un igual de condiciones para todo los oferentes definir si las barandas seran del tipo
H1AW4 o H2AW4

La respuesta correcta a la consulta N° 48 es: LAS BARANDAS METALICAS SERAN DEL TIPO H1IAW4. Conforme a las EE.TT.
actualizadas. Favor remitirse a la ADENDA N° 2.

Los perfiles transversales del proyecto se encuentran dentro del Anexo 6.1_Atlas de Planos: 07 PERFILES TRANSVERSALES
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Consulta 49 - Personales

13-10-2021

dentro de las Observaciones de los Personales solicitados en el inciso b)....acreditard mediante un documento publico o una
nota del contratante final que permitan certificar la participacién y dedicacién al contrato / proyecto...

Solicitamos que se tengan en cuenta los certificados de trabajo emitidos por las empresas que contratan a los
profesionales.

10-11-2021

Favor remitirse a lo solicitado en el documento de llamado

Consulta 50 - Experiencia especifica

13-10-2021

Nos referimos a 4.2. (a) experiencia especifica en construccién y gestion de contratos:

e En este apartado se requiere la participacién del oferente en obras de caracteristicas similares y se introducen montos
minimos para cada lote. Se indica ademas que cada miembro de un consorcio debe “acreditar al menos un contrato similar
no menor al 25% del valor indicado para cada lote”. INTEPRETAMOS, para el caso de experiencias adquiridas en consorcio
que lo que interesa es el monto total del contrato con independencia del porcentaje de participacién. Favor confirmar.

* Se solicita también: ii Un (1) contrato con las siguientes caracteristicas: Obra vial con Recapado o Crema (contrato de
habilitacién y mantenimiento) o GMANS (contrato de gestién de mantenimiento por niveles de servicio u obra de
pavimentacién asfaltica de 20 km. (lotes 1y 2) y de 10 k. ( lote 3).

o Al respecto interpretamos que debe cumplirse i mas ii. Favor confirmar.

o Del mismo modo la obra el contrato debe ser de recapado, O Crema, O GMANS U obra de pavimentacién. Y cualquiera
sea deben tener 20 o 10 k. como minimo segun el lote. Favor confirmar.

o También en este caso si la experiencia se hubiera adquirido en consorcio, lo que interesa es la participacién, no el grado
0 porcentaje de la misma. Favor confirmar.

10-11-2021

Respecto a experiencias obtenidas como miembros de APCAs, favor remitirse al final del criterio "4. Experiencia - ...En la
evaluacion del Criterio 4 Experiencia se aplicaran las siguientes consideraciones..." que en su numeral 3 dice "En los
contratos en los cuales el Oferente participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir los
requisitos, se tendré en cuenta su porcentaje de participacién en esos contratos". Respecto a la consulta de cumplir los
requisitos 4.2 (a)(i) y 4.2(a)(ii), los oferentes individuales deben cumplir con ambos requisitos, es decir 4.2 (a) (i) + 4.2 (a)
(ii), en caso de APCA, el requisito 4.2 (a) (i) debe ser cumplido por todos sus integrantes y el 4.2 (a) (ii) en un 100% por un
solo miembro del APCA (no necesariamente el lider) en un solo contrato.

Consulta 51 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

13-10-2021

Entendemos que lo detallado en DOCUMENTO DE LICITACION - Seccién VI. Requisitos de las Obras - 11. SUMINISTROS DEL
CONTRATO/SERVICIOS ESPECIALIZADOS - en:

11.3 Suministros a la Oficina de la UEP BID DV (aplica a todos los lotes) -

11.4 Suministros a la Supervisién (aplica a todos los lotes)

11.5 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, OFICINA'Y COMEDOR EN ZONA DE OBRAS (aplica a todos ...

Estos deberan ser cotizados en el Item de planilla de Oferta "N° 7....Suministro a la supervisién/Oficina y Alojamiento"
ademas de lo detallado en la EETT item item N2 6 Instalaciones y servicios especiales. Es correcta esta interpretacion?

10-11-2021

Los numerales 11.3, 11.4, 11.5 del Capitulo 1. de la Seccidn VI. Requisitos de las Obras deben ser cotizados para los Lotes
1y 2enelitem 7.2y para el Lote 3 en el item 7.3 (Ver Anexo 1. Lista de Cantidades de la misma seccién). Respecto al
numeral 6 del Anexo 6.2 EETT, favor remitirse a la Adenda 1.
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Consulta 52 - Experiencia especifica

13-10-2021

Nos referimos a 4.2. (b) Experiencia especifica en la ejecucién de componentes claves de obra: interpretamos que para el
caso de experiencias adquiridas a través de contratos en consorcio, estas serdn consideradas en su totalidad con
independencia del grado de participacién del interesado. Favor confirmar.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 50.

Consulta 53 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

14-10-2021

Solicitamos a la contratante unificar las EETT referente a los SERVICIOS ESPECIALIZADOS ya que en la actualidad se tiene
especificaciones en el PBC y en las EETT propiamente, el cual se presta a una interpretacién incorrecta debido a las
superposiciones que se podria tener.

10-11-2021

Favor remitirse a la Respuesta a la Consulta 51 y la Adenda 1.

Consulta 54 - Planilla de Precios Unitarios

Solicitamos a la Convocante la publicacién de las planillas de precios, asi también como el formulario de ofertas del
llamado.

Favor remitirse a la respuesta a las Consultas 6 y 39.

Consulta 55 - Precio de Referencia

Solicitamos a la convocante la publicacién de los precios unitarios de cada item por cada lote.

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 39

Consulta 56 - Garantia de Mantenimiento de Oferta

Segun nuestro entendimiento se podra presentar una péliza de caucién de primer requerimiento en cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta por los siguientes valores respectivamente Lote 1: USD 915.000 Lote 2: USD 970.000 Lote 3: USD
535.000; es correcto nuestro entendimiento ?

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 1.
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Consulta 57 - Capacidad en materia de Equipos

Teniendo en cuenta que las potencias minimas solicitadas de algunos equipos son superiores a las comercializadas
usualmente en le mercado solicitamos las sigtes consideraciones:

* Excavadora 140 HP o mayor: Aceptar de 130 HP HP o mayor

* Tractor con rastra de disco 140 HP o mayor: Aceptar de 130 HP HP o mayor

* Pala cargadora 140 HP o mayor: Aceptar de 125 HP HP o mayor

Si bien es factible presentar factura proforma con Carta Compromiso de Adquisicién, consideramos mas apropiado que los
adjudicados puedan utilizar los equipos a disposicién.

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento del llamado.

Consulta 58 - Experiencia especifica

15-10-2021

» Punto 4.2 (b) Experiencia especifica en la ejecucién de componentes claves de obra:
En relacién al requisito de Base o sub base granular, entendemos que el rubro “Ripio” o “Enripiado” puede ser considerado
para cumplir con la cantidad requerida de ese componente clave. Favor confirmar

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento del llamado.

Consulta 59 - 4.2 a) (ii) Experiencia especifica en construccién y gestién de
contratos

15-10-2021

Para el punto 4.2 a) (ii): Entendemos que se exige Unicamente para la obra de pavimentacién asfaltica, la longitud de 20
km (lote 1y 2) y 10 km (lote 3) y no asi para la obra vial con recapado o CREMA, o GMANS. Favor confirmar este
entendimiento.

10-11-2021

el requisito 20 Km para el Lote 1 0 2 y 10 Km para el lote 3 aplica para cualquiera de las opciones de tipo de experiencias a
ser consideraras vélidas para el cumplimiento del requisito 4.2 a) (ii) y no solo para el de Obra de Pavimentacién asféltica.

Consulta 60 - Experiencia Especifica y Gestién de contratos

15-10-2021

Para el punto 4.2 a) - (i): Entendemos que se cumple el requisito presentando UN solo contrato por el valor del lote mayor.
Favor confirmar este entendimiento.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 4
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Consulta 61 - Distritos de Vialidad del MOPC

18-10-2021

Favor indicar en un archivo georreferenciado los "Distritos de Vialidad" cercano a la obra par calcular la distancia de
transporte del item "REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES "

10-11-2021

Se adjunta planilla de Distritos Departamentales con coordenadas UTM. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 62 - 4.2 a) Experiencia especifica en construccién y gestién de
contratos

18-10-2021

Entendemos que el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el vencimiento del plazo para la presentacién de la
presente solicitud de oferta a ser tenido en cuenta para el cumplimiento de los requisitos de experiencia, se refiere a la
ejecucion propiamente dicha de las obras y no necesariamente a la fecha de firma de contrato ni orden de inicio. Favor
confirmar este entendimiento.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 8

Consulta 63 - Ubicacion Puesto de Peaje

18-10-2021

Entre los planos publicados no se encuentra la progresiva en la que estaria ubicada la estacién de peaje. Favor indicar
dicha ubicacién para un mejor costeo.

10-11-2021

La ubicacion final de la estacién de peaje sera definida por la Contratante durante la ejecucién del contrato, en
coordinacién con la fiscalizacién y supervisién del MOPC.

Consulta 64 - Experiencia especifica actividades clave

Con relacién al punto 4 - experiencia, sub item 4.2 B) experiencia especifica, en cuanto a la ejecucién de componentes
claves de obra respecto a base o subbase granular: Se solicita a la convocante que se considere o admita dentro de este
componente clave, como equivalente el item de reciclado de plataformas, este criterio fue adoptado en otros llamados de
caracteristicas similares por el MOPC y mas recientemente en el llamado identificado con ID 402,398. Se realiza la consulta
a fin de ampliar las posibilidades de participacién sin detrimento de la capacidad de ejecutar el contrato que demuestran
estas actividades similares en la ejecucién de obras.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 3
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Consulta 65 - obras de drenaje de accesos

19-10-2021

Las alcantarillas de la zona urbana de San Pablo, como por ejemplo la ACDH 1.00X1.00 de la Prog. 1+656.804 no aparece
en la lista de las obras de drenaje del plano identificado como LISTA DE OBRA-AL-24. Dicha alcantarilla asi como todas las
identificadas en los planos de accesos y zonas urbanas de los distintos lotes, se encuentran incluidas en las cantidades de
alcantarillas de sus respectivos lotes? Si la respuesta es positiva, podrian facilitar un listado de obras de drenaje similar al
proporcionado para la traza principal?

10-11-2021

Las mismas si estan incluidas en los cémputos. Se anexa listado de las mismas. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 66 - Suministros del contrato/Servicios Especializados.
19-10-2021

De la lectura del PBC, "Parte 2 - Requisitos de la obra" en su apartado "11. SUMINISTROS DEL CONTRATO/SERVICIOS
ESPECIALIZADOS" para el item "11.1Suministros para el control de excesos de carga (todos los lotes)" menciona que se
debe proveer una bascula moévil con las caracteristicas indicadas en la Especificaciones Técnicas. Revisando la
documentacién publicada no encontramos su especificacién técnica. Solicitamos al MOPC dicha especificacién técnica para
un correcto analisis de precio.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 27

Consulta 67 - Suministros del contrato/Servicios Especializados.
19-10-2021

De la lectura del PBC, "Parte 2 - Requisitos de la obra" en su apartado "11. SUMINISTROS DEL CONTRATO/SERVICIOS
ESPECIALIZADOS" para el item "11.1Suministros para el control de excesos de carga (todos los lotes)" menciona que se
debe proveer un vehiculo (para el transporte de la bascula mévil) con las caracteristicas indicadas en la Especificaciones
Técnicas. Revisando la documentacién publicada no encontramos su especificacién técnica. Solicitamos al MOPC dicha
especificacién técnica para un correcto andlisis de precio.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 27

Consulta 68 - Suministros del contrato/Servicios Especializados.
19-10-2021

De la lectura del PBC, "Parte 2 - Requisitos de la obra" en su apartado "11. SUMINISTROS DEL CONTRATO/SERVICIOS
ESPECIALIZADOS" para el item "11.1Suministros para el control de excesos de carga (todos los lotes)" menciona que se
debe construir 2(dos) Dérsenas en base a las especificaciones técnicas. Revisando la documentacién publicada no
encontramos su especificacion técnica. Solicitamos al MOPC dicha especificacién técnica para un correcto analisis de
precio.

10-11-2021

Favor remitirse a los documentos del llamado. Anexo 6.2_EETT item 4.14 Déarsenas de Estacionamiento
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Consulta 69 - Barandas de Contencidn

19-10-2021

Favor discriminar las cantidades de Barandas H1 W4 Ay H2 W4 A ya que en las EETTs no esta claro cual de los dos tipos de
baranda se deben considerar para cotizar el item "Baranda metdlica de contencién vehicular para suelo " ya que los
diferentes tipos de barandas tienen diferentes precios.

10-11-2021
Favor remitirse a la respuesta a la consulta 48
Consulta 70 - Control de exceso de carga

El PBC hace referencia a una bascula mévil y un vehiculo para el transporte de la misma, e indica que las caracteristicas de
estos elementos serdn detalladas en la especificaciones técnicas. Revisando las especificaciones técnicas, no se
encuentran los detalles para la bascula mévil ni el vehiculo de transporte.

Favor facilitar las especificaciones de la bascula mévil y el vehiculo de transporte de la misma.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 27

Consulta 71 - item 11.3 Suministros a la Oficina de la UEP BID DV

19-10-2021

Con Respecto al item 11.3 del PBC Suministros a la Oficina de la UEP BID DV

Una Impresora Laser Multifuncién:

1) Se solicita considerar el ciclo mensual a 200.000 pag/mes.

2) Se solicita que la inyeccién sea de tintas.

Esto obedece a que este tipo de impresoras son las que normalmente se encuentran en el mercado por lo que el precio
tendria una mayor competitividad.

10-11-2021

Favor remitirse a lo establecido en el documento de llamado

Consulta 72 - Formula de ajuste

19-10-2021

Revisando la férmula de ajuste que aparece en el pliego de bases y condiciones, se establece que se necesitan unos
valores iniciales que deben tomarse de un boletin emitido por el MOPC para aplicar la formula.

Buscando en la pagina del MOPC, se encuentra que el boletin mas reciente publicado es de Marzo del 2021.

Podrian facilitar los datos del boletin correspondiente al mes de Octubre del 2021, o en su defecto, Setiembre del 20217.

10-11-2021

Se estd realizando las gestiones para la actualizacién del boletin.
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Consulta 73 - Garantia de Mantenimiento de Oferta

19-10-2021

En la IAO 19.8 se establece que, ...si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la
garantia de mantenimiento de oferta deberd estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA...
Se puede presentar una garantia de mantenimiento de oferta en la que solo estard el nombre del socio lider?

10-11-2021

Favor remitirse a la IAO 19.1 de la Seccién Il. Datos de la Licitacién

Consulta 74 - Acceso a fincas

20-10-2021

Favor de proveer el plano de detalle de los accesos a fincas que no se encuentran en los planos.

10-11-2021

Se adjuntan planos solicitados. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 75 - 4.2 Movilizacién

Referente al fraccionamiento del pago de la movilizacién, solicitamos que el pago del 50% se abone cuando el contratista
disponga en la obra en perfectas condiciones de funcionamiento el equipo minimo requerido de conformidad al cronograma
de avance fisico correspondiente al item movilizacién y el cumplimiento del cronograma de incorporacién del equipo
minimo previsto en el cronograma correspondiente.

Remitirse a los documentos del Ilamado.

Consulta 76 - Iltem Puesto de Pesaje

De la revision de los documentos correspondientes no encontramos las EETT, planos ni ubicacion del item Puesto de
Pesaje.
Solicitamso al MOPC las EETT ,planos y la ubicacion de dichos puestos para poder realizar un correcto analisis de precios.

Entendemos se refiere al Puesto de Peaje. Cuya documentacién se encuentra en Anexo 6.1_Lote 3_PEAJE. La ubicacién final
de la estacién de peaje seréd definida por la Contratante durante la ejecucién del contrato, en coordinacién con la
fiscalizacion y supervisiéon del MOPC.

Consulta 77 - Conteo de Trafico

De la revision de los documentos correspondientes no encontramos las EETT, planos ni ubicacion del item Conteo de
Trafico . Solicitamso al MOPC las EETT ,planos y la ubicacion de dicho puesto para poder realizar un correcto analisis de
precios.

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo
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Consulta 78 - ITEM 4.10- BARANDAS METALICA DE CONTENCION VEHICULAR
PARA SUELO

En las EETT del ITEM 4.10- BARANDAS METALICA DE CONTENCION VEHICULAR PARA SUELO apartado 1 Descripcién
menciona que debe estar ensayado y certificado de acuerdo con la Norma Europea EN1317-2, pero en el apartado 4
Materiales menciona en varios puntos la norma AASHTO,

En el punto 10 Forma de Pago habla de dos tipos de Barandas, la tipo H1, A, W4 y la tipo H2, A, W4, siendo que las planillas
de Cantidades del PBC no diferencia si es tipo H1 o tipo H2.

Favor aclarar el tipo de baranda y Norma a utilizar.

Ing. Diego Gonzalez
Rovella Carranza S.A.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 48

Consulta 79 - Espesor de la Base Granular (CBR=100%)

21-10-2021

Consultamos si es correcto el espesor de 19cm de paquete estructural considerado para la Base Granular (CBR=100%)
para el tramo 01A y tramo 01B y de espesor 20cm para la Base Granular para el tramo 02, segun el plano de las secciones
transversales tipo.

10-11-2021

Es correcta su apreciacion.

Consulta 80 - Regularizacion Asfaltica

22-10-2021

De la revision de los planos de secciones Transversales correspondientes en el documento "Seccion Tipo Ruta de la
Leche_003" indica que se realizara una Regularizacion Asfaltica de 5 cm sobre el empedrado existente en la "Zona Urbana -
San Pablo" de la Progresiva: 10+814 a 134783, sin embargo no encontramos el item Regulariacion Asfaltica en la Planilla
de Oferta del Lote 2 ni tampocos las respectivas EETT de dicho item.

Solicitamos una verificacion y confirmacion de si se realizara una Regularizacion Asfaltica asi como sus respectivas EETT

10-11-2021

Los trabajos de regularizacién asfalticas a ser ejecutados en el tramo de Zona Urbana San Pablo, estdn computados por m3
del item 2.5 de Carpeta de Concreto Asfaltico con Polimeros. Se ha actualizado el plano correspondiente a Seccién Tipo
Ruta de la Leche_003. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 81 - Franja de Dominio

22-10-2021

Solicitamos al MOPC el ancho de franja de dominio en la "Zona Acceso a Volendam" para una mejor cotizacion y analisis de
precios

10-11-2021

El ancho de franja a considerar es de 30 m..
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Consulta 82 - Franja de Dominio

22-10-2021

Solicitamos al MOPC el ancho de franja de dominio en la "Zona Urbana - Acceso a San Pablo" para una mejor cotizacion y
analisis de precios

10-11-2021

El ancho de franja a considerar es de 30 m..

Consulta 83 - 4.1 EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

22-10-2021

Entendemos que es interés del MOPC la participacién de la mayor cantidad de oferentes a la Licitacion de referencia, asi
como también; potenciar la participacién de empresas paraguayas especializadas en el rubro de la Construccién Vial, por
ende, solicitamos se considere reducir los afios exigidos en la seccién de Criterios de Calificacién, Punto 4.1 - Experiencia
General en Construccion, reduciendo los afios acumulados a 3 afios, o posibilitando que en caso de consorcio el
cumplimiento exigido sea considerando “Todas las Partes Combinadas”. De esa manera posibilitar la participacién de la
mayor cantidad de Empresas Paraguayas.

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado

Consulta 84 - Obras complementarias

23-10-2021

Solicitamos plano del detalle de los items
Cordon Cuneta;

Dren profundo,

Cordon de Hormigon

10-11-2021

Se anexan los planos. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 85 - Prérroga

23-10-2021

Se solicita una prérroga en la fecha de presentacién de las ofertas

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el SICP

Consulta 86 - Dimensiones Cordones

23-10-2021

No se encuentra en los planos las dimensiones de los cordones y los cordones cunetas de HA.
Podrian facilitar los planos con los detalles de los mismos?

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 84.
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Consulta 87 - Valor de las obras de habilitacidon

23-10-2021

Quisiera confirmar si es correcto asumir el valor de las obras de habilitacién como la suma de los sub items del item A1,
para cada lote.

Dicho de otra manera, el valor de las obras de habilitacién seria la suma de los totales de los sub items 1,2,3,4,5y 6, para
cada lote.

10-11-2021

Su entendimiento es correcto

Consulta 88 - Facturaciéon media anual de obras de construccién

Nos referimos al requisito 3.2 (Facturacién media anual de obras de construccién) 4.2.a.ii (Experiencia especifica en
construccién, participaciéon en contratos de caracteristicas similares) donde se indican montos en ddélares entendemos que
para la conversién de la moneda de la facturaciéon o de los contratos a délares americanos se debe considerar a) el tipo de
cambio vigente al cierre de cada ejercicio conforme informado por el banco central del pais de la moneda de facturacién o
b) el tipo de cambio vigente a la fecha de la firma del contrato conforme informado por el banco central del pais del
contrato. Favor confirmar.

10-11-2021

Para los efectos de evaluaciéon del requisito 3.2 tener en cuenta lo establecido al final del Criterio 3. Situacién y Resultados
Financieros y sus formularios de la Seccién IV. Formularios de Licitaciéon. En cuanto al requisito 4.2.a.ii, no se requiere
conversién alguna, ahora bien, si se refiere al 4.2 a. i, favor remitirse al numeral 5 de las consideraciones de evaluacién al
final del Criterio 4. Experiencia.

Consulta 89 - Componentes claves

25-10-2021

Nos referimos a 4.2.b.: entendemos que en caso de APCA nada impide que un miembro cumpla con el 30% de uno o mas
componentes claves y con el 70% de otro(s) componente(s) clave(s). Dicho de otra manera cuando se indica: “al menos un
miembro” para cada componente clave, no significa que el miembro deba ser el mismo en todos los componentes. Favor
confirmar.

10-11-2021

Para el requisito 4.2.b., en caso de APCAs, se requiere que al menos un miembro (cualquiera) cumpla con la exigencia del
70% requerida para cada componente clave en la columna "Al menos un miembro" y, los demdas miembros cumplan cada
uno al menos el 30% del requisito establecido en la columna "Cada miembro" para cada uno de los componentes claves.

Consulta 90 - Capacidad en materia de equipos

Solicitamos dejar sin efecto el requisito de antigliedad méxima de los equipos para la planta mezcladora de agregados de
200 toneladas hora o mayor y para la planta asféaltica de 80 a 100 toneladas hora o mayor.

Favor remitirse a los documentos del llamado.
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Consulta 91 - Capacidad en materia de equipos

Entendemos que la factura proforma que permita que el equipo pueda ser considerado como propio puede estar originada
en el extranjero, debido a que algunos equipos son especiales y no cuentan con representacién o distribucién local. Favor
confirmar.

Del mismo modo: la carta compromiso de adquisicién, debe estar dirigida al emisor de la factura proforma o al Comitente-
Convocante del presente llamado?

10-11-2021

La Carta de Compromiso elaborada por el Oferente debe estar dirigida al MOPC y acompafiada de la Factura Proforma. La
Factura Proforma puede ser emitida por una empresa en el extranjero quien debe hacerla a nombre del oferente, en caso
de APCA, a nombre del APCA o cualquiera de sus integrantes.

Consulta 92 - Capacidad en materia de equipos

25-10-2021

Pedimos respetuosamente que la recicladora autopropulsada que se requiere como propia pueda ser también propuesta
como alquilada debido a su alto costo relativo (respecto del valor del presente contrato, y mas especificamente del o de los
rubros donde puede ser utilizado.

10-11-2021

Favor remitirse a lo requerido en la Adenda 1

Consulta 93 - Garantia de Anticipo

25-10-2021

De la revision del PBC no aclara el tipo de garantia a utilizar para el anticipo.
Solicitamos al MOPC la aclaracion si para la garantia de anticipo se requiere Garantia Bancaria o Péliza de seguro.

10-11-2021

La Garantia de Anticipo debe ser una Garantia Bancaria (Ver Adenda 2). Favor remitirse al formulario Garantia por Pago
Anticipado de la Seccién IX. Anexo a las Condiciones Especiales - Formularios del Contrato

Consulta 94 - Seccién Tipo de Acceso a la Colonia Volendam

25-10-2021

¢Es la seccién tipo del acceso a la colonia Volendam igual que la seccién de zona urbana o es como se muestra en el
archivo "Seccion Tipo Ruta de la Leche_003"?

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 95 - Mudanza de Columnas y Lineas de ANDE

25-10-2021

Durante la visita a la zona de Obra se constato que las cantidades son insuficientes

10-11-2021

El pago esta previsto por unidad y serdn consideradas las cantidades de columnas efectivamente trasladadas.
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Consulta 96 - Mudanza de Columnas y Lineas de ANDE

25-10-2021

Favor indicar si se debe realizar el reemplazo de los conductores viejos por conductores nuevos ya que es sabido que en
todas las obras donde se deba hacer un traslado de linea la ANDE solicita el cambio de conductores y columnas para la
aprobacién de los trabajos

10-11-2021

Favor remitirse a lo establecido en el documento de llamado. Si durante la ejecucién del contrato la ANDE especifica
sustituciones completas, la Contratante junto con la Fiscalizacién de Obras tomara la decisién que corresponda.

Consulta 97 - Sumas Provisionales

26-10-2021

De la revision de los documentos correspondientes PBC y formularios no se encuentra el item Suma Provisionales para ser
incluido dentro de la oferta

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en la IAO 1.1 y los valores por lote definidos en la IAO 12.1 de la Seccién Il. Datos de la
Licitacién

Consulta 98 - Monto Referencial

De la revision del PBC de condiciones en la pagina 62 de dicho documento, indica en el apartado 7 Oferta indica lo
siguiente "Serd considerado como desviacién sustancial y la oferta que no la cumpla seré desestimada si los

valores de los siguientes items son mayores al:

a) 3% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Movilizacién;

b) 0,5% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Mitigacién Ambiental;

¢) 5% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Mantenimiento."

Solicitamos al MOPC una aclaracion si los precios referenciales de los 3 lotes que se encuentran en el el PBC ya cuentan
contemplado los valaros del item Movilizacién; Mitigacion Ambiental y Mantenimiento.

10-11-2021

Los precios referenciales publicados en el SICP incluyen los valores definidos en las IAO 1.1y 12.1 de la Seccién Il. Datos de
la Licitacién. En cuanto a los valores referenciales por lote de la IAO 1.1 (Precio Neto de la Oferta estimado), estos incluyen
todos los items de las Etapas A) Obra y B) Mantenimiento. Para el cumplimiento del requisito 7. Oferta de la Seccién lIl.
Criterios de Evaluacién y Capacitacién Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 87.

Consulta 99 - Prestamos

26-10-2021

Favor indicar la ubicacién de los yacimientos y las cantidades estimadas, en cada yacimiento, de los suelos con CBR >
15%. Favor subir los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 47.

02/05/25 02:33 28/43



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg{fg;‘ﬁ}g'gﬁg_ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 100 - Bascula Movil y Sistema de conteo de trafico

26-10-2021

Favor pasar las especificaciones técnicas referentes a la bascula mévil y al sistema de conteo de trafico solicitado para el
lote 3

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 27

Consulta 101 - Remocidén de Estructuras Existentes

26-10-2021

Favor indicar mediante planos las estructuras que se prevé remover para poder cotizar este item. Ya que la unidad de
medida es global.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 15

Consulta 102 - Items Traslado de alambrado y Alambrado

26-10-2021

Qué tipo de postes debemos considerar?, teniendo en cuenta que en las EETT pide postes de madera de la zona y en los
planos postes de hormigén.

10-11-2021

Debe considerarse de madera. Se adjunta lamina actualizada 11_OBRAS_COMPLEMENTARIAS-OC.02 ALAMBRADAS Y
TRANQUERAS. Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 103 - CONSULTA - EETT

26-10-2021

En el pliego de bases y condiciones, seccién 11.3, se piden 2 vehiculos tipo SUV Okm y 1 vehiculos tipo pick-up 4x4 Okm
para la supervisiéon UEP BID DV. En las EETT seccién 4.10 solamente se pide alquiler de 1 vehiculo 4x4 tipo pick-up 2008 en
adelante. Favor confirmar cual adoptar.

10-11-2021

Favor remitirse a Adenda 1

Consulta 104 - CONSULTA - PLANILLA DE CANTIDADES

26-10-2021

En los planos de los lotes 1 y 2, item 3. Obras de drenaje, los tipos y cantidades de alcantarillas no concuerdan con las que
figuran en la planilla de oferta. Favor de verificar para ajustar lo mas posible al proyecto solicitado.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo
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Consulta 105 - CONSULTA - PLANILLA DE CANTIDADES

26-10-2021

Con referencia a los lotes 1, 2 y 3, en la planilla de coémputo métrico y presupuesto, item 4 Obras complementarias, se
observa que la cantidad de darsenas de estacionamiento no concuerdan con las darsenas observadas en los planos de
planimetria de los mismos. Favor verificar para ajustar lo més posible al proyecto solicitado.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 106 - Darsenas de Estacionamiento

26-10-2021

Solicitamos al MOPC la confirmacion de si las cantitades correspondientes al paquete estructural para el esanchamiento del
mismo y colocacion de las Darsenas ya se encuentran incluida en los items correspondientes o deben ser incluido en el
item Darsenas.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 24 y 25

Consulta 107 - Item 4.16: lluminacidén en Intersecciones

26-10-2021

Solicitamos los planos del proyecto de iluminacién en intersecciones. Entendemos que por cada unidad del item estd
referido a una interseccion, por lo tanto para poder cotizar necesitamos el proyecto de iluminacién correspondiente a cada
interseccion.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 108 - Personal Clave

¢Se podrian incluir profesionales c/ Titulos de Gedlogos o Geotécnicos ¢/ experiencia en Obras Viales?, sin que estos sean
necesariamente Ing. Civiles o Viales como solicita el PBC.

Favor remitirse a lo solicitado en el documento de llamado

Consulta 109 - Personal Clave

26-10-2021

¢Se podrian incluir profesionales ¢/ Titulos de Ing. Hidraulico o Ing. Hidrélogo ¢/ experiencia en Obras Viales, sin que estos
sean Ing. Civiles o Viales como solicita el PBC.?

10-11-2021

Favor remitirse a lo solicitado en el documento de llamado
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Consulta 110 - Copias de la Oferta

26-10-2021

Favor aclarar la cantidad de copias que piden de la oferta, ya que en la IAO 20.1 dice:

NUmero de copias de la Oferta, ademas del original:

Un (1) original y dos (2) copias, mas dos (2) copias digitales, escaneadas del original firmado y sellado en formato PDF y el
archivo correspondiente a lista de cantidades y precios en planilla electrénica o similar.

Un sobre contendrd el original de los documentos, marcado claramente con la palabra “ORIGINAL", y los otros tres “COPIA”

10-11-2021

Solo dos (2) copias deberdn acompafar al Original. Favor remitirse a la Adenda 2

Consulta 111 - Lista de Cantidades

26-10-2021

No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Publicas, las Lista de Cantidades de los items a ser
Ofertados en el formato de Excel que actualmente se debe bajar, ni el Formulario de la Oferta. Se solicita los mismos.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 6

Consulta 112 - Desglose de los Precios de Referencia

26-10-2021

No pudimos encontrar ni descargar, el Desglose de los Precios de Referencia por cada item de cada Lote. Se solicita
proveer al desglose de precios referenciales de cada item de acuerdo a la Lista de Cantidades a ser Ofertada por cada
Lote.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a las Consultas 39

Consulta 113 - Periodo de Re Consultas

26-10-2021

Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar
con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.

10-11-2021

Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 114 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacidn a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 3. Situacién y Resultados Financieros, 3.1 Capacidad Financiera,
1) Recursos Financieros, dado que se adjudicara un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los
Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del monto del Lote de mayor Oferta. Es correcta nuestra
interpretacién?. O se debe sumar las Ofertas de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4
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Consulta 115 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 4. Experiencia, 4.2 (a) Experiencia Especifica en Construccién y
Gestion de Contratos, dado que se adjudicard un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los

Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del Lote de mayor longitud. Es correcta nuestra interpretacién?. O
se debe sumar las longitudes de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4

Consulta 116 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 3. Situacién y Resultados Financieros, 3.2 Facturacién media
Anual de Obras de Construccién, dado que se adjudicard un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en
todos los Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del monto del Lote de mayor Oferta. Es correcta nuestra
interpretacion?. O se debe sumar las Ofertas de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4

Consulta 117 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 4. Experiencia, 4.2 (b) Experiencia Especifica en la ejecucién de
componentes claves de obra, dado que se adjudicard un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en
todos los Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del Lote de mayor cantidad. Es correcta nuestra
interpretacién?. O se debe sumar las longitudes de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4

Consulta 118 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 5. Representante del Contratista y Personal Clave, Personal Clave,
en el PBC se solicita que los Especialista en Geologia y Geotecnia sean Ingenieros Civiles o Viales con experiencia en esos
trabajos, por lo que solicitamos se puedan aceptar también a Gedlogos, Geotécnicos, Ing. Geblogos, Ing. Geotécnicos, etc.
con experiencia en esas actividades.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 42
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Consulta 119 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 5. Representante del Contratista y Personal Clave, Personal Clave,
en el PBC se solicita que los Especialista en Hidrologia e Hidraulica sean Ingenieros Civiles o Viales con experiencia en esos
trabajos, por lo que solicitamos se puedan aceptar también a Hidrélogos, Hidraulicos, Ing. Hidrélogos, Ing. Hidrdulicos, etc.
con experiencia en esas actividades.

10-11-2021

Favor remitirse a los documentos del llamado.

Consulta 120 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

26-10-2021

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 5. Representante del Contratista y Personal Clave, Personal Clave,
dado que se adjudicard un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria
cumplir este requisito presentando un Unico listado de Personales Claves genérico para todos los Lotes. Es correcta nuestra
interpretacién?. O se debe hacer un Listado de Equipos para cada Lote?. Favor aclarar al respecto.

10-11-2021

Respecto al Criterio 5 Representante del Contratista y Personal Clave se podria presentar una sola lista del personal pero
teniendo en cuenta que en el Lote 1 se exige un Especialista en Pueblos Indigenas que no se solicita para los lotes 2 y 3. En
cuanto a los Equipos favor remitirse a la respuesta a la Consulta 4

Consulta 121 - Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Con relacién a los Criterios de Elegibilidad y Calificacién, 6. Equipos, dado que se adjudicara un solo Lote por Oferente,
entendemos que podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria cumplir este requisito presentando un Unico listado de
Equipos genérico. Es correcta nuestra interpretacién?. O se debe hacer un Listado de Equipos para cada Lote?. Favor
aclarar al respecto.

Favor remitirse a la respuesta a la Consultas 4

Consulta 122 - Modalidad del Contrato

26-10-2021

Entendemos que El Contrato es en la Modalidad a Precios Unitarios, donde se realizard pagos en funcién de las cantidades
realmente ejecutadas. ¢Es correcta nuestra interpretacion?.

10-11-2021

Favor remitirse al numeral 8.2 del Capitulo 1 de la Seccién VI. Requisitos de las Obras
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Consulta 123 - EETT

26-10-2021

Para el Lote 1, 2 y 3: Cudles serian la estructuras existentes a remover de acuerdo con el item “Remocién de Estructuras
existentes (gl.)”?. Se podrian proveer el tipo y la ubicacién o progresivas de estas estructuras?.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 15

Consulta 124 - EETT

26-10-2021

Con relacién al item “Riego de Imprimacién (m2)”, se consulta si se podria utilizar otro producto alternativo al Asfalto
Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAlI (Emulsiones Asfalticas para Imprimacién) que ya se ofrecen en el
mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso, y actualmente en otros
Ilamados y contratos del MOPC ya se permite la utilizacién de los EAl (Emulsiones Asfalticas para Imprimacién).

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2.

Consulta 125 - Planos

Con relacién al item “Cordén de Hormigén (m)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor proveer los
mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 84 y 86

Consulta 126 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “Cordén Cuneta de Hormigén (m)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor
proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 23, 84 y 86

Consulta 127 - EETT

En las EETT del item “Sefializacién Horizontal (m2)” dice que las Pinturas pueden ser del tipo sintética con bases acrilicas o
Termoplésticas. Favor aclarar cudl es el tipo de pintura que se debe cotizar?.

El tipo de pintura que se debe cotizar es la del tipo sintética con base acrilica.
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Consulta 128 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “Dren longitudinal profundo (m)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor proveer
los mismos para poder realizar una correcta cotizacion.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 84 y 86

Consulta 129 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “Cuneta revestida de Hormigén (m3)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor
proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 23, 84 y 86

Consulta 130 - EETT

26-10-2021

Con relacién al item “Cuneta revestida de Hormigén (m3)”, de acuerdo a la Lista de Cantidades la unidad de medida es
metro cubico(m3), sin embargo en las EETT figura como unidad de medida metro lineal (m). Favor corregir o aclarar al
respecto cual es la unidad de medida a utilizar.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 23, 84 y 86

Consulta 131 - EETT

26-10-2021

Con relacién al item “Dérsenas de Estacionamiento (ud)”, entendemos que la realizacion de este item contempla solo la
construccién de obras civiles para refugio de pasajeros, que consiste en la Caseta, Vereda, contrapiso, cordén de hormigén
y muro de piedra bruta para contencién. Es correcta nuestra interpretacién?. O se debe incluir también los trabajos del
carril vehicular como ser Terraplén, Sub Base, Base, Carpeta CoAo?; de tener que incluirse los trabajos anteriores se solicita
los planos de detalles y espesores de las capas estructurales a considerar. Favor aclarar al respecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 24 y 25.

Consulta 132 - EETT

26-10-2021

Con relacién al item “Accesos a Fincas (ud)”, se solicita la longitud promedio a considerar para la realizacién del item en
cuestion, dado que de acuerdo a las EETT y planos se debe considerar trabajos de Terraplén, Sub rasante mejorada, Base
de Piedra, Carpeta de CoAo con polimero, Cordones de Hormigdn y Alcantarillas Tubulares de HoAo de 0,80 mts.

10-11-2021

Teniendo en cuenta el ancho de la franja de dominio, la distancia entre el borde de banquina y la linea de alambrada seria
de aproximadamente 19 metros.
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Consulta 133 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “Pértico de Sefalizacién (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor proveer los
mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 28.

Consulta 134 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “lluminacién en Intersecciones (u)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor
proveer los planos o proyecto del mismo para cada uno de los Lotes, para poder realizar una correcta cotizacién.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 107.

Consulta 135 - Planos

26-10-2021

Con relacién al item “Mitigacién Ambiental (gl)”, en las EETT se piden se incluyan Obras para Comunidades Indigenas como
ser: Caminos de Ripio segln Planos, Alumbrados segun Planos, Edificaciéon de 40 m2, Lomadas. Se solicitan los Planos y
detalles de las diferentes Obras necesarias a ejecutar.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 26

Consulta 136 - EETT

En las EETT encontramos el item 6. Instalaciones y Servicios Especializados, que no figura en las Lista de Cantidades de
ninguno de los Lotes, por lo que entendemos de que esta no se deber tener en cuenta. Es correcta nuestra interpretacion?.
Se consulta esto ya que en la Lista de Cantidades figura el item Suministro a la Supervisiéon/Oficina y Alojamiento y los
mismos tienen su propia EETT en el PBC. Favor aclarar al respecto.

Favor remitirse a la Adenda 1

Consulta 137 - Certificados Ambientales

26-10-2021

Se consulta si para esta Licitacion de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de
Certificados Ambientales por parte del MOPC?.

10-11-2021

No, no debe preverse
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Consulta 138 - Prorroga

26-10-2021

Solicitamos a la convocante una prorroga de almenos 30 dias debido a que las consultas aun no fueron respondidas a la
fecha y el avance se encuentra estancado debido a la incertidumbre en algunos temas.

10-11-2021

Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 139 - Estudio geotécnico

26-10-2021

Solicitamos el estudio geotécnico del tramo de los 3 lotes; tipo de suelo del tramo y de posibles yacimientos de préstamo
para terraplén, subrasante mejorada cbr >15%, sub base granular cbr = 80% y base granular cbr = 100%.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 41.

Consulta 140 - Acceso A Fincas

De la revision de las EET del item Acceso a Fincas pagina 151 indica lo siguiente "de acceso a finca segun los planos del
Proyecto extendiéndose el pavimento desde el borde de la carretera hasta la longitud indicada. Esta unidad comprendera:
el pavimento, el suelo seleccionado, el pasa tubos de cuneta y el movimiento de tierras, asi como la sefializacién vertical
necesaria, segun plano del Proyecto" sin embargo de la revision del item acceso a fincas indica que en los acceso solo sera
ejecutado un terraplen ademas en dicho plano indica una subrasante mejorada de 30 cm, base de piedra de 20 cm y CA
con polimeros de 6 cm.

Solicitamos al MOPC la verificacion y Confirmacion de los paquetes de los accesos

10-11-2021

El paquete mencionado es el que corresponde a acceso de calles transversales existentes; se adjunta planos de accesos a
fincas, favor remitirse a la consulta 74. Se aclara que dicho item debe ser cotizado con un pavimento tipo empedrado.

Consulta 141 - Formulario de Oferta

Solicitamos al MOPC el formulario de oferta en formato editable y que se incluya el item Sumas Provisionales

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo

Consulta 142 - Estudio geotécnico de posibles yacimientos de rocas

26-10-2021

Solicitamos el estudio geotécnico de los posibles yacimientos de rocas para subbase base granular cbr=80%, base granular
cbr=100%, Base asféltica, Carpeta de concreto asfalticos, hormigones.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 41.
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Consulta 143 - 11.1 Suministros para el control de excesos de carga

26-10-2021

Solicitamos las EETT de la bascula movil y el vehiculo para su transporte.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 27

Consulta 144 - Prérroga del plazo de presentacién de las ofertas

26-10-2021

Solicitamos una prérroga de por lo menos 15 dias a partir de la presentacidn de ofertas, para tener tiempo de realizar un
estudio minucioso de la documentacién y el tramo del proyecto y presentar una oferta competitiva.

10-11-2021

Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 145 - Planilla Desagregada del item “4.20 Estacién de Peaje”

26-10-2021

Favor aclarar la siguiente diferencia:
- En la planilla de precios el ltem "6.20 Separador New Jersey de H°" solicita ejecutar la cantidad de "UN" 186.
-En las EETT el item se mide y se paga por "MI".

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2.

Consulta 146 - Planilla Desagregada de Cantidades del item 4,21 Estacién de
Peaje (Lote 3)

26-10-2021

Solicitamos al MOPC las EETT del Item 3.6 Instalaciones Eléctrocas en casetas para un correcto analisis de Precios

10-11-2021

Favor remitirse a los documentos del llamado

Consulta 147 - Planilla Desagregada de Cantidades del item 4,21 Estacién de
Peaje (Lote 3)

26-10-2021

De la revision de la Planilla Desagregada de Cantidades del item 4,21 Estacién de Peaje (Lote 3) el item 4.3 Mesada de
Granito Con Bacha indica que se pagara por "unidad" sin embargo de las EETT del Peaje en la Pagina 42 indica que se
medira de forma "gl"

Solicitamos al MOPC una verifiacion y confirmacion que unidad de medida sera utilizada.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2.
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Consulta 148 - Soporte de chapa para A/A Peaje

26-10-2021

Solicitamos al MOPC las EETT del Item Soporte de chapa para A/A para una correcta evaluacion de Precio ya que no se
encuentra dentro las EETT del Peaje .

10-11-2021

Favor remitirse a los documentos.

Consulta 149 - Planilla Desagregada de Cantidades del item 4,21 Estacién de
Peaje (Lote 3)

26-10-2021

De las Revisione de las EETT correspondientes en el item 6.10 Mamposteria indica en la pagina 121 del documento anexo
EETT Peaje que sera medido en metro cubico sin embargo en la Planilla Desegregada el item 6.10 en el PBC se encuentra
que dicho item sera medio en metros cuadrados.

Solicitamos al MOPC una verifiacion y Confirmacion de la unidad de medida para un correcto analisis de Precios.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2.

Consulta 150 - Separador New Jersey de H

27-10-2021

De la revision de las EETT del documento denominado "Anexo EETT Pesaje" en la pagina 23 de dicho indica que el
Separador New Jersey de H se pagara por metro cubico sin embargo de la revision de la "Planilla Desagrada de Cantidades
Iltem 4,21 Estacion de Pesaje (Lote 3)" el item Separador New Jersey de H su unidad de mediad es la 'Unidad".

Solicitamos al MOPC una verifiacion y confirmacion del tipo de unidad que sera computado dicho item.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 145.

Consulta 151 - Peaje

Solicitamos las EETT de los iTemes 4.14 Alfeizer pre moldeado en aberturas y 4.15 Barandas Metalicas en escaleras y
Acceso Oficina para un correcto analisis de precios.

Favor remitirse al Anexo 6.1 Lote 3 Peaje, al detalle del plano 12 Aberturas.

Consulta 152 - ALCANTARILLAS

27-10-2021

No se observan los planos de las Alcantarillas Celulares 0,70x1,00, favor si pueden subir las mismas para un mejor estudio
del proyecto.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y su Anexo
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Consulta 153 - Solicitud de Prorroga

27-10-2021

Solicitamos al MOPC una prorrogade de 15 dias desde el momento que se hayan respondidos todas las consultas para un
mejor analisis de precio y mejor oferta.

10-11-2021

Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 154 - Pedido de Prorroga

27-10-2021

Solicitamos una prorroga de por lo menos 15 dias a partir de la fecha de presentacién de oferta prevista a la fecha debido a
que las consultas no fueron respondidas y de ello depende en gran manera una correcta cotizacién.

10-11-2021

Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 155 - EETT

27-10-2021

El PBC habla de las EETT de Ids Basculas y movilidades VAN pero no se observan las mismas, favor subir para una mejor
cotizacién por parte de los proveedores.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 27

Consulta 156 - Baranda de Defensa Metalica

27-10-2021

Favor discriminar los tramos donde se necesitara los niveles de contencién H2 y donde los H1.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la consulta 48.

Consulta 157 - LOTE 3 - Peaje

27-10-2021

Para la Planilla Desagregada del item “4.20 Estacién de Peaje”, consultamos si se debe presentar también en esta etapa
los Analisis de Precios Unitarios de los mismos?

10-11-2021

La Planilla Desagregada deber ser presentada para cada item cotizado
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Consulta 158 - FCC

para la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato el PBC establece que "Una Garantia de Cumplimiento para las OBRAS DE
HABILITACION , por un monto equivalente al 10% del monto ofertado por dichas obras" sin embargo entendemos que lo
correcto debe ser "Una Garantia de Cumplimiento para la ETAPA DE HABILITACION , por un monto equivalente al 10% del
monto ofertado por dichas obras".

Teniendo en cuenta de como esta redactado a hoy, se entiende que el Inciso A2-OTROS queda fuera de la cobertura de la
garantia.

10-11-2021

Favor remitirse a la Adenda 2

Consulta 159 - Seccién lll. Criterios de Evaluacién y Calificacién

En el capitulo 7- Oferta de la Seccién Ill, dice lo siguiente: Sera considerado como desviacién sustancial y la oferta que no
la cumpla serd desestimada si los valores de los siguientes items son mayores al:

a) 3% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Movilizacién;

b) 0,5% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Mitigacién Ambiental;

¢) 5% del Valor de las Obras de Habilitacién para el item Mantenimiento

Como estd redactado entendemos; y segln planilla de cantidades, que el apartado "A2 - Otros" no forma parte de Obras de
Habilitacién, es correcta nuestra interpretacién?.

Si el apartado A2-Otros forma parte de las Obras de Habilitacién, favor cambiar por ETAPA DE HABILITACION, de forma que
no haya inconsistencias en la Evaluacién y Calificacién.

10-11-2021

Favor remitirse a las respuestas a la Consultas 87

Consulta 160 - PEAJE

27-10-2021

En las EETT pide "EI monitor debe ser color, con tecnologia IPS de 17", considerando las nuevas tecnologias se sugiere
dejar abierta la opcién de mejorar y proponer display tipo Touch para la operacién.

10-11-2021

Estas EETT son minimas, si consideran que pueden realizar una propuesta a precio competitivo con productos que superen
los requisitos minimos podran hacerlo y la revisién del cumplimiento minimo de las EETT se realizard antes de la recepcién
de los mismos.

Consulta 161 - Planilla de Oferta

27-10-2021

Solicitamos al MOPC la planilla de Oferta en Formato Editable

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 6
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Consulta 162 - Formula de Reajuste

En las Condiciones Particulares Parte E - Ajuste por Cambios de Costo, se solicita la revisién y cambio de la Formula de
Reajuste y que sea adoptada la formula Paramétrica que tradicionalmente utiliza el MOPC en la mayoria de sus Contratos,
la cual tiene en cuenta para cada item sus respectivos insumos, o sea se tiene en cuenta todos los insumos que figuran en
el Boletin Base de acuerdo la item en cuestién. En la que figura actualmente en el PBC solo se tienen en cuenta 7 insumos
que son Salario Jornalero, IP Equipos, Délar, Gas Oil, Cemento Portland, Piedra Triturada y Cemento Asfaltico, y por ejemplo
no se tiene en cuenta a la Acero, Cal, Flex Beam, Sefalizaciones, Tachas, etc.

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta de la consulta 30.

Consulta 163 - Precios Referenciales

27-10-2021

Se solicita se proporcione la fecha elaboracién de los precios referenciales y de ser posible la actualizaciéon de los mismos
teniendo en cuentas los costos al dia de hoy, debido al aumento de los costos de los insumos mas importantes
actualmente.

10-11-2021

Los disefios de obras han sido actualizados en el 2do cuatrimestre de este afio y los precios referenciales responden a esta
actualizacién

Consulta 164 - PBC, Seccion I, N° 6 Equipos, Pag. 61 - 62

27-10-2021

Si el consorcio no constituido presentase en su oferta, la Carta de compromiso de adquisicién o Carta de compromiso de
alquiler, a nombre de quién debera ser emitidos los mismos (nombre de consorcio, empresa lider, o cualquiera de los
miembros)? Gracias

10-11-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 91

Consulta 165 - 3.1 Capacidad Financiera

Considerando que seria de interés del MOPC la mayor participacién de oferentes, siempre que cumplan con los requisitos
minimos exigidos, en ese sentido venimos a realizar la siguiente consulta flexibilizando la exigencia en un minimo sin ser
sustancial el cambio que solicitamos. - DICE: El Punto 3.1 Capacidad Financiera Item 2) Ratios Financieros (Pag. 54 del
PBC). a) indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,10 (igual o mayor a uno con diez), en
promedio. Con datos extraidos de los balances generales correspondientes a los Gltimos 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados
y presentados ante la respectiva autoridad tributaria.; Solicitamos el cambio y que DIGA: El Punto 3.1 Capacidad Financiera
Item 2) Ratios Financieros (Pag. 54 del PBC). a) indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = 0 > 1,00
(igual o mayor a uno con cero), en promedio. Con datos extraidos de los balances generales correspondientes a los Gltimos
3 (tres) ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria. Estd a consideracién.

10-11-2021

Favor remitirse a lo solicitado en el documento de llamado.
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Consulta 166 - Consulta técnica peaje

Las caracteristicas del Servidor citado en las especificaciones técnicas para la plaza de peaje y el CCO son demasiado altas
y sobre dimensionadas para la funcionalidad que se requiere, ademas terminaradn encareciendo todos los proyectos de
peajes, sugerimos que los requerimientos minimos exigidos sean iguales o superior a lo indicado a continuacién:
-Procesador: Intel de 6 nlcleos como minimo, con velocidad de 3.4GHz, 12M de Caché o rendimiento similar como minimo
- Microsoft Windows Server 2012 R2 64 Bits Spanish o Linux.

- 2 Discos Duros de 1 TB 2.5" SFF HS 7.2K 6GBPS NL SAS HDD

- 16GB. Memoria RAM. como minimo.

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado

Consulta 167 - Consulta técnica peaje

27-10-2021

Referente a la EETT de "Grabacién Interna: Deberd incluir memoria del tipo SDHC o superior de 32 GB" como minimo para
grabacion de respaldo.

No es necesario que las camaras incluyan memorias del tipo SDHC , y que al final toda la informacién seria almacenada en
un NRV local que se instalaria, Solicitamos que este requerimiento sea opcional y no una exigencia para una recepcion.

10-11-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado
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