
Consultas Realizadas 

Licitación 402441 - CD N° 04/2021
CONTRATACION DE SERVICIO DE MIGRACION

DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Consulta 1 - *- Porcentaje de Multa

Consulta 2 - *- CONSULTA SOBRE MULTA

Consulta 3 - CAJA DE CONEXIONES

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2021

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del
porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes será de: 1,00 %. Al respecto, y
considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de
atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser
aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a
establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las
partes
Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20°
de la Ley 2051/2003, específicamente: ​Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones
de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor
amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes​

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2021

La convocante se mantiene en el % de multa establecido en la carta de invitacion a forma de resguardar el interes publico
regulado por las normativas legales vigentes en materia de la LEY 2051.

Consulta Fecha de Consulta 18-10-2021

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales,Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del
porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas
será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como
interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante,
solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los
bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución
del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo
del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de
fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia
conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de
importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los
efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003,
específicamente: ​Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza
que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo
con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes​

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2021

La convocante se mantiene en el % de multa establecido en la carta de invitacion a forma de resguardar el interes publico
regulado por las normativas legales vigentes en materia de la LEY 2051.
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Consulta 3 - CAJA DE CONEXIONES

Consulta 4 - Migración del sistema de red

Consulta 5 - PLANOS DE LA NUEVA SEDE

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2021

En la visita técnica realizada, el encargado del proyecto indicó que los jack´s, patch cord´s, caja de conexiones podrán ser
reutilizados, solicitamos respetuosamente a la convocante confirmar si podrán ser reutilizados.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2021

Siempre que el estado de los Jack´s, patch cord´s, caja de conexiones estén en buen estado, podrán ser reutilizados.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2021

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si el trabajo de migraciones del sistema de red, incluye solamente
mudanza de todos los equipos activos (rack´s, switches, UPS), no incluyen equipos y muebles

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2021

No se incluyen muebles ni computadoras, salvo las que se indican en el llamado.

Consulta Fecha de Consulta 21-10-2021

Solicitamos respetuosamente a la convocante nos faciliten a los potenciales oferentes los planos de la nueva sede con la
ubicación de los puestos, de manera tal poder realizar una medición mas exacta de los cables.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-10-2021

Teniendo en cuenta que es un llamado para un contrato abierto, la idea es que el cableado se adecue a la disposición de
los muebles que se realizan tanto en la mudanza, como mientras dure el contrato. Razón por la cual, se sugiere se estime
el costo de acuerdo a las dimensiones del lugar, el cual fue verificado por todos los potenciales oferentes en la visita
técnica realizada.
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