

Consultas Realizadas

Licitación 402459 - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - PROYECTO CONACYT

Consulta 1 - Con relación al plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Se solicita 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.- Considerando que por motivos de tiempo de pandemia existen inconvenientes en el proceso de logística, originados por la limitada disponibilidad de la aerolínea que deben trasladar los equipos hasta nuestro país para realizar la entrega mercaderías en proceso de importación, solicitamos con mucho respeto extender el plazo de entrega a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2021
Con respecto a la consulta realizada la convocante se mantiene en el plazo de entrega debido a que estos equipos se requieren en la brevedad posible ya que el plazo de ejecución del proyecto culmina el 30 de octubre del presente año y a la fecha se deben cumplir con todas las obligaciones derivadas del proceso de contratación. Además se solicita solo una unidad de cada equipo.		