Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 415082 - DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE SENAVE

Consulta 1 - Prorroga de plazos

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2022
Se solicita una prorroga de la fecha de entrega de ofertas al tratarse de una licitacion que requiere de un diseño preliminar para cotizar adecuadamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022
La fecha de entrega de ofertas fue modificada para el 11/7/2022, remitirse al sistema DNCP.		

Consulta 2 - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2022
Solicitamos la modificación de los requisitos mínimos establecidos "Experiencia Especifica", para una mayor participación de oferentes. Proponemos lo siguiente: al menos 1 (un) contrato, durante los últimos 15 (quince) años, en diseño y construcción. La misma no afectaría la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma, dado la capacidad en obras civiles de varias empresas Nacionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Considerando que lo establecido en el PBC es la experiencia mínima requerida para la complejidad del proyecto . Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones..		

Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
Teniendo en cuenta que el Llamado es Diseño y Construcción y que se debe elaborar un Anteproyecto para cotizar los trabajos, se solicita una prorroga de 15 días para la presentación de la propuesta, a los efectos de poder desarrollar toda la información requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022
Se procedió a la modificación de la fecha de entrega de sobres para el 11/07/2022, remitirse al sistema DNCP.		

Consulta 4 - PRORROGA DEL PLAZO

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2022
Teniendo en cuenta que el Llamado es Diseño y Construcción y que se debe elaborar un Anteproyecto para cotizar los trabajos, se solicita una prorroga de 15 días para la presentación de la propuesta, a los efectos de poder desarrollar toda la información requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022
Se procedió a la modificación de la fecha de entrega de sobres para el 11/07/2022. Favor remitirse al Sistema DNCP.		

Consulta 5 - PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2022
Se verifica que en el programa de locales del proyecto no se contempla el requerimiento de reservorios de agua (inferior y superior) ni tampoco sala de bombas. Favor aclarar como seria el suministro de agua para todos los requerimientos hidráulicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Señor potencial oferente, teniendo en cuenta la necesidad y las recomendaciones realizadas por la JICA-JAPON, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - contenedor

Consulta	Fecha de Consulta	16-06-2022
Capacidad en materia de equipos favor bajar la capacidad del contenedor de 6m3 a 4 m3 ya que es difícil encontrar la misma con los proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Señor potencial oferente, teniendo en cuenta la necesidad y las recomendaciones realizadas por la JICA-JAPON, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2022
Con relacion al desagüe cloacal del futuro laboratorio, se consulta si el SENAVE cuenta con una planta de tratamiento de efluentes o estación de bombeo, para disposición de los residuos, de ser así indicar ubicación. Si no cuenta con planta de tratamiento, indicar cual seria la metodología para la disposición final de los residuos? se tendrían que derivar a algún colector publico o se debe prever la construcción de un pozo absorbente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
No se cuenta con instalaciones previstas para el nuevo proyecto ya que se considera como un proyecto nuevo y no ampliación. La disposición final de residuos, así como otras soluciones técnicas quedan a cargo del profesional técnico designado por el oferente.		

Consulta 8 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2022
Teniendo en cuenta las normativas municipales vigentes, el espacio requerido para estacionamiento vehicular abarcaría una superficie considerable. Segun se pudo constatar durante la visita técnica, además del área designada para implantación del laboratorio, existe un área no edificada que podría servir para estacionamiento. Se consulta si se puede considerar la utilización de ese espacio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Señor potencial oferente, teniendo en cuenta la necesidad y las recomendaciones realizadas por la JICA-JAPON, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2022

Solicitamos la PRORROGA DE LA APERTURA DE SOBRES, prevista para el 27/06/2022, tomando en consideración las observaciones y consultas realizadas respecto a aspectos Técnicos de la obra, que imposibilitan la cotización con mediana precisión de ciertos rubros.
En la espera de contar con la comprensión acostumbrada, le saluda cordialmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022

Se procedio a la modificacion de la fecha de entrega de sobres para el 11/07/2022. Favor remitirse al sistema DNCP.

Consulta 10 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022

Debido a la magnitud del proyecto solicitamos una prorroga de 30 días para la correcta presentación de los proyectos y oferta

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022

Ya fue realizada la prorroga de fecha para recepción y apertura de sobres , quedando la misma para el 11/07/2022.

Consulta 11 - Prorroga del plazo de entrega de ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022

Considerando que el llamado incluye la presentación de planos y memorias, y también que lo solicitado corresponde a una edificación especial y poco común, se solicita una prorroga de por lo menos 30 (treinta) días para la entrega de Ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2022

Se procedió a la modificación de la fecha de entrega de sobres para el 11/07/2022. Favor remitirse al sistema DNCP.

Consulta 12 - Prorroga en el plazo de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022

En caso de otorgarse prorroga en la fecha de entrega de Ofertas, se solicita una prorroga de por lo menos 20 (veinte) días en la fecha limite para el envío de consultas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022

Ya no se ha dispuesto apertura de nueva fecha de consultas. Remitirse a lo establecido en el SICP.

Consulta 13 - Visita al Sitio de Obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022

Se solicita nueva fecha para realizar la visita al sitio de obras, de manera a tener una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022

Se ha solicitado nueva fecha de visita por Adenda a la DNCP, aun no publicada, aguardamos dicha publicación.

Consulta 14 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022
Se solicita la modificación de los requisitos mínimos establecidos "Experiencia Especifica", para una mayor participación de oferentes, conforme a lo siguiente: 1 (un) contrato de construcción de laboratorio y 1 (un) contrato de Diseño y construcción de hospital y/o policlínica. El mismo debe ser de una envergadura de al menos el 50% en relación a la superficie del presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Considerando que lo establecido en el PBC es la experiencia mínima requerida para la complejidad del proyecto. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2022
En el PBC como requerimiento de calificación se menciona: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 1 (un) contrato, durante los últimos 10 (diez) años, en diseño y construcción (o en su defecto 1 (un) contrato de Diseño y 1 (un) contrato de construcción) de Laboratorios y/o Hospitales con Unidad de Terapia Intensiva y/o Quirófano. El mismo debe ser de una envergadura de al menos el 50% en relación a la superficie del presente llamado. Solicitamos a la convocante ampliar lo requerido en cuanto a contratos de diseño se refiere, incluyendo el diseño de otro tipo de obras civiles, en nuestro país son muy pocos los contratos en los que se realiza el proyecto y construcción de laboratorios y/o hospitales, en la mayoría de los casos solo se ejecuta la construcción y una posible revisión o ampliación del proyecto. Este punto limita la presentación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2022
Considerando que lo establecido en el PBC, es la experiencia mínima requerida para la complejidad del proyecto. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		