

## Consultas Realizadas

# Licitación 415201 - Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Localidades Rurales de la Región Oriental del País Contrato Marco

### Consulta 1 - Zonas geográficas

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2022
En el PBC menciona que las localidades se elegirán por Grupo de Zonas Geográficas, favor aclarar que zonas corresponden para cada lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaración publicada.		

### Consulta 2 - facturación

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
se debería bajar la facturación al 50 % del monto referencial de ambos lotes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaración publicada.		

### Consulta 3 - Localidades

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2022
Se solicita las localidades a intervenir para cada lote		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaración publicada.		

### Consulta 4 - Cálculo de reajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2022
Favor de considerar el reajuste de los insumos que han sufrido grandes variaciones en este último año y representan en su conjunto el 50% de los costos de materiales, Acero y Tuberías de PVC (no incluidos actualmente en el cálculo de reajuste que figura en el PBC). Tener en cuenta, que la forma de ejecución del contrato, nos impide fijar precios con los proveedores al no tener un proyecto definido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaración publicada.		

## Consulta 5 - Calculo de reajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2022
Según el extracto del PBC "El contratista tendrá derecho al reajuste de precios, recién a partir de la ejecución de obras emanadas de las Ordenes de Ejecución emitidas desde el décimo tercer (13°) mes calendario siguiente a la fecha en que el Contrato entró en Vigencia" , se entiende que las obras ejecutadas en los primeros 12 meses tampoco pueden sufrir reajustes? En caso de confirmar, favor de revisar este asunto, en el marco de alta inflación mundial en el que nos encontramos sumidas las constructoras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaracion publicada.		

## Consulta 6 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2022
Solicitamos se incluya en reajuste precios de caños de plasticos y HG, ademas de eliminar el inciso "El contratista tendrá derecho al reajuste de precios, recién a partir de la ejecución de obras emanadas de las Ordenes de Ejecución emitidas desde el décimo tercer (13°) mes calendario siguiente a la fecha en que el Contrato entró en Vigencia."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaracion publicada.		

## Consulta 7 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Por la presente solicitamos prorroga para la presentación de la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Remitirse a la Adenda y/o Aclaracion publicada.		