
Consultas Realizadas 

Licitación 431045 - CONSTRUCCION DE 28
USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CORDILLERA, PARAGUARI Y CENTRAL
Consulta 1 - VISITA TÉCNICA

Consulta 2 - UBICACION

Consulta 3 - PRÓRROGA

Consulta 4 - OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Consulta Fecha de Consulta 25-05-2023

Favor aclarar si habrá visita técnica antes de la presentación de la oferta. El punto 1.12 del IAL señala que no habrá visita
guiada, sin embargo el punto 1.3 del DOC-4 señala que si habrá visita tecnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda 1.

Consulta Fecha de Consulta 25-05-2023

Solicitamos a la Convocante aclarar la ubicación de entrega de ofertas como: dirección, calle, lugar etc.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Dicha información se encuentra en el PBC en la IAL 1.19

Consulta Fecha de Consulta 05-06-2023

Solicitamos una prórroga del llamado por un período de 30 días.
Consideramos que este plazo adicional permitirá a los interesados disponer del tiempo necesario para preparar sus ofertas
con el fin de ofrecer precios competitivos.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Favor remitirse a la fecha establecida en el PBC.
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Consulta 4 - OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Consulta 5 - Cantidades de Ítems a cotizar

Consulta 6 - Prorroga

Consulta 7 - Descalificación por amonestación

Consulta Fecha de Consulta 06-06-2023

De acuerdo al PBC la multa equivalente del llamado sería la siguiente: al 2 por 1.000 del monto total de la obra por cada
día de atraso que sería de la siguiente Ej: Lote 1= 8.645.674.548 x 0.002 esto significaría: Gs. 17.291.349 algo imposible y
en contra a los intereses fijados por el BCP favor adecuarse a los intereses bancarios y tomar un punto de referencia más
adecuado para dicho punto ya que el plazo de ejecución es de nada de 8 meses y son 7 USF a ser ejecutados a la par,
también solicitamos incluir el balance 2022.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en cuanto a los montos de multas, la convocante se ratifica
en el coeficiente de cálculo, pues el plazo indicado se corresponde con la complejidad de las obras, factibilidad técnica y
simultaneidad requerida para el cumplimiento de metas del Proyecto (contrato por lote).
Estas estimaciones -además- se adecuan a los requisitos de capacidad financiera, capacidad técnica y solvencia acordes a
las exigencias que surgen del tipo y volumen de producción a ser operativizada durante la ejecución del contrato y
concuerdan con las políticas de adquisiciones del cooperante; cabe mencionar además que las penalizaciones sólo se
aplican en caso de incumplimiento de las metas establecidas en las cláusulas contractuales.
En cuanto a los balances favor remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 07-06-2023

Se publica para la cotización cada USF como global sin detallar los Ítems necesarios para la construcción de USF. 
Solicitamos el desglose de los Items con sus cantidades para cada USF.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Los detalles de esta respuesta se encuentran en el documento ACLARATORIA 1 - ID 431045 subido al portal de la DNCP en
el llamado correspondiente, favor fijarse en la misma.

Consulta Fecha de Consulta 07-06-2023

Se solicita al menos 15 días de prorroga a la fecha de apertura de ofertas, a modo de realizar un mejor estudio de precios
para así obtener propuestas económicas mas competitivas que beneficien a la convocante a nivel de ejecución del
presupuesto.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Favor remitirse a la fecha establecida en el PBC.
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Consulta 7 - Descalificación por amonestación
Consulta Fecha de Consulta 08-06-2023

En el llamado LPN 1/2022 - Construcción de 28 USF en el Departamento Central - ID N° 421.935 descalificaron a la empresa
que tenía mejor precio en todos los lotes por tener una amonestación en la DNCP - ese criterio tendrían con todas las
empresas que posean amonestaciones, amonestaciones cumplidas o inhabilitaciones con plazo cumplido, en la DNCP, las
amonestaciones son sanciones menores que no impiden presentarse en licitaciones, las inhabilitaciones con plazo cumplido
no son un impedimento para presentarse en licitaciones, en el IAL 15 de ese llamado en la página 11 de la evaluación dice:
Rechazo de las Ofertas en virtud que el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el
proceso de contratación y/o de la firma de contrato.....una amonestación o inhabilitación con plazo cumplido no son
impedimento para la presentación.
Cual es el criterio que se tendrán en cuenta, para evitar la presentación de empresas que tengan amonestaciones,
amonestaciones cumplidas, inhabilitaciones con plazo cumplido?
Esta pregunta es de suma importancia para evitar presentar oferta - lo que genera gastos - en una licitación en la que se
va a descalificar a todas las empresas que tengan este tipo de sanciones en los últimos 3 años, aunque esto no impida la
presentación de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-06-2023

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las ofertas son los que se encuentran establecidos en el PBC.
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