
Consultas Realizadas 

Licitación 433737 - ADQUISICION DE EQUIPOS
PARA ESTRUCTURA DE REDES CON

PROVISION, INTALACION, COLOCACION Y
MONTAJE LLAVE EN MANO PARA LA DIMABEL

Consulta 1 - Visita tecnica

Consulta 2 - /* Etapas y Plazos.

Consulta 3 - /* Etapas y Plazos.

Consulta Fecha de Consulta 29-08-2023

en el pliego de bases y condiciones dice:
La Convocante requiere la provisión e instalación de un cableado estructurado , el mismo estará instalado desde los racks
de pared hasta las áreas de trabajo correspondientes, todo los tramos deberán ir en canaletas externas, la ubicación de los
untos de red se indicará en la visita técnica, en donde se estarán entregando los planos con la ubicación tentativa de los
puntos de red,
Solicitamos respetuosamente a la convocante sea fijada la fecha y hora de realización de la visita técnica, así también el
contacto que guiara la visita

Respuesta Fecha de Respuesta 31-08-2023

En referencia a su consulta realizada esta Convocante emitira una Adenda Modificatoria en atencion a su solicitud.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En el SICP, dentro del apartado, Etapas y Plazos, se menciona:

“Fecha límite de Consultas: lunes, 4 de septiembre de 2023 - 07:00”.

Al respecto, se solicita a la Convocante extender en al menos 10 (diez) días hábiles adicionales el plazo máximo para la
fecha límite de consultas contados a partir de la fecha definida inicialmente, esto a fin de que cada potencial oferente
disponga del tiempo necesario para realizar un análisis íntegro y pormenorizado de los requerimientos del llamado, en todo
lo referente a las especificaciones técnicas y la obtención de las documentaciones, precios de costos y tiempos de
importación y/o entrega de los bienes licitados y así poder preparar y presentar una oferta acorde a la envergadura del
llamado. De esta manera, se permitirá, además, la participación de un mayor número de oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza del contrato, con el objeto de
que concurra el mayor número de oferentes...”, esto condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben
regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en
cuenta además lo dispuesto en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: “La Convocante
podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los
parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de
ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas
que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y
fechada que formará parte del mismo”.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que debido a la urgencia de contar
con el Sistema e infraestructura de redes, no será posible la prórroga en el plazo para las consultas, favor remitirse al PBC
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Consulta 3 - /* Etapas y Plazos.

Consulta 4 - /* Visita Técnica.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En el SICP, dentro del apartado, Etapas y Plazos, se menciona:

“Fecha de Entrega de Ofertas: viernes, 8 de septiembre de 2023 - 08:00”.

Al respecto, se solicita a la Convocante extender en al menos 10 (diez) días hábiles el plazo máximo para la fecha de
Entrega de Ofertas contados a partir de la fecha definida inicialmente, esto a fin de que cada potencial oferente disponga
del tiempo necesario para realizar un análisis íntegro y pormenorizado de los requerimientos del llamado, en todo lo
referente a las especificaciones técnicas y la obtención de las documentaciones, precios de costos y tiempos de
importación y/o entrega de los bienes licitados y así poder preparar y presentar una oferta acorde a la envergadura del
llamado. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.

Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán
establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia
a eventuales proveedores o contratistas, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto
Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los
pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles
previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la
publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y
condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo.”

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que se prorrogará el plazo de
entrega y apertura de las ofertas dentro de las normativas de la Ley 2051/03 por las modificaciones de la Carta de
Invitacion Electronica, establecido en la Adenda
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Consulta 4 - /* Visita Técnica.

Consulta 5 - /* Plan de Entrega de los Bienes.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En el PBC, en la sección Datos de la Licitación, apartado Visita al Sitio de Ejecución del Contrato, se establece: 

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: 
“No Aplica.”
Y más adelante, en la sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, capítulo Detalle de los productos con las
respectivas especificaciones técnicas, Mano de Obra, TENDIDO Y MATERIALES DE CABLEADO DE RED, se solicita:

“La Convocante requiere que la Contratista provea los todos los accesorios, así como la mano de obra especializada para
los tendidos de cable de red UTP categoría 6A y Fibra Óptica Multimodo. Para la distribución del tendido hasta cada punto
necesario la Contratista debe proveer e instalar los ductos de PVC según la necesidad particular de cada sitio. La ubicación
de los puntos de red, racks y switches se establecerá durante la visita técnica.”.

Al respecto, solicitamos a la Convocante que sea posible una Visita Técnica en el sitio donde se estarán implementando los
equipos para la estructura de red y que sea con el acompañamiento de los funcionarios técnicos de la Convocante, con
acabado conocimiento de los requerimientos y del alcance de las instalaciones y suministros de los materiales a ser
utilizados, con el objeto de conocer con mayores detalles las condiciones de la infraestructura y de las instalaciones
existentes, a fin de que los oferentes puedan dimensionar correctamente los bienes y servicios a considerar para la
propuesta.
Resulta que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado,
pues no se estaría restringiendo la participación de un mayor número de oferentes, permitiendo a la convocante acceder a
una variedad de ofertas, lo cual contribuiría a los fines del presente llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que se emitirá una Adenda al
respecto.
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Consulta 5 - /* Plan de Entrega de los Bienes.

Consulta 6 - Especificaciones tecnicas

Consulta 7 - Autorizacion del fabricante

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En el PBC, en la sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, capítulo Plan de entrega de los bienes, se
solicita:
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el
presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a
continuación:
“10 (Diez) días calendario a partir de la Recepción de la Orden de Compra.”.
Al respecto, solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega, en al menos 30 (treinta) días corridos
desde la emisión de la orden de compra, considerando que los bienes solicitados posteriormente deben ser instalados,
testeados y dejar activo. 
Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita y será más
apropiado a los efectos de estimular la competencia ya que no se estará direccionando la convocatoria a empresas
específicas con existencia en su inventario actual de estos bienes, en observancia de la economía y la eficiencia que se
busca en el uso de los recursos del estado, permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos,
considerando que este factor establecido originalmente en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la
subsecuente variedad en propuestas.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud…”, esto condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo
siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y
cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el
tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las
modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en
una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo”.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que debido a la urgencia de la
entidad de contar con el Sistema e infraestructura de redes, no será posible la prórroga en el plazo de Entrega de los
Bienes, favor remitirse al PBC.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En el apartado SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 1 – Cable de Fibra optica, se solicita:
Cubierta interior y exterior: cinta de acero corrugado que tiene tratado especial contra corrosión protegida en las dos caras
con película plástica.
Consultamos si serán aceptados cables de fibra optica que no posean la cinta de acero corrugado, debido a que los mismos
según el PBC estarán adecuados en conductos eléctricos y cajas de pasaje

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que solicita el tipo de bien en
Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, favor remitirse al PBC.

Consultas Realizadas   Licitación 433737 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTRUCTURA DE REDES CON PROVISION, INTALACION, COLOCACION Y MONTAJE LLAVE EN MANO PARA LA DIMABEL

13/08/25 13:43 4/6

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 7 - Autorizacion del fabricante

Consulta 8 - Requisitos de Calificación y criterios de Evaluación

Consulta 9 - Plazo de Entrega

Consulta 10 - /* Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En la Sección DATOS DE LA LICITACIÓN, Autorización del Fabricante, se establece: Los productos a los cuales se le
requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Aplica
Consultamos qué producto/s en particular a proveer en el marco de la contratación requerirá contar con autorización del
fabricante

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que se emitirá una Adenda al
respecto.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2023

En REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Capacidad Técnica se establece: El oferente deberá
proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:
No Aplica, pero luego, en Requisito documental para evaluar la capacidad técnica establece: 1. Carta del fabricante,
representante o distribuidor, 2. Currículo vitae, copia de título universitario y copia de planilla de pago de IPS donde conste
los datos del profesional propuesto.
Al respecto, hacemos notar la disparidad de criterio establecido en cuanto uno y otro apartado cuando deberían estar
relacionados entre sí y, en particular al numeral 2 de Requisitos documental para evaluar la capacidad técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que se emitirá una Adenda al
respecto

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2023

En la licitación solicita un plazo de entrega de 10 (Diez) días calendario a partir de la Recepción de la Orden de Compra,
solicitamos amablemente a la convocante amplíar el plazo de entrega a 30 días, esto en vista a la cantidad solicitada de
puntos de red y equipos a instalar pueda ejecutarse con el tiempo necesario para instalar, verfiicar, corregir, y certificar el
trabajo. Esto permitirá también dar mayor posibilidad a qué la convocante pueda tener mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-09-2023

En relación a la consulta realizada esta Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que debido a la urgencia de la
entidad de contar con el Sistema e infraestructura de redes, no será posible la prórroga en el plazo de Entrega de los
Bienes, favor remitirse al PBC.
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Consulta 10 - /* Plazo de Entrega de los Bienes
Consulta Fecha de Consulta 08-09-2023

En el PBC, en la sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, capítulo Plan de entrega de los bienes, se
solicita:
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el
presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a
continuación:
“10 (Diez) días calendario a partir de la Recepción de la Orden de Compra.”.

Al respecto, solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega, en al menos 45 (cuarenta y cinco ) días
corridos desde la emisión de la orden de compra, considerando que los bienes solicitados, tal como se solicitada, es una
implementación llave en mano, que involucra la provisión, instalación y configuración de los equipos, así también pruebas
de integracion con la red existente de la convocante, por lo que el plazo establecido por la convocante resulta insuficiente. 

Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita y será más
apropiado a los efectos de estimular la competencia ya que no se estará direccionando la convocatoria a empresas
específicas con existencia en su inventario actual de estos bienes, en observancia de la economía y la eficiencia que se
busca en el uso de los recursos del estado, permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos,
considerando que este factor establecido originalmente en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la
subsecuente variedad en propuestas.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “Las especificaciones técnicas,
plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de
requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud…”, esto condice con el Principio de Igualdad y Libre
Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la
misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo
siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y
cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el
tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las
modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en
una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo”.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

En atención a la consulta realizada la Dirección Administrativa (DIMABEL) determina que debido a la urgencia de la
dependencia afectada de contar con el Sistema E Infraestructura de redes, no será posible la prorroga en el plazo de
Entrega de los Bienes, Favor remitirse a la Carta de Invitación Electrónica.
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